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UMOWA NR ………….. 

zawarta w dniu ……..……………… 2024 roku w Krakowie pomiędzy: 

Województwem Małopolskim, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, NIP 6762178337, REGON 

351554287, 

 w imieniu którego działa Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 

Kraków, NIP 6772351458, REGON 121385785, zwanym dalej ,,Zamawiającym”, które 

reprezentuje: 

dr Łukasz Cieślik– Dyrektor, 

 

a 

………………………………..…………………………………………… (nazwa/imię i nazwisko 

Wykonawcy), z siedzibą                       /miejscem zamieszkania pod adresem: 

…………...…………………… (adres siedziby/miejsca zamieszkania Wykonawcy), NIP/PESEL: 

…………….………, wpisanym do ……………………………... (rodzaj lub nazwa rejestru) pod 

numerem ……………………….… kapitał zakładowy ……………...………... zł (jeśli dotyczy), którą 

reprezentuje/ją: 

..…........…………………… -  zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

o następującej treści: 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania pełny zakres robót obejmujący remont i przebudowę dachu, schodów 

zewnętrznych oraz naświetli piwnicznych w budynku Małopolskiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 61, w ramach 

zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja elewacji oraz remont dachu w budynku MCDN 

Ośrodka w Nowym Sączu". 

2. Zakres przedmiotu umowy został określony w dokumentacji wskazanej w § 6 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) jego oferta jest kompletna i umożliwia należytą realizację przedmiotu umowy oraz że przy 

jej sporządzeniu zostały wzięte pod uwagę wszystkie ryzyka związane z umową, jak 

również, 

że uzyskał niezbędne informacje dotyczące czynników mogących mieć wpływ na wartość, 

zakres oraz sposób wykonania przedmiotu umowy i podejmuje ryzyko wykonania robót 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy, 

2) zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji warunków 

zamówienia (zwanej dalej SWZ) i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń do dokumentacji, 

na podstawie której ma zostać wykonany przedmiot umowy, ani do warunków w jakich ma 

on być wykonywany, 
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3) dokona wszelkich wymaganych zgłoszeń oraz uzyska wszelkie niezbędne, inne niż 

pozwolenie na budowę, decyzje administracyjne, pozwolenia, uzgodnienia i opinie 

niezbędne do rozpoczęcia, wykonania, zakończenia i odebrania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy.  

§ 2  

Sposób komunikowania się Stron 

1. Strony ustalają, że cała korespondencja dotycząca niniejszej umowy będzie przekazywana 

na następujące adresy: 

1) Zamawiający: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 

Kraków, e-mail: biuro@mcdn.edu.pl 

2) Wykonawca: ………………………………………………………, e-

mail: …………………………………………………….. 

2. Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania się o jakiejkolwiek zmianie powyższych 

adresów w terminie do 3 dni od daty zmiany. W przypadku braku powiadomienia drugiej Strony, 

korespondencja wysyłana na wymienione adresy uważana będzie za prawidłowo doręczoną. 

3. Do wzajemnych kontaktów związanych z realizacją niniejszej umowy Strony wyznaczają: 

Zamawiający: 

1) imię i nazwisko: …………………………………, telefon: ………………………., e-mail: 

………………………….……….. 

2) imię i nazwisko: …………………………………, telefon: ………………………., e-mail: 

………………………….……….. 

Wykonawca: 

1) imię i nazwisko: ……………...…………………, telefon: ……………...……..., e-mail: 

………………...…………………. 

2) imię i nazwisko: ……………...…………………, telefon: ……………...……..., e-mail: 

………………...…………………. 

4. Strony mają prawo do zmiany adresów wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu i osób 

wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu i ich danych kontaktowych. W celu dokonania 

powyższej zmiany wystarczające jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony o dokonanej 

zmianie, bez konieczności zmiany umowy. 

§ 3  

Terminy realizacji 

1. Terminem rozpoczęcia realizacji niniejszej umowy jest data jej zawarcia. 

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy. 

3. Wykonawca przystąpi do prowadzenia robót budowlanych w dniu przekazania terenu budowy. 

4. Realizacja niniejszej umowy zostanie zakończona w terminie: 130 dni kalendarzowych od 

dnia zawarcia niniejszej umowy. 
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5. Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu do akceptacji 

harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy realizacji zadania (zwany dalej 

harmonogramem), sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 

6. Zamawiający w terminie 3 dni zaakceptuje przedłożony przez Wykonawcę harmonogram albo 

zgłosi do niego uwagi. 

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu Wykonawca będzie 

zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego 

harmonogramu w terminie 3 dni od daty otrzymania uwag Zamawiającego. 

8. Niezgłoszenie uwag w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu uważa się za 

akceptację harmonogramu przez Zamawiającego. 

9. Harmonogram może zostać zmieniony. W takim przypadku stosuje się odpowiednio zapisy ust. 

5-8 niniejszego paragrafu.                  

§ 4  

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy na kwotę netto: ... zł (słownie: ... złotych 00/100) plus podatek VAT: ...  % tj. brutto: … 

zł (słownie: … złotych 00/100). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa. w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty 

i ryzyka Wykonawcy związane z realizacją niniejszej umowy i nie będzie podlegało waloryzacji. 

§ 5  

Warunki płatności 

1. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi: 

1) do wartości 90 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy, 

2) 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, po 

dokonaniu odbioru końcowego robót. 

2. Faktury częściowe muszą uwzględniać podział wynagrodzenia wynikający z ust. 1 niniejszego 

paragrafu oraz harmonogramu. 

3. Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania robót i ich wartość, stanowiącym podstawę 

do wystawienia faktury częściowej będzie protokół częściowego odbioru robót podpisany przez 

Kierownika budowy i potwierdzony przez Inspektora nadzoru. 

4. Rozliczenie końcowe inwestycji nastąpi po wystawieniu faktury końcowej na podstawie 

protokołu końcowego odbioru robót podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu 

Stron niniejszej umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni, który to termin biegnie od daty 

dostarczenia do Zamawiającego na adres: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 

61, 33-300 Nowy Sącz prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i formalnym 

faktury VAT wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. 
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6. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wystawienia faktury w następujący sposób : 

Nabywca: Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, NIP 6762178337, 

Odbiorca: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23. 

7. Zamawiający dopuszcza przekazanie faktury VAT w formie: 

1) papierowej lub  

2) ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przesłanej za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania (PEF). 

W związku z realizacją obowiązku odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych Zamawiający 

prowadzi Konto Podmiotu na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) obsługiwanej przez 

Broker PEF Infinite, https://efaktura.gov.pl (portal PEF); https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl 

Identyfikator konta podmiotu Zamawiającego (ID PEPPOL) to: 5907720771300. 

8. Wykonawca zobowiązany do umieszczania na ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej, 

oprócz elementów wymaganych przepisami ustawy o VAT, następujących informacji: 

1) numeru umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

2) danych dotyczących odbiorców płatności.  

9. Zapłata za faktury VAT będzie realizowana w formie przelewów z rachunku bankowego 

Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ...………………………………….. 

10. Wykonawca oświadcza, że jest posiadaczem rachunku bankowego o którym mowa  w ust. 9 

i zobowiązuje się do jego utrzymania oraz wykazania w wykazie podatników VAT (tzw. „Biała 

lista”), nie krócej niż do chwili dokonania rozliczeń z Zamawiającym wynikających z umowy.  

11. W przypadki obowiązku stosowania MPP na fakturze, zgodnie z art.106e ust. 1 pkt. 18a (tj. Dz. 

U z 2024 poz. 361) , muszą być zamieszczone wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. 

12. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

13. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w 

realizacji odebranych robót budowlanych, w formie oświadczenia podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Zamawiającego. Oświadczenia 

powinny zostać dostarczone w formie oryginału lub w formie kserokopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

nie później niż 14 dni przed terminem zapłaty faktury.   

14. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty w terminie 

określonym w ust. 13 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających 

z nieprzedstawionych dowodów zapłaty oraz zastosuje zasady określone w art. 465 ustawy Pzp. 

Zapłata wstrzymanej części wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia przedstawienie 

dowodów zapłaty lub wykazania niezasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

https://efaktura.gov.pl/
https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
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15. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 

przysługującej mu względem Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią, 

obciążyć jej ani w inny sposób nią rozporządzać.  

16. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z kwoty wynagrodzenia wymagalnych 

zobowiązań wobec Zamawiającego. 

 

§ 6 

Dokumenty umowne 

Następujące dokumenty należy czytać i interpretować łącznie jako integralną część niniejszej 

umowy:  

1) SWZ wraz z załącznikami, w tym w szczególności: 

a) PROJEKT BUDOWLANY pn.: „Remont i przebudowa: elewacji oraz dachu, 

zagospodarowania terenu obejmującego: przebudowę naświetli piwnicznych 

i schodów zewnętrznych, budynku użyteczności publicznej” opracowany przez AB 

CHAO Architekci, ul. Rondo Mogilskie 1/518, 31-516 Kraków, zawierający: 

⎯ Projekt zagospodarowania terenu 

⎯ Projekt architektoniczno-budowlany 

⎯ Projekt techniczny 

⎯ Uzgodnienia, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

c) Przedmiar nr 1 

d) Przedmiar nr 2 – przedmiar określa zakres robót wyłączonych z niniejszego 

postępowania, a które zostały ujęte w dokumentacji projektowej  

2) oferta Wykonawcy, 

3) wzór harmonogramu, 

4) dokumenty potwierdzające wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

§ 7 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie 

z przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, ogrodniczej i wiedzą 

techniczną, dokumentami zamówienia, złożoną ofertą oraz postanowieniami niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapewni i będzie ponosił odpowiedzialność za kierownictwo, siłę roboczą, metody 

organizacyjno–techniczne stosowane na terenie budowy, materiały przeznaczone do 

wbudowania i sprzęt do wykonywania robót oraz wszelkie przedmioty niezbędne do należytego 

wykonania przedmiotu umowy, począwszy od daty rozpoczęcia robót, aż do dnia ich odbioru 

końcowego. 
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3. Wykonawca odpowiada w szczególności za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, 

w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów prawa pracy, przepisów 

przeciwpożarowych, przepisów związanych z ochroną środowiska i odpadami oraz odpowiada 

za właściwą organizację pracy, zachowanie ładu i porządku przy wykonywaniu robót, ochronę 

znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu 

i utrzymania ich w należytym stanie technicznym i ponosi wszelką odpowiedzialność za 

następstwa wynikające z nieprzestrzegania wskazanych powyżej przepisów oraz wskazanych 

w umowie obowiązków. 

4. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy, 

począwszy od daty rozpoczęcia robót, aż do dnia ich odbioru końcowego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie 

z planem BIOZ. 

6. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt umieści na terenie budowy odpowiednie 

oznakowanie, w tym tablice informacyjne i ostrzegawcze zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa i normami. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał na swój koszt 

wszelkie urządzenia pomocnicze na terenie budowy, jeżeli okażą się one niezbędne dla 

prowadzenia robót, w szczególności: osłony, ogrodzenia i oświetlenie terenu budowy. 

7. W czasie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w miarę 

możliwości w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał na bieżąco 

wszelkie urządzenia pomocnicze oraz zbędne materiały i odpady. Wykonawca zobowiązany jest 

ponosić koszty związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do terenu budowy, w należytym 

stanie technicznym i czystości. Powyższe dotyczy również przyległych do terenu budowy ulic 

i chodników, jeśli Wykonawca korzysta z nich w związku z prowadzeniem robót. 

8. Dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wykona we własnym zakresie zaplecze 

budowy.  

9. Wszelkie maszyny i urządzenia używane przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy 

winny być w pełni sprawne, posiadać wymagane atesty oraz spełniać wymagania określone 

w obowiązujących przepisach prawa. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do 

dostawców i podwykonawców. 

11. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt by wszystkie osoby wyznaczone 

przez niego do realizacji przedmiotu umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenie, 

właściwe badania lekarskie, uprawnienia oraz spełniały wszelkie wymagania określone przez 

obowiązujące przepisy prawa. 

12. Wszelkie odpady powstałe w trakcie wykonywania umowy są własnością Wykonawcy i jest on 

odpowiedzialny za ich usunięcie i utylizację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa. 

13. Wykonawca na własny koszt przeprowadzi wszelkie niezbędne badania, prace i pomiary 

potwierdzające właściwą jakość i prawidłowość wykonania przedmiotu umowy. 

14. Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty 

i materiały przeznaczone do wykonania prac od chwili rozpoczęcia robót do odbioru końcowego, 

jak również zabezpieczyć roboty przed szkodami oraz przed działaniem warunków 
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atmosferycznych i wód gruntowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyrządzone 

szkody i straty w robotach i mieniu podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi. 

15. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiałach powstałe w okresie, w którym 

Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien naprawić na własny koszt w taki sposób, aby 

roboty i materiały odpowiadały wymaganiom dokumentacji projektowej. 

16. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli lub wizji 

lokalnej terenu budowy w każdym terminie. 

17. Wykonawca odpowiada za szkody i roszczenia osób i podmiotów trzecich, jakie mogą wystąpić 

na skutek wadliwego wykonania niniejszej umowy. 

18. Wykonawca po zakończeniu robót zlikwiduje zaplecze budowy i uporządkuje teren budowy 

najpóźniej do dnia rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca nie 

wykona obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym we wskazanym terminie Zamawiający 

może zlecić jego wykonanie podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

19. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 

1) protokolarne przejęcie terenu budowy, 

2) powiadomienie przed rozpoczęciem robót budowlanych niezbędnych służb wskazanych 

w uzgodnieniach i warunkach, dostawców mediów oraz innych osób, jeśli taki obowiązek 

wynika z obowiązujących przepisów prawa, 

3) prowadzenie na bieżąco dziennika budowy, 

4) zapewnienie koordynacji robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawców 

i przejęcie odpowiedzialności za ich działania, w razie wyrażenia zgody przez 

Zamawiającego na zaangażowanie podwykonawców, 

5) niezwłoczne informowanie Inspektora nadzoru i Zamawiającego o: 

a) konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 

b) konieczności odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

6) udział w naradach zwoływanych przez Zamawiającego, a dotyczących wykonywania 

przedmiotu umowy, 

7) udział w kontrolach prowadzonych przez Zamawiającego i inne instytucje, 

8) dostarczenie Zamawiającemu niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, 

sprawdzeń, prób dotyczących przedmiotu umowy, 

9) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i wymaganiami niniejszej umowy, 

10) współpraca z Inspektorem nadzoru i Zamawiającym polegająca na udzielaniu informacji 

i przedkładaniu dokumentów niezbędnych do sporządzania raportów, rozliczeń, 

sprawozdań, 

11) czynny udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń podmiotów trzecich 

wywołanych realizacją przedmiotu umowy, 

12) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych, 
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13) wykonywanie innych czynności wyżej niewyszczególnionych, koniecznych dla należytego 

wykonania przedmiotu umowy. 

20. Przedstawicielem Zamawiającego na terenie budowy jest Inspektor nadzoru. Zakres działania 

Inspektora nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

21. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest Kierownik budowy. Zakres działania 

Inspektora nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

§ 8 

Dokumentacja powykonawcza 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót następującą 

dokumentację: 

1) 2 komplety dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i zapisami 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie przedmiotu Umowy (wszystkie 
kopie uwierzytelnione przez Kierownika budowy); w szczególności zawierające: 

a) decyzje administracyjne wynikające z obowiązujących przepisów, decyzji lub wymagań 
jednostek administracji państwowej, samorządowej i Zamawiającego,  

b) oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu prac; 

c) dokumenty gwarancyjne; 

d) deklaracje właściwości użytkowych lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały 
i urządzenia; 

e) wykaz zainstalowanych urządzeń wraz z kartami identyfikacyjnymi, opisami, 
dokumentacją fotograficzną, protokołami badań urządzeń i naniesieniem ich na rzuty, 
podpisanych jako protokół przez Inspektora Nadzoru i Użytkownika; 

f) certyfikaty i atesty na zamontowane materiały, urządzenia i wyposażenie; 

g) protokoły z kontroli poprawności działania wykonanych instalacji spisane przy udziale 
inspektora nadzoru reprezentującego Zamawiającego; 

h) badania i pomiary instalacji wchodzących w zakres przedmiotu umowy, 

i) instrukcje konserwacji i eksploatacji zabudowanych materiałów i urządzeń (w języku 
polskim); 

2) 2 komplety dokumentacji powykonawczej. Powykonawcza dokumentacja wszystkich 
instalacji winna zawierać rzeczywiste trasy prowadzonych ciągów instalacyjnych; 

3) inne dokumenty, które zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub są 
wymagane przepisami prawa w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy; 

4) powykonawczą mapę geodezyjną obiektu (jeden egzemplarz w wersji elektronicznej format 
„tif”), 

5) Dziennik budowy 

2. Wersję cyfrową dokumentacji, o której mowa w pkt. 1), 2), 3) niniejszego ustępu, dostarczoną 

na płycie CD/DVD. Dokumentacja przekazana w postaci cyfrowej musi umożliwiać 

wydrukowanie kompletnej i identycznej z wersją papierową kopii dokumentów (łącznie 

z dokumentacją formalno-prawną). Preferowany jest zapis dokumentacji cyfrowej w standardzie 

„pdf” (Portable Document Format). 
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§ 9 

Personel Wykonawcy 

1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie prace fizyczne oraz czynności wykonywane przez 

operatorów sprzętu budowlanego związane z realizacją zamówienia, były wykonywane przez 

osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

2. Wyjątkiem mogą być czynności wykonywane przez osoby fizyczne, które prowadzą działalność 

gospodarczą na własny rachunek (samozatrudnienie). 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/podwykonawca, w terminie 7 dni od podpisania umowy, 

przedłożył Zamawiającemu listę osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz 

z oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione przez Wykonawcę/podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

4. W przypadku zmiany składu osobowego pracowników Wykonawca/podwykonawca będzie 

zobowiązany każdorazowo do aktualizacji listy i oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 

niniejszego paragrafu, w terminie natychmiastowym tj. najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy 

przez nowego pracownika. 

5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy 

o pracę, osób o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo żądać: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika. 

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca lub podwykonawca ma 

obowiązek dostarczyć w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia żądania. 

§ 10 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w niniejszej umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 
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3. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 niniejszego 

paragrafu, 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 

4. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw 

do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 

o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

7. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, do przedłożonej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

w ust. 6 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy oraz umów 

o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach 

zamówienia. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50.000,00 zł. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje 

o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia 

o zapłatę kary umownej. 

10. Zapisy ust. 1-9 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy 

o podwykonawstwo. 

11. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
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mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

13. Jeżeli Wykonawca nie wypełnił obowiązku o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, 

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 16 ust. 2 pkt 10) niniejszej umowy. 

§ 11 

Jakość materiałów i robót 

1. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych 

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SWZ. 

2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do 

wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej 

lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub innymi 

normami lub dokumentami, zgodnie z przepisami ustawy Pzp. 

3. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa 

jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy 

europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w ustawie Pzp. 

4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wykonania przez niego badań jakościowo–

ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych. Wykonawca wykona na własny 

koszt badania i pomiary zgodnie z wymogami w tym zakresie. Miejsca pomiarów i badań wskaże 

przedstawiciel Zamawiającego. 

5. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to 

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, W przypadku, gdy w wyniku dodatkowych badań, badania 

Wykonawcy okażą się nieprawidłowe, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 

i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań lub w razie przeprowadzonej przez Zamawiającego 

kontroli okaże się, że zastosowane materiały i wyroby są niezgodne z umową, to Zamawiający 

ma prawo zażądać wymiany niewłaściwych materiałów i wyrobów na koszt Wykonawcy. 

§ 12 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Zamawiający ustala następujące rodzaje wewnętrznych odbiorów robót budowlanych: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór częściowy, 

3) odbiór końcowy. 
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2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

3. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru, kiedy 

roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do odbioru, a Inspektor nadzoru winien 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po dacie zgłoszenia gotowości do 

odbioru, stawić się                 w celu odbioru tych robót. W przypadku gdy Inspektor nadzoru nie 

wypełni obowiązku stawienia się w celu odbioru, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

Zamawiający powoła dwuosobową komisję odbiorową ze swojej strony, która dokona czynności 

odbiorowych nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od upływu terminu wyznaczonego na te 

czynności Inspektorowi nadzoru. 

4. Na żądanie Inspektora nadzoru Wykonawca odkryje na własny koszt wszelkie roboty, które 

zostały przez niego zakryte bez zgody Inspektora nadzoru. 

5. Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych robót po zakończeniu wyznaczonych 

uprzednio etapów, zgodnie z założeniami wynikającymi z harmonogramu. 

6. Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych wszystkich części 

robót zgodnie z założeniami wynikającymi z harmonogramu. 

7. Podpisane przez obie Strony umowy protokoły z odbiorów częściowych i odbioru końcowego 

będą stanowiły podstawę do wystawienia faktur. 

8. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru gotowość dokonania 

końcowego odbioru robót, jeżeli pełny zakres robót zadania wymienionego w § 1 ust. 1 niniejszej 

umowy zostanie zakończony, a wszystkie badania i próby przewidziane w specyfikacjach 

technicznych zgodne będą z obowiązującymi normami. 

9. Zamawiający na podstawie otrzymanego pisemnego zgłoszenia zakończenia robót od 

Wykonawcy powoła, w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 

robót, komisję odbiorową, złożoną z przedstawicieli obu Stron umowy, która niezwłocznie, 

jednak nie później niż  do 7 dni od daty jej powołania, przeprowadzi czynności związane 

z odbiorem końcowym przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego robót 

dokumentację, o której mowa w § 8 niniejszej umowy, a komisja odbierająca roboty dokona 

oceny jakościowej tych robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, 

pomiarów i oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z niniejszą umową oraz 

dokumentami zamówienia. 

11. Prawidłowe wykonanie pełnego zakresu przedmiotu niniejszej umowy zostanie zgodnie 

stwierdzone w protokole odbioru końcowego, podpisanym przez członków komisji odbiorowej. 

12. W przypadku, gdy przedłożona przez Wykonawcę dokumentacja nie będzie prawidłowa, 

zgłoszone do obioru roboty budowlane nie będą zakończone lub zostały wykonane wadliwie 

w sposób istotny lub niezgodnie z niniejszą umową, komisja przerwie czynności odbiorowe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W takiej sytuacji ponownie stosuje się zapisy ust. 8-12 niniejszego paragrafu. Ponadto 

Zamawiającemu przysługuje uprawnienie wynikające z § 16 ust. 2 pkt 2) niniejszej umowy. 
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13. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy - na jego koszt i ryzyko, po 

uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. 

14. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbiorów wad nieistotnych, Zamawiający dokona 

odbioru, jednocześnie wyznaczając Wykonawcy termin usunięcia stwierdzonych wad 

nieistotnych. 

§ 13 

Gwarancja i rękojmia 

1. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji w odniesieniu do całego 

przedmiotu umowy wynosi ….. miesięcy, licząc od dnia protokolarnego odbioru całości 

przedmiotu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu. 

2. Gwarancja nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady fizyczne wykonanych robót 

z tytułu rękojmi, na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad przedmiotu niniejszej umowy 

ujawnionych po odbiorze w okresie gwarancji lub rękojmi, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

4. Termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad nie może być krótszy niż 5 dni 

roboczych od dnia pisemnego lub przekazanego drogą elektroniczną zgłoszenia wady 

Wykonawcy na adresy wskazane w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.   

5. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć wadę 

w drodze wykonania zastępczego, którego kosztem zostanie obciążony Wykonawca, bez 

konieczności uzyskiwania uprzedniego upoważnienia sądu, niezależnie od możliwości 

obciążenia Wykonawcy z tego tytułu karami umownymi, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 14 

Ubezpieczenie budowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia polis: od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej - na wartość nie mniejszą niż wartość kontraktu oraz od 

ryzyk budowy - na wartość nie mniejszą niż wartość kontraktu.  

2. Polisy powinny być przedstawione w następujących formach: 

1) od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – oryginał 

w postaci papierowej lub w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym), lub kserokopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, 

2) od ryzyk budowy -  oryginał w postaci papierowej lub w formie elektronicznej (opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub odpis poświadczony notarialnie. 

3. Polisy powinny być wystawione na okres od daty protokolarnego przekazania terenu budowy 

do upływu 30 dni od daty umownego zakończenia zadania inwestycyjnego. 

4. Polisy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu protokolarnego przekazania 

terenu budowy. 



 

 
 

 Strona 14 z 24 

5. W przypadku upływu terminu ważności polis, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania 

ciągłości ubezpieczenia i dostarczenia Zamawiającemu wznowionej polisy nie później niż w dniu 

poprzedzającym termin upływu ważności poprzedniej polisy.   

§ 15 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie przedłożył harmonogramu w terminie wskazanym w § 3 ust. 5 lub 7 

niniejszej umowy, 

2) Wykonawca nie przejął terenu budowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 niniejszej 

umowy, 

4) Wykonawca wstrzyma roboty na okres dłuższy niż 7 dni, a przerwa w robotach nie została 

zaakceptowana przez Zamawiającego, 

5) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z terminami ustalonymi 

w harmonogramie, 

6) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, sztuką 

budowlaną lub dokumentacją projektową, 

7) Wykonawca nie przedłożył polisy ubezpieczeniowej lub jej wznowienia zgodnie z § 14 

niniejszej umowy, 

8) Wykonawca nie dokonał zgłoszenia podwykonawcy zgodnie z § 10 niniejszej umowy, 

9) Wykonawca co najmniej dwukrotnie dopuścił się opóźnienia w płatnościach na rzecz 

podwykonawców, 

10) Wykonawca dopuszcza się rażącego naruszenia innych postanowień umowy. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. Odstąpienie powinno 

nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia. 

3. Zamawiający może także odstąpić od niniejszej umowy w przypadkach wskazanych w art. 456 

ust. 1 ustawy Pzp. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Strony są zobowiązane do następujących czynności: 

1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych 

robót wg daty odstąpienia od niniejszej umowy, 

2) Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca je 

zabezpieczy: koszt czynności zabezpieczających poniesie Strona, po której leżą przyczyny 

odstąpienia od niniejszej umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do 

realizacji innych robót, o ile przerwanie robót nie nastąpiło z winy Wykonawcy; Zamawiający 

jest zobowiązany pokryć koszty tych materiałów i przejąć je, 
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4) Wykonawca usunie niezwłocznie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza oraz 

materiały i konstrukcje stanowiące jego własność, 

5) Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu 

odstąpienia od niniejszej umowy wraz z robotami zabezpieczającymi, 

6) Zamawiający jest zobowiązany do odbioru wykonanych robót i zapłaty za nie. 

5. Jeżeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie od niniejszej umowy, Zamawiający zastosuje 

wszelkie kary i potrącenia wynikające z niniejszej umowy. 

§ 16 

Kary umowne 

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między Stronami będą kary umowne 

z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w rozpoczęciu robót stanowiących przedmiot umowy – w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 

dzień zwłoki. 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 

niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 8 niniejszej umowy – 

w wysokości 

0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za 

każdy dzień zwłoki, 

4) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników, o których mowa w § 9 ust. 1 

niniejszej umowy, na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek, 

5) za zwłokę w przedłużeniu listy oraz oświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 3 i 4 niniejszej 

umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 

1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

6) za zwłokę w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 5 niniejszej umowy 

- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 

niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany –  w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 

przypadek, 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek, 
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9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z § 10 ust. 

13 niniejszej umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek, 

10) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia 

wyznaczonego na ich usunięcie, 

11) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu polis ubezpieczeniowych, o których mowa 

w § 14 niniejszej umowy lub ich wznowienia – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w  § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

12) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 

ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający może każdą z kar naliczać oddzielnie. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo domagania się odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

6. Kary umowne przysługujące Zamawiającemu mogą być potrącane z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi 20 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.   

§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 5% całkowitej ceny ofertowej za wykonanie przedmiot umowy 

w formie …………………………………………… 

2. Z wyłączeniem formy pieniężnej zabezpieczenie składane jest w oryginale w postaci papierowej 

lub w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 

3. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie innej niż pieniądz winno wynikać, że bank/ 

ubezpieczyciel/poręczyciel zapłaci na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 15 dni od 

pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez 

odwołania, bez warunku, bez konieczności sporządzania i podpisywania jakichkolwiek 

protokołów odbioru robót lub usuwania wad w okresie rękojmi oraz niezależnie od 

kwestionowania, czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia, czy wezwanie Zamawiającego 

jest uzasadnione, czy nie. 

4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy oraz służy pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
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5. Strony uzgadniają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

pozostawiona będzie na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminach określonych w art. 453 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. 

7. W przypadku upływu terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia do upływu terminów, 

o których mowa w ust.  6 niniejszego paragrafu i do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia 

nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 

niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

§ 18 

Elektromobilność 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub 

pojazdów 

napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33) 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy realizacji 

niniejszej umowy wynosił co najmniej 10 %, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia  11 stycznia 

2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

2. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, jest zobowiązany do złożenia 

Zamawiającemu odpowiednio: 

1) oświadczenia o spełnieniu wymogu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

zawierającego informację na temat używanych przy realizacji umowy: całkowitej liczbie 

pojazdów samochodowych, liczbie pojazdów elektrycznych oraz liczbie pojazdów 

napędzanych gazem ziemnym, lub 

2) oświadczenia, z którego wynika, iż zgodnie z wyliczeniem, o którym mowa w art. 36 

a ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, używana przy 

realizacji umowy liczba pojazdów samochodowych nie wymaga zastosowania pojazdów 

samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, lub 

3) oświadczenia, iż przy realizacji umowy Wykonawca nie używa pojazdów samochodowych. 

3. W przypadku zmian we flocie pojazdów samochodowych używanych przy realizacji umowy, 

Wykonawca jest zobowiązany, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmian, do aktualizacji 

złożonego oświadczenia. 

4. W przypadku złożenia oświadczenia wskazanego w ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu, na 

żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni wykazać spełnienie 

wymogu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu poprzez przedłożenie listy pojazdów 

samochodowych używanych przy realizacji umowy, zawierającej numery rejestracyjne 

pojazdów, oraz dokumentów, na podstawie których Wykonawca lub podwykonawca dysponuje 

tymi pojazdami. 
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5. W przypadku zmiany ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych, Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do dostosowania się do wymagań 

wynikających ze zmienionych przepisów tej ustawy. 

§ 19 

Zmiany umowy 

1. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w przypadku, gdy 

zmiana taka nie jest istotna w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp oraz w przypadku 

zaistnienia okoliczności określonych w art. 455 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w niniejszej umowie, które mogą być 

inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę i wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli 

obie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły poniższe okoliczności oraz wprowadzenie zmian 

jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia. 

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy lub jej części w przypadku: 

1) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 

uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla 

dalszego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie 

wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

2) konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji 

publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia 

(ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków 

Wykonawcy wynikających z umowy, 

3) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które 

uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności uzyskanie 

odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji 

publicznej, 

a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci, 

4) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego 

uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności 

wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, 

zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy, 

5) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, 

wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z umowy, 

6) opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych, pomimo 

spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania, 

7) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy, których obowiązek przekazania Wykonawcy wynika 

z umowy, 
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8) opóźnienie w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, 

które 

to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak 

możliwości realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, 

9) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego 

lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót 

objętych umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy, 

10) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy 

w dotychczas ustalonym terminie, 

11) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie 

umowy przez Wykonawcę, 

12) zmian, po upływie terminu składania ofert, obowiązujących przepisów prawa wpływających 

na termin wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę 

obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, 

ekspertyz 

lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których 

uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert, 

13) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co powodowało 

brak możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót); poprzez niemożliwe 

do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres 14 

dni warunki odmienne od warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w 

danym miesiącu w ostatnich 5 latach - liczonych od dnia upływu terminu składania ofert, 

14) wystąpienia na terenie budowy szkód górniczych, wykopalisk, osuwisk, zapadlisk, 

niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które wymagały wstrzymania 

wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

15) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 

skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

16) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 

innych obiektów w stosunku do danych wynikających z opisu przedmiotu zamówienia 

lub dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, co spowodowało wstrzymanie = 

wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót 

dodatkowych 

lub zamiennych, 

17) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu umowy, o których mowa 

w niniejszym paragrafie umowy, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania 

umowy, 

18) opóźnień w dostawach materiałów/urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 

gdy udowodnione zostanie, że przedmiotowe opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy; potwierdzeniem stanowiącym podstawę do dokonania takiej zmiany może 

być w szczególności potwierdzony przez dostawcę materiałów/urządzeń dokument z datą 
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złożenia przez Wykonawcę zamówienia, potwierdzenie transakcji zapłaty zaliczki przez 

Wykonawcę oraz informacja dostawcy skierowana do Wykonawcy o realnym terminie 

dostarczenia materiałów/urządzeń, 

19) wystąpienia warunków siły wyższej, rozumianej zgodnie z ust. 17 niniejszego paragrafu, 

które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie, 

20) konieczności zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, 

o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp - termin wykonania 

umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin 

wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową 

realizację przedmiotu umowy. 

4. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy w przypadku gdy: 

1) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu 

przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, co spowoduje konieczność zmiany opisu 

przedmiotu zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań 

Zamawiającego odnoszących się do budowanego obiektu, a także zmian rozwiązań 

technicznych, technologicznych lub materiałowych; wystąpienie powyższych okoliczności 

uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujące się 

w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne  z zastanym stanem rzeczywistym, 

2) w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu przedmiotu zamówienia, 

której wprowadzenie jest wynikiem: 

a) rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, 

a wprowadzenie zmiany spowoduje, że proponowane rozwiązanie będzie przewidywać 

najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne lub 

w zakresie stosowanych materiałów budowlanych, 

b) zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były 

przewidziane w dokumentacji projektowej, a ich wprowadzenie jest zasadne ze 

względów funkcjonalnych  budowanego obiektu, 

c) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania 

ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym 

w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu 

przedmiotu zamówienia, 

d) zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej 

w opisie przedmiotu zamówienia lub umowie i zastąpienie dotychczasowych 

postanowień w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub 

technologiami. 

  Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia Stronom zmianę umowy poprzez zmianę 

obowiązków Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia, w tym przede wszystkim poprzez 

wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań technicznych, technologicznych, jakie mają być 

zastosowane w budowanym obiekcie, albo zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas przez 
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Zamawiającego, 

pod warunkiem, że wprowadzane modyfikacje: 

⎯ nie zmieniają przeznaczenia budowanego obiektu oraz ogólnego charakteru umowy, 

a przy tym 

⎯ są niezbędne do realizacji celu umowy, co Strony są w stanie wykazać, za pomocą 

odpowiednich środków dowodowych. 

5. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy poprzez zmianę zakresu robót budowlanych 

przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku: 

1) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu umowy, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji 

projektowej, 

2) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, jeżeli wykonanie robót zamiennych jest niezbędne dla zrealizowania 

inwestycji objętej niniejszą  umową, 

3) zmian dokumentacji projektowej wykonanych z inicjatywy Zamawiającego ze względu na 

stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych, 

4) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane 

objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego 

w dokumentacji projektowej. 

6. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, 

gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane 

z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 20 % 

zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia; wynagrodzenie Wykonawcy 

zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót. 

7. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania 

przedmiotu umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji: 

1) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te 

wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność 

zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, 

2) wystąpienia na terenie budowy wykopalisk, osuwisk, zapadlisk, niewybuchów, niewypałów 

lub znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na 

warunkach przewidzianych w umowie. 

8. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych 

w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego 

możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które: 

1) podwyższą jakość wykonanych robót, 

2) zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji, 

3) pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy lub 
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4) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu. 

9. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych 

w dokumentacji projektowej, w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub 

materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w w/w 

dokumentacji, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczególności 

powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej 

staranności, nie mógł temu zapobiec. 

10. Dopuszczalna jest zmiana: 

1) zakresu, sposobu lub terminu przeprowadzenia odbiorów robót budowlanych, prób 

lub testów w sytuacji, gdy zmiana ma wpływ na przyspieszenie lub ułatwienie realizacji 

przedmiotu umowy lub taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego 

wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności gdy zmianie ulegnie 

technologia wykonania poszczególnych robót, 

2) zakresu, sposobu lub terminu przekazania terenu budowy w sytuacji, gdy zmiana ma 

wpływ na przyspieszenie lub ułatwienie realizacji przedmiotu umowy. 

11. Dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót 

budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym się do 

uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień w sytuacji, 

gdy podmiot trzeci, w szczególności Inspektor nadzoru, lub Zamawiający takich obowiązków nie 

wykonali lub ich wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość 

wykonania umowy przez Wykonawcę. 

12. Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca, ubiegając się 

o zawarcie umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu 

– jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia 

warunki udziału w postępowaniu. 

13. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

1) konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych 

dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest konieczne, albo w przypadku 

ograniczenia zakresu robót przewidzianych w umowie, 

2) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji, 

3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na wysokość 

wynagrodzenia, w tym w szczególności przepisów dotyczących stawki podatku od towarów 

i usług VAT, 

4) spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany umowy, o których mowa 

w niniejszym paragrafie i jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia; w takim 

przypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają 

wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

14. Wysokość wynagrodzenia ze względu na zmianę przedmiotu umowy zostanie ustalona według 

kosztorysu Wykonawcy, który zostanie przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami: 
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1) ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem zysku nie 

wyższego niż 10 %, 

2) ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi robót lub 

zmienianych materiałów, 

3) kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe wynikające z ogólnie 

dostępnych cenników, np. SEKOCENBUD. 

15. Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu, o którym mowa w ust. 14 niniejszego 

paragrafu, do których Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 3 dni od dnia 

przekazania uwag przez Zamawiającego. 

16. W razie sporu Stron co do wysokości wynagrodzenia, Strony mogą powołać niezależnego 

kosztorysanta, który dokona wyceny zakresu robót i materiałów z zastrzeżeniem, że wycena 

odbędzie się z zachowaniem zasad przewidzianych ust. 13. Koszt wynagrodzenia kosztorysanta 

ponoszą Strony w równych częściach. 

17. Strony zgodnie przyjmują, że siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, 

zaistniałe po zawarciu niniejszej umowy: 

1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 

2) której Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności 

oraz 

3) której, gdyby wystąpiła, Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 

4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony. 

18. Jako siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia, jak: 

1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 

naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne, 

2) stan nadzwyczajny (np. klęski żywiołowej, epidemii, stan wyjątkowy, stan wojenny), 

mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 

3) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje 

i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, 

4) akty władz państwowych uniemożliwiające wykonanie przez Stronę zobowiązań umownych. 

19. Strona, która na skutek wystąpienia siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej 

Strony o wystąpieniu siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia siły wyższej nie będzie 

mogła wykonywać zobowiązań wynikających z niniejszej umowy będzie usprawiedliwiona 

w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z umowy, 

dopóki trwać będzie działanie siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony 

z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem siły wyższej. 

20. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować 

jakiekolwiek, będące wynikiem siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu niniejszej umowy. Strona 

zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu 

występowania siły wyższej. 
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21. Warunkiem dokonania zmian w niniejszej umowie jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą 

zmianę, zawierającego odpowiednio: 

1) zakres proponowanej zmiany, 

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 

3) podstawę do dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z ustawy Pzp lub 

postanowień niniejszej umowy, 

4) informacje (np. obliczenie kosztów zmiany jeśli zmiana będzie miała wpływ na 

wynagrodzenie Wykonawcy, opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy) i dowody 

(wszelkie dokumenty uzasadniające dokonanie proponowanej zmiany) potwierdzające, że 

zostały spełnione okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmiany do obowiązującej 

umowy. 

22. Jeśli zmiana w zawartej umowie wymaga zmiany dokumentacji projektowej, Strona wnioskująca 

o zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz 

z informacją - o konieczności lub nie - zmiany pozwolenia na budowę. 

23. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności takich 

zmian, chyba że zapisy niniejszej umowy stanowią inaczej. 

§ 20 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów będą one 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W razie zaistnienia przypadków dotyczących: zmian danych rejestrowych, ogłoszenia przez sąd 

upadłości lub postępowania układowego względem Wykonawcy, wszczęcia postępowania 

egzekucyjnego, w wyniku czego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części, 

mających znaczenie dla zawartej umowy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie 

powiadomić o nich Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, 

w szczególności przepisy ustawy Pzp i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz Wykonawcy 

i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 Zamawiający:              Wykonawca: 



Lp.
Poszczególne rodzaje nakładów realizacji na 

zadania i pozadania w okresie realizacji 
inwestycji

Wartość 
ogółem wg 

oferty (netto)

kwiecień 2024 
(netto)

Maj 2024 
(netto)

Czerwiec 2024 
(netto)

Lipiec 2024 
(netto)

Sierpień 2024 
(netto)

wrzesień 2024 
(netto)

Udział 
zadania/podzadań 
w całości kosztów 

realizacji [%]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Należny podatek VAT

Razem koszty w okresie realizacji (brutto)

PODPIS WYKONAWCY PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO

Załącznik do Umowy

Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy 

nr Umowy ……...

Razem koszty w okresie realizacji (netto)


