Roboty budowlane na drogach na terenie Gminy Miasta Redy w roku 2022
3.ZF.TP.BN.RB.2022

Zatacznik nr 5a do SWZ

UMOWaANT ..ot iaiaannns

Zawartaw Redziew dniu ... roku, pomigdzy:
Gmina Miasto Reda z siedziba: ul. Gdanska 33, 84-240 Reda, Regon: 191675161, NIP: 588-
235-10-74,
reprezentowang przez:

1. Haling Grzeszczuk — Zastepce Burmistrza Miasta Redy,

przy kontrasygnacie

2. Agnieszki Dybicz — Skarbnika Miasta Redy,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odr¢bnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego post¢powania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu podstawowym bez negocjacji na podstawie art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1129 z p6zn. zm.), w przedmiocie:

Roboty budowlane na drogach na terenie Gminy Miasta Redy w roku 2022
Czesé¢ 1: Ulepszenie nawierzchni polegajqce na wykonaniu utwardzenia nawierzchni
gruntowych ptytami IOMB./Czes¢ 2: Ulepszenie nawierzchni polegajgce na uktadaniu kostki
betonowej na terenach gminnych.

dokonal wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod
nazwa: ,, Ulepszenie nawierzchni na terenie Gminy Miasto Reda polegajgce na wykonaniu
utwardzenia nawierzchni gruntowych plytami IOMB./ Ulepszenie nawierzchni polegajgce
na uktadaniu kostki betonowej na terenach gminnych.”
2. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:
1) bedzie realizowat przedmiot umowy zgodnie z § 4 umowy;
2) wykona projekt czasowej organizacji ruchu dla kazdego zlecenia czesciowego
zgodnie z §3 ust.3 pkt 7);
3) wykona geodezyjny pomiar powykonawczy dla kazdego zlecenia czesciowego;
4) zawrze umowe ubezpieczeniowg na warunkach okreslonych w § 11 umowy;
5) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 umowy na
warunkach okre§lonych w § 12 umowy
3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy zgodnie postanowieniami umowy,
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane, normami branzowymi oraz warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru robot, a takze z przedstawiong przez Zamawiajacego dokumentacja techniczna,
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SWZ oraz oferta Wykonawcy oraz zobowigzuje si¢ do oddania Zamawiajacemu przedmiotu
niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym.

§2

Terminy

. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w §1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie ...

miesi¢cy od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot,

jezeli tempo robot zdaniem Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe zakonczenie robot.
Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi na polecenie Zamawiajacego dziataniami obcigzajg
Wykonawcg.

. Nierozpoczecie w terminie lub przerwanie rozpoczetych rob6t daje prawo Zamawiajgcemu

do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym ze skutkami
okreslonymi w §8 ust. 1 pkt 5 umowy.

§3
Obowiazki Stron

Zamawiajacy 1 Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia
zobowigzani sg wspotdziala¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego,
W celu nalezytej realizacji zamowienia.
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy, w szczegdlnosci:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy. Kazdorazowo po

otrzymaniu przez Wykonawce zlecenia czgsciowego Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy protokolarnie teren budowy, niezwlocznie, lecz nie p6zniej niz
w terminie 5 dni.

2) terminowe przystgpowanie do odbioréw czgsciowych robot budowlanych,

0 ktorych mowa w §5 umowy,

3) terminowa zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie

przedmiotu Umowy na zasadach opisanych w § 6 umowy.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy, w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym,
0 ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci
zamoOwienia podwykonawcom;

doprowadzenie na wiasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy
stosownie do potrzeb, podlaczenia licznikdéw zuzycia wody 1 energii
elektrycznej oraz ponoszenia kosztow zuzycia wody 1 energii w okresie
realizacji robot;

przygotowanie zaplecza budowy na terenie robot oraz sprawowanie dozoru
mienia na terenie robot;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen 1 obiektow na terenie robot i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli
znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie terenu robot, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca;
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7) opracowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji
zadania wraz z jego zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja
czasowe] organizacji ruchu oraz ponoszenie wszystkich kosztow czasowej
organizacji ruchu;

8) wykonywanie rob6t oraz innych czynnosci obje¢tych przedmiotem umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
bezpieczenstwa i higieny pracy, (w szczegdlnosci odpowiednie oznakowanie
I zabezpieczenie miejsc  prowadzenia robdt, zapewniajagce  podczas
wykonywania robdt budowlanych catkowite bezpieczenstwo o0séb
przebywajacych na terenie robot i w jego poblizu, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy);

9) dostarczenic wilasnym transportem oraz zabezpieczenic w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w §6 umowy materiatow niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy;

10) wykonania przedmiotu umowy z materiatbw posiadajacych stosowne
certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;

11) uzyskania akceptacji Zamawiajacego co do materiatow wykorzystanych przy
realizacji zamoOwienia;

12) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci
objetych przedmiotem umowy posiadaly odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz zapisami SWZ;

13) posiadania wszystkich wymaganych prawem uprawnien i zezwolen;

14) zapewnienie, aby sprzet budowlany posiadat aktualne przeglady i badania;

15) ustanowienie kierownika budowy, przy czym kierownik budowy bedzie
upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy 1 do
sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami
wyznaczonymi do wykonania robot;

16) wykonanie badan zaggszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych
badan wymaganych na etapie odbioru;

17) zapewnienie i pokrycie kosztow pelnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej
tacznie z okresleniem wspoirzednych oraz sporzadzeniem inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete;

18) umozliwienie Zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej
terenu budowy w kazdym czasie;

19) biezace sprzatanie 1 wywozenie materialdow z rozbiorki, biezace
uporzadkowanie terenu robot po zakonczeniu realizacji poszczego6lnych robot,
przy czym w przypadku niewywigzywania si¢ z tego obowiazku Zamawiajacy
moze obcigzy¢é Wykonawce kosztami sprzatania i wywiezienia materialow
z budowy;

20) zagospodarowanie 1 usuwanie odpadow powstatych podczas realizacji
zamoOwienia zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012r. (tj. Dz. U. 22021
poz. 779 ze zm.) oraz ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska
(tj. Dz. U. z 2020 poz. 1219 ze zm.), przy czym Wykonawca najpdzniej w dniu
odbioru robot przedstawi Zamawiajacemu potwierdzenie zagospodarowania
odpadow zgodnie z powszechnie obowigzujagcymi przepisami na koszt
Wykonawcy;
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21) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie powstatych odpadow do
utylizacji (Wykonaweca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisdw ustawy
z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

22) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialdow we wlasnym zakresie;

23) zabezpieczenie zdemontowanych urzgdzen 1 materialbw w  sposob
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikdw i oséb trzecich;

24)usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz
ujawnionych w okresie gwarancji i r¢kojmi;

25) po zakonczeniu realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do
uporzadkowania na wiasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go
protokolarnie Zamawiajagcemu w terminie ustalonym jako odbidr koncowy
robot;

26) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z § 5 ust. 12-16
umowy.;

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za:

1) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak
1 za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania rob6t na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie rob6t i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i osob
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ w pelnej wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drog i terenu,
a takze urzadzen 1 aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot,

6) gospodarowanie odpadami zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 r.
oraz ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

§4
Realizacja umowy

1. Podane w przedmiarze ilosci moga ulec zmianie (tj. zwigkszeniu lub zmniejszeniu
W zaleznos$ci od potrzeb Zamawiajgcego), stanowig jedynie podstawe do okreslenia przez
Wykonawce cen jednostkowych i wylonienia najkorzystniejszej oferty. W przypadku
zmniejszenia iloSciowego przedmiotu zamoOwienia, Wykonawcy nie przystuguje zadne
roszczenie wzgledem Zamawiajacego, gdy iloSci nie zostang w pelni wykorzystane do
uptywu terminu realizacji umowy.

2. Kazdorazowo Zamawiajacy zglosi do Wykonawcy zapytanie o ztozenie, w terminie do 7
dni, kosztorysu wstepnego wraz z rysunkiem danego zlecenia czgsciowego. Zamawiajacy
bedzie przekazywatl Wykonawcy mapke pogladowa oraz wytyczne co do zakresu zadania.
Rysunek, stanowigcy czgs$¢ kosztorysu wstepnego, wykonany przez Wykonawce powinien
zawiera¢ opis okreslajacy dlugos¢, szerokos¢, powierzchnie, promienie lukéw, rodzaj
nawierzchni. Rysunek wraz z opisem sporzadzony przez Wykonawce bedzie stanowid
podstawe do dokonania zgloszenia robot budowlanych przez Zamawiajacego.
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Rysunek, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej wraz z opisem technicznym musi zostaé
sporzadzony przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia

Przedmiot zamowienia bedzie realizowany na podstawie pisemnych zlecen czg¢sciowych
w zakresach i terminach kazdorazowo okreslonych w tych zleceniach przez Zamawiajacego,
w oparciu o zatwierdzony, przez Zamawiajgcego, kosztorys wstepny i rysunek.

Po zakonczeniu robot zwigzanych z poszczegdlnymi zleceniami czesciowymi Wykonawca,
zglasza fakt zakonczenia w formie pisemnej Przedstawicielowi Zamawiajacego, w celu
dokonania odbioru czgsciowego robot.

Zamawiajacy rozpocznie odbior czesciowy robdt najpozniej w ciggu 10 dni od dnia
otrzymania pisemnego zawiadomienia.

Wykonawca po zakonczeniu zlecenia czg¢sciowego kazdorazowo — przedstawi
Zamawiajacemu czesciowy Kosztorys powykonawczy wraz z Rysunkiem oraz geodezyjng
inwentaryzacja powykonawczg, co stanowi podstawge do sporzadzenia protokotu
czesciowego odbioru robot.

Podstawg ustalenia wartosci kosztorysu wstepnego i kosztorysu powykonawczego zlecen
czesciowych, bedzie suma iloczyndow cen jednostkowych poszczegélnych elementow
rozliczeniowych zawartych w kosztorysie stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy oraz
ilo$ci danego elementu wykonanego w danym zleceniu.

W przypadku wystgpienia robot nieprzewidzianych w przedmiarze, a niezb¢dnych do
realizacji zadania, rozliczenie tych robot nastgpowaé bedzie na podstawie protokotu
koniecznos$ci, przy zastosowaniu wskaznikow cenotworczych ujetych w  ofercie
Wykonawcy.

Warto$¢ r-g netto zb/r-g
Koszty posrednie od R 1 S %
Koszty zakupu od M %
Zysk od R, Si Kp %

Wartos¢é r-g brutto zt/r-g

Kierownik budowy sporzadza protokot koniecznosci 1 przedstawia do akceptacji
Zamawiajacego.

Zaakceptowany 1 podpisany przez Strony protokot koniecznosci jest podstawag do
dokonywania rozliczen.

§5
Odbiory
Obidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia zlecen czgsciowych za
wykonane roboty.
Po zakonczeniu wykonania zlecenia czg¢§ciowego robdt, Wykonawca zglasza gotowo$¢ do
odbioru, powiadamia o tym Przedstawiciela Zamawiajacego.

. Skompletowana dokumentacja powykonawcza wraz z atestami oraz deklaracjami zgodnosci

na materialy uzyte do wykonania umowy zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji
papierowej, w terminie nie dluzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgloszenia robodt przez
Wykonawce do odbioru cze$ciowego.
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Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokolem odbioru czgsciowego, ktéry jest
korygowany i akceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego na podstawie obmiaru
rzeczywiscie wykonanych 1 odebranych robot.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calos$ci robot
budowlanych sktadajgcych si¢ na przedmiot Umowy.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentow w tym atestow oraz deklaracji zgodno$ci materiatlow uzytych do wykonania
zamowienia, pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.
Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwa¢ odbidr koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do
wykonania robo6t, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy
ztozono$¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrédci¢ do wykonywania czynnos$ci odbioru
koncowego.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot. Podpisany protokot odbioru koncowego
robot jest podstawa do dokonania koficowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i1 sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposdb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy protokotu odbioru koncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg raz w roku, a ostatni na 10 dni roboczych przed
uptywem okresu rekojmi 1 gwarancji jakosci, w zaleznos$ci od tego, ktéry termin uptywa
pdzniej.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woéwczas zobowigzany przestad
Wykonawcy protokol przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwos$ci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Odbiodr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuni¢cia tych wad i potwierdzenia
wypetienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

§6

Wynagrodzenie i warunki jego platnosci
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1. Ustala si¢ wynagrodzenie kosztorysowe na dzien zawarcia umowy wynikajace z oferty,
ktére wynosi........... zt brutto (stownie:...................o )
2. Strony uzgadniaja ceny jednostkowe za poszczegdlne elementy przedmiaru robot,

zgodnie z oferta Wykonawcy stanowiaca zatacznik nr 1 do umowy, w wysoko$ciach
okreslonych w kosztorysie, stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy, ktore obejmujg wszystkie
koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy. Ceny te sg stale w calym okresie
obowigzywania umowy.

3. Ceny jednostkowe, o ktérych mowa w ust. 2 sg ryczaltowe obejmujg wszystkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z okre§leniem cen jednostkowych. Niedoszacowanie,
pomini¢cie oraz brak rozpoznania kosztow nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie, stanowigcym zalgcznik nr 2 do umowy.

4, Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych
rob6t budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Przedstawiciela Zamawiajacego obmiardw 1 odpowiadajacych im okreslonych umowa cen
jednostkowych.

5. Wynagrodzenie bedzie wyptacane na rzecz Wykonawcy, po wykonaniu zlecenia
czesciowego, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT w terminie nie dtuzszym niz
30 dni od daty jej otrzymania.

6. Podstawa do wystawienia faktur i zlozenia ich Zamawiajacemu bedzie protoko6t odbioru
danego zlecenia cze$ciowego, podpisany przez Wykonawce 1 Zamawiajacego. Protokét bedzie
stanowil zatacznik do faktury.

7. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byt z udzialem Podwykonawcéw,
Wykonawca dolacza do faktury o$§wiadczenia Podwykonawcdéw o uregulowaniu wobec nich
naleznosci. Brak przedtozenia ww. o$wiadczenia uznawany jest za dowdd braku zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, co uprawnia
Zamawiajacego do obcigzenia Wykonawcy karg umowng okreslong w umowie.

8. Wykonawca o$wiadcza ze:

1) ze jest / nie jest podatnikiem czynnym podatku od towardéw i ustug.*
(* pkt 11 b, ¢, dotyczy tylko podatnikéw czynnych podatku od towardéw 1 ustug)
2) numer rachunku bankowego wilasciwy do rozliczen metoda podzielonej ptatnosci
3) w przypadku zwrotu przelewu za faktur¢ przez bank Wykonawcy z powodu braku

wydzielonego rachunku VAT, wskaze pisemnie wiasciwy numer rachunku do rozliczen metoda
mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Gmina nie ponosi odpowiedzialnosci za przekroczenie umownego terminu platnosci
na skutek braku wydzielonego rachunku VAT podatnika, a termin ptatnosci ulegnie
wydluzeniu o co najmniej 7 dni od dnia wskazania wlasciwego numeru rachunku
przez Wykonawce do rozliczen metoda podzielonej ptatnosci.

9. Za dat¢ dokonania zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenie rachunku Zamawiajacego.
10.  Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje stawki VAT obowigzujace w chwili
zawarcia umowy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany
Umowy.
11. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia:
1) kar umownych okre§lonych w niniejszej umowie, w tym w § 8§ umowy,
2) ptatnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
oraz
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3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajagcy moze
dokona¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow wynikajacych z optacenia
za Wykonawce sktadki za polis¢ ubezpieczeniowa, oraz kosztéw za wykonawstwo
zastepcze z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koncowej
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 7
umowy.

12.  Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji,

przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak

rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzednie;,

pisemnej zgody Zamawiajacego.

13.  Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej
,»zabezpieczeniem” w wysokos$ci 3 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6
ust 1. Umowy, za zakres opisany w § 1 ust. | umowy w wysokosci ....... (stownie: ......).

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Gminy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach
wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art.
450 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci
za czgsciowo wykonane $wiadczenia.

6. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy
Pzp.

7. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
czg$ciowego ostatniego zlecenia czgsciowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 11 umowy;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktorym uplywa okres

rekojmi, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 umowy.

8. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieni¢znej powinno zosta¢ wptacone przelewem na
rachunek bankowy zamawiajacego w banku: .............. numer rachunku: ..................
tytul przelewu: .. .o

9. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone
W oryginale, przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego, najpozniej w dniu podpisania
umowy — przed jej podpisaniem. Tre$¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w
poreczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

10. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

11. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30
dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu,
poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
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12. Wyptata, o ktorej mowa w ust. 11, nastgpuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
§8
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

1) w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczegdlnych jego
czesci w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczgty dzien zwloki, w stosunku do terminu realizacji okreslonego w  zleceniu
czgsciowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 3;

2) w przypadku przestoju w robotach budowlanych z winy Wykonawcy trwajacego
powyzej 10 dni roboczych, kara umowna w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien przestoju w wykonaniu robot,

3) za zwloke w rozpoczeciu robdt w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia, liczony od dnia nastgpnego po
uplywie terminu okreslonego w zleceniu czgsciowym, o ktorym mowa w § 4 ust. 3;.

4) za zwloke w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust. 1
umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu o
ktérym mowa w § 5 ust. 10 lub od dnia wyznaczonego na usuni¢cie usterek/wad do dnia
faktycznego usunig¢cia usterek/wad i odbioru usunigcia zgtoszonych usterek/wad,

5) w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

6) za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1,

7) za kazdorazowe niedopetnienie obowigzkéw, o ktorych mowa w § 3, w wysokosci 0,03
% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

8) Za kazdy dzien zwloki w zaplacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w stosunku do terminu, ustalonego w umowie o podwykonawstwo,
w wysokosci 0,03 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

9) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500 ztotych za kazdy
taki przypadek,

10) za nieprzedtozeniec poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500 ztotych za kazdy taki przypadek..

11)  za nieprzedtozenie wymaganych dokumentow, w terminach i zgodnie z § 11 ust. 4
umowy, w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. I umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwloki.

2. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaptaty odszkodowania za
szkode w rozmiarach przewyzszajacych wysokos¢ kar okreslonych w umowie,
wyrzadzong wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach
ogolnych kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wystgpienia wad trwatych
w wykonanym przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub
estetycznym kara umowna wyniesie 30% wartos$ci brutto zakwestionowanego elementu.
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Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robot i jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.
Kara umowna ptatna bedzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez
Wykonawce.

Za dzien zaplaty kary umownej strony uznaja date uznania rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich
tytutow przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

§9
Podwykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastgpujacej czesci
zamowienia nastepujacym podwykonawcom:
1)

. Nazwa podwykonawcy: ..............c.oovene.

. Opis powierzonej czg$ci zZamOwienia: ..........c.o.evueennnnn.n.

. Czy podwykonaweca jest podmiotem, na ktorego zasoby wykonawca powoluje

si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp .................oii. (tak/nie)

3 TP
2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajacego o wszelkich zmianach

danych, o ktorych mowa w ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
czg$ci zamowienia.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykazac
zamawiajacemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

4, Przepisu ust. 3 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcdéw niebedacych podmiotami, na
ktérych zasoby wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Pzp oraz
do dalszych podwykonawcow (chyba, ze w toku postgpowania weryfikowane byly podstawy
wykluczenia podwykonawcy niebedacego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art.
462 ust. 5 ustawy Pzp).

5. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz umow zawieranych migdzy podwykonawcg 1 dalszym podwykonawcg lub
miedzy dalszymi podwykonawcami.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawcg i do ich koordynac;ji.

7. W celu powierzenia wykonania czg¢sci zamowienia podwykonawcy, wykonawca
zawiera umowe¢ o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
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8. Kazdy projekt umowy 1 umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) okre$lenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne
zostalo udzielone wykonawcom, ktorzy wspdlnie ubiegali si¢ o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspolnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum,
a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich;

2) zakres robot przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej
umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,

5) wynagrodzenie i zasady platnos$ci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie
bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot
naleznego wykonawcy od zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy);

6) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w § 10 ust. 1 umowy, obowiazki
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytulu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej
korzystna dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowigzany
do przedlozenia zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.
10.  Zamawiajagcy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
0 podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajgcego.
11. W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w caloSci zastrzezenia
zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezeh przez zamawiajacego, o
ktorym mowa w ust. 10 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.
12.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
zamawiajacemu, poswiadczong przez przedkladajacego za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.
13.  Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zglosi¢ sprzeciw do tre$ci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.
14.  Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy:

1)  nie bedzie spelniata wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2)  bedzie przewidywala termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego swiadczenia;
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3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robot przez zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci wykonawcy przez
zamawiajacego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umdéw na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapisOw warunkujgcych
podpisanie tych umow od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajacego;

5) bedzie zawieraé postanowienia, ktére w ocenie zamawiajacego bedg mogly
utrudnia¢ lub uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowa realizacje niniejszej
umowy, zgodnie z jej trescia;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkdéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa 1 obowigzki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami niniejszej umowy

15.  Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazuja takze przy zmianach projektéw umow
0 podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.
16.  Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen
przez zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna zamawiajacego
z wykonawcg za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszag umowa.
17.  Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy okreslonej w § 6 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci
wiekszej niz 50.000 zt.
18. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 17 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.
19.  Procedure, o ktorej mowa w ust. 17 1 18 umowy, stosuje si¢ rowniez do wszystkich
zmian umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
20.  Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
21. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawcg lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i
odebrane roboty, zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.
§10
Klauzula Spoleczna
1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce 1 podwykonawce na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w sposob
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okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow
wykonujacych nastepujace czynnosci:

1) drogowe w tym: (przygotowawcze — odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych, zdjecie darni i humusu, rozbidrka elementow drogi)

2) ziemne w tym: (roboty ziemne ogdlne, wykonanie wykopow, wykonanie
nasypow)

3) podbudowy w tym: (korytowanie wraz z wyprofilowaniem i zagegszczaniem
podloza, oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych, podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowy i ulepszona
podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowy z betonu
cementowego)

4) nawierzchnie w tym: (nawierzchnie betonowe, nawierzchnie z betonu
asfaltowego — warstwa wigzaca i wyréwnawcza, nawierzchnie z kostki
betonowej)

5) urzadzenia Dbezpieczenstwa ruchu w tym: (oznakowanie poziome,
oznakowanie pionowe)

6) elementy ulic w tym: (krawezniki betonowe, betonowe obrzeza chodnikowe)

7) roboty tymczasowe w tym: (dostawa, instalacja 1 obstuga urzadzen
zabezpieczenia placu budowy, ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze,
barierki ochronne itp., wykonanie zaplecza budowy, drogi tymczasowe,
przejscia i przejazdy)

8) prace towarzyszace w tym: (wytyczanie geodezyjne)

9) mata architektura w tym: (wykonanie ogrodzen: rozbiorka ogrodzen, demontaz
stupoéw wygrodzeniowych, wykonanie fundamentéw betonowych pod shupki
barierek)

10) operatorow  sprzgtu pomiarowego (teodolitu, tachimetru, niwelatora,
dalmierza, i inne geodezyjne przybory), do prac ziemnych i innego sprzetu
niezbednego do wykonania czynnosci zwigzanych z zakresem zamowienia.)

11) kierowcow (samochodow osobowych, dostawczych, ciezarowych w tym
specjalistycznych)

przez caly okres wykonywania tych czynnosci.
. W odniesieniu do o0s6b wymienionych ust. 1 umowy, zamawiajacy wymaga
udokumentowania przez wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu
zatrudniania na podstawie umowy o pracg, poprzez przedlozenie zamawiajacemu:
1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracg, lub
3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub
4) innych dokumentoéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie
I nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania czynnos$ci o
ktorych mowa w ust. 1 umowy, wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia stosownych
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2 1 dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5
dni od dnia rozpoczgcia wykonywania przez t¢ osobg czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1

umowy.
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4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
wykonawcy odnos$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 1 umowy, w calym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest
W szczegdlnosci uprawniony do zadania:

1) aktualnych o$wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2 umowy,
2) wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
o ktorym mowa w ust. 1 umowy.

§11
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania oraz przedstawienia Ubezpieczenia - od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgcego swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub o0sob trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robo6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy na kwote ubezpieczenia
nie nizsza niz rownowarto$¢ 100% wartos$ci kontaktu brutto.

2. Ubezpieczonym w ubezpieczeniu OC powinien by¢ Wykonawca i Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca deklaruje ich udziat.

3. Okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu OC bedzie obejmowal caty okres realizacji prac
oraz przynajmmniej dodatkowe 3 miesiace.

4. Potwierdzenie posiadanej ochrony ubezpieczeniowej.

1) Kopie wszystkich dokumentow potwierdzajacych podpisanie umoéw ubezpieczenia
lub innych dokumentow potwierdzajacych istnienie wymaganej ochrony
ubezpieczeniowej Wykonawca lub Podwykonawca dostarczy Zamawiajacemu nie
pozniej niz przed podpisaniem umowy,

2) W przypadku przedstawienia dokumentéw ubezpieczenia potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia na okres krotszy niz wymagany okres
ubezpieczenia Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany bedzie do
przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw ubezpieczenia potwierdzajacych
kontynuacje ochrony ubezpieczeniowej najpézniej 7 dni roboczych przed
wygasnigciem umowy ubezpieczenia.

3) Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajacemu
kopie dowodu zaptaty sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdZniej niz
nastepnego dnia roboczego po uptywie terminu zaptaty. Jesli z przedstawionych
przez Wykonawce dokumentéw ubezpieczeniowych nie wynika termin platnosci i
wysokos$¢ sktadki, Wykonawca przedstawi stosowne informacje Zamawiajacemu.
Jezeli platnos¢ danej sktadki podzielona jest na raty, Wykonawca poinformuje
dodatkowo o liczbie, wysokosci i terminach platnosci poszczegdlnych rat

4) Jezeli w terminach okre$lonych w pkt 1 lit. a., b. oraz c. powyzej Wykonawca lub
Podwykonawca nie dostarczy wymaganych dokumentéw, Komodrka merytoryczna
odpowiedzialna za realizacj¢ umowy moze wstrzymac prace, w szczegdlnosci
odmowi¢ wpuszczenia Wykonawcy na teren budowy lub wstrzymac platnosci za
kolejne etapy realizacji Umowy do czasu spelnienia przez Wykonawcow
wszystkich wymogow ubezpieczeniowych. Jezeli wstrzymanie prac skutkowac
bedzie opdznieniem w ich wykonaniu, bedzie to uznane za opdznienie zawinione
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przez Wykonawce, a wstrzymanie platnosci nie bedzie powodowaé obowiagzku
zaptaty odsetek za zwloke.

5. Obie strony beda przestrzega¢ wszystkich warunkow zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

6. Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ koszty wynikajace z wydtuzenia okresu realizacji
Umowy w poréwnaniu z terminami okre§lonymi w harmonogramie realizacji Umowy,
chyba ze wydtuzenie takie wynika z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ zgodnie z
Umowa ponosi Zamawiajacy.

7. Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie zostana dokonane bez zgody
Zamawiajacego.

8. W przypadku gdy wykonawca nie zawarl umowy ubezpieczenia w terminie okreslonym
w § 11 ust. 4 umowy, zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy
ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

§12
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres ............ miesiecy liczac od daty odbioru koncowego
robo6t, na zasadach okreslonych w KC, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Okres rekojmia nie moze by¢ krotszy niz okres gwarancji okreslony przez Wykonawce

w ofercie.
3. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ... miesiecy, liczac od daty odbioru

koncowego robot.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady
W sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyslugujacymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
i wyznaczeniu dodatkowego terminu do usunigcia wad, nie krotszego niz 10 dni
roboczych.
Usunigcie wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

o

§13
Zmiana Umowy
1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od
towarow 1 ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze warto$¢ netto
wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sig, a warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji §wiadczenia, w przypadku:

a. odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub
obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujacych
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych lub materiatlowych;
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b. wycofania z produkcji materiatow przyjetych w dokumentacji;
C. wprowadzenia zmiany materialbw i1 urzadzen przedstawionych w ofercie, pod
warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla zamawiajgcego;
3) zmiany terminu realizacji o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w przypadku:

a. dziatania organdéw administracji lub  gestorow sieci zwigzanego
Z przekroczeniem okreslonych przez prawo termindw wydawania wymaganych
w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.;

b. podjecia przez zamawiajacego decyzji o zmianie rodzaju materiatow
budowlanych;

C. podjecia przez zamawiajacego decyzji o rezygnacji z wykonywania pewnych
robot;

d. koniecznosci wykonania nieprzewidzianych w przedmiarze robot, a zakres tych
robot ma wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

e. wystgpienia sity wyzszej, przy czym pod pojeciem sily wyzszej zamawiajacy
rozumie w szczeg6lnosci burze, trzgsienie ziemi, powodz, pozar, epidemi¢ lub
inna katastrofe naturalng, wojne zamieszki, dziatania wroga, sabotaz, inwazje,
ograniczenia wynikajace z kwarantanny, strajkow, lockdownoéw, dziatania
wladz naczelnych lub lokalnych, jesli strona wywodzaca wystapienie sity
wyzszej powiadomita drugg strone po wystapieniu okoliczno$ci sity wyzszej w
terminie 7 dni od dnia jej wystapienia. Okolicznosci sity wyzszej nie bedg brane
pod uwage, jezeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na pismie jak
okreslono powyzej.

f. wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, o czas trwania
przeszkody. Przesuniecie moze nastapi¢ maksymalnie o tyle dni, ile byto dni, w
ktorych wystapily niekorzystne warunki atmosferyczne i dotyczy wytacznie
robot, co do ktorych wystapita konieczno$¢ wstrzymania spowodowana danymi
warunkami. Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczaja warunki, w ktorych
niemozliwe jest prowadzenie robdt bezpiecznie pod wzgledem Bhp, w sposob
prawidlowy, zgodny z umowiona technologia lub zasadami sztuki budowlane;.
Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ takze nadzwyczajne
zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry (v
> 16 m/s) — uniemozliwiajace prowadzenie zewngtrznych robot budowlanych w
ogoble badz bez niewspotmiernych naktadow. O wystapieniu zjawiska uznanego
za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwlocznie poinformuje
Zamawiajacego. Zamawiajagcy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk
uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wlasciwych dla miejsca budowy),
W szczegblnosci $redniej temperatury dziennej;

g. wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajagcych wykonywanie robot;

h. znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wplyw na
termin realizacji robot;

I. konieczno$ci usunigcia blgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot o czas
niezbg¢dny do ich usunigcia.
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J. wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okoliczno$ci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej
starannosci;

2. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, moga by¢ wprowadzone wytacznie wtedy, gdy
majg one wplyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce. W przypadku ich
wystapienia wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajacego z pisemnym wnioskiem
0 zmian¢ wynagrodzenia, przedktadajagc odpowiednie dokumenty potwierdzajace
zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka
watpliwos$¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania
zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu
wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.

3. Dopuszczalne s3 zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania
0 udzielenie zaméwienia na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, oraz ust. 2 ustawy
Z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamo6wien publicznych.

4. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§14
Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej umowy w trybie i na zasadach okreslonych w art.
456 Pzp.

Poza innymi przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, ustawie Pzp, zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminic 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci uzasadniajacej odstapienie od umowy, jezeli:

1) Wykonaweca nie podjat realizacji robot w terminie 14 dni od daty przekazania terenu
budowy lub przerwal realizacje robdt na okres dtuzszy niz 14 dni bez zgody
zamawiajgcego, przy czym termin na odstgpienie rozpoczyna swoj bieg
odpowiednio: w dniu nastgpujacym po dniu, w ktorym uptynat wskazany powyzej
termin na podjecie robot lub w dniu nastgpujacym po dniu, w ktorym uptynat
wskazany powyzej okres przerwy w realizacji robot;

2) Wykonawca narusza postanowienia umowy, w szczegdlnosci wykonuje roboty w
sposob wadliwy, niezgodny z umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki
budowlanej, pomimo uprzedniego wezwania przez Zamawiajagcego do
niezaniechania lub usunigcia skutkow nieprawidtowosci w wyznaczonym terminie,
nie krotszym niz 5 dni, przy czym okreSlony powyzej termin na odstgpienie,
rozpoczyna swoj bieg w dniu nastgpujacym po dniu, w ktorym uptynat termin
wskazany w wezwaniu;

3) Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu wykonania zamdwienia;

4) Wykonawca powierzyl wykonywanie robot lub innych czynnos$ci objetych
przedmiotem umowy podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy;

5) Podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czgsci bez zgody
Zamawiajacego;

6) W razie koniecznosci co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5%
warto§ci umowy przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy.
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W przypadku wygasnigcia umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze stron, wykonawca jest
zobowigzany do:

1) wydania catosci efektow prawidlowo wykonanych robdt i innych czynno$ci

objetych przedmiotem Umowy;
2) wstrzymania realizacji robot i innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstapienia przez jedng ze stron, strony sporzadza
protokdt przejecia terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji robdt i innych czynnosci
wedhug stanu na dzien wygasniecia umowy.
Protokoly wskazane w ust. 4 powyzej zostang sporzadzone w trzech egzemplarzach, po jednym
dla wykonawcy oraz dwoch dla Zamawiajacego, nie pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia
zakonczenia odstgpienia, przy czym konkretny dzien i godzina zostanie wyznaczona przez
zamawiajagcego. W razie, gdyby wykonawca nie stawil si¢ w wyznaczonym terminie,
zamawiajacy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie bedzie
uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotéw. Sporzadzony w
powyzszy sposob protokot wymaga dorgczenia wykonawcy.
Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku odstagpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze
stron wykonawca udziela zamawiajagcemu na wykonang i przejeta przez zamawiajacego czesé
rob6t gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy, prawidtowo wykonane i przejete przez zamawiajacego
roboty i inne czynnosci objete przedmiotem umowy zostang rozliczone pomig¢dzy stronami, z
zastrzezeniem mozliwos$ci potragcenia przez zamawiajacego z wynagrodzenia Wykonawcy
naliczonych kar umownych oraz dochodzenia od wykonawcy zaplaty kwot tytulem
naprawienia szkody w zakresie przewyzszajacym wysoko$¢ naliczonych kar umownych, ktore
maja wowczas charakter zaliczeniowy.
Strony ustalaja, ze odstapienie od umowy nie ma wpltywu na dalsze obowigzywanie
postanowien umowy dotyczacych warunkow przystugujacej zamawiajagcemu rgkojmi oraz
udzielonej gwarancji. Postanowienia te beda obowigzywaly do dnia zakonczenia
odpowiedzialno$ci wykonawcy z tytulu rekojmi i udzielonej gwarancji.

§15
Postanowienia Koncowe

1. Wykonanie umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
W sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego
dalej RODO), dla ktorych administratorem danych jest Burmistrz Miasta Redy.

2. Zamawiajacy os$wiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz
jego pracownikow.

3. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad
wiasciwy dla siedziby zamawiajacego.

4. W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrgbnymi mogacymi mie¢
zastosowanie do przedmiotu umowy.
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Zatacznik nr 5a do SWZ

Kazda ze stron jest zobowigzana niezwlocznie informowaé drugg strone 0 wszelkich
zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych, pod rygorem uznania za skuteczne
dorgczenia na ostatni wskazany adres.
Niniejsza umowa jest jawna i1 podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych
W przepisach o dostepie do informacji publicznej.
Integralng cz¢$¢ umowy stanowia:

1) oferta wykonawcy — zatgcznik nr 1,

2) kosztorys — zatacznik nr 2,

3) kopia umowy ubezpieczenia OC — zatgcznik nr 3.
Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy dla
zamawiajgcego i jeden dla wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy



