Roboty budowlane na drogach na terenie Gminy Miasta Redy w roku 2022
3.ZF.TP.BN.RB.2022

Zatacznik nr 5b do SWZ

UMOWaANT ..ot iaiaannns

zawartaw Redziew dniu .................oo roku, pomigdzy:
Gmina Miasto Reda z siedziba: ul. Gdanska 33, 84-240 Reda, Regon: 191675161, NIP: 588-
235-10-74,
reprezentowang przez:

1. Haling Grzeszczuk — Zastepce Burmistrza Miasta Redy,

przy kontrasygnacie

2. Agnieszki Dybicz — Skarbnika Miasta Redy,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odr¢bnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego post¢powania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu podstawowym bez negocjacji na podstawie art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1129 z p6zn. zm.), w przedmiocie:

Roboty budowlane na drogach na terenie Gminy Miasta Redy w roku 2022
Czes¢ 3: Ulepszenie nawierzchni ul Ogrodnikow polegajqce na wykonaniu utwardzenia
nawierzchni gruntowej ptytami IOMB.

dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastgpuje:

§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod
nazwa: ,, Ulepszenie nawierzchni ul Ogrodnikow polegajqce na wykonaniu utwardzenia
nawierzchni gruntowej ptytami IOMB..”
2. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w szczeg6lnos$ci:
1) wykona roboty budowlane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektows...
opracowang przez.... z siedzibg w ..., stanowigcg integralng cze$¢ umowy;
2) wykona projekt czasowej organizacji ruchu zgodnie z §3 ust.3 pkt 7);
3) wykona geodezyjny pomiar powykonawczy;
4) zawrze umowe ubezpieczeniowg na warunkach okreslonych w § 11 umowy;
5) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 umowy na
warunkach okre§lonych w § 12 umowy
3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac przedmiot umowy zgodnie postanowieniami umowy,
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane, normami branzowymi oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot, a takze z przedstawiong przez Zamawiajacego dokumentacja techniczna,
SWZ oraz oferta Wykonawcy oraz zobowigzuje si¢ do oddania Zamawiajacemu przedmiotu
niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym.
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§2

Terminy

. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w §1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie ...

miesi¢cy od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot,

jezeli tempo robot zdaniem Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe zakonczenie robot.
Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi na polecenie Zamawiajacego dzialaniami obcigzajg
Wykonawce.

. Nierozpoczecie w terminie lub przerwanie rozpoczetych robot daje prawo Zamawiajgcemu

do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym ze skutkami
okreslonymi w §8 ust. 1 pkt 5 umowy.

§3
Obowiazki Stron

Zamawiajacy 1 Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia
zobowigzani sg wspotdziala¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego,
W celu nalezytej realizacji zamowienia.
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy, w szczegolnosci:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, niezwlocznie, lecz nie

p6zniej niz w terminie 5 dni.

2) terminowe przystgpowanie do odbiorow robot budowlanych, o ktorych mowa w

§5 umowy,

3) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie

przedmiotu Umowy na zasadach opisanych w § 6 umowy.

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy, w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym,
0 ktéorym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci
zamoOwienia podwykonawcom;

doprowadzenie na wtasny koszt energii elektrycznej 1 wody na teren budowy
stosownie do potrzeb, podlaczenia licznikdéw zuzycia wody 1 energii
elektrycznej oraz ponoszenia kosztow zuzycia wody i energii w okresie
realizacji robot;

przygotowanie zaplecza budowy na terenie robot oraz sprawowanie dozoru
mienia na terenie robot;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen 1 obiektow na terenie robot 1 w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli
znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie terenu robot, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,;

opracowanie 1 wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji
zadania wraz z jego zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja
czasowe] organizacji ruchu oraz ponoszenie wszystkich kosztow czasowej
organizacji ruchu;

wykonywanie robot oraz innych czynnoséci obje¢tych przedmiotem umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, (w szczegdlnosci odpowiednie oznakowanie
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i zabezpieczenie miejsc  prowadzenia robdt, zapewniajgce  podczas
wykonywania robot budowlanych catkowite bezpieczenstwo  0sob
przebywajacych na terenie robot i w jego poblizu, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy);

9) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczeniec w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w §6 umowy materialdw niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy;

10) wykonania przedmiotu umowy =z materiatbw posiadajgcych stosowne
certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;

11) uzyskania akceptacji Zamawiajgcego co do materiatow wykorzystanych przy
realizacji zamoéwienia;

12) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci
objetych przedmiotem umowy posiadaly odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz zapisami SWZ;

13) posiadania wszystkich wymaganych prawem uprawnien i zezwolen;

14) zapewnienie, aby sprzet budowlany posiadat aktualne przeglady i badania;

15) ustanowienie kierownika budowy, przy czym kierownik budowy bedzie
upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy 1 do
sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami
wyznaczonymi do wykonania robot;

16) wykonanie badan zaggszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych
badan wymaganych na etapie odbioru;

17) zapewnienie i pokrycie kosztow pelnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej
tacznie z okresleniem wspolrzednych oraz sporzadzeniem inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete;

18) umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej
terenu budowy w kazdym czasie;

19) biezace sprzatanie 1 wywozenie materialow z rozbiorki, biezace
uporzadkowanie terenu robdt po zakonczeniu realizacji poszczeg6lnych robot,
przy czym w przypadku niewywigzywania si¢ z tego obowigzku Zamawiajacy
moze obcigzy¢é Wykonawce kosztami sprzatania 1 wywiezienia materialow
z budowy;

20) zagospodarowanie i usuwanie odpadow powstatych podczas realizacji
zaméwienia zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012r. (tj. Dz. U. z 2021
poz. 779 ze zm.) oraz ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska
(. Dz. U. 2 2020 poz. 1219 ze zm.), przy czym Wykonawca najp6zniej w dniu
odbioru robot przedstawi Zamawiajagcemu potwierdzenie zagospodarowania
odpadéow zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami na koszt
Wykonawcy;

21) poddanie odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie powstatych odpadow do
utylizacji (Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy
z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

22) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialow we wtasnym zakresie;

23) zabezpieczenie zdemontowanych urzadzen 1 materialbw w  sposob
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow i 0sob trzecich;
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24)usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi;

25) po zakonczeniu realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do
uporzadkowania na wiasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go
protokolarnie Zamawiajagcemu w terminie ustalonym jako odbiér koncowy
robot;

26) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z § 5 ust. 12-16
umowy.;

4, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i dozoér mienia na terenie robot, jak
1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robodt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i osob
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ w pelnej wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drog i terenu,
a takze urzadzen i aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot,

6) gospodarowanie odpadami zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 r.
oraz ustawg z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

§4

Przedstawiciele Zamawiajacego

1. Do biezacych kontaktow w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze
stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony zamawiajacego:

Imi¢ i nazwisko: ...l Tel: oo e-mail: .........
2) ze strony wykonawcy:

KIEROWNIK BUDOWY:

Imie 1 nazwisko: .................ooll. Tel: oo e-mail: ..............

2. Kierownik budowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy jest odpowiedzialny
za kontakt z zamawiajacym w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

3. W przypadku zmiany osob przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o ktérych mowa
w § 4 ust. 1 umowy, strona dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego
pisemnego zawiadomienia 0 tym drugiej strony, a w przypadku jego braku, wszelkie
informacje izawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z
wykorzystaniem znanych danych bedg uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie
wymaga sporzadzenia anecksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym
zawiadomieniem, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

4. Przedstawiciele stron, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 umowy, sa
upowaznieni do podpisania protokotu z wprowadzenia na teren robodt, o ktérym mowa
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W § 5 ust. 2 umowy, protokotéw odbioru czesciowego, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1
umowy oraz protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy.

Przedstawiciele zamawiajagcego s3 upowaznieni réwniez do zglaszania zastrzezen do
protokotow, o ktorych mowa w § 5 ust. 14 umowy, oraz do zglaszania roszczen, wnioskow,
polecen i uwag w okresie gwarancji.

Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o ktoérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie
jej realizacji moze nastgpi¢ wytacznie poprzez pisemne powiadomienie zamawiajgcego
przed dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spelienia warunkéw oraz kryteriow
wynikajgcych z niniejszej umowy i SWZ oraz w stopniu nie mniejszym niz do osob
zaproponowanych w tresci oferty.

§5
Odbiory
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory czgsci robot — na podstawie protokotu odbioru cze$ciowego
2) odbior koncowy robdt — na podstawie protokotu odbioru koncowego.
Wprowadzenie wykonawcy na teren robdt nastapi w terminie 5 dni roboczych od dnia
podpisania umowy. Z wprowadzenia wykonawcy na teren robdt bedzie sporzadzony
protokot wprowadzenia z udziatem Przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Wykonawca zglosi gotowos$¢ do odbioru cze$ci robdt, wysytajac zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektroniczne;.
Zamawiajacy dokona odbioru czgéci robot w terminie 5 dni roboczych od daty przystapienia
do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze si¢ wydtuzy¢ w okolicznosciach, o ktorych
mowa w § 5 ust. 13 1 14 umowy.
Pozytywny odbidr czgsci robdt, o ktdrym mowa w § 5 ust. 3 umowy, zostanie potwierdzony
protokotem odbioru czegSciowego, podpisanym przez upowaznionych Przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.
Wykonawca zglosi gotowos$¢ do odbioru koncowego robot, wysytajac zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej. Gotowo$¢ do odbioru oznacza, ze wykonawca
wykonat roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 umowy, dostarczyl atesty
/certyfikaty, ktore uzyskaly akceptacj¢ Zamawiajacego zgodnie z § 3 ust. 11 umowy.
Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot w terminie 10 dni roboczych od daty
przystapienia do odbioru, z =zastrzezeniem, ze termin ten moze si¢ wydluzy¢
W okolicznosciach, o ktorych mowa w § 5 ust. 13 1 14 umowy.
Pozytywny odbidr, o ktorym mowa w § 5 ust. 6 umowy, zostanie potwierdzony protokotem
odbioru koncowego, podpisanym przez upowaznionych Przedstawicieli Zamawiajgcego 1
Wykonawcy bez uwag 1 zastrzezen.
Nieobecno$¢ przy odbiorze kierownika budowy nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zglaszania swoich zastrzezen i zarzutow
w stosunku do wyniku odbioru.
Zamawiajacy ma prawo wprowadzi¢ do protokotow, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-2
umowy, uwagi 1 zastrzezenia, w szczegolnosci odnoszace si¢ do zgodnosci sposobu
realizacji przedmiotu umowy, z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robodt, zapisami SWZ, oraz przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od wykonawcy dokonania poprawek i/lub
uzupetnien i/lub usunigcia usterek, w szczegdlnosci jezeli:
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1) roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 umowy zostang wykonane
niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacja projektowa lub przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa,

2) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 umowy zostang wykonane z uzyciem
materiatéw, ktore nie uzyskaly atestu lub $wiadectwa potwierdzajacego ich
dopuszczenie do stosowania lub przedstawione atesty i nie uzyskaly akceptacji
Przedstawiciela Wykonawcy;

3) infrastruktura towarzyszaca nie spelnia norm bezpieczenstwa wymaganych dla
danego wyrobu;

4) wykonawca nie dostarczyl atestow/certyfikatow, ktore uzyskaly akceptacje
Zamawiajacego zgodnie z § 3 ust. 11 umowy.

auwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaly wskazane w protokole odbioru czesciowego
lub protokole odbioru koncowego, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 112 umowy.

Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usunigcie usterek, beda realizowane po uptywie
termindw wykonania przedmiotu umowy, a dodatkowo, terminy te zostang przekroczone
0 wiecej niz 10 dni, zamawiajacy moze zrealizowa¢ poprawki, uzupetienia oraz usung¢
usterki na koszt wykonawcy (wykonanie zastgpcze).

Za termin wykonania przedmiotu umowy uwazaé si¢ bedzie dat¢ zgloszenia przez
wykonawce gotowosci do odbioru na zasadach okreslonych stosownie w § 5 ust. 6 umowy,
o ile protokot odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 8 umowy, zostanie podpisany
przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.
Jezeli w trakcie odbiorow zostang zgtoszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin wykonania
przedmiotu umowy uwazaé si¢ bedzie date podpisania protokotu odbioru koncowego, o
ktérym mowa w § 5 ust. 8 umowy, bez uwag 1 zastrzezen.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg raz w roku, a ostatni na 10 dni roboczych przed
uptywem okresu rekojmi i gwarancji jako$ci, w zaleznosci od tego, ktory termin uplywa
poznie;j.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woOwczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwo$ci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuni¢cia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia
wypeienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych z Umowy.

§6
Wynagrodzenie i warunki jego platnosci
Za prawidtowg realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy,

strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe W wWySOKOSCI .....c.ccceevvievviiieeniieenneennne, ztotych
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brutto (stownie ZIotyCh: .....cocoiiiiiiiieee s 00/100 ).
Kwota zawiera obowigzujacy podatek VAT.
2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie

koszty zwigzane zrealizacja robot budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu
niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.
3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w § 6 ust. 1
niniejszego paragrafu.
4. Wykonawca o$wiadcza ze:

1) zZe jest/nie jest podatnikiem czynnym podatku od towardéw i ustug.*

(* pkt b, c, dotyczy tylko podatnikoéw czynnych podatku od towardéw i ustug)

2) numer rachunku bankowego wtasciwy do rozliczen metodg podzielonej ptatnosci

3) w przypadku zwrotu przelewu za fakture przez bank Wykonawcy z powodu braku
wydzielonego rachunku VAT, wskaze pisemnie wilasciwy numer rachunku do
rozliczen metoda mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Gmina nie ponosi odpowiedzialnosci za przekroczenie umownego terminu ptatnosci na
skutek braku wydzielonego rachunku VAT podatnika, a termin ptatnosci ulegnie
wydluzeniu o co najmniej 7 dni od dnia wskazania wlasciwego numeru rachunku przez
Wykonawce do rozliczen metodg podzielonej ptatnosci.
5. Rozliczenie migdzy stronami za wykonane roboty bedzie nastgpowaé na podstawie
faktur czesciowych 1 faktury koncowej wystawionych przez wykonawce, na podstawie
protokotow odbioru czesciowego oraz odbioru koncowego, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt
1-2 umowy, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy
bez uwag i zastrzezen.
6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w cze¢Sciach ptatnych na nastgpujacych zasadach:

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze czesci robdt, zgodnie z § 5 ust. 5 umowy,
wykonawcy przystuguje cze$¢ wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze taczna kwota
wynagrodzenia wyptacona z tytutu odbioréw czesci robot budowlanych, nie moze
przekroczy¢ 90 % kwoty wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 6 ust. 1 umowy;

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze, zgodnie z § 5 ust. 8 umowy, wykonawcy
przystuguje cze$¢ wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze kwota wynagrodzenia
wyplacona z tytutu odbioru koncowego robot budowlanych, nie moze by¢ nizsza
niz 10 % kwoty wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 6 ust. 1 umowy;

1. Ptatnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 6 umowy, beda dokonywane na podstawie
oryginatow faktur VAT dorgczonych zamawiajacemu, z zastrzezeniem, ze:

1) podstawag do wystawienia faktury VAT za wykonanie czgsci robot, jest protokot
odbioru czesciowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy, podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajagcego 1 wykonawcy bez uwag
| zastrzezen,;

2) podstawg do wystawienia koncowej faktury VAT jest protokot odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy, potwierdzajacy pozytywny
odbior etapu, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

8. Ptatnosci, o ktorych mowa w § 6 ust. 7 umowy, beda dokonywane przelewem w
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajacego prawidlowo wystawionych faktur
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VAT, na numer rachunku bankowego wskazany na fakturach. Za date zaptaty uwaza si¢ dzien,
w ktorym zamawiajacy zleci bankowi wykonanie przelewu.

9. Jezeli objete dang fakturg czg¢sci przedmiotu umowy byly wykonywane z udzialem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, do faktury wykonawca obowigzany jest
dofaczy¢ oswiadczenia podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcéw, ze wykonawca nie
zalega z platnosciami wynikajagcymi z podpisanych umoéw i wystawionych faktur.
Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z datg wczesniejszg niz protokot odbioru danej czesci
przedmiotu umowy.

10. W przypadku faktury koncowej wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do niej
o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze wykonawca
dokonat zaptaty wszelkich nalezno$ci wynikajacych z zawartych umoéw z tytulu realizacji
przedmiotu umowy.

11. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodoéw zaptlaty,
0 ktérych mowa w § 6 ust. 9 1 10, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w czgséci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.

12. Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajacym, a wykonawca beda
prowadzone w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.
13. Wykonawca upowaznia zamawiajacego do potracenia:

1) kar umownych okre$lonych w niniejszej umowie, w tym w § 8 umowy,
2) platnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow oraz
3) wszelkich ptatno$ci wskazanych w umowie, ktorych zamawiajacy moze dokonaé
z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztow wynikajacych z optacenia za
wykonawce skladki za polis¢ ubezpieczeniows, oraz kosztow za wykonawstwo
zastepcze z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koncowej
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 7
umowy.
14.  Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej cze$ci, jak
rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzednie;,
pisemnej zgody Zamawiajacego.
15.  Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej
»Zabezpieczeniem” w wysokosci 3 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6
ust 1. Umowy, za zakres opisany w § 1 ust. 1 umowy w wysokosci ....... (stownie: ......).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Gminy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach
wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art.
450 ust. 2 ustawy Pzp.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci
za czg$ciowo wykonane $wiadczenia.
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6. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy
Pzp.

7. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w nast¢pujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
czgsciowego ostatniego zlecenia czesciowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 11 umowy;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktéorym uptywa okres
rekojmi, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 umowy.

8. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieni¢znej powinno zosta¢ wptacone przelewem na
rachunek bankowy zamawiajacego w banku: .............. numer rachunku: ..................
tytul Przelewll: ...

9. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone
w oryginale, przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego, najpézniej w dniu podpisania
umowy — przed jej podpisaniem. Tre$¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w
poreczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.

10. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

11. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 11, nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§8
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczegdlnych jego
czesci w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, w stosunku do terminu realizacji okreSlonego w  zleceniu
czesciowym, o ktorym mowa w § 4 ust. 3;

2) w przypadku przestoju w robotach budowlanych z winy Wykonawcy trwajacego
powyzej 10 dni roboczych, kara umowna w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien przestoju w wykonaniu robot,

3) za zwloke w rozpoczeciu robdt w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczony od dnia nastgpnego po
uplywie terminu, o ktorym mowa w § 5 ust. 2,

4) za zwloke¢ w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia nast¢pnego po uptywie terminu o
ktérym mowa w § 5 ust. 17 lub od dnia wyznaczonego na usuni¢cie usterek/wad do dnia
faktycznego usunigcia usterek/wad i odbioru usuniecia zgtoszonych usterek/wad,

5) w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

6) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci 0,03 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1,
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7) za kazdorazowe niedopelnienie obowigzkow, o ktorych mowa w § 3, w wysokosci 0,03
% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.
8) Za kazdy dzien zwloki w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy w stosunku do terminu, ustalonego w umowie o podwykonawstwo,
w wysokosci 0,03 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,
9) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500 ztotych za kazdy
taki przypadek,
10) za nieprzedtozenic poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500 ztotych za kazdy taki przypadek,
11)  za nieprzedtozenie wymaganych dokumentow, w terminach i zgodnie z § 11 ust. 4
umowy, w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto okres§lonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwloki.
Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty odszkodowania za
szkode w rozmiarach przewyzszajacych wysokos¢ kar okreslonych w umowie,
wyrzadzong wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach
og6lnych kodeksu cywilnego.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
W  przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wystapienia wad trwatych
w wykonanym przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub
estetycznym kara umowna wyniesie 30% wartosci brutto zakwestionowanego elementu.
Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robot i jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.
Kara umowna platna begdzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez
Wykonawce.
Za dzien zaptaty kary umownej strony uznaja dat¢ uznania rachunku bankowego
Zamawiajacego.
Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich
tytutow przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

§9
Podwykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, Ze zamierza powierzy¢ realizacje¢ nastgpujacej czgsci
zamoOwienia nast¢pujacym podwykonawcom:
1)

. Nazwa podwykonawcy: .............oovvnneee

. Opis powierzonej czgs$ci zamOwienia: .............eeuvennnnn.n.

. Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktoérego zasoby wykonawca powotuje

si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ...............ooooiiiin. (tak/nie)

3 TP
2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajgcego o wszelkich zmianach

danych, o ktorych mowa w ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
czg$ci zamowienia.
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3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykazac
zamawiajgcemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

4, Przepisu ust. 3 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebgdacych podmiotami, na
ktérych zasoby wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz
do dalszych podwykonawcow (chyba, ze w toku postgpowania weryfikowane byly podstawy
wykluczenia podwykonawcy niebedacego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art.
462 ust. 5 ustawy Pzp).

5. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawca lub
miedzy dalszymi podwykonawcami.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

7. W celu powierzenia wykonania czgSci zamoOwienia podwykonawcy, wykonawca
zawiera umow¢ o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
8. Kazdy projekt umowy 1 umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia

niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegolnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne
zostalo udzielone wykonawcom, ktorzy wspdlnie ubiegali si¢ o jego udzielenie
(konsorcjum) 1 wspolnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi czlonkami konsorcjum,
a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich;

2) zakres robot przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej
umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,

5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robodt, z zastrzezeniem Ze nie
bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot
naleznego wykonawcy od zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy);

6) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 umowy, obowigzki
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej
korzystna dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych, jest zobowigzany
do przedlozenia zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwO przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.
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10. Zamawiajagcy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
0 podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajgcego.

11. W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catos$ci zastrzezenia
zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez zamawiajacego, o
ktérym mowa w ust. 10 umowy, rozpoczyna bieg na NOWO.

12.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
zamawiajacemu, poswiadczong przez przedkladajacego za zgodno$¢ z oryginatem, kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

13. Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie
akceptacj¢ umowy o podwykonawstwo.

14.  Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczeg6lnosci gdy:

1)  nie bedzie spetlniata wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2)  bedzie przewidywala termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego §wiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robot przez zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci wykonawcy przez
zamawiajgcego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczego6lnosci zapisow warunkujacych
podpisanie tych uméw od zgody wykonawcy i1 od akceptacji zamawiajacego;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie zamawiajacego beda mogtly
utrudnia¢ lub uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowg realizacj¢ niniejszej
umowy, zgodnie z jej trescig;

6) bedzie zawierala postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztaltujace prawa 1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa 1 obowigzki wykonawcy, uksztalttowane
postanowieniami niniejszej umowy

15.  Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow umow
0 podwykonawstwo jak i zmianach umow o podwykonawstwo.

16. Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen
przez zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna zamawiajacego
z wykonawcg za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnos$ci przewidzianych niniejszag umows3.

17. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu po§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy okreslonej w § 6 ust. 1. Wylagczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.
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18. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 17 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
19.  Procedurg, o ktérej mowa w ust. 17 i 18 umowy, stosuje si¢ rowniez do wszystkich
zmian umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
20.  Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wilasnym =zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
21. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawcg lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i
odebrane roboty, zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang
przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
lub ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.
§10
Klauzula Spoleczna
1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow
wykonujacych nastepujace czynnosci:

1) drogowe w tym: (przygotowawcze — odtworzenie trasy 1 punktow
wysokosciowych, zdjecie darni 1 humusu, rozbidrka elementow drogi)

2) ziemne w tym: (roboty ziemne ogodlne, wykonanie wykopow, wykonanie
nasypow)

3) podbudowy w tym: (korytowanie wraz z wyprofilowaniem i zaggszczaniem
podloza, oczyszczanie i1 skrapianie warstw konstrukcyjnych, podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowy i ulepszona
podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowy z betonu
cementowego)

4) nawierzchnie w tym: (nawierzchnie betonowe, nawierzchnie z betonu
asfaltowego — warstwa wigzaca i wyréwnawcza, nawierzchnie z kostki
betonowej)

5) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu w tym: (oznakowanie poziome,
oznakowanie pionowe)

6) elementy ulic w tym: (krawezniki betonowe, betonowe obrzeza chodnikowe)

7) roboty tymczasowe w tym: (dostawa, instalacja i obsluga urzadzen
zabezpieczenia placu budowy, ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze,
barierki ochronne itp., wykonanie zaplecza budowy, drogi tymczasowe,
przejscia i przejazdy)

8) mata architektura w tym: (wykonanie ogrodzen: rozbiorka ogrodzen, demontaz
stupéw wygrodzeniowych, wykonanie fundamentow betonowych pod stupki
barierek)

- powyzsze przez caly okres wykonywania tych czynnosci.
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2. W odniesieniu do o0s6b wymienionych ust. 1 umowy, zamawiajgcy wymaga
udokumentowania przez wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu
zatrudniania na podstawie umowy o pracg, poprzez przedtozenie zamawiajgcemu:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracg, lub

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy o pracg zatrudnionego
pracownika, lub

4) innych dokumentoéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imig
i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

3. W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania czynnos$ci o
ktérych mowa w ust. 1 umowy, wykonawca jest zobowigzany do przediozenia stosownych
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5
dni od dnia rozpoczgcia wykonywania przez t¢ osobe czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1
umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnos$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa
w ust. 1 umowy, w calym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest
W szczeg6lnosci uprawniony do zadania:

1) aktualnych o$wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2 umowy,
2) wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu,
o ktérym mowa w ust. 1 umowy.

§11
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania oraz przedstawienia Ubezpieczenia - od
odpowiedzialnosci cywilne; (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej, obejmujgcego swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych 1 innych prac objetych przedmiotem Umowy na kwot¢ ubezpieczenia
nie nizszg niz rownowartos¢ 100% wartosci kontaktu brutto.

2. Ubezpieczonym w ubezpieczeniu OC powinien by¢ Wykonawca i Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca deklaruje ich udziat.

3. Okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu OC bedzie obejmowat caly okres realizacji prac
oraz przynajmmniej dodatkowe 3 miesigce.

4. Potwierdzenie posiadanej ochrony ubezpieczeniowej.

1) Kopie wszystkich dokumentoéw potwierdzajacych podpisanie uméw ubezpieczenia
lub innych dokumentow potwierdzajacych istnienie wymaganej ochrony
ubezpieczeniowe] Wykonawca lub Podwykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nie
pdzniej niz przed podpisaniem umowy,

2) W przypadku przedstawienia dokumentow ubezpieczenia potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia na okres krotszy niz wymagany okres
ubezpieczenia Wykonawca Iub Podwykonawca zobowigzany bedzie do
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przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw ubezpieczenia potwierdzajacych
kontynuacje¢ ochrony ubezpieczeniowej najpozniej 7 dni roboczych przed
wygasni¢gciem umowy ubezpieczenia.

3) Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu
kopie dowodu zaptaty sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz
nastepnego dnia roboczego po uptywie terminu zaptaty. Jesli z przedstawionych
przez Wykonawce dokumentéw ubezpieczeniowych nie wynika termin platnosci i
wysokos$¢ sktadki, Wykonawca przedstawi stosowne informacje Zamawiajacemu.
Jezeli platnos¢ danej sktadki podzielona jest na raty, Wykonawca poinformuje
dodatkowo o liczbie, wysokosci i terminach ptatnosci poszczegdlnych rat

4) Jezeli w terminach okreslonych w pkt 1 lit. a., b. oraz c. powyzej Wykonawca lub
Podwykonawca nie dostarczy wymaganych dokumentow, Komoérka merytoryczna
odpowiedzialna za realizacj¢ umowy moze wstrzymac prace, w szczegdlnosci
odmoéwié¢ wpuszezenia Wykonawcy na teren budowy lub wstrzymac ptatnosci za
kolejne etapy realizacji Umowy do czasu spelnienia przez Wykonawcow
wszystkich wymogdéw ubezpieczeniowych. Jezeli wstrzymanie prac skutkowaé
bedzie opdznieniem w ich wykonaniu, bedzie to uznane za opdznienie zawinione
przez Wykonawce, a wstrzymanie platnosci nie bedzie powodowaé obowigzku
zaplaty odsetek za zwtoke.

. Obie strony beda przestrzega¢ wszystkich warunkow zawartych w umowach

ubezpieczeniowych.

. Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ koszty wynikajace z wydtuzenia okresu realizacji

Umowy w poréwnaniu z terminami okreslonymi w harmonogramie realizacji Umowy,

chyba ze wydluzenie takie wynika z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ zgodnie z

Umowa ponosi Zamawiajacy.

. Zadne zmiany warunkOw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody

Zamawiajacego.

. W przypadku gdy wykonawca nie zawarl umowy ubezpieczenia w terminie okreslonym

w § 11 ust. 4 umowy, zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy

ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

§12
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci
. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres ............ miesigcy liczac od daty odbioru koncowego
robot, na zasadach okreslonych w KC, z zastrzezeniem ust. 2.
. Okres rekojmia nie moze by¢ krotszy niz okres gwarancji okreslony przez Wykonawce
w ofercie.
. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace
przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ... miesiecy, liczac od daty odbioru
koncowego robot.
. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady
W sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyslugujacymi mu na
podstawie KC oraz niniejszej umowy, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt iryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy | wyznaczeniu dodatkowego terminu do usunigcia wad, nie
krotszego niz 10 dni roboczych.
. Usuniecie wad nastepuje na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.
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6. Udzielone rgkojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§13
Zmiana Umowy
1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwosé
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od
towarow 1 ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze warto$¢ netto
wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji §wiadczenia, w przypadku:

a. odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub
obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujacych
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych lub materiatowych;

b. wycofania z produkcji materiatow przyjetych w dokumentac;ji;

C. wprowadzenia zmiany materialdw 1 urzadzen przedstawionych w ofercie, pod
warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla zamawiajacego;

3) zmiany terminu realizacji o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w przypadku:

a. dziatania organdow administracji lub  gestorow sieci zwigzanego
z przekroczeniem okreslonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych
w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamodwienia, decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.;

b. podjgcia przez zamawiajacego decyzji o zmianie rodzaju materiatdow
budowlanych;

C. podjecia przez zamawiajacego decyzji o rezygnacji z wykonywania pewnych
robot;

d. konieczno$ci wykonania nieprzewidzianych w przedmiarze robot, a zakres tych
robot ma wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

e. wystapienia sity wyzszej, przy czym pod pojeciem sily wyzszej zamawiajacy
rozumie w szczegolnosci burze, trzgsienie ziemi, powddz, pozar, epidemi¢ lub
inna katastrofe naturalng, wojne zamieszki, dziatania wroga, sabotaz, inwazje,
ograniczenia wynikajace z kwarantanny, strajkow, lockdownow, dziatania
wladz naczelnych lub lokalnych, jesli strona wywodzaca wystapienie sily
wyzsze] powiadomita drugg strong po wystgpieniu okolicznos$ci sity wyzszej w
terminie 7 dni od dnia jej wystapienia. OkolicznoS$ci sity wyzszej nie beda brane
pod uwagg, jezeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na piSmie jak
okreslono powyzej.

f. wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, o czas trwania
przeszkody. Przesuniecie moze nastgpi¢ maksymalnie o tyle dni, ile byto dni, w
ktorych wystapity niekorzystne warunki atmosferyczne i dotyczy wytacznie
robdt, co do ktorych wystapita konieczno$¢ wstrzymania spowodowana danymi
warunkami. Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktorych
niemozliwe jest prowadzenie robdt bezpiecznie pod wzgledem Bhp, w sposob
prawidtowy, zgodny z umowiona technologia lub zasadami sztuki budowlane;.
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Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ takze nadzwyczajne
zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry (v
> 16 m/s) — uniemozliwiajgce prowadzenie zewnetrznych robot budowlanych w
ogole badz bez niewspdimiernych naktadéw. O wystapieniu zjawiska uznanego
za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwlocznie poinformuje
Zamawiajgcego. Zamawiajagcy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk
uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wlasciwych dla miejsca budowy),
W szczegolnosci sredniej temperatury dziennej;

g. wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajagcych wykonywanie robot;

h. znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie mial wptyw na
termin realizacji robot;

I. konieczno$ci usuni¢cia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt o czas
niezbg¢dny do ich usunigcia.

J. wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej
starannosci;

2. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, moga by¢ wprowadzone wytacznie wtedy, gdy
maja one wpltyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce. W przypadku ich
wystapienia wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajacego z pisemnym wnioskiem
0 zmian¢ wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace
zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka
watpliwo$¢, Ze zaistniala zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania
zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczes$niej w dniu
wejscia w zycie przepisoOw wprowadzajacych zmiany.

3. Dopuszczalne sa zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania
0 udzielenie zamowienia na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, oraz ust. 2 ustawy
Z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych.

4.  Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§14
Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego
Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej umowy w trybie i na zasadach okres$lonych w art.
456 Pzp.
Poza innymi przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, ustawie Pzp, zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu
okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie od umowy, jezeli:

1) Wykonaweca nie podjat realizacji robot w terminie 14 dni od daty przekazania terenu
budowy lub przerwat realizacj¢ robot na okres dluzszy niz 14 dni bez zgody
zamawiajgcego, przy czym termin na odstgpienie rozpoczyna swoj bieg
odpowiednio: w dniu nastgpujacym po dniu, w ktorym uptynat wskazany powyze;j
termin na podjecie robot lub w dniu nastepujacym po dniu, w ktorym uptynat
wskazany powyzej okres przerwy w realizacji robot;

2) Wykonawca narusza postanowienia umowy, w szczegdlno$ci wykonuje roboty w
sposob wadliwy, niezgodny z umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki
budowlanej, pomimo uprzedniego wezwania przez Zamawiajagcego do
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niezaniechania lub usuniecia skutkow nieprawidtowosci w wyznaczonym terminie,
nie krétszym niz 5 dni, przy czym okre$lony powyzej termin na odstgpienie,
rozpoczyna swodj bieg w dniu nastepujacym po dniu, w ktérym uptynat termin
wskazany w wezwaniu;

3) Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu wykonania zamowienia;

4) Wykonawca powierzyl wykonywanie robot lub innych czynnosci objetych
przedmiotem umowy podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy;

5) Podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesSci bez zgody
Zamawiajacego;

6) W razie koniecznosci co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej
zaplaty lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
wartosci umowy przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy.

W przypadku wygasnigcia umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze stron, wykonawca jest
zobowigzany do:

1) wydania calosci efektow prawidlowo wykonanych robdt i innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy;

2) wstrzymania realizacji robot i innych czynnosci obje¢tych przedmiotem umowy
w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze stron, strony sporzadza
protokét przejecia terenu budowy oraz protokot inwentaryzacji robdt i innych czynnosci
wedlug stanu na dzien wygasnigcia umowy.

Protokoly wskazane w ust. 4 powyzej zostang sporzadzone w trzech egzemplarzach, po jednym
dla wykonawcy oraz dwoch dla Zamawiajacego, nie pozniej niz w ciaggu 7 dni od dnia
zakonczenia odstgpienia, przy czym konkretny dzien i godzina zostanie wyznaczona przez
zamawiajacego. W razie, gdyby wykonawca nie stawil si¢ w wyznaczonym terminie,
zamawiajacy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uplywie bedzie
uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotéw. Sporzadzony w
powyzszy sposob protokot wymaga dorgczenia wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze
stron wykonawca udziela zamawiajgcemu na wykonang i przejeta przez zamawiajacego czgse
robot gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku odstagpienia od umowy, prawidlowo wykonane 1 przejete przez zamawiajacego
roboty i inne czynnosci objete przedmiotem umowy zostang rozliczone pomig¢dzy stronami, z
zastrzezeniem mozliwosci potrgcenia przez zamawiajacego z wynagrodzenia Wykonawcy
naliczonych kar umownych oraz dochodzenia od wykonawcy zaplaty kwot tytulem
naprawienia szkody w zakresie przewyzszajagcym wysoko$¢ naliczonych kar umownych, ktore
maja wowczas charakter zaliczeniowy.

Strony ustalaja, ze odstgpienie od umowy nie ma wplywu na dalsze obowigzywanie
postanowien umowy dotyczacych warunkow przystugujacej zamawiajagcemu regkojmi oraz
udzielonej gwarancji. Postanowienia te beda obowigzywaly do dnia zakonczenia
odpowiedzialno$ci wykonawcy z tytutu rekojmi 1 udzielonej gwaranc;ji.

§15
Postanowienia Koncowe
1. Wykonanie umowy nie wiaze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.



Roboty budowlane na drogach na terenie Gminy Miasta Redy w roku 2022
3.ZF.TP.BN.RB.2022

Zatacznik nr 5b do SWZ

W sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego
dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest Burmistrz Miasta Redy.
Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz
jego pracownikow.
Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad
wiasciwy dla siedziby zamawiajgcego.
W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odr¢gbnymi mogacymi miec
zastosowanie do przedmiotu umowy.
Kazda ze stron jest zobowigzana niezwlocznie informowaé drugg strone 0 wszelkich
zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych, pod rygorem uznania za skuteczne
doreczenia na ostatni wskazany adres.
Niniejsza umowa jest jawna i1 podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostegpie do informacji publicznej.
Integralng cz¢$¢ umowy stanowia:

1) oferta wykonawcy — zatgcznik nr 1,

2) kosztorys — zatacznik nr 2,

3) kopia umowy ubezpieczenia OC — zatgcznik nr 3.
Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy dla
zamawiajacego i jeden dla wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy



