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I. CZĘŚĆ OPISOWA                               
 
 

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt budowlany przebudowy będącego w złym 
stanie technicznym, przepustu w ciągu drogi leśnej nr 220/222 w miejscowości Kadyny. W wyniku 
przedsięwzięcia istniejący obiekt zostanie rozebrany i wykonany zostanie nowy przepust o konstrukcji 
stalowej z blach falistych oraz wykonana zostanie nawierzchnia z płyt drogowych pełnych nad obiektem 
o raz z kruszyła łamanego na dojazdach do przepustu na odcinku o łącznej długości 95,00m. Projekt 
zakłada zapewnienie przepływu wód rzeki Grabianki oraz podtrzymanie ciągłości ciągu 
komunikacyjnego tj. drogi leśnej przez przeszkodę wodną.  

 

 
Lokalizację inwestycji przedstawia poniższy plan orientacyjny. 

 
 



 
 

 

  
 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA             
 

Istniejący obiekt, stanowi konstrukcja żelbetowa jednoprzęsłowa, z dźwigarem płytowym uciąglonym z 
żelbetowymi przyczółkami masywnymi typu C przepustu. Przepust posiada dno pełne betonowe. W 
chwili obecnej wody rzeki Grabianki przepływają pod żelbetowym dnem przepustu doprowadzając do 
ciągłego wymywania gruntu zarówno spod dna przepustu jak również zza ścian przepustu. W 
konsekwencji ww. działań wody, doszło do osiadania skrzydeł głowic od strony wschodniej oraz 
rozległego spękania ściany wschodniej przepustu, która znajduje się w stanie przedawaryjnym. Brak 
archiwalnej dokumentacji projektowej oraz brak możliwości zweryfikowania sposobu posadowienia 
przepustu. Pozostawienie przepustu w istniejącym stanie grozi awarią lub jego całkowitym 
zniszczeniem i zatorem na rzece Grabiance  

 

Stan obiektu obrazują poniższe zdjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE 
 

PARAMETRY PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU 

 

- klasa obciążeń - A wg PN-85/S-10030 oraz PN-EN 1991-2:2007 

- rzędna dna wlotu w osi przepustu    65,84 m.p.p.m. 

- rzędna dna wylotu w osi przepustu    65,77 m.p.p.m. 

- długość przepustu, umożliwiająca uzyskanie odpowiedniej szerokości korony drogi leśnej [4,50m 
+(2x1,00m)], wynosząca 7,00m. 

- konstrukcja przepustu - stalowa konstrukcja z blachy falistej HelCor HCPA-37 (Krajowa Ocena 
Techniczna Nr IBDiM-KOT-2017/0042) 

- światło poziome – 3,08m  

- światło pionowe – 2,08m 

- całkowita długość przepustu – 7,00m.  

- powierzchnia przekroju przepustu – 4,94m2 

- klasa drogi - droga leśna  

- drogowe bariery ochronne zewnętrzne (z poręczą) umieszczone w odległości 0,5m od krawędzi jezdni 
- usytuowanie w planie sytuacyjnym - pod kątem 100,00g w stosunku do osi drogi leśnej.  

 
 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
W celu umożliwienia wykonania prac zasadniczych, należy oznakować i zabezpieczyć bezpośrednią 
strefę robót. Projekt przewiduje całkowite zamknięcie drogi leśnej na czas robót.  
 
 
PRZEPUST 
 
Ustrój niosący stanowi przepust stalowy z blachy falistej ocynkowanej HelCor HCPA-37. Całkowita 
długość przepustu wynosi 7,00m. Zakończenia przepustu po obu stronach należy wykonać jako 
pionowe.  
Oś projektowanego przepustu usytuowana jest pod kątem 100,00 gradów do osi drogi leśnej.  
Przepust posadowiony będzie na fundamencie z kruszywa 0/31,5 odciętym od podłoża geowłókniną 
separacyjną.  
Zarówno wlot jak i wylot przepustu będzie posiadał zakończenia w postaci pionowych ścian czołowych 
z prefabrykowanych bloczków betonowych z nasypem z gruntu zbrojonego geosyntetykiem.  

 
 

NAWIERZCHNIA JEZDNI 
 
Budowa przepustu wymusza przebudowę jezdni drogi leśnej. 
Nad przepustem, na odcinku 27,00m projektuje się wykonanie nowej konstrukcji jezdni z płyt drogowych 
betonowych pełnych: 
 
- pobocze z kruszywa 1,00m + jezdnia 4,50m + pobocze z kruszywa 1,00m 
 



 
 

 

Natomiast na dojazdach po obu stronach przepustu, odcinki o długości 44,00m oraz 23,90m, należy 
wykonać kruszywa łamanego C90/3 0/31,5 o szerokości 3,00m: 
   
- pobocze gruntowe 1,00m + jezdnia 3,00m + pobocze gruntowe 1,00m 
 
 
Przekrój poprzeczny 
Projektowana jezdnia w przekroju poprzecznym posiada szerokość od 3,00m do 4,50m. Na odcinkach 
prostych spadek poprzeczny daszkowy i=2% natomiast na łuku drogi spadek jednostronny i=2%.  
Na wysokości nawierzchni z płyt drogowych pełnych zaprojektowano pobocze z kruszywa łamanego 
C90/3 0/31,5 o szerokości 1,00m. W obrębie dojazdów zaprojektowano pobocza gruntowe szer. 1,00m. 
 
 
Odwodnienie  
Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie jezdni przez nadanie odpowiednich spadków podłużnych 
i poprzecznych jezdni za pomocą, których woda odprowadzana jest poprzez betonowe koryta ściekowe 
o przekroju trójkątnym (które zostały zaprojektowane po lewej stronie jezdni wzdłuż krawędzi) do 
betonowych (trapezowych) i brukowanych z kamienia na betonie koryt skarpowych, zaprojektowanych 
na skarpie korpusu drogowego, które odprowadzają wodę poza korpus drogi.  
 
 
KORYTO CIEKU  
 
W celu zapobiegnięcia erozji dna i skarp koryta rzeki zastosowano ich umocnienie brukowcem na 
betonie. Na wlocie dno oraz skarpy rzeki należy umocnić na długości L=8m, natomiast na wylocie dno i 
skarpy rzeki należy umocnić na długości L=9m.   
W celu zniwelowania dużego nachylenia dna rzeki a co za tym idzie spowolnienia silnego nurtu wód 
rzeki, od strony dolnej wody zaprojektowano dwa żelbetowe progi rzeczne o zmiennej wysokości. 
Pierwszy próg, zlokalizowany jest w odległości 2,50m od wylotu przepustu, drugi próg rzeczny 
zlokalizowany jest w odległości 5,50m od wylotu przepustu. Oba progi posiadają grubość 0,50m oraz 
zmienną wysokość: w dnie koryta 0,80m, natomiast na skarpach 1,60m.  
 
 
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
 
W celu zachowania bezpieczeństwa użytkowników drogi, z uwagi na wysokie nasypy drogowe nad  
przepustem, w odległości 0,50m od krawędzi jezdni przewidziano montaż stalowych barier ochronnych 
typu SP-09/2 zgodnie z EN1317 – H1W4A. Po obu stronie prawej długość ww. barier wynosi po 
60,00m, natomiast po stronie lewej, długość barier energochłonnych wynosi 48,00m.  
 
 
URZĄDZENIA OBCE 
 
W obrębie budowanego przepustu nie ma zlokalizowanych urządzeń obcych.  
 
 
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU 
 
W ramach robót przygotowawczych należy rozebrać istniejący przepust żelbetowy wraz z balustradami 
stalowymi. Wszystkie materiały z rozbiórki należy wywieźć na wysypisko i zutylizować.  

 
 
 



 
 

 

 
 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
 

Przedsięwzięcie realizowane będzie na poniższych działkach: 
 
jedn. ewid. Tolkmicko, obr. Kadyny  - działka nr 665  - pow. całej działki     -    0,69 ha 

- pow. zajmowanej działki -      330 m2 
      - działka nr 710 - pow. całej działki     -  14,18 ha 

- pow. zajmowanej działki -      160 m2 
Jedn. ewid. Tolkmicko, obr. Przybyłowo - działka nr 25  - pow. całej działki     -  19,13 ha 

- pow. zajmowanej działki -      250 m2 
  
 
W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia powstanie: 
 
- jezdnia o naw. z płyt betonowych pełnych o powierzchni   - 121,50 m2 
- jezdnia o naw. z KŁSM o powierzchni    - 218 m2 
- skarpy i dno umocnione brukiem o powierzchni   - 126 m2 
 
 
 
 

5. INFORMACJE I DANE O OGRANICZENIACH W ZABUDOWIE, OCHRONIE  
KONSERWATORSKIEJ, WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ, 
ZAGROŻENIACH 

 
 
OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU 
WYNIKAJĄCE Z AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

Teren inwestycji nie jest położony w obszarze szczególnego obszarze zagrożenia powodzią, o których 
mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 poz. 2233 z późn. zm.).  

Teren objęty inwestycją nie jest położony w granicach stref ochrony ujęć wody ani stref obszaru 
chronionego zbiorników wód podziemnych. 
 
 
OCHRONA KONSERWATORSKA 
 

Przedmiotowy teren nie jest objęty ochroną konserwatorską, nie występują na nim żadne obiekty, ani 
obszary objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. 2022 poz. 840). 

 
 

WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
– JEŚLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO 
 

Obszar objęty niniejszym opracowaniem nie leży w granicach terenu górniczego.   

 



 
 

 

CHARAKTER, CECHY ISTNIEJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ 
HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH 
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI 
 
Projektowany przepust na rzece Grabiance na terenie gminy Tolkmicko w ciągu drogi leśnej 220/222 
oddz. 183 leśnictwo Górki, w całości znajduje się na obszarach ochrony przyrody: 
- Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej zgodnie z uchwałą Nr VI/51/85 WRN w Elblągu z dnia 

26 kwietnia 1985 r. w sprawie utworzenia parków krajobrazowych oraz obszarów krajobrazu 
chronionego na terenie województwa elbląskiego 

 
- Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony PLB280029 siedlisk Doliny Erozyjnej Wysoczyzny Elbląskiej, 

powołany Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie 
obszarów specjalnej ochrony ( Dz. U. z 2022r. poz. 840) 

 
 
 Obszary ochrony przyrody w oddaleniu: 
- Rezerwat Buki Wysoczyzny Elbląskiej – 0,35 km  
- Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej otulina – 1,5 km 
- Rezerwat Dolina rzeki Stradanki - 2,2 km 
- Rezerwat Kadyński Las – 2,5 km 
- Rezerwat Pióropusznikowy Jar – 5,1 km 
- Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana 7,2 km 
 
Projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. 
Projektowany obiekt nie będzie zakłócać estetyki krajobrazu.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71), 
przedmiotowe przedsięwzięcie o długości całkowitej poniżej 1 km nie należy do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust.1 pkt 60: drogi o 
nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 
1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy 
dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych 
poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1—5, 8 i 9 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko i w świetle obowiązujących przepisów nie 
wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia. 
 
Zgodnie z zapisami zawartymi w notatce z lustracji terenowej dla planowanej inwestycji na potrzeby 
wymagań dobrej praktyki leśnej – Nadleśnictwo Elbląg 7.02.2023 r. prace związane z przebudową 
przepustu należy wykonywać poza okresem lęgowym orła bielika tj. z wyłączeniem okresu od 
stycznia do lipca. 
 
W czasie budowy oraz w okresie użytkowania obiektu, zastosowane materiały nie będą mieć 
negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i glebę. 
Na etapie prowadzenia prac istnieje możliwość wystąpienia okresowej emisji spalin oraz hałasu do 
powietrza spowodowane pracą sprzętu budowlanego. 
W czasie realizacji inwestycji, oddziaływanie na środowisko należy zminimalizować poprzez poniższe 
rozwiązania: 
- zorganizować plac budowy oraz jego zaplecze zapewniając oszczędne korzystanie z terenu i 

minimalne przekształcenie jego powierzchni, 



 
 

 

- do wykonywania prac zastosować sprawne techniczne maszyny i urządzenia, w celu wyeliminowania 
niebezpieczeństwa skażenia wody i gleby, 

- teren budowy wyposażyć w maty oraz środki absorpcyjne służące do miejscowej i szybkiej 
neutralizacji ewentualnych zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi,  

- podczas przebudowy obiektu budowlanego nad korytem cieku zastosować podesty i osłony 
zabezpieczające oraz kurtyny osłaniające w celu ochrony ekosystemu wodnego przed 
zanieczyszczeniami,  

- wszelkie prace związane z budową obiektu należy prowadzić tylko w porze dziennej, 
- w trakcie prac nad przywracaniem roślinności na terenach objętych pracami ziemnymi należy 

wykorzystywać rodzime (nie uszlachetnione) gatunki traw,  
- po zakończeniu prac teren uporządkować bez zbędnej zwłoki, 
- należy ograniczyć emisję pyłu z placu budowy: m.in. unikać rozsypywania minerałów pylistych, 

składowiska materiałów pylistych osłaniać przed działaniem wiatru, w dni słoneczne stosować 
zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia, 

- teren zaplecza budowy należy uszczelniać, wszelkie miejsca wyznaczone do przechowywania 
substancji podatnych na migracje w środowisko gruntowo-wodne powinny być materiałami 
izolacyjnymi, - powstające w trakcie budowy odpady wykorzystywać w miejscu ich wytworzenia; 
odpady które nie będą mogły zostać powtórnie wykorzystane należy magazynować selektywnie w 
wydzielonym miejscu, w sposób zabezpieczający środowisko przed ewentualnym zanieczyszczeniem, 
a następnie przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania specjalistycznym firmom posiadającym 
stosowne uprawnienia, 

- magazynować wytworzone odpady niebezpieczne w szczelnych pojemnikach wykonanych z 
materiałów odpornych na działanie substancji zawartych w tych odpadach, a następnie przekazywać 
do utylizacji wyspecjalizowanym firmom posiadającym zezwolenia w zakresie świadczenia usług. 

 
Ponadto należy zmniejszyć oddziaływanie na środowisko poprzez: 
- zapewnienie pojemników na odpady, 
- utrzymanie porządku na terenie budowy, 
- zapewnienie sanitariatów, 
- pełną rekultywację terenu wykorzystywanego w czasie budowy, 
- przeciwdziałanie dostaniu się zanieczyszczeń do gruntu oraz wody, 
- właściwą eksploatację i konserwację sprzętu budowlanego, 
- utylizację wszelkich odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Budowa przepustu zapewni bezpieczeństwo konstrukcji obiektu, nasypu drogowego oraz samej drogi, a 
jednocześnie wykluczy powstanie zatoru i podtopienia lub zalania gruntów znajdujących się w zlewni 
rzeki Grabianki. Oddziaływanie na środowisko neutralne. 
Budowa przepustu podyktowana jest zachowaniem drożności rzeki Grabianki oraz zapewnieniem 
ciągłości funkcji transportowej przyległych terenów oraz gospodarki leśnej. 

 
 

 
 

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 
Przebudowa  przepustu pozostaje bez związku z wymogami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania przepustu muszą spełniać wymagania Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1518) tj. winny być wykonane całkowicie z 
niepalnych materiałów. Dotyczy to zarówno samej konstrukcji, jak i urządzeń umożliwiających dostęp 
do elementów przepustu.  

Przestrzeń pod przepustem przeznaczona jest wyłącznie do przeprowadzenia wód rzeki Grabianki.  



 
 

 

 
7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 

Z uwagi na warunki wynikające z: 

- Decyzji Nr GD.ZUZ.2.4210.36.2023.MŻ  z dnia 28.04.2023 r. pozwolenia wodnoprawnego na 
rozbiórkę istniejącego przepustu i budowę nowego przepustu na rzece Grabiance w km 7+650 w 
ciągu drogi leśnej w Leśnictwie Górki w miejscowości Kadyny, dz. nr 665, obręb Kadyny, powiat 
elbląski, gmina Tolkmicko, województwo warmińsko-mazurskie.  

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) 

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1131 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) 

- PN85/S-10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia.” 

- PN-81B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.” 

projektowana przebudowa nie wykracza poza działki nr 665, 710 obr. Kadyny i działkę nr 25 obr. 
Przybyłowo, stanowiącą teren leśny i wodę i będących własnością Inwestora. 

W związku z tym, iż: 

- planowane roboty nie wykraczają poza geodezyjne granice ww. działek, 

- przebudowa przepustu nie powoduje ograniczenia przepływu i piętrzenia wody w korycie rzeki, tym 
samym nie stwarza zagrożenia podtapiania gruntów przyległych a funkcjonowanie obiektu nie 
będzie naruszać interesu osób trzecich, 

- w trakcie opracowania przedmiotowej dokumentacji uzyskano wszelkie, wymagane odrębnymi 
przepisami decyzje, opinie i uzgodnienia, w których nie nałożono na Inwestora żadnych 
szczególnych ograniczeń wpływających na sposób zabudowy działek graniczących z obszarem 
przebudowy przpustu, 

stwierdza się, że obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicy działek nr 665, 710 obr. 
Kadyny i działkę nr 25 obr. Przybyłowo. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA    
 
 
Rys. nr 1  - Projekt zagospodarowania terenu   skala 1: 500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

III. DOKUMENTY    
 
 
 
- oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 
2021 r. poz. 2351 z późn. zm) oświadczam, że  projekt zagospodarowania terenu dla 
zamierzenia budowlanego:  

 
 

„Przebudowa przepustu w ciągu drogi leśnej nr inw. 220/222 oddz. 183 leśnictwo Górki  
w miejscowości Kadyny” 

 
sporządziłam zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 

 

Projektant:  mgr inż. Agnieszka Morawiak 
                    WAM/0056/PBD/19 

                                                                        w specjalności inżynieryjnej drogowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elbląg, 14.04.2023r. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA    
 
 

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO  
 

Przedmiotem opracowania jest stalowy przepust drogowy z blachy falistej HelCor HCPA-37. 

 

Kategoria obiektu budowlanego – XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, 

 kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele. 

 

 

  
 

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA  
 

Konstrukcja przepustu o przekroju kołowo-łukowym o wymiarach B=3,08 m i H=2,08 m pozwala na 
swobodny przepływ wód rzeki Grabianki. Jednocześnie projektowana konstrukcja zapewnia ciągłość 
drogi leśnej nr 220/222, tym samym pozwala na korzystanie z niej przez pracowników leśnych jak i 
pieszych uczestników ruchu. 

 
 
 
 

3. UKŁAD PRZESTRZENNY  

 

Projektowany przepust drogowy z blachy falistej HelCor HCPA-37, zlokalizowany jest na rzece 
Grabiance w miejscu istniejącego przepustu żelbetowego, będącego w złym stanie technicznym. Obiekt 
zlokalizowany jest w ciągu drogi leśnej nr 220/222 w całości na działkach stanowiących własność 
Inwestora – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg. W bezpośrednim sąsiedztwie przepustu nie ma 
zabudowań, tereny leśne.  

Projektowany przepust wkomponowuje się w otaczający teren oraz w projektowaną niweletę drogi 
przecinającą naturalną linię rzeki. Nad przepustem na odcinku 27,00m projektowana jest nawierzchnia 
z płyt żelbetowych drogowych, pełnych o szerokości 4,50m. Na dojazdach projektowana jest 
nawierzchnia z kruszywa łamanego C90/3 0/31,5 o szerokości 3,00m.   

Zarówno wlot jak i wylot przepustu będzie posiadał zakończenia w postaci pionowych ścian czołowych 
z prefabrykowanych bloczków betonowych z nasypem z gruntu zbrojonego geosyntetykiem.  

W celu zniwelowania dużego nachylenia dna rzeki a co za tym idzie spowolnienia silnego nurtu wód 
rzeki, od strony dolnej wody zaprojektowano dwa żelbetowe progi rzeczne o zmiennej wysokości. Dno 
koryta rzeki oraz skarpy, na wlocie i wylocie, dla zapewnienia trwałości konstrukcji przepustu 
umocniono brukowcem ułożonym na betonie C12/15 gr. 20cm. 

Bezpieczeństwo uczestników ruchu zwiększą bariery energochłonne zamontowane na nasypie drogi. 

Przyjęte rozwiązania są zgodne z zapisami zawartymi w Decyzji Nr GD.ZUZ.2.4210.36.2023.MŻ  z dnia 
28.04.2023 r. pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego przepustu i budowę nowego 
przepustu na rzece Grabiance w km 7+650 w ciągu drogi leśnej w Leśnictwie Górki w miejscowości 
Kadyny, dz. nr 665, obręb Kadyny, powiat elbląski, gmina Tolkmicko, województwo warmińsko-
mazurskie. 



 
 

 

 

  

 
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY 

 
 

PARAMETRY PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU 

- klasa obciążeń - A wg PN-85/S-10030 oraz PN-EN 1991-2:2007 

- rzędna dna wlotu w osi przepustu    65,84 m.p.p.m. 

- rzędna dna wylotu w osi przepustu    65,77 m.p.p.m. 

- długość przepustu, umożliwiająca uzyskanie odpowiedniej szerokości korony drogi leśnej [4,50m 
+(2x1,00m)], wynosząca 7,00m. 

- konstrukcja przepustu - stalowa konstrukcja z blachy falistej HelCor HCPA-37 (Krajowa Ocena 
Techniczna Nr IBDiM-KOT-2017/0042) 

- światło poziome – 3,08m  

- światło pionowe – 2,08m 

- całkowita długość przepustu – 7,00m.  

- powierzchnia przekroju przepustu – 4,94m2 

- klasa drogi - droga leśna  

- drogowe bariery ochronne zewnętrzne (z poręczą) umieszczone w odległości 0,5m od krawędzi jezdni 
- usytuowanie w planie sytuacyjnym - pod kątem 100,00g w stosunku do osi drogi leśnej.  

 
 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
W celu umożliwienia wykonania prac zasadniczych, należy oznakować i zabezpieczyć bezpośrednią 
strefę robót. Projekt przewiduje całkowite zamknięcie drogi leśnej na czas robót.  
  
 
PRZEPUST 
 
Ustrój niosący stanowi przepust stalowy z blachy falistej ocynkowanej HelCor HCPA-37. Całkowita 
długość przepustu wynosi 7,00m. Powierzchnia przekroju wynosi 4,94m2. Światło poziome wynosi 
3,08m, a światło pionowe 2,08m. Wlot przepustu zaprojektowano na rzędnej 65,84m.n.p.m., wylot 
zaprojektowano na rzędnej 65,77m.n.p.m. Głowice przepustu po obu stronach należy wykonać w 
postaci pionowych ścian z prefabrykowanych bloczków betonowych z nasypem z gruntu zbrojonego 
geosyntetykiem. Z uwagi na ukształtowanie skarp koryta rzeki powyższe ściany zaprojektowano o 
długości 12,00m, posadowione na ławie żelbetowej 30x60cm z betonu C25/30.   
Oś projektowanego przepustu usytuowana jest pod kątem 100,00 gradów do osi drogi leśnej.  
Przepust posadowiony będzie na fundamencie z kruszywa 0/31,5 odseparowanym od podłoża 
geowłókniną separacyjną.  
Skarpy nasypu drogi leśnej należy obsypać humusem i obsiać trawą. 

 
 
 
 
 



 
 

 

NAWIERZCHNIA JEZDNI 
 
Budowa przepustu wymusza przebudowę jezdni drogi leśnej. 
Nad przepustem, na odcinku 27,00m projektuje się wykonanie nowej konstrukcji jezdni z płyt drogowych 
żelbetowych pełnych: 
 
 - pobocze z kruszywa 1,00m + jezdnia 4,50m + pobocze z kruszywa 1,00m 
 
Natomiast na dojazdach po obu stronach przepustu, odcinki o długości 44,00m oraz 23,90m, należy 
wykonać kruszywa łamanego C90/3 0/31,5 o szerokości 3,00m: 
   
 - pobocze gruntowe 1,00m + jezdnia 3,00m + pobocze gruntowe 1,00m 
 
 
Konstrukcja nawierzchni jezdni nad przepustem: 

- płyty żelbetowe drogowe pełne 150cm x 300cm    grub. 15cm 
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3, 0/31,5 grub. 20cm 
- w-wa odsączająca z piasku       grub. 15cm 
 
 

Konstrukcja nawierzchni jezdni na dojazdach: 
- nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3, 0/31,5   grub. 20cm 
   

 
Niweleta 
Nowoprojektowaną niweletę drogi zaprojektowano na długości 95,00m maksymalnie nawiązując ją do 
układu wysokościowego istniejącej drogi leśnej. Niweleta posiada spadki podłużne od 1,39% do 3,12% 
oraz jeden łuk pionowy wklęsły o wartości R=400m.  
 
 
Przekrój poprzeczny 
Projektowana jezdnia w przekroju poprzecznym posiada szerokość od 3,00m do 4,50m. Na odcinkach 
prostych spadek poprzeczny daszkowy i=2% natomiast na łuku drogi spadek jednostronny i=2%.  
Na wysokości nawierzchni z płyt drogowych pełnych zaprojektowano pobocze z kruszywa łamanego 
C90/3 0/31,5 o szerokości 1,00m. W obrębie dojazdów zaprojektowano pobocza gruntowe szer. 1,00m. 
 
 
Odwodnienie  
Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie jezdni przez nadanie odpowiednich spadków podłużnych 
i poprzecznych jezdni za pomocą, których woda odprowadzana jest poprzez betonowe koryta ściekowe 
o przekroju trójkątnym (które zostały zaprojektowane po lewej stronie jezdni wzdłuż krawędzi) do 
betonowych (trapezowych) i brukowanych z kamienia na betonie koryt skarpowych, zaprojektowanych 
na skarpie korpusu drogowego, które odprowadzają wodę poza korpus drogi.  
 
 
KORYTO CIEKU  
 
W celu zapobiegnięcia erozji dna i skarp koryta rzeki zastosowano ich umocnienie brukowcem na 
betonie. Na wlocie, dno oraz skarpy rzeki, należy umocnić na długości L=8m, natomiast na wylocie dno 
i skarpy rzeki należy umocnić na długości L=9m. Dodatkowo na dł. 6m umocniono skarpę zewnętrzną 
koryta rzeki.   
W celu zniwelowania dużego nachylenia dna rzeki a co za tym idzie spowolnienia silnego nurtu wód 
rzeki, od strony dolnej wody zaprojektowano dwa żelbetowe progi rzeczne o zmiennej wysokości z 



 
 

 

betonu C30/37, W8, F150. Pierwszy próg, zlokalizowany jest w odległości 2,50m od wylotu przepustu, 
drugi próg rzeczny zlokalizowany jest w odległości 5,50m od wylotu przepustu. Oba progi posiadają 
grubość 0,50m oraz wysokość: w dnie koryta 0,80m, natomiast na skarpach 1,60m.  
 
 
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
 
W celu zachowania bezpieczeństwa użytkowników drogi, z uwagi na wysokie nasypy drogowe nad  
przepustem, w odległości 0,50m od krawędzi jezdni przewidziano montaż stalowych barier ochronnych 
typu SP-09/2 zgodnie z EN1317 – H1W4A. Po obu stronie prawej długość ww. barier wynosi po 
60,00m, natomiast po stronie lewej, długość barier energochłonnych wynosi 48,00m.  
 
 
URZĄDZENIA OBCE 
 
W obrębie budowanego przepustu nie ma zlokalizowanych urządzeń obcych.  
 
 
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU 
 
W ramach robót przygotowawczych należy rozebrać istniejący przepust żelbetowy wraz z balustradami 
stalowymi. Wszystkie materiały z rozbiórki należy wywieźć na wysypisko i zutylizować.  
 
 
ORGANIZACJA RUCHU 
  
Prowadzenie prac związanych z przebudową przepustu na przepust przewidziano przy całkowitym 
zamknięciu drogi dla ruchu.  
Na czas prowadzenia robót, w celu ich zabezpieczenia, należy bezpośrednio przed i za obiektem 
usypać pryzmy z piasku wraz z zamontowanymi zaporami U-51 oraz znakiem B-1 „zakaz ruchu 
wszelkich pojazdów”.  

 
 

UWAGI KOŃCOWE 
 
Wykonawca w trakcie realizacji robót zapewni ciągłą obsługę geodezyjną robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie uszkodzenia spowodowane niewłaściwą realizacją robót. 
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydawaną przez 
właściwe instytucje - zgodnie z Ustawą z dnia 5 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" (Tekst ujednolicony 
Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414). 
Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP, oraz z zasadami sztuki budowlanej. 
Podczas wykonywania robót koryto cieku utrzymywać w stanie zapewniającym drożność. Roboty 
wykonywać w okresie niskiego przepływu wód. Zapewnić odpływ wody z górnej zlewni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

5. OPINIA GEOTECHNICZNA 
 

Warunki gruntowo-wodne występujące w miejscu posadowienia projektowanego przepustu określa 
dokumentacja geotechniczna sporządzona przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. 
Daniel Kochanowski. 
W miejscu posadowienia przepustu wykonano dwa otwory geotechniczne o głębokości 6,0m i na ich 
podstawie określono: 
1. Warunki geotechniczne należy uznać za proste. 
2. Grunty nośne stanowią: 

- średnio zagęszczone piaski drobne (warstwa nr II)  
- pyły w stanie plastycznym (warstwa nr IIIa) 
- pyły w stanie twardoplastycznym (warstwa nr IIIb) 

3. Grunty słabonośne stanowią: 
- nasypy (warstwa nr I) 
Grunty te nie nadają się do bezpośredniego posadowienia 

4. Prace ziemne i fundamentowe, szczególnie w glinach należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do 
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Grunty spoiste są wrażliwe na dodatkowe zawilgocenie 
oraz przemarzanie, co prowadzi do obniżenia ich właściwości mechanicznych, a co za tym idzie, 
do obniżenia nośności podłoża. Z uwagi na możliwość uplastycznienia tych gruntów należy chronić 
dno wykopu fundamentowego przed zalewaniem wodami opadowymi. Po wykonaniu wykopów 
fundamentowych do docelowej rzędnej, powierzchnię należy niezwłocznie stabilizować chudym 
betonem. Aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej struktury tych gruntów, ostatnią warstwę 
należy usunąć ręcznie bezpośrednio przed betonowaniem.  

5. Grunty spoiste warstwy nr IIIa i IIIb są gruntami wysadzinowymi. 
6. Stopień plastyczności gruntów spoistych ustalono na podstawie przeprowadzonych badań 

terenowych. Ulega on jednak wahaniom w zakresie zmiany wilgotności naturalnej i może być inny 
w trakcie prowadzenia robót. 

7. Głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt. 
 
 
 

 

6. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO  
 

Projektowany przepust na rzece Grabiance na terenie gminy Tolkmicko w ciągu drogi leśnej 220/222 
oddz. 183 leśnictwo Górki, w całości znajduje się na obszarach ochrony przyrody: 
- Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej zgodnie z uchwałą Nr VI/51/85 WRN w Elblągu z dnia 

26 kwietnia 1985 r. w sprawie utworzenia parków krajobrazowych oraz obszarów krajobrazu 
chronionego na terenie województwa elbląskiego 

 
- Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony PLB280029 siedlisk Doliny Erozyjnej Wysoczyzny Elbląskiej, 

powołany Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie 
obszarów specjalnej ochrony ( Dz. U. z 2022r. poz. 840) 

 
 
 Obszary ochrony przyrody w oddaleniu: 
- Rezerwat Buki Wysoczyzny Elbląskiej – 0,35 km  
- Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej otulina – 1,5 km 
- Rezerwat Dolina rzeki Stradanki - 2,2 km 
- Rezerwat Kadyński Las – 2,5 km 



 
 

 

- Rezerwat Pióropusznikowy Jar – 5,1 km 
- Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana 7,2 km 
 
Projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. 
Projektowany obiekt nie będzie zakłócać estetyki krajobrazu.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71), 
przedmiotowe przedsięwzięcie o długości całkowitej poniżej 1 km nie należy do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust.1 pkt 60: drogi o 
nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 
1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy 
dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych 
poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1—5, 8 i 9 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko i w świetle obowiązujących przepisów nie 
wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia. 
 
Zgodnie z zapisami zawartymi w notatce z lustracji terenowej dla planowanej inwestycji na potrzeby 
wymagań dobrej praktyki leśnej – Nadleśnictwo Elbląg 7.02.2023 r. prace związane z przebudową 
przepustu należy wykonywać poza okresem lęgowym orła bielika tj. z wyłączeniem okresu od 
stycznia do lipca. 
 
W czasie budowy oraz w okresie użytkowania obiektu, zastosowane materiały nie będą mieć 
negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i glebę. 
Na etapie prowadzenia prac istnieje możliwość wystąpienia okresowej emisji spalin oraz hałasu do 
powietrza spowodowane pracą sprzętu budowlanego. 
W czasie realizacji inwestycji, oddziaływanie na środowisko należy zminimalizować poprzez poniższe 
rozwiązania: 
- zorganizować plac budowy oraz jego zaplecze zapewniając oszczędne korzystanie z terenu i 

minimalne przekształcenie jego powierzchni, 
- do wykonywania prac zastosować sprawne techniczne maszyny i urządzenia, w celu wyeliminowania 

niebezpieczeństwa skażenia wody i gleby, 
- teren budowy wyposażyć w maty oraz środki absorpcyjne służące do miejscowej i szybkiej 

neutralizacji ewentualnych zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi,  
- podczas przebudowy obiektu budowlanego nad korytem cieku zastosować podesty i osłony 

zabezpieczające oraz kurtyny osłaniające w celu ochrony ekosystemu wodnego przed 
zanieczyszczeniami,  

- wszelkie prace związane z budową obiektu należy prowadzić tylko w porze dziennej, 
- w trakcie prac nad przywracaniem roślinności na terenach objętych pracami ziemnymi należy 

wykorzystywać rodzime (nie uszlachetnione) gatunki traw,  
- po zakończeniu prac teren uporządkować bez zbędnej zwłoki, 
- należy ograniczyć emisję pyłu z placu budowy: m.in. unikać rozsypywania minerałów pylistych, 

składowiska materiałów pylistych osłaniać przed działaniem wiatru, w dni słoneczne stosować 
zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia, 

- teren zaplecza budowy należy uszczelniać, wszelkie miejsca wyznaczone do przechowywania 
substancji podatnych na migracje w środowisko gruntowo-wodne powinny być materiałami 
izolacyjnymi, - powstające w trakcie budowy odpady wykorzystywać w miejscu ich wytworzenia; 
odpady które nie będą mogły zostać powtórnie wykorzystane należy magazynować selektywnie w 
wydzielonym miejscu, w sposób zabezpieczający środowisko przed ewentualnym zanieczyszczeniem, 



 
 

 

a następnie przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania specjalistycznym firmom posiadającym 
stosowne uprawnienia, 

- magazynować wytworzone odpady niebezpieczne w szczelnych pojemnikach wykonanych z 
materiałów odpornych na działanie substancji zawartych w tych odpadach, a następnie przekazywać 
do utylizacji wyspecjalizowanym firmom posiadającym zezwolenia w zakresie świadczenia usług. 

 
Ponadto należy zmniejszyć oddziaływanie na środowisko poprzez: 
- zapewnienie pojemników na odpady, 
- utrzymanie porządku na terenie budowy, 
- zapewnienie sanitariatów, 
- pełną rekultywację terenu wykorzystywanego w czasie budowy, 
- przeciwdziałanie dostaniu się zanieczyszczeń do gruntu oraz wody, 
- właściwą eksploatację i konserwację sprzętu budowlanego, 
- utylizację wszelkich odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Budowa przepustu zapewni bezpieczeństwo konstrukcji obiektu, nasypu drogowego oraz samej drogi, a 
jednocześnie wykluczy powstanie zatoru i podtopienia lub zalania gruntów znajdujących się w zlewni 
rzeki Grabianki. Oddziaływanie na środowisko neutralne. 
Budowa przepustu podyktowana jest zachowaniem drożności rzeki Grabianki oraz zapewnieniem 
ciągłości funkcji transportowej przyległych terenów oraz gospodarki leśnej. 
 

 
 
 

7. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 
 

Przebudowa  przepustu pozostaje bez związku z wymogami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania przepustu muszą spełniać wymagania Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1518) tj. winny być wykonane całkowicie z 
niepalnych materiałów. Dotyczy to zarówno samej konstrukcji, jak i urządzeń umożliwiających dostęp 
do elementów przepustu.  

Przestrzeń pod przepustem przeznaczona jest wyłącznie do przeprowadzenia wód rzeki Grabianki.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA    
 
 

Rys. nr 1  - plan orientacyjny      skala 1: 10 000 
Rys. nr 2  - plan sytuacyjny     skala 1: 500 
Rys. nr 3 - widok, przekrój konstrukcyjny    skala 1: 50 
Rys. nr 4 - profil podłużny      skala 1: 50/250 
Rys. nr 5  - inwentaryzacja     skala 1: 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. DOKUMENTY    
 
 
 
- oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 
2021 r. poz. 2351 z późn. zm) oświadczam, że  projekt architektoniczno-budowlany dla 
zamierzenia budowlanego:  

 
 

„Przebudowa przepustu w ciągu drogi leśnej nr inw. 220/222 oddz. 183 leśnictwo Górki  
w miejscowości Kadyny” 

 
sporządziłam zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 

 

Projektant:  mgr inż. Agnieszka Morawiak 
                    WAM/0056/PBD/19 

                                                                        w specjalności inżynieryjnej drogowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elbląg, 14.04.2023r. 
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY 

 

 
 
NAZWA ZAMIERZENIA  
BUDOWLANEGO   

 PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI LEŚNEJ  
NR INW. 220/222 ODDZ. 183 LEŚNICTWO GÓRKI  
W MIEJSCOWOŚCI KADYNY  
 

ADRES  
I KATEGORIA  OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

 DROGA LEŚNA NR 220/222, GMINA TOLKMICKO,  
POWIAT ELBLĄSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE 
XXVIII 

   

NAZWA JEDNOSTKI 
EWIDENCYJNEJ, 
NAZWA I NUMER OBRĘBU 
EWIDENCYJNEGO, 
NUMERY DZIAŁEK 
EWIDENCYJNYCH,  
NA KTÓRYCH OBIEKT 
JEST USYTUOWANY 
 

 JEDN. EWID. 280409_5 TOLKMICKO 
OBRĘB 280409_5.0003 KADYNY, DZIAŁKI NR: 665, 710  
OBRĘB  00009 PRZYBYŁOWO, DZIAŁKA NR: 25   

NAZWA INWESTORA  
I JEGO ADRES 

 SKARB PAŃSTWA – PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE 
LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ELBLĄG  
Z SIEDZIBĄ W ELBLĄGU 
UL. MARYMONCKA 5 
82-300 ELBLĄG  
 

WYKAZ DOKUMENTÓW  - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- kopia decyzji o nadaniu uprawnień do projektowania; 
- kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa; 
- kopia decyzji Nr GD.ZUZ.2.4210.36.2023.MŻ  z dnia 28.04.2023 r. pozwolenia 
wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego przepustu i budowę nowego przepustu na rzece 
Grabiance w km 7+650 w ciągu drogi leśnej w Leśnictwie Górki w miejscowości Kadyny, dz. nr 
665, obręb Kadyny, powiat elbląski, gmina Tolkmicko, województwo warmińsko-mazurskie. 

- kopia decyzji Nr POŚ.6730.17.2022 z dnia 22.12.2022 r. o warunkach zabudowy 
- Notatka z lustracji terenowej dla planowanej inwestycji na potrzeby wymagań dobrej praktyki 
leśnej – Nadleśnictwo Elbląg 07.02.2023 r 

 - uzgodnienie Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej nr PKWE-7220-OB-1/2023/ZZ z dnia 
21.02.2023 r.  

- uzgodnienie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego nr GRW11/2023/GS z dnia 
22.02.2023r. 
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1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów. 
Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na przebudowie przepustu na rzece 
Grabiance w miejscowości Kadyny obejmuje realizację: 

- rozebranie istniejącego obiektu mostowego zgodnie z zakresem przyjętym w dokumentacji 
- wykonanie grodzy ziemnej na potrzeby tymczasowego przeprowadzenia wody cieku 
- wykonanie fundamentu z kruszywa pod przepustem 
- wykonanie ścian czołowych z fundamentami z prefabrykowanych bloczków wraz z gruntem zbrojonym 
- wykonanie nowego przepustu z blachy stalowej falistej wraz z jego zasypką 
- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni wraz z elementami odwodnienia 
- wykonanie barier ochronnych nad przepustem 
- wykonanie umocnienia dna rowu na wlocie i wylocie wraz z progami rzecznymi 

 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów będzie następująca: 

 
 Rozebranie istniejącego przepustu. 
 Wykonanie grodzy ziemnej pozwalającej na swobodne przeprowadzenie wód rzeki Grabianki w śladzie 

istniejącego koryta cieku oraz zapewniającą swobodne prowadzenie robót ziemnych.  
 Wykonanie fundamentu kruszywowego 
 Wykonanie nowego przepustu z blachy falistej 

- wykonanie fundamentu ścian z bloczków prefabrykowanych 
- ułożenie przepustu z blach karbowanych 
- wykonanie ścian czołowych z bloczków prefabrykowanych wraz z nasypem z gruntu zbrojonego 
- umocnienie koryta rowu gabionami kamiennymi 

 Wykonanie umocnienia skarp i dna koryta rzeki wraz z betonowymi progami rzecznymi 
 Wykonanie nowej nawierzchni nad przepustem i dojazdach 
 Wykonanie elementów odwodnienia powierzchniowego 
 Zamontowanie barier energochłonnych nad przepustem 

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 droga o nawierzchni z kruszyw naturalnych, 
 przepust o konstrukcji żelbetowej,  

 

3) elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi; 

 składowanie materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania odbywać się będzie 
częściowo obrębie pasa drogowego, a częściowo dowożone będą bezpośrednio od dostawcy na 
budowę i zużywane na bieżąco, 

 wykonywanie wykopów – niebezpieczeństwo wpadnięcia do wykopu. 
 

4) przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i 
rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

 wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku, 
 praca w wykopie w czasie wykonywania fundamentu oraz montażu przepustu - możliwość 

wpadnięcia do rowu, upadku z wysokości 
 prace w zasięgu maszyn drogowych i dźwigu – możliwość wypadku. 
 



 
 

 

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 

Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być prowadzony przed 
przystąpieniem do pracy oraz instruktaż stanowiskowy osobny dla obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń, 
które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować następujące elementy: 

 

INSTRUKTAŻ OGÓLNY OBEJMUJĄCY: 

 Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w danym okresie, rozdział 
zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników, 

 Zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót, 

 Wyznaczenie stref zagrożeń, 

 Zapoznanie pracowników z organizacją robót, oraz organizacją transportu materiałów i organizacją 
komunikacji, 

 Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony osobistej, oraz 
odzież ochronną itp. 

 Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do wykonywania 
robót, 

 Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami  
(dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu), 

 Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót przed dostępem osób postronnych, 

 Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót  
i używania sprzętu budowlanego.  

 

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY OBEJMUJE: 

 Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla poszczególnych 
pracowników na danym stanowisku, sprzęt ochrony osobistej, oraz odzież ochronną itp. 

 Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi, wykorzystywanych do wykonywania 
robót na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracowników) z instrukcją obsługi urządzenia, do 
którego obsługi został przydzielony, 

 Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami  
ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania, 

 Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego do użytkowania 
sprzętu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawności i zabezpieczeń przed narażeniem 
zdrowia i życia w trakcie jego obsługi 

6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 

 Środki techniczne: 

 Sprzęt ochrony indywidualnej. 

 Narzędzia i sprzęt budowlany (rusztowania, drabiny, żuraw, dźwig itp.) sprawny technicznie i 
wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja użytkowania i zasadami bhp. 

 Tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas 



 
 

 

wykonywania robót. 

 

 Środki organizacyjne: 

 Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, np. poprzez 
wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną. 

 Ustalić z pracownikami harmonogramem realizacji poszczególnych elementów robót i terminarzem 
wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić ich, aby w tym okresie 
zachowali szczególną ostrożność przy wykonywaniu zagrożonych czynności. 

 Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności, 

 Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych, 

 

 

 

UWAGA:   Plan bezp. i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli: 

1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót bud. wymienionych 
w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub 

2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie 
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót 
będzie przekraczać 500 osobodni. 

 

 

Przy projektowanym obiekcie występują okoliczności określone w art. 21a Ustawy 
Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia Planu BIOZ. 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. DOKUMENTY    
 
 
 
- oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 
2021 r. poz. 2351 z późn. zm) oświadczam, że  projekt architektoniczno-budowlany dla 
zamierzenia budowlanego:  

 
 

„Przebudowa przepustu w ciągu drogi leśnej nr inw. 220/222 oddz. 183 leśnictwo Górki  
w miejscowości Kadyny” 

 
sporządziłam zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 

 

Projektant:  mgr inż. Agnieszka Morawiak 
                    WAM/0056/PBD/19 

                                                                        w specjalności inżynieryjnej drogowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elbląg, 14.04.2023r. 
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Biuro Usług Inwestycyjnych

Biuro Usług Inwestycyjnych 
Grzegorz WALCZAK 
Gronowo Górne ul. Agatowa 131, 82-300 Elbląg          
REGON  280129136         NIP  578-169-71-38 
tel. kom. 793 936 588 

 

 
 
 
  
 
 

 
OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY 

 

 
 
NAZWA ZAMIERZENIA  
BUDOWLANEGO   

 PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI LEŚNEJ  
NR INW. 220/222 ODDZ. 183 LEŚNICTWO GÓRKI  
W MIEJSCOWOŚCI KADYNY  
 

ADRES  
I KATEGORIA  OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

 DROGA LEŚNA NR 220/222, GMINA TOLKMICKO,  
POWIAT ELBLĄSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE 
XXVIII 

   

NAZWA JEDNOSTKI 
EWIDENCYJNEJ, 
NAZWA I NUMER OBRĘBU 
EWIDENCYJNEGO, 
NUMERY DZIAŁEK 
EWIDENCYJNYCH,  
NA KTÓRYCH OBIEKT 
JEST USYTUOWANY 
 

 JEDN. EWID. 280409_5 TOLKMICKO 
OBRĘB 280409_5.0003 KADYNY, DZIAŁKI NR: 665, 710  
OBRĘB  00009 PRZYBYŁOWO, DZIAŁKA NR: 25   

NAZWA INWESTORA  
I JEGO ADRES 

 SKARB PAŃSTWA – PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE 
LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ELBLĄG  
Z SIEDZIBĄ W ELBLĄGU 
UL. MARYMONCKA 5 
82-300 ELBLĄG  
 

WYKAZ DOKUMENTÓW  - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- kopia decyzji o nadaniu uprawnień do projektowania; 
- kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa; 
- kopia decyzji Nr GD.ZUZ.2.4210.36.2023.MŻ  z dnia 28.04.2023 r. pozwolenia 
wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego przepustu i budowę nowego przepustu na rzece 
Grabiance w km 7+650 w ciągu drogi leśnej w Leśnictwie Górki w miejscowości Kadyny, dz. nr 
665, obręb Kadyny, powiat elbląski, gmina Tolkmicko, województwo warmińsko-mazurskie. 

- kopia decyzji Nr POŚ.6730.17.2022 z dnia 22.12.2022 r. o warunkach zabudowy 
- Notatka z lustracji terenowej dla planowanej inwestycji na potrzeby wymagań dobrej praktyki 
leśnej – Nadleśnictwo Elbląg 07.02.2023 r 

 - uzgodnienie Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej nr PKWE-7220-OB-1/2023/ZZ z dnia 
21.02.2023 r.  

- uzgodnienie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego nr GRW11/2023/GS z dnia 
22.02.2023r. 
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Biuro Usług Inwestycyjnych 
Grzegorz WALCZAK 
Gronowo Górne ul. Agatowa 131, 82-300 Elbląg          
REGON  280129136         NIP  578-169-71-38 
tel. kom. 793 936 588 

 

 
 
 
  
 
 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 

 
 
 
NAZWA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 
 
 
 
 
 
 
ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 
   

 PRZEPUST W CIĄGU DROGI LEŚNEJ  
NR INW. 220/222 ODDZ. 183 LEŚNICTWO GÓRKI  
W MIEJSCOWOŚCI KADYNY  
 
 
 
DROGA LEŚNA NR 220/222, GMINA TOLKMICKO,  
POWIAT ELBLĄSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE 
XXVIII  

   

NAZWA INWESTORA  
I JEGO ADRES 

 SKARB PAŃSTWA – PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE 
LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ELBLĄG  
Z SIEDZIBĄ W ELBLĄGU 
UL. MARYMONCKA 5 
82-300 ELBLĄG  
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTANT 

IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ 
NUMER UPRAWNIEŃ 

BUDOWLANYCH 
DATA 

OPRACOWANIA 
PODPIS 

mgr inż. Agnieszka Morawiak 
inżynieryjna 

drogowa 
WAM/0056/PBD/19 

kwiecień 
2023 r. 

 

 
 
 
 

 



 
 

 

 
1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów. 
Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na przebudowie przepustu na rzece 
Grabiance w miejscowości Kadyny obejmuje realizację: 

- rozebranie istniejącego obiektu mostowego zgodnie z zakresem przyjętym w dokumentacji 
- wykonanie grodzy ziemnej na potrzeby tymczasowego przeprowadzenia wody cieku 
- wykonanie fundamentu z kruszywa pod przepustem 
- wykonanie ścian czołowych z fundamentami z prefabrykowanych bloczków wraz z gruntem zbrojonym 
- wykonanie nowego przepustu z blachy stalowej falistej wraz z jego zasypką 
- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni wraz z elementami odwodnienia 
- wykonanie barier ochronnych nad przepustem 
- wykonanie umocnienia dna rowu na wlocie i wylocie wraz z progami rzecznymi 

 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów będzie następująca: 

 
 Rozebranie istniejącego przepustu. 
 Wykonanie grodzy ziemnej pozwalającej na swobodne przeprowadzenie wód rzeki Grabianki w śladzie 

istniejącego koryta cieku oraz zapewniającą swobodne prowadzenie robót ziemnych.  
 Wykonanie fundamentu kruszywowego 
 Wykonanie nowego przepustu z blachy falistej 

- wykonanie fundamentu ścian z bloczków prefabrykowanych 
- ułożenie przepustu z blach karbowanych 
- wykonanie ścian czołowych z bloczków prefabrykowanych wraz z nasypem z gruntu zbrojonego 
- umocnienie koryta rowu gabionami kamiennymi 

 Wykonanie umocnienia skarp i dna koryta rzeki wraz z betonowymi progami rzecznymi 
 Wykonanie nowej nawierzchni nad przepustem i dojazdach 
 Wykonanie elementów odwodnienia powierzchniowego 
 Zamontowanie barier energochłonnych nad przepustem 

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 droga o nawierzchni z kruszyw naturalnych, 
 przepust o konstrukcji żelbetowej,  

 

3) elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi; 

 składowanie materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania odbywać się będzie 
częściowo obrębie pasa drogowego, a częściowo dowożone będą bezpośrednio od dostawcy na 
budowę i zużywane na bieżąco, 

 wykonywanie wykopów – niebezpieczeństwo wpadnięcia do wykopu. 
 

4) przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i 
rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

 wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku, 
 praca w wykopie w czasie wykonywania fundamentu oraz montażu przepustu - możliwość 

wpadnięcia do rowu, upadku z wysokości 
 prace w zasięgu maszyn drogowych i dźwigu – możliwość wypadku. 
 



 
 

 

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 

Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być prowadzony przed 
przystąpieniem do pracy oraz instruktaż stanowiskowy osobny dla obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń, 
które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować następujące elementy: 

 

INSTRUKTAŻ OGÓLNY OBEJMUJĄCY: 

 Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w danym okresie, rozdział 
zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników, 

 Zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót, 

 Wyznaczenie stref zagrożeń, 

 Zapoznanie pracowników z organizacją robót, oraz organizacją transportu materiałów i organizacją 
komunikacji, 

 Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony osobistej, oraz 
odzież ochronną itp. 

 Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do wykonywania 
robót, 

 Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami  
(dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu), 

 Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót przed dostępem osób postronnych, 

 Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót  
i używania sprzętu budowlanego.  

 

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY OBEJMUJE: 

 Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla poszczególnych 
pracowników na danym stanowisku, sprzęt ochrony osobistej, oraz odzież ochronną itp. 

 Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi, wykorzystywanych do wykonywania 
robót na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracowników) z instrukcją obsługi urządzenia, do 
którego obsługi został przydzielony, 

 Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami  
ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania, 

 Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego do użytkowania 
sprzętu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawności i zabezpieczeń przed narażeniem 
zdrowia i życia w trakcie jego obsługi 

6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 

 Środki techniczne: 

 Sprzęt ochrony indywidualnej. 

 Narzędzia i sprzęt budowlany (rusztowania, drabiny, żuraw, dźwig itp.) sprawny technicznie i 
wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja użytkowania i zasadami bhp. 

 Tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas 



 
 

 

wykonywania robót. 

 

 Środki organizacyjne: 

 Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, np. poprzez 
wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną. 

 Ustalić z pracownikami harmonogramem realizacji poszczególnych elementów robót i terminarzem 
wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić ich, aby w tym okresie 
zachowali szczególną ostrożność przy wykonywaniu zagrożonych czynności. 

 Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności, 

 Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych, 

 

 

 

UWAGA:   Plan bezp. i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli: 

1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót bud. wymienionych 
w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub 

2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie 
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót 
będzie przekraczać 500 osobodni. 

 

 

Przy projektowanym obiekcie występują okoliczności określone w art. 21a Ustawy 
Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia Planu BIOZ. 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Za�wiadczenie

Za�wiadczenie zosta³o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-17 roku przez:

Pani Agnieszka Morawiak o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0145/19

adres zamieszkania ul. Plac Grunwaldu 21/10, 14-500 Braniewo

jest cz³onkiem Warmiñsko-Mazurskiej Okregowej Izby In¿ynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno�ci cywilnej.

Niniejsze za�wiadczenie jest wa¿ne od 2023-11-01 do 2024-04-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Jaros³aw Kukliñski, Przewodnicz¹cy Rady Warmiñsko-Mazurskiej Okregowej Izby In¿ynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno�ci prawnej wystarcza z³o¿enie o�wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O�wiadczenie woli z³o¿one w formie elektronicznej jest równowa¿ne z o�wiadczeniem woli z³o¿onym w formie pisemnej.

*  Weryfikacjê poprawno�ci danych w niniejszym za�wiadczeniu mo¿na sprawdziæ za pomoc¹ numeru weryfikacyjnego za�wiadczenia na

stronie Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj¹c siê z biurem w³a�ciwej Okrêgowej Izby In¿ynierów

Budownictwa.
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