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I. CZESC INFORMACYJINA

1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru
najkorzystniejszej oferty na wykonanie robét budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Przedmiotem zamodwienia bedzie zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi w systemie
»Zaprojektuj i wybuduj” i petnienie nadzoru autorskiego na odcinku przedmiotowej inwestycji.

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie tddzkim, w powiecie zgierskim, na
terenie gminy Parzeczew.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

® przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,

e przygotowania oferty Wykonawcy,

® zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca na wykonanie dokumentacji
projektowej i robét budowlanych.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace realizacji i przekazania w
uzytkowanie wszystkich elementéow. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu
zamowienia zobowigzany jest do:

® rozpoznania przedmiotu zamowienia np. dokonania wizji w terenie,

e sprawdzenia czy grunt podioza posiada odpowiednia nosnos¢, w przypadku braku,
Wykonawca doprowadzi podtoze gruntowe do wymaganych parametrow okreslonych w
przepisach,

e opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji

e technicznych wykonania i odbioru robét,

® wprowadzenia statej organizacji ruchu,

e wprowadzenia czasowe] organizacji ruchu,

® opracowania harmonogramu realizacji prac,

e uzyskania wymaganych uzgodnien i pozwolen,

e petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

e zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa

® sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej.

str. 4



Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz
osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiane roboty zwigzane z przebudowa maja zapewni¢ poprawe warunkéw ruchu drogowego
i poprawe komfortu poruszania sie oraz estetyke miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkancéw.
Przeprowadzona przebudowa drogi zapewni wzrost bezpieczeristwa ruchu drogowego i komfortu
poruszania sie pojazdow, obnizenie poziomu hatasu oraz zapylenia. Zmniejszeniu ulegng nakfady
na utrzymanie biezgce drogi.

1.2 OGOLNE WHASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

Przedmiotem zamowienia jest: ,Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 120277 E
w m. Nowomtyny, na terenie gminy Parzeczew” w ramach zadania inwestycyjnego pn. :,,Przebudowa
uktadu komunikacyjnego na drogach gminnych nr 120276 E, 120277 E, 120289 E wokot
projektowanego zbiornika retencyjnego Tkaczewska Gora — etap I”.

Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 120277
E w m. Nowomtyny, na terenie gminy Parzeczew, o odcinku dtugosci ok. 1700 mb i szerokosci jezdni
(warstwa scieralna) 4,5m wraz z wykonanie mijanek oraz poboczy obustronnych szer. 0,75m.

1.3 Zakres robét obejmuje réwniez:

a) Wykonanie kompletnego przedmiotu zamdwienia,

b) Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie
niezbednym do prowadzenia robdt objetych umowsg,

¢) Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu w zakresie objetym umowa,
d) Obstuge geodezyjng polegajgcg na wytyczeniu trasy przebiegu drogi

e) Uporzadkowanie pozostatej czesci terenu stanowigcego pas drogowy do granicy dziatek
stanowigcych droge,

f) Inne prace — zwigzane z procesem budowy np. lokalizacja i regulacja wszelkich urzgdzen
znajdujgcych sie w pasie drogowym (m.in. zawory, hydranty, studzienki telefoniczne, itp.)

g) Wykonawca w celu prawidtowej oceny zakresu robodt niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy powinien przeprowadzi wizje lokalng miejsca robot.
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Zamowienie obejmuje:

1. Wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji
projektowej:

a) opracowanie harmonogramu realizacji prac,

b) wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy-zawierajaca:

- czesc opisowq (opis techniczny),

—czesc graficzna: plan sytuacyjny.

Koncepcja rozwigzan geometrycznych drogi powinna obejmowac odcinek o dtugosci ok. 1700 m
(zgodnie z wstepng koncepcjg zakresu robdt w PFU).

Projekt koncepcyjny sporzgdzony na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych stanowigca
zatgcznik do niniejszego opracowania.

Wykonawca po przediozeniu Zamawiajgcemu koncepcji rozwigzan geometrycznych przebudowy
przedmiotowego odcinka, zawierajgcej ww. materialy i po uzyskaniu pozytywnej opinii
Zamawiajgcego, wystgpi o wydanie warunkdéw branzowych usuniecia, badZ zabezpieczenia kolizji
istniejgcego uzbrojenia z planowang przebudowg drogi do stosownych gestoréw sieci.

c) opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania
terenu przebudowy,

d) sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepisow: opinii,
2806d, uzgodnien i pozwolen;

e) przygotowanie dokumentéw niezbednych do ztozenia zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych lub pozwolenia na budowe wraz z wypetnionym wnioskiem,

f) wykonanie robdét budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie zatwierdzonych
projektéw, po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete

g) sporzadzenie projektéw wykonawczych (jesli wymagane) i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt dla wszystkich wystepujacych branz;

h) uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét,
i) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robot,

j) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki
badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

k) przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawiera¢ m. in. tabele elementéow rozliczeniowych, protokoly robdt zakrywanych, badania
materiatow, recepty, wyniki pomiardw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci
materiatéw, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, osSwiadczenia uprawnionych
kierownikow robot;
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I) Zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla spotecznosci lokalnej na czas prowadzenia
robot budowlanych, w szczegdlnosci nalezy zapewni¢ mieszkanncom mozliwos¢ dojazdu do posesji
na kazdym etapie realizacji zadania.

Il. Cze$¢€ opisowa

1. Wytyczne do opracowan branzowych.

1.1 Wytyczne do projektowania i wykonania w zaleznosci drogi

Whytyczne do projektowania i wykonania - zakres robot obejmuje m.in.:
a) roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami

b) badania podtoza gruntu - jesli wymagane; W razie wystgpienia koniecznosci posiadania ww.
dokumentéw Wykonawca wykona stosowne badania gruntowo-wodne.

c) roboty przygotowawcze; (frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni — wigczenie w droge powiatows,
oczyszczenie z zakrzaczenia, wycinka drzew kolidujacych z projektowang drogg wraz z wywozem,
demontaz istniejgcego oznakowania);

d) roboty ziemne - korytowanie wraz z wywozem, profilowanie podtoza, dostosowanej do wysokosci
z zachowaniem spadku

e) regulacje wysokosciowg urzadzen infrastruktury podziemnej
f) zabezpieczenie rurami ostonowymi infrastruktury podziemnej— np. przytacza poprzeczne enn
g) wykonanie podbudowy pomocniczej - stabilizacja cementem 2,5 MPa, gr. 15cm,

h) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0 do 31,5mm
gr. 15 cm;

i) oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg przygotowanej podbudowy,

j) wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwy wigzgcej gr. 4 cm

k) oczyszczenie i skropienie emulsjg kationowg asfaltowg przygotowanej nawierzchni,
I) wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwy Scieralnej gr. 3 cm

m) wykonanie obustronnych poboczy o szer. min. 0,75m z kruszywa tamanego gr. 10cm po
zageszczeniu,

n) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

o) ewentualne odtworzenie, naprawe i oczyszczenie: rowdw przydroznych, przepustéw pod drogg oraz
pod zjazdami

p) wykonanie kanatu technologicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - jesli bedzie wymagane.
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r) uporzgdkowanie terenu inwestycji.

s) zabezpieczenie istniejgcych poligonéw geodezyjnych

Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubosci powinny by¢ opracowane na podstawie aktualnie
obowigzujgcych katalogow, przepiséw, norm i rozporzadzen oraz w wyniku szczegétowego
rozpoznania istniejgcych warunkéw gruntowych i innych uwarunkowan terenowych.

W przypadku stwierdzenia w toku badan geotechnicznych braku nosnosci istniejgcej podbudowy dla
kategorii ruchu nalezy zaprojektowac kompletng konstrukcje jezdni.

1.2. Odwodnienie

Odwodnienie drogi nastepuje poprzez spadki poprzeczne i podiuzne. Woda odprowadzana jest
powierzchniowo poza korone drogi. W ramach przebudowy moga ulec korekcie odwodnienie
rowéw przydroznych. W takim przypadku wody opadowe odprowadzone zostang powierzchniowo
do nowo wyprofilowanych rowéw chtonno-odparowujgcych lub pobocze — grunty przepuszczalne.
Zakres robot nawierzchniowych powinien wynikac z uksztattowania geometrycznego jezdni, z profilow
podtuznych i przekrojow poprzecznych ulic, a takze zapewnia¢ swobodny odptyw wody opadowe;j.

W przypadku wystepowania przepustow poprzecznych w ciggu drogi nalezy je wymieni¢ na nowe,
chyba ze ich stan techniczny jest dobry i wymagajg tylko oczyszczenia. W takiej sytuacji nalezy wykonac
betonowe zakorniczenia przepustu jak w pkt 1.4.

1.3. Wytyczne dla branzy drogowej

Droga przewidziana do przebudowy zaliczona jest do drég gminnych (kategoria G), klasy technicznej
KDD (dojazdowa), oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania terenu symbolem 4KDD,
kategoria ruchu —do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Parzeczew w obrebie geodezyjnym Mariampol, zatwierdzony przez Rade Gminy Parzeczew.

1.4. Przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych.

Przebudowa zjazdéw obejmuje wszystkie zjazdy istniejgce na przebudowywanym odcinku drogi i
bedzie polega¢ na dostosowaniu sytuacyjno-wysokosciowym kruszywem tamanym, zjazdéw do
przebiegu drogi gminnej. Przebudowa zjazdéw musi by¢ wykonany w zakresie umozliwiajgcym
odwodnienie zjazdéw oraz sprawny przeptyw wod opadowych.

Wymaga sie przebudowy przepustéw pod zjazdami tylko w przypadku ich zatamaniai gdy istniejgce
srednice sg mniejsze od 400 mm, koniecznosci zachowania niwelety dna rowu oraz gdy brak
rur uniemozliwi swobodny sptyw wody.
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Przebudowe zjazdéw nalezy wykonaé¢ na dtugosci niezbednej do nawigzania wysokosciowego do
dalszej czesci istniejgcego zjazdu. W przypadku przebudowywanych zjazdéw szerokosc zjazdu
nalezy dostosowac do obowigzujgcych przepisow.

Nawierzchnia na zjazdach:

- Na istniejgcych zjazdach indywidualnych o nawierzchni twardej, nalezy odtworzy¢ nawierzchnie
twardg (beton asfaltowy, betonowa kostka brukowa itp.) i dostosowac wysokosciowo.

- Na pozostatych zjazdach indywidualnych — przewiduje sie nawierzchnie zjazdu z kruszywa tamanego
gr. 15cm po zageszczeniu.

- Na zjazdach publicznych nalezy wykona¢ nawierzchnie z kruszywa tamanego gr. 15cm po
zageszczeniu.

Szerokos¢ wykonanych prac zwigzanych z nawierzchnig w/w zjazdéw ma by¢ wykonana jedynie w celu
dostosowania sytuacyjno-wysokosciowym kruszywem tamanym, zjazdow do przebiegu drogi
gminnej.

W przypadku wystepowania przepustow, nalezy wykonac¢ betonowe zakoriczenia przepustu pod
zjazdami w postaci:

» Scianek czotowych prefabrykowanych. Wymiary $cianek czotowych wynika¢ beda z warunkéw
terenowych, (Scianka czotowa w poprzecznym przekroju rowu powinna obejmowac catg powierzchnie
tego przekroju, wysoko$¢ na rowni lub do 5cm nad niweletg zjazdu, oraz $cianka nie moze
wychodzi¢ ponad niwelete pobocza).

e W czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mieszkaricom mozliwos¢ dojazdu do posesji na
kazdym etapie realizacji zadania.

1.5 Informacje ogélne

Wykonawca jest zobowigzany wykonad¢ przedmiot zamdwienia spetniajagc  wymagania
obowigzujgcego prawa.

Zamawiajgcy wymaga, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje rozwigzan
zamierzenia budowlanego i szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét
budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan, zapisow i wyda zalecenia do
uwzglednienia w projekcie wykonawczym.

Dokumentacje projektowg nalezy wykonac w oparciu o aktualng mape do celdéw projektowych, ktéra
dostarczy Inwestor — w zatgczeniu w postepowaniu przetargowym.
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Dla potrzeb oszacowania kosztéw robdt, zamawiajacy przekazuje mape do celéw projektowych w
skali 1:500 obejmujgcg odcinek drogi do przebudowy. Szczegdtowe rozwigzania projektowe
wplywajgce na zwiekszenie robdt stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty
dodatkowe.

Ponadto wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a) 5egz. Projekt budowlany/wykonawczy

b) 1 egz. Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét,

c) 1 egz. Projektu statej organizacji ruchu,

d) 1 egz. Przedmiaru robét sporzadzonego w oparciu o KNNR/KNR (lub inne katalogi)

Na catos¢ opracowania wykonac wersje elektroniczng w formatach ogdlnodostepnych (pdf) oraz
w formatach edytowalnych typu: .xls, .doc, .rtf, .odt, .dxf, .dwg, etc. Przedmiary nalezy przedtozy¢ w
formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie NORMA lub w plikach *xls.

Wersje elektroniczng przekazac na nosniku elektronicznym (CD, DVD lub pendrive).

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na dziatke nr ewid.
149 obreb Mariampol, gmina Parzeczew.

Na dziatke nr ewid. 166 obreb Mariampol, gmina Parzeczew — droga powiatowa, Zamawiajgcy wystgpi
do zarzadcy drogi o umowe uzyczenia w celu wykonania robdt, po uzgodnieniu projektu budowlanego
przez Wykonawce robot z zarzadcg drogi.

Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien
zgtosic  zamawiajgcemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe
polegajgce na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze by¢ dopuszczalne wytgcznie
po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wtasciciela tego terenu.

2. Nadzor autorski:

a) Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,

b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajacych sie w toku realizacji inwestycji,

¢) Uzupetnianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie w
toku realizacji inwestycji,

d) Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, jesli bedzie wymagane,
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f) Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie
Zamawiajacego,

g) Biezagce monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren budowy bgdz
do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich
pojawiajgcych sie w toku realizacji robdt watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax,
telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie).

Projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego.

Stwierdzenie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, poprzez
udziat w radzie Budowy lub wizyte na budowie. Uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych prze kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia - stan istniejacy.

Roboty bedg prowadzone na czynnym terenie, wobec tego Wykonawca musi uwzglednic
wynikajgce stgd ograniczenia i koniecznos¢ wykonania zabezpieczen oraz organizacji ruchu
uwzgledniajgc mozliwosc przejscia i przejazdu wiascicieli nieruchomosci.

Droga gminna posiada pas drogowy o szerokosci ok. 6-10 m. Teren opada w kierunku pétnocnym oraz
zachodnim. W przedmiotowe]j drodze znajduje sie rowniez infrastruktura techniczna nie zwigzana z
pasem drogowym — linia napowietrzna enn, sie¢ wodociggowa wraz z przytagczami.

Budowa geologiczna

Zamawiajgcy nie dysponuje dokumentacjg geologiczno-inzynierskg do przedmiotowego zadania.

4. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

4.1. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Uzyskanie zalecen konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta — Wykonawcy
robot.

4.2. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznosci od potrzeb lezy w
gestii projektanta— Wykonawcy robot.
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4.3. Inwentaryzacja lub dokumentacje obiektéw budowlanych.

Inwentaryzacja lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jeieli podlegajag one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiéorkom Iub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania Zamawiajgcego dotyczgce
zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbidrki i
ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta— Wykonawcy robét.

4.4 Wymagania do realizacji zadania.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane z przebudowa drogi gminnej miaty trwatos¢ okreslong
zgodnie z:

a) Zatgcznikiem nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

b) Dziatem V Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

Zamawiajagcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposdb powodujgcy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy zachowaniu
przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robot.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdt w cyklu roboczym gwarantujgcym
wykonanie przedmiotu zamodwienia w terminie okreslonym w zawartej Umowie, przy zapewnieniu
wiasciwej jakosci robot. Roboty te zaleca sie realizowa¢ w porze wystepowania mniejszego
natezenia ruchu drogowego oraz najkorzystniejszych warunkow atmosferycznych.

Na czas prowadzenia prac budowlanych nalezy wprowadzi¢c czasowg organizacje ruchu.
Wykonawca robot przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu wystgpi z zawiadomieniem o
terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

® organizacje robot budowlanych,

® zabezpieczenie interesow osob trzecich,

e ochrone Srodowiska,

e warunki bezpieczenstwa pracy,

* warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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Wykonawca robdt ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcéw sieci o przystgpieniu
do wykonywania robét co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem. Ewentualne regulacje
urzgdzenn podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wtascicieli lub zarzadcow sieci, przyktadowo:
skrzynki zawordéw na sieciach wodociggowych: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Parzeczewie,

Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowej urzadzen
naziemnych instalacji podziemnych, znajdujgcych sie w jezdni i poboczu przebudowywanej drogi
(w zakresie robdt). Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowaé teren przylegty, na odcinku
prowadzonych roboét naruszony teren zielericow nalezy przekopac, usungc zanieczyszczenia, pokryc
warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace
w pasie drogowym.

Zamawiajgcy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo
zamowien publicznych.

PFU zaleca do wykonania wizji lokalnej w terenie na witasny koszt oraz do zdobycia wszelkich informacji,
ktore mogg byc konieczne do prawidiowej wyceny wartosci, gdyz wyklucza sie mozliwosci wykonawcy
zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do
prawidtowego wykonania umowy.

Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany bedzie po
zakoriczeniu robot przywrdcic do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
prawo ochrony srodowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowigzkach przedsiebiorcow w
zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o opfacie produktowej. W celu nalezytego
wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, Wykonawca
nabywa wifasnos¢ odpadow (materiatow), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy.
Przewiduje sie wywdz materiatow rozbidrkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtosc do 15 km.

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda
zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym/budowlanym.
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Zamawiajgcy wymaga rowniez przedfozenia do akceptacji:

e projektow wykonawczych/budowlanych
® rysunkow wykonawczych,
® szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

przed ich skierowaniem do realizacji w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z realizacjg
inwestycji w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta— Wykonawcy robét.

5. Wynagrodzenie i rozliczanie zadania.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu okreslonego w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym bedzie miato charakter ryczattowy. Rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie
bedzie na zasadach okreslonych w postepowaniu przetargowym i podpisanej umowy.

Szczegotowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robdt stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie
funkcjonalno-ustugowym ilosci planowanych robdt mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej).

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci okreslone w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie w trakcie realizacji
inwestycji. Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie robdt stanowig ryzyko wykonawcy
i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ S$wiadomos¢ wysokiego stopnia
ztozonosci, rozmiaréw i wymogoéw przedmiotu zamdwienia i ze wartos¢ umowy obejmuje wszelkie
dodatkowe koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z wypetnianiem przez Wykonawce warunkow i
wymogow wynikajgcych z umowy. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec
Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktéore moga mie¢ wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze wartos¢ robot okreslona w PFU oraz ofercie jest
prawidtowa iwystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania
jego obowigzkéw wynikajagcych z wykonania przedmiotu zamowienia i ze Wykonawcy nie
przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy krétkowzrocznosci w
odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy. Wszelkie optaty, kary i odszkodowania
dla osoéb trzecich zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia obcigzg Wykonawce.
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Dopuszcza sie modyfikacje rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:
- parametrow uzytkowych;
- trwatosci nawierzchni;

- bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym i powinna spetnia¢ minimalne parametry
okreslone w rozwigzaniach typowych konstrukcji. Zamawiajacy dopuszcza indywidualne
projektowanie  konstrukcji nawierzchni  metodami  mechanistycznymi i mechanistyczno-
empirycznymi z zastosowaniem innowacyjnych rozwigzan, pod warunkiem wykazania, ze trwatos¢
zmeczeniowa nawierzchni nie bedzie mniejsza niz przy zastosowaniu rozwigzan typowych konstrukcji.
Projektowanie nalezy wykonaé przy zatozeniu najmniej korzystnych warunkéw oraz uwzglednic¢
wszelkie ryzyka.

Cena oferty powinna zawierac:

1. koszty zwigzane z wykonaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlanych w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy,

2. koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych zamdwieniem,

3. koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza
budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robdt tymczasowych,

4. koszty wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robdt zgodnie z tym
projektem,

5. koszty wprowadzenia statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robdét zgodnie z tym
projektem

6. koszty badan i pomiarow w czasie wykonywania i odbioru robot, okreslone w Programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

7. koszty nadzoru autorskiego,

8. koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatdw rozbidrkowych nadajgcych sie
do ponownego wykorzystania na sktadowisko w odlegtosci 15 km,

9. podatek VAT.
10) koszty ubezpieczenia budowy

11) koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWIORB oraz w
obowigzujgcych przepisach,

12) koszty opracowania projektow czasowej i statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot
zgodnie z tymi projektami,

13) koszty obstugi geodezyjnej,
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14) koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarzadu
jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiardw, koszty dziatalnosci laboratorium, koszty
urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, tgcznosci itp.),
koszty oznakowania i zabezpieczenia robot, wydatki na BHP

15) Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

16) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

17) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

18) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatéw rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

19) koszty utylizacji odpadow i materiatow nie nadajacych sie do ponownego uzytku,

20) koszty transportu materiatobw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamdwienia, nadajgcych sie do ponownego wykorzystania,
ktére pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na odlegtos¢ do 15 km,

21) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego
terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, w sposdb zabezpieczajgcy roboty
oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

22) koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchdw i niewypatéw oraz
Zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

23) koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie z przywrdéceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

24) koszty pozyskania wszelkich materiatdw niezbednych do zlozenia zgtoszenia robdt
budowalnych lub uzyskania pozwolenia na budowe,

25) koszty rozbiorki kolidujgcych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego na odlegtosc do 15 km,

26) koszty podatkow i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

6. Cechy dotyczace rozwiazan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych.

Miejsca wywozki ziemi z wykopdw oraz miejsce sktadowania materiatéw pochodzacych z rozbidrki
nawierzchni, mozliwosci urzadzenia czasowych placow budowy iinne szczegétowe uwarunkowania
wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym. Pozyskane w trakcie robdét materiaty
rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane
przez Zamawiajacego. Przewiduje sie wywdz materiatéw rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na
odlegtos¢ do 15 km.
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Zamawiajgcy wymaga wykonania robdt w taki sposéb, by spetnia¢ wymagania obowigzujgcych
norm. Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowigzujgcych norm i
spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w dokumentacji projektowej, jak: profil podtuzny i
przekroje poprzeczne, przekréj normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiajgcego, w
ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym. Podczas realizacji prac i po
ich zakoriczeniu dokonac¢ niezbednych pomiaréw, préb, badan i przedstawi¢ Inspektorowi do
zatwierdzenia, zgodnie z wykonang i zatwierdzong Szczegdtowgq Specyfikacjg Techniczna.

7. Ogodline warunki wykonania i odbioru robét:

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu kotowego i pieszego. Dopuszcza sie lokalne zawezenia pasa
ruchu ulicy na ktérej wykonywane bedg roboty po uprzednim opracowaniu, uzgodnieniu,
zatwierdzeniu i wprowadzeniu przez Wykonawce tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci w
zakresie:

a) organizacji robét budowlanych

b) zabezpieczenia interesu oséb trzecich

¢) ochrony srodowiska

d) warunkow bezpieczenstwa pracy

8. Ochrona powierzchni ziemi, wod powierzchniowych i podziemnych, ochrona przed hatasem,

ochrona powietrza atmosferycznego, ochrona awifauny

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi nalezy osiggna¢ poprzez taka organizacje placu
budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki materiatow budowlanych, ktére
mogtyby powodowac zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadaminalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i wymogami ochrony S$rodowiska. Wytwarzane w trakcie budowy
odpady komunalne i budowlane nalezy magazynowac czasowo w miejscach do tego
przeznaczonych., zwigzane na terenie budowy nalezy uzywac urzadzenia i maszyny budowlane w
nalezytym stanie technicznym, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku substancji
niebezpiecznych takich jak oleje czy benzyna. Po zakorczeniu przedmiotowej inwestycji wykonawca
robot jest zobowigzany do petnej rekultywacji terendw adoptowanych na plac budowy.

Zaplecza budowy wraz z bazami sprzetu maszyn, materiatéw budowlanych itp. nalezy wyposazy¢ w
przenosne sanitariaty. W okresie robdét budowlanych nalezy liczy¢ sie ze zwiekszong okresowa
dostawg zawiesin do wod i gruntéw, ktére bedg odbiornikiem sptywdéw z nawierzchni tymczasowo
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utwardzanych np. parku maszyn. Na etapie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ biezacg kontrole
sprawnosci parku maszynowego, by nie dopusci¢ do niekontrolowanych wyciekéw zanieczyszczen
ropopochodnych (smarow, olejéw, ropy). W przypadku awarii nalezy niezwtoczne usung¢ usterki lub
wymiani¢ urzagdzenia. Zaplecze budowy i magazyny materiatow budowlanych i sprzetu nie nalezy
zlokalizowac na obszarze chronionym.

Baz sprzetowych nie nalezy zlokalizowa¢ w poblizu zabudowy mieszkaniowej. Roboty nalezy
prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej.

Prace powinny by¢ prowadzone odcinkami, stad ucigzliwo$¢ placu budowy ograniczy sie tylko do tych
odcinkéw, ktore przesuwac sie bedg w miare postepowania prac budowlanych.

W celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania na awifaune wycinke drzew i krzewdéw nalezy
przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow, ktéry trwa od 1 marca do 31 sierpnia. W sytuacji, gdy
wycinka okaze sie konieczna w sezonie legowym, nalezy dokona¢ jej pod nadzorem ornitologicznym.
Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki oraz znajdujgcych sie w sgsiedztwie
planowanych prac budowlanych Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po
zakoniczeniu robot drogowych, a sg narazone na uszkodzenia w czasie robdt budowlanych, wymaga
wykonania wszystkich czynnosci:

- w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew,

- tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu
korony drzewa,

W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa
(lub w strefie 4 x 4 m wokdt drzewa) nie powinno dopuscic sie do:

- wykonania placow sktadowych i drog dojazdowych,
- poruszania sie sprzetu mechanicznego,
- sktadowania materiatow budowlanych,

= zmian poziomu gruntu.

W strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowac cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszcz. Czasowe
wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny by¢ wykonywane wytacznie
recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sie wykonac ostone korzeni w formie
szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i gtebokosci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Z oston
takich mozna zrezygnowac pod warunkiem wykonania robdt instalacyjnych poza okresem wegetacji
roslin.
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Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

— owiniecie pnia matami stomianymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych
gatezi. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej,

- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi,

- podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm 3 na jedno drzewo przez caty okres trwania
robot, w zaleznosci od warunkow atmosferycznych.

Po zakoriczeniu robét nalezy wykonac¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujgcy:
- rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,

- usuniecie materiatéw zabezpieczajgcych,

- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

9. Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt muszg spetnia¢ wymagania polskich
przepisow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty stwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone
do obrotu zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli,
uzgodnieniu, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji w aspekcie ich zgodnosci z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym oraz warunkami
umowy

e stosowanie gotowych wyrobéw budowlanych, w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu, oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych

e wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce, np.: beton cementowy, bedg przez
niego poddane badaniom pod wzgledem zgodnosci z recepturami.

®* sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi.

® jakos¢ wykonania robdt i doktadnos¢ montazu,

e prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

® poprawnosc potgczen kolejnych warstw konstrukcji.

W szczegélnosci powinny byc¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:

* rzedne wysokosciowe,

®* roéwnosc podtuzna,

® rownosc poprzeczna,

e spadki poprzeczne,

e wilasciwosci antyposlizgowe.
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Elementy konstrukcji winny by¢ zaakceptowane przez zamawiajgcego i zrealizowane zgodnie ze
spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w projekcie wykonawczym.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbioréw, zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowiert umowy.

Zamawiajgcy przewiduje nastepujgce rodzaje odbioréw:

e odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbidr czesciowy,

e odbidr koricowy,

e odbidér gwarancyjny tj. po okresie gwarancji.

Zapis dotyczgcy odbiorow bedzie sprecyzowany w postepowaniu przetargowym, bgdZz w umowie
zawartej z Wykonawca.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

e uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich

e parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

e jakos¢ wykonania robot

® poprawnosc potgczen,

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz do wykonania i likwidacji wszystkich robét tymczasowych we wtasnym zakresie ina swdj
koszt, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy nie bedzie optacat robét
tymczasowych i rozbidrkowych. Do robét tymczasowych beda miedzy innymi zaliczone: organizacja
robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, ochrony srodowiska, tymczasowa
organizacja ruchu na czas wykonywania robét, spetnienie warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy,
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich,
zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowg oraz odtworzenie istniejgcych
nawierzchni i terenéw po robotach zwigzanych z budowg parkingu i infrastruktury towarzyszacej

itp.

Do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy, inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg oraz dokumentacje powykonawczg (np. korespondencje i inne dokumenty
majace istotne znaczenie dla przebiegu realizacji inwestycji). Zgodnie z zapisami w umowie z
Wykonawca robdt. Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamodwienia
musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
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budowlane. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wilasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

10. Oznakowanie

Drogi nalezy oznakowaé¢ oznakowaniem pionowym w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych materiatdw i wyrobdéw niz podane w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym, pod warunkiem spetnienia przez nich minimalnych wymagan
technicznych, funkcjonalnych. Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z
wymaganiem Polskich Norm i spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w projekcie, jak : profil
podtuzny i przekroje poprzeczne, przekrdj konstrukcyjny i zatwierdzone przez Zamawiajgcego, w
ramach akceptacji rozwigzan w projekcie wykonawczym.

Oznakowanie drogowe i urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:

e wzakresie wynikajgcymi z zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu,

® oznakowanie drogowe pionowe — znaki odblaskowe zgodne dla danej kategorii drogi.

e  Wymiana istniejgcych znakéw pionowych na nowe, wraz z wymiang stupkow do znakow,
* wykonanie (ewentualne) urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

11. Wytyczne dla statej organizacji ruchu.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do wprowadzenia
statej organizacji ruchu. Wykonawca uwzgledni koniecznos¢ wymiany wszystkich istniejgcych
znakow pionowych na znaki nowe, wraz z wymiang stupkéw do znakéw, dokona rektyfikacji,
ewentualnych napraw istniejgcych i wykonania nowych urzgdzen zabezpieczajgcej ruch pieszy.
Elementy oznakowania drogowego: oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe oraz urzadzenia
bezpieczeristwa ruchu drogowego, powinny spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu
Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakéw i sygnatéw drogowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakdow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.

12. Wytyczne dla branzy ,zielen”.

Projekt wykonawczy przebudowy drogi gminnej powinien zawiera¢ dane dotyczgce ewentualnej
wycinki drzew i krzewdéw oraz odtworzenia zadrzewien i zakrzaczen gatunkami rodzimymi. Podczas
realizacji prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na drzewa rosngce w pasie drogowym drogi
gminnej; wykonawca winien uwszgledni¢ zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem w czasie
realizacji robot.
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13. Wymagania funkcjonalne.

Droga po wykonaniu przebudowy nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazdéw, a warstwa scieralna funkcje bezpieczenstwa
i komfortu uczestnikdw ruchu. Przy odbiorze nawierzchni i przed uptywem okresu gwarancji
jezdnia musi spetnia¢ wymagania odnosnie réwnosci i nosnosci. Przed odbiorem korncowym
Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ pomiaru nosnosci wykonanej nawierzchni oraz przedstawic
obliczenia trwatosci zmeczeniowej wykonanego wzmocnienia, w celu zweryfikowania zatozen
projektowych konstrukcji nawierzchni oraz jej trwatosci. Nie spetnienie wymagan zatozonej
trwatosci nawierzchni spowoduje brak odbioru przedmiotu zamdwienia.

W przypadku, gdy w okresie gwarancji ilos¢ napraw (fat) warstwy Scieralnej przekroczy 10%
powierzchni na 500m wykonywanych robot, nalezy wykona¢ wymiane tej warstwy na odcinku dtugosci
500m, na ktorym wystepujg w/w naprawy. Grubosé¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig
projektowa z tolerancjg + 10% przy czym catkowity pakiet warstw asfaltowych nie moze by¢ mniejszy
od zaprojektowanego o wiecej niz 5%.

14. INNE INFORMACIE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO OPRACOWANIA

ROBOT BUDOWLANYCH.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ udzielenia dodatkowych wytycznych i uwarunkowan
zwigzanych z inwestycja i jej prowadzeniem.

Btedy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpujgcego pod wzgledem wszystkich
wymagan oraz przywotanych przepisow i wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy
wykonywaniu projektow i planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia.
Wymagania mogg nie objg¢ wszystkich szczegdtéw Niezbednych do opracowania projektow.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w niniejszym pfu, do uchylania sie
od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz wtasciwego Wykonania robdt czy
dostaw, a o ich wykryciu, winien natychmiast powiadomi¢ zamawiajgcego, ktoéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w petni
funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego:
- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem,
- niezbedne decyzje administracyjne,
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15. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiot zamodwienia winien spetnia¢ m. in. wymogi:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
b) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
— uzytkowym,

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

f) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowania,

g) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

h) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

i) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r w sprawie znakow i sygnatow drogowych ,

j) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

k) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
I) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego

m) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

n) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska;
0) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;
p) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej;

r) Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;
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s) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczgce
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia;

t) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
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ZAQCZNIKI:
Zatgczniki wpiete do PFU
1. Plan orientacyjny planowanej inwestycji
2. Plan sytuacyjny przedstawiajgcy zakres planowanej inwestycji

3. Przekroje konstrukcyjne

Zataczniki nie wpiete do PFU
1. Kopia mapy do celéw projektowych

2. Szacunkowe zestawienie kosztow

str. 25



