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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST-0
1. CZESC OGOLNA.
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
OST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
BSO - Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

1.1. Nazwa zaméwienia.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszg sie do wykonania i odbioru robdt podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych przy
realizacji zaméwienia pod nazwa jak w tytule. Specyfikacje Techniczne przeznaczone sg do stosowania przy realizacji robot objetych
zadaniem. Niniejszy dokument, jako element skladowy catej dokumentacji nie moze funkcjonowa¢ samodzielnie, a musi by¢
rozpatrywany tacznie z dokumentacjg techniczna.

1.2. Przedmiot i zakres zamdwienia.

1.2.1. Przedmiot zamédwienia

Przedmiotem zamowienia jest ,,Remont nawierzchni Placu Zamkowego oraz ul. Koscielnej w Ujezdzie”. Obejmuje przede wszystkim
wykonanie: remontu nawierzchni drogowej oraz nasadzen drzew, a takze remontu istniejgcego muru ceglanego oraz pozostatych
robét towarzyszacych

1.2.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.
Zakres, ktérego dotycza niniejsze ST, obejmuije roboty i czynnosci umozliwiajace i majace na celu realizacje wszelkich robot objetych
Dokumentacjg Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.1 zadania.

1.3. Nazwy i kody.
45.00.00.00 - Roboty budowlane
45.40.00.00-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45.11.11.00-8 - Wyburzenia i roboty ziemne
45.11.11.00-9 - Roboty w zakresie burzenia

45.26.25.22 - Roboty murarskie

45.41.00.00 - Tynkowanie.

45.32.00.00 - Roboty izolacyjne

45.23.32.00-1 - Nawierzchnie parkingdw, chodnikéw i wjazdu

1.4. Wyszczegédlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych.
Oprécz rob6t podstawowych konieczne bedzie wykonanie wytyczenie obiektdw oraz pomiary kontrolne w trakcie realizacji inwestycji.
W obszarze wykonywania robdt moze by¢ konieczne wykonanie dodatkowych prac nie ujetych w Dokumentacji Techniczne;j.

1.5. Teren budowy

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy
Teren realizacji robot zlokalizowany jest w obszarze istniejacego budynku, potozonego w bezposrednim sasiedztwie ulicy i drogi
wyjazdowe] z miasta i nie wymaga wykonania specjalnych utwardzen dojazdéw lub drog tymczasowych.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre$lonych w ogoéinych warunkach umowy.
Zamawiajacy, w protokole przekazania wskaze punkty poboru mediow na czas realizacji budowy.

1.5.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych rob6t, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania projektu organizacji robét, ktéry musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do
wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposdéb realizacji rob6t, w oparciu 0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre
zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora, realizacjg
umowy oraz harmonogramem robét.

Projekt ten powinien zawierac i opisywac¢ co najmniej:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
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- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

- przewidywane ogrodzenia tymczasowe,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robét.

1.5.4. Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przylegtych do terenu robot chodnikdw i jezdni w stanie czystym i nienaruszonym
poprzez wiadciwe uzytkowanie lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczen. Ewentualne uszkodzenia i zanieczyszczenia
nawierzchni Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ bez mozliwo$ci ubiegania si¢ o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do
realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg
utrzymane w spos6b satysfakcjonujacy Inspektora. Moze on wstrzymaé realizacje robédt, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic¢
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢
zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie rob6t za utrzymanie wszystkich reperdw i innych znakdéw
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony
z Inspektorem. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablice podajace informacije
0 wykonywanej inwestycji.

1.6. Ochrona wilasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie
placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na mapie dostarczonej przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét. W przypadku, gdy
wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzern podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek
poinformowacé Inspektora 0 zamiarze rozpoczecia takich robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie
wspdtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.7. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepisdw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.

1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczefstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisdéw bezpieczenistwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach
i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegto$ci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktdre wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani
materiatow emitujgcych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy
i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
witadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
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1.9. Okre$lenia podstawowe

Dokumentacja projektowa — dokumentacja okre$lajaca cechy charakterystyczne, lokalizacje, gabaryty i parametry przewidzianego
do realizacji obiektu.

Inspektor — osoba posiadajaca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentujaca interesy Zamawiajacego w realizacji
Zadania, akceptujaca poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca lub korygujaca je.

Jednostka Projektowa — osoba lub zespét oséb firmy wykonujacej i nadzorujacej projektowanie catosci zadania.
Ksiega (ksigzka) Obmiaréw — dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw; wpisy w Ksiedze

Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Materiaty i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowq
i Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowej lub uprawniona osoba przez niego wskazana.
Przedmiar robé6t - wykaz robét, z podaniem ich iloSci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.

Przeszkoda sztuczna — obiekt wytworzony przez cztowieka, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kanat, $ciana, pozostawiony fundament itp.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego - zaméwienia, stanowigcg odrebng cato$¢ technologiczna, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych.

Zamawiajacy - jednostka zlecajgca i finansujgca realizowane Zaméwienie.

Przyjete oznaczenia i skréty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacje Techniczne

SST - Szczegblowe Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

JP - Jednostka Projektowa
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2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Informacje ogdine.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty i wyroby zgodnie z wymaganiami DP i ninigjszych ST. Nie przewiduje sie
dostarczania materiatow badz wyrobow przez Zamawiajgcego.

2.2. Zrodka uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegélnych SST. Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robot statych wykonawca przedtozy Inspektorowi do akceptacji szczegdtowg informacje o zrédle produkciji, zakupu lub pozyskania
takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja Inspektora udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta nie bedzie znaczy€, ze wszystkie materiaty pochodzace
z tego zrédita sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw iflub wykonania préb
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego Zrodta dla kazdej dostawy, Zzeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej SST. W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac te,
ktdre zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia Inspektorowi wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji Inspektora.

2.2. Kontrola materiatoéw i urzadzen

Inspektor moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne
z wymaganiami SST. Inspektor jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki
tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej parti materiatdw. Inspektor jest roéwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez
Inspektora, wykonawca ma obowigzek spetniaC nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, Inspektorowi bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub
urzadzen;

b) Inspektor bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia
przeznaczone dla realizacji robét.

2.3. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona
na budowe musi posiadac atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakoSci
materiatéw, Inspektor moze dopuscié do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy peing zgodno$é tych
materiatéw z warunkami podanymi w SST. Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg byC dostarczone przez wykonawce
Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogq by¢ badane przez Inspektora w dowolnym
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST musza byé niezwtocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli
Inspektor pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych
materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie
sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materialy i urzagdzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jako$¢ i wtasno$ci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg,
one w kazdej chwili by¢é dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe
tereny przeznaczone do skladowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

2.6. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane
w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim zamiarze Inspektora przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Inspektora. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez akceptacji Inspektora.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$
wykonywanych rob6t i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i iloci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizaciji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy whasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy
oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli
projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacie techniczne przewidujq mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptaciji przez Inspektora. Nie moze by¢ on p6zniej zmieniany
bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie istniejacych uktadéw komunikacyjnych miasta. Zastosowanie $rodkéw
transportu i innych maszyn cigzkich musi uwzgledniaC wymagania przepisdw miejskich w zakresie korzystania z infrastruktury
drogowej bedacej w zarzadzie stuzb miejskich. Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okre$lone w projekcie organizacji robot.
Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i SToraz wskazaniami
Inspektora, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegoinie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inspektora usunigte z terenu budowy na
polecenie Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakoSci, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.
Stabilizacja sieci punktdw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, za$ w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez
w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw
nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostalty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie, projekcie wykonawczym i ST, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzglednia wyniki badarn materiatéw i jakosci rob6t, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcii
i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatow
oraz jakoSci wykonania robét. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacq, stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg,
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
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6.2. Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki, do
akceptaciji Inspektorowi. Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekci.

Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badah materiatéw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materiatow z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikdw badan. Inspektor moze pobieraé prdbki
i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z projektem wykonawczym i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru i przedmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okres$la¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzier jego przeprowadzenia. Roboty mozna
uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilos¢
podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robét dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukciji Inspektora. Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okre$lonymi
punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla
danych robdt nie wymagajq tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci,
ktore maja by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone przez wykonawce, muszg,
by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania miesiecznych
ptatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i Inspektora.

Obmiary bedq takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia diuzszej
przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezpo$rednio po
ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
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8. ODBIORY ROBOT.
Zasady odbiorow robdt i ptatnoSci za ich wykonanie okresla umowa.

8.1. Zasady ogdlne odbioréw

Roboty winny podlega¢ nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora z udziatem wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym
procesie ulegajq zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogoéinego postepu rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor lub
osoby przez niego upowaznione. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca i jednocze$nie powiadamia inwestora.
Odbidr bedzie przeprowadzany niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jako$¢ i iloSC rob6t ulegajacych
zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze korcowym robot.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez wykonawce protokotem z bezzwiocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inwestora. Odbiér koficowy robét nastapi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez
inwestora zakoriczenia robot i przyjecia dokumentoéw potrzebnych przy odbiorze koncowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona
przez inwestora i wykonawce w ich obecnosci. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i niniejszq
specyfikacja. W toku odbioru koricowego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.5. Dokumenty do odbioru koficowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koricowego robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez inwestora.

Do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

+ dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

* uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* ksiegi obmiaru,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych,

* opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,

* sprawozdanie techniczne,

+ odwiadczenie o zgodnym z dokumentacjg oraz przepisami wykonaniu zadania,

+ inne dokumenty wymagane przez inwestora.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

+ zakres i lokalizacje wykonanych robét,

+ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez inwestora,

+ uwagi dotyczace warunkéw realizacji robdt,

+ date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego,
komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora. Termin wykonania robdt
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaly ujete w kwocie umownej i w zwigzku z tym nie podlegajg odrebnemu
rozliczaniu. Cze$ciowe naleznosci za wykorzystane media, organizacje placu budowy zostang realizowane na rzecz wtasciwych
jednostek wskazanych przez Inspektora w porozumieniu z innymi wykonawcami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy.

Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze kompletnej Dokumentaciji Projektowej
oraz Specyfikacje Techniczng wykonania robot.

10.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla
potrzeb Zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robét,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do
dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy
powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych dopiskéw. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy
powinny by¢ przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i Inspektora. W szczegoinosci
w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacie:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzier dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Inspektora dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoinych elementow robdt;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje Inspektora;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét;

- daty zgtoszenia robét do cze$ciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia
wymagan szczegolnych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatow, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wykonawcy powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacii
Inspektorowi. Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy,
ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

10.3. Ksigzka obmiaru robét
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robét.
Szczegotowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét.

10.4. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 10.1, 10.2, 10.3, dokumenty budowy zawierajq tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad;

f) Protokoty odbioru robét,

g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,

h) Korespondencija dotyczaca budowy.
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10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty
zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedq stale
dostepne do wgladu Inspektora oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

10.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

10.6.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie Inspektora
nastepujacych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen

Dokumenty sktadane Inspektorowi winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia i zamawiajgcego. Sprawdzenie, przyjecie
i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wylacznie przez
wykonawce.

10.6.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia
szczeg6towy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét moze
by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Inspektora.

10.6.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji
i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedkitadaC Inspektorowi aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Inspektorowi.

10.7. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgacymi w Polsce normami i normatywami.

10.8 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktore sq w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zn. zmianami)

2. Ustawa o dostepie do informacji 0 $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000
r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) z pdzn. zmianami

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat Inspektora o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych Swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -1-
Roboty budowlane - murowe, technologiczne, tynkarskie, malarskie, izolacje itp.

1.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.
1.1. Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji pod nazwa jak w tytule.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robét przewidzianych
w projekcie. Obejmuijq prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykoficzeniem roboét realizowanych na migjscu.

1.2.1.

1.2.2

Zabudowa w terenie

Planowane roboty rozbiérkowe zewnetrzne

W obrebie opracowania planuje sie wykonanie nastepujacych robét rozbidrkowych nawierzchni:

nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudowa o powierzchni 1 147 m2

nawierzchnia z kostki brukowej i kraweznikami wraz z podbudowg o powierzchni 50,3 m2

nawierzchnia z kamienia drobnego z podbudowa o powierzchni 37,4 m2

nawierzchnia z kamienia polnego z podbudowg o powierzchni 36,3 m2

nawierzchnia zieleni o powierzchni 233,0 m2 wraz z podbudowg,

Rozbiorki  wykona¢  do  glebokoSci  projektowanych  warstw  podbudowy  wskazanych ~w  punkcie
6.4 niniejszego opisu. Zakres nawierzchni przeznaczonych do rozbiorki wskazano w czesci graficznej na rysunku I-1

W obrebie opracowania nie planuje si¢ wykonania robét rozbiorkowych instalacyjnych:

W obrebie opracowania planuje si¢ wykonanie nastepujacych przesadzen zieleni:

Zywotnik zachodni Thuja occidentalis 10 sztuk

Drzewa przesadzi¢ w miejsce wskazane na etapie wykonawstwa w obrebie do 2 km na dziatce inwestora. Miejsce docelowe
nasadzen zostanie okreslone na etapie wykonawstwa. Rozmieszczenie zieleni do przesadzenia wskazano w czesci
graficznej na rysunku I-1

W obrebie opracowania planuje sie przestawienie nastepujacych elementéw matej architektury:

drewniana altana wraz z zabytkowym wozem strazackim 1 sztuka

pomnik-gtaz 1 sztuka

oraz wykonanie nowego masztu flagowego- 1 sztuka

Rozmieszczenie elementéw do przestawienia wskazano w czesci graficznej na rysunku |-1

Projektowane rozmieszenie elementdéw po remoncie nawierzchni wskazano na rys A-1

Planowane roboty budowlane zewnetrzne

W obrebie piyty gtéwnej Placu Zamkowego i ul. Koscielnej planuje sie wykonanie nastepujacych nawierzchni z:

[N1] kostki granitowej, cietej gr.10cm [Strzegom- Graniczna] z podbudowg

[N2] granitowej, cietej gr10cm kolor czarny z podbudowg

[N3] Nero Ebano frakcji 16-31,5mm z podbudowg

[N5] projektowany trawnik [trawa z rolki]

Rodzaje zastosowanych nawierzchni i faktur wskazano w czesci graficznej na rysunku A-1. Wszystkie nawierzchnie muszg
by¢ antyposlizgowe.

W obrebie opracowania nie planuje si¢ wykonania robét instalacyjnych.

W obrebie opracowania planuje sie wykonanie nastepujacych zieleni:

trawa z rolki

W obrebie opracowania planuje sie montaz nastepujacych elementow matej architektury:

Stupek uliczny (50-60cm) wykonany ze stali czarnej z elementami ozdobnymi zeliwnymi z uszami do mocowania taricuchéw
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1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
Planowana inwestycja wymaga wykonania prac budowlanych wymienionych m.in w punkcie 1.2.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w ogélnej ST

1.5. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym i poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje
W Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podfoze — powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania, redukcji) nasiakliwosci lub
zwiekszenia przyczepno$ci.

1.7. Zgodnos$¢ z dokumentacja

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowient norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione
z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.
Niedopuszczalne jest stosowanie elementow skfadowych z réznych systeméw technologicznych

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoine”

2.1.Materiaty stosowane do wykonania robé6t termomodernizacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang, norma, europejska, wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjq techniczng parstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefstwa okreslony przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”, Dodatkowo
oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcii

2.2. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw budowlano- instalacyjnych

Wyroby budowlano- instalacyjne moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykq podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacii technicznej (szczegdtowe)),

- sq wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwo$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty
katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw budowlano- instalacyjnych
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgonie z instrukcjg producenta oraz
odpowiednig Aprobatg Techniczng, (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”
Transport materiatow
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Materialy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie
i transport), zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania
ogélne”.

5.2. Warunki przystapienia do robét budowlanych

5.2.1. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem planowanego zadania nalezy przygotowaé plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

6. Technologia wykonania poszczeg6lnych elementow

6.1 Projektowane nasadzenia drzew szczepionych na pniu

Projekt zaktada nasadzenie drzew szczepionych na pniu z gatunku Platan Klonolistny (Platanus acerifolia). Drzewo z roztozystg
korona, o oryginalnej tuszczacej si¢ duzymi ptatami korze. W przypadku drzew szczepionych na pniu zaktadana wysoko$¢ do 4,0m
i rozpietosci korony 2,4x2,4m. Liscie podobne do lisci klonu, jesienig brazowozielone. Owoce ozdobne, zwisajace na dtugich
szyputkach, pozostajg na drzewie do wiosny. Preferuje miejsca stoneczne i ciepte, gleby Zzyzne. Dobrze znosi warunki miejskie
i ciecie. Doskonate drzewo do duzych zatozen parkowych i do obsadzania szerokich ulic. Dobrane nasadzenia ro$linne, uwzgledniajg
strefe klimatyczng terenu, na ktérym planowane sg nasadzenia.

Dla bezpieczenstwa utrzymania drzew w dobrej kondycji dobrano gatunek, ktory zalicza sie do strefy 6a czyli o wigkszych
wymaganiach i mniejszej wrazliwo$ci na mroz niz sg zaktadane w obrebie Ujazdu. Strefa mrozoodpornoéci dla wybranego gatunku
wynosi od - 23,3 do -20,6.

1. Ksztalt korony roztozysty
2. Wysokos¢ do4,0m
3. Nastonecznienie stoneczne
4, Grunt przecietny
5. Strefa mrozoodpornosci 6a
6. Zalety ozdobna kora, ozdobne owoce
7. Wykorzystanie parki i zielen publiczna

Przed wykonaniem nasadzer zobowigzuje sie wykonawce do szczegdlowego opracowania warunkéw glebowych dla wybranego
gatunku. Wykonanie nasadzen tylko i wylacznie przez profesjonalng szkoétke drzew lub osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
ogrodnicze.

6.2 Technologia renowacji watku ceglanego
Odkopanie fundamentéw do posadowienia i wyizolowanie pionowe do poziomu terenu:;

Oczyszczenie podioza od zewnatrz i wykonanie izolacji powtokowej, elastycznej, mineralnej Multi Baudicht 2K lub réwnowaznym, po
uprzednim zagruntowaniu produktem Kiesol lub réwnowaznym. Przed zasypaniem konstrukgiji izolacje oblozy¢ matg ochronng DS.
Systemschutz lub réwnowaznym, dla ochrony wykonanej izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi przy zasypywaniu.

Ponowne obsypanie ziemig i ewentualne nasadzenie roslinno$ci lub trawy ( mata ochronna jest odporna na ewentualny system
korzenny)

Wykonanie przepony poziomej metoda iniekcji przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie ( 10-20 cm nad poziomem terenu). Otwory
iniekcyjne nalezy wywierci¢ w odstepach 10-12 cm. Srednica otworéw musi byé dopasowana do $rednicy stosowanych pakerow
iniekcyjnych. Mozna stosowaé pakery metalowe z gumowg uszczelkg lub pakery z tworzywa sztucznego wbijane w wywiercone
otwory. Otwory mozna wierci¢ poziomo lub pod katem najczesciej ok. 25°. Ciénienie iniekcji nie powinno przekraczac 10 bar (1 MPa)
przy czym zalecane cinienie iniekcji to ok. 5bar (0,5 MPa). Wttaczanie preparatu iniekcyjnego nalezy kontynuowaé tak diugo az
w dany paker zostanie wttoczona wymagana ilo$¢ preparatu iniekcyjnego.

Orientacyjne zuzycie preparatu Kiesol lub rownowaznego wynosi 1,5 kg (ok. 1,3 1) na kazdy metr biezacy muru i kazde 10 cm
grubosci. W zalezno$ci od whasciwosci muru zuzycie to moze zmienia¢ sie o +/- 20%. Po zakoriczeniu iniekcji i odczekaniu co
najmniej kilku godzin mozna zdemontowa¢ pakery metalowe. W przypadku stosowania pakeréw z tworzywa sztucznego nie
demontuije sie ich, lecz whija gtebiej w otwor i pozostawia w tym otworze.

Przemurowania partii cegiet 0 znacznym zlasowaniu cegta o parametrach podobnych do oryginalnej; format, kolor, faktura
zewnetrzna.
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Usuniecie wszystkich spoin watku ceglanego.

Whbudowanie kotew ze stali nierdzewnej w celu naprawy spekan

Kotwy ze stali nierdzewnej sg stosowane w celu przywrdcenia konstrukcji murowanej pierwotnych

wiasciwosci statycznych. W wyniku zastosowania kotew unika sie koniecznosci przemurowania

spekanych $cian. Jednak, aby unikna¢ ponownego powstawania spekan nalezy usuna¢ przyczyne ich powstania, ktéra moga by¢ np.
zbyt stabe fundamenty albo zmiana warunkéw gruntowo-wodnych powodujaca nierébwnomierne osiadanie. Do wzmacniania
spekanych muréw nalezy koniecznie stosowaé specjalne kotwy ze stali nierdzewnej. W przypadku zastosowania zwyklej stali
zebrowanej uzywanej do zbrojenia betonu nalezy liczy¢ sie z niewielka trwatoScig naprawy. Zwykta stal zbrojeniowa nie jest odporna
na korozje a dodatkowo zwykte zebrowanie nie zapewnia roztozenia naprezeni na catg dtugos¢ preta.

Sposdb wykonania prac:

Wykonaé poziome naciecia w murze za pomocg odpowiedniego narzedzia (np. frezu do wykonywania nacie¢ w murach) lub recznie.
OczysciC szczeline z resztek zaprawy. W miare mozliwosci nie uszkadza¢ przy tym Scianek spoiny. Nastepnie przedmuchaé
szczeling nie zaolejonym, sprezonym powietrzem. Zmoczy¢ szczeline woda. Szczelina powinna mie¢ diugo$¢ co najmniej 1 m
i powinna wychodzi¢ na ok. 0,5 m na obydwie strony spekania. Odstepy miedzy szczelinami powinny byé mniejsze niz 30 cm. Zaleca
sie wykonac naciecia w co czwartej spoinie (lub ewentualnie co trzeciej). Uktad nacinanych szczelin nalezy dopasowaé do istniejace;
sieci spoin.

Szeroko$¢ nacie¢ ok. 10 mm

Gteboko$¢ naciec¢: 60 mm

Wymiesza¢ zaprawe do mocowania kotew Remmers Spiralankermértel M 20 lub réwnowazna zgodnie z zaleceniami.

Pierwsza warstwe zaprawy o grubosci okoto 2 cm wprowadzi¢ w tylng cze$¢ spoiny za pomocg pistoletu do spoinowania. Kotwe ze
stali nierdzewnej Remmers Spiralanker lub réwnowazng o $rednicy np. 8 mm docigé¢ na odpowiednia dtugos¢ i weisngé w zaprawe.
Kotwy powinny wychodzi¢ na obydwie strony rysy, na ok. 50 cm poza strefe powstawania rys. Maksymalny odstep miedzy kotwami
wynosi 30 cm.

Druga warstwe zaprawy do mocowania kotew utozy¢ za pomocag pistoletu do spoinowania pomiedzy

kotwg wczesniej umieszczong w szczelinie a powierzchnig, a w przypadku muru licowego do gtebokosci 1 — 2 cm od powierzchni.
Kotwy musza byc catkowicie otoczone zaprawa.

LIk
o

Zszywanie peknie¢ muréw i wszelkich detali za pomoca pretéw spiralnych ze stali nierdzewnej Spiralanker lub
réwnowaznych o $rednicach @ 6 mm lub @8 mm. Jako zaprawy kotwigcej nalezy uzywac¢ zywice Spiralnkermdrtel lub réwnowazna.

Dla ustalenia kosztéw kotwienia nalezy zinwentaryzowac ilos¢ metrow biezacych peknie¢ na elewacji. Przyjmuje sie, ze kotwienie
powinno by¢ przeprowadzone co 35 cm czyli 3x na 1 mb pekniecia.

Usunigcie starych powtok malarskich (takze Graffiti) przy uzyciu Srodka Remmers AGE lub réwnowaznego

Przed przystapieniem do naktadania pasty nalezy starg farbe przemy¢ Karcherem goraca woda i pozostawi¢ do przeschniecia.
Otworzy¢ pojemnik i wymiesza¢ mieszadtem —wolnymi obrotami. Naktada¢ sowicie na podioze i do natozonej pasty przyklei¢ cienkg
folie. Unika¢ bezpo$redniego nastonecznienia. Pasty dziatajg w przedziale 2 —48 godzin. Jak diugo powinny leze¢ na farbie zalezy od
wielu czynnikéw. Dlatego nalezy co 2 godziny kontrolowaé stopien zmigkczenia. Jezeli zaobserwujemy, Ze stara farba zostata
zmiekczona do samej cegty, nalezy Sciagnag folie i przystapi¢ do mycia Karcherem gorgcg woda. Uchwycenie wiadciwego momentu
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czyszczenia jest merytorycznie i ekonomicznie niezwykle wazne. Zbyt szybkie przystgpienie do czyszczenia wigze sie
z konieczno$cig ponownego naktadania pasty, zbyt pézne- zaschniecie pasty, wybielenia itd.

Czyszczenie watku ceglanego z zabrudzen atmosferycznych

Czyszczenie wstepne metodg chemiczng

Czyszczenie wstepne metodg chemiczng przy uzyciu pasty Fassadenreniger Paste lub réwnowaznej. Paste nanosimy pedzlem
tawkowcem (na suche podtoze) i pozostawiamy na 10-15 min. Przed samym czyszczeniem paste nalezy ,przeszczotkowac” ruchami
kolistymi a nastepnie wytwornicg goracej pary lub Kércherem-goracq wodg - zmy¢.

Czyszczenie koncowe metoda mechaniczng

Metoda strumieniowo-$cierna stosowana, jako uzupefniajgca dla chemicznej do oczyszczenia trudno usuwalnych chemicznie
zabrudzen lub jako catkowicie alternatywna. Zaletg metody Rotec jest styczny kat uderzenia Scierniwa do czyszczonej powierzchni.
Konieczne jest dobranie odpowiedniego ci$nienia i kruszywa np. kuleczki szklane, maczki kamienne, na powierzchniach prébnych.
Metode tg nalezy taczy¢ z metodg chemicznego oczyszczania z powtok farb i z zanieczyszczen.

Scierniwem GARNI o uziarnieniu 0,01-0,06 mm podawanym niskociénieniowym urzadzeniem ROTEC , dzieki czemu w minimalnym
stopniu ingerujemy w podfoze.

Cel renowacji— ochrona oryginalnej substancii.

Dezynfekcja konserwowanych powierzchni

Produkt: BFA lub rownowazny

Opis: $rodek oparty na zwigzkach heterocyklicznych. Stuzy do oczyszczania i zabezpieczenia poditozy przed porastaniem mikroflora.
Szczeglty w Instrukcji techniczne;.

Ponowne spoinowanie produktem Fugenmortel TK lub réwnowaznym. Renowacyjna zaprawa do spoinowanie w opcji ,miekka“, dla
wychwycenia (zmagazynowania) soli zawartych w murach oraz ujednolicania siatki spoin. Dobor kolorystyki wg zalecen Stuzb
Konserwatorskich i Pracowni Projektowe;

Kitowanie drobnych ubytkéw w cegle produktem Restauriermortel lub réwnowaznym. Ubytki w cegtach oraz powierzchnie lica cegly
(celem ujednolicenia kolorystycznego w przypadku wymienionych cegiet w przesztosci) nalezy uzupetnié¢ i scali¢ kitami dopasowanymi
kolorystycznie .

Reprofilacja skosu pomiedzy odsadzka cokotowg a Sciang

Proponuje wykonaé w technice ciggnionej, wystajacq poza odsadzke cokotu, z reprofilacjq kapinosa. Wykona¢ obrzutke
z przekryciem 100% produktem Vorspritzmértel lub rbwnowaznym, wyprowadzenie rdzenia z gruboziarnistej zaprawy ciggnione;
produktem Grobzugméortel lub réwnowaznym, wykoniczenie profilu ciggnionego drobnoziarnista zaprawa Feinzugmortel lub
rownowazng, zagruntowanie podtoza produktem Hydro-Tiefengrund, lub réwnowaznym i malowanie 2x farba silikonowg
Siliconharzfarbe LA lub réwnowazng

Miejscowe scalenie laserunkowe cegty wg potrzeb produktem Historic Lasur lub rownowaznym w odpowiednim kolorze wymieszany
z impregnatem Funcosil WS 1:1 lub réwnowaznym.

Impregnacja hydrofobizujgca watek ceglany produktem Funcosil SNL lub réwnowaznym

Zabezpieczenie anty graffiti od strony ulicy produktem Fluorosil Classic lub réwnowaznym
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogélnie zasady kontroli jakoSci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine”

7.2. Badanie w czasie robot
Jakos¢ i funkcjonalnos¢ zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdéw systemowo okreslonych robét. Z tego
wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu).

7.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetienia wszystkich wymagan, dotyczacych robét
termomodernizacyjnych w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowo$ci przygotowana podtoza,

Do badan odbiorowych nalezy przystapié¢ po catkowitym zakoriczeniu rob6t.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagana ogéine”

8.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowani i obmiarowania

8.2.1. Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych, dlugo$ci w metrach biezacych

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT
9.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine”

9.2. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

9.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnosci
z dokumentacjg projektowa.

10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
10.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”

10.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét budowano- instalacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czeciowych robét.

11. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badana przy odbiorze.

PN-69/B-10023 roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na

budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z p6zniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. a690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
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- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ZtoZzone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz.
WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogoine cze$¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 204 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych raz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( (Dz. U. Nr 198 poz. 2041),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow

budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21
grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow budowlanych.

KONIEC
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