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4.0 Załączniki inne 

4.1 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane dla działki nr 132, 129, 125/27, 125/44, 

125/25, 125/26 

4.2  Kosztorys szacunkowych kosztów realizacji programu 

 

1.0  Część opisowa 

1.1  Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie „Przebudowa drogi gminnej na trasie Lisewo-

Kostkowo wraz z wyniesieniem przejść dla pieszych – etap I”.  

Na odcinku przewidzianym do realizacji należy: 

1. wybudować wyniesione przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem 

2. wybudować chodnik przylegający do jezdni o powierzchni 70m2 i szerokości 

2,0m 

3. wyremontować jezdnię bitumiczną pomiędzy przejściami o powierzchni około 

600m2 

Droga posiada długość planowaną 105mb pomiędzy przejściami dla pieszych. 

Zamawiający oczekuje realizacji zadania polegającego na: 

 opracowaniu niezbędnej kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej 

przebudowy drogi wraz z uzgodnieniami z Gestorami sieci uzbrojenia terenu. 

 uzyskaniu zatwierdzenia przez Urząd Gminy Gniewino wszystkich zaproponowanych 

rozwiązań projektowych, 

 w razie potrzeby wykonać dodatkowe badanie gruntu w przypadku odkrycia gruntów 

niekontrolowanych, 

 wykonaniu przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót dla wszystkich elementów rozliczeniowych, 

 zgłoszeniu robót lub uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawca zgłosi w 

imieniu Zamawiającego zamiar rozpoczęcia robót do Właściwego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego, 

 w przypadku braku konieczności uzyskania decyzji pozwolenia na budowę 

(zgłoszenie) Wykonawca zgłosi zamiar rozpoczęcia robót do właściwego organu. 
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 wykonaniu robót budowlanych zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją 

projektową – wraz z geodezyjnym wytyczeniem zaprojektowanych elementów 

infrastruktury, 

 wykonaniu i zatwierdzeniu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 

 wykonaniu dokumentacji powykonawczej (zarejestrowany powykonawczy pomiar 

geodezyjny, obmiar wykonanych robót), 

 zgłoszeniu Zamawiającemu zakończonych robót oraz uczestniczenie w odbiorze 

wewnętrznym przy udziale przedstawiciela Inwestora, 

 zgłoszeniu w imieniu Zamawiającego zakończenia robót do Właściwego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego wraz z odpowiednimi oświadczeniami Kierownika Budowy oraz 

uczestnictwo w odbiorze końcowym. 

 

1.2  Charakterystyczne parametry 

Wymaga się następujące warstwy konstrukcyjne chodnika: 

 kostka betonowa 8 cm /płytki integracyjne 

 podsypka cementowo-piaskowa ¼ o grubości 5 cm 

 podbudowa z kruszywa związanego hydraulicznie C3/4 o grubości 15cm  

 

 Konstrukcja nawierzchni wyniesionego przejścia: 

 kostka betonowa 8 cm czerwona / płukana biała  

 podsypka cementowo-piaskowa ¼ o grubości 5 cm 

 istniejące podłoże 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej: 

 beton asfaltowy AC11S – 5 cm 

 siatka przeciwspękaniowa powlekana asfaltem o wytrzymałości 120/120 

 istniejące podłoże 

 

Chodnik obramowany krawężnikiem 15x30x100 i obrzeżem 8x30x100 na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15. 

 

Istniejące uzbrojenie terenu należy zabezpieczyć/przebudować zgodnie z wytycznymi 

gestorów.  
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1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

a) Dokumentację techniczną należy wykonać w oparciu o: 

- rysunki koncepcyjne stanowiące załącznik do niniejszego programu funkcjonalno-

użytkowego, 

- mapy sytuacyjno-wysokościowe (załączona do dokumentacji – zaleca się pozyskać 

aktualną mapę do celów projektowych w przypadku pozwolenia na budowę, a w 

przypadku zgłoszenia robót kopię mapy zasadniczej pobranej z Powiatowego Ośrodka 

dokumentacji geodezyjno-kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Wejherowie), 

- wizję lokalną w terenie 

- wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje na etapie projektowania wymagane 

obowiązującymi przepisami. 

b) Od Wykonawcy wymaga się, aby roboty budowlane były wykonywane w sposób 

powodujący możliwie najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu lokalnego. 

c) Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za 

wyniki działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia 

interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, 

warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób 

trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

d) Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę prac projektowych oraz wykonywanych 

robót budowlanych (w każdym czasie trwania umowy zamawiający może bez podania 

przyczyny zwoływać narady, spotkania dotyczące bieżącego zaawansowania prac, jak i 

spraw formalnych dotyczących realizacji inwestycji). 

e) Po etapie projektowym Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy 

harmonogram wykonywania robót. 

f) Zamawiający ustala ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy oraz ustala elementy 

rozliczeniowe po wykonaniu i odbiorze: I etap – dokumentacja projektowa; II etap – 

wykonanie robót. 

g) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą. 

 

1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego obejmuje kompleksowe prace, dzięki którym 

poprawione zostanie bezpieczeństwo niechronionych użytkowników drogi. Zostanie 

opracowana nowa stała organizacja ruchu Realizacja zamierzenia inwestycyjnego 
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przyczyni się przede wszystkim do znacznej poprawy bezpieczeństwa uczestników 

ruchu drogowego. Wykonanie nowej nawierzchni poprawi również stan środowiska 

naturalnego i komfort użytkowników drogi oraz usprawni komunikację. Podniesie 

również walory estetyczne ciągu komunikacyjnego i jego okolic. 

 

1.5  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Szacunkowa wielkość projektowanych prac i elementów: 

 wykonanie nawierzchni chodnika 70m
2
, 

 wykonanie nawierzchni wyniesionych przejść 69m
2
, 

 usunięcie kolizji/zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu 

 remont nawierzchni bitumicznej – 600m2 

 

1.6 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą 

spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca musi posiadać dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o 

wyrobach budowlanych i posiadają wymagane deklaracje zgodności. Projekty 

budowlane i wykonawcze muszą być kompletne, muszą obejmować wszystkie branże i 

zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu, jakiemu mają 

służyć. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie 

funkcjonalno-użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w 

programie funkcjonalno-użytkowym będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przedstawiona 

w nim dokumentacja – tj. koncepcja jest tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy 

do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania. Zamawiający dopuszcza 

zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji programu funkcjonalno-

użytkowego pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych 

oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z 

zainteresowanymi stronami. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie przez 

Wykonawcę koncepcji będącej w posiadaniu Zamawiającego, pod warunkiem przejęcia 

przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za rozwiązania w niej przewidziane. 

Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionych przez 

Zamawiającego pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu. 

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych 
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poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych w zakresie konstrukcji 

poszczególnych elementów opisanych w programie funkcjonalno-użytkowym. W 

przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez 

Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie powierzchni, 

Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

Zamawiający w stosunku do przedmiotu zamówienia ma następujące wymagania: 

 

1.6.1 Przygotowania terenu budowy 

Teren objęty zamierzeniem inwestycyjnym należy zabezpieczyć zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy – teren będzie pod nadzorem Wykonawcy 

Robót. Wykonawca w ramach ceny oferowanej za wykonanie usługi będzie chronił teren 

budowy – wszelką infrastrukturę drogową (znaki, urządzenia itp.), gdyż wszelkie 

uszkodzenia, powstałe od chwili przejęcia terenu do chwili jego protokolarnego zdania, 

muszą zostać naprawione na wyłączny koszt wykonawcy robót. Teren budowy musi być 

przejezdny i ogólnodostępny. Wykonawca będzie utrzymywał przejezdność dla zjazdów 

publicznych i indywidualnych. W przypadku niemożliwości utrzymania przejezdności,  

wjazdu na posesje itp., Wykonawca będzie musiał zaproponować rozwiązanie 

alternatywne, a wszelkie koszty z tym związane są po stronie Wykonawcy robót. Teren 

musi pozostać skomunikowany i nie może utrudniać dostępu służbom ratowniczym, 

policji. Projekt  powinien zawierać dokładny opis przygotowania terenu budowy, a 

wszelkie elementy opisane w Planie BIOZ. 

1.6.2 Architektura  

W zamierzeniu inwestycyjnym przebudowy drogi nie ma wymogów w zakresie 

wymagań architektonicznych.  

1.6.3 Konstrukcji  

Należy wykonać konstrukcje elementów zgodnie z założeniami (w koncepcji założono 

grunt G2). W przypadku, gdy okaże się, że grunt podłoża nie spełnia wymogu nośności 

podłoża G2, projektant Wykonawcy musi przeprowadzić analizę i wykonać odpowiednie 

wzmocnienie na danym odcinku drogi.  

1.6.4 Instalacji 

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącymi instalacjami infrastruktury technicznej 

Wykonawca na własny koszt dokona usunięcia kolizji zgodnie z warunkami gestora 

sieci.  
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1.6.5 Wykończenia  

Tereny wzdłuż drogi należy uporządkować, a w miejscach, gdzie Zamawiający będzie 

miał taką potrzebę, obsiać mieszankami traw. Wszystkie materiały przed wbudowaniem 

należy przedłożyć do akceptacji Inwestora (atesty, dopuszczenia, oceny itp.). 

1.6.6 Zagospodarowania terenu  

Zamawiający w związku z realizacją przedsięwzięcia przewiduje zmiany w 

zagospodarowaniu terenu tylko w zakresie objętym dokumentacją projektową. 

2.0  Część informacyjna 

2.1 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane  

2.2 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego. 

Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia spełniając  

w szczególności wymagania: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz.1557), 

 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1783),  

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 

2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane 

(Dz.U. 2021 poz. 2351), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2280 ), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U. 2021 poz. 2454 ), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 

2021 poz. 2458), 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001783
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002351
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002280
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002454
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002458
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002458
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2021 poz. 2066). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.  (Dz.U. 2022 

poz. 1518) 

 

2.3 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

 budowlanych 

 2.3.1 Dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego: 

- mapy ewidencyjne z pokazaniem osi projektowanej trasy i liniami zakresu inwestycji  

- wypis i wyrys z rejestru ewidencji gruntów dla terenu inwestycji, 

 

 2.3.2 Dodatkowe wymagania i wytyczne zamawiającego 

Przed przystąpieniem do przygotowania oferty należy zapoznać się z terenem objętym 

zamówieniem i wykonać szczegółową inwentaryzację stanu obecnego oraz wizję lokalną 

w terenie. Po podpisaniu umowy projektant Wykonawcy zorganizuje naradę techniczną 

z udziałem Zamawiającego, na której zostaną ustalone szczegółowe warunki i dane do 

projektowania oraz zasady współpracy Zamawiający – Wykonawca.  

W ramach opracowania dokumentacji projektowej niezbędne jest: 

 wykonanie dokumentacji przez osoby posiadające stosowne uprawnienia 

projektowe, 

 wykonanie analizy stanu istniejącej infrastruktury, 

 opracowanie przedmiarów robót (w układzie specyfikacyjnym) i specyfikacji  

technicznych wykonania i odbioru robót (dla wszystkich elementów  

wchodzących w skład zadania inwestycyjnego), 

 opracowanie przez projektanta informacji BIOZ dla przedsięwzięcia zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

 dokonanie niezbędnych uzgodnień, sprawdzeń, 

 uzyskanie akceptacji wszystkich rozwiązań projektowych (ostateczne 

uzgodnienie z Zarządcą Drogi), 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002066
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 uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, 

 opracowanie przez Kierownika Budowy planu BIOZ dla przedsięwzięcia zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

 zgłoszenie w imieniu zamawiającego rozpoczęcia prowadzenia robót 

budowlanych wraz z załączonym Projektem Technicznym 

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych: 

 podmioty wykonujące roboty powinny posiadać stosowne uprawnienia do ich 

wykonywania, 

 Wykonawca będzie zobowiązany przygotować i zabezpieczyć plac budowy  

na czas prowadzenia robót oraz będzie odpowiadać za wszelkie uszkodzenia 

powstałe w wyniku prowadzonych robót oraz usunie je na własny koszt. Projekt 

czasowej organizacji ruchu należy wykonać wraz z uzyskaniem zgody 

odpowiedniego organu na jej wprowadzenie, 

 przed przystąpieniem do robót, Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego 

zatwierdzenie wszystkich materiałów planowanych do wbudowania, 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z prawem,  

z warunkami umowy oraz będzie odpowiadać za jakość zastosowanych 

materiałów, 

 Wykonawca będzie wykonywał roboty pod nadzorem Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, 

 wykonawca zutylizuje na swój koszt materiały nie nadające się do ponownego 

wbudowania, 

 materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu we wskazane miejsce, 

 wszelkie zmiany projektu w trakcie realizacji zadania mogą być wprowadzone 

tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiającego. 

2.4 Oświadczenie Projektanta 

Oświadczam, iż program funkcjonalno-użytkowy został sporządzony zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 ), 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002454
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 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 

2021 poz. 2458) 

 

 

Załączniki graficzne 

 

RYS D 1  Plan sytuacyjny wykonany na kopii mapy zasadniczej  

RYS D 2  Szczegóły  
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