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Wyjasnienia do zapytan dotyczacych tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Dzialajac w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.).
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiajacy — Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w
Tarnowie przekazuje tres¢ zapytan do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z
wyjasnieniami, ztozonych w postgpowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na realizacj¢ zadania pn.: ,Odtworzenie stanu pierwotnego
jednostki kogeneracji CENTRAX CX501-KBS z turbing gazowa Rolls-Royce model Allison 501KB5
w Miejskim Przedsigbiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie™ oraz modyfikuje tres¢ SIWZ.

e Pytanie nr 1:

§ 2 ust. 4. Wykonawca nie moze zagwarantowal, Ze czgsci dostarczone przez Siemens zostaly
wyprodukowane po dniu 31 grudnia 2015, jednakze wszystkie nowe czgsci instalowane w trakcie
remontu zostang zakupione od producentéw oryginalnych czesci (OEM) i beda objgte 12-miesigczng

gwarancja.

Odpowiedz nr 1: Zamawiajacy dokonat zmiany Umowy w tym zakresie. Zapis §2 ust. 4 Wzoru umowy
otrzymuje nastepujace brzmienie:

. Wykonawca oswiadcza, ze czesci i elementy wymieniane w trakcie remontu kapitalnego bedg
fabrycznie nowe, a pozostale czesci i elementy zostang przywrécone do stanu pierwotnego tak jak dla
elementow fabrycznie nowych”.

e Pytanie nr 2:

§ 2 ust. 5 Nie rozumiemy przeslanki tego ustgpu, w zwiazku z czym nie mozemy wyrazi¢ na niego
zgody.

Odpowiedz nr 2: Zamawiajacy dokonal zmiany we wzorze umowy poprzez usunigcie zapisoéw §2 ust.
5.

e Pytanie nr 3:

§ 2 ust. 8 Do wykonywania prac w obiekcie w Tarnowie Wykonawca moze zapewni¢ serwisantow
postugujacych sie jezykiem polskim. Serwisanci zajmujacy si¢ turbing u Wykonawcy beda osobami
anglojezycznymi.
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Odpowiedz nr 3: Zamawiajacy informuje, ze zapis §2 ust. 8 dotyczy uzgodnienn pomiedzy Stronami,
ktore beda prowadzone w jezyku polskim. Zamawiajacy nie wymaga, aby pracownicy Wykonawcy,
ktorzy wykonujg zadanie w zaktadach Wykonawcy postugiwali sie jezykiem polskim.

e Pytanie nr 4:

§ 3 ust.12 podpunkty 1, 2 i 3 Nie mozemy zgodzi¢ si¢ na te postanowienia w calosci, oswiadczamy
jednak, ze Wykonawca posiada certyfikaty ISO 9001:2015 (migdzynarodowa norma zapewniania
jakosci) i ISO 14001:2015 (migdzynarodowa norma zarzadzania srodowiskiem).

Odpowiedz nr 4: Zamawiajacy dokonat zmiany Umowy w tym zakresie. Zapis §3 ust. 12 otrzymat
brzmienie:

»Wykonawca zobowigzany jest uzyé do wykonania przedmiotu Umowy wylgeznie urzgdzen
i towaréw posiadajgcych stosowne dopuszczenia do obrotu i stosowania na terytorium UE”.

e Pytanie nr 5:

§ 6 ust.l Ceny podamy w dolarach amerykanskich, aby unikna¢ narazenia jednej ze stron na
niekorzystne kursy lub wahania walut.

Odpowiedz nr 5: Zamawiajacy dokonal zmiany SIWZ oraz Umowy w tym zakresie.

W SIWZ Rozdzial XI pkt 7 otrzymuje brzmienie: ,, Rozliczenia migdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
bedg prowadzone w PLN, USD lub EURQ. Rozliczenia odbywac sig bedg w walucie, w kidrej
Wykonawca zlozyl oferte. Wykonawca moze zlozy¢ oferte tylko w jednej z wyzej wymienionych walut
i na etapie realizacji zaméwienia nie ma mozliwosci zmiany waluty, w ktérej prowadzone bedzie
rozliczenie”.

We wzorze umowy zmianie ulegaja zapisy §6 ust. 1, ktory otrzymuje brzmienie:

. Za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zobowiqgzuje si¢ zaplaci¢c Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie... ... ...... PLN/USD/EURO*.

*zgodnie ze zloZong ofertq.”

e Pytanie nr 6:

§ 6 ust. 6 Nie mozemy zgodzi¢ si¢ na te postanowienia. Dla przedmiotowej umowy proponujemy
nastgpujacy harmonogram platnosci:

1. 50 000 USD ptatne z géry po otrzymaniu podpisanej umowy sprzedazy.

2. 70% faktycznych kosztow remontu fakturowanych, po dokonaniu jego odbioru, z potraceniem
platnosci wstepnej, o ktorym mowa w podpunkcie 1, dokonanej po uzgodnieniu zakresu prac.

3. 25% faktycznych kosztow remontu, fakturowanych po pozytywnym wyniku préby funkcjonalnej
turbiny u Wykonawcy.

4. Koncowe 5% faktycznych kosztow remontu, fakturowane po rozruchu probnym w Elektrowni
Piaskéwka. 7
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Odpowiedz nr 6: Zamawiajacy dokonat zmiany § 6, ktory otrzymat nastepujace brzmienie:

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaplaci¢ Wykonawcy

wynagrodzenie w kwocie: ... ... ... ............. .. PLNJUSD/EURO *.
* zgodnie ze zlozong ofertg

2. 5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wyplacone Wykonawcy w terminie do 7 dni
od daty podpisania umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 pomniejszone o kwote wyplacong zgodnie z zapisem ust.
2 powyzej, platne bedzie przelewem na konto Wykenawcy, w terminie do 14 dni liczonych od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury z zachowaniem warunku
okreslonego w ust. 4 ponizej.

4. Podstawq wystawienia przez Wykonawce faktury, o ktérej mowa w ust. 3, jest podpisany przez
przedstawicieli kazdej ze Stron protokol, o ktorym mowa w § 5 ust. 4.

5. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z przedmiotem zamowienia, na ktory sktadajg
sig czynnosci wskazane w § 2 Umowy.

6. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 pokrywa wszystkie roszczemia Wykenawcy wynikajgce
z wykonania Umowy.

7. Prawo wlasnosci rzeczy, czesci skladowych oraz przynaleznosci polgczonych z Jednostkq
kogeneracji przechodzi na Zamawiajgcego z chwilg dokonania odbioru przedmiotu Umowy
zgodnie z § 5 ust. 3. Wilasnos¢ zdemontowanych u Zamawiajgcego czesci i elementéw
podlegajgcych wymianie, przechodzi na Wykenawce z dniem podpisania protokolu, o ktérym
mowaw § 5 ust. 4.

e Pytanie nr 7:

§ 9 punkty 1,2,3,4,5,7 Wykonawca nie moze zgodzi¢ si¢ na zadne z tych postanowien. Nasza
standardowa kara umowna pokrywajaca wyrzadzona szkod¢ wynosi 0,5% tygodniowo, nie wigcej
jednak niz 5%.

Odpowiedz nr 7: Zamawiajacy dokonal zmiany zapisow § 9, ktory otrzymal nastepujace brzmienie:

1. W przypadku opéznienia wzgledem terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 5 ust. 1
Umowy, Zamawiajgcy moze zgdaé¢ od Wykonawcy zaplaty kary wumownej w wysokosci 0,1%
wartosci wynagrodzenia netto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdZnienia, nie
wiecej jednak niz 5% wartosci wynagrodzenia netto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy.

2. Zamawiajgcy ma prawo potrgcac kary Umowne z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na co
Wykonawca niniejszvm wyraza zgode.

3. Niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy przewidzianej w niniejszym paragrafie, jezeli
wysokos¢ szkody poniesionej przez Zamawiajgcego jest wyzisza niz wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych, Zamawiajgcy moze dochodzic¢ odszkodowania na zasadach ogélnych.

4. Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci na jakiejkolwiek podstawie prawnej za szkody
posrednie lub nastepcze powstale na podstawie Umowy Iub w zwigzku z jej naruszeniem, utracone

korzysci, ktorych Strona moze doznac w zwigzku z niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
niniejszej Umowy, za utrate mozliwosci produkcyjnych, zaklocenia w pracy systemu przesylowego,
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koszty kapitalowe, koszty mocy zakupionej lub zastegpczej, czy wzrost kosztow eksploatacyjnych oraz

utrate danych. Powyisze ograniczenia odpowiedzialnoSci nie majg zastosowania w przypadku

szkody wyrzgdzonej umysinie lub na skutek razgcego niedbalstwa.

5. Ograniczenia odpowiedzialnosci okreslone w 3§ 9 ust. 4 Umowy pozostajg w mocy w razie
przedterminowego zakonczenia obowigzywania niniejszej Umowy, w tym odstgpienia od Umowy
lub jej rozwigzania.

6. Silawyzsza oznacza takie nadzwyczajne przypadki lub zdarzenia, ktore sq poza racjonalng kontrolg
i sq niezawinione przez zadng ze Stron, ktorych nie mozna racjonalnie przewidzieé ani racjonalnie
unikngé, a ktore zaistniejg po podpisaniu Umowy i stang si¢ przeszkodg w realizacji zobowigzan
umownych. Zdarzenie moze zosta¢ uznane za dzialanie sity wyziszej tylko wiedy, gdy jego skala

I zasigg sq znaczne, a jego wplyw na realizacje Umowy jest realny i znaczny. Zdarzenia

o0 ograniczonym zasiggu i niewielkim wplywie na realizacje Umowy nie stanowig przypadku sify

wyzszej, co nie wyklucza zastosowania innych postanowien niniejszej Umowy.

7. Zdarzeniami sily wyzszej sq w szczegolnosci:

1) wojny oraz inne dzialania zbrojne, inwazyjne, dzialania terrorystyczne, mobilizacje Iub
embarga,

2) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywnosé od paliwa jgdrowego lub
odpadow jgdrowych ze spalania paliwa jgdrowego, radioaktywnych toksycznych materialow
wybuchowych oraz innych niebezpiecznych wiasciwosci wszelkich wybuchowych zespoléw
nuklearnych skladnikow,

3) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa;

4) trzesienie ziemi, powodz, pozar, huragany, tornada, burze tropikalne lub inne kigski zywiolowe
(ogloszone przez stosowne wladze);

5) strajki generalne (w calym kraju) lub calych galezi przemystu, ogloszone w danym kraju
zgodnie z obowigzujgcymi tam przepisami o rozwigzaniu sporow zbiorowych z wylgczeniem
strajkow umiejscowionych jedynie u Wykonawcy, czy jego Podwykonawcy Iub tez
umiejscowionych tylko u Zamawiajqcego.

e Pytanie nr 8:

§ 9 ust. 8 Wykonawca nie moze w zadnych okolicznosciach zgodzi¢ si¢ na to postanowienie i prosi
o wykreslenie go z umowy.

Odpowiedz nr 8: Zamawiajacy dokonat zmiany w tym zakresie poprzez usunigcie z zapiséw umowy §9
ust. 8. Zmiana w zakresie §9 zgodnie z trescig powyzej.

e Pytanie nr 9:
§ 10 ust. 1. Wykonawca prosi o wstawienie do tego ustgpu nastgpujacego zdania:

W przypadku odstapienia od Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy Ceng umowna, wyliczong
odpowiednio wedhuig stanu prac wykonanych przez Wykonawce na dzien odstapienia”.

Odpowiedz nr 9: Zamawiajacy dokonat zmiany w tresci wzoru umowy. Zapis §10 otrzymal nastgpujace
brzmienie:
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1. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy w przypadku wystgpienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujqcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajgcy moze odsigpic od Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku
Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci adekwatnej do wykonanych prac
obliczone
w oparciu o protokol inwentaryzacyjny, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

2. Zamawiajgcy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy, jezeli Wykonawca w sposob istotny naruszyl
istotne postanowienia Umowy i nie usungl naruszen pomimo pisemnego okreslenia przez
Zamawiajgcego co najmniej 10 — dniowego terminu na usuniecie naruszen, bez prawa do
wynagrodzenia.

3. Zamawiajgcy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy, jezeli zostanie osiggnigty maksymalny limit
kar umownych, o kicrym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, co nie zwalnia Wykonawcy z zaplaty kary
umownej okreslonej w § 9 ust. 1.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawieraé uzasadnienie.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy z przyczyn, o ktorych mowa w ust.
2 i 3 w terminie do 60 dni od dnia stwierdzenia podstawy odstgpienia.

6. W wypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od daty odstgpienia,
Strony sporzgdzg szczegélowy protokol inwentaryzacji realizacji przedmiotu Umowy wedfug
stanu na dzien odstgpienia.

7. Poza przypadkami okreSlonymi przepisami prawa, Wykonawca jest uprawniony odstgpi¢ od
Umowy, gdy:

1) Zamawiajgcy bedzie w opdznieniu z dokonaniem wymagalnych platnosci wynagrodzenia
Wykonawcy o 60 dni i pomimo otrzymania wezwania Wykonawcy do splaty zaleglosci
w dodatkowym 30-dniowym terminie, nie dokona sptaty w takim dodatkowym terminie,

2) w razie otwarcia likwidacji Zamawiajgcego.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze dokonat zmiany zapisow SIWZ, Zalacznika nr 2 do SIWZ — Opis
przedmiotu zamdéwienia oraz Zatacznika nr 10 do SIWZ - wzér umowy.

Termin skladania ofert ulega zmianie i uptywa w dniu 28 lutego 2020 r., godz. 11:00.

(F-\

05.02.2020r.
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