



WZP.26.27.2024.IS L.p. 3

Gdańsk, dnia 13.05.2024 r.

### Platforma zakupowa Zamawiającego

**Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: *Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia budowy na Zadaniu pn. „Budowa obwodnicy Kartuz – etap II” w okresie realizacji robót budowlanych oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości na roboty***

**Oznaczenie postępowania: 27/WZP/2024/PN/WRI**

### ZMIANA NR 2

**Na podstawie art. 137 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).**

**Zamawiający dokonuje zmian w Rozdziale I SWZ, stanowiącym IDW.**

Było:

#### 5. Termin realizacji zamówienia

5.1. W okresie realizacji robót budowlanych usługa nadzoru inwestorskiego będzie pełniona do czasu wywiązania się przez Wykonawcę ze wszystkich obowiązków wynikających z umowy na nadzór inwestorski – tj. przez 794 dni od dnia podpisania umowy. Przewidywane terminy warunkujące realizację zamówienia:

5.1.1 Termin zakończenia robót budowlanych: do 720 dni od dnia zawarcia umowy na roboty budowlane, w tym:

- a) Termin złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego elementów: w ciągu 60 dni od dnia zakończenia robót budowlanych,
- b) Złożenie raportu końcowego w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy na roboty.

5.2. W okresie rękojmi i gwarancji jakości na roboty usługa nadzoru inwestorskiego będzie pełniona zgodnie z zawartą na ten cel umową przez cały okres udzielonej rękojmi i gwarancji jakości na roboty. Ostateczna długość okresu rękojmi i gwarancji na roboty zostanie ustalona zgodnie z ofertą Wykonawcy robót – min. 72 m-ce (6 lat), maks. 96 m-cy (8 lat) od daty odbioru końcowego robót.

Jest:

**5. Termin realizacji zamówienia**

5.1. W okresie realizacji robót budowlanych usługa nadzoru inwestorskiego będzie pełniona do czasu wywiązania się przez Wykonawcę ze wszystkich obowiązków wynikających z umowy na nadzór inwestorski – tj. przez 794 dni od dnia podpisania umowy. Przewidywane terminy warunkujące realizację zamówienia:

5.1.1 Termin zakończenia robót budowlanych: do 720 dni od dnia zawarcia umowy na roboty budowlane,

5.1.2 Termin złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego elementów: w ciągu 60 dni od dnia zakończenia robót budowlanych,

5.1.3 Złożenie raportu końcowego w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy na roboty.

5.2. W okresie rękojmi i gwarancji jakości na roboty usługa nadzoru inwestorskiego będzie pełniona zgodnie z zawartą na ten cel umową przez cały okres udzielonej rękojmi i gwarancji jakości na roboty. Ostateczna długość okresu rękojmi i gwarancji na roboty zostanie ustalona zgodnie z ofertą Wykonawcy robót – min. 72 m-ce (6 lat), maks. 96 m-cy (8 lat) od daty odbioru końcowego robót.

Z poważaniem

**Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI**

**mgr. inż. Anna Mątewska**

.....

(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub jego pełnomocnika)

Rozdzielnik:

1. Aneks nr 3 do SWZ;
2. Platforma zakupowa Zamawiającego;
3. Aa.

Osoba prowadząca postępowanie: Izabela Stroszain tel. (58) 3264949.

Informację na temat realizacji art. 13 RODO znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem:  
<https://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/>