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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań pn.: 

„Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wola Cieklińska wraz z budową 

sieci wodociągowej”, w skład którego wchodzi przebudowa SUW w m. Wola Cieklińska, 

budowa sieci wodociągowej o długości ok. 2,9 km Cieklin –Dębowiec, oraz montaż układu 

pompowego w pompowni wody Dębowiec – Kopaniny „Hydrofornia Kopaniny”, uzyskanie 

stosownych decyzji (w tym decyzji o pozwoleniu na budowę), budowa wraz ze złożeniem 

zawiadomienia o ukończeniu robót budowlanych lub wniosku o wydanie decyzji 

pozwolenia na użytkowanie do właściwego organu nadzoru budowlanego i uzyskanie 

braku sprzeciwu do użytkowania wybudowanej infrastruktury lub prawomocnej decyzji o 

użytkowaniu SUW i sieci wodociągowej, w tym: 

 - przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wola Cieklińska na Qśr.d.=200m3/d 

 - budowy sieci wodociągowej Cieklin –Dębowiec o długości ok. 2,9 km 

 - budowy układu pompowego w pompowni wody w Dębowcu – Kopaninach „Hydrofornia 

Kopaniny”. 

Podane powyżej długości sieci są przybliżone, wynikające z koncepcji wodociągu 

Cieklin - Dębowiec. Ostateczna długość sieci, będzie z przyjętych przez Wykonawcę 

rozwiązań projektowych, zaakceptowanych przez Zamawiającego i Inżyniera 

Kontraktu.  

Koncepcje przebudowy Stacji Uzdatniania Wody i wodociągu oraz budowy układu 

pompowego stanowią jedynie materiał pomocniczy i rozwiązania w nich zawarte nie 

mogą być traktowane jako wiążące. Nadrzędne wymogi co do rozwiązań projektowych 

stanowią zapisy niniejszego PFU. 

 

Zakład Gospodarki Komunalny w Dębowcu odpowiedzialny jest za sprawność urządzeń 

wodociągowych, jakość produkowanej i dostarczanej odbiorcą wody oraz stan sanitarno – 

porządkowy obiektu, którym jest Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Wola Cieklińska. 

Opis stanu ujęcia wody. 

1. Zastawka piętrząca. 

Obecnie na ujęciu wody znajduje się zastawka piętrząca o wysokości 0,50 m. Światło 

zastawki wynosi 4,00. Konstrukcja zastawki żelbetowa. Zastawka wykonana jest jako 

czterodzielna zamykana szandorami. 

2. Komora ujęcia z drenażem. 

Komorę ujęciową z drenażem wykonano w dnie potoku jako skrzynię prostokątną 

żelbetową. Pobór wody odbywa się za pomocą perforowanych rur ułożonych w dwóch 

korytach pod warstwą filtracyjną żwirową. 
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3. Studnia zbiorcza. 

Studnia zbiorcza wykonana jest z kręgów żelbetowych Ø 2000 mm na prawym brzegu 

potoku. Dopływ wody z komory ujęcia jest wykonany jako grawitacyjny dwiema rurami 

Ø 100 mm. W studni zamontowane są 2 pompy głębinowe ( 1 + 1 rezerwowa). Praca 

pomp sterowana jest zespołem wyłączników „Cluwo”. 

4. Budynek hydroforni. 

a) filtry pospieszne. 

Woda wstępnie oczyszczona na filtrze powolnym poprzez pompę głębinową tłoczona 

jest do budynku hydroforni. Tam jest oczyszczana w filtrach pospiesznych. W budynku 

hydroforni znajdują się 3 filtry pospieszne Ø 1000 mm typu CZF-10-150-S                              

o powierzchni filtracji  F = 0,786 m2 każdy. Łączna powierzchnia filtracji wynosi 2,34 

m2. Płukanie filtrów odbywa się sprężonym powietrzem i wodą. Rozluźnianie złoża 

filtracyjnego prowadzone jest sprężonym powietrzem pod ciśnieniem ok. 0,5 bar                  

i w czasie 3 min. Płukanie właściwe wykonywane jest wodą tłoczona pompami II0 typu 

S-83 o wydajności 300-500 l/min. 

b) dezynfekcja wody. 

Woda ujmowana z potoku wymaga ciągłej dezynfekcji. Dezynfekcję wody wykonuje się 

podchlorynem sodu za pomocą chloratora typu C-52. Roztwór podchlorynu sodu 

dozowany jest do rurociągu tłocznego przed zbiornikiem. Praca chloratora sprzężona 

jest z pracą pomp głębinowych I0. Wymagany kontakt wody z chlorem odbywa się w 

zbiorniku wyrównawczym. 

c) instalacja sprężonego powietrza. 

W stacji hydroforowej znajduje się instalacja sprężonego powietrza służąca do: 

- uzupełniania poduszki powietrznej w zbiornikach hydroforowych o ciśnieniu 6 bar, 

- rozluźnianie złoża filtracyjnego. 

Sprężone powietrze wytwarzane jest przez 2 sprężarki typu WAN-E. 

d) Pompownia II0. 

Pompy II0 pobierają wodę ze zbiornika wyrównawczego i tłoczą ją poprzez zbiorniki 

hydroforowe do sieci wodociągowej. Pompownię II0 stanowią 3 pompy typu S-83 z 

silnikami o mocy 17 kW, wydajności 18-30 t/h i wysokości podnoszenia 8,8-5,8 bar. 

e) Urządzenia hydroforowe 

W budynku stacji uzdatniania wody zamontowane są 2 zbiorniki hydroforowe o 

pojemności 1,5 m3 każdy oraz 2 naczynia przeponowe typu Reflex DE 500. 

5. Zbiornik wyrównawczy. 

Obok budynku hydroforni znajduje się zbiornik wyrównawczy składający się z dwóch 

komór stalowych o pojemności 2 x 50 m3 = 100 m3. Zbiorniki te są obudowane 



 
Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania p.n.: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wola Cieklińska 

wraz z budowa sieci wodociągowej” 

8 
 

nasypem ziemnym o szerokości 6 x 11 m i wysokości 1,5 m. Dwa włazy stalowe o 

średnicy Ø 80 cm umożliwiają dostęp do wewnątrz po metalowych schodach. 

Wentylację zbiorników umożliwiają cztery wywietrzniki o średnicy Ø 100 mm. 

6. Zabezpieczenie ujęcia wody. 

Istniejące ujęcie wody jest zabezpieczone ogrodzeniem wykonanym z siatki stalowej 

oraz oznakowane tabliczkami informacyjnymi o strefie ochrony bezpośredniej. 

 Z ujęcia wody w Woli Cieklińskiej zaopatrywane są budynki w następujących 

miejscowościach: Wola Cieklińska, Cieklin, Duląbka, Józefów, Dzielec, Radość, 

Dobrynia. 

 Obecnie Gmina Dębowiec posiada decyzję pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód 

z potoku Bednarka w m. Wola Cieklińska za pomocą istniejącego ujęcia wody w ilości 

Qśr.d=40,0 m3/dobę. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego z dnia 18 lipca 2016 r. znak: 

OS.6341.19.2016 

 Przebudowę SUW należy zaprojektować na Qśr.d=200,0 m3/dobę. 

Stan techniczny wyżej wymienionych obiektów i urządzeń SUW jest zły i 

wymaga gruntownej przebudowy. Zakłada się całkowitą wymianę wszystkich 

urządzeń i rurociągów SUW łącznie z budową nowego ujęcia wody w miejscu 

istniejącego na potoku Bednarka. 

 

Budowa sieci wodociągowej o średnicy 90 mm z rur PEHD PN10 Cieklin –Dębowiec ma na 

celu dodatkowe doprowadzenie wody do pompowni w Dębowcu – Kopaninach „Hydrofornia 

Kopaniny”. 

Budowa sieci wodociągowej od Stacji Uzdatniania Wody w Woli Cieklińskiej (miejscowość 

Cieklin-Józefów) do Dębowca (hydrofornia przysiółek Kopaniny). Woda dostarczona z 

wodociągu Wola Cieklińska pozwoli zwodociągować część miejscowości Dębowiec, przez 

podłączenie gospodarstw domowych (około 540 osób) oraz dwóch myjni samochodowych, a 

także pozwoli na  uzupełnienie braków w wodę w czasie suszy hydrologicznej dla 

mieszkańców Dębowca. 

Podłączenie sieci wodociągowej z Woli Cieklińskiej do hydroforni Dębowiec – Kopaniny jest 

możliwe przez wpięcie się w istniejącą sieć wody surowej, jak i uzdatnionej. Zadanie to jest 

możliwe do realizacji przy zastosowaniu dodatkowego zestawu podnoszącego ciśnienie wody 

w sieci – zestawu pompowego. Włączenie do sieci wody surowej pozwoli na  uzupełnienie 

wody w zbiorniku wyrównawczym, a włączenie do sieci wody uzdatnionej z kolei zapewni w 

razie awarii lub prac konserwatorsko - remontowych na Stacji Uzdatniania Wody w Dębowcu 

bezpośrednie zasilenie w wodę wodociągu odbiorców miejscowości Dębowiec. 
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DEFINICJE OGÓLNE: 

Zamawiający – Gmina Dębowiec, 38-220 Dębowiec 101 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Inżynier Kontraktu, Inżynier – osoba/osoby wyznaczona/e przez Zamawiającego, 

upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w 

sprawach realizacji umowy. 

PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego z dnia 2 września 2004 (z późniejszymi zmianami). 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej, której obowiązki reguluje Ustawa Prawo Budowlane. 

Roboty kwalifikowane - Roboty zgłoszone przez Zamawiającego w Umowie o 

dofinansowanie dla Projektu, związane z budową SUW, sieci wodociągowej i układu 

pompowego  wraz z robotami towarzyszącymi koniecznymi do ich wykonania (rozbiórka 

nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni). 

Roboty niekwalifikowane - Roboty nie zidentyfikowane w Umowie o dofinansowanie dla 

Projektu, wynikające z warunku gospodarności środkami finansowymi przez Zamawiającego, 

rozliczane z Wykonawcą na podstawie odrębnej faktury. 

Dokumentacja Powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz z wprowadzonymi geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

W szczegółowych warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych podano definicje 

odnoszące się do wyszczególnionych robót budowlanych. 

Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i PFU, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Inne określenia i definicje – zgodnie z normami PN-EN 752-1, PN-EN 805. 

 

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE  PARAMETRY  OKREŚLAJĄCE  PRZEDMIOT                                 

          I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1.1.1. Zakres przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Woli Cieklińskiej 

Szczegółowy zakres przebudowy obiektów ujęcia wody został opisany w koncepcji 

„PRZEBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W WOLI CIEKLIŃSKIEJ - GMINA 

DĘBOWIEC”. 

Zapotrzebowanie wody netto:  

Qsr. d.= 200m3/dobę  

Obiektami zaopatrzenia w wodę są :  

- ujęcie wody poddennej drenażowej w miejscowości Wola Cieklińska  na potoku Bednarka 
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- sieć wodociągowa - pomiędzy ujęciem na potoku  a istniejącym budynkiem  SUW  

- remont budynku SUW w konstrukcji tradycyjnej 

- zbiornik wody surowej ( zbiornik koagulacyjny) V=100m3  

- zbiornik wody uzdatnionej V=200m3 ( cztery zbiorniki po 50m3) 

-  sieć wodociągowe i kanalizacyjne na terenie SUW 

-  zbiornik ścieków sanitarnych  

- instalacje: elektryczne, AKPiA, sanitarne 

- zbiornik popłuczyn 

Ujęcie wody na potoku Bednarka  

Na potoku Bednarka w Woli Cieklińskiej  zaprojektowano ujęcie wody poddennej 

drenażowej. W związku z tym iż potok wyniku realizacji ujęcia wody jest uregulowany na 

długości 4 m przed i za ujęciem projektuje się jego ponowną regulacje. Dno rzeka w miejscu  

realizacji regulacji będzie miało szerokość 1.4 m natomiast skarpy będą nachylone ze 

spadkiem 1:1,5 .Zaprojektowano ujęcie drenażowe . Na długości 6 m zaprojektowano ujęcie 

betonowe składające się z dwóch komór . Jedno o szerokości 80 cm i wysokości 90 cm 

wypełnione zostanie warstwa filtracyjną od dołu :  

  -  gr 40 cm – granulacja 15-20 mm  

  -  gr 30 cm – granulacja 4-12 mm  

  -  gr.20 cm  - granulacja 3-5 mm 

W dolnej warstwie filtracyjnej zostaną umieszczone w poprzek komory rury drenarskie PCV 

110 mm co 70 cm z odprowadzeniem wody do drugiej komory betonowej długości 6,0m  

szerokości 1,0 m i wysokości 1,5 m . Komora z  warstwa filtracyjna zostanie nakryta stalowa 

kratą, ocynkowana o oczkach 5 x 5cm zabezpieczająca przed wypłukaniem warstwy 

filtracyjnej. Z jednej strony rury drenarskie wyprowadzone są do drugiej komory betonowej a z 

drugiej strony połączone z przewodem PE 32 , który spina poszczególne ciągi drenarskie do 

wspólnego przewodu służącego do płukania złoża sprężonym powietrzem . W  drugiej 

komorze zbiera się woda i poprzez przewody PE 140 odprowadzana jest do studni zbiorczych 

ujęcia wody wykonanych z kręgów betonowych śr 1,2mi głębokości 0,3,6m . Na zasilaniu 

studni i za studniami na przewodach PE montować zasuwy z obudową DN 125.  Dla 

zabezpieczenia ujęcia przed destrukcyjnym działaniem wody zaprojektowano gurty betonowe 

gr 40 cm , długości 7,6m i głębokości min. 1,2 m pod poziomem terenu . Gurty i komory 

wykonać z betonu B 35   

 

Stacja Uzdatniania Wody. 

Woda powierzchniowa do stacji uzdatniania wody doprowadzana będzie tak jak do tej 

pory z poprzez ujęcie na potoku Bednarka. Woda z ujęcia, o przekroczonej mętność, 

kierowana będzie poprzez pompownię wody surowe do projektowanego zbiornika 

wielokomorowego. Zbiornik wykonany zostanie jako żelbetowy, częściowo zagłębiony w ziemi 

składać się będzie z: 

- komory szybkiego mieszania z koagulantem, 
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- komory flokulacji,  

- komory osadnika lamelowego,  

- komory wody po koagulacji   

- komory osadu.  

Na rurociągu doprowadzającym wodę surową do zbiornika wielokomorowego zainstalowany 

będzie mieszacz statyczny do szybkiego wymieszania wody z koagulantem. Ponadto na 

rurociągu wykonywany będzie pomiar przepływu i mętności za pomocą zainstalowanej 

aparatury.  Mieszacz i pomiary zlokalizowane będą w ogrzewanym kontenerze technicznym 

ustawionym na obok zbiornika. W kontenerze umieszczona będzie też dmuchawa 

bocznokanałowa z kolektorem powietrza do komory szybkiego mieszania oraz zestawy 

dozowania chemii. Dozowanie chemikaliów projektuje się zestawami dozującymi, 

posiadającymi regulację umożliwiającą dostosowywanie się do chwilowych potrzeb 

technologicznych. 

W pierwszej komorze zachodzić będzie proces koagulacji polegającej na destabilizacji 

cząstek koloidalnych oraz ich aglomeracji w postać łatwo usuwalnych kłaczków osadu.  

Komora ta wyposażona będzie w ruszt napowietrzający. Zadaniem flokulanta jest łączenie 

powstałych wcześniej koloidów i powstanie dużych łatwo  sedymentujących kłaczków osadu. 

W komorze wolnego mieszania prowadzone jest cykliczne mieszanie mieszadłem celem 

utrzymania flokuł w zawieszeniu. Kłaczki osadu sedymentować będą w trzeciej komorze czyli 

osadniku lamelowym wypełnionym pakietami wielostrumieniowymi i z wyprofilowanymi 

skosami betonowymi przy dnie. Sedymentujący na dnie osadników osad odciągany będzie 

okresowo układem rurociągów do komory osadu, z której okresowo odpompowywany będzie 

do kanalizacji. 

Woda z osadnika odbierana będzie za pomocą koryt przelewowych do komory wody, z której 

poprzez zestaw pomp II st.   trafiać będzie na filtry ciśnieniowe.  Zestaw pompowni II. Stopnia 

i układ filtrów. Woda czysta na sieć i do płukania  filtrów gromadzona będzie w projektowanym 

zbiorniku wody uzdatnionej o poj. czynnej ok. 200 m3, z którego niezależnymi zestawami 

hydroforowymi podawana będzie na filtry (celem prowadzenia procesu płukania) i do sieci.  

Układ dozowania podchlorynu sodu z analizatorem chloru oraz  dezynfekcja promieniami UV. 

Dobór urządzeń stacji uzdatniania wody  

W skład stacji wchodzi :  

1. Zestaw do koagulacji objętościowej przy zastosowaniu glinianu sodu  

2. Zbiornik reakcji ( wody surowej ) o V = 100m3 z pompami głębinowymi I stopnia  

3. System filtrów ciśnieniowych dwustopniowych : 

-  filtrowanie I stopień –– dwa filtry . 

-  filtrowanie II stopień –– dwa filtry 

4. Stacja dozowania podchlorynu sodu . 

5. Układ dozowania chloru. 

6. Zbiornik wyrównawczy wody uzdatnionej o V = 200 m3  
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7. Pompa płucząca  z dmuchawą 

8. Pompy wody II – go stopnia  

9. Pompa wody p. pożarowej   

Dla minimalnych dawek glinianu sodu od 5 do 15 mg / L korekta PH wody surowej osiągnie 

wartość 8- 8,3 dla ilości wody V = 10 m 3/h . 

Dla koagulacji objętościowej zastosowano zestaw dozujący  glinian sodu  składający się z 

zbiornika reakcji o V = 200 L i wymiarach Dz = 560 mm , Hc = 1170 mm z króćcem 

spustowym DN20 pompki dozującej elektromagnetycznej serii PB-MA  - 25W , 230 V , 

zestawu czerpalnego i punktu wtrysku  -  . 

Układ dozujący serii PB-MA -  charakterystyka i wyposażenie . 

-Elektromagnetyczna pompa membranowa typ 02-10-o wydajności 2L/h  

-Max. liczba impulsów na min. – 100 

-Max. ciśnienie : 10 bar. 

-Wysokość ssania : 2m 

-Zasilanie/zużycie mocy/pobór prądu – 230V 50Hz / 25W / 0.1A 

-Możliwość regulacji impulsów ( dla pracy "ręcznej" ) 

W komplecie układu znajdują się : wężyk, smok ssawny, punkt wtrysku, 

-Klasa bezpieczeństwa wykonania - IP65 

-Wyjście sygnału niskiego poziomu w zbiorniku, zabezpieczenie przed suchobiegiem 

- Sygnalizacja świetlną niskiego poziomu pracy pompy  

-Możliwość redukcji zakresu na 0-20% wydajności max. 

Dobór wydajności filtrów 

Dla założonej wydajności stacji V = 10 m3 /h oraz uwzględniając występujące 

zanieczyszczenie wody surowej dobrano cztery filtry ciśnieniowe typ OPTIMO   pracujące 

działające w układzie szeregowym . Dwa filtry jako I-wszy stopień filtracji wypełnione złożem 

filtracyjnym  i dwa jako II-gi stopień filtracji wypłenone złożem filtracyjnym. 

Wszystkie części składowe filtrów   wykonane są z materiałów odpornych na Wszystkie 

materiały używane w konstrukcji systemów  mają odpowiednie atesty PZH i są dopuszczone 

do kontaktu z produktami spożywczymi. Systemy filtracji mechanicznej wykonany będzie w 

wersji z łączonych zbiorników w układ podwójny, pracujący naprzemiennie. Układy podwójne 

znajdują zastosowanie w przypadkach stałego rozbioru wody, kiedy woda uzdatniona musi 

być dostarczana do obiegu przez całą dobę   

Automatyka pracy filtrów  

Filtry mechaniczne są urządzeniami w pełni zautomatyzowanymi. Zawór wielodrożny 

zainstalowany na urządzeniu dokonuje regeneracji złoża po wyczerpaniu się jego pojemności. 

Regeneracja będzie się odbywać co kilka dni na przemian automatycznie poprzez centralną 

głowicę sterującą wykonanie mosiężne ..Projektowane systemy filtracji mechanicznej 

harakteryzują się następującymi parametrami : 
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- Ciśnienie robocze układu wynosi od 2 do 6 barów 

- Strata ciśnienia  od 0,2 do 0,5 bar. 

- Płukanie ( regeneracja ) wodno-powietrzne  

- Regeneracja złoża w trybie czasowym  

- Tryb regeneracji :  automatyczny  

- Prosta kontrola działania elektronicznego  układu sterującego  

- Zainstalowane zawory wielodrożne o dużej niezawodności  . 

- Zestawienie urządzeń w układy połączone szeregowo - równolegle.   

Stacja dozowania podchlorynu sodu. 

Dla eliminacji skażenia bakteriologicznego ujmowanej wody zaprojektowano automatyczny 

układ dozujący serii PB-VFT -  podający automatycznie do instalacji odpowiednią dawkę 

podchlorynu sodu  .Stacja zostanie połączona przewodem  giętkim  z przewodem wody 

uzdatnionej po filtrach  na końcu procesu uzdatniania wody .  

Układ dozujący serii PB-VFT - charakterystyka i wyposażenie . 

-Elektromagnetyczna pompa membranowa typ 05-10-o wydajności 5L/h  

-Max. liczba impulsów na min. – 100 

-Max. ciśnienie : 10 bar. 

-Wysokość ssania : 2m 

-Zasilanie/zużycie mocy/pobór prądu – 230V 50Hz / 50W / 0.1A 

-Możliwość regulacji impulsów ( dla pracy "ręcznej" ) 

-Możliwość sterowania wodomierzem kontaktowym z dodatkową możliwością mnożenia i 

dzielenia impulsów z wodomierza oraz mnożenia z pamięcią  

W komplecie układu znajdują się : wężyk, smok ssawny, punkt wtrysku, 

-Klasa bezpieczeństwa wykonania - IP65 

-Wyjście sygnału niskiego poziomu w zbiorniku, zabezpieczenie przed suchobiegiem 

-Możliwość redukcji zakresu na 0-20% wydajności max. 

Dodatkowe wyposażenie niezbędne dla pracy układu stacji uzdatniania  to : 

Zbiornik technologiczny 100L. PE - nature. 

Mieszadło ubijakowe , zbiornik 100L. + 100l. PP. 

Zestaw ssący z zaworem stopowym i czujnikiem poziomu. 

Zawór dozujący. 

Przewód dozujący. 

Uniwersalny przewód sterowniczy 5ph.. 

Pompownia wody surowej( I – stopnia) 

Woda z ujęcia rurociągiem grawitacyjnym PE-HD Ø 100 doprowadzana będzie do 

pompowni wody surowej wykonanej z kręgów żelbetowych Ø1000 i głębokości całkowitej ok. 

6,20 m. 

Wyposażenie technologiczne pompowni stanowić będzie: 
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 Pompa zatapialna o wydajności Q = 15,0 m3/h wraz z  prowadnicami ze stali 

nierdzewnej, łańcuchem ze stali nierdzewnej, kompletem śrub ze stali nierdzewnej 

mocujących kolano sprzęgające do betonu i prowadnicę do stropu lub PE – 2 kpl., 

 Armatura odcinająca DN 90 PN10 – 2 szt., 

 Armatura zwrotna DN90 PN10 – 2 szt. 

 Komplet orurowania ze stali nierdzewnej lub PE DN90, 

 Kołnierze i elementy złączne do połączeń kołnierzowych, 

 Zestaw pływaków do sterowania pracą pomp, 

 Szafa zasilająco – sterownicza posadowiona przy pompowni z możliwością 

przesyłania sygnałów o aktualnym poziomie napełnienia oraz pracy/awarii pompy do 

systemu wizualizacji w dyspozytorni. 

 Kontener techniczny 

Woda z pompowni I stopnia doprowadzana będzie do projektowanego zbiornika 

wielofunkcyjnego 100m3 poprzez kontener techniczny za pomocą rurociągu PE-HD Ø90. Na 

rurociągu w projektowanym kontenerze technicznym należy zainstalować: 

 przepływomierz elektromagnetyczny DN50, 

 sondę mętności z systemem czyszczącym, 

 mieszacz statyczny DN50 ze stali nierdzewnej 1.4301, 

 zawór kulowy do poboru próbek wody 1/2”. 

Parametry mieszacza statycznego: 

Domieszanie chemikaliów projektuje się przed procesem koagulacji w projektowanym 

mieszaczu statycznym o następujących parametrach: 

 Ilość: 1 szt, 

 średnica wewnętrzna:100 mm, 

 min. przepływ mieszacza: 10m3/h, 

 system mieszania: szykanowy, 

 wykonanie: stal nierdzewna 

 ciśnienie pracy: 0.6MPa. 

Do mieszacza doprowadzone będą przewody dozujące koagulant i flokulant z niezależnych 

dozowników zlokalizowanych w pomieszczeniu projektowanego budynku technicznego. 

Parametry dmuchaw bocznokanałowych: 

 Ilość: 1 kpl, 

moc napędu nie większa niż 2,2 kW,  

wydajność: 20 m3/h, 

spręż 350 mbar, 

wyposażenie: filtr powietrza - zawór zwrotny - zawór bezpieczeństwa – przyłącze; 

elastyczne - manometr.  
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Dozowniki koagulanta 

Do dozowania roztworów przewidziano stację dozowania wyposażoną w 2 zbiorniki 

o pojemności ok. 1,0m3 w wykonaniu z polietylenu, 2 pompy dozujące, linie ssące i tłoczne. 

Pompy dawkujące pracować będą w pełnej automatyce tj. wielkość dawkowania zależy od 

ilości wody zasilającej stację i ustalonej dawki. Dobrano pompy dozujące chemikalia                         

o maksymalnym przepływie 10 l/h i maksymalnym ciśnieniu tłoczenia 8 bar. 

 Zbiornik wielokomorowy 

Zbiornik wykonany będzie jako żelbetowy, częściowo zagłębiony w gruncie. W rzucie 

zbiornik będzie miał kształt prostokąta. Ściany zbiornika ponad terenem będą ocieplone. Od 

góry zbiornik przykryty będzie płytą żelbetową z otworami technologicznymi dla urządzeń                  

i kontroli zabezpieczonymi włazami z blachy nierdzewnej lub TWS. Każda z komór posiadać 

będzie  kominki wentylacyjne PVC Ø 160. o pojemności całkowitej 100m3 

Zbiornik podzielony będzie ścianami żelbetowymi na następujące komory funkcyjne:  

 komora szybkiego mieszania  

 komora flokulacji  

 komora osadnika  

komora wody po koagulacji  

 1 x komora pompowni osadu:  

 

Wyposażenie podstawowe zbiornika wielofunkcyjnego stanowić będzie: 

w komorze szybkiego mieszania: 

 ruszt napowietrzający ze stali nierdzewnej 1.4301 z dyfuzorami 

drobnopęcherzykowymi  

w komorze flokulacji: 

 mieszadło wolnoobrotowe z osprzętem montażowym, 

 Parametry mieszadła wolnoobrotowego: 

Ilość: 1 kpl, 

moc napędu: nie większa niż 1,5-2,2 kW; napięcie 3x400V, 

prędkość obrotowa: 90 obr./min, (+/- 10 %) 

1x śmigło: 600-800 mm (+/- 10 %), śmigło trójłopatowe ze stali nierdzewnej. 

w komorach osadnika: 

 pakiety lamelowe wielostrumieniowe wraz z konstrukcją wsporczą w ilości ok. 15 m3, 

 

Zbiornik popłuczyn  

Budynek SUW  

Budynek stacji pozostaje będzie wymagał gruntownego remontu zostaną wymienione 

okna  i drzwi, pokrycie dachowe, nowa elewacja wraz z dociepleniem, modernizacja wnętrza 

budynku wraz z wymianą, elektryki i armatury SUW ( rury , zasuwy kształtki). Układ filtracji na 
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filtrach I i II stopnia, zestaw pompowy wody płuczącej i sieciowej, układ dozowania 

podchlorynu sodu i lampy UV  

Zbiornik wody uzdatnionej  

Zbiornik wody uzdatnionej stanowić będzie bufor wody wykorzystywanej do płukania 

filtrów pospiesznych oraz wody przetłaczanej do sieci wodociągowej. Płukanie realizowane 

będzie tylko w porze minimalnych rozbiorów wody. 

Projektuje się  zbiornik żelbetowy częściowo zagłębiony w gruncie w rzucie prostokątnym o 

pojemności czynnej ok. 200 m3. Ściany zbiornika i strop będą ocieplone. Od góry zbiornik 

przykryty będzie płytą żelbetową z otworami technologicznymi zabezpieczonymi włazami z 

blachy nierdzewnej. Zbiornik posiadać będzie  kominek wentylacyjny PVC Ø160 i drabiny 

złazowe ze stali 1.4301. lub zbiornik z Tworzywa 4 x 50m3 lub 6 x 32m3 obsypany  

posadowiony na płycie fundamentowej podzielony na odpowiednie sekcje.  

 

Roboty remontowo – budowlane budynku SUW oraz infrastruktury towarzyszącej 

polegać będą na: 

Podstawowe założenia remontu budynku SUW są następujące: - remont posadzek - należy 

skuć istniejące kolidujące fundamenty, uszkodzoną posadzkę, wykonać nowe fundamenty 

pod zbiorniki ciśnieniowe i urządzenia, - wykonać izolacje podposadzkowe, - wykonać 

podkłady betonowe pod nowe fundamenty i posadzki, - wylać warstwę wyrównawczą gr. 

3cm min. ze spadkiem 1% w kierunku odwodnienia liniowego, wpustów podłogowych a 

następnie ułożyć płytki ceramiczne z gresu technicznego w kolorze ciemno popielatym w 

klasie ścieralności min. IV, 5 klasa odporności na plamienie, powierzchnia posadzki ok. 200 

m2. Płytki podłogowe należy również ułożyć na wszystkich schodach wewnętrznych i 

pozostałych posadzkach, - wszystkie ściany i sufit pomieszczeń SUW oczyścić i pomalować 

farbą emulsyjną zmywalną, na istniejących ścianach należy usunąć stare powłoki malarskie, 

wyrównać i zaszpachlować nierówności i pęknięcia. Do wysokości 2,0 m od posadzki ułożyć 

na powierzchni ścian glazurowane płytki ceramiczne w kolorze jasnym.  

Stolarka okienna i drzwiowa kompletna z ościeżnicami: 

- wymiana istniejących drzwi wejściowych o wymiarach ok. 180x210cm na nowe 

dwuskrzydłowe aluminiowe zewnętrzne termoizolowane.  

- wymienić istniejące drzwi wewnętrzne we wszystkich pomieszczeniach na nowe 

aluminiowe lub PCV pełne 70x210cm dwie sztuki, 90x210cm sześć sztuk.  

- w hali uzdatniania wody zamontować (wymienić) drzwi wewnętrzne techniczne pełne 

przeszklone aluminiowe lub tworzywowe z PCV w kolorze białym o wymiarach min. 

180x210cm. 

- wymienić 4 okna 50x50cm na nowe z PVC z zachowaniem powierzchni przeszklenia. 

- parapety wewnętrzne istn. okien wykonać z płytek ceramicznych glazurowanych licowane 

ze ścianą.  

- wymienić właz na strych o wymiarach ok. 120x150cm. Zamontować właz z drabiną. 
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Elewacja zewnętrzna budynku SUW: 

 - wykonać termoizolację ścian zewnętrznych, fundamentowych oraz stropu. Izolację 

fundamentów (długość 2x18,5m + 2x11,5m) należy wykonać poprzez: mycie hydrościerne, 

uzupełnienie ubytków w murze, izolacja pionowa 2 razy dysperbit, izolacja hydropianem gr. 

8cm, folia kubełkowa. Drenaż fundamentów wykonać z rur drenarskich perforowanych 100  

w oplocie  geowłókniny, zasyp wykonać ze żwirku filtracyjnego frakcji 4-8mm. Ściany 

przyziemia - Ocieplenie ścian styropianem FS20 grubości min. 10 cm i wykończenie tynkiem 

akrylowym metodą lekką mokrą. Ściany fundamentowe - Ocieplenie ścian styropianem 

ekstrudowanym grubości min. 5 cm i wykończenie elewacyjną płytką klinkierową 

(orientacyjne wymiary budynku ok. długość 18,5m, szerokość 11,5m, wysokość 4,5m). Strop  

- ocieplenie stropu – paraizolacja z folii PE 0,2mm + wełna rozprężna w dwóch warstwach o 

łącznej grubości 25cm.  

Wykonać opaskę wokół budynku szerokości 0,8m podniesioną w stosunku do otaczającego 

terenu o ok. 5- 7cm, z kostki betonowej gr. 6cm. Opaska wykończona z zastosowaniem 

obrzeży chodnikowych 50x250x1000mm. W miejscach rur spustowych ułożyć koryta dla 

odprowadzenia wód opadowych poza opaskę.  

Podest wejściowy - schody do budynku SUW należy wykonać z kostki betonowej gr. 6,0cm 

w opasce z obrzeży betonowych. Przed drzwiami wejściowymi przewidzieć wycieraczkę 

obuwia. Wymiary schodów zewnętrznych 400x160cm.  

Nad schodami wejściowymi wykonać zadaszenie o konstrukcji stalowej ocynkowanej 

ogniowo malowanej proszkowo z wypełnieniem płytami poliwęglanowymi.  

Wykonać przed budynkiem chodnik wraz z wjazdem z nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 

cm z zastosowaniem krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych o łącznej powierzchni 

20x4,5m. Wytrzymałość nawierzchni 25 ton.  

Wykonać drogę dojazdową z płyt drogowych o szerokości min. 3,0m do zbiornika wody 

surowej.  

 

Urządzenia sanitarne. W pomieszczeniu hali SUW i  chlorowni zamontować zlew techniczny 

natomiast w pomieszczeniu sanitarnym WC zamontować umywalkę oraz miskę ustępową 

typu kompakt z dolnopłukiem porcelanowym. 

 

Należy również wymienić na nowe wszystkie instalacje wewnętrzne w budynku, w tym: 

- wykonać instalację centralnego ogrzewania grzejnikową z budową kotłowni gazowej z 

piecem kondensacyjnym – w miejscu kotłowni istniejącej, 

- wykonać wewnętrzną instalację gazową do pieca gazowego  

- wykonać nową instalację elektryczną z nową rozdzielnią w miejscu istniejącej z nowym 

oświetleniem pomieszczeń 

- wykonać nową instalację AKPiA, sterowniczą, 

- wykonać nowe instalacje wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej – wykonać nową 

łazienkę w miejscu istniejącej. 
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Wykonać nowe ogrodzenie SUW po trasie istniejącego w systemie paneli o wysokości 

min. 1,5 m z bramą rozsuwaną elektryczną na pilota o szerokości min. 3,2 m oraz furtką 

wejściową o szer. min. 1,2 m. Wykonać dodatkową furtkę o szer. 1,0 m do kolektora 

popłuczyn.  Wysokość paneli kratowych min. 150 cm. Przekrój drutów paneli kratowych – 

min. Ø 5 mm. Wymiary oczka paneli kratowych (wysokość x szerokość) nie większe jak 

200x50 mm. Ogrodzenie (panele, brama, furtka, słupki, , łączniki) ocynkowane ogniowo. 

Cokół ogrodzenia wykonać z prefabrykowanych betonowych elementów podmurówki 

systemowej, wysokość podmurówki min. 25 cm, długość desek betonowych odpowiednio 

dobrane do systemowego rozstawu słupków. Na łukach krawężniki łukowe. Orientacyjna 

długość ogrodzenia ok. 400 m. 

 

UWAGA: Przez cały okres budowy stacji uzdatniania wody istniejący SUW musi 

pracować i dostarczać wodę pitną odbiorcom. 

W trakcie realizacji prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest tak etapować Roboty, 

aby zapewnić stałą dostawę wody dla odbiorów. Kwestię utrzymania ciągłości pracy obiektu 

w przypadku ingerencji w pracę istniejącego układu poboru, uzdatniania i dystrybucji wody 

(np. czasowe wyłączenie, przełączenie na instalacje tymczasowe, wstrzymanie pracy) 

Wykonawca każdorazowo uzgodni szczegółowo kolejność i czas trwania swoich działań z 

Zamawiającym. Wykonawca musi uwzględnić fakt, że w takim przypadku może zajść 

konieczność prowadzenia prac w godzinach nocnych. 

 

1.1.2. Zakres budowy sieci wodociągowej Cieklin – Dębowiec 

Sieć wodociągową Cieklin – Dębowiec o długości ok. 2,9 km należy zaprojektować wg 

propozycji przedstawionej na załączniku graficznym z rur PE HD PN 10 o średnicy 90 mm.  

 

1.1.3. Zakres budowy układu pompowego w pompowni wody w Dębowcu - 

Kopaniny 

Budynek hydroforni zlokalizowany na sieci wodociągowej w Dębowcu przysiółek 

Kopaniny wykonany w konstrukcji murowanej posadowiony na płycie fundamentowej 

wyposażony w istalacje elektryczną, odgromową,  wentylacyjną i w zestaw do 

podnoszenia ciśnienia. 

Dodatkowy zestaw do podnoszenia ciśnienia będzie miał zadanie podniesienie 

ciśnienia o 50m słupa wody w celu doprowadzenia jej do zbiornika wody czystej. 

Parametry doboru: 

Wydajność: Q=20m3/h                                                                                                                  

Wysokość podnoszenia: H=50m 

Napływ: grawitacyjnie ze zbiornika 

          Ilość pomp: 2szt 

Przykładowo dobrany zestaw hydroforowy ZPG-ED4-EVMSG10-8N5/3   
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Specyfikacja zestawu: 

Typ pomp: EVMSG10-8N5/3  

Ilość pomp: 2  

Moc zestawu: 2x 3kW 

Zasilanie: 400V 50Hz 

Typ sterowania: E-Drive 4000 (przetwornica na każdej pompie) 

Kolektory: DN 100 PN10 

Zabezpieczenie przed suchobiegiem: czujnik obecności cieczy 

Zbiornik membranowy: 24 l. PN10 

Budowa zestawu ZPG 

Zestaw składa się z pomp firmy np. EBARA. Na każdej pompie zamontowana jest 

jednostka sterująca E-Drive wyposażona w przetwornicę częstotliwości. Zestaw 

standardowo wyposażony w kolektory ssawny i tłoczny wykonane z stali nierdzewnej, 

płytę montażową ze stali nierdzewnej podpartą na wibroizolatorach, zawory odcinające 

po obu stronach pomp, zawory zwrotne po stronie tłocznej, wyłącznik suchobiegu, 

manometry na każdym kolektorze, zbiornik kompensacyjny na kolektorze tłocznym oraz 

szafkę z odpowiednimi zabezpieczeniami. 

Sterowanie zestawu ZPG-ED 

Sterowanie za pomocą jednostki sterującej typu E-Drive montowanej bezpośrednio na 

silniku pompy w zestawie hydroforowym umożliwia utrzymywanie stałego ciśnienia                  

w sieci niezależnie od rozbioru wody. 

Zastosowanie E-Drive umożliwia znaczne oszczędności energii, eliminację uderzeń 

hydraulicznych oraz przeciążeń sieci elektrycznej powodowanych uruchamianiem pomp 

na sztywno. Każda pompa jest uruchomiana i zatrzymywana ze zmienną prędkością 

obrotową, co prowadzi do wydłużenia żywotności uszczelnień jak i innych części pomp 

naturalnie się zużywających. 

Sterowanie zestawu realizuje naprzemienną pracę pomp co pozwala na równomierne 

zużycie każdej pompy w zestawie. 

Zestawy ZPG-ED mają zwiększoną niezawodność dzięki zastosowaniu sterowania,                

w którym każda pompa posiada swoją przetwornicę częstotliwości, niezależny 

sterownik oraz własny przetwornik ciśnienia. Pozwoliło to osiągnąć układ, w którym 

awaria jednego z tych elementów nie powoduje unieruchomienia całego zestawu. 

Pompy komunikują się ze sobą poprzez interfejs RS485, nie posiadając jednocześnie 

nadrzędnego sterownika. Każda pompa ma informację o sytuacji panującej w sieci                

z dwóch źródeł: własnego przetwornika ciśnienia oraz innych E-Drivów.  

E-Drive w standardzie wyposażony jest w protokół komunikacji ModBUS. 
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1.2. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH - WYMAGANIA DO PROJEKTOWANIA 

 

Zakres prac projektowych obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej, niezbędnej 

do uzyskania wszelkich decyzji, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę oraz niezbędnej do 

wybudowania zaprojektowanych obiektów określonych w punktach 1.1.1., 1.1.2. i 1.1.3 PFU. 

 

1.2.1. Wymagania ogólne do projektowania 

 

 Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

 Przed złożeniem oferty zaleca się, aby każdy z oferentów dokonał wizji w terenie 

celem oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników 

koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne 

prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia 

robót budowlano-montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania 

pozwolenia na budowę oraz sprawdzenia warunków związanych z 

wykonywaniem prac będących przedmiotem przetargu jak również celem 

uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, 

gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego 

skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania 

umowy. 

 Dokumentacja projektowa musi być opracowana w sposób zgodny z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami w tym techniczno-

budowlanymi i ochrony środowiska. 

 Dokumentacja projektowa musi posiadać wszelkie wymagane prawem opinie, 

uzgodnienia, w tym uzgodnienia międzybranżowe, umożliwiające uzyskanie decyzji o 

pozwoleniu na budowę oraz innych pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji. 

 Dokumentacja projektowa musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 

 Dokumentacja projektowa będzie służyć do realizacji pełnego zakresu robót 

budowlanych na jej podstawie, niezbędnego do użytkowania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z przeznaczeniem. 
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1.2.2. Wymagania szczegółowe do projektowania, zakres dokumentacji   

                projektowej 

 Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o warunki techniczne do projektowania. 

 Wykonawca wykona na swój koszt aktualne mapy do celów projektowych, na których 

naniesie i uzgodni na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Jaśle trasy 

projektowanych obiektów i urządzeń na obszarze objętym Kontraktem. 

 Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić optymalną trasę wodociągu będącego w 

zakresie projektowania, z właścicielem posesji, przez którą będzie przechodzić z 

uwzględnieniem optymalnej możliwości podłączenia tej posesji do wodociągu. 

Uzgodnienia z właścicielami posesji na budowę należy przedłożyć Zamawiającemu                

w formie umowy na dysponowanie terenem dla celów budowlanych. Umowa musi być 

podpisane przez właściciela danej nieruchomości, a w przypadku współwłasności 

przez wszystkich współwłaścicieli. Wzór umowy opracuje Wykonawca i uzgodni go z 

Zamawiającym. 

 

Rozpatrywany obszar nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego. W związku z powyższym należy uzyskać decyzję lokalizacji inwestycji 

celu publicznego poprzedzoną uzyskaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeżeli są wymagane).  

 

 Dokumentacja powinna uwzględniać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje, opinie 

wymagane przepisami prawa, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne – wszelkie 

koszty wynikające z powyższego Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. 

 Wykonawca zapewni spójność wszystkich Dokumentów Wykonawcy, tj. m.in. 

ujednolicenie rozwiązań projektowych, technologii, lokalizacji elementów sieci 

pomiędzy dokumentami opracowywanymi w ramach różnych branż, w ramach różnych 

odcinków sieci oraz pomiędzy dokumentami opracowywanymi przez różnych 

Projektantów. 

 

1.2.3. Zestawienie dokumentacji projektowej 

Oprócz Dokumentów Wykonawcy określonych w Warunkach Kontraktu, Wykonawca 

sporządzi dokumenty obejmujące co najmniej: 

 Projekt budowlany – opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej            

w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt ten winien być wykonany w oparciu o 

aktualną mapę do celów projektowych, uzgodnienia z narady koordynacyjnej w Starostwie 

Powiatowym w Jaśle, wizję lokalną Terenu Budowy i uzgodnienia z właścicielami 

prywatnych posesji i zarządcami dróg, gdzie będzie budowany wodociąg, oraz z 

Państwowym Gospodarstwem Wodny Wody Polskie Nadzór w Jaśle w zakresie 
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przebudowy ujęcia wody i jej poboru z potoku Bednarka w ilości 200 m3/d. Projekt 

budowlany powinien zawierać wszystkie niezbędne branże: technologiczną, elektryczną, 

geologię itp.; 

 Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowić 

będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja 

powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu 

Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak 

również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 

W szczególności projekty budowlano-wykonawcze będą zawierały następujące elementy: 

- Mapy i protokoły z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu; 

- Inne niezbędne uzgodnienia; 

- Projekty zagospodarowania  z naniesionymi obiektami ujęcia wody oraz projektowaną 

siecią wodociągową.  

 - Dokumentację projektową dotyczącą przebudowy mediów (sieci energetycznych, 

gazowych, telekomunikacyjnych itp.) kolidujących z trasą projektowanych urządzeń 

wodociągowych. 

 - Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowę i innych 

niezbędnych uzgodnień (inwentaryzację zieleni, niezbędne ekspertyzy, operaty wodno-

prawne); 

 - Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano -

montażowych, 

 - Badania gruntowo-wodne na terenie objętym inwestycją, 

 - Operaty wodnoprawne dla odwodnienia wykopów (w razie potrzeb), 

 - Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci               

i obiektów oraz szkicami roboczymi sieci wraz z przyłączami domierzonymi do 

charakterystycznych punktów w terenie. 

 - Dokumentację Techniczno-Ruchową zamontowanych urządzeń, 

 - Instrukcje BHP, 

 - Instrukcję eksploatacji i rozruchu zamontowanych urządzeń, 

 - Warunki od zarządzającego siecią energetyczną i innych wg potrzeb eksploatacyjnych 

obiektu (Wykonawca przygotuje dla Zamawiającego wniosek o warunki zasilania 

obiektów); 

 - Dokumentacja z uzgodnień z właścicielami nieruchomości przyjęcia terenu po robotach 

bez zastrzeżeń. Dokumentacja ta będzie służyć do oceny przez Zamawiającego                       

i Inżyniera Kontraktu poprawności lokalizacji  odcinków sieci wodociągowej.  

 - Wszelkie  inne  niezbędne  uzgodnienia,  decyzje  pozwolenia  wymagane  do  potrzeb 

realizacji przedmiotu zamówienia. 
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Dla sieci wodociągowej wraz z obiektami sieciowymi dopuszcza się sporządzenie Projektu 

Budowlanego i Projektu Wykonawczego w jednym opracowaniu. 

Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty Wykonawcy muszą obejmować zakres objęty 

niniejszym PFU. 

Ponadto należy wykonać dokumentację fotograficzną budowy ujęcia wody i całej trasy sieci 

wodociągowej oraz montażu układu pompowego w pompowni wody w Dębowcu - 

Kopaninach przed wejściem z robotami i po zakończeniu robót. 

Wykonawca zapewni spójność wszystkich Dokumentów Wykonawcy, tj. m.in. ujednolicenie 

rozwiązań projektowych, lokalizacji  projektowanych elementów  pomiędzy dokumentami 

opracowywanymi w ramach różnych branż, oraz pomiędzy dokumentami opracowywanymi 

przez różnych Projektantów. 

 

Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona powyżej nie jest wyczerpująca i stanowi 

jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu. 

 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentów 

Wykonawcy, m.in. natrafione kolizje podczas robót i sytuacje nieprzewidziane w 

dokumentacji, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania 

niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny koszt i uzyska zatwierdzenie. 

 

1.2.4. Liczba egzemplarzy dokumentacji projektowej 

Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona następująco: 

 Projekt budowlany – min. 4 egzemplarzy w wersji papierowej, 

                                – min. 1 egzemplarz w wersji pdf na płycie cd. 

 Projekt wykonawczy welobranżowy – min. 3 egzemplarzy w wersji papierowej, 

 Projekt wykonawczy welobranżowy – min. 1 egzemplarz na płycie cd. 

 Specyfikacje STWiORB – min. 2 egzemplarze w wersji papierowej 

 Specyfikacje STWiORB – min. 1 egzemplarz na płycie cd. 

 Przedmiar robót i kosztorys inwestorski – min. 2 egzemplarze w wersji papierowej 

 Przedmiar robót i kosztorys inwestorski – min. 1 egzemplarz na płycie cd., 

    Zestawienie umów (zgód) na wejście w teren z robotami budowlanymi – 1 kpl w wersji   

    papierowej. 

 

1.3. ZAKRES SPORZĄDZANIA DOKUMENTÓW WYKONAWCY, 

WYMAGANIA 

 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia wszelkich dokumentów wynikających z 

Warunków Kontraktu i niniejszego PFU. 

 Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi 
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europejskie normy zharmonizowane oraz wymogami Zamawiającego i Inżyniera 

Kontraktu. 

 Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim warunki, 

uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla 

zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu 

niniejszego Kontraktu. 

 W koszcie oferty Wykonawca musi uwzględnić wykonanie dodatkowych badań w tym, 

ekspertyz i analiz niezbędnych do prawidłowego wykonania Zamówienia i sporządzenia 

Dokumentów Wykonawcy, o ile uzna, że informacje zamieszczone w ZO są do tego celu 

niewystarczające. 

 Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i 

sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera nie ogranicza odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

 Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumenty Wykonawcy zatwierdzone przez 

Inżyniera, uzgodnione w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dębowcu oraz posiadające 

wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne. 

 W zakresie Wykonawcy jest sporządzenie Dokumentów budowy (w tym dokumentacji 

powykonawczej) odpowiadającej zapisom niniejszego PFU, w szczególności dokumentów 

niezbędnych do uzyskania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie wybudowanych obiektów i infrastruktury (uzyskanie braku sprzeciwu lub 

decyzji na użytkowanie). 

 W przypadku wymogu przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu wersji elektronicznej 

danego Dokumentu Wykonawcy dopuszczalne są zapisy plików w następujących 

formatach: pliki tekstowe z rozszerzeniem *.doc, pliki graficzne z rozszerzeniem *.dwg, 

arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem *.xls, pliki kosztorysowe z rozszerzeniem *.kst. 

Dopuszcza się zapis załączników do dokumentacji, takich jak pisma i inne niezbędne 

uzgodnienia w postaci plików z rozszerzeniem *.tif, *.jpg lub *.pdf. 

 

1.3.1. Zestawienie dokumentów wykonawcy 

Zestawienie kluczowych Dokumentów, sporządzanych przez Wykonawcę: 

   1) Program Robót 

Wykonawca sporządzi Program Robót. Na 7 dni przed rozpoczęciem prac, przedłoży 

Inżynierowi szczegółowy Program, w razie konieczności modyfikowany, zgodny                             

z Warunkami Kontraktu. Program powinien uwzględniać wszystkie wymagania 

Zamawiającego, a w szczególności następujące czynniki i warunki: 

Kolejność realizacji Kontraktu z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji Robót, 

Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót należy zapewnić dojazdy i wyjazdy z Terenu 

Budowy, 
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Należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 

przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację                      

i ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

2) Projekt budowlany, wykonawczy 

Budowa będzie realizowana w oparciu o projekt budowlany i wykonawczy, sporządzony 

przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inżyniera i uzgodniony przez Zamawiającego. 

3) Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Inżynierowi do 

zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie Robót zgodnie z PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inżyniera. Wykonawca nie przystąpi do jakiejkolwiek części Robót przed uzyskaniem 

zatwierdzenia przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości. Program zapewnienia jakości 

będzie zawierać: 

 Część ogólną opisującą m.in.: 

 Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

 System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

 Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium do badań), 

 Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inżynierowi; 

            Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót m.in.: 

 Wykaz sprzętu i urządzeń stosowanych na budowie, 

 Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 Sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

   4) Wnioski materiałowe 

Wykonawca opracuje i przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu/Zamawiającemu 

wnioski materiałowe, które będą zawierać szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
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dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i ewentualnie próbki. Wzór wniosku 

materiałowego Wykonawca uzgodni z Inżynierem Kontraktu. 

5) Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego wystąpi do właściwego organu o wydanie 

dziennika budowy (na własny koszt wraz z kolejnymi egzemplarzami). Dziennik budowy 

będzie przechowywany na terenie budowy i kierownik budowy będzie odpowiedzialny za 

jego prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 

Załączane do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika 

Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 Uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i Programu Robót, 

 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

 Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

 Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 Uwagi i polecenia Inżyniera (w szczególności Inspektora Nadzoru inwestorskiego w 

rozumieniu Prawa Budowlanego), 

 Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru), z podaniem 

powodu, 

    Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 

 Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Instrukcje Inżyniera (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

Robót. 
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6) Dokumentacja fotograficzna 

Dokumentacja fotograficzna terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji filmowej w formacie cyfrowym 

terenu przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. 

Film winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację filmowanego 

terenu poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych . 

Dokumentacja ta powinna być przekazana Inżynierowi oraz Zamawiającemu na płytach CD 

lub DVD. 

Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych do 

stanu pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru Robót. Dokumentacja zostanie 

sporządzona na trzech płytkach CD dla Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawcy robót 

Dokumentacja fotograficzna wbudowanej armatury 

Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną każdej wbudowanej armatury 

wydrukowanej w wersji papierowej w kolorze, wraz z oznaczeniem miejsca zamontowania 

armatury na kopiach map zatwierdzonego projektu budowlanego – 1 kpl. 

7) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Winny być udostępnione na każde 

życzenie Inżyniera. 

8) Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentację powykonawczą należy wykonać w dwóch egzemplarzach w wersji 

papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. Wykonawca dołoży 

wszelkich starań, aby informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej były dokładne  

i przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposób, w formacie A4 (np. w segregatorach). 

Dokumentacja powykonawcza musi zawierać m.in. dokumenty niezbędne do przedłożenia 

wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy do odpowiedniego organu nadzoru 

budowlanego tj.: 

 - oryginał oraz ksero dziennika budowy; 

 - oświadczenie kierownika budowy (oryginał + kopia): o zgodności wykonania obiektu 

budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz 

przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy. 

 W przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian należy dodatkowo dołączyć: 

 - oświadczenie projektanta określające, czy wprowadzone w trakcie budowy zmiany są 

istotnym, czy nie istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu lub warunków 

pozwolenia na budowę, 

 - kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z 

naniesionymi kolorem czerwonym zmianami - podpisane przez projektanta (a w razie 

potrzeby także uzupełniający opis).W takim przypadku oświadczenie kierownika 

budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i Inspektora nadzoru; 
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 - Kserokopię uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej okręgowej 

izby inżynierów kierownika budowy (w przypadku zmian również projektanta i Inspektora 

nadzoru); 

 - Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 

 - Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektu budowlanego 

 - Dokumentacja geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego, na 

podstawie którego wybudowany został obiekt budowlany objęty geodezyjną 

inwentaryzacją, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie 

geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe; 

 - Badania zagęszczenia gruntu, 

 - Pozostałe badania i sprawdzenia wykonywane w trakcie Robót budowlanych, 

 - Certyfikaty i deklaracje zgodności z obowiązującymi normami i aprobatami 

technicznymi na zastosowane materiały (m.in. na rury, armaturę); 

 - Projekty budowlane, na podstawie których jest realizowane zadanie; 

 - Dokumentację fotograficzną wbudowanej armatury; 

 - Dokumentacja fotograficzna terenu budowy przed i po realizacji budowy; 

 - DTR i świadectwa producenta, instrukcje eksploatacji i rozruchu pompowni ścieków i 

innych zamontowanych urządzeń, dotyczące przepompowni ścieków. 

 - Pozwolenie na użytkowanie wykonanych robót budowlanych lub zawiadomienie o 

zakończeniu budowy, złożone do właściwego organu nadzoru budowlanego z 

uzyskanym brakiem sprzeciwu na użytkowanie obiektu (uzyskiwane przez 

Wykonawcę w imieniu Zamawiającego). 

 9) Pozostałe Dokumenty 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

 Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 Umowy cywilno-prawne, 

 Protokoły odbioru Robót, 

 Protokoły z narad i ustaleń, 

 Korespondencja na budowie. 

 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 



 
Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania p.n.: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wola Cieklińska 

wraz z budowa sieci wodociągowej” 

29 
 

Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona powyżej w punktach 1-10 nie jest 

wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach 

Kontraktu. 

1.3.2. Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy 

Sporządzane przez Wykonawcę Dokumenty wymagają zatwierdzenia przez Inżyniera 

Kontraktu. 

1.3.2.1. Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej 

Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy przez Inżyniera nie będzie zwalniać Wykonawcy               

z obowiązków wykonania robót zgodnie z Kontraktem. Za błędy w zatwierdzonych 

Dokumentach Wykonawcy odpowiada Wykonawca. Rozpoczęcie robót lub ich części będzie 

możliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu Dokumentów Wykonawcy lub ich części przez 

Inżyniera, potwierdzonym na stronie tytułowej pieczęcią „Zaakceptowano do realizacji”. 

Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na 

Wykonawcy. 

1.3.2.2. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentów Wykonawcy 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie władze, 

to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt i ryzyko przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia 

przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o 

zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy 

stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 

1.3.3. Zakres Robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do wybudowania na podstawie zatwierdzonych przez 

Inżyniera i uzgodnionych przez Zamawiającego Dokumentów Wykonawcy przedmiotu 

zamówienia. 

W skład robót budowlanych wchodzą: 

    - Prace przygotowawcze, 

    - Prace rozbiórkowe – koniecznych elementów ujęcia wody, 

  - Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i odcinków w miejscu układania sieci, 

         - Usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni, kolidujących z trasą sieci, 

         - Usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe składowanie, 

         - Rozbiórka innych kolidujących obiektów z siecią wodociągową i obiektami SUW, 

         - Usunięcie kolizji. 

Usunięcie wszelkich kolizji widocznych na mapach jak i nie uwzględnionych, a 

ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych budowanej w ramach 

Kontraktu sieci z istniejącą infrastrukturą oraz kolizji wynikających z konieczności 

przebudowy trasy istniejących urządzeń. 

 - Roboty ziemne i odwodnieniowe 
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Zakresy robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo 

– wodnych w trakcie wykonywania robót. 

Wykonawca powinien przewidzieć w Cenie Kontraktowej możliwość wystąpienia 

warunków gruntowo-wodnych odmiennych od ujętych w Dokumentacji Projektowej. W 

przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowo-wodnych Wykonawca powinien 

niezwłocznie powiadomić Inżyniera i w porozumieniu z nim zastosować odpowiedni, 

skuteczny system odwodnienia wykopu. Zastosowanie rozwiązań odmiennych od 

założonych w Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę. 

Uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów 

naruszonych (odtworzenie dróg i chodników zgodnie z wymaganiami zarządcy 

drogi), skarp, rowów, humusowanie i realizacja zieleni); 

  Zagospodarowanie terenu ujęcia wody; 

       Wszystkie inne niezbędne elementy. 

 - Pozostałe prace wyszczególnione w niniejszym PFU. 

 

1.4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

1.4.1. Dokumentacja Zamawiającego 

Zamawiający posiada niżej wymienioną dokumentację stanowiącą integralny element PFU: 

- koncepcję przebudowy stacji uzdatniania wody w Woli Cieklińskiej 

- koncepcyjna trasa budowy wodociągu Cieklin – Dębowiec 

- koncepcja układu pompowego w pompowni wody Dębowiec – Kopaniny 

- aktualne pozwolenie wodnoprawne 

- obliczenia możliwości poboru wody surowej z potoku Bednarka. 

- analiza wody surowej. 

- rzut budynku stacji uzdatniania wody 

- dokumentacja fotograficzna istniejącej stacji uzdatniania wody. 

1.4.2. Usytuowanie istniejących sieci w pobliżu projektowanych 

Wszystkie lokalizacje sieci wraz z elementami towarzyszącymi powinny być uzgodnione z 

właścicielami nieruchomości. 

1.4.3. Opis istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 

Zadanie związane z dostarczaniem wody oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków w Gminie 

Dębowiec  wykonywany jest poprze powołany zakład budżetowy gminy, jakimi jest Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Dębowcu. Poza wyżej wymienioną działalnością ZGK zajmuje się 

również usuwaniem wszelkich awarii występujących na sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. 

Aktualny stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej: 

- 70,50 km sieci wodociągowej  

- 4 ujęcia wody  

- 1 pompownię strefową na sieci wodociągowej  

 - 59,24 km sieci kanalizacyjnej  
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- 6 pompowni ścieków  

- 1 oczyszczalnię ścieków 

Z gminnej sieci wodociągowej na koniec 2020 r. korzystało 4 641 mieszkańców, tj. 52,02 %, a 

z sieci kanalizacyjnej korzystało 3 213 mieszkańców, tj. 36,42 %. Na terenie Gminy Dębowiec 

wybudowanych jest ok. 334 przydomowe oczyszczalnie ścieków.  

1.4.4. Warunki naturalne i gruntowo-wodne 

Warunki geologiczne 

Miejscowość Wola Cieklińska znajduje się w obrębie Centralnej Depresji Karpackiej, w 

obrzeżeniu antykliny Osobnica. 

W budowie geologicznej rejonu biorą udział utwory trzeciorzędowe – warstwy krośnieńskie 

oraz utwory czwartorzędowe. 

Warstwy krośnieńskie wykształcone są jako utwory piaskowcowo-łupkowe o różnym 

wzajemnym udziale miąższościowym, przy czym zawartość łupka sukcesywnie wzrasta 

wraz z głębokością otworów. 

Warstwy krośnieńskie wykształcone są jako (utwory piaskowcowo-łupkowe) piaskowce 

drobnoziarniste i średnioziarniste, twarde, barwy popielatej i szaroniebieskiej, przekładane 

łupkami szarymi. Na powierzchniach uławicenia piaskowców widoczna jest duża ilość 

łyszczyków. 

Utwory czwartorzędowe reprezentowane są przez osady pochodzenia wietrzelinowego. 

Wykształcone są w postaci glin i piasków gliniastych, przechodzących stopniowo w 

zwietrzały piaskowiec i łupek. Miąższość utworów czwartorzędowych wynosić może 2 – 4 m. 

  Warunki hydrogeologiczne 

Warstwę wodonośną stanowią trzeciorzędowe piaskowce i łupki warstw krośnieńskich. 

Zasilanie tego poziomu odbywa się poprzez infiltrację opadów atmosferycznych oraz przez 

podziemne krążenie wód. Wody są typu szczelinowego, a różna wydajność poszczególnych 

otworów świadczy o napotkaniu danym otworem mniejszej lub większej strefy dyslokacyjnej.  

Możliwe jest pojawienie się okresowych sączeń wody w szczególności na kontakcie utworów 

czwartorzędowych z litym podłożem skalnym po znaczniejszych opadach atmosferycznych. 

 

1.5. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

1.5.1 Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Cieklińskiej  

Właściwości funkcjonalno-użytkowe opisano w pkt. 1.1. oraz w koncepcji budowy ujęcia wody. 

   1.5.2 Sieć wodociągowa 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma za zadanie zaprojektować i wybudować sieć 

wodociągową. Orientacyjną lokalizację wodociągu przedstawiono na załączniku mapowym – 

projekcie zagospodarowania w skali 1:1000 w Części Informacyjnej PFU w załącznik nr 2.  

Omawiane sieci wodociągowe mają za zadanie zapewnić dostawę wody dla potrzeb 

konsumpcyjnych i sanitarno- higienicznych mieszkańcom. Sieci powinny pracować w sposób 

ciągły w okresie całego roku, a co za tym idzie ich zagłębienie w gruncie powinno być 
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większe niż głębokość przemarzania gruntu. Sieci wodociągowe powinny zapewnić 

możliwość przyłączenia do nich gospodarstw domowych na projektowanym odcinku. 

Na trasie projektowanego wodociągu należy zaprojektować:  

• zasuwy;  

• w przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia, zawory napowietrzająco 

odpowietrzające itp. 

Sieć wodociągową należy zaprojektować poniżej strefy przemarzania gruntu. 

Trasę sieci wodociągowej oznakować taśmą ostrzegawczą z wkładką stalową. Sieć 

wodociągową zaprojektować oraz wykonać po najkrótszej możliwej do wykonania trasie. 

Rury oraz wszelkie elementy łączące muszą być wykonane z materiałów klasy pierwszej, o 

regularnym kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, 

porowatych struktur i innych defektów. Zastosowane materiały: rury i kształtki PVC-U PN 10 

przeznaczone do przesyłu wody pitnej; kształtki z żeliwa sferoidalnego PN10 przeznaczone 

do przesyłu wody pitnej. 

Sieć wodociągowa prowadzona będzie wzdłuż dróg gminnych i powiatowych. Przekroczenie 

drogi powiatowej należy wykonać w rurze ochronnej przewiertem lub przepychem po 

wcześniejszym uzyskaniu warunków od zarządcy drogi, w tym przypadku Powiatowego 

Zarządu Dróg w Jaśle. Na trasie wodociągu będzie również zachodzić konieczność 

usunięcia drzew i krzewów, którą należy wykonać wg punktu 3.2.6. opisanego w dalszej 

części PFU. 

 

1.5.3. Układ pompowy w pompowni wody w Dębowcu - Kopaninach 

Dodatkowy zestaw do podnoszenia ciśnienia będzie miał zadanie podniesienie 

ciśnienia o 50m słupa wody w celu doprowadzenia jej do zbiornika wody czystej. 

Parametry doboru: 

Wydajność: Q=20m3/h                                                                                                                  

Wysokość podnoszenia: H=50m 

Napływ: grawitacyjnie ze zbiornika 

          Ilość pomp: 2szt 

Przykładowo dobrany zestaw hydroforowy ZPG-ED4-EVMSG10-8N5/3   
Specyfikacja zestawu: 

Typ pomp: EVMSG10-8N5/3  

Ilość pomp: 2  

Moc zestawu: 2x 3kW 

Zasilanie: 400V 50Hz 

Typ sterowania: E-Drive 4000 (przetwornica na każdej pompie) 

Kolektory: DN 100 PN10 

Zabezpieczenie przed suchobiegiem: czujnik obecności cieczy 

Zbiornik membranowy: 24 l. PN10 
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Budowa zestawu ZPG 

Zestaw składa się z pomp firmy np. EBARA. Na każdej pompie zamontowana jest 

jednostka sterująca E-Drive wyposażona w przetwornicę częstotliwości. Zestaw 

standardowo wyposażony w kolektory ssawny i tłoczny wykonane z stali nierdzewnej, 

płytę montażową ze stali nierdzewnej podpartą na wibroizolatorach, zawory odcinające 

po obu stronach pomp, zawory zwrotne po stronie tłocznej, wyłącznik suchobiegu, 

manometry na każdym kolektorze, zbiornik kompensacyjny na kolektorze tłocznym oraz 

szafkę z odpowiednimi zabezpieczeniami. 

Sterowanie zestawu ZPG-ED 

Sterowanie za pomocą jednostki sterującej typu E-Drive montowanej bezpośrednio na 

silniku pompy w zestawie hydroforowym umożliwia utrzymywanie stałego ciśnienia w 

sieci niezależnie od rozbioru wody. 

Zastosowanie E-Drive umożliwia znaczne oszczędności energii, eliminację uderzeń 

hydraulicznych oraz przeciążeń sieci elektrycznej powodowanych uruchamianiem pomp 

na sztywno. Każda pompa jest uruchomiana i zatrzymywana ze zmienną prędkością 

obrotową, co prowadzi do wydłużenia żywotności uszczelnień jak i innych części pomp 

naturalnie się zużywających. 

Sterowanie zestawu realizuje naprzemienną pracę pomp co pozwala na równomierne 

zużycie każdej pompy w zestawie. 

Zestawy ZPG-ED mają zwiększoną niezawodność dzięki zastosowaniu sterowania, w 

którym każda pompa posiada swoją przetwornicę częstotliwości, niezależny sterownik 

oraz własny przetwornik ciśnienia. Pozwoliło to osiągnąć układ, w którym awaria 

jednego z tych elementów nie powoduje unieruchomienia całego zestawu. Pompy 

komunikują się ze sobą poprzez interfejs RS485, nie posiadając jednocześnie 

nadrzędnego sterownika. Każda pompa ma informację o sytuacji panującej w sieci z 

dwóch źródeł: własnego przetwornika ciśnienia oraz innych E-Drivów.  

E-Drive w standardzie wyposażony jest w protokół komunikacji ModBUS. 

 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Stosowanie oznaczeń przez Zamawiającego 

Wszystkie wskazane w ZO (w szczególności w niniejszej PFU) oznaczenia 

indywidualizujące opisywane materiały, urządzenia, technologie lub rozwiązania techniczne, 

w szczególności: znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, oznaczenia modeli 

produktów lub urządzeń, zawarte zarówno w opisach jak i na rysunkach, mają charakter 

informacyjny i niewiążący. 

W każdym przypadku występowania w ZO takiego oznaczenia indywidualizującego 

przyjąć należy w sposób dorozumiany, że występuje ono każdorazowo wraz ze zwrotem „lub 

równoważny”. Rozumieć przez to należy, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, 

urządzeń lub materiałów równoważnych, o nie gorszych niż opisane w ZO parametrach 

technicznych, spełniających obowiązujące przepisy prawa oraz normy, a także atesty i 
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certyfikaty dopuszczające do stosowania na obszarze Unii Europejskiej. W przypadku 

zastosowania rozwiązań, materiałów lub urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązany 

jest wykazać, że proponowane przez niego rozwiązania, materiały lub urządzenia 

równoważne spełniają wskazane wyżej wymagania. 

2.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAC PROJEKTOWYCH 

Wymagania w zakresie Prac projektowych oraz sporządzania i zatwierdzania Dokumentów 

zostały określone w punkcie 1.2. i 1.3. niniejszego PFU. 

2.2. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE, MATERIAŁY BUDOWLANE 

2.2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów budowlanych 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu i poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za 

ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. Wszystkie Materiały 

przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w 

najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie 

nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz 

wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi 

szczegółowe informacje na temat źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 

proponowanych materiałów oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań, 

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

Inżynierowi. W uzasadnionych przypadkach Inżynier lub Zamawiający będzie wymagał 

odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do 

prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego 

źródła spełniają wymagania w sposób ciągły. 

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. Odpowiednie 

dokumenty muszą być przedstawione Inżynierowi Kontraktu. Dokumentacja zawierająca 

raport z badań terenowych i laboratoryjnych oraz metodę pozyskiwania materiałów wymaga 

zatwierdzenia Inżyniera. Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna z wszelkimi 

regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Z wyjątkiem uzyskania pisemnej 

zgody Inżyniera Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie Terenu 

Budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
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2.2.1.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w 

którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.2.1.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. 

2.2.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH/ 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia 

Jakości (PZJ) lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.                         

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony                  

i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w PFU i wskazaniach Inżyniera w 

terminie przewidzianym Kontraktem. 

sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do Robót. 

 

2.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w PFU i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą 

usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach. 

2.4.1. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

decyzje i postanowienia administracyjne, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych. 

 

2.5. CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO KONSTRUKCYJNYCH 

I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 

Obiektami zaopatrzenia w wodę są :  

1. - ujęcie wody poddennej drenażowej w miejscowości Wola Cieklińska  na potoku Bednarka 

    - sieć wodociągowa - pomiędzy ujęciem na potoku  a istniejącym budynkiem  SUW  

    - remont budynku SUW w konstrukcji tradycyjnej zgodne z opisem w pkt. 1.1.1 

    - zbiornik wody surowej ( zbiornik koagulacyjny) V=100m3  

    - zbiornik wody uzdatnionej V=200m3 ( cztery zbiorniki po 50m3) 

    -  sieć wodociągowe i kanalizacyjne na terenie SUW 

    -  zbiornik ścieków sanitarnych  

2. Sieć wodociągowa o długości ok. 2,9 km z rur PE HD PN10 o średnicy 90 mm. 

3. Zestaw pompowy w pompowni wody Dębowiec – Kopaniny „Hydrofornia Kopaniny”. 

 

3.  WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

3.1. WSTĘP 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                                 

z Programem Funkcjonalno - Użytkowym i poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie), 

zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami 

Inżyniera i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, 

Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny 

Personel Wykonawcy   i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do 

wykonania Robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i 

bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod 

budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty 
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Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą 

wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 

Inżynierem jako obszary robocze. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał 

Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie 

przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. 

Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne 

dłużej roboty tymczasowe. 

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno-

technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych Kontraktem. 

3.1.1. Podstawa wykonania Robót objętych Kontraktem 

Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest: 

Akt Umowy, 

Warunki Szczególne Kontraktu, 

 Warunki Ogólne Kontraktu, 

Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

3.1.2. Gwarancje i ubezpieczenia 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz 

zawarcia Ubezpieczeń wg zapisów Kontraktu ponosi Wykonawca. 

3.1.3. Zgodność Robót z ZO i Dokumentami Wykonawcy 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z zatwierdzonymi 

Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez Inżyniera 

Dokumentach Wykonawcy i w PFU będą uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to 

wziąć pod uwagę przy wykonywaniu Dokumentów Wykonawcy i Robót wchodzących w 

zakres Kontraktu. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do 

opracowania Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w ZO, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 

odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
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3.1.4. Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał 

wszystkie niezbędne części niniejszej ZO wraz z Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w 

PFU. 

3.1.5. Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa 

regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte 

Kontraktem. Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez 

Zamawiającego. W różnych miejscach ZO podane są odnośniki do norm. Normy te winny 

być traktowane jako integralna część ZO i czytane w połączeniu z PFU, w którym są 

wymienione. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm, które obowiązują 

w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 

wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 

zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca 

uzasadni ten fakt przed Inżynierem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od 

Inżyniera. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie 

Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub rozwiązań. 

3.1.6. Decyzje i postanowienia administracyjne 

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od 

odnośnych władz na swój koszt. Takie decyzje i postanowienia to między innymi: 

 pozwolenie na budowę, 

 pozwolenie wodnoprawne, 

 pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, 

 pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i na zakrycie Robót 

zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej. 

Razem z Programem Robót w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę Rozpoczęcia 

Robót Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi wykaz wszystkich decyzji i postanowień 

wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Programem. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien w pełni 

umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie Robót. 

Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co 

nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowień 

w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowień na wykonanie 
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Dokumentów Wykonawcy oraz Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli 

Wykonawcy odpowiednich upoważnień/pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. Opłaty 

związane z upoważnieniami/pełnomocnictwami ponosi Wykonawca. 

 

3.2. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

3.2.1. Rozpoczęcie Robót 

 Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Kontraktu jest pisemne zatwierdzenie 

Dokumentów Wykonawcy lub ich części przez Inżyniera, uzyskanie pozwolenia na 

budowę oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z Kontraktu. Wszelkie koszty 

będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. 

 Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży do odpowiedniego inspektoratu nadzoru 

budowlanego zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo 

budowalne. 

 Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca w obecności pracownika ze 

strony Zamawiającego wykona przegląd istniejących urządzeń na sieci 

wodociągowej i ujęciu i sporządzi protokół z przeglądu. 

 Przed przystąpieniem do odtworzenia nawierzchni i po jej odtworzeniu Wykonawca 

w obecności pracownika ze strony Zamawiającego wykona przegląd istniejących 

(oraz nowobudowanych) urządzeń na sieci wodociągowej i sporządzi protokół z 

przeglądu. W przypadku uszkodzenia ww. urządzenia w trakcie prowadzenia robót 

Wykonawca naprawi je na własny koszt. 

3.2.2. Wpięcia projektowanych urządzeń do istniejącej sieci wodociągowej 

Wpięcia projektowanych urządzeń do istniejącej sieci wodociągowej należy wykonywać pod 

nadzorem Zamawiającego. W tym celu Wykonawca w terminie co najmniej 5 dni roboczych 

przed planowanym terminem Robót będzie występował na piśmie do odpowiedniego Działu 

Zamawiającego i zgłaszał do Inżyniera. Do Robót można przystąpić wyłącznie po uzyskaniu 

zgody Zamawiającego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. 

3.2.3. Zajęcia terenu 

Podczas trwania Robót objętych zakresem Kontraktu będzie konieczne zajęcie pasa terenu, 

w którym będą zlokalizowane: 

wykopy liniowe przy realizacji wodociągu, 

 wykopy pod obiekty ujęcia, pas komunikacyjny wzdłuż wykopu, 

tymczasowa linia energetyczna zasilająca Teren Budowy, 

składowanie materiałów wzdłuż wykopów. 

Opłaty za zajęcie terenu pokrywa Wykonawca. Koszt zajęcia pasa drogowego jest 

składnikiem ceny kontraktowej i winien być ujęty w ofercie cenowej. 

Opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym w danym roku ponosi 

Zamawiający. 
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3.2.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 

oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 

przejęcia Robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do 

pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od 

potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera i Zamawiającego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne 

będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie także 

koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia, korzystania z wszelkich czynników i mediów 

energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, 

itp. 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia również wszelkich opłat związanych z 

korzystaniem z mediów w czasie trwania Kontraktu oraz kosztów ewentualnych likwidacji 

przyłączy po ukończeniu Kontraktu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: światła ostrzegawcze, sygnały, 

zapory, płoty, znaki itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające będą zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. Koszt 

wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

Opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inżynierem  i  odpowiednimi  instytucjami  Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu. 

Przygotowanie terenu. 

Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu. 

Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł. 
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Opłaty/dzierżawy terenu. 

Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

3.2.5. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., 

wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu przez 

Inżyniera, zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w 

tym zakresie. Projekt zaplecza musi uwzględniać wielkość Terenu Budowy, wymogi ochrony 

środowiska oraz funkcję, jaką winien spełnić. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy 

zaplecza, utrzymania przez cały czas trwania budowy oraz rozbiórki. 

Zaplecze Wykonawcy powinno obejmować również zaplecze magazynowania materiałów. 

Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza. Wykonawca ustali punkt 

poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy oraz ustali punkt 

przyłączenia energii dla celów budowlanych. Wykonawca w swoim imieniu i na własną 

odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę na dostarczanie wody/umowę 

przyłączeniową na dostarczanie energii. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę oraz 

odprowadzenia ścieków ponosi Wykonawca. W przypadku, kiedy Wykonawca będzie 

korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany ponieść koszty podłączenia do 

istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a 

także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania wynikające z umowy 

przyłączeniowej. Wykonawca za zużytą energię elektryczną zostanie obciążony zgodnie z 

warunkami umowy przyłączeniowej. 

W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do 

tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny 

będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich 

środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi 

łączami. 

Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim 

stanie technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną usunięte z 

zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego. 

3.2.6. Wycinka drzew 

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, 

rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca, natomiast opłaty 

administracyjne związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający. 
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Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 

przesadzania drzew i krzewów. Wykonawca powinien projektować sieci w sposób unikający 

kolizji z drzewami, a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, nie posiadające 

innych racjonalnych rozwiązań. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie 

sporządzania Dokumentów Wykonawcy z Zamawiającym wszystkich ewentualnych kolizji 

projektowanej sieci z drzewami. 

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w 

pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością 

Zamawiającego. 

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych 

prawem zezwoleń, akceptacji Inżyniera i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

3.2.7. Odwóz ziemi z wykopów, gruzu z nawierzchni drogowych 

Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia tymczasowego i docelowego miejsca 

przeznaczonego pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z rozbiórek obiektów SUW i   

nawierzchni drogowych we własnym zakresie i na własne ryzyko. 

3.2.8. Odtworzenie nawierzchni 

W ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonać odtworzenie nawierzchni. Wykonawca 

jest zobowiązany do odtworzenia m.in. nawierzchni dróg zniszczonych w czasie 

wykonywania Robót do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezdności dróg. 

W drogach gminnych i prywatnych Wykonawca odtworzy nawierzchnię zgodnie z 

załączonymi Warunkami Odtworzenia Nawierzchni, wydanymi przez zarządców dróg. 

W drogach powiatowych Wykonawca odtworzy nawierzchnię zgodnie z warunkami 

odtworzenia nawierzchni, które Wykonawca uzyska od Zarządcy tych dróg w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

Po wykonaniu każdej warstwy nawierzchni Wykonawcy dokona odwiertów kontrolnych 

odtwarzanej nawierzchni ( w miejscach wskazanych przez Inżyniera). 

Włazy kanałowe oraz inne urządzenia rewizyjne znajdujące się w poziomie terenu należy 

wyregulować z dopasowaniem do odtwarzanej nawierzchni tzn. należy im nadać pochylenia 

zgodne z pochyleniami odtwarzanej nawierzchni. W przypadku obsadzenia w gruncie należy 

te urządzenia zabezpieczyć zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz z gestorami danego 

urządzenia. 

3.2.9. Odwodnienia wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane przez Wykonawcę w oparciu o 

odrębny projekt Wykonawcy (wykonany we własnym zakresie i na własny koszt, 

zatwierdzony przez Inżyniera) jeszcze przed przystąpieniem do Robót. 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów 

budowlanych.  

Projekt odwodnień opracowany przez Wykonawcę winien opisywać zakres leja depresji 

powstałego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robót odwodnieniowych. Wykonawca 

jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robót 
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odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z właścicielami rowów przydrożnych i melioracyjnych – 

w przypadku odprowadzania wód do tych rowów. 

3.2.10. Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przed rozpoczęciem realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji 

rzędnych posadowienia istniejących urządzeń kolidujących z budowaną infrastrukturą 

przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy. 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 

użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w 

trakcie ich przebudowy i budowy. 

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na 

skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót 

Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i 

skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu 

sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż 

wciągu 4 godzin od ich wystąpienia. 

3.2.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien 

zapoznać się z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” w 

przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi 

wystąpić o określone Ustawą pozwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszty 

związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

3.2.12. Bezpieczeństwo pożarowe 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 

warsztatów, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

Robót albo przez personel Wykonawcy. 

3.2.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o 

informację o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu budowlanego, który będzie 

zawierał m.in.: 

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

- warunki użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

- utrzymywanie właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

- informację nt. sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji 

niebezpiecznych, 

- informację nt. przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie 

porządku i czystości, 

- informację w zakresie organizacji pracy na budowie, 

- sposoby informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są uwzględnione 

w Cenie Kontraktowej. W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów Robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

3.2.14. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dotyczących ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w Programie Robót rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera, ich właścicieli i inne zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych i pokryje wszelkie koszty z tytułu 

naprawienia ww. uszkodzeń. 

3.2.15. Zatrudnieni Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać 

kasków oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Każdy 

pracownik przebywający na terenie budowy stale bądź okresowo oraz osoby wizytujące 

muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób umożliwiający 

ich odczytanie. Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego 

zabezpieczenia, jak np. kaski, buty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych. 

Inżynier ma prawo do odsunięcia od Robót pracowników nie spełniających w/w warunków do 

momentu ich spełnienia. 

3.2.16. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia przez Zamawiającego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy 

były utrzymane w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Przejęcia. Ochrona 

Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

3.2.17. Bezpieczeństwo projektowanych obiektów w zakresie obciążeń 

Obiekty i Urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki 

sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie 

prowadziły do: zniszczenia całości lub części obiektów; przemieszczeń i odkształceń o 

niedopuszczalnej wielkości; uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego 

wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji; zniszczenia na 

skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie: stanów 

granicznych nośności i stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów i całej 

konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada 

Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 
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 4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

4.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

Wykonawca opracuje i przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia Program Zapewnienia 

Jakości. Wykonawca nie przystąpi do jakiejkolwiek części Robót przed uzyskaniem 

zatwierdzenia przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości. 

4.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót                                

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z PFU. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie 

do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

4.3. POBIERANIE PRÓBEK 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. Wykonawca przedstawi 

Inżynierowi do akceptacji lokalizację punktów poboru prób i powiadomi mailowo                            

i telefonicznie Inżyniera dwa dni wcześniej przed planowanym terminem poboru prób. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Wykonawca 

powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby będą 

poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jeśli 

zdaniem Inżyniera wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie oznaczania 

w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą brane 

pod uwagę przy opracowaniu wyników badań. 

a zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

4.4. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                      

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi mailowo                           

i telefonicznie Inżyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania na dwa dni 

przed planowanym badaniem. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

4.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z PFU na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i Robót z PFU. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

4.6. PRÓBY 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 

elektryczną sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą materiały oraz 

wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych                       

w Kontrakcie Prób. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów 

niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie Kontraktu. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                      

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
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przedstawi Inspektorowi Nadzoru na piśmie ich wyniki do akceptacji. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 5. WARUNKI ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

  5.1. OBMIAR ROBÓT 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad 

obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub 

wykonanej pracy, więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. W tym 

świetle: 

Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową i będzie 

podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca wykona obmiar długości wybudowanej sieci wodociągowej, w celu określenia 

faktycznej jej długości. Jednostką obmiarową długości jest metr bieżący. 

5.2. PRZEJĘCIE ROBÓT 

5.2.1. Ogólne procedury Przejęcia Robót 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca 

zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić 

wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez 

Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych. Roboty 

podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu – Przejęcie części Robót, 

 odbiorowi końcowemu – Świadectwo Przejęcia Robót, 

 odbiór po Okresie Zgłaszania Wad – Świadectwo Wykonania, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

5.2.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia Inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. 

Odbioru Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w 

zgodzie z PFU, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i innymi uzgodnionymi 

wymaganiami. 

Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru robót zanikających                    

i ulegających zakryciu przez Inżyniera. Żaden odbiór przed odbiorem końcowym nie zwalnia 

Wykonawcy od zobowiązań określonych Kontraktem. 
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5.2.3. Odbiór częściowy – Przejęcie części Robót 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. W trybie 

odbioru częściowego Inżynier wystawia Świadectwo Przejęcia dla części Robót. Odbioru 

dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Inżyniera 

Kontraktu. Do odbioru częściowego powinny być dostarczone przez Wykonawcę 

następujące dokumenty: 

- Inwentaryzację geodezyjną potwierdzoną na kopiach mapy zasadniczej lub w 

uzasadnionych przypadkach szkic geodezyjny. 

- Protokoły z koniecznych prób technologicznych, ciśnieniowych itp. 

- Protokoły odbiorów właścicieli terenów 

- Oświadczenie Kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową 

i poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

- Inne dokumenty wymagane przez Inżyniera Kontraktu, potwierdzające prawidłowe 

wykonanie robót. 

5.2.4. Odbiór Końcowy - Warunki Przejęcia Robót 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 

 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

 Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania koniecznych 

dokumentów. 

 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy. 

 Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Rysunkami i PFU. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

końcowego. 

5.2.4.1. Świadectwo Przejęcia 

Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót, stwierdzające zakończenie Robót po 

zweryfikowaniu dokumentów i robót wchodzących w zakres odbioru końcowego, pod 

warunkiem spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków: 

 - zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod 

warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera, 

 - dostarczenia  całości  dokumentacji  wymaganej  w  Kontrakcie  przed  wystawieniem 

Świadectwa Przejęcia. 
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W przekazaniu biorą udział przedstawiciele Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawcy. 

5.2.4.2. Dokumenty Przejęcia Robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować i przedłożyć Inżynierowi 

Kontraktu i Zamawiającemu Dokumentację powykonawczą, o której mowa w punkcie 

1.3.1. PFU, która wcześniej zostanie zweryfikowana i zatwierdzona przez Inżyniera 

Kontraktu. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego - Przejęcia Robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Inżyniera. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

Po wykonanie Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności 

wykonania tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Inżynier wystawi Protokół 

Końcowego Przejęcia Robót. 

5.2.5. Odbiór po okresie zgłaszania wad 

Odbiór po okresie zgłaszania wad polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad zaistniałych w okresie zgłaszania wad określonym w ofercie. Odbiór ten 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 

w punkcie 5.2.4. Odbiór końcowy. 

5.2.6. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych w okresie gwarancyjnym udzielonym przez wykonawcę w ofercie. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę.                    

Z odbioru tego sporządzany jest protokół. 

 

6.  CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na 

podstawie dokumentów kontraktowych. 

Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na jej wykonanie przedmiotu Zamówienia. 

Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować: 

 - robociznę bezpośrednią, 

 - wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy, 

 - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 - koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 

tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 

oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
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dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia 

oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

 - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

 - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT. 

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę 

w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 

zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. 

 

7.  PRZEPISY I NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONTRAKTU 

Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, 

normy, instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania 

dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagane spełnienia ich 

zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót. 

Niniejszy Program Funkcjonalno–Użytkowy opisuje wymagania Zamawiającego                             

z zachowaniem Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich 

brak należy stosować odpowiednio przepisy Prawa Zamówień Publicznych. 

 

8. SZCZEGÓLOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE 

8.1.1. Wstęp 

8.1.1.1. Zakres Robót pomiarowych i geodezyjnych objętych Kontraktem 

Zakres prac realizowanych w ramach Robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje 

m.in: 

Roboty pomiarowe związane z budową sieci instalacyjnych i obiektów technologicznych: 

 - wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 

sieci instalacyjnych, 

 - wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 

obiektów technologicznych, 

 - zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz  

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

Roboty pomiarowe związane z odtworzeniem nawierzchni dróg.  

Roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej. 

Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

8.1.1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

postanowieniami Kontraktu. 

Ponadto: 
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Reper – trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt 

sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m. 

Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 

końcowy punkt trasy. 

8.1.2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszymi Warunkami 

wykonania i odbioru Robót są: 

paliki drewniane o średnicy 15-20 mm i długości 1,5 do 1,7 m, 

paliki drewniane o średnicy 50-80 mm i długości około 0,30 m, 

pręty stalowe o średnicy 12 mm i długości 30 cm, 

bolce stalowe o średnicy 5 mm i długości 0,04-0,05m dla punktów utrwalanych w 

istniejącej nawierzchni, 

słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m. „Świadki” powinny mieć 

długość około 0,50 m i przekrój prostokątny, 

farba chlorokauczukowa, 

8.1.3. Sprzęt 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci instalacyjnych, 

obiektów technologicznych, konstrukcji budowlanych oraz reperów roboczych będą 

wykonane ręcznie. Do Robót geodezyjnych objętych niniejszymi Warunkami wykonania i 

odbioru Robót należy stosować następujący sprzęt: 

teodolity lub tachimetry, 

niwelatory, 

dalmierze

tyczki, 

łaty, 

taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 

dokładności pomiaru. 

8.1.4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. 

8.1.5. Wykonanie robót 

8.1.5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN, i postanowieniami Kontraktu. Prace pomiarowe powinny być 

wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. 

W oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową oraz materiały dostarczone przez 

Inżyniera, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne 

do szczegółowego wytyczenia Robót. 
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Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne obiektów 

budowlanych oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu 

charakterystycznego inwestycji i dostarczyć Inżynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktów 

wysokościowych. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich 

błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i (lub) reperów roboczych. Błędy te 

powinny być usunięte na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w zatwierdzonej Dokumentacji 

Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 

rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w zatwierdzonych 

Dokumentach Wykonawcy, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu 

w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 

Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu określonych w 

zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 

Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

Wyznaczone punkty wierzchołkowe, główne i pośrednie muszą być zaopatrzone w 

oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 

punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez Wy-

konawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 

prowadzenia Robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

8.1.5.2. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dla obiektów 

technologicznych oraz sieci sanitarnych 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o zatwierdzone Dokumenty Wykonawcy przy 

wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w 

zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy oraz w oparciu o informacje przekazane przez 

Inżyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w 

stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 

jednego cm w stosunku do rzędnych określonych w zatwierdzonych Dokumentach 

Wykonawcy. 

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu 

charakterystycznego inwestycji. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe 

oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 

reperów państwowych. 
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8.1.5.3. Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumenty Wykonawcy oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Inżyniera, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej 

albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do zatwierdzonych 

Dokumentów Wykonawcy nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi 

trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety 

określonych w Dokumentach Wykonawcy. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w punkcie 8.1.2 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko 

wówczas, gdy Wykonawca Robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, 

umieszczonych poza granicą Robót. 

8.1.5.4. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 

trwały, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót 

ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie 

może przekraczać 500m. Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe 

(repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej powinna wynosić 

500m. 

Repery robocze należy założyć poza granicami Robót związanych z wykonaniem trasy 

drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe 

na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, 

repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników 

stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 

reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 

jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

8.1.5.5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inżynierowi, przed przyjęciem Robót, 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak 

zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót. 

Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 

prawa w Polsce. 
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8.1.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w punkcie 4 PFU. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na 

terenie i poza Terenem Budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli Robót (w tym kontroli analitycznej) 

w trybie opisanym w niniejszych Warunkach wykonania i odbioru Robót. 

8.1.7. Obmiar robót 

Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 5.1. PFU. 

8.1.8. Przejęcie robót 

Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 5.2. PFU. 

8.1.9. Cena kontraktowa i płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 6. PFU. 

Cena składowa wykonania Robót pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie obejmuje 

m.in 

Wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 

sieci sanitarnych i obiektów technologicznych przewidzianych do wykonania, 

Wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) dróg, 

chodników i placów przewidzianych do wykonania, 

Wytyczenie niezbędnych punktów charakterystycznych obiektów i instalacji, (sytuacyjne i 

wysokościowe), 

Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów 

inwestycji w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja, 

Inwentaryzację elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych. 

Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

Uzgodnienia ZUD. 

Powyższe wyszczególnienie Robót nie jest ostateczne i może nie być wyczerpujące, 

Wykonawca ma za zadanie zrealizować zakres prac objętych niniejszym Kontraktem. 

 

8.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

8.2.1. Wstęp 

8.2.1.1. Zakres Robót objętych Kontraktem 

Zakres prac realizowanych w ramach robót rozbiórkowych obejmuje rozbiórkę istniejących 

urządzeń SUW, dróg, budowli oraz elementów budowli. 

8.2.1.2. Określenia podstawowe 
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Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1 PFU. 

8.2.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.2. PFU. 

8.2.3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania Robót rozbiórkowych powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu takiego, jak: 

spycharki, 

ładowarki, 

żurawie samochodowe, 

samochody 

ciężarowe, młoty 

pneumatyczne, piły 

mechaniczne, 

palniki 

acetylenowe, 

koparki, 

drobny sprzęt pomocniczy. 

8.2.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 2.4. PFU. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 

transportu winny być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz Projektu Organizacji Robót, który 

uzyskał akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

8.2.5. Wykonanie robót 

8.2.5.1. Rozbiórka elementów dróg 

Rozpoczęcie Robót rozbiórkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych 

dokumentów organizacji ruchu drogowego na czas Robót. Niezbędne oznakowanie należy 

zabudować w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i 

obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 

elementów nawierzchni i podbudów zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy lub 

wskazanych przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do Robót należy zidentyfikować 

istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyć, w przypadku konieczności 

odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). 

Elementy zabudowy nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie Robót 

rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. Roboty rozbiórkowe należy wykonać 
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ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym z zachowaniem 

ostrożności. Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu Robót na bieżąco i 

utylizować, wywożąc na składowisko odpadów. Nadmiar ziemi odwożonej na odkład należy 

utylizować. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie 

zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny być 

tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich 

wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy 

wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić 

zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

8.2.5.2. Rozbiórka elementów budowlanych 

Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie 

sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności. 

Elementy zabudowy nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie Robót 

rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający maksymalny odzysk 

materiałów rozbiórkowych. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania 

powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce 

zaakceptowane przez Inżyniera. Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu Robót 

na bieżąco, wywożąc na wskazane składowisko odpadów. 

8.2.6. Kontrola robót rozbiórkowych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na 

terenie i poza Terenem Budowy. 

Kontrola jakości Robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych 

Robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów odzyskanych, a w 

szczególności materiałów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach 

nawierzchni powinno spełniać odpowiednie wymagania określone niniejszych Warunkach 

wykonania i odbioru Robót. 

8.2.7. Obmiar robót 

Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 5.1 PFU. 

8.2.8. Przejęcie robót 

Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 5.2. PFU. Roboty 

rozbiórkowe należą do robót tymczasowych i ulegających zakryciu. 

8.2.9. Cena kontraktowa i płatności 

8.2.9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 6. PFU. 
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Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty rozbiórkowe. Cena 

wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 

rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 

rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z 

postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości 

użytych materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

8.2.9.2. Cena składowa wykonania Robót 

Cena składowa wykonania robót rozbiórkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiórki dróg 

obejmuje m.in: 

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do                                                                                                                          

rozbiórki, cięcie piłą rozkucie i zerwanie 

nawierzchni, 

zerwanie podbudowy, 

przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego 

użycia, załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

utylizacja materiału rozbiórkowego nieprzewidzianego oraz nienadającego się do 

ponownego wykorzystania, 

wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

Cena składowa wykonania robót rozbiórkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiórki konstrukcji 

murowych, betonowych, żelbetowych i stalowych obejmuje: 

roboty przygotowawcze i zabezpieczające, 

cięcie piłą rozkucie, demontaż i rozebranie elementu, 

przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, 

załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki oraz opłaty za ich składowanie, 

utylizację wszelkich materiałów rozbiórkowych, 

uporządkowanie Terenu Budowy po robotach. 

Powyższe wyszczególnienie Robót nie jest ostateczne i może nie być wyczerpujące, 

Wykonawca ma za zadanie zrealizować zakres prac objętych niniejszym Kontraktem. 

 

8.3. ROBOTY ZIEMNE 

8.3.1. Wstęp 

8.3.1.1. Zakres Robót objętych Kontraktem 

Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje m.in: 

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem 

wykopów,  

- likwidację zieleni, 

- wykopy w  gruncie , 

- zasypywanie wykopów gruntem z wykopów z zagęszczaniem warstwami, 

- zasypywanie wykopów z wymianą gruntu z zagęszczaniem warstwami,  
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- wykonanie nasypów, 

- wykonanie podsypki pod rurociągi i kable elektroenergetyczne, 

- wykonanie obsypki rurociągu i kabli elektroenergetycznych z zagęszczeniem 

warstwami, 

- wywóz i utylizację nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu, 

- plantowanie terenu po zakończeniu prac, 

- humusowanie terenu. 

8.3.1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1. PFU. 

Ponadto: 

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 

antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 

instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 

wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja 

wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 

wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

bagno - grunt organiczny nasycony wodą o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i 

długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki 

nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 

wytrzymałość na ściskanie RC ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 

narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty. 

odkład -  grunt  uzyskiwany  z  wykopu  lub przekopu  złożony  w określonym  miejscu  bez 

przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu) 

składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi 

roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę, 

plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 

wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas 

ziemnych do 50 m 

kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma 

BN-72/8932-01 

wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 

określona wg wzoru: ls=ρd/ρds, gdzie: 



 
Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania p.n.: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wola Cieklińska 

wraz z budowa sieci wodociągowej” 

60 
 

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-

12, (Mg/m3), 

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 

robotach ziemnych, (Mg/m3). 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: U=d60/d10, gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, 

(mm), d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% 

gruntu, (mm). 

Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: I0= E2/E1, gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej 

warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998, 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej 

warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998, 

8.3.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.2. PFU. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 

odkład. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 

nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Materiałami stosowanymi do wykonania Robót ziemnych są: 

grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie rurociągów, 

fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą Robót na obsypanie rurociągów, 

fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy Robót na ewentualną wymianę 

gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy), 

ziemia urodzajna (humus). 

8.3.3.Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 2.3. PFU. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robót. Sprzęt używany do 

realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PZJ oraz Projektu Organizacji Robót, 

który uzyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu takiego, jak: 

- żurawie budowlane samochodowe, 

- koparki, 
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- spycharki kołowe lub 

gąsienicowe, - sprzęt do 

zagęszczania gruntu, 

- wciągarka ręczna, 

mechaniczna, - samochód 

skrzyniowy, 

- samochód samowyładowczy. 

Wykorzystanie sprzętu do robót ziemnych: 

- odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, ładowarki, itp. 

- jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntów: koparko-spycharki, 

- transport mas ziemnych: samochody samowyładowcze, 

- zagęszczanie gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne, itp., 

- igłofiltry, 

- pompa do odwadniania wykopów, 

- agregaty pompowe, 

- agregat prądotwórczy. 

8.3.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 2.4. PFU. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

winny być zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 

Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz 

sprzętu budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i 

samowyładowcze. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

Urobek należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 

przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg 

publicznych i dojazdów do terenu objętych robotami Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i 

na własny koszt. 

8.3.5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót przedstawiono w punkcie 3.2. PFU. 

8.3.5.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych 

terenu z danymi podanymi w Projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 

sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 

warunków gruntowo-wodnych w nawiązaniu do przeprowadzonych przez Wykonawcę badań 

geologicznych. 
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W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowo-wodnych od uwidocznionych w 

dokumentacji projektowej Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera oraz 

wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 

bezpieczeństwo robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżynier na wniosek Wykonawcy 

po przedłożeniu przez Wykonawcę opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia 

robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian projektowych. 

8.3.5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem Robót związanych z ułożeniem należy przygotować teren pod realizację 

zadania inwestycyjnego. Teren należy oczyścić poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę 

drzew i krzewów, wykonanie Robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, 

usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne 

będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych, 

Przed rozpoczęciem robót prowadzonych w pasie ulic i skrzyżowań rurociągów z 

infrastrukturą (linie teletechniczne, sieci energetyczne, gazociągi, wodociągi, kanalizacje, itp) 

Wykonawca powiadomi zarządzających wymienionymi sieciami o zamiarze prowadzenia 

Robót w celu uzgodnienia nadzoru nad Robotami. 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem 

przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie 

prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z 

dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to 

sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

8.3.5.3. Prace geodezyjne 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania robót ziemnych należy wykonywać pomiary 

geodezyjne. Warunki wykonania prac geodezyjnych zawarto w punkcie 8.1. PFU. 

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą dokumentację 

geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie 

techniczne z podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach 

dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka 

dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy. 

8.3.5.4. Usunięcie zieleni 

Warunki wycinki drzew opisano w punkcie 3.2.1. PFU. 

8.3.5.5. Zdjęcie warstwy humusu 

Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony 

do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki 

transportu (bez zanieczyszczeń). Humus przeznaczony do wywozu należy transportować 

samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione 

z Zamawiającym. Humus należy składować w hałdach nie wyższych niż 2 m. 

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z zatwierdzonymi 

Dokumentami Wykonawcy  w zakresie: 
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 powierzchni zdjęcia humusu, 

 grubości zdjętej warstwy humusu, 

 prawidłowości spryzmowania humusu. 

Ziemia naturalna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem Robót. 

8.3.5.6. Odspojenie i odkład urobku 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem 

urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i 

wyprofilowane zgodnie z ustaleniami zatwierdzonych Dokumentów Wykonawcy. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 

najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 

8.3.5.7. Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi 

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania oraz PN-EN 1610. 

8.3.5.7.1. Umocnienie wykopów 

Pale szalunkowe i wypraski 

Umocnienie wykopów obejmuje: 

Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów do 

potrzebnych wymiarów. 

Wyrównanie ścian wykopu. 

Obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami. 

Przykrycie wykopu balami. 

Rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu. 

Odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie. 

Ścianki szczelne 

Zasady wykonywania ścianek szczelnych: 

Brusy do wbijania należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być dokładnie oczyszczane i 

posmarowane towotem lub innym tłuszczem mineralnym, 

Sztukowanie    elementów    jest    dopuszczalne  spawami czołowymi  tak rozmieszczonymi, 

aby spawy sąsiednich brusów były przesunięte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie 

szerokości brusa. Nakładki powinny być stosowane, gdy istnieje obawa pękania spawu 

czołowego przy wbijaniu, 

Elementy kierujące, służące do umocowania kleszczy dla ścian, powinny być wykonane w 

postaci pali o średnicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach ścianach w odstępach nie 

mniejszych od 20 m. 

Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co najmniej 3 dla ścian o 

wysokości ponad 10 m lub w jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze założone na pale 

kierujące powinny być ściągnięte śrubami o średnicy 20 - 25 mm i rozparte podkładami 

drewnianymi. 
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Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć linię 

pokrywającą się z osią ścian lub być równoległą do niej. 

Elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej ściany stopniowo w kilku 

nawrotach kafara posuwającego się po torze ułożonym wzdłuż ściany. Wbijanie wykonuje 

się elementami złożonymi z dwu brusów. Dopuszcza się kolejne wbijanie elementów na 

żądane głębokości. W celu zabezpieczenia zamków przed zapełnieniem gruntem należy 

stosować na dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Górny koniec 

brusów powinien być chroniony głowicą ochronną. 

Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp.) należy zastosować środki dla ich pokonania 

lub wprowadzić zmiany w wykonaniu ściany w stosunku do zatwierdzonego projektu. 

Odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie ogranicza się pod 

warunkiem stosowania niezbędnej liczby brusów klinowych i niewystąpienia rozerwania 

zamków. 

Środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność stosowania środków 

naprawy źle wbitych ścian musi być stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad 

oraz ewentualną potrzebę wykonania projektu naprawy ścianki szczelnej, udzielając 

wskazówek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli. 

8.3.5.7.2. Wykopy 

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m mniejszej 

od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed 

ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy 

ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na 

powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie może 

być zmniejszona. 

Roboty ziemne należy wykonywać częściowo mechanicznie a częściowo ręcznie wykopem 

otwartym z deskowaniem pełnym ścian wykopu, za pomocą deskowania płytowego z 

szynami prowadzącymi oraz wypraskami stalowymi w rejonie skrzyżowań z istniejącym 

uzbrojeniem. 

Roboty ziemne w zbliżeniach z istniejącym gazociągiem, wodociągiem, kanalizacją 

oraz przewodami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykonywać ręcznie. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 

razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Sposób 

zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociągów i PN-

76/E-05125 dla kabli energetycznych. 

Przy ustalaniu szerokości wykopu należy zapewnić odpowiednią przestrzeń roboczą, 

zależną od średnicy rury. Zależność pomiędzy minimalną wielkością przestrzeni roboczej, a 

średnicą nominalną rury przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela nr 3 Minimalna przestrzeń robocza między rurą a ścianą wykopu lub jego 

szalunkiem 

Średnica nominalna rury 

Minimalna wielkość 

przestrzeni roboczej  

  

- cm 

  

DN   350 25 

  

350 < DN ≤ 700 35 

  

700 < DN ≤ 1200 45 

  

DN > 1200 50 

  

 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno przekraczać +/-5cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) 

sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg 

zatwierdzonego projektu. W przypadkach gdy warunki tego wymagają grunt w dnie wykopu 

należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt 

należy wymienić. 

8.3.5.7.3. Podłoże 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 

wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dający się wyprofilować 

wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 

1/4 obwodu). Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem 

struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno 

przekraczać +/-3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed 

ułożeniem przewodu. 

8.3.5.7.4. Zasypka i zagęszczanie 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z 

zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 

przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 

przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy 

niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem 

zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt niespoisty, bez grud i kamieni, 

mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 grunt piaszczysty lub 



 
Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania p.n.: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wola Cieklińska 

wraz z budowa sieci wodociągowej” 

66 
 

pospółka o ziarnach nie większych niż 20mm. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem 

niespoistym (pospółką). Wymagany min wskaźnik zagęszczania zasypki Id = 0,98. 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 

powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według 

normalnej metody Proctora. 

Zaleca się aby: 

dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność 

gruntu była w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn 0,7 Wopt, przy czym górna granica 

wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 

dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać 

możliwie dużą ilością wody. 

Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach studzienki nie 

powinna być większa niż 15cm. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po 

obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. 

Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. 

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z 

jednoczesnym zagęszczeniem. 

Dopuszcza się stosowanie tylko lekkiego sprzętu aby nie uszkodzić studzienek. Aby uniknąć 

osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do min 98 % zmodyfikowanej 

wartości Proctora (grunt o wskaźniku Wp > 55). 

8.3.5.8. Wykonanie robót ziemnych pod kable 

Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur zgodnie 

z normą i nie może być mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, 

aby górna powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m a w 

przypadku gdy kable przebiegają pod jezdnią 1,0m. 

Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla Robót zasadniczych w 

danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). 

W miarę potrzeb należy ustawiać przejścia dla pieszych. 

8.3.5.9. Odkład 

Zgodnie z zapisami obowiązującego prawa grunt pozostały po wbudowaniu zostać 

wywieziony przez Wykonawcę. Warunki odwozu ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni 

drogowych opisano w punkcie 3.2.7. PFU. 

8.3.5.10. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 

hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 

konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami 

gruntu przed dostępem ludzi, 
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zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 

struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy 

pospółki lub drobnego żwiru), 

zawiadomić Inżyniera, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 

zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

8.3.5.11. Humusowanie 

W miejscach wykonania trawników i miejscach wykorzystywanych rolniczo należy rozłożyć 

warstwę ziemi urodzajnej. W miarę możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z 

pasa realizacyjnego Robót i złożoną na odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej 

należy ją zakupić. Koszty zakupu humusu ponosi Wykonawca. 

 

Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 

zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 

Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 

8.3.6. Kontrola jakości robót 

8.3.6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 4 PFU. 

8.3.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Sprawdzenie wykonywania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszym PFU oraz zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. W czasie 

kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na: 

- zgodność wykonywania robót z dokumentacją,  

- prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

- przygotowanie terenu, 

- zapewnienie stateczności ścian wykopów, rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  

- dokładność wykonania wykopów, 

- zagęszczanie zasypanego wykopu. 

Ocena poszczególnych etapów robót powinna być potwierdzana wpisem do Dziennika 

Budowy. 

8.3.7. Obmiar robót 

Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 5.1. PFU. 

8.3.8. Przejecie robót 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w punkcie 5.2. PFU. 

Roboty ziemne nie są częścią Robót dla której można stosować procedury Odbioru części 

Robót lub wg Warunków Kontraktu. Ze względu na jakość robót ujętych w ryczałtowych 

pozycjach rozliczeniowych Wykazu Cen Roboty te będą podlegały odbiorowi technicznemu 

obejmującemu m.in: 

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 

wyników badań laboratoryjnych, 
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- sprawdzenie wykonania wykopów, zasypów i nasypów pod względem wymaganych 

parametrów wymiarowych i technicznych, 

- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

8.3.9. Cena kontraktowa i płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 6. PFU. 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty ziemne. Cena wykonania 

tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu 

Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót ziemnych oraz innych robót 

związanych z robotami ziemnymi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z 

postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości 

użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

8.3.10. Przepisy związane 

Ogólne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU. 

 

8.4.  ROBOTY MONTAŻOWE 

8.4.1. Stacja uzdatniania wody i ujęcie. 

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody projektowana jest na terenie starorzecza potoku 

Bednarka,. Projektowane ujęcie typu infiltracyjnego usytuowane zostanie pod dnem dawnego 

koryta potoku. Zakres prac będzie analogiczny do prac regulacyjnych wynikających ze zmiany 

koryta potoku. Planowaną powierzchnię terenu na potrzeby ujęcia wody określa się na około 

0,03 ha. 

Dopływ wody z projektowanego ujęcia do stacji filtrów SUW projektuje się rurociągiem DN 100 

mm,. Na terenie działki planuje się wydzielenie powierzchni w celu budowy obiektów stacji 

uzdatniania wody ( zbiornik reakcji i zbiornik wody czystej)  

Projektowane urządzenia wodociągowe Stacji Uzdatniania Wody są następujące;  

Urządzenia do koagulacji wraz ze zbiornikiem , urządzenia do filtracji o działaniu ciągłym, 

urządzenia do dezynfekcji, zbiornik wody czystej, stacja monitoring, budynek SUW 

 

       Charakterystyka warunków gruntowych 

Dla terenu  projektowanej modernizacji SUW I ujęcia wody - będzie wymagane opracowanie 

projektu geologicznego gruntu 

 

      Ujecie wody na potoku Bednarka 

Na potoku Bednarka w Woli Cieklińskiej  zaprojektowano ujęcie wody poddennej drenażowej  

.W związku z tym iż potok wyniku realizacji ujęcia wody jest uregulowany na długości 4 m 

przed i za ujęciem projektuje się jego ponowną regulacje . Dno rzeka w miejscu  realizacji 

regulacji będzie miało szerokość 1.4 m natomiast skarpy będą nachylone ze spadkiem 1:1,5 

.Zaprojektowano ujecie drenażowe . Na długości 6 m zaprojektowano ujęcie betonowe 
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składające się z dwóch komór . Jedno o szerokości 80 cm i wysokości 90 cm wypełnione 

zostanie warstwa filtracyjną o dołu :  

  -  gr 40 cm – granulacja 15-20 mm  

  -  gr 30 cm – granulacja 4-12 mm  

  -  gr.20 cm  - granulacja 3-5 mm 

W dolnej warstwie filtracyjnej zostaną umieszczone w poprzek komory rury drenarskie PCV 

110 mm co 70 cm z odprowadzeniem wody do drugiej komory betonowej długości 6,0m  

szerokości 1,0 m i wysokości 1,5 m . Komora z  warstwa filtracyjna zostanie nakryta stalowa 

kratą, ocynkowana o oczkach 5 x5cm zabezpieczająca przed wypłukaniem warstwy 

filtracyjnej. Z jednej strony rury drenarskie wyprowadzone są do drugiej komory betonowej a z 

drugiej strony połączone z przewodem PE 32 , który spina poszczególne ciągi drenarskie do 

wspólnego przewodu służącego do płukania złoża sprężonym powietrzem . W  drugiej 

komorze zbiera się woda i poprzez przewody PE 140 odprowadzana jest do studni zbiorczych 

ujęcia wody wykonanych z kręgów betonowych śr 1,2mi głębokości 0,3,6m . Na zasilaniu 

studni i za studniami na przewodach PE montować zasuwy z obudową DN 125.  Dla 

zabezpieczenia ujęcia przed destrukcyjnym działaniem wody zaprojektowano gurty betonowe 

gr 40 cm , długości 7,6m i głębokości min. 1,2 m pod poziomem terenu . Gurty i komory 

wykonać z betonu B 35.   

Potrzeba ustanowienia terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód 

powierzchniowych na potokach 

Potrzeba ustanowienia stref ochronnych wynika z faktu zapewnienia jakości ujmowanej wody 

w miejscu lokalizacji ujęcia wody powierzchniowej na potoku której jakość została 

potwierdzona wynikami badanej wody . Zagwarantowanie niezmienionego składu fizyko-

chemicznego ujmowanej wody pozwoli na prawidłową pracę projektowanej stacji uzdatniania 

wody dla której ,przyjęto schemat technologiczny odpowiedni do jakości ujmowanej wody . 

Wyznaczenie terenu stref ochronnych oraz zakazów i nakazów pozwoli ograniczyć do 

niezbędnego minimum działania osób trzecich, które mogły by mieć wpływ na jakość 

ujmowanej wody . Dla planowanych ujęć wód powierzchniowych projektuje się wyznaczenie 

terenu ochrony bezpośredniej dla poszczególnych ujęć wody oraz  terenu ochrony pośredniej. 

Teren ochrony bezpośredniej ujmowanej wody zostanie ogrodzony  uniemożliwiając dostęp 

osób niepowołanych. W terenie tym nie będą przeprowadzane czynności niezwiązane z 

ujęciem, które miałyby bezpośredni wpływ na jakość ujmowanej wody. Wielkość 

wyznaczonego terenu ochrony bezpośredniej ograniczona jest istniejącymi elementami 

zagospodarowania, które usytuowano poza strefą i które w konsekwencji nie mają ujemnego 

wpływu na jakość ujmowanej wody .  

Oprócz wyznaczenia terenu bezpośredniej ochrony ujęć wód powierzchniowych dla  ochrony 

ujęć wody przed skażeniem, wyznaczony zostaje teren ochrony pośredniej . Na terenie tym 

również wnioskuje się o ustanowienie nakazów i zakazów . Z uwagi na rodzaj i sposób 

ujmowanej wody teren ochrony pośredniej  wyznacza się, w granicach zlewni potoku 

Bednarka. 
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Dla planowanego ujęcia wody powierzchniowej treny ochrony bezpośredniej i pośredniej 

ujmowanej wody ,powinien być wyznaczony zgodnie z proponowanymi granicami 

,ogrodzeniami,  wprowadzonymi  nakazami i zakazami ,zapewniające ochronne ujmowanych 

wód , przed  niewłaściwą gospodarką i ingerencją człowieka  na terenach przyległych .  

 

 Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody.  

Dla ochrony ujęcia wody przed skażeniem, zabezpieczenia terenu ujęcia przed ingerencją 

osób trzecich  wyznacza się granicę strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej teren ochrony 

bezpośredniej zgodnie z załączonym do opracowania projektem zagospodarowania w który 

nakreślono teren ochrony bezpośredniej . 

Teren w pobliżu ujęcia od strony drogi utwardzić narzutem kamiennym płukanym gr. 20 cm.  

Teren  ochrony bezpośredniej ujęcia wody w pobliżu ujęcia wody należy zagospodarować 

zielenią. Granice terenu strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej ujęcia 

wody wyznaczono poprzez opisanie ogrodzenia na kole o promieniu R = 10 m. W miejscu 

występowania potoku lokalizację słupków ogrodzenia zakończyć na ok. 0,5 m przed górą 

skarpy uregulowanego potoku. Na sąsiednich słupkach ogrodzenia usytuowanych przed i za 

potokiem rozciągnąć górą ogrodzenia, drut stalowy ocynkowany śr. 5 mm oraz siatkę stalową 

ocynkowaną wysokości ok.70 cm . Z uwagi na odległość pomiędzy słupkami siatkę mocować 

trzema drutami. Do rozciągniętego pręta ogrodzeniowego przymocować znak mówiący o 

granicy terenu ochrony bezpośredniej prowadzonej przez  potok.  

Na siatce umieścić tablice informacyjne których wzór określa Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dn  25.11.2004 r - DU Nr. 250 poz 2506  z napisami zakazującymi wstępu na 

teren ochrony bezpośredniej ujmowanej wody osobom nieupoważnionym . 

Na terenie ochrony bezpośredniej  zabronione są czynności mające ujemny wpływ na jakość 

ujmowanej wody tak, aby w źródle wody była trwale zapewniona jakość wody zgodna z 

przepisami w sprawie dopuszczalnych zanieczyszczeń wód powierzchniowych . 

Na terenie ochrony bezpośredniej należy przestrzegać przepisy zawarte w rozdziale nr.2 art 

53 pkt 1 - Prawo Wodne DU nr. 115 poz 1229 z dn. 18.07.2001 r . wraz uzupełnieniami 

 DzU poz 2295 z 16.12.2015. 

 

 Teren ochrony pośredniej ujęć wody powierzchniowej na potoku.  

Właściwa eksploatacja ujęcia wody wymaga aby przed oddaniem do eksploatacji wykonać 

wszystkie czynności związane z budową samego ujęcia oraz regulacją potoków powyżej                     

i poniżej ujęcia. Dla ochrony ujęć wody potoku oraz jej dopływów przed skażeniem wody ,aby 

trwale zapewnić jakość ujmowanej wody, potwierdzonej wynikami badań a zakładanymi przy 

przyjmowaniu urządzeń do uzdatniania wody oraz dla zabezpieczenia ilości ujmowanej wody 

dla ujęć powierzchniowych na w / w rzece wyznacza się teren strefy pośredniej obejmującej 

zlewnie potoku o odpowiedniej  powierzchni. Granica terenu ochrony pośredniej wyznaczona 

jest przez charakterystyczne szlaki komunikacyjne oraz cieki wodne , które prowadzą wokół 
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przyjętej strefy. Dla oznakowania terenu ochrony pośredniej wyznaczono 15 szt. tablic 

informacyjnych  o terenie ochrony pośredniej ujęć wody .  

Tablice informacyjne winny być zgodne z  wzorem  określonym w  Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dn.  25.11.2004 r - DU Nr 250 poz. 2506  z napisami  informującymi o terenie  

ustanowionymi w celu ochrony jakości ujmowanych wód .Tablica winna być wykonana  w 

kształcie prostokąta o wymiarach 400 x 800 mm, koloru niebieskiego, z białym paskiem 

szerokości 6 mm w odległości 6 mm od krawędzi i napisem koloru białego. Litery - 145 pkt., 

odstęp między wierszami (interlinia) - 208 pkt., czcionka - Swis721BlkCn EU (Switzerland 

CondBlack). Wzór tablicy załączono do niniejszego opracowania -  

 

Wnioskuje się o wprowadzenie następujących zakazów i nakazów oraz czynności  

obowiązujących na terenie ochrony pośredniej ujęć wody , powodujące zmniejszenie 

przydatności ujmowanej wody a mianowicie :  

- rolnicze wykorzystywanie ścieków  

- stosowanie nawozów oraz środków ochrony roślin  

- mycie pojazdów mechanicznych  

- urządzanie parkingów czy obozowisk  

- lokalizacje nowych ujęć wody  

- urządzanie pryzm kieszonkowych  

- hodowla ryb i ich dokarmianie  

- wydobywanie kamieni żwiru oraz innych materiałów  

- grzebanie zwłok zwierzęcych  

 

Na terenie ochrony pośredniej nie występują ogniska zanieczyszczeń wody mogące 

pogorszyć jakość ujmowanej wody .  

Koryta rzeki oraz jej dopływy na całej długości są nieuregulowane i zaniedbane. Na potokach 

nie prowadzone są prace mające na celu utrzymanie w należytym stanie koryt potoków . 

Wizja lokalna w terenie prowadzona w 2019 i 2020 r potwierdziła znaczne zanieczyszczenia 

potoku. Stwierdzono występujące na korytach lokalne zwały złamanych drzew, gałęzi, wyrwy 

brzegów, a samosiewny krzewów, lokalne duże kamienie oraz zarośnięte koryto porostami na 

których w konsekwencji zatrzymują się spadające liście z drzew utrudniające przepływ wody. 

Przed oddaniem do eksploatacji ujęć wody, wszystkie występujące przeszkody naturalne 

należy usunąć a stan potoku przywrócić do stanu umożliwiającego właściwą eksploatację ujęć 

wody. Inwestor poddaniu do eksploatacji ujęć wody winien co trzy miesiące kontrolować stan 

koryt i ewentualnie je udrażniać .  

 

Stacja uzdatniania wody. 

Woda powierzchniowa do stacji uzdatniania wody doprowadzana będzie tak jak do tej 

pory z poprzez ujęcie na potoku Bednarka –. Woda z ujęcia, o przekroczonej mętność, 
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kierowana będzie poprzez pompownię wody surowe do projektowanego zbiornika 

wielokomorowego. Zbiornik wykonany zostanie jako żelbetowy, częściowo zagłębiony w ziemi 

składać się będzie z: 

- komory szybkiego mieszania z koagulantem, 

- komory flokulacji,  

- komory osadnika lamelowego,  

- komory wody po koagulacji   

- komory osadu.  

Na rurociągu doprowadzającym wodę surową do zbiornika wielokomorowego zainstalowany 

będzie mieszacz statyczny do szybkiego wymieszania wody z koagulantem. Ponadto na 

rurociągu wykonywany będzie pomiar przepływu i mętności za pomocą zainstalowanej 

aparatury.  Mieszacz i pomiary zlokalizowane będą w ogrzewanym kontenerze technicznym 

ustawionym na obok zbiornika. W kontenerze umieszczona będzie też dmuchawa 

bocznokanałowa z kolektorem powietrza do komory szybkiego mieszania oraz zestawy 

dozowania chemii. Dozowanie chemikaliów projektuje się zestawami dozującymi, 

posiadającymi regulację umożliwiającą dostosowywanie się do chwilowych potrzeb 

technologicznych. 

W pierwszej komorze zachodzić będzie proces koagulacji polegającej na destabilizacji 

cząstek koloidalnych oraz ich aglomeracji w postać łatwo usuwalnych kłaczków osadu.  

Komora ta wyposażona będzie w ruszt napowietrzający. Zadaniem flokulanta jest łączenie 

powstałych wcześniej koloidów i powstanie dużych łatwo  sedymentujących kłaczków osadu. 

W komorze wolnego mieszania prowadzone jest cykliczne mieszanie mieszadłem celem 

utrzymania flokuł w zawieszeniu. Kłaczki osadu sedymentować będą w trzeciej komorze czyli 

osadniku lamelowym wypełnionym pakietami wielostrumieniowymi i z wyprofilowanymi 

skosami betonowymi przy dnie. Sedymentujący na dnie osadników osad odciągany będzie 

okresowo układem rurociągów do komory osadu, z której okresowo odpompowywany będzie 

do kanalizacji. 

Woda z osadnika odbierana będzie za pomocą koryt przelewowych do komory wody, z której 

poprzez zestaw pomp II st.   trafiać będzie na filtry ciśnieniowe.  Zestaw pompowni II. Stopnia 

i układ filtrów. Woda czysta na sieć i do płukania  filtrów gromadzona będzie w projektowanym 

zbiorniku wody uzdatnionej o poj czynnej ok. 200 m3, z którego niezależnymi zestawami 

hydroforowymi podawana będzie na filtry (celem prowadzenia procesu płukania) i do sieci.  

Układ dozowania podchlorynu sodu z analizatorem chloru oraz  dezynfekcja promieniami 

UV. 

Dobór urządzeń stacji uzdatniania wody  

W skład stacji wchodzi:  

1. Zestaw do koagulacji objętościowej przy zastosowaniu glinianu sodu  

2. Zbiornik reakcji ( wody surowej ) o V = 100m3 z pompami głębinowymi I stopnia  
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3. System filtrów ciśnieniowych dwustopniowych : 

-  filtrowanie I stopień –– dwa filtry . 

-  filtrowanie II stopień –– dwa filtry 

4. Stacja dozowania podchlorynu sodu . 

5. Układ dozowania chloru. 

6. Zbiornik wyrównawczy wody uzdatnionej o V = 200 m3  

7. Pompa płucząca  z dmuchawą 

8. Pompy wody II – go stopnia  

9. Pompa wody p.pożarowej   

Dla minimalnych dawek glinianu sodu od 5 do 15 mg / L korekta PH wody surowej osiągnie 

wartość 8- 8,3 dla ilości wody V = 10 m 3/h . 

Dla koagulacji objętościowej zastosowano zestaw dozujący  glinian sodu  składający się z 

zbiornika reakcji o V = 200 L i wymiarach Dz = 560 mm , Hc = 1170 mm z króćcem 

spustowym DN20 pompki dozującej elektromagnetycznej serii PB-MA  - 25W , 230 V , 

zestawu czerpalnego i punktu wtrysku  -  . 

Układ dozujący serii PB-MA -  charakterystyka i wyposażenie . 

-Elektromagnetyczna pompa membranowa typ 02-10-o wydajności 2L/h  

-Max. liczba impulsów na min. – 100 

-Max. ciśnienie : 10 bar. 

-Wysokość ssania : 2m 

-Zasilanie/zużycie mocy/pobór prądu – 230V 50Hz / 25W / 0.1A 

-Możliwość regulacji impulsów ( dla pracy "ręcznej" ) 

W komplecie układu znajdują się : wężyk, smok ssawny, punkt wtrysku, 

-Klasa bezpieczeństwa wykonania - IP65 

-Wyjście sygnału niskiego poziomu w zbiorniku, zabezpieczenie przed suchobiegiem 

- Sygnalizacja świetlną niskiego poziomu pracy pompy  

-Możliwość redukcji zakresu na 0-20% wydajności max. 

Dobór wydajności filtrów :  

Dla założonej wydajności stacji V = 10 m3 /h oraz uwzględniając występujące 

zanieczyszczenie wody surowej dobrano cztery filtry ciśnieniowe typ OPTIMO   pracujące 

działające w układzie szeregowym . Dwa filtry jako I-wszy stopie filtracji wypełnione złożem 

filtracyjnym  i dwa jako II-gi stopień filtracji wypełnione złożem filtracyjnym. 
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Wszystkie części składowe filtrów   wykonane są z materiałów odpornych na Wszystkie 

materiały używane w konstrukcji systemów  mają odpowiednie atesty PZH i są dopuszczone 

do kontaktu z produktami spożywczymi. Systemy filtracji mechanicznej wykonany będzie w 

wersji z łączonych zbiorników w układ podwójny, pracujący naprzemiennie. Układy podwójne 

znajdują zastosowanie w przypadkach stałego rozbioru wody, kiedy woda uzdatniona musi 

być dostarczana do obiegu przez całą dobę   

Automatyka pracy filtrów 

Filtry mechaniczne są urządzeniami w pełni zautomatyzowanymi. Zawór wielodrożny 

zainstalowany na urządzeniu dokonuje regeneracji złoża po wyczerpaniu się jego pojemności. 

Regeneracja będzie się odbywać co kilka dni na przemian automatycznie poprzez centralną 

głowicę sterującą wykonanie mosiężne ..Projektowane systemy filtracji mechanicznej 

harakteryzują się następującymi parametrami : 

- Ciśnienie robocze układu wynosi od 2 do 6 barów 

- Strata ciśnienia  od 0,2 do 0,5 bara. 

- Płukanie ( regeneracja ) wodno-powietrzne  

- Regeneracja złoża w trybie czasowym  

- Tryb regeneracji :  automatyczny  

- Prosta kontrola działania elektronicznego  układu sterującego  

- Zainstalowane zawory wielodrożne o dużej niezawodności  . 

- Zestawienie urządzeń w układy połączone szeregowo - równolegle.   

Stacja dozowania podchlorynu sodu 

Dla eliminacji skażenia bakteriologicznego ujmowanej wody zaprojektowano automatyczny 

układ dozujący serii PB-VFT -  podający automatycznie do instalacji odpowiednią dawkę 

podchlorynu sodu  .Stacja zostanie połączona przewodem  giętkim  z przewodem wody 

uzdatnionej po filtrach  na końcu procesu uzdatniania wody .  

Układ dozujący serii PB-VFT - charakterystyka i wyposażenie . 

-Elektromagnetyczna pompa membranowa typ 05-10-o wydajności 5L/h  

-Max. liczba impulsów na min. – 100 

-Max. ciśnienie : 10 bar. 

-Wysokość ssania : 2m 

-Zasilanie/zużycie mocy/pobór prądu – 230V 50Hz / 50W / 0.1A 

-Możliwość regulacji impulsów ( dla pracy "ręcznej" ) 

-Możliwość sterowania wodomierzem kontaktowym z dodatkową możliwością mnożenia i 
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dzielenia impulsów z wodomierza oraz mnożenia z pamięcią  

W komplecie układu znajdują się : wężyk, smok ssawny, punkt wtrysku, 

-Klasa bezpieczeństwa wykonania - IP65 

-Wyjście sygnału niskiego poziomu w zbiorniku, zabezpieczenie przed suchobiegiem 

-Możliwość redukcji zakresu na 0-20% wydajności max. 

Dodatkowe wyposażenie niezbędne dla pracy układu stacji uzdatniania  to : 

Zbiornik technologiczny 100L. PE - nature. 

Mieszadło ubijakowe , zbiornik 100L. + 100l. PP. 

Zestaw ssący z zaworem stopowym i czujnikiem poziomu. 

Zawór dozujący. 

Przewód dozujący. 

Uniwersalny przewód sterowniczy 5ph.. 

Pompownia wody surowej( I – stopnia) 

Woda z ujęcia rurociągiem grawitacyjnym PE-HD Ø 100 doprowadzana będzie do 

pompowni wody surowej wykonanej z kręgów żelbetowych Ø1000 i głębokości całkowitej ok. 

6,20 m. 

Wyposażenie technologiczne pompowni stanowic będzie: 

 Pompa zatapialna o wydajności Q = 15,0 m3/h wraz z  prowadnicami ze stali 

nierdzewnej, łańcuchem ze stali nierdzewnej, kompletem śrub ze stali nierdzewnej 

mocujących kolano sprzęgające do betonu i prowadnicę do stropu lub PE – 2 kpl., 

 Armatura odcinająca DN 90 PN10 – 2 szt., 

 Armatura zwrotna DN90 PN10 – 2 szt. 

 Komplet orurowania ze stali nierdzewnej lub PE DN90, 

 Kołnierze i elementy złączne do połączeń kołnierzowych, 

 Zestaw pływaków do sterowania pracą pomp, 

 Szafa zasilająco – sterownicza posadowiona przy pompowni z możliwością 

przesyłania sygnałów o aktualnym poziomie napełnienia oraz pracy/awarii pompy do 

systemu wizualizacji w dyspozytorni. 

 Kontener techniczny 

Woda z pompowni I stopnia doprowadzana będzie do projektowanego zbiornika 

wielofunkcyjnego 100m3 poprzez kontener techniczny za pomocą rurociągu PE-HD Ø90. Na 

rurociągu w projektowanym kontenerze technicznym należy zainstalować: 

 przepływomierz elektromagnetyczny DN50, 

 sondę mętności z systemem czyszczącym, 
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 mieszacz statyczny DN50 ze stali nierdzewnej 1.4301, 

 zawór kulowy do poboru próbek wody 1/2”. 

Parametry mieszacza statycznego: 

Domieszanie chemikaliów projektuje się  przed procesem koagulacji w projektowanym 

mieszaczu statycznym o następujących parametrach: 

 Ilość: 1 szt, 

 średnica wewnętrzna:100 mm, 

 min. przepływ mieszacza: 10m3/h, 

 system mieszania: szykanowy, 

 wykonanie: stal nierdzewna 

 ciśnienie pracy: 0.6MPa. 

Do mieszacza doprowadzone będą przewody dozujące koagulant i flokulant z niezależnych 

dozowników zlokalizowanych w pomieszczeniu projektowanego budynku technicznego. 

Parametry dmuchaw bocznokanałowych: 

 Ilość: 1 kpl, 

 moc napędu nie większa niż 2,2 kW,  

 wydajność: 20 m3/h, 

 spręż 350 mbar, 

 wyposażenie: filtr powietrza - zawór zwrotny - zawór bezpieczeństwa – 

przyłącze; elastyczne - manometr.  

 

Dozowniki koagulanta 

Do dozowania roztworów przewidziano stację dozowania wyposażoną w 2 zbiorniki 

o pojemności ok. 1,0m3 w wykonaniu z polietylenu, 2 pompy dozujące, linie ssące i tłoczne. 

Pompy dawkujące pracować będą w pełnej automatyce tj. wielkość dawkowania zależy od 

ilości wody zasilającej stację i ustalonej dawki. Dobrano pompy dozujące chemikalia o 

maksymalnym przepływie 10 l/h i maksymalnym ciśnieniu tłoczenia 8 bar. 

 Zbiornik wielokomorowy 

Zbiornik wykonany będzie jako żelbetowy, częściowo zagłębiony w gruncie. W rzucie 

zbiornik będzie miał kształt prostokąta. Ściany zbiornika ponad terenem będą ocieplone. Od 

góry zbiornik przykryty będzie płytą żelbetową z otworami technologicznymi dla urządzeń i 

kontroli zabezpieczonymi włazami z blachy nierdzewnej lub TWS. Każda z komór posiadać 

będzie  kominki wentylacyjne PVC Ø 160. o pojemności całkowitej 100m3 

Zbiornik podzielony będzie ścianami żelbetowymi na następujące komory funkcyjne:  

 komora szybkiego mieszania  

 komora flokulacji  

 komora osadnika  

komora wody po koagulacji  

 1 x komora pompowni osadu:  
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Wyposażenie podstawowe zbiornika wielofunkcyjnego stanowić będzie: 

 w komorze szybkiego mieszania: 

 ruszt napowietrzający ze stali nierdzewnej 1.4301 z dyfuzorami 

drobnopęcherzykowymi  

 w komorze flokulacji: 

 mieszadło wolnoobrotowe z osprzętem montażowym, 

 Parametry mieszadła wolnoobrotowego: 

Ilość: 1 kpl, 

moc napędu: nie większa niż 1,5-2,2 kW; napięcie 3x400V, 

prędkość obrotowa: 90 obr./min, (+/- 10 %) 

1x śmigło: 600-800 mm (+/- 10 %), śmigło trójłopatowe ze stali nierdzewnej. 

 w komorach osadnika: 

 pakiety lamelowe wielostrumieniowe wraz z konstrukcją wsporczą w ilości ok. 15 m3, 

Budynek SUW  

Budynek stacji pozostaje będzie wymagał gruntownego remontu zostaną wymienione 

okna i drzwi, pokrycie dachowe, nowa elewacja wraz z dociepleniem, modernizacja wnętrza 

budynku wraz z wymianą elektryki i armatury SUW ( rury , zasuwy kształtki). Układ filtracji na 

filtrach I i II stopnia, zestaw pompowy wody płuczącej i sieciowej, układ dozowania 

podchlorynu sodu i lampy UV  

Zbiornik wody uzdatnionej  

Zbiornik wody uzdatnionej stanowić będzie bufor wody wykorzystywanej do płukania 

filtrów pospiesznych oraz wody przetłaczanej do sieci wodociągowej. Płukanie realizowane 

będzie tylko w porze minimalnych rozbiorów wody. 

Projektuje się  zbiornik żelbetowy częściowo zagłębiony w gruncie w rzucie prostokątnym o 

pojemności czynnej ok. 200 m3. Ściany zbiornika i strop będą ocieplone. Od góry zbiornik 

przykryty będzie płytą żelbetową z otworami technologicznymi zabezpieczonymi włazami z 

blachy nierdzewnej. Zbiornik posiadać będzie  kominek wentylacyjny PVC Ø160 i drabiny 

złazowe ze stali 1.4301. lub zbiornik z Tworzywa 4 x 50m3 lub 6 x 32m3 obsypany  

posadowiony na płycie fundamentowej podzielony na odpowiednie sekcje.  

 

8.4.2. Sieć wodociągowa  

Zaprojektowano sieć wodociągową z rur i kształtek PEHD PN10 o średnicy 90 mm i 

długości ok. 2900 m. 

Rury z PE 

Przewody PE można układać przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki 

optymalne to temperatury od +5°C do +15°C ze względu na kruchość tworzywa w niższych 

temperaturach oraz znaczną rozszerzalność liniową w wyższych temperaturach. 
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Przy układaniu należy zwracać uwagę, aby rury nie były zdeformowane i uszkodzone oraz 

aby leżały całą płaszczyzną na usypanej warstwie materiału wypełniającego. 

Metody łączenia rur: 

 Zgrzewanie doczołowe rur z PE 

Zgrzewanie rur doczołowe jest możliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy 

płynięcia, o tej samej średnicy i grubości ścianki. 

Zgrzewanie czołowe polifuzyjne należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach 

większych od 63 mm. Kształtki elektrooporowe stosować w sytuacjach uniemożliwiających 

wykonanie zgrzewów doczołowych. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych 

muszą być podane przez producenta rur w instrukcji montażu. 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 

skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów wypływki 

(szerokości i grubości) i oszacowaniu ich zgodności z zaleceniami producenta. Wartości 

odchyleń nie powinny przekraczać dopuszczalnych, podanych przez producenta. 

 

 Zgrzewanie rur z PE przy pomocy złączy elektrooporowych. 

Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza 

wsuwa się przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE (oczyszczone także przez 

usunięcie warstwy utlenionego polietylenu, a następnie „przepuszcza" się przez drut 

oporowy, prąd w określonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją 

producenta złącz. Operacja elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy 

unieruchomionych końcówkach rur. 

Każde złącze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Są one zapisane; na 

złączu w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, bądź 

zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w złączu - elektrozgrzewarka. 

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich można dokonywać zgrzewania określają 

producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to jest 

dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C. 

Posadowienie rur, podsypka 

Rury z PE można posadowić na wyrównanym podłożu, jeżeli występuje ono w gruntach 

piaszczystych-gliniastych lub żwirowych, nie zawierających cząstek o wymiarach powyżej 20 

mm. 

Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem piaszczystym 

nie zawierającym ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, 

organiczne oraz grunty zamarznięte. W takich przypadkach należy dokonać wymiany gruntu. 

Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do 

poziomu podsypki. 
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Wypełnienie przestrzeni w obrębie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu 

(przed położeniem rury) warstwy gruntu niewiążącego o grubości co najmniej 10 cm oraz 

warstwy grubości co najmniej 30 cm nad rurą. 

Grunt w obrębie przewodu powinien być starannie zagęszczony. Ważne jest staranne i 

skuteczne zagęszczenie materiału wypełniającego w bocznych strefach przewodu, gdyż 

zabezpiecza to rurę przed deformacją na skutek występujących nacisków statycznych i 

dynamicznych. 

Przy wypełnianiu pozostałej części wykopu należy zwracać uwagę, aby pierwsza warstwa 

gruntu (pochodząca z wykopów) o grubości co najmniej 20 cm nie zawierała kamieni. 

Układanie przewodu na dnie wykopu. 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w 

miarę układania przewodu.  

Obsypka 

Obsypkę rurociągu należy wykonać tak, by zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze 

wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe 

obciążenia miejscowe. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne zagęszczenie po 

obu stronach przewodu. 

Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego 

posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy 

przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do 

wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża. 

Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 

przemieszczony. 

Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile 

uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. Wskazany jest sprzęt 

zagęszczający, który może pracować w tym samym czasie po obu stronach przewodu. 

Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale wypełniającym jest bliska 

optimum. Zagęszczanie żwiru może być wykonane z wodą jeśli podłoże może przewodzić 

wodę lub jeśli jest możliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaż zapewniający efektywne 

odwodnienie obsypki. Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana 

według rzeczywistych własności zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie 

pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona 

ostrożnie, tak by uniknąć uniesienia się rury. 

Zasypka wykopu 

Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury 

nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenów zielonych). Zamawiający 

wymaga całkowitą wymianę gruntu w wykopie pod drogami. 

Do zasypki rur należy stosować piasek lub pospółkę i zagęścić ją do Is 0,98. Materiał zasypki 

powinien spełniać następujące wymagania: 
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nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm 

materiał nie może być zmrożony 

nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Oznaczenie trasy - oznaczenie rurociągu z PE 

Po przeprowadzeniu próby szczelności, należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm, 

zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem (30 cm powyżej grzbietu rury) taśmę ostrzegawczą 

koloru zielonego o szerokości 20 cm z wkładką metalową. Końcówki wkładki metalowej 

należy połączyć do elementów metalowych np. zbrojenia, armatury. 

Oznaczenie armatury 

Armaturę zabudowaną w ziemi należy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych zgodnie 

 PN-B-09700. Należy stosować tabliczki trwałe, emaliowane. 

Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 

Przejścia przewodu przez drogi i inne przeszkody należy wykonać wg uzgodnień wydanych 

przez ich właścicieli. 

Przewód może być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób 

gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) 

położenie złączy. 

Należy unikać umieszczania złączy w rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z uwagi na 

długość przejścia, należy przed ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności. Przy 

montażu rur osłonowych na rurociągach zamocować należy płozy ślizgowe (w rozstawie 

zgodnym z zaleceniami producenta systemu - w zależności od średnicy rurociągu), których 

rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. 

Końcówki rur ochronnych uszczelnić pierścieniem gumowym uszczelniającym - manszetą. 

Prowadzenie robót bezwykopowych dla przewodów sieci wodociągowych należy wykonywać 

zgodnie z PN-EN-12889. 

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 

W przypadku skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym, 

elektro-energetycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym należy stosować rozwiązania 

przewidziane Projektem, tj. rury osłonowe. Sposób zabezpieczania zgodnie z odpowiednimi 

normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociągów i PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych. 

Kable energetyczne i telekomunikacyjne należy osłonić rurami dwudzielnymi typu AROT. 

Końcówki rur uszczelnić pianką poliuretanową. 

Roboty ziemne w miejscach zbliżeń z gazociągiem, kablami, wodociągiem itp. należy 

wykonywać ręcznie. 

 

8.4.3. Pompownia wody na terenie Pompowni Dębowiec - Kopaniny 

Dodatkowy zestaw do podnoszenia ciśnienia będzie miał zadanie podniesienie 

ciśnienia o 50m słupa wody w celu doprowadzenia jej do zbiornika wody czystej. 

Parametry doboru: 
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Wydajność: Q=20m3/h                                                                                                                  

Wysokość podnoszenia: H=50m 

Napływ: grawitacyjnie ze zbiornika 

          Ilość pomp: 2szt 

Przykładowo dobrany zestaw hydroforowy ZPG-ED4-EVMSG10-8N5/3   
 
Specyfikacja zestawu: 

Typ pomp: EVMSG10-8N5/3  

Ilość pomp: 2  

Moc zestawu: 2x 3kW 

Zasilanie: 400V 50Hz 

Typ sterowania: E-Drive 4000 (przetwornica na każdej pompie) 

Kolektory: DN 100 PN10 

Zabezpieczenie przed suchobiegiem: czujnik obecności cieczy 

Zbiornik membranowy: 24 l. PN10 

Budowa zestawu ZPG 

Zestaw składa się z pomp firmy np. EBARA. Na każdej pompie zamontowana jest 

jednostka sterująca E-Drive wyposażona w przetwornicę częstotliwości. Zestaw 

standardowo wyposażony w kolektory ssawny i tłoczny wykonane z stali nierdzewnej, 

płytę montażową ze stali nierdzewnej podpartą na wibroizolatorach, zawory odcinające 

po obu stronach pomp, zawory zwrotne po stronie tłocznej, wyłącznik suchobiegu, 

manometry na każdym kolektorze, zbiornik kompensacyjny na kolektorze tłocznym oraz 

szafkę z odpowiednimi zabezpieczeniami. 

Sterowanie zestawu ZPG-ED 

Sterowanie za pomocą jednostki sterującej typu E-Drive montowanej bezpośrednio na 

silniku pompy w zestawie hydroforowym umożliwia utrzymywanie stałego ciśnienia                  

w sieci niezależnie od rozbioru wody. 

 

8.4.4. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w punkcie 4. PFU. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 

terenie i poza Terenem Budowy. 

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  Norm  lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej). 

 

 



 
Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania p.n.: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wola Cieklińska 

wraz z budowa sieci wodociągowej” 

82 
 

Kontrola wykonania 

Kontrola wykonania obiektów SUW, pompowni wody i sieci wodociągowej polega na 

sprawdzeniu zgodności budowy z zatwierdzonym projektem. Należy sprawdzić m.in: 

zgodność posadowienia obiektów SUW z dokumentacją projektowa, zgodność wydajności i 

parametrów pompowni wody, dla wodociągu: 

wytyczenie osi przewodu, szerokość wykopu, głębokość wykopu, odwadnianie wykopu, 

szalowanie wykopu, zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, odległość od budowli 

sąsiadującej, zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, rodzaj podłoża, rodzaj rur i 

kształtek, składowanie rur i kształtek, ułożenie przewodu, zagęszczenie obsypki przewodu. 

Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu 

do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. 

Minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z przepisami BHP przy wykonywaniu 

robót ziemnych oraz technologią montażową sieci i urządzeń, natomiast maksymalna 

szerokość wykopu nie powinna przekraczać szerokości określonej w projekcie. 

Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w zatwierdzonym 

projekcie. Dno wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z 

rzędnymi ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i dowiązane do reperów określonych przez 

geodetę. 

Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. Sposób 

obniżenia poziomu wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją. Natomiast przed napływem wód opadowych powinien zabezpieczać 

odpowiednio wyprofilowany teren. 

Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli zatwierdzony 

projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno być usuwane w miarę postępu zasypki 

wykopu. 

W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest 

komunikacja. Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest 

zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu. 

Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być 

wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega 

na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy 

oraz ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. 

Rury, kształtki, studnie, pompy, armatura, przygotowane do montażu powinny być 

oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjętymi w zatwierdzonej dokumentacji technicznej, 

a także zgodne z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie. 

Rury, kształtki, studnie, pompy, powinny być zabezpieczone i składowane na płaskim, 

równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone przed 

działaniem promieni słonecznych. 
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Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu i 

zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym przewód powinien być zagłębiony 

na całej długości, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podłożu naturalnym z podsypką 

oraz podłożu wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją. 

Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona 

ręcznie lub mechanicznie, w zależności od wymagań ustalonych w zatwierdzonej 

dokumentacji. 

Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna być 

mniejsza niż 15cm. Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się 

ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie. 

Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa. 

Przewody o konstrukcji samonośnej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone 

nad lub pod konstrukcją nośną, powinny mieć wykonane dojścia umożliwiające ich 

sprawdzanie. 

8.4.5. Próby 

Wymagania dotyczące wykonywania prób podano w punkcie 4.6. PFU. 

Wykonanie prób oraz przedstawienie Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę wyników prób 

jest elementem koniecznym Przejęcia Robót. 

8.4.5.1. Próby Końcowe 

W ocenie wyników Prób Końcowych będą brane pod uwagę tolerancje na wpływ wszelkiego 

użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robót. 

8.4.5.2. Próba ciśnieniowa 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów ciśnieniowych należy 

przeprowadzić próby szczelności. 

Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na 

żądanie Zamawiającego należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są 

podane w Polskich Normach (PN-81/B-10725), oraz warunkach technicznych opracowanych 

przez Cobrti-Instal. 

Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed 

przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami, 

odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku 

wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze 

skarpami, 

wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami, 
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wykonana dokładnie obsypka, 

wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 

badanego odcinka, 

należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać 

następujących warunków: 

przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej 

nie może być niższa niż 1°C, 

temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C,  

po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin 

dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po 

tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności 

trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 

wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z 

wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą 

normą. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób 

kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 

Wykonawcy, Inżyniera i Eksploatatora sieci. 

8.4.6. Obmiar robót 

Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 5.1. PFU. 

8.4.7. Przejęcie robót 

Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 5.2.PFU. 

8.4.7.1. Przejęcie części Robót 

Dopuszcza się przejecie Części Robót. W związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie 

m.in: 

zgodności wykonanego obiektu budowlanego z zatwierdzoną dokumentacją, w tym w 

szczególności zastosowanych materiałów, 

prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, zasypki, 

głębokości ułożenia przewodu, szalowania, 

prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i 

spadku połączeń, zmian kierunku, 

prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach 

przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności, 

oznakowania trasy rurociągów i oznakowania armatury. 

Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera 

i Zamawiającego oraz potwierdzony właściwymi protokołami. 
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8.4.7.2. Odbiór Końcowy, Przejęcie Robót 

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na 

sprawdzeniu m.in: 

poprawności zainstalowania rurociągów i urządzeń; 

kompletności i jakości zainstalowanych rurociągów i urządzeń; 

poprawności działania urządzeń i rurociągów; 

aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i 

uzupełnienia; 

kompletności DTR i świadectw producenta.; 

kompletności protokołów częściowych. 

8.4.8. Cena kontraktowa i płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 6. PFU. 

 

8.5. ROBOTY DROGOWE 

8.5.1. Wstęp 

8.5.1.1. Zakres Robót drogowych 

Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych obejmuje wszystkie prace 

odtworzeniowe nawierzchni dróg zniszczonych w czasie wykonywania Robót do stanu nie 

gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezdności dróg. Roboty odtworzeniowe należy 

wykonać zgodnie z warunkami odtworzenia nawierzchni dróg wydawanymi przez Zarządcę 

Drogi. 

8.5.1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami,  

postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1 PFU. Ponadto: 

Mieszanka mineralna -mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 

składzie i uziarnieniu. 

Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu 

zwiększenia jego przyczepności do kruszywa. 

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a 

w razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, 

dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia 

procesu wiązania cementu. 

Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

 

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu 

w wodzie. 

Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej 

lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, 

wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
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Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 

stopniowanym, ułożona i zagęszczona. 

Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z 

mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 

betonowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie 

większej niż 9 MPa, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 

Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z 

cementem w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 

oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość 

na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa. 

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, 

przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego. 

Nawierzchnia tłuczniowa - jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, leżących 

na podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego 

przejmowania ruchu. 

Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której 

warstwa ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek 

kamiennych. 

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 

sobą trwale w fazie produkcji. 

Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy 

chodników dla pieszych. 

Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 

pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

Krawężniki kamienne - belki kamienne ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, 

wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

8.5.2. Materiały 

8.6.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w punkcie 2.2 PFU. 

8.5.2.2. Podbudowa 

      8.5.2.2.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Podbudowę należy wykonać zgodnie z normą PN-S-06102/1997. Kruszywo użyte do 

budowy powinno posiadać uziarnienie ciągłe mieszczące się pomiędzy krzywymi 

granicznymi podanymi w w/w normie. Zagęszczenie warstwy kruszywa należy wykonać 

najpierw walcem ogumionym a następnie wibracyjnym. 



 
Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania p.n.: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wola Cieklińska 

wraz z budowa sieci wodociągowej” 

87 
 

Przed przystąpieniem do Robót należy uzyskać akceptację proponowanego kruszywa przez 

Inżyniera. 

      8.5.2.2.2. Wzmocnione podłoże z gruntu stabilizowanego cementem  

Rm = 2.5 MPa 

Warstwę wzmocnionego podłoża należy wykonać z gruntu dowiezionego na budowę 

stabilizowanego cementem o wytrzymałości na ściskanie Rm=2.5 MPa. Stosowane 

materiały, mieszanka gruntowo-cementowa i jej własności winny spełniać wymagania normy 

PN-S-96012/97. Zawartość cementu w mieszance nie powinna przekraczać 5%.Podbudowa 

powinna odpowiadać technicznym warunkom wykonania wg. Normy PN-S-96012/97. 

Powyższe dotyczy także pielęgnacji podbudowy. Mieszankę należy rozkładać równomiernie, 

a przy zagęszczeniu stosować zagęszczarkę płytową. 

Przed przystąpieniem do Robót należy przedłożyć Inżynierowi recepturę celem 

zatwierdzenia. 

8.5.2.2.3. Podbudowa z chudego betonu 

Podbudowę należy wykonać z masy betonowej o wytrzymałości na ściskanie Rm = 6-

7,5MPa. Zawartość cementu w masie nie powinna przekraczać 5%. 

Stosowane materiały, masa betonowa, wykonana podbudowa winna spełniać wymagania 

normy PN-S-96013:1997. W odstępach co 5 m należy wykonać poprzeczne nacięcia piłą 

mechaniczną na głębokość ok. 5 cm. Przed przystąpieniem do Robót należy przedłożyć 

Zamawiającemu recepturę celem zatwierdzenia. 

8.5.2.3. Nawierzchnia z kostki brukowej, krawężniki 

8.5.2.3.1. Nawierzchnia z kostki brukowej 

Nawierzchnię należy wykonać z kostki brukowej o gr. 8 cm i podsypce cementowo-piaskowej 

 gr. min. 3cm. Stosowana kostka winna spełniać wymagania normy BN-80/6775-03/01. 

Do układania kostki Wykonawca może przystąpić po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

stosowanych wyrobów. 

Przy utwardzaniu kostką terenu przepompowni ścieków należy stosować się do zaleceń 

określonych w punkcie 2.2.6.8. PFU. 

8.5.2.3.2. Krawężniki 

Stosowane krawężniki wibroprasowane winny spełniać wymagania normy BN-80/6775-04. 

Krawężniki należy ustawić na ławie betonowej z betonu B-15 i podsypce cementowo-

piaskowej gr. 5cm. Do ustawienia krawężników Wykonawca może przystąpić po 

zatwierdzeniu przez Inżyniera i Zamawiającego stosowanych wyrobów. 

 

Przy układaniu krawężników podczas prac związanych z zagospodarowaniem 

przepompowni ścieków stosować się do zaleceń określonych w punkcie 2.2.6.8. PFU. 
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8.5.2.4. Nawierzchnie bitumiczne 

8.5.2.4.1. Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 

Warstwę podbudowy zasadniczej należy wykonać z betonu asfaltowego o uziarnieniu 

0/20mm dla nawierzchni zaprojektowanej na obciążenia ruchem KR2 zgodnie z normą PN-S-

96025. 

Rodzaje materiałów w warstwie podbudowy z asfaltobetonu: 

Kruszywa zgodnie z normą PN-S-96025. 

Wypełniacz mineralny podstawowy wg normy PN-61/S-96504. 

Asfalt drogowy D70 wg normy PN-S-96025:2000. 

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz orientacyjna zawartość asfaltu winna być zgodna z 

normą PN-S-96025. 

Właściwości mieszanki mineralno asfaltowej powinny być zgodne z normą PN-S-96025. 

Przed przystąpieniem do Robót receptura mieszanki mineralna-asfaltowej na warstwę 

podbudowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

8.5.2.4.2. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 

Warstwę wyrównawczą należy wykonać z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm dla 

nawierzchni zaprojektowanej na obciążenia ruchem KR2 zgodnie z normą PN-S-96025. 

Rodzaje materiałów w warstwie podbudowy z asfaltobetonu: 

Kruszywo łamane granulowane klasy II gat. 1 i 2 wg Normy PN-B-11112:1996, PN-B-

11115:1998 

Piasek łamany i kruszywo drobne – wymagania wg. normy PN-B-11112 

Piasek naturalny wg normy PN – B-11113 

Wypełniacz mineralny – wymagania jak dla wypełniacza podstawowego wg. normy PN-S-

96504:1961 

Asfalt drogowy D70 wg normy PN-C-96170:1965 

Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8 mm, orientacyjna zawartość asfaltu winna wynosić 4,3-

5,8% zgodnie z normą PN-S-96025. 

Właściwości mieszanki mineralno asfaltowej powinny być zgodne z normą PN-S-96025 dla 

danej kategorii ruchu. 

Przed przystąpieniem do robót receptura mieszanki mineralna-asfaltowej na warstwę 

wyrównawczą podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

8.5.2.4.3. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

Warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8mm dla 

nawierzchni zaprojektowanej na obciążenia ruchem KR2 zgodnie z normą PN-S-96025. 

Rodzaje materiałów w warstwie podbudowy z asfaltobetonu 

Kruszywo łamane granulowane klasy II gat. 1 i 2 wg Normy PN-B-11112:1996, PN-B-

11115:1998 

Piasek łamany i kruszywo drobne – wymagania wg normy PN-B-11112 

Piasek naturalny wg normy PN – B-11113 
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Wypełniacz mineralny – wymagania jak dla wypełniacza podstawowego wg normy PN-S-

96504:1961 

Asfalt drogowy D70 wg normy PN-C-96170:1965 

Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8mm orientacyjna zawartość asfaltu winna wynosić 5,0-

6,5% zgodnie z normą PN-S-96025 

Właściwości mieszanki mineralno asfaltowej powinny być zgodne z normą PN-S-96025 dla 

danej kategorii ruchu. 

Przed przystąpieniem do Robót receptura mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę 

ścieralną podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

8.5.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 2.3. PFU. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia powinny gwarantować prawidłowe pod względem jakości 

wykonanie Robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania na budowie sprzętu tj.: skrapiarka, szczotki, 

piła do obcinania warstwy mieszanki, wiertnica do pobierania próbek oraz sprzęt pomiarowy 

do dyspozycji nadzoru (łata, klin, taśma, niwelator, termometr itp.) 

8.5.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 2.4. PFU. 

Do transportu betonu asfaltowego należy używać wyłącznie samochodów wywrotek. Czas 

transportu nie może przekraczać jednej godziny. 

Wnętrze skrzyni należy spryskać niezbędną ilością środka zapobiegającego przyklejeniu 

mieszanki. Samochody powinny być wyposażone w plandeki do przykrywania mieszanki. 

Skrzynie samochodów powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie 

rozładunku 

8.5.5. Wykonanie robót 

8.5.5.1. Skropienie podbudowy i warstwy wiążącej 

Do skropienia należy zastosować emulsję kationową lub asfalt upłynniony szybko 

odparowalny w ilości na podbudowę 0,3-0,5 kg/m2, na warstwę wyrównawczą 0,2-0,5 kg/m2. 

Sprzęt do skropienia winien odpowiadać „Specyfikacji GDDP – Nawierzchnia, warstwy z 

mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco” – wyd. z 

1992r. Skropienie winno być zgodne z warunkami „OSP D.05.03.05.” wyd. GDDP 2000r. 

8.5.5.2. Wbudowanie betonu asfaltowego 

Wbudowanie betonu asfaltowego powinno odbywać się w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie zgodnie z warunkami PN-S-96025. 

Układanie mieszanki powinno odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju, z jednakową 

prędkością 2-4m na minutę. Układanie warstwy wyrównawczej należy wykonać zgodnie z 

OST D-04.08.00 GDDP 1998 r. 

Układarka powinna być sterowana elektronicznie i posiadać następujące wyposażenie: 

automatyczne sterowanie pozwalające na układanie warstwy o założonej grubości, 

podgrzewaną płytę wibracyjną, 
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Zagęszczanie betonu asfaltowego winno odbywać się wg zasad podanych OST D-05.03.05 

GDDP 2001 r 

Do zagęszczania mieszanek należy stosować walce statyczne ogumione i mieszane z 

przednią osią gładką wibracyjną i tylną ogumioną wyposażone w: 

w sprawny system zwilżania wałów (walce stalowe), w fartuchy osłonowe kół (walce 

ogumione), 

we wskaźniki wibracji częstotliwości drgań i siły wymuszającej ( walce wibracyjne), balast 

umożliwiający zmianę obciążenia. 

8.5.5.3. Wykonanie złączy 

Złącza poprzeczne należy wykonać poprzez równe, pionowe cięcia a następnie 

posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwą przed uszkodzeniem. 

8.5.6. Kontrola jakości Robót 

8.5.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości materiałów 

Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości Robót zawarto w punkcie 4 PFU. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań określonych w n/w 

normach. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przez laboratorium pełnego zakresu badań 

przewidzianych w w/w normach. Badania obejmują cały proces budowy i powinny być 

wykonywane z częstotliwością określoną w normach gwarantującą prawidłową jakość Robót, 

oraz na żądanie Inżyniera. 

W ramach pomiarów kontrolnych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przez 

uprawnionego geodetę pomiarów: podłoża (koryta), podbudów i warstw bitumicznych. 

Niwelację należy wykonać co 25 m i w punktach charakterystycznych drogi – w osi drogi oraz 

przy prawej i lewej krawędzi drogi. 

Dokumentacja wyników pomiarów i badań. Wszystkie wyniki badań i pomiarów muszą być 

opracowane w sposób uzgodniony z Inżynierem. Dokumenty te stanowią integralną część 

operatu kolaudacyjnego Robót. 

8.5.6.2. Kontrola jakości materiałów 

Pochodzenie kruszywa, lepiszcza oraz ich jakość podlegają akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi wyniki badań jakości poszczególnych 

składników masy betonu asfaltowego. 

8.5.6.3. Kontrola jakości produkcji mieszanki betonu asfaltowego 

Kontroli podlegają: 

skład masy betonu asfaltowego i zgodność z recepturą zatwierdzoną przez Inspektora 

Nadzoru 

stabilność i odkształcenie wg BN-70/8931-09 

sprawdzenie warunków atmosferycznych 

sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, masy betonu asfaltowego w trakcie 

produkcji 
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8.5.6.4. Kontrola jakości ułożonej nawierzchni 

sprawdzenie temperatury mieszanki w trakcie zagęszczania, 

wskaźnik zagęszczenia wg PN-67/S-04001, 

objętość wolnych przestrzeni wg PN-67/S-04001, 

szerokość warstwy – taśma, 

grubość warstwy – taśma, suwmiarka, 

równość warstwy w kierunku poprzecznym - łata profilowa, 

równość warstwy w kierunku podłużnym wg BN-68/8931-04, 

spadek poprzeczny – łata profilowa, 

sprawdzenie rzędnych niwelety za pomocą niwelatora, 

ocena wizualna, 

8.5.7. Obmiar robót 

Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 5.1. PFU. 

8.5.8. Przejecie robót 

8.5.8.1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 5.2. PFU. Celem odbioru jest 

protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z 

warunkami wykonania i odbioru Robót. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

8.5.8.2. Warunki szczegółowe 

Roboty związane z wykonaniem koryta, podsypki, podbudów należą do Robót ulegających 

zakryciu. 

8.5.9. Cena kontraktowa i płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 6. PFU. 

8.5.9.1. Cena składowa wykonania Robót 

Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie wykonania 

koryta obejmuje m.in: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład 

lub nasyp, 

profilowanie dna koryta lub podłoża, 

zagęszczenie, 

utrzymanie koryta lub podłoża, 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w PFU. 
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Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie wykonania 

warstwy podsypkowej obejmuje m.in: 

prace pomiarowe, 

dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o 

grubości i jakości określonej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i PFU, 

wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w PFU, 

utrzymanie warstwy. 

Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie wykonania 

podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje m.in: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

oznakowanie Robót, 

sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą 

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

rozłożenie mieszanki, 

zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w PFU, 

utrzymane podbudowy w czasie Robót. 

Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie wykonania 

podbudowy z kruszywa naturalnego oraz z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 

obejmuje m.in: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

oznakowanie Robót, 

dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce 

wbudowania, 

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i 

urządzeń pomocniczych, 

rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

pielęgnacja wykonanej warstwy, 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w PFU. 

Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie wykonania 

podbudowy z chudego betonu obejmuje m.in: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

oznakowanie robót, 

dostarczenie materiałów, 

wyprodukowanie mieszanki, 

transport na miejsce wbudowania, 

przygotowanie podłoża, 
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dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów 

      urządzeń pomocniczych, 

rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

ewentualne nacinanie szczelin, 

pielęgnacje wykonanej podbudowy, 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w PFU. 

Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie wykonania 

podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje m.in: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

oznakowanie robót, 

dostarczenie materiałów, 

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 

posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych, 

rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w PFU, 

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie 

wykonania warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego obejmuje m.in: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

oznakowanie Robót, 

dostarczenie materiałów, 

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce 

wbudowania, 

posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w PFU. 

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie 

wykonania na wierzchni betonowej obejmuje m.in: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

oznakowanie Robót, 

sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą 

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

rozłożenie mieszanki, 

zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w PFU, 

utrzymanie podbudowy w czasie Robót. 

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie 

wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje m.in: 
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

oznakowanie Robót, 

dostarczenie materiałów, 

wykonanie podsypki, 

ułożenie i ubicie kostki, 

wypełnienie spoin, 

pielęgnację nawierzchni, 

przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w PFU. 

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie 

wykonania nawierzchni z tłucznia kamiennego obejmuje m.in: 

prace pomiarowe i oznakowanie Robót, 

dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

rozłożenie warstwy kruszywa grubego (tłucznia, klińca), 

zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodą i zagęszczenie 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w PFU. 

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie 

osadzenia krawężników betonowych obejmuje m.in: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

dostarczenie krawężników i innych materiałów na miejsce wbudowania, 

wykonanie koryta pod ławę, 

ew. wykonanie szalunku, 

wykonanie ławy (betonowej lub żwirowej), 

wykonanie podsypki, 

ustawienie krawężników na podsypce, 

wypełnienie spoin krawężników zaprawą 

zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w PFU. 

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie 

osadzenia obrzeży betonowych obejmuje m.in: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

wykonanie koryta, 

rozścielenie i ubicie podsypki, 

ustawienie obrzeży na 

podsypce, wypełnienie spoin, 

obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w PFU. 

Powyższe wyszczególnienie  Robót nie  jest ostateczne  i  może  nie  być wyczerpujące. 

Wykonawca ma za zadanie zrealizować zakres prac objęty Kontraktem.             

 



 
Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania p.n.: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wola Cieklińska 

wraz z budowa sieci wodociągowej” 
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 

ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik nr 1. Koncepcja  projektowa przebudowy stacji uzdatniania wody w Woli Cieklińskiej  

Załącznik nr 2. Koncepcyjna trasa budowy wodociągu Cieklin – Dębowiec 

Załącznik nr 3. Aktualne pozwolenie wodnoprawne 

Załącznik nr 4. Obliczenia możliwości poboru wody surowej z potoku Bednarka. 

Załącznik nr 5. Analiza wody surowej. 

Załącznik nr 6. Rzut budynku stacji uzdatniania wody 

Załącznik nr 7. Dokumentacja fotograficzna pompowni wody w Dębowcu – Kopaninach 

„Hydrofornia Kopaniny” i Stacji Uzdatniania Wody w Woli Cieklińskiej. 

 
 
 

Opracował: 
 
 
 


