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Il. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadan pn.:
.Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Wola Cieklinska wraz z budowg
sieci wodociggowej”, w sktad ktérego wchodzi przebudowa SUW w m. Wola Cieklinska,
budowa sieci wodociggowej o dtugosci ok. 2,9 km Cieklin —Debowiec, oraz montaz uktadu
pompowego w pompowni wody Debowiec — Kopaniny ,Hydrofornia Kopaniny”, uzyskanie
stosownych decyzji (w tym decyzji o pozwoleniu na budowe), budowa wraz ze ztozeniem
zawiadomienia o ukonczeniu robot budowlanych lub wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na uzytkowanie do wtasciwego organu nadzoru budowlanego i uzyskanie
braku sprzeciwu do uzytkowania wybudowanej infrastruktury lub prawomocnej decyzji o
uzytkowaniu SUW i sieci wodociggowej, w tym:
- przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Wola Cieklinska na Qsr.d.=200m?®/d
- budowy sieci wodociggowej Cieklin —Debowiec o dtugosci ok. 2,9 km
- budowy uktadu pompowego w pompowni wody w Debowcu — Kopaninach ,Hydrofornia
Kopaniny”.
Podane powyzej diugosci sieci sa przyblizone, wynikajace z koncepcji wodociagu
Cieklin - Debowiec. Ostateczna dlugos¢ sieci, bedzie z przyjetych przez Wykonawce
rozwigzan projektowych, zaakceptowanych przez Zamawiajacego i Inzyniera
Kontraktu.

Koncepcje przebudowy Stacji Uzdatniania Wody i wodociaqu oraz budowy ukiadu

pompowedgo stanowia jedynie material pomocniczy i rozwigzania w nich zawarte nie

moga by¢ traktowane jako wigzace. Nadrzedne wymogi co do rozwigzan projektowych

stanowig zapisy niniejszego PFU.

Zaktad Gospodarki Komunalny w Debowcu odpowiedzialny jest za sprawnos$¢ urzadzen
wodociggowych, jakos¢ produkowanej i dostarczanej odbiorcg wody oraz stan sanitarno —
porzgdkowy obiektu, ktérym jest Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci Wola Cieklinska.

Opis stanu ujecia wody.
1. Zastawka pietrzaca.

Obecnie na ujeciu wody znajduje sie zastawka pietrzgca o wysokoéci 0,50 m. Swiatto
zastawki wynosi 4,00. Konstrukcja zastawki zelbetowa. Zastawka wykonana jest jako

czterodzielna zamykana szandorami.
2. Komora ujecia z drenazem.

Komore ujeciowg z drenazem wykonano w dnie potoku jako skrzynie prostokatng
zelbetowg. Pobdr wody odbywa sie za pomocg perforowanych rur utozonych w dwéch

korytach pod warstwg filtracyjng zwirowa.

6
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3. Studnia zbiorcza.

Studnia zbiorcza wykonana jest z kregdéw zelbetowych & 2000 mm na prawym brzegu
potoku. Doptyw wody z komory ujecia jest wykonany jako grawitacyjny dwiema rurami
@ 100 mm. W studni zamontowane sg 2 pompy gtebinowe ( 1 + 1 rezerwowa). Praca

pomp sterowana jest zespotem wytgcznikow ,,Cluwo”.
4. Budynek hydroforni.
a) filtry pospieszne.

Woda wstepnie oczyszczona na filtrze powolnym poprzez pompe gtebinowg ttoczona
jest do budynku hydroforni. Tam jest oczyszczana w filtrach pospiesznych. W budynku
hydroforni znajdujg sie 3 filtry pospieszne @ 1000 mm typu CZF-10-150-S
o powierzchni filtracji F = 0,786 m? kazdy. £aczna powierzchnia filtracji wynosi 2,34
m?. Ptukanie filtrow odbywa sie sprezonym powietrzem i woda. Rozluznianie zloza
filtracyjnego prowadzone jest sprezonym powietrzem pod cisnieniem ok. 0,5 bar
i w czasie 3 min. Ptukanie wtasciwe wykonywane jest wodg ttoczona pompami I1° typu
S-83 o wydajnosci 300-500 I/min.

b) dezynfekcja wody.

Woda ujmowana z potoku wymaga ciggtej dezynfekcji. Dezynfekcje wody wykonuje sie
podchlorynem sodu za pomocg chloratora typu C-52. Roztwér podchlorynu sodu
dozowany jest do rurociggu ttocznego przed zbiornikiem. Praca chloratora sprzezona
jest z pracg pomp gtebinowych 1°. Wymagany kontakt wody z chlorem odbywa sie w

zbiorniku wyréwnawczym.
c) instalacja sprezonego powietrza.

W stacji hydroforowej znajduje sie instalacja sprezonego powietrza stuzgca do:

- uzupetniania poduszki powietrznej w zbiornikach hydroforowych o cisnieniu 6 bar,
- rozluznianie ztoza filtracyjnego.

Sprezone powietrze wytwarzane jest przez 2 sprezarki typu WAN-E.

d) Pompownia I1°.

Pompy II° pobierajg wode ze zbiornika wyréwnawczego i ttoczg jg poprzez zbiorniki
hydroforowe do sieci wodociggowej. Pompownie II° stanowig 3 pompy typu S-83 z

silnikami o mocy 17 kW, wydajnosci 18-30 t/h i wysokosci podnoszenia 8,8-5,8 bar.
€) Urzadzenia hydroforowe

W budynku stacji uzdatniania wody zamontowane sg 2 zbiorniki hydroforowe o

pojemnosci 1,5 m3 kazdy oraz 2 naczynia przeponowe typu Reflex DE 500.
5. Zbiornik wyréwnawczy.

Obok budynku hydroforni znajduje sie zbiornik wyrdwnawczy sktadajacy sie z dwoch
komor stalowych o pojemnosci 2 x 50 m® = 100 m®. Zbiorniki te sg obudowane

7
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nasypem ziemnym o szerokosci 6 x 11 m i wysokosci 1,5 m. Dwa wiazy stalowe o
Srednicy @ 80 cm umozliwiajg dostep do wewnagtrz po metalowych schodach.

Wentylacje zbiornikéw umozliwiajg cztery wywietrzniki o srednicy @ 100 mm.
6. Zabezpieczenie ujecia wody.

Istniejgce ujecie wody jest zabezpieczone ogrodzeniem wykonanym z siatki stalowej

oraz oznakowane tabliczkami informacyjnymi o strefie ochrony bezposredniej.

Z ujecia wody w Woli Cieklinskiej zaopatrywane sg budynki w nastepujgcych
miejscowosciach: Wola Cieklinska, Cieklin, Dulgbka, Jozeféw, Dzielec, Rado$c,

Dobrynia.

Obecnie Gmina Debowiec posiada decyzje pozwolenia wodnoprawnego na pobér woéd
z potoku Bednarka w m. Wola Cieklihska za pomocg istniejgcego ujecia wody w ilosci
Qsr.d=40,0 m3/dobe. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego z dnia 18 lipca 2016 r. znak:
0S.6341.19.2016

Przebudowe SUW nalezy zaprojektowaé na Q$r.d=200,0 m®/dobe.

Stan techniczny wyzej wymienionych obiektéw i urzadzen SUW jest zly i
wymaga gruntownej przebudowy. Zaklada sie catkowita wymiane wszystkich
urzadzen i rurociaggdw SUW tacznie z budowg nowego ujecia wody w miejscu

istniejagcego na potoku Bednarka.

Budowa sieci wodociggowej o srednicy 90 mm z rur PEHD PN10 Cieklin —Debowiec ma na
celu dodatkowe doprowadzenie wody do pompowni w Debowcu — Kopaninach ,Hydrofornia
Kopaniny”.

Budowa sieci wodociggowej od Stacji Uzdatniania Wody w Woli Cieklinskiej (miejscowosc¢
Cieklin-J6zeféw) do Debowca (hydrofornia przysidtek Kopaniny). Woda dostarczona z
wodociggu Wola Cieklinska pozwoli zwodociggowa¢ czes¢ miejscowosci Debowiec, przez
podtgczenie gospodarstw domowych (okoto 540 oséb) oraz dwdéch myjni samochodowych, a
takze pozwoli na uzupetnienie brakéw w wode w czasie suszy hydrologicznej dla
mieszkancow Debowca.

Podtgczenie sieci wodociggowej z Woli Cieklinskiej do hydroforni Debowiec — Kopaniny jest
mozliwe przez wpiecie sie w istniejgcg sie¢ wody surowej, jak i uzdatnionej. Zadanie to jest
mozliwe do realizacji przy zastosowaniu dodatkowego zestawu podnoszacego cisnienie wody
w sieci — zestawu pompowego. Wigczenie do sieci wody surowej pozwoli na uzupetnienie
wody w zbiorniku wyrdwnawczym, a witgczenie do sieci wody uzdatnionej z kolei zapewni w
razie awarii lub prac konserwatorsko - remontowych na Stacji Uzdatniania Wody w Debowcu

bezposrednie zasilenie w wode wodociggu odbiorcow miejscowosci Debowiec.
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DEFINICJE OGOLNE:

Zamawiajacy — Gmina Debowiec, 38-220 Debowiec 101

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Inzynier Kontraktu, Inzynier — osoba/osoby wyznaczona/e przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy.

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 (z p6zniejszymi zmianami).

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej, ktdrej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.

Roboty kwalifikowane - Roboty zgtoszone przez Zamawiajgcego w Umowie o
dofinansowanie dla Projektu, zwigzane z budowg SUW, sieci wodociggowej i ukfadu
pompowego wraz z robotami towarzyszacymi koniecznymi do ich wykonania (rozbidrka
nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni).

Roboty niekwalifikowane - Roboty nie zidentyfikowane w Umowie o dofinansowanie dla
Projektu, wynikajgce z warunku gospodarnosci srodkami finansowymi przez Zamawiajgcego,
rozliczane z Wykonawcg na podstawie odrebnej faktury.

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz z wprowadzonymi geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

W szczegdtowych warunkach wykonania i odbioru robét budowlanych podano definicje
odnoszace sie do wyszczegolnionych robot budowlanych.

Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Roboét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i PFU, zaakceptowane przez Inzyniera.

Inne okreslenia i definicje — zgodnie z normami PN-EN 752-1, PN-EN 805.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE PRZEDMIOT
| ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.1.1. Zakres przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Woli Cieklinskiej
Szczegotowy zakres przebudowy obiektow ujecia wody zostat opisany w koncepciji
,PRZEBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W WOLI CIEKLINSKIEJ - GMINA
DEBOWIEC”.
Zapotrzebowanie wody netto:
Qsr. d.= 200m3/dobe
Obiektami zaopatrzenia w wode s3 :

- ujecie wody poddennej drenazowej w miejscowosci Wola Cieklinska na potoku Bednarka
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- sie¢ wodociggowa - pomiedzy ujeciem na potoku a istniejgcym budynkiem SUW
- remont budynku SUW w konstrukcji tradycyjnej
- zbiornik wody surowej ( zbiornik koagulacyjny) V=100m3
- zbiornik wody uzdatnionej V=200m3 ( cztery zbiorniki po 50m3)
- sie¢ wodociggowe i kanalizacyjne na terenie SUW
- zbiornik Sciekdéw sanitarnych
- instalacje: elektryczne, AKPIA, sanitarne
- zbiornik poptuczyn
Ujecie wody na potoku Bednarka
Na potoku Bednarka w Woli Cieklinskiej zaprojektowano ujecie wody poddennej
drenazowej. W zwigzku z tym iz potok wyniku realizacji ujecia wody jest uregulowany na
dtugosci 4 m przed i za ujeciem projektuje sie jego ponowng regulacje. Dno rzeka w miejscu
realizacji regulacji bedzie miato szerokos¢ 1.4 m natomiast skarpy bedg nachylone ze
spadkiem 1:1,5 .Zaprojektowano ujecie drenazowe . Na dtugosci 6 m zaprojektowano ujecie
betonowe sktadajgce sie z dwoch komér . Jedno o szerokosci 80 cm i wysokosci 90 cm
wypetnione zostanie warstwa filtracyjng od dotu :
- gr 40 cm — granulacja 15-20 mm
- gr 30 cm — granulacja 4-12 mm
- gr.20 cm - granulacja 3-5 mm
W dolnej warstwie filtracyjnej zostang umieszczone w poprzek komory rury drenarskie PCV
110 mm co 70 cm z odprowadzeniem wody do drugiej komory betonowej dtugosci 6,0m
szerokosci 1,0 m i wysokosci 1,5 m . Komora z warstwa filtracyjna zostanie nakryta stalowa
kratg, ocynkowana o oczkach 5 x 5cm zabezpieczajgca przed wyptukaniem warstwy
filtracyjnej. Z jednej strony rury drenarskie wyprowadzone sg do drugiej komory betonowej a z
drugiej strony potgczone z przewodem PE 32 , ktory spina poszczegodlne ciggi drenarskie do
wspodlnego przewodu stuzgcego do piukania ztoza sprezonym powietrzem . W  drugiej
komorze zbiera sie woda i poprzez przewody PE 140 odprowadzana jest do studni zbiorczych
ujecia wody wykonanych z kregéw betonowych $r 1,2mi gtebokosci 0,3,6m . Na zasilaniu
studni i za studniami na przewodach PE montowa¢ zasuwy z obudowg DN 125. Dla
zabezpieczenia ujecia przed destrukcyjnym dziataniem wody zaprojektowano gurty betonowe
gr 40 cm , dlugosci 7,6m i gtebokosci min. 1,2 m pod poziomem terenu . Gurty i komory

wykona¢ z betonu B 35

Stacja Uzdatniania Wody.

Woda powierzchniowa do stacji uzdatniania wody doprowadzana bedzie tak jak do tej
pory z poprzez ujecie na potoku Bednarka. Woda z ujecia, o przekroczonej metnosé,
kierowana bedzie poprzez pompownie wody surowe do projektowanego zbiornika
wielokomorowego. Zbiornik wykonany zostanie jako zelbetowy, czesciowo zagtebiony w ziemi
skfada¢ sie bedzie z:

- komory szybkiego mieszania z koagulantem,
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- komory flokulacji,

- komory osadnika lamelowego,

- komory wody po koagulaciji

- komory osadu.
Na rurociggu doprowadzajgcym wode surowg do zbiornika wielokomorowego zainstalowany
bedzie mieszacz statyczny do szybkiego wymieszania wody z koagulantem. Ponadto na
rurociggu wykonywany bedzie pomiar przeptywu i metnosci za pomocg zainstalowanej
aparatury. Mieszacz i pomiary zlokalizowane bedg w ogrzewanym kontenerze technicznym
ustawionym na obok zbiornika. W kontenerze umieszczona bedzie tez dmuchawa
bocznokanatowa z kolektorem powietrza do komory szybkiego mieszania oraz zestawy
dozowania chemii. Dozowanie chemikalibw projektuje sie zestawami dozujgcymi,
posiadajgcymi regulacje umozliwiajgcg dostosowywanie sie do chwilowych potrzeb

technologicznych.

W pierwszej komorze zachodzi¢ bedzie proces koagulacji polegajgcej na destabilizacji
czagstek koloidalnych oraz ich aglomeracji w postaé¢ tatwo usuwalnych kfaczkéw osadu.
Komora ta wyposazona bedzie w ruszt napowietrzajgcy. Zadaniem flokulanta jest tgczenie
powstatych wczesniej koloidow i powstanie duzych tatwo sedymentujgcych ktaczkéow osadu.
W komorze wolnego mieszania prowadzone jest cykliczne mieszanie mieszadtiem celem
utrzymania flokut w zawieszeniu. Ktaczki osadu sedymentowac bedg w trzeciej komorze czyli
osadniku lamelowym wypetnionym pakietami wielostrumieniowymi i z wyprofilowanymi
skosami betonowymi przy dnie. Sedymentujgcy na dnie osadnikéw osad odciggany bedzie
okresowo uktadem rurociggéw do komory osadu, z ktérej okresowo odpompowywany bedzie

do kanalizacji.

Woda z osadnika odbierana bedzie za pomoca koryt przelewowych do komory wody, z ktérej
poprzez zestaw pomp Il st. trafia¢ bedzie na filtry cisnieniowe. Zestaw pompowni Il. Stopnia
i ukfad filtréw. Woda czysta na sie¢ i do ptukania filtrow gromadzona bedzie w projektowanym
zbiorniku wody uzdatnionej o poj. czynnej ok. 200 m3, z ktérego niezaleznymi zestawami
hydroforowymi podawana bedzie na filtry (celem prowadzenia procesu ptukania) i do sieci.

Ukfad dozowania podchlorynu sodu z analizatorem chloru oraz dezynfekcja promieniami UV.

Dobér urzadzen stacji uzdatniania wody
W skitad stacji wchodzi :
1. Zestaw do koagulacji objetosciowej przy zastosowaniu glinianu sodu
2. Zbiornik reakcji ( wody surowej ) o V = 100m3 z pompami gtebinowymi | stopnia
3. System filtrow cisnieniowych dwustopniowych :
- filtrowanie | stopien — dwa filtry .
- filtrowanie Il stopien — dwa filtry
4. Stacja dozowania podchlorynu sodu .
5. Ukfad dozowania chloru.
6. Zbiornik wyrownawczy wody uzdatnionej o V =200 m3
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7. Pompa ptuczgca z dmuchawag

8. Pompy wody Il — go stopnia

9. Pompa wody p. pozarowej

Dla minimalnych dawek glinianu sodu od 5 do 15 mg / L korekta PH wody surowej osiggnie
wartosc¢ 8- 8,3 dla ilosci wody V=10 m 3/h .

Dla koagulacji objetosciowej zastosowano zestaw dozujgcy glinian sodu sktadajagcy sie z
zbiornika reakcji o V = 200 L i wymiarach Dz = 560 mm , Hc = 1170 mm z kr6é¢cem
spustowym DN20 pompki dozujgcej elektromagnetycznej serii PB-MA - 25W , 230 V ,
zestawu czerpalnego i punktu wtrysku - .

Uktad dozujacy serii PB-MA - charakterystyka i wyposazenie .

-Elektromagnetyczna pompa membranowa typ 02-10-0 wydajnosci 2L/h
-Max. liczba impulséw na min. — 100

-Max. cisnienie : 10 bar.

-Wysokos¢ ssania : 2m

-Zasilanie/zuzycie mocy/pobdr prgdu — 230V 50Hz / 25W / 0.1A
-Mozliwo$¢ regulacji impulsow ( dla pracy "recznej" )

W komplecie uktadu znajdujg sie : wezyk, smok ssawny, punkt wtrysku,
-Klasa bezpieczehstwa wykonania - IP65

-Wyjscie sygnatu niskiego poziomu w zbiorniku, zabezpieczenie przed suchobiegiem
- Sygnalizacja swietlng niskiego poziomu pracy pompy

-Mozliwo$¢ redukcji zakresu na 0-20% wydajnosci max.

Doboér wydajnosci filtrow

Dla zatozonej wydajnosci stacji V = 10 m3 /h oraz uwzgledniajgc wystepujgce
zanieczyszczenie wody surowej dobrano cztery filtry cisnieniowe typ OPTIMO  pracujace
dziatajgce w uktadzie szeregowym . Dwa filtry jako |-wszy stopien filtracji wypetnione ztozem

filtracyjnym i dwa jako ll-gi stopien filtracji wyptenone ztozem filtracyjnym.

Wszystkie czesci sktadowe filtrow  wykonane sg z materiatdw odpornych na Wszystkie
materialy uzywane w konstrukcji systeméw majg odpowiednie atesty PZH i sg dopuszczone
do kontaktu z produktami spozywczymi. Systemy filtracji mechanicznej wykonany bedzie w
wersji z fgczonych zbiornikdéw w uktad podwadjny, pracujgcy naprzemiennie. Uktady podwdjne
znajdujg zastosowanie w przypadkach statego rozbioru wody, kiedy woda uzdatniona musi

by¢ dostarczana do obiegu przez catg dobe
Automatyka pracy filtrow

Filtry mechaniczne sg urzadzeniami w petni zautomatyzowanymi. Zawoér wielodrozny
zainstalowany na urzgdzeniu dokonuje regeneracji ztoza po wyczerpaniu sie jego pojemnosci.
Regeneracja bedzie sie odbywaé co kilka dni na przemian automatycznie poprzez centralng
glowice sterujgcg wykonanie mosiezne ..Projektowane systemy filtracji mechanicznej

harakteryzujg sie nastepujgcymi parametrami :
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- Cisnienie robocze uktadu wynosi od 2 do 6 barow

- Strata cisnienia od 0,2 do 0,5 bar.

- Ptukanie ( regeneracja ) wodno-powietrzne

- Regeneracja ztoza w trybie czasowym

- Tryb regeneracji : automatyczny

- Prosta kontrola dziatania elektronicznego ukfadu sterujgcego

- Zainstalowane zawory wielodrozne o duzej niezawodnosci .

- Zestawienie urzadzen w uklady potgczone szeregowo - réwnolegle.

Stacja dozowania podchlorynu sodu.

Dla eliminacji skazenia bakteriologicznego ujmowanej wody zaprojektowano automatyczny
uktad dozujgcy serii PB-VFT - podajgcy automatycznie do instalacji odpowiednig dawke
podchlorynu sodu .Stacja zostanie potgczona przewodem gietkim z przewodem wody
uzdatnionej po filtrach na koncu procesu uzdatniania wody .

Uktad dozujacy serii PB-VFT - charakterystyka i wyposazenie .

-Elektromagnetyczna pompa membranowa typ 05-10-0 wydajnosci 5L/h

-Max. liczba impulséw na min. — 100

-Max. cisnienie : 10 bar.

-Wysokos¢ ssania : 2m

-Zasilanie/zuzycie mocy/pobor prgdu — 230V 50Hz / 50W / 0.1A

-Mozliwos¢ regulacji impulséw ( dla pracy "recznej" )

-Mozliwos¢ sterowania wodomierzem kontaktowym z dodatkowg mozliwoscig mnozenia i
dzielenia impulséw z wodomierza oraz mnozenia z pamiecig

W komplecie uktadu znajdujg sie : wezyk, smok ssawny, punkt wtrysku,

-Klasa bezpieczenhstwa wykonania - IP65

-Wyijscie sygnatu niskiego poziomu w zbiorniku, zabezpieczenie przed suchobiegiem
-Mozliwos¢ redukcji zakresu na 0-20% wydajnosci max.

Dodatkowe wyposazenie niezbedne dla pracy uktadu stacji uzdatniania to :

Zbiornik technologiczny 100L. PE - nature.
Mieszadto ubijakowe , zbiornik 100L. + 100I. PP.
Zestaw ssgcy z zaworem stopowym i czujnikiem poziomu.
Zawor dozujgcey.
Przewdd dozujacy.
Uniwersalny przewdd sterowniczy 5ph..
Pompownia wody surowej( | — stopnia)
Woda z ujecia rurociggiem grawitacyjnym PE-HD & 100 doprowadzana bedzie do
pompowni wody surowej wykonanej z kregéw zelbetowych @1000 i gtebokos$ci catkowitej ok.
6,20 m.

Wyposazenie technologiczne pompowni stanowic¢ bedzie:
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Pompa zatapialna o wydajno$ci Q = 15,0 m3/h wraz z prowadnicami ze stali
nierdzewnej, fancuchem ze stali nierdzewnej, kompletem srub ze stali nierdzewnej
mocujgcych kolano sprzegajgce do betonu i prowadnice do stropu lub PE — 2 kpl.,
Armatura odcinajgca DN 90 PN10 — 2 szt.,

Armatura zwrotna DN90 PN10 — 2 szt.

Komplet orurowania ze stali nierdzewnej lub PE DN9O0,

Kofnierze i elementy ztgczne do potgczen kotnierzowych,

Zestaw ptywakow do sterowania pracg pomp,

Szafa zasilajgco — sterownicza posadowiona przy pompowni z mozliwoscig
przesytania sygnatow o aktualnym poziomie napetnienia oraz pracy/awarii pompy do

systemu wizualizacji w dyspozytorni.

Kontener techniczny

Woda z pompowni | stopnia doprowadzana bedzie do projektowanego zbiornika

wielofunkcyjnego 100m3 poprzez kontener techniczny za pomoca rurociggu PE-HD @90. Na

rurociggu w projektowanym kontenerze technicznym nalezy zainstalowac:

przeptywomierz elektromagnetyczny DN50,
sonde metnosci z systemem czyszczgcym,
mieszacz statyczny DN50 ze stali nierdzewnej 1.4301,

zawor kulowy do poboru prébek wody 1/2”.

Parametry mieszacza statycznego:

Domieszanie chemikaliow projektuje sie przed procesem koagulacji w projektowanym

mieszaczu statycznym o nastepujgcych parametrach:

llos¢: 1 szt,

srednica wewnetrzna: 100 mm,
min. przeptyw mieszacza: 10m?h,
system mieszania: szykanowy,
wykonanie: stal nierdzewna

cisnienie pracy: 0.6MPa.

Do mieszacza doprowadzone bedg przewody dozujgce koagulant i flokulant z niezaleznych

dozownikow zlokalizowanych w pomieszczeniu projektowanego budynku technicznego.

Parametry dmuchaw bocznokanatowych:

llos¢: 1 kpl,

moc napedu nie wieksza niz 2,2 kW,

wydajnos¢: 20 m?¥/h,

sprez 350 mbar,

wyposazenie: filtr powietrza - zawdr zwrotny - zawdr bezpieczehstwa — przytacze;

elastyczne - manometr.
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Dozowniki koagulanta

Do dozowania roztworéw przewidziano stacje dozowania wyposazong w 2 zbiorniki
o pojemnosci ok. 1,0m3 w wykonaniu z polietylenu, 2 pompy dozujace, linie ssgce i ttoczne.
Pompy dawkujgce pracowac¢ bedg w petnej automatyce tj. wielkos¢ dawkowania zalezy od
ilosci wody zasilajgcej stacje i ustalonej dawki. Dobrano pompy dozujgce chemikalia

o maksymalnym przeptywie 10 I/h i maksymalnym ci$nieniu ttoczenia 8 bar.

Zbiornik wielokomorowy

Zbiornik wykonany bedzie jako zelbetowy, czesciowo zagtebiony w gruncie. W rzucie
zbiornik bedzie miat ksztatt prostokata. Sciany zbiornika ponad terenem bedg ocieplone. Od
gory zbiornik przykryty bedzie ptytg zelbetowg z otworami technologicznymi dla urzgdzen
i kontroli zabezpieczonymi wtazami z blachy nierdzewnej lub TWS. Kazda z komér posiadaé
bedzie kominki wentylacyjne PVC @ 160. o pojemno$ci catkowitej 100m3
Zbiornik podzielony bedzie scianami zelbetowymi na nastepujgce komory funkcyjne:

komora szybkiego mieszania
komora flokulacji

komora osadnika

komora wody po koagulaciji

1 x komora pompowni osadu:

Wyposazenie podstawowe zbiornika wielofunkcyjnego stanowic¢ bedzie:
w komorze szybkiego mieszania:
— ruszt napowietrzajgcy ze @ stali nierdzewne;j 1.4301 z  dyfuzorami
drobnopecherzykowymi
w komorze flokulaciji:
— mieszadto wolnoobrotowe z osprzetem montazowym,

Parametry mieszadta wolnoobrotowego:

llosé: 1 kpl,

moc napedu: nie wieksza niz 1,5-2,2 kW, napiecie 3x400V,

predkos¢ obrotowa: 90 obr./min, (+/- 10 %)

1x $migto: 600-800 mm (+/- 10 %), $migto trojtopatowe ze stali nierdzewne;.
w komorach osadnika:

— pakiety lamelowe wielostrumieniowe wraz z konstrukcjg wsporczg w ilosci ok. 15 m?3,

Zbiornik poptuczyn

Budynek SUW

Budynek stacji pozostaje bedzie wymagat gruntownego remontu zostang wymienione
okna i drzwi, pokrycie dachowe, nowa elewacja wraz z dociepleniem, modernizacja wnetrza

budynku wraz z wymiana, elektryki i armatury SUW ( rury , zasuwy ksztattki). Uktad filtracji na
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filtrach | i Il stopnia, zestaw pompowy wody ptuczgcej i sieciowej, ukiad dozowania

podchlorynu sodu i lampy UV

Zbiornik wody uzdatnionej

Zbiornik wody uzdatnionej stanowi¢ bedzie bufor wody wykorzystywanej do ptukania
filtrow pospiesznych oraz wody przettaczanej do sieci wodociggowej. Plukanie realizowane
bedzie tylko w porze minimalnych rozbioréw wody.

Projektuje sie zbiornik zelbetowy czesciowo zagtebiony w gruncie w rzucie prostokatnym o
pojemnosci czynnej ok. 200 m3. Sciany zbiornika i strop beda ocieplone. Od géry zbiornik
przykryty bedzie ptytg zelbetowg z otworami technologicznymi zabezpieczonymi wtazami z
blachy nierdzewnej. Zbiornik posiada¢ bedzie kominek wentylacyjny PVC @160 i drabiny
ztazowe ze stali 1.4301. lub zbiornik z Tworzywa 4 x 50m3 lub 6 x 32m3 obsypany

posadowiony na ptycie fundamentowej podzielony na odpowiednie sekcje.

Roboty remontowo — budowlane budynku SUW oraz infrastruktury towarzyszacej
polegaé¢ beda na:

Podstawowe zatozenia remontu budynku SUW sg nastepujgce: - remont posadzek - nalezy
sku¢ istniejgce kolidujgce fundamenty, uszkodzong posadzke, wykona¢ nowe fundamenty
pod zbiorniki ciSnieniowe i urzgdzenia, - wykona¢ izolacje podposadzkowe, - wykonaé
podktady betonowe pod nowe fundamenty i posadzki, - wylaé warstwe wyréwnawczg gr.
3cm min. ze spadkiem 1% w kierunku odwodnienia liniowego, wpustéw podtogowych a
nastepnie utozy¢ ptytki ceramiczne z gresu technicznego w kolorze ciemno popielatym w
klasie scieralnosci min. IV, 5 klasa odpornosci na plamienie, powierzchnia posadzki ok. 200
m?2. Ptytki podtogowe nalezy rowniez utozy¢ na wszystkich schodach wewnetrznych i
pozostatych posadzkach, - wszystkie sciany i sufit pomieszczen SUW oczysci¢ i pomalowac
farbg emulsyjng zmywalna, na istniejgcych $cianach nalezy usungc¢ stare powtoki malarskie,
wyréwnac i zaszpachlowaé nieréwnosci i pekniecia. Do wysokosci 2,0 m od posadzki utozyé
na powierzchni $cian glazurowane ptytki ceramiczne w kolorze jasnym.

Stolarka okienna i drzwiowa kompletna z oscieznicami:

- wymiana istniejgcych drzwi wejsciowych o wymiarach ok. 180x210cm na nowe
dwuskrzydtowe aluminiowe zewnetrzne termoizolowane.

- wymieniC istniejgce drzwi wewnetrzne we wszystkich pomieszczeniach na nowe
aluminiowe lub PCV petne 70x210cm dwie sztuki, 90x210cm szes$¢ sztuk.

- w hali uzdatniania wody zamontowac¢ (wymieni¢) drzwi wewnetrzne techniczne petne
przeszklone aluminiowe lub tworzywowe z PCV w kolorze biatym o wymiarach min.
180x210cm.

- wymieni¢ 4 okna 50x50cm na nowe z PVC z zachowaniem powierzchni przeszklenia.

- parapety wewnetrzne istn. okien wykonac¢ z ptytek ceramicznych glazurowanych licowane
ze sciang.

- wymieni¢ wiaz na strych o wymiarach ok. 120x150cm. Zamontowac wtaz z drabing.
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Elewacja zewnetrzna budynku SUW:

- wykona¢ termoizolacje $cian zewnetrznych, fundamentowych oraz stropu. |zolacje
fundamentéw (dtugosc¢ 2x18,5m + 2x11,5m) nalezy wykonaé poprzez: mycie hydroscierne,
uzupetnienie ubytkéw w murze, izolacja pionowa 2 razy dysperbit, izolacja hydropianem gr.

8cm, folia kubetkowa. Drenaz fundamentéw wykonac¢ z rur drenarskich perforowanych ¢100

w oplocie geowldkniny, zasyp wykona¢ ze zwirku filtracyjnego frakcji 4-8mm. Sciany
przyziemia - Ocieplenie Scian styropianem FS20 grubosci min. 10 cm i wykonczenie tynkiem

akrylowym metodg lekkg mokrg. Sciany fundamentowe - Ocieplenie $cian styropianem

ekstrudowanym grubosci min. 5 cm i wykonczenie elewacyjng ptytkg klinkierowag
(orientacyjne wymiary budynku ok. dtugos¢ 18,5m, szerokosé¢ 11,5m, wysokosé 4,5m). Strop
- ocieplenie stropu — paraizolacja z folii PE 0,2mm + wetna rozprezna w dwéch warstwach o
tgcznej grubosci 25cm.

Wykona¢ opaske wokét budynku szerokosci 0,8m podniesiong w stosunku do otaczajgcego

terenu o ok. 5- 7cm, z kostki betonowej gr. 6cm. Opaska wykonczona z zastosowaniem
obrzezy chodnikowych 50x250x1000mm. W miejscach rur spustowych utozy¢ koryta dla
odprowadzenia wéd opadowych poza opaske.

Podest wejsciowy - schody do budynku SUW nalezy wykonaé¢ z kostki betonowej gr. 6,0cm

w opasce z obrzezy betonowych. Przed drzwiami wejsciowymi przewidzie¢ wycieraczke
obuwia. Wymiary schodéw zewnetrznych 400x160cm.

Nad schodami wej$ciowymi wykona¢ zadaszenie o konstrukcji stalowej ocynkowanej

ogniowo malowanej proszkowo z wypetnieniem ptytami poliweglanowymi.

Wykona¢ przed budynkiem chodnik wraz z wjazdem z nawierzchni z kostki betonowej gr. 8

cm z zastosowaniem kraweznikéw drogowych i obrzezy chodnikowych o fgcznej powierzchni
20x4,5m. Wytrzymatos$¢ nawierzchni 25 ton.

Wykona¢ droge dojazdowg z ptyt drogowych o szerokosci min. 3,0m do zbiornika wody

surowe;j.

Urzadzenia sanitarne. W pomieszczeniu hali SUW i chlorowni zamontowac zlew techniczny

natomiast w pomieszczeniu sanitarnym WC zamontowa¢ umywalke oraz miske ustepowg

typu kompakt z dolnoptukiem porcelanowym.

Nalezy réwniez wymieni¢ na nowe wszystkie instalacie wewnetrzne w budynku, w tym:

- wykona¢ instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowg z budowg kottowni gazowej z
piecem kondensacyjnym — w miejscu kottowni istniejgcej,

- wykona¢ wewnetrzng instalacje gazowa do pieca gazowego

- wykonaé¢ nowg instalacje elektryczng z nowg rozdzielnig w miejscu istniejgcej z nowym
o$wietleniem pomieszczen

- wykonac¢ nowg instalacje AKPiA, sterownicza,

- wykonac nowe instalacje wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji sanitarnej — wykona¢ nowa
tazienke w miejscu istniejgce;j.
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Wykonaé nowe ogrodzenie SUW po trasie istniejgcego w systemie paneli o wysokosci

min. 1,5 m z bramg rozsuwang elektryczng na pilota o szerokosci min. 3,2 m oraz furtkg
wejsciowg o szer. min. 1,2 m. Wykona¢ dodatkowg furtke o szer. 1,0 m do kolektora
poptuczyn. Wysokosé paneli kratowych min. 150 cm. Przekréj drutow paneli kratowych —
min. @ 5 mm. Wymiary oczka paneli kratowych (wysokos$¢ x szerokosc) nie wieksze jak
200x50 mm. Ogrodzenie (panele, brama, furtka, stupki, , tgczniki) ocynkowane ogniowo.
Cokot ogrodzenia wykonaé z prefabrykowanych betonowych elementéw podmurdwki
systemowej, wysokos¢ podmuréwki min. 25 cm, dtugos¢ desek betonowych odpowiednio
dobrane do systemowego rozstawu stupkow. Na tukach krawezniki tukowe. Orientacyjna

dtugosc¢ ogrodzenia ok. 400 m.

UWAGA: Przez caly okres budowy stacji uzdatniania wody istniejgcy SUW musi
pracowac i dostarczaé wode pitng odbiorcom.

W trakcie realizacji prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest tak etapowac¢ Roboty,
aby zapewni¢ statg dostawe wody dla odbioréw. Kwestie utrzymania ciggtosci pracy obiektu
w przypadku ingerencji w prace istniejgcego uktadu poboru, uzdatniania i dystrybucji wody
(np. czasowe wytgczenie, przetgczenie na instalacje tymczasowe, wstrzymanie pracy)
Wykonawca kazdorazowo uzgodni szczegétowo kolejnos¢ i czas trwania swoich dziatah z
Zamawiajagcym. Wykonawca musi uwzgledni¢ fakt, ze w takim przypadku moze zaj$¢

koniecznos¢ prowadzenia prac w godzinach nocnych.

1.1.2. Zakres budowy sieci wodociagowej Cieklin — Debowiec
Sie¢ wodociggowg Cieklin — Debowiec o dtugosci ok. 2,9 km nalezy zaprojektowaé wg

propozycji przedstawionej na zatgczniku graficznym z rur PE HD PN 10 o $rednicy 90 mm.

1.1.3. Zakres budowy ukladu pompowego w pompowni wody w Debowcu -
Kopaniny

Budynek hydroforni zlokalizowany na sieci wodociggowej w Debowcu przysiétek

Kopaniny wykonany w konstrukcji murowanej posadowiony na ptycie fundamentowej

wyposazony w istalacje elektryczng, odgromowg, wentylacyjng i w zestaw do

podnoszenia ci$nienia.

Dodatkowy zestaw do podnoszenia cisnienia bedzie miat zadanie podniesienie

cisnienia o 50m stupa wody w celu doprowadzenia jej do zbiornika wody czyste;j.
Parametry doboru:
Wydajnos¢: Q=20m3/h

Wysokos$¢ podnoszenia: H=50m
Naptyw: grawitacyjnie ze zbiornika
llo§¢ pomp: 2szt

Przyktadowo dobrany zestaw hydroforowy ZPG-ED4-EVMSG10-8N5/3
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Specyfikacja zestawu:

Typ pomp: EVMSG10-8N5/3

llos¢ pomp: 2

Moc zestawu: 2x 3kW

Zasilanie: 400V 50Hz

Typ sterowania: E-Drive 4000 (przetwornica na kazdej pompie)
Kolektory: DN 100 PN10

Zabezpieczenie przed suchobiegiem: czujnik obecnosci cieczy
Zbiornik membranowy: 24 |. PN10

Budowa zestawu ZPG

Zestaw sktada sie z pomp firmy np. EBARA. Na kazdej pompie zamontowana jest
jednostka sterujgca E-Drive wyposazona w przetwornice czestotliwosci. Zestaw
standardowo wyposazony w kolektory ssawny i ttoczny wykonane z stali nierdzewne;j,
ptyte montazowgqg ze stali nierdzewnej podpartg na wibroizolatorach, zawory odcinajgce
po obu stronach pomp, zawory zwrotne po stronie ttocznej, wytgcznik suchobiegu,
manometry na kazdym kolektorze, zbiornik kompensacyjny na kolektorze ttocznym oraz
szafke z odpowiednimi zabezpieczeniami.

Sterowanie zestawu ZPG-ED

Sterowanie za pomocg jednostki sterujgcej typu E-Drive montowanej bezposrednio na
silniku pompy w zestawie hydroforowym umozliwia utrzymywanie statego cisnienia
w sieci niezaleznie od rozbioru wody.

Zastosowanie E-Drive umozliwia znaczne oszczednosci energii, eliminacje uderzen
hydraulicznych oraz przecigzeh sieci elektrycznej powodowanych uruchamianiem pomp
na sztywno. Kazda pompa jest uruchomiana i zatrzymywana ze zmienng predkoscig
obrotowa, co prowadzi do wydtuzenia zywotnosci uszczelnien jak i innych czesci pomp
naturalnie sie zuzywajgcych.

Sterowanie zestawu realizuje naprzemienng prace pomp co pozwala na réwnomierne
zuzycie kazdej pompy w zestawie.

Zestawy ZPG-ED majg zwiekszong niezawodnos¢ dzieki zastosowaniu sterowania,
w ktorym kazda pompa posiada swojg przetwornice czestotliwosci, niezalezny
sterownik oraz wtasny przetwornik cisnienia. Pozwolito to osiggng¢ ukfad, w ktérym
awaria jednego z tych elementéw nie powoduje unieruchomienia catego zestawu.
Pompy komunikujg sie ze sobg poprzez interfejs RS485, nie posiadajgc jednoczesnie
nadrzednego sterownika. Kazda pompa ma informacje o sytuacji panujgcej w sieci
z dwoch zrodet: witasnego przetwornika cisnienia oraz innych E-Drivow.

E-Drive w standardzie wyposazony jest w protokét komunikacji ModBUS.
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1.2. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH - WYMAGANIA DO PROJEKTOWANIA

Zakres prac projektowych obejmuje sporzgdzenie dokumentacji projektowej, niezbednej
do uzyskania wszelkich decyzji, w tym decyzji o pozwoleniu na budowe oraz niezbednej do

wybudowania zaprojektowanych obiektow okreslonych w punktach 1.1.1.,1.1.2.i 1.1.3 PFU.
1.2.1. Wymagania ogoélne do projektowania
Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Przed zlozeniem oferty zaleca sie, aby kazdy z oferentéw dokonat wizji w terenie

celem oceny, na wlasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw

koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne

prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zaréwno do prowadzenia

robét budowlano-montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania

pozwolenia na budowe oraz _sprawdzenia _warunkéw zwigzanych z

wykonywaniem prac bedacych przedmiotem przetargu jak réwniez celem

uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac,

gdyz wyklucza sie mozliwos¢é roszczen Wykonawcy z tytulu blednego

skalkulowania ceny lub pominiecia elementéw niezbednych do wykonania

umowy.
Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w sposob zgodny z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi i ochrony srodowiska.

Dokumentacja projektowa musi posiada¢ wszelkie wymagane prawem opinie,
uzgodnienia, w tym uzgodnienia miedzybranzowe, umozliwiajgce uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz innych pozwolen niezbednych do realizacji inwestycji.
Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ do realizacji petnego zakresu robét
budowlanych na jej podstawie, niezbednego do uzytkowania przedmiotu zamowienia

zgodnie z przeznaczeniem.
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1.2.2. Wymagania szczegétowe do projektowania, zakres dokumentaciji
projektowej

Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o warunki techniczne do projektowania.
Wykonawca wykona na swéj koszt aktualne mapy do celéw projektowych, na ktérych
naniesie i uzgodni na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Jasle trasy
projektowanych obiektéw i urzgdzen na obszarze objetym Kontraktem.
Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ optymalng trase wodociggu bedgcego w
zakresie projektowania, z wifascicielem posesji, przez ktorg bedzie przechodzi¢ z
uwzglednieniem optymalnej mozliwosci podtgczenia tej posesji do wodociggu.
Uzgodnienia z wiascicielami posesji na budowe nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
w formie umowy na dysponowanie terenem dla celéw budowlanych. Umowa musi by¢
podpisane przez witasciciela danej nieruchomos$ci, a w przypadku wspétwtasnosci
przez wszystkich wspotwiascicieli. Wzér umowy opracuje Wykonawca i uzgodni go z

Zamawiajgcym.

Rozpatrywany obszar nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego. W zwigzku z powyzszym nalezy uzyskac¢ decyzje lokalizacji inwestycji

celu _ publiczneqo  poprzedzona uzyskaniem decyzji o  Srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (jezeli sg wymagane).

Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia, decyzje, opinie
wymagane przepisami prawa, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne — wszelkie
koszty wynikajgce z powyzszego Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca zapewni spojnos¢ wszystkich Dokumentéw Wykonawcy, tj. m.in.
ujednolicenie rozwigzan projektowych, technologii, lokalizacji elementéw sieci
pomiedzy dokumentami opracowywanymi w ramach réznych branz, w ramach réznych
odcinkdw sieci oraz pomiedzy dokumentami opracowywanymi przez réznych

Projektantow.

1.2.3. Zestawienie dokumentacji projektowej

Oprocz Dokumentow Wykonawcy okreslonych w Warunkach Kontraktu, Wykonawca
sporzgdzi dokumenty obejmujgce co najmniej:

Projekt budowlany — opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej
w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt ten winien by¢é wykonany w oparciu o
aktualng mape do celdéw projektowych, uzgodnienia z narady koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w Jasle, wizje lokalng Terenu Budowy i uzgodnienia z wiascicielami
prywatnych posesji i zarzgdcami drég, gdzie bedzie budowany wodocigg, oraz z

Panstwowym Gospodarstwem Wodny Wody Polskie Nadzor w Jasle w zakresie
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przebudowy ujecia wody i jej poboru z potoku Bednarka w ilosci 200 m®/d. Projekt
budowlany powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne branze: technologiczng, elektryczng,
geologie itp.;

Dokumentacje wykonawczg dla celéw realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowi¢
beda uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja
powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow zatwierdzenia Projektu
Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak
réwniez szczegotowych wytycznych Zamawiajgcego.

W szczegolnosci projekty budowlano-wykonawcze bedg zawieraty nastepujgce elementy:
- Mapy i protokoty z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu;

- Inne niezbedne uzgodnienia;

- Projekty zagospodarowania z naniesionymi obiektami ujecia wody oraz projektowang
siecig wodociggowa.

- Dokumentacje projektowg dotyczacg przebudowy mediéw (sieci energetycznych,
gazowych, telekomunikacyjnych itp.) kolidujgcych z trasg projektowanych urzgdzen
wodociggowych.

- Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe i innych
niezbednych uzgodnieh (inwentaryzacje zieleni, niezbedne ekspertyzy, operaty wodno-
prawne);

- Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robot budowlano
montazowych,

- Badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycja,

- Operaty wodnoprawne dla odwodnienia wykopdéw (w razie potrzeb),

- Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci
i obiektow oraz szkicami roboczymi sieci wraz z przylgczami domierzonymi do
charakterystycznych punktéw w terenie.

- Dokumentacje Techniczno-Ruchowg zamontowanych urzadzen,

- Instrukcje BHP,

- Instrukcje eksploatacji i rozruchu zamontowanych urzadzen,

- Warunki od zarzgdzajgcego siecig energetyczng i innych wg potrzeb eksploatacyjnych
obiektu (Wykonawca przygotuje dla Zamawiajgcego wniosek o warunki zasilania
obiektow);

- Dokumentacja z uzgodnieh z wtascicielami nieruchomosci przyjecia terenu po robotach
bez zastrzezen. Dokumentacja ta bedzie stuzyé do oceny przez Zamawiajgcego
i Inzyniera Kontraktu poprawnosci lokalizacji odcinkéw sieci wodociggowe;j.

- Wszelkie inne niezbedne uzgodnienia, decyzje pozwolenia wymagane do potrzeb

realizacji przedmiotu zamoéwienia.
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Dla sieci wodociggowej wraz z obiektami sieciowymi dopuszcza sie sporzadzenie Projektu
Budowlanego i Projektu Wykonawczego w jednym opracowaniu.

Opracowane przez Wykonawce Dokumenty Wykonawcy muszg obejmowac zakres objety
niniejszym PFU.

Ponadto nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng budowy ujecia wody i catej trasy sieci
wodociggowej oraz montazu ukfadu pompowego w pompowni wody w Debowcu -
Kopaninach przed wejsciem z robotami i po zakonczeniu robét.

Wykonawca zapewni spojnos¢ wszystkich Dokumentow Wykonawcy, tj. m.in. ujednolicenie
rozwigzan projektowych, lokalizacji projektowanych elementow pomiedzy dokumentami
opracowywanymi w ramach roéznych branz, oraz pomiedzy dokumentami opracowywanymi

przez roznych Projektantow.

Lista Dokumentow Wykonawcy wyszczegdlniona powyzej nie jest wyczerpujgca i stanowi

jedynie uzupetnienie ogdlnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentéow
Wykonawcy, m.in. natrafione kolizje podczas robét i sytuacje nieprzewidziane w
dokumentacji, Wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty i inne opracowania

niezbedne do wlasciwego wykonania Robét na wtasny koszt i uzyska zatwierdzenie.

1.2.4. Liczba egzemplarzy dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzgdzona nastepujgco:
Projekt budowlany — min. 4 egzemplarzy w wersji papierowe;,
—min. 1 egzemplarz w wersji pdf na ptycie cd.
Projekt wykonawczy welobranzowy — min. 3 egzemplarzy w wersji papierowe;j,
Projekt wykonawczy welobranzowy — min. 1 egzemplarz na ptycie cd.
Specyfikacje STWIORB — min. 2 egzemplarze w wersji papierowej
Specyfikacje STWIORB — min. 1 egzemplarz na ptycie cd.
Przedmiar robét i kosztorys inwestorski — min. 2 egzemplarze w wersji papierowe;j
Przedmiar robét i kosztorys inwestorski — min. 1 egzemplarz na ptycie cd.,
Zestawienie uméw (zgdd) na wejscie w teren z robotami budowlanymi — 1 kpl w wersji

papierowe;j.

1.3. ZAKRES SPORZADZANIA DOKUMENTOW WYKONAWCY,
WYMAGANIA

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wszelkich dokumentow wynikajgcych z
Warunkéw Kontraktu i niniejszego PFU.

Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszgcymi
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europejskie normy zharmonizowane oraz wymogami Zamawiajgcego i Inzyniera
Kontraktu.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie 2z prawem polskim warunki,
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu
niniejszego Kontraktu.

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych badan w tym,
ekspertyz i analiz niezbednych do prawidtowego wykonania Zamodwienia i sporzgdzenia
Dokumentéw Wykonawcy, o ile uzna, ze informacje zamieszczone w ZO sg do tego celu
niewystarczajgce.

Wykonawca winien uwzglednic w cenie wszelkie koszty nadzorow, opinii, optat i
sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumenty Wykonawcy zatwierdzone przez
Inzyniera, uzgodnione w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej w Debowcu oraz posiadajgce
wszystkie niezbedne uzgodnienia i decyzje administracyjne.

W zakresie Wykonawcy jest sporzadzenie Dokumentéow budowy (w tym dokumentacii
powykonawczej) odpowiadajgcej zapisom niniejszego PFU, w szczegdlnosci dokumentow
niezbednych do uzyskania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie wybudowanych obiektéw i infrastruktury (uzyskanie braku sprzeciwu lub
decyzji na uzytkowanie).

W przypadku wymogu przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu wersji elektroniczne;j
danego Dokumentu Wykonawcy dopuszczalne sg zapisy plikow w nastepujacych
formatach: pliki tekstowe z rozszerzeniem *.doc, pliki graficzne z rozszerzeniem *.dwg,
arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem *.xls, pliki kosztorysowe z rozszerzeniem *.kst.
Dopuszcza sie zapis zatgcznikow do dokumentacji, takich jak pisma i inne niezbedne

uzgodnienia w postaci plikow z rozszerzeniem *.tif, *.jpg lub *.pdf.

1.3.1. Zestawienie dokumentéw wykonawcy

Zestawienie kluczowych Dokumentéw, sporzgdzanych przez Wykonawce:

1) Program Robét
Wykonawca sporzadzi Program Robét. Na 7 dni przed rozpoczeciem prac, przedtozy
Inzynierowi szczegdétowy Program, w razie koniecznosci modyfikowany, zgodny
z Warunkami Kontraktu. Program powinien uwzglednia¢ wszystkie wymagania
Zamawiajgcego, a w szczegolnosci nastepujace czynniki i warunki:
Kolejnos¢ realizacji Kontraktu z uwzglednieniem etapdéw projektowania i realizacji Robdt,
Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujgcym prawem,
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robét nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z Terenu

Budowy,
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Nalezy okreslic strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed
przystgpieniem do Robét nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje
i ocene stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.
2) Projekt budowlany, wykonawczy
Budowa bedzie realizowana w oparciu o projekt budowlany i wykonawczy, sporzgdzony
przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera i uzgodniony przez Zamawiajgcego.
3) Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Inzynierowi do
zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robodt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robot zgodnie z PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera. Wykonawca nie przystgpi do jakiejkolwiek czesci Robodt przed uzyskaniem
zatwierdzenia przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawierac:
Czes¢ ogolng opisujacg m.in.:
Organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
Warunki bezpieczehstwa i higieny pracy,
Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,
System (sposdb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
Wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium do badan),
Sposob oraz forme gromadzenia wynikdow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inzynierowi;
Czesc¢ szczegodtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robot m.in.:
Wykaz sprzetu i urzadzen stosowanych na budowie,
Rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
Sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu sposéb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementdéw robdt,
Sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
4) Wnioski materiatowe
Wykonawca opracuje i przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu/Zamawiajacemu
wnioski materiatowe, ktoére beda zawieraé szczegoétowe informacje dotyczace zrédta

wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
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dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i ewentualnie prébki. Wzér wniosku
materiatowego Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.
5) Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego wystgpi do wtasciwego organu o wydanie
dziennika budowy (na wtasny koszt wraz z kolejnymi egzemplarzami). Dziennik budowy
bedzie przechowywany na terenie budowy i kierownik budowy bedzie odpowiedzialny za
jego prowadzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, w porzgdku chronologicznym.

Zatgczane do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
Uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i Programu Robdt,
Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
Przebieg Robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
Uwagi i polecenia Inzyniera (w szczegolnosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu Prawa Budowlanego),
Daty zarzgdzenia wstrzymania Robét przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru), z podaniem
powodu,
Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Roboét,
Inne istotne informacje o przebiegu robaot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Instrukcje Inzyniera (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robat.
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6) Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja fotograficzna terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji filmowej w formacie cyfrowym
terenu przekazanego przez wiascicieli przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych.
Film winny by¢ wykonane w sposob jednoznacznie okreslajgcy lokalizacje filmowanego
terenu poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych .

Dokumentacja ta powinna by¢ przekazana Inzynierowi oraz Zamawiajagcemu na ptytach CD
lub DVD.

Po zakonczeniu robot Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenéw odtworzonych do
stanu pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami odbioru Rob6t. Dokumentacja zostanie
sporzgdzona na trzech ptytkach CD dla Zamawiajgcego, Inzyniera i Wykonawcy robét

Dokumentacja fotograficzna wbudowanej armatury

Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng kazdej wbudowanej armatury
wydrukowanej w wersji papierowej w kolorze, wraz z oznaczeniem miejsca zamontowania
armatury na kopiach map zatwierdzonego projektu budowlanego — 1 kpl.
7) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.
8) Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢é w dwoéch egzemplarzach w wersji
papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. \Wykonawca dotozy
wszelkich staran, aby informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej byly doktadne
i przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposéb, w formacie A4 (np. w segregatorach).
Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ m.in. dokumenty niezbedne do przedtozenia
wraz z zawiadomieniem o zakonczeniu budowy do odpowiedniego organu nadzoru
budowlanego fj.:
- oryginat oraz ksero dziennika budowy;
- oswiadczenie kierownika budowy (oryginat + kopia): o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy.
W przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian nalezy dodatkowo dotgczyé¢:
- oswiadczenie projektanta okreslajgce, czy wprowadzone w trakcie budowy zmiany sg
istotnym, czy nie istotnym odstgpieniem od zatwierdzonego projektu lub warunkow
pozwolenia na budowe,
- kopie rysunkéw wchodzgcych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z
naniesionymi kolorem czerwonym zmianami - podpisane przez projektanta (a w razie
potrzeby takze uzupetniajgcy opis).W takim przypadku os$wiadczenie kierownika

budowy powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i Inspektora nadzoru;
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- Kserokopie uprawnieh oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej okregowej
izby inzynierow kierownika budowy (w przypadku zmian réwniez projektanta i Inspektora
nadzoru);
- Oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,
- Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg obiektu budowlanego
- Dokumentacja geodezyjng, zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego, na
podstawie ktorego wybudowany zostat obiekt budowlany objety geodezyjng
inwentaryzacja, sporzgdzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe;
- Badania zageszczenia gruntu,
- Pozostate badania i sprawdzenia wykonywane w trakcie Rob6t budowlanych,
- Certyfikaty i deklaracje zgodnosci z obowigzujagcymi normami i aprobatami
technicznymi na zastosowane materiaty (m.in. na rury, armature);
- Projekty budowlane, na podstawie ktorych jest realizowane zadanie;
- Dokumentacje fotograficzng wbudowanej armatury;
- Dokumentacja fotograficzna terenu budowy przed i po realizacji budowy;
- DTR i swiadectwa producenta, instrukcje eksploatacji i rozruchu pompowni $ciekéw i
innych zamontowanych urzadzen, dotyczace przepompowni sciekow.
- Pozwolenie na uzytkowanie wykonanych robét budowlanych lub zawiadomienie o
zakonczeniu budowy, ztozone do wiasciwego organu nadzoru budowlanego z
uzyskanym brakiem sprzeciwu na uzytkowanie obiektu (uzyskiwane przez
Wykonawce w imieniu Zamawiajacego).
9) Pozostate Dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz w/w nastepujgce dokumenty:
Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Protokoty przekazania Terenu Budowy,
Umowy cywilno-prawne,
Protokoty odbioru Robét,
Protokoty z narad i ustalen,
Korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglagdu na Zzyczenie

Zamawiajgcego.
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Lista Dokumentéw Wykonawcy wyszczegodlniona powyzej w punktach 1-10 nie jest
wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogélnych zobowigzan Wykonawcy w ramach
Kontraktu.
1.3.2. Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy
Sporzadzane przez Wykonawce Dokumenty wymagajg zatwierdzenia przez Inzyniera
Kontraktu.
1.3.2.1. Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej
Zatwierdzenie Dokumentow Wykonawcy przez Inzyniera nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy
z obowigzkow wykonania robot zgodnie z Kontraktem. Za btedy w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy odpowiada Wykonawca. Rozpoczecie robot lub ich czesci bedzie
mozliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu Dokumentéw Wykonawcy lub ich czesci przez
Inzyniera, potwierdzonym na stronie tytutlowej pieczecig ,Zaakceptowano do realizacji’.
Wszelkie koszty bedgce nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na
Wykonawcy.
1.3.2.2. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentéw Wykonawcy
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze,
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieh bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgadza o
zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktéry odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.
1.3.3. Zakres Robo6t budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania na podstawie zatwierdzonych przez
Inzyniera i uzgodnionych przez Zamawiajgcego Dokumentow Wykonawcy przedmiotu
zamowienia.
W skfad robot budowlanych wchodza:
- Prace przygotowawcze,
- Prace rozbiérkowe — koniecznych elementoéw ujecia wody,
- Rozbiérka istniejgcych nawierzchni drog i odcinkdéw w miejscu uktadania sieci,
- Usuniecie istniejgcych drzew, krzewow i pozostatej zieleni, kolidujgcych z trasg sieci,
- Usuniecie warstwy humusu, wywdz humusu i jego tymczasowe sktadowanie,
- Rozbiérka innych kolidujgcych obiektow z siecig wodociggowg i obiektami SUW,
- Usuniecie kolizji.
Usuniecie wszelkich kolizji widocznych na mapach jak i nie uwzglednionych, a
ujawnionych w trakcie prowadzenia robét budowlanych budowanej w ramach
Kontraktu sieci z istniejaca infrastrukturg oraz kolizji wynikajgcych z koniecznosci
przebudowy trasy istniejacych urzadzen.

- Roboty ziemne i odwodnieniowe
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Zakresy robét odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo

— wodnych w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca powinien przewidzie¢ w Cenie Kontraktowej mozliwos¢ wystgpienia

warunkéw gruntowo-wodnych odmiennych od ujetych w Dokumentacji Projektowej. W

przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych Wykonawca powinien

niezwtocznie powiadomi¢ Inzyniera i w porozumieniu z nim zastosowac¢ odpowiedni,
skuteczny system odwodnienia wykopu. Zastosowanie rozwigzan odmiennych od
zatozonych w Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.

Uporzgdkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektow
naruszonych (odtworzenie drég i chodnikow zgodnie z wymaganiami zarzadcy
drogi), skarp, rowoéw, humusowanie i realizacja zieleni);

Zagospodarowanie terenu ujecia wody;

Wszystkie inne niezbedne elementy.

- Pozostate prace wyszczegdlnione w niniejszym PFU.

1.4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
1.4.1. Dokumentacja Zamawiajacego
Zamawiajacy posiada nizej wymieniong dokumentacje stanowigcg integralny element PFU:
- koncepcje przebudowy stacji uzdatniania wody w Woli Cieklihskiej
- koncepcyjna trasa budowy wodociggu Cieklin — Debowiec
- koncepcja uktadu pompowego w pompowni wody Debowiec — Kopaniny
- aktualne pozwolenie wodnoprawne
- obliczenia mozliwosci poboru wody surowej z potoku Bednarka.
- analiza wody surowe;.
- rzut budynku stacji uzdatniania wody
- dokumentacja fotograficzna istniejgcej stacji uzdatniania wody.
1.4.2. Usytuowanie istniejacych sieci w poblizu projektowanych
Wszystkie lokalizacje sieci wraz z elementami towarzyszgcymi powinny by¢ uzgodnione z
wiascicielami nieruchomosci.
1.4.3. Opis istniejacej sieci kanalizacyjnej i wodociggowej
Zadanie zwigzane z dostarczaniem wody oraz odbiorem i oczyszczaniem sciekow w Gminie
Debowiec wykonywany jest poprze powotany zaktad budzetowy gminy, jakimi jest Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Debowcu. Poza wyzej wymieniong dziatalnoscig ZGK zajmuje sie
réwniez usuwaniem wszelkich awarii wystepujgcych na sieci wodociggowo-kanalizacyjnych.
Aktualny stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej:
- 70,50 km sieci wodociggowej
- 4 ujecia wody
- 1 pompownie strefowg na sieci wodociggowej

- 59,24 km sieci kanalizacyjnej
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- 6 pompowni sciekow
- 1 oczyszczalnie sciekow
Z gminnej sieci wodociggowej na koniec 2020 r. korzystato 4 641 mieszkancéw, tj. 52,02 %, a
z sieci kanalizacyjnej korzystato 3 213 mieszkancow, tj. 36,42 %. Na terenie Gminy Debowiec
wybudowanych jest ok. 334 przydomowe oczyszczalnie Sciekdw.

1.4.4. Warunki naturalne i gruntowo-wodne

Warunki geologiczne

Miejscowos¢ Wola Cieklinska znajduje sie w obrebie Centralnej Depresji Karpackiej, w
obrzezeniu antykliny Osobnica.

W budowie geologicznej rejonu biorg udziat utwory trzeciorzedowe — warstwy krosnienskie
oraz utwory czwartorzedowe.

Warstwy kroénienskie wyksztatcone sg jako utwory piaskowcowo-tupkowe o roéznym
wzajemnym udziale migzszosciowym, przy czym zawarto$¢ tupka sukcesywnie wzrasta
wraz z gtebokoscig otworow.

Warstwy krosnienskie wyksztalcone sg jako (utwory piaskowcowo-tupkowe) piaskowce
drobnoziarniste i srednioziarniste, twarde, barwy popielatej i szaroniebieskiej, przektadane
lupkami szarymi. Na powierzchniach uftawicenia piaskowcéw widoczna jest duza ilos¢
tyszczykow.

Utwory czwartorzedowe reprezentowane sg przez osady pochodzenia wietrzelinowego.
Wyksztatcone sg w postaci glin i piaskow gliniastych, przechodzgcych stopniowo w
zwietrzaty piaskowiec i tupek. Migzszos¢ utworéw czwartorzedowych wynosi¢ moze 2 —4 m.

Warunki hydrogeologiczne

Warstwe wodonosng stanowig trzeciorzedowe piaskowce i tupki warstw krosnienskich.
Zasilanie tego poziomu odbywa sie poprzez infiltracje opadéw atmosferycznych oraz przez
podziemne krgzenie wod. Wody sg typu szczelinowego, a rézna wydajno$¢ poszczegolnych
otwordéw swiadczy o napotkaniu danym otworem mniejszej lub wiekszej strefy dyslokacyjne;j.
Mozliwe jest pojawienie sie okresowych sgczen wody w szczegodlnosci na kontakcie utworow

czwartorzedowych z litym podtozem skalnym po znaczniejszych opadach atmosferycznych.

1.5. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.5.1 Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Cieklinskiej
Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe opisano w pkt. 1.1. oraz w koncepcji budowy ujecia wody.

1.5.2 Sie¢ wodociggowa
Wykonawca w ramach Kontraktu ma za zadanie zaprojektowaé i wybudowac siec
wodociggowa. Orientacyjng lokalizacje wodociggu przedstawiono na zatgczniku mapowym —
projekcie zagospodarowania w skali 1:1000 w Czesci Informacyjnej PFU w zatgcznik nr 2.
Omawiane sieci wodociggowe majg za zadanie zapewni¢ dostawe wody dla potrzeb
konsumpcyjnych i sanitarno- higienicznych mieszkahcom. Sieci powinny pracowaé w sposéb

ciggly w okresie catego roku, a co za tym idzie ich zagtebienie w gruncie powinno by¢
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wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntu. Sieci wodociggowe powinny zapewnic
mozliwos¢ przytgczenia do nich gospodarstw domowych na projektowanym odcinku.

Na trasie projektowanego wodociggu nalezy zaprojektowac:

* Zasuwy;

« w przypadku wystgpienia koniecznos$ci odwodnienia, zawory napowietrzajgco
odpowietrzajace itp.

Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac ponizej strefy przemarzania gruntu.

Trase sieci wodociggowej oznakowacC tasmg ostrzegawczg z wkiladkg stalowg. Sieé
wodociggowa zaprojektowac oraz wykonaé po najkrétszej mozliwej do wykonania trasie.
Rury oraz wszelkie elementy tgczace muszg by¢ wykonane z materiatow klasy pierwszej, o
regularnym kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien,
porowatych struktur i innych defektow. Zastosowane materiaty: rury i ksztattki PVC-U PN 10
przeznaczone do przesytu wody pitnej; ksztattki z zeliwa sferoidalnego PN10 przeznaczone
do przesytu wody pitne;j.

Sie¢ wodociggowa prowadzona bedzie wzdtuz drég gminnych i powiatowych. Przekroczenie
drogi powiatowej nalezy wykonaé w rurze ochronnej przewiertem lub przepychem po
wczeshiejszym uzyskaniu warunkéw od zarzadcy drogi, w tym przypadku Powiatowego
Zarzadu Drég w Jasle. Na trasie wodociggu bedzie rowniez zachodzi¢ koniecznosc
usuniecia drzew i krzewow, ktérg nalezy wykonaé¢ wg punktu 3.2.6. opisanego w dalszej

czesci PFU.

1.5.3. Uklad pompowy w pompowni wody w Debowcu - Kopaninach

Dodatkowy zestaw do podnoszenia cisnienia bedzie miat zadanie podniesienie

cisnienia o 50m stupa wody w celu doprowadzenia jej do zbiornika wody czyste;j.
Parametry doboru:
Wydajnosé: Q=20m3/h

Wysoko$¢ podnoszenia: H=50m

Naptyw: grawitacyjnie ze zbiornika

llos¢ pomp: 2szt

Przyktadowo dobrany zestaw hydroforowy ZPG-ED4-EVMSG10-8N5/3
Specyfikacja zestawu:

Typ pomp: EVMSG10-8N5/3

llos$¢ pomp: 2

Moc zestawu: 2x 3kW

Zasilanie: 400V 50Hz

Typ sterowania: E-Drive 4000 (przetwornica na kazdej pompie)
Kolektory: DN 100 PN10

Zabezpieczenie przed suchobiegiem: czujnik obecnoséci cieczy
Zbiornik membranowy: 24 |. PN10
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Budowa zestawu ZPG

Zestaw sktada sie z pomp firmy np. EBARA. Na kazdej pompie zamontowana jest
jednostka sterujgca E-Drive wyposazona w przetwornice czestotliwosci. Zestaw
standardowo wyposazony w kolektory ssawny i ttoczny wykonane z stali nierdzewne;,
ptyte montazowg ze stali nierdzewnej podpartg na wibroizolatorach, zawory odcinajgce
po obu stronach pomp, zawory zwrotne po stronie ttocznej, wytgcznik suchobiegu,
manometry na kazdym kolektorze, zbiornik kompensacyjny na kolektorze ttocznym oraz
szafke z odpowiednimi zabezpieczeniami.

Sterowanie zestawu ZPG-ED

Sterowanie za pomocg jednostki sterujgcej typu E-Drive montowanej bezposrednio na
silniku pompy w zestawie hydroforowym umozliwia utrzymywanie statego cisnienia w
sieci niezaleznie od rozbioru wody.

Zastosowanie E-Drive umozliwia znaczne oszczednosci energii, eliminacje uderzen
hydraulicznych oraz przecigzen sieci elektrycznej powodowanych uruchamianiem pomp
na sztywno. Kazda pompa jest uruchomiana i zatrzymywana ze zmienng predkoscig
obrotowa, co prowadzi do wydtuzenia zywotnosci uszczelnien jak i innych czesci pomp
naturalnie sie zuzywajgcych.

Sterowanie zestawu realizuje naprzemienng prace pomp co pozwala na réwnomierne
zuzycie kazdej pompy w zestawie.

Zestawy ZPG-ED majg zwiekszong niezawodno$¢ dzieki zastosowaniu sterowania, w
ktérym kazda pompa posiada swojg przetwornice czestotliwosci, niezalezny sterownik
oraz wiasny przetwornik cisnienia. Pozwolito to osiggng¢ uktad, w ktorym awaria
jednego z tych elementéw nie powoduje unieruchomienia catego zestawu. Pompy
komunikujg sie ze sobg poprzez interfejs RS485, nie posiadajgc jednoczesnie
nadrzednego sterownika. Kazda pompa ma informacje o sytuacji panujgcej w sieci z
dwdch zrédet: wlkasnego przetwornika cisnienia oraz innych E-Drivow.

E-Drive w standardzie wyposazony jest w protokét komunikacji ModBUS.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Stosowanie oznaczen przez Zamawiajgcego

Wszystkie wskazane w ZO (w szczegodlnosci w niniejszej PFU) oznaczenia
indywidualizujgce opisywane materiaty, urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne,
w szczegolnosci: znaki towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia modeli
produktow lub urzgdzeh, zawarte zaréwno w opisach jak i na rysunkach, majg charakter
informacyjny i niewigzacy.

W kazdym przypadku wystepowania w ZO takiego oznaczenia indywidualizujgcego
przyja¢ nalezy w sposéb dorozumiany, ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem ,lub
rownowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan,
urzadzen lub materiatdbw réwnowaznych, o nie gorszych niz opisane w ZO parametrach

technicznych, spetniajgcych obowigzujgce przepisy prawa oraz normy, a takze atesty i
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certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskiej. W przypadku
zastosowania rozwigzan, materiatow lub urzgdzen rownowaznych Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢, ze proponowane przez niego rozwigzania, materiaty lub urzadzenia
rownowazne spetniajg wskazane wyzej wymagania.

2.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAC PROJEKTOWYCH
Wymagania w zakresie Prac projektowych oraz sporzgdzania i zatwierdzania Dokumentow
zostaty okredlone w punkcie 1.2. i 1.3. niniejszego PFU.

2.2. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE, MATERIALY BUDOWLANE

2.2.1. Wymagania ogoéine dotyczace materiatéw budowlanych
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne 2z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatbw dostarczanych na Teren Budowy oraz za
ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Wszystkie Materiaty
przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w
najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Roboét. Bedg to materiaty fabrycznie
nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz
wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi
szczegotowe informacje na temat zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
proponowanych materiatdw oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Inzynierowi. W uzasadnionych przypadkach Inzynier lub Zamawiajgcy bedzie wymagat
odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego
zrédta spetniajg wymagania w sposéb ciggty.
Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatdbw odpowiada Wykonawca. Odpowiednie
dokumenty muszg byC przedstawione Inzynierowi Kontraktu. Dokumentacja zawierajgca
raport z badan terenowych i laboratoryjnych oraz metode pozyskiwania materiatéw wymaga
zatwierdzenia Inzyniera. Eksploatacja zrédet materiatbw musi by¢ zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze. Z wyjatkiem uzyskania pisemnej
zgody Inzyniera Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdéw w obrebie Terenu
Budowy, poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Wytwdrnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg

akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
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2.2.1.1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych Robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robdt, w
ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.1.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

2.2.1.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wilasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z

Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH/
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) Ilub Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w PFU i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym Kontraktem.
sprzet bedacy wiasnodcig Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania Robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do Robdét.

2.4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét i witasciwosci przewozonych
materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg
usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach.

2.4.1. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na oS przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
decyzje i postanowienia administracyjne, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.
Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie

odpowiadat za naprawe wszelkich Roboét w ten sposdb uszkodzonych.

2.5. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO KONSTRUKCYJNYCH
| WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH
Obiektami zaopatrzenia w wode s3 :
1. - ujecie wody poddennej drenazowej w miejscowosci Wola Cieklinska na potoku Bednarka
- sie¢ wodociggowa - pomiedzy ujeciem na potoku a istniejgcym budynkiem SUW
- remont budynku SUW w konstrukgciji tradycyjnej zgodne z opisem w pkt. 1.1.1
- zbiornik wody surowej ( zbiornik koagulacyjny) V=100m3
- zbiornik wody uzdatnionej V=200m3 ( cztery zbiorniki po 50m3)
- sie¢ wodociggowe i kanalizacyjne na terenie SUW
- zbiornik $ciekéw sanitarnych
2. Sie¢ wodociggowa o dtugosci ok. 2,9 km z rur PE HD PN10 o $rednicy 90 mm.

3. Zestaw pompowy w pompowni wody Debowiec — Kopaniny ,,Hydrofornia Kopaniny”.
3. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. WSTEP

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie),
zrealizowania i ukonczenia Robdét okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty,
Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny
Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do
wykonania Roboét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilno$¢ i
bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod

budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty
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Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci skladowej Urzgdzeh i Materiatow, jakie beda
wymagane, aby ta czes$¢ byta zgodna z Kontraktem.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inzynierem jako obszary robocze. Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat
Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie
przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.
Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne
diuzej roboty tymczasowe.
Wykonawca powinien stosowac jednolite i spdjne rozwigzania materialowe oraz techniczno-
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robot objetych Kontraktem.

3.1.1. Podstawa wykonania Robo6t objetych Kontraktem
Podstawg wykonania Roboét objetych Kontraktem jest:

Akt Umowy,

Warunki Szczegdélne Kontraktu,

Warunki Ogélne Kontraktu,

Program Funkcjonalno-Uzytkowy.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

3.1.2. Gwarancje i ubezpieczenia
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz
zawarcia Ubezpieczen wg zapiséw Kontraktu ponosi Wykonawca.

3.1.3. Zgodnos¢ Robot z ZO i Dokumentami Wykonawcy
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane okresSlone w zatwierdzonych przez Inzyniera
Dokumentach Wykonawcy i w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujgcej i Wykonawca winien to
wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu Dokumentéw Wykonawcy i Robét wchodzacych w
zakres Kontraktu. Wymagania mogg nie objgé wszystkich szczegdtdow niezbednych do
opracowania Dokumentéw Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub
opuszczen w ZO, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona

odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.
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3.1.4. Zapoznanie Podwykonawcéw z trescia Wymagan Zamawiajgcego
Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcéw otrzymat
wszystkie niezbedne czesci niniejszej ZO wraz z Wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w
PFU.

3.1.5. Stosowanie przepiséw prawa i norm
Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia Robot. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa
regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzyé Roboty objete
Kontraktem. Jako obowigzujgce bedg prawa aktualne na dzien Przejecia Robot przez
Zamawiajgcego. W réznych miejscach ZO podane sg odnosniki do norm. Normy te winny
by¢ traktowane jako integralna czes¢ ZO i czytane w potgczeniu z PFU, w ktéorym sag
wymienione. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktére obowigzujg
w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
W razie potrzeby Normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Inzynierem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od
Inzyniera. Szczegétowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie
Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl).
Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub rozwigzan.

3.1.6. Decyzje i postanowienia administracyjne
Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskac od
odnosnych wiadz na swoj koszt. Takie decyzje i postanowienia to miedzy innymi:

pozwolenie na budowe,

pozwolenie wodnoprawne,

pozwolenie na zajecie pasa drogowego,

pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, ha rozpoczecie prac i ha zakrycie Robot
zanikajgcych przy przetozeniu urzgdzen uzytecznosci publiczne;j.
Razem z Programem Robét w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych date Rozpoczecia
Robét Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi wykaz wszystkich decyzji i postanowien
wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robét zgodnie z Programem.
Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w petni
umozliwi¢ wiladzom wydajgcym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie Robdt.
Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co
nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowien
w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktérego Wykonawca ponosi petng

odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien na wykonanie
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Dokumentéow Wykonawcy oraz Robot. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajgcy udzieli
Wykonawcy odpowiednich upowaznieh/petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne. Optaty

zwigzane z upowaznieniami/petnomocnictwami ponosi Wykonawca.

3.2. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
3.2.1. Rozpoczecie Robét
Warunkiem rozpoczecia Robdét w ramach Kontraktu jest pisemne zatwierdzenie
Dokumentow Wykonawcy lub ich czesci przez Inzyniera, uzyskanie pozwolenia na
budowe oraz wypetnienie innych wymagan wynikajgcych z Kontraktu. Wszelkie koszty
bedgce nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.
Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego ztozy do odpowiedniego inspektoratu nadzoru
budowlanego zawiadomienie o rozpoczeciu robot budowlanych zgodnie z ustawg Prawo
budowalne.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca w obecnosci pracownika ze
strony Zamawiajacego wykona przeglad istniejacych urzadzen na sieci
wodociggowej i ujeciu i sporzadzi protokét z przegladu.
Przed przystagpieniem do odtworzenia nawierzchni i po jej odtworzeniu Wykonawca
w obecnosci pracownika ze strony Zamawiajgcego wykona przeglad istniejagcych
(oraz nowobudowanych) urzadzen na sieci wodociggowej i sporzadzi protokét z
przegladu. W przypadku uszkodzenia ww. urzadzenia w trakcie prowadzenia roboét
Wykonawca naprawi je na wlasny koszt.
3.2.2. Wpiecia projektowanych urzadzen do istniejacej sieci wodociggowej
Whpiecia projektowanych urzgdzen do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy wykonywaé pod
nadzorem Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca w terminie co najmniej 5 dni roboczych
przed planowanym terminem Robét bedzie wystepowat na pismie do odpowiedniego Dziatu
Zamawiajgcegdo i zgtaszat do Inzyniera. Do Rob6t mozna przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego i po uzgodnieniu terminu ich realizaciji.
3.2.3. Zajecia terenu
Podczas trwania Robét objetych zakresem Kontraktu bedzie konieczne zajecie pasa terenu,
w ktorym bedg zlokalizowane:
wykopy liniowe przy realizacji wodociggu,
wykopy pod obiekty ujecia, pas komunikacyjny wzdtuz wykopu,
tymczasowa linia energetyczna zasilajgca Teren Budowy,
skladowanie materiatow wzdtuz wykopow.
Optaty za zajecie terenu pokrywa Wykonawca. Koszt zajecia pasa drogowego jest
skfadnikiem ceny kontraktowej i winien by¢ ujety w ofercie cenowej.
Optaty za umieszczenie urzadzen wodociggowych w pasie drogowym w danym roku ponosi

Zamawiajgcy.
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3.2.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robot poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
przejecia Robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do
pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgadzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robo6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.
Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera i Zamawiajgcego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia, korzystania z wszelkich czynnikéw i mediéw
energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiér $ciekdw,
itp.
Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia réwniez wszelkich optat zwigzanych z
korzystaniem z mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz kosztéw ewentualnych likwidaciji
przytgczy po ukonczeniu Kontraktu.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: swiatta ostrzegawcze, sygnaty,
zapory, ptoty, znaki itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu. Koszt
wybudowania objazdow/ przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu Robot.
Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie 2z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.
Przygotowanie terenu.
Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.
Tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i Swiatet.
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Optaty/dzierzawy terenu.
Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Usuniecie wbudowanych materiatdow i oznakowania,
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
Koszty objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

3.2.5. Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepisow prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz.,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu przez
Inzyniera, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w
tym zakresie. Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wielko$¢ Terenu Budowy, wymogi ochrony
srodowiska oraz funkcje, jakg winien spetni¢. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy
zaplecza, utrzymania przez caty czas trwania budowy oraz rozbiorki.
Zaplecze Wykonawcy powinno obejmowac rowniez zaplecze magazynowania materiatéw.
Wykonawca na swéj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytgcza. Wykonawca ustali punkt
poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy oraz ustali punkt
przytaczenia energii dla celéw budowlanych. Wykonawca w swoim imieniu i na wiasnag
odpowiedzialnos¢ wystgpi oraz podpisze umowe na dostarczanie wody/umowe
przytgczeniowg na dostarczanie energii. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz
odprowadzenia sciekéw ponosi Wykonawca. W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie
korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢ koszty podtgczenia do
istniejgcych przewoddw gtéwnych, przewodow instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a
takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajgce z umowy
przytagczeniowej. Wykonawca za zuzytg energie elektryczng zostanie obcigzony zgodnie z
warunkami umowy przytgczeniowe;.
W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédtem pobieranego prgdu bedzie prgd zmienny stuzgcy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich
Srodkow bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajgcych z tego zrodfa pradu.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi
tgczami.
Przylacza bedg wykonane w sposéb wiasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim
stanie technicznym przez caly okres ich uzywania. Przylgcza zostang usuniete z
zakonczeniem Robdét, a wszelkie zmiany przywrécone do stanu pierwotnego.

3.2.6. Wycinka drzew
Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszgacymi (np. zatadunek, transport,
roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca, natomiast optaty

administracyjne zwigzane z wycinkg drzew ponosi Zamawiajacy.
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Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewéw. Wykonawca powinien projektowaé sieci w sposéb unikajgcy
kolizji z drzewami, a ich wycinke traktowaé jako ostateczne rozwigzanie, nie posiadajgce
innych racjonalnych rozwigzan. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia na etapie
sporzagdzania Dokumentéw Wykonawcy z Zamawiajgcym wszystkich ewentualnych kolizji
projektowanej sieci z drzewami.
Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wlasnoscig jednostki wskazanej w
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wtasnoscig
Zamawiajgcego.
Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych
prawem zezwolen, akceptacji Inzyniera i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

3.2.7. Odwoz ziemi z wykopow, gruzu z nawierzchni drogowych
Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia tymczasowego i docelowego miejsca
przeznaczonego pod wywoz ziemi z wykopdw i gruzu z rozbiérek obiektow SUW i
nawierzchni drogowych we wtasnym zakresie i na wiasne ryzyko.

3.2.8. Odtworzenie nawierzchni
W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykonaé¢ odtworzenie nawierzchni. Wykonawca
jest zobowigzany do odtworzenia m.in. nawierzchni drég zniszczonych w czasie
wykonywania Robét do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drég.
W drogach gminnych i prywatnych Wykonawca odtworzy nawierzchnie zgodnie z
zatgczonymi Warunkami Odtworzenia Nawierzchni, wydanymi przez zarzadcéw drog.
W drogach powiatowych Wykonawca odtworzy nawierzchnie zgodnie z warunkami
odtworzenia nawierzchni, ktére Wykonawca uzyska od Zarzadcy tych drog w trakcie
realizacji przedmiotu zaméwienia.
Po wykonaniu kazdej warstwy nawierzchni Wykonawcy dokona odwiertow kontrolnych
odtwarzanej nawierzchni ( w miejscach wskazanych przez Inzyniera).
Wiazy kanatowe oraz inne urzadzenia rewizyjne znajdujgce sie w poziomie terenu nalezy
wyregulowaé z dopasowaniem do odtwarzanej nawierzchni tzn. nalezy im nadac¢ pochylenia
zgodne z pochyleniami odtwarzanej nawierzchni. W przypadku obsadzenia w gruncie nalezy
te urzadzenia zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Zamawiajgcego oraz z gestorami danego
urzadzenia.

3.2.9. Odwodnienia wykopow
Odwodnienie wykopow i terenu Robdét winno byé¢ realizowane przez Wykonawce w oparciu o
odrebny projekt Wykonawcy (wykonany we wlasnym zakresie i na wilasny Kkoszt,
zatwierdzony przez Inzyniera) jeszcze przed przystgpieniem do Robdt.
Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopow
budowlanych.
Projekt odwodnieh opracowany przez Wykonawce winien opisywaé zakres leja depresji
powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robé6t odwodnieniowych. Wykonawca

jest zobowigzany uzyskaé wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robot
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odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z wiascicielami rowdw przydroznych i melioracyjnych —
w przypadku odprowadzania wod do tych rowéw.

3.2.10. Przebudowa urzadzen kolidujgcych
Przed rozpoczeciem realizacji prac Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji
rzednych posadowienia istniejagcych urzadzen kolidujagcych z budowang infrastruktura
przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.
Przebudowe urzgadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegodlnic w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w
trakcie ich przebudowy i budowy.
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robét lub na
skutek zaniedbania, takze pozZniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robdét
Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i
skutkami uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztaitu
sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpi¢ podzniej niz
wciggu 4 godzin od ich wystgpienia.

3.2.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien
zapoznac¢ sie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O odpadach” w
przypadku koniecznoéci ztozenia na odkiad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi
wystgpi¢ o okreslone Ustawg pozwolenia i uzgodnienia oraz ponie$s¢ wszelkie koszty
zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3.2.12. Bezpieczenstwo pozarowe
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
warsztatow, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

3.2.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdélnosci

Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o
informacje o przedsiewzieciu sporzadzong na etapie projektu budowlanego, ktéry bedzie
zawierat m.in.:
- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
- warunki uzytkowania materiatbw i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,
- utrzymywanie wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
- informacje nt. sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw i substanciji
niebezpiecznych,
- informacje nt. przechowywania i usuwania odpaddéw i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci,
- informacje w zakresie organizacji pracy na budowie,
- sposoby informowania pracownikdbw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione
w Cenie Kontraktowej. W zakresie wymogdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegolnosci obowigzuja:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczagcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania Robot budowlanych,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOlowego zakresu rodzajéw Robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
3.2.14. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen
potwierdzenie informacji dotyczacych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzeh w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w Programie Roboét rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia

instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera, ich wiascicieli i inne zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych i pokryje wszelkie koszty z tytutu
naprawienia ww. uszkodzen.

3.2.15. Zatrudnieni Pracownicy
Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien uzywac
kaskéw oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformoéw lub kombinezonow. Kazdy
pracownik przebywajgcy na terenie budowy stale badZz okresowo oraz osoby wizytujgce
muszg posiadac przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposéb umozliwiajgcy
ich odczytanie. Goscie Ilub wizytujgcy muszg posiada¢ $rodki indywidualnego
zabezpieczenia, jak np. kaski, buty w zaleznosci od stopnia ewentualnego zagrozenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych.
Inzynier ma prawo do odsuniecia od Robét pracownikdéw nie spetniajgcych w/w warunkow do
momentu ich spetnienia.

3.2.16. Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Przejecia przez Zamawiajgcego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy
byty utrzymane w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Przejecia. Ochrona
Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

3.2.17. Bezpieczenstwo projektowanych obiektow w zakresie obcigzen
Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do: zniszczenia catosci lub czesci obiektéw; przemieszczeh i odksztatcen o
niedopuszczalnej wielkosci; uszkodzenia czesci obiektow, potgczen lub zainstalowanego
wyposazenia W wyniku znacznych przemieszczen elementéw konstrukcji; zniszczenia na
skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektdéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie: standéw
granicznych nosnosci i stanéw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementow i catej
konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych.
Warunki bezpieczenhstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada

Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.
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4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)
Wykonawca opracuje i przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia Program Zapewnienia
Jakosci. Wykonawca nie przystgpi do jakiejkolwiek czesci Robot przed uzyskaniem
zatwierdzenia przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci.

4.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz Robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robét
z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z PFU.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w PFU,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢é
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

4.3. POBIERANIE PROBEK
Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji lokalizacje punktéw poboru préb i powiadomi mailowo
i telefonicznie Inzyniera dwa dni wczesniej przed planowanym terminem poboru préb.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Wykonawca
powinien pobrac i podda¢ analizie wszystkie préby. Jesli tak bedzie wymagane to préby beda
poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jesli
zdaniem Inzyniera wystgpit znaczny btagd w sposobie poboru préb albo metodzie oznaczania
w przypadku ktérejkolwiek z prébek lub oznaczen to proba ta lub oznaczenie nie beda brane
pod uwage przy opracowaniu wynikéw badan.
a zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa

Wykonawca.
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Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

4.4. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi mailowo
i telefonicznie Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania na dwa dni
przed planowanym badaniem. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca bedzie przekazywacC Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdw i Robét z PFU na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i Robot z PFU. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

4.6. PROBY
Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczng sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg materiaty oraz
wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych
w Kontrakcie Préb. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow
niezbednych do wykonania préb winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
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przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pismie ich wyniki do akceptaciji.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
5. WARUNKI ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. OBMIAR ROBOT
Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad
obmiaru. Zadna z czeéci Rob6t nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub
wykonanej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru. W tym
Swietle:
Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang Zaakceptowang Kwotg Kontraktowag i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca wykona obmiar dtugosci wybudowanej sieci wodociagowej, w celu okreslenia
faktycznej jej dtugosci. Jednostkg obmiarowa diugosci jest metr biezacy.
5.2. PRZEJECIE ROBOT
5.2.1. Ogdine procedury Przejecia Roboét
Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzgdzic¢
wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robdét od wiasciwych wiadz lokalnych. Roboty
podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu — Przejecie czesci Robot,
odbiorowi koncowemu — Swiadectwo Przejecia Robdt,
odbiér po Okresie Zgtaszania Wad — Swiadectwo Wykonania,
odbiorowi pogwarancyjnemu.
5.2.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.
Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia Inzynier winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robot w celu ich odbioru.
Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w
zgodzie z PFU, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i innymi uzgodnionymi
wymaganiami.
Wykonawca Robo6t nie moze kontynuowa¢ Robdét bez odbioru robdét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu przez Inzyniera. Zaden odbiér przed odbiorem koAcowym nie zwalnia

Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Kontraktem.
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5.2.3. Odbioér czesciowy — Przejecie czesci Robét
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Roboét. Odbioru
czesciowego Roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdét. W trybie
odbioru czeséciowego Inzynier wystawia Swiadectwo Przejecia dla czesci Robét. Odbioru
dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i Inzyniera
Kontraktu. Do odbioru czesciowego powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce
nastepujgce dokumenty:
- Inwentaryzacje geodezyjng potwierdzong na kopiach mapy zasadniczej lub w
uzasadnionych przypadkach szkic geodezyjny.
- Protokoty z koniecznych préb technologicznych, cisnieniowych itp.
- Protokoty odbiorow wtascicieli terenow
- Oswiadczenie Kierownika robo6t o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja projektowg
i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
- Inne dokumenty wymagane przez Inzyniera Kontraktu, potwierdzajgce prawidtowe
wykonanie robaot.
5.2.4. Odbiér Koncowy - Warunki Przejecia Robét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.
Caltkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbioér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia Robot i przekazania koniecznych
dokumentdw.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, Préb Koncowych, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robo6t z Rysunkami i PFU.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych Ilub Robot
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.
5.2.4.1. Swiadectwo Przejecia
Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Roboét, stwierdzajgce zakonczenie Robét po
zweryfikowaniu dokumentéw i robét wchodzgcych w zakres odbioru kohcowego, pod
warunkiem spetnienia przez Wykonawce nastepujgcych warunkow:
- zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,
- dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem

Swiadectwa Przejecia.
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W przekazaniu biorg udziat przedstawiciele Zamawiajgcego, Inzyniera i Wykonawcy.

5.2.4.2. Dokumenty Przejecia Robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac i przedtozy¢ Inzynierowi
Kontraktu i Zamawiajgcemu Dokumentacje powykonawczg, o ktorej mowa w punkcie
1.3.1. PFU, ktéra wczesniej zostanie zweryfikowana i zatwierdzona przez Inzyniera
Kontraktu.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego - Przejecia Robot. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wymagan ustalonych przez Inzyniera.
Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.
Po wykonanie Robét poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci
wykonania tych Robo6t i zaakceptowaniu przez Komisje Inzynier wystawi Protokét
Koncowego Przejecia Robat.

5.2.5. Odbiér po okresie zgtaszania wad
Odbior po okresie zglaszania wad polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad zaistnialych w okresie zgtaszania wad okreslonym w ofercie. Odbiér ten
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 5.2.4. Odbiér koncowy.

5.2.6. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym udzielonym przez wykonawce w ofercie. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawce.

Z odbioru tego sporzgdzany jest protokot.

6. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na
podstawie dokumentow kontraktowych.
Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie
na jej wykonanie przedmiotu Zaméwienia.
Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:
- robocizne bezposredniag,
- wartos¢ uzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace

oznakowana Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
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dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robodt, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang Robote
w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzgdania dodatkowej

zaptaty za wykonanie Robot objetych tg pozycja.

7. PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONTRAKTU

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzadzenia,
normy, instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania
dokumentéw oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienia ich
zapiséw i wymagan w trakcie realizacji Robdét.

Niniejszy = Program  Funkcjonalno—Uzytkowy opisuje wymagania Zamawiajgcego
z zachowaniem Polskich Norm przenoszgcych Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich

brak nalezy stosowaé odpowiednio przepisy Prawa Zamowien Publicznych.

8. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ROBOTY POMIAROWE | PRACE GEODEZYJNE
8.1.1. Wstep
8.1.1.1. Zakres Robét pomiarowych i geodezyjnych objetych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach Robo6t pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje
m.in:
Roboty pomiarowe zwigzane z budowg sieci instalacyjnych i obiektéw technologicznych:
- wytyczenie gtdwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
sieci instalacyjnych,
- wytyczenie gtébwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
obiektow technologicznych,
- zastabilizowanie punktdow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
Roboty pomiarowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drdg.
Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawcze;j.
Opracowanie dokumentacji powykonawcze;.
8.1.1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
postanowieniami Kontraktu.

Ponadto:
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Reper - trwaly (zwykle odcisniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajgcy w terenie punkt
sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.
Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.
8.1.2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi Warunkami
wykonania i odbioru Robét sa:
paliki drewniane o $rednicy 15-20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m,
paliki drewniane o srednicy 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,
prety stalowe o Srednicy 12 mm i dtugosci 30 cm,
bolce stalowe o $rednicy 5 mm i dtugosci 0,04-0,05m dla punktéw utrwalanych w
istniejgcej nawierzchni,
stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m. ,Swiadki” powinny mieé
diugosc¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny,
farba chlorokauczukowa,
8.1.3. Sprzet
Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw sieci instalacyjnych,
obiektéw technologicznych, konstrukcji budowlanych oraz reperéw roboczych bedg
wykonane recznie. Do Robét geodezyjnych objetych niniejszymi Warunkami wykonania i
odbioru Robdét nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze
tyczki,
taty,
tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowaé¢ uzyskanie wymaganej
doktadnos$ci pomiaru.
8.1.4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.
8.1.5. Wykonanie robot
8.1.5.1. Wymagania ogéine
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, i postanowieniami Kontraktu. Prace pomiarowe powinny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
W oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg oraz materiaty dostarczone przez
Inzyniera, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne

do szczegdtowego wytyczenia Robdét.
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Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne obiektoéw
budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢ Inzynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktow
wysokosciowych. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych i (lub) reperéw roboczych. Btedy te
powinny by¢ usuniete na koszt Wykonawcy.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w zatwierdzonej Dokumentagc;ji
Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Zze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu okreslonych w
zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inzyniera, zostang wykonane na koszt Wykonawcy.
Wyznaczone punkty wierzchotkowe, gtébwne i posrednie muszg by¢é zaopatrzone w
oznaczenia okres$lajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania Robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wy-
konawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia Robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robét nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

8.1.5.2. Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych dla obiektéow
technologicznych oraz sieci sanitarnych
Tyczenie nalezy wykonaC w oparciu o zatwierdzone Dokumenty Wykonawcy przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w
zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy oraz w oparciu o informacje przekazane przez
Inzyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w
stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do
jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w zatwierdzonych Dokumentach
Wykonawcy.
Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonaé dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji. Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe
oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu i jego rzednej.
Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig aby sredni bigd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do

reperéw panstwowych.
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8.1.5.3. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumenty Wykonawcy oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Inzyniera, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do zatwierdzonych
Dokumentow Wykonawcy nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi
trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnos$cig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w Dokumentach Wykonawcy.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdbw wymienionych w punkcie 8.1.2
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko
wowczas, gdy Wykonawca Robét zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granicg Robot.

8.1.5.4. Sprawdzenie wyznaczenia punktéow glownych osi trasy i punktow
wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaly, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot
ziemnych. Maksymalna odlegtosé pomiedzy punktami gitéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 500m. Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe
(repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdiuz trasy drogowej powinna wynosic
500m.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami Robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state
na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow,
repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow
stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera.
Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig aby sredni btgd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do
reperow panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

8.1.5.5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inzynierowi, przed przyjeciem Roboét,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedstawiajgcg wszystkie obiekty tak, jak
zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robét.
Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami

prawa w Polsce.
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8.1.6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w punkcie 4 PFU.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i rodki techniczne do kontroli jako$ci Robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza Terenem Budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli Robét (w tym kontroli analitycznej)
w trybie opisanym w niniejszych Warunkach wykonania i odbioru Robot.
8.1.7. Obmiar robét
Warunki ogolne dotyczgce obmiaru Robét zostaty zamieszczone w punkcie 5.1. PFU.
8.1.8. Przejecie robot
Ogodlne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 5.2. PFU.
8.1.9. Cena kontraktowa i ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie 6. PFU.
Cena skfadowa wykonania Robét pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie obejmuje
m.in
Wytyczenie gtéwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
sieci sanitarnych i obiektoéw technologicznych przewidzianych do wykonania,
Wytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) drog,
chodnikéw i placéw przewidzianych do wykonania,
Wytyczenie niezbednych punktéw charakterystycznych obiektow i instalacji, (sytuacyjne i
wysokosciowe),
Zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
Wykonanie pomiarow sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw
inwestycji w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,
Inwentaryzacje elementow naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.
Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.
Uzgodnienia ZUD.
Powyzsze wyszczegolnienie Robdot nie jest ostateczne i moze nie by¢ wyczerpujace,

Wykonawca ma za zadanie zrealizowaé zakres prac objetych niniejszym Kontraktem.

8.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

8.2.1. Wstep

8.2.1.1. Zakres Robét objetych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach robot rozbiérkowych obejmuje rozbiérke istniejgcych
urzadzen SUW, drég, budowli oraz elementéw budowli.

8.2.1.2. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1 PFU.
8.2.2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w punkcie 2.2. PFU.
8.2.3. Sprzet
Wykonawca przystepujgcy do wykonania Robot rozbiorkowych powinien wykazaé sie
mozliwos$cig korzystania ze sprzetu takiego, jak:
spycharki,
tadowarki,
zurawie samochodowe,
samochody
ciezarowe, mtoty
pneumatyczne, pity
mechaniczne,
palniki
acetylenowe,
koparki,
drobny sprzet pomocniczy.
8.2.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 2.4. PFU.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ Robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz Projektu Organizacji Robot, ktéry
uzyskat akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
8.2.5. Wykonanie robét
8.2.5.1. Rozbidrka elementow drég
Rozpoczecie Robdét rozbiorkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych
dokumentéw organizacji ruchu drogowego na czas Robét. Niezbedne oznakowanie nalezy
zabudowaé¢ w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i
obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego.
Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw nawierzchni i podbudéw zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy lub
wskazanych przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do Robdt nalezy zidentyfikowac
istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢, w przypadku koniecznosci
odtgczy¢ przeptyw medidéw (gaz, prad elektryczny, woda, scieki).
Elementy zabudowy nie podlegajgce rozbiorce a zlokalizowane w rejonie Robot

rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyé. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonaé
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recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z zachowaniem
ostroznosci. Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac¢ z rejonu Robé6t na biezgco i
utylizowaé, wywozac na sktadowisko odpaddéw. Nadmiar ziemi odwozonej na odktad nalezy
utylizowac.
Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw nalezy
wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

8.2.5.2. Rozbidrka elementéw budowlanych
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie
sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.
Elementy zabudowy nie podlegajgce rozbiorce a zlokalizowane w rejonie Robot
rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyc.
Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w sposdéb umozliwiajgcy maksymalny odzysk
materiatdw rozbiorkowych. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzeh i przewiezione na miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu Robét
na biezgco, wywozgc na wskazane sktadowisko odpadow.

8.2.6. Kontrola robét rozbiérkowych
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i rodki techniczne do kontroli jako$ci Robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza Terenem Budowy.
Kontrola jakosci Robét rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
Robot rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw odzyskanych, a w
szczegolnosci materiatéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach
nawierzchni powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone niniejszych Warunkach
wykonania i odbioru Robot.

8.2.7. Obmiar robét
Warunki ogdlne dotyczace obmiaru Roboét zostaty zamieszczone w punkcie 5.1 PFU.

8.2.8. Przejecie robot
Ogodlne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 5.2. PFU. Roboty
rozbiérkowe nalezg do robét tymczasowych i ulegajgcych zakryciu.

8.2.9. Cena kontraktowa i ptatnosci

8.2.9.1. Ustalenia ogodine

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 6. PFU.
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Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty rozbiérkowe. Cena
wykonania tych Robét ma by¢é na zasadach ogdélnych wliczona w scalong pozycje
rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robét
rozbiorkowych oraz innych Robo6t zwigzanych z robotami rozbidrkowymi.
Ptatno§¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowa¢ zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci
uzytych materiatow i jakosci wykonania Robdt, na podstawie wynikdw pomiarow i badan.
8.2.9.2. Cena sktadowa wykonania Robot

Cena skladowa wykonania robét rozbidorkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiorki drog
obejmuje m.in:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do

rozbiorki, ciecie pitg rozkucie i zerwanie

nawierzchni,

zerwanie podbudowy,

przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego

uzycia, zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki,

utylizacja materiatu rozbiérkowego nieprzewidzianego oraz nienadajgcego sie do

ponownego wykorzystania,

wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
Cena skfadowa wykonania robét rozbidrkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiorki konstrukcji
murowych, betonowych, Zzelbetowych i stalowych obejmuije:

roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce,

ciecie pitg rozkucie, demontaz i rozebranie elementu,

przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki oraz optaty za ich sktadowanie,

utylizacje wszelkich materiatéw rozbiorkowych,

uporzgdkowanie Terenu Budowy po robotach.
Powyzsze wyszczegolnienie Robot nie jest ostateczne i moze nie by¢ wyczerpujgce,

Wykonawca ma za zadanie zrealizowaé zakres prac objetych niniejszym Kontraktem.

8.3. ROBOTY ZIEMNE

8.3.1. Wstep

8.3.1.1. Zakres Robét objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robot ziemnych obejmuje m.in:

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem
wykopow,
- likwidacje zieleni,
- wykopy w gruncie ,
- zasypywanie wykopdéw gruntem z wykopdéw z zageszczaniem warstwami,

- zasypywanie wykopow z wymiang gruntu z zageszczaniem warstwami,
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- wykonanie nasypow,

- wykonanie podsypki pod rurociagi i kable elektroenergetyczne,

- wykonanie obsypki rurociggu i kabli elektroenergetycznych z zageszczeniem

warstwami,

- wywoz i utylizacje nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,

- plantowanie terenu po zakonczeniu prac,

- humusowanie terenu.

8.3.1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1. PFU.
Ponadto:
budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzgdzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypow, watdéw lub hatd ziemnych,
zasyp - wypetnienie gruntem wykopdéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
ukopy - pobér ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub
wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja
wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o scianach pionowych,
wysokos$é nasypu lub gtebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
bagno - grunt organiczny nasycony wodg o matej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym i
diugotrwatlym osiadaniem pod obcigzeniem.
grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki
nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatos¢ na sciskanie RC ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.
odkiad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,
utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)
sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi
roslinnej z wykopow, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,
plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez sciecie
wypuktosci i zasypanie wglebieh o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas
ziemnych do 50 m
kategoria gruntu - podziat gruntéw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma
BN-72/8932-01
wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,

okreslona wg wzoru: Is=pd/pds, gdzie:
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pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-
12, (Mg/m3),
pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, (Mg/m3).
Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢é gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru: U=d60/d10, gdzie:
d60 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu,
(mm), d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%
gruntu, (mm).
Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru: 0= E2/E1, gdzie:
E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,
E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,
8.3.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w punkcie 2.2. PFU.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Inzynier moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
Materiatami stosowanymi do wykonania Robét ziemnych sa:
grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odkfadzie na obsypanie rurociggow,
fundamentéw, nasypy i uksztattowanie terenu,
grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg Rob6t na obsypanie rurociggow,
fundamentéw, nasypy i uksztattowanie terenu,
grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy Robo6t na ewentualng wymiane
gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),
ziemia urodzajna (humus).
8.3.3.Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 2.3. PFU.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do
realizacji robot powinien byé zgodny z ustaleniami PZJ oraz Projektu Organizacji Robat,
ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robdt ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu takiego, jak:
- zurawie budowlane samochodowe,

- koparki,
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- spycharki kotowe lub
gasienicowe, - sprzet do
zageszczania gruntu,
- wciggarka reczna,
mechaniczna, - samochdd
skrzyniowy,
- samochod samowytadowczy.
Wykorzystanie sprzetu do robot ziemnych:
- odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, tadowarki, itp.
- jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntéw: koparko-spycharki,
- transport mas ziemnych: samochody samowytadowcze,
- zageszczanie gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.,
- igtofiltry,
- pompa do odwadniania wykopow,
- agregaty pompowe,
- agregat prgdotworczy.
8.3.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 2.4. PFU.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje
Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz
sprzetu budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywa¢é samochody skrzyniowe i
samowytadowcze. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
Urobek nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég
publicznych i dojazdéw do terenu objetych robotami Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i
na wiasny koszt.
8.3.5. Wykonanie robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdét przedstawiono w punkcie 3.2. PFU.
8.3.5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowanymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w Projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowo-wodnych w nawigzaniu do przeprowadzonych przez Wykonawce badan

geologicznych.
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W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych od uwidocznionych w
dokumentacji projektowej Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera oraz
wstrzymaé prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynaé na
bezpieczenstwo robot. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy
po przedtozeniu przez Wykonawce opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia
robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian projektowych.

8.3.5.2. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem Robot zwigzanych z utozeniem nalezy przygotowac teren pod realizacje
zadania inwestycyjnego. Teren nalezy oczysci¢ poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke
drzew i krzewow, wykonanie Robot rozbiorkowych, istniejgcych obiektéw lub ich resztek,
usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne
bedg wykonywane, urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych,
Przed rozpoczeciem robdt prowadzonych w pasie ulic i skrzyzowan rurociggow z
infrastruktura (linie teletechniczne, sieci energetyczne, gazociagi, wodociagi, kanalizacje, itp)
Wykonawca powiadomi zarzgdzajgcych wymienionymi sieciami o zamiarze prowadzenia
Robét w celu uzgodnienia nadzoru nad Robotami.
Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopédw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopoéw nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien byé zgodny z
dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to
sposob zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

8.3.5.3. Prace geodezyjne
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania robo6t ziemnych nalezy wykonywac¢ pomiary
geodezyjne. Warunki wykonania prac geodezyjnych zawarto w punkcie 8.1. PFU.
Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawczg dokumentacje
geodezyjng obejmujgca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie
techniczne z podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach
dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez wtasciwe urzedy.

8.3.5.4. Usuniecie zieleni
Warunki wycinki drzew opisano w punkcie 3.2.1. PFU.

8.3.5.5. Zdjecie warstwy humusu
Zdjecie warstwy humusu wykonaé nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony
do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odkfad, a nastepnie tadowaé koparkg na srodki
transportu (bez zanieczyszczen). Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowac
samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione
z Zamawiajgcym. Humus nalezy skfadowac¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m.
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robdét z zatwierdzonymi

Dokumentami Wykonawcy w zakresie:
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powierzchni zdjecia humusu,

grubosci zdjetej warstwy humusu,

prawidtowosci spryzmowania humusu.
Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem Robot.

8.3.5.6. Odspojenie i odklad urobku
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢é rowne i
wyprofilowane zgodnie z ustaleniami zatwierdzonych Dokumentéw Wykonawcy.
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

8.3.5.7. Wykonanie robét ziemnych pod rurociagi
Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 -
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania oraz PN-EN 1610.

8.3.5.7.1. Umocnienie wykopow

Pale szalunkowe i wypraski

Umocnienie wykopow obejmuije:

Doniesienie materiatéw i przygotowanie elementéw obudowy z przycieciem materiatéw do
potrzebnych wymiarow.

Wyréwnanie scian wykopu.

Obudowa scian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.

Przykrycie wykopu balami.

Rozbidrka szalowania i rozpor z wydobyciem materiatéw na pobocze wykopu.

Odniesienie materiatéw z rozbidrki, posegregowanie i oczyszczenie.

Scianki szczelne

Zasady wykonywania $cianek szczelnych:

Brusy do wbijania nalezy tgczy¢ w pary. Zamki bruséw powinny byé doktadnie oczyszczane i
posmarowane towotem lub innym ttuszczem mineralnym,

Sztukowanie elementéw jest dopuszczalne spawami czotowymi tak rozmieszczonymi,
aby spawy sgsiednich bruséw byty przesuniete w stosunku do siebie, co najmniej o dwie
szerokoéci brusa. Naktadki powinny by¢ stosowane, gdy istnieje obawa pekania spawu
czotowego przy wbijaniu,

Elementy kierujgce, stuzgce do umocowania kleszczy dla scian, powinny by¢ wykonane w
postaci pali o srednicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach $cianach w odstepach nie
mniejszych od 20 m.

Kleszcze nalezy zaktada¢ w dwu poziomach o réznicy rzednych, co najmniej 3 dla $cian o
wysokosci ponad 10 m lub w jednym poziomie dla scian nizszych. Kleszcze zatozone na pale
kierujgce powinny by¢ sciggniete srubami o $rednicy 20 - 25 mm i rozparte podktadami

drewnianymi.
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Elementy powinny by¢ ustawione dokladnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ linie
pokrywajaca sie z osig $cian lub by¢ rownolegtg do niej.
Elementy sciany powinny by¢ wbijane na catej dlugosci ustawionej sciany stopniowo w kilku
nawrotach kafara posuwajgcego sie po torze utozonym wzdtuz sciany. Whbijanie wykonuje
sie elementami ztozonymi z dwu brusow. Dopuszcza sie kolejne wbijanie elementow na
zgdane gtebokosci. W celu zabezpieczenia zamkéw przed zapetnieniem gruntem nalezy
stosowac¢ na dolnym koncu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Gérny koniec
bruséw powinien by¢ chroniony gtowicg ochronna.
Przy napotkaniu przeszkadd (pnie, kamienie, itp.) nalezy zastosowaé $rodki dla ich pokonania
lub wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu Sciany w stosunku do zatwierdzonego projektu.
Odchylenia brusa od pionu w ptaszczyznie i z ptaszczyzny $ciany nie ogranicza sie pod
warunkiem stosowania niezbednej liczby brusow klinowych i niewystgpienia rozerwania
zamkow.
Srodki naprawy miejscowych nieszczelnoéci $cian. Konieczno$é¢ stosowania $rodkéw
naprawy zle wbitych scian musi by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad
oraz ewentualng potrzebe wykonania projektu naprawy $cianki szczelnej, udzielajgc
wskazéwek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli.

8.3.5.7.2. Wykopy
Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1 - 0,2 m mniejszej
od projektowanej, a nastepnie poglebiaé do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed
utozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle obudowy
Sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu. Przy montazu przewodu na
powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szerokosci wykopu nie moze
by¢ zmniejszona.
Roboty ziemne nalezy wykonywac czesciowo mechanicznie a czesciowo recznie wykopem
otwartym z deskowaniem pelnym $Scian wykopu, za pomocg deskowania ptytowego z
szynami prowadzacymi oraz wypraskami stalowymi w rejonie skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem.
Roboty ziemne w zblizeniach z istniejacym gazociagiem, wodociagiem, kanalizacja
oraz przewodami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykonywaé recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Sposéb
zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociggdéw i PN-
76/E-05125 dla kabli energetycznych.
Przy ustalaniu szerokosci wykopu nalezy zapewni¢ odpowiednig przestrzen robocza,
zalezng od srednicy rury. Zaleznos¢ pomiedzy minimalng wielkoscig przestrzeni roboczej, a

srednicg nominalng rury przedstawiono w ponizszej tabeli.
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Tabela nr 3 Minimalna przestrzen robocza miedzy rura a $ciang wykopu lub jego

szalunkiem

Minimalna wielkos¢
Srednica nominalna rury

przestrzeni roboczej

- cm
DN 350 25
350 < DN =700 35
700 < DN =1200 45
DN > 1200 50

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczac¢ +/-5cm.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg
zatwierdzonego projektu. W przypadkach gdy warunki tego wymagajg grunt w dnie wykopu
nalezy zagesci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt
nalezy wymienic.

8.3.5.7.3. Podtoze
Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dajacy sie wyprofilowaé
wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na
1/4 obwodu). Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno
przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢é wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodu.

8.3.5.7.4. Zasypka i zageszczanie
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania
przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny byé: grunt niespoisty, bez grud i kamieni,

mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 grunt piaszczysty lub
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pospétka o ziarnach nie wiekszych niz 20mm. Pozostatg czes¢ wykopu wypetnié gruntem
niespoistym (pospotkg). Wymagany min wskaznik zageszczania zasypki Id = 0,98.
Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug
normalnej metody Proctora.
Zaleca sie aby:

dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospodtek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotnosé

gruntu byta w granicach Wn = Wopt + 2 %,

dla pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn 0,7 Wopt, przy czym gérna granica

wilgotno$ci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych,

dla gruntow sypkich, z wyjgtkiem piaskow drobnych i pylastych, grunt nalezy polewac

mozliwie duzg iloscig wody.
Zasypka powinna by¢ wznoszona rownomiernie, a réznica po obu stronach studzienki nie
powinna by¢ wieksza niz 15cm. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.
Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem.
Dopuszcza sie stosowanie tylko lekkiego sprzetu aby nie uszkodzi¢ studzienek. Aby unikngé
osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do min 98 % zmodyfikowanej
wartosci Proctora (grunt o wskazniku Wp > 55).

8.3.5.8. Wykonanie robét ziemnych pod kable
Szerokos$¢ wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia do ilosci i srednicy uktadanych rur zgodnie
Zz normg i nie moze by¢ mniejsza niz 0,4m. Gtebokos$¢ rowu kablowego powinna byc¢ taka,
aby gérna powierzchnia rury ostonowej od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7m a w
przypadku gdy kable przebiegajg pod jezdnig 1,0m.
Grunt zasypowy nalezy zageszcza¢ do wskaznika wymaganego dla Robot zasadniczych w
danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0).
W miare potrzeb nalezy ustawia¢ przejscia dla pieszych.

8.3.5.9. Odktad
Zgodnie z zapisami obowigzujgcego prawa grunt pozostaty po wbudowaniu zostac
wywieziony przez Wykonawce. Warunki odwozu ziemi z wykopdw i gruzu z nawierzchni
drogowych opisano w punkcie 3.2.7. PFU.

8.3.5.10. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié
hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

wstrzymacé wykonywanie robét w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami

gruntu przed dostepem ludzi,
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zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospotki lub drobnego zwiru),
zawiadomi¢ Inzyniera, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ Srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegngc¢ rady ekspertow.
8.3.5.11. Humusowanie
W miejscach wykonania trawnikéw i miejscach wykorzystywanych rolniczo nalezy roztozy¢
warstwe ziemi urodzajnej. W miare mozliwosci nalezy wykorzystac ziemie urodzajng zdjetg z
pasa realizacyjnego Roboét i ztozong na odkfadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej

nalezy jg zakupic. Koszty zakupu humusu ponosi Wykonawca.

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,
zawartos¢ mikroelementéw, zawartos¢ materiatéw obcych (kamienie).
Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.
8.3.6. Kontrola jakosci robot
8.3.6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 4 PFU.
8.3.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
Sprawdzenie wykonywania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszym PFU oraz zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. W czasie
kontroli nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na:
- zgodnos$¢ wykonywania robot z dokumentacja,
- prawidtowos$¢ wytyczenia robot w terenie,
- przygotowanie terenu,
- zapewnienie statecznosci Scian wykopow, rodzaj i stan gruntu w podtozu,
- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
- doktadnos¢ wykonania wykopow,
- zageszczanie zasypanego wykopu.
Ocena poszczegodlnych etapow robét powinna byé potwierdzana wpisem do Dziennika
Budowy.
8.3.7. Obmiar robét
Warunki ogdlne dotyczgce obmiaru Robét zostaty zamieszczone w punkcie 5.1. PFU.
8.3.8. Przejecie robot
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w punkcie 5.2. PFU.
Roboty ziemne nie sg czescig Robdt dla ktérej mozna stosowaé procedury Odbioru czesci
Robét lub wg Warunkéw Kontraktu. Ze wzgledu na jakos¢ robot ujetych w ryczattowych
pozycjach rozliczeniowych Wykazu Cen Roboty te bedg podlegaty odbiorowi technicznemu
obejmujgcemu m.in:
- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych

wynikoéw badan laboratoryjnych,
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- sprawdzenie wykonania wykopéw, zasypéw i nasypow pod wzgledem wymaganych
parametréw wymiarowych i technicznych,
- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.
8.3.9. Cena kontraktowa i ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 6. PFU.
Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty ziemne. Cena wykonania
tych robot ma by¢ na zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu
Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robo6t ziemnych oraz innych robdt
zwigzanych z robotami ziemnymi.
Ptatno§¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowa¢ zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci
uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiarow i badan.
8.3.10. Przepisy zwigzane

Ogodlne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.

8.4. ROBOTY MONTAZOWE

8.4.1. Stacja uzdatniania wody i ujecie.
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody projektowana jest na terenie starorzecza potoku
Bednarka,. Projektowane ujecie typu infiltracyjnego usytuowane zostanie pod dnem dawnego
koryta potoku. Zakres prac bedzie analogiczny do prac regulacyjnych wynikajgcych ze zmiany
koryta potoku. Planowang powierzchnie terenu na potrzeby ujecia wody okresla sie na okoto
0,03 ha.
Doptyw wody z projektowanego ujecia do stacji filirow SUW projektuje sie rurociggiem DN 100
mm,. Na terenie dziatki planuje sie wydzielenie powierzchni w celu budowy obiektow stacji
uzdatniania wody ( zbiornik reakgji i zbiornik wody czystej)
Projektowane urzgdzenia wodociggowe Stacji Uzdatniania Wody sg nastepujgce;
Urzadzenia do koagulacji wraz ze zbiornikiem , urzgdzenia do filtracji o dziataniu ciggtym,

urzgdzenia do dezynfekcji, zbiornik wody czystej, stacja monitoring, budynek SUW

Charakterystyka warunkéw gruntowych
Dla terenu projektowanej modernizacji SUW | ujecia wody - bedzie wymagane opracowanie

projektu geologicznego gruntu

Ujecie wody na potoku Bednarka
Na potoku Bednarka w Woli Cieklihskiej zaprojektowano ujecie wody poddennej drenazowej
W zwigzku z tym iz potok wyniku realizacji ujecia wody jest uregulowany na dtugosci 4 m
przed i za ujeciem projektuje sie jego ponowng regulacje . Dno rzeka w miejscu realizaciji
regulacji bedzie miato szeroko$¢ 1.4 m natomiast skarpy bedg nachylone ze spadkiem 1:1,5

.Zaprojektowano ujecie drenazowe . Na dlugosci 6 m zaprojektowano ujecie betonowe
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skladajgce sie z dwéch komoér . Jedno o szerokosci 80 cm i wysokosci 90 cm wypetnione
zostanie warstwa filtracyjng o dotu :

- gr 40 cm — granulacja 15-20 mm

- gr 30 cm — granulacja 4-12 mm

- gr.20 cm - granulacja 3-5 mm
W dolnej warstwie filtracyjnej zostang umieszczone w poprzek komory rury drenarskie PCV
110 mm co 70 cm z odprowadzeniem wody do drugiej komory betonowej dtugosci 6,0m
szerokosci 1,0 m i wysokosci 1,5 m . Komora z warstwa filtracyjna zostanie nakryta stalowa
kratg, ocynkowana o oczkach 5 x5cm zabezpieczajgca przed wyptukaniem warstwy
filtracyjnej. Z jednej strony rury drenarskie wyprowadzone sg do drugiej komory betonowej a z
drugiej strony potgczone z przewodem PE 32 , ktory spina poszczegodlne ciggi drenarskie do
wspodlnego przewodu stuzgcego do piukania ztoza sprezonym powietrzem . W  drugiej
komorze zbiera sie woda i poprzez przewody PE 140 odprowadzana jest do studni zbiorczych
ujecia wody wykonanych z kregéw betonowych $r 1,2mi gtebokosci 0,3,6m . Na zasilaniu
studni i za studniami na przewodach PE montowa¢ zasuwy z obudowg DN 125. Dla
zabezpieczenia ujecia przed destrukcyjnym dziataniem wody zaprojektowano gurty betonowe
gr 40 cm , dlugosci 7,6m i gtebokosci min. 1,2 m pod poziomem terenu . Gurty i komory
wykona¢ z betonu B 35.
Potrzeba ustanowienia terenu ochrony bezposredniej i posredniej uje¢ wéd

powierzchniowych na potokach

Potrzeba ustanowienia stref ochronnych wynika z faktu zapewnienia jakosci ujmowanej wody
w miejscu lokalizacji ujecia wody powierzchniowej na potoku ktorej jakoS¢ zostata
potwierdzona wynikami badanej wody . Zagwarantowanie niezmienionego sktadu fizyko-
chemicznego ujmowanej wody pozwoli ha prawidtowg prace projektowanej stacji uzdatniania
wody dla ktorej ,przyjeto schemat technologiczny odpowiedni do jakosci ujmowanej wody .
Wyznaczenie terenu stref ochronnych oraz zakazéw i nakazéw pozwoli ograniczy¢ do
niezbednego minimum dziatania osob trzecich, ktore mogly by mie¢ wptyw na jakos$é
ujmowanej wody . Dla planowanych uje¢ wéd powierzchniowych projektuje sie wyznaczenie
terenu ochrony bezposredniej dla poszczegdlnych uje¢ wody oraz terenu ochrony posredniej.
Teren ochrony bezposredniej ujmowanej wody zostanie ogrodzony uniemozliwiajgc dostep
os6b niepowotanych. W terenie tym nie bedg przeprowadzane czynnosci niezwigzane z
ujeciem, ktére miatyby bezposredni wptyw na jakos¢ ujmowanej wody. Wielkosé
wyznaczonego terenu ochrony bezposredniej ograniczona jest istniejagcymi elementami
zagospodarowania, ktére usytuowano poza strefg i ktére w konsekwencji nie majg ujemnego
wptywu na jako$¢ ujmowanej wody .

Oproécz wyznaczenia terenu bezposredniej ochrony uje¢ wod powierzchniowych dla ochrony
uje¢ wody przed skazeniem, wyznaczony zostaje teren ochrony posredniej . Na terenie tym
rowniez wnioskuje sie o ustanowienie nakazow i zakazéw . Z uwagi na rodzaj i sposéb
ujmowanej wody teren ochrony posredniej wyznacza sie, w granicach zlewni potoku

Bednarka.
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Dla planowanego ujecia wody powierzchniowej treny ochrony bezposredniej i posredniej
ujmowanej wody ,powinien by¢ wyznaczony zgodnie z proponowanymi granicami
,ogrodzeniami, wprowadzonymi nakazami i zakazami ,zapewniajgce ochronne ujmowanych

wod , przed niewfasciwg gospodarka i ingerencjg cztowieka na terenach przylegtych .

Teren ochrony bezposredniej ujecia wody.

Dla ochrony ujecia wody przed skazeniem, zabezpieczenia terenu ujecia przed ingerencjg
0sOb trzecich wyznacza sie granice strefy ochronnej ujecia wody obejmujgcej teren ochrony
bezposredniej zgodnie z zatgczonym do opracowania projektem zagospodarowania w ktory

nakreslono teren ochrony bezposredniej .

Teren w poblizu ujecia od strony drogi utwardzi¢ narzutem kamiennym ptukanym gr. 20 cm.
Teren ochrony bezposredniej ujecia wody w poblizu ujecia wody nalezy zagospodarowac
zielenig. Granice terenu strefy ochronnej obejmujgcej teren ochrony bezposredniej ujecia
wody wyznaczono poprzez opisanie ogrodzenia na kole o promieniu R = 10 m. W miejscu
wystepowania potoku lokalizacje stupkdéw ogrodzenia zakonczyé na ok. 0,5 m przed gora
skarpy uregulowanego potoku. Na sgsiednich stupkach ogrodzenia usytuowanych przed i za
potokiem rozciggng¢ gérg ogrodzenia, drut stalowy ocynkowany $r. 5 mm oraz siatke stalowg
ocynkowang wysokosci ok.70 cm . Z uwagi na odlegtos¢ pomiedzy stupkami siatke mocowac
trzema drutami. Do rozciggnietego preta ogrodzeniowego przymocowac¢ znak méwigcy o
granicy terenu ochrony bezposredniej prowadzonej przez potok.

Na siatce umiesci¢ tablice informacyjne ktorych wzér okresla Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dn 25.11.2004 r - DU Nr. 250 poz 2506 z napisami zakazujgcymi wstepu na
teren ochrony bezposredniej ujmowanej wody osobom nieupowaznionym .

Na terenie ochrony bezposredniej zabronione sg czynno$ci majgce ujemny wptyw na jakosé
ujmowanej wody tak, aby w zrédle wody byta trwale zapewniona jakos¢ wody zgodna z
przepisami w sprawie dopuszczalnych zanieczyszczen wod powierzchniowych .

Na terenie ochrony bezposredniej nalezy przestrzegac przepisy zawarte w rozdziale nr.2 art
53 pkt 1 - Prawo Wodne DU nr. 115 poz 1229 z dn. 18.07.2001 r . wraz uzupetnieniami

DzU poz 2295 z 16.12.2015.

Teren ochrony posredniej uje¢ wody powierzchniowej na potoku.

Wiasciwa eksploatacja ujecia wody wymaga aby przed oddaniem do eksploatacji wykonac
wszystkie czynnosci zwigzane z budowg samego ujecia oraz regulacjg potokow powyzej
i ponizej ujecia. Dla ochrony uje¢ wody potoku oraz jej doptywédw przed skazeniem wody ,aby
trwale zapewnié jakos¢ ujmowanej wody, potwierdzonej wynikami badanh a zaktadanymi przy
przyjmowaniu urzgdzen do uzdatniania wody oraz dla zabezpieczenia ilosci ujmowanej wody
dla uje¢ powierzchniowych na w / w rzece wyznacza sie teren strefy posredniej obejmujgce;j
Zlewnie potoku o odpowiedniej powierzchni. Granica terenu ochrony posredniej wyznaczona
jest przez charakterystyczne szlaki komunikacyjne oraz cieki wodne , ktére prowadzg wokot
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przyjetej strefy. Dla oznakowania terenu ochrony posredniej wyznaczono 15 szt. tablic

informacyjnych o terenie ochrony posredniej uje¢ wody .

Tablice informacyjne winny by¢é zgodne z wzorem okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dn. 25.11.2004 r - DU Nr 250 poz. 2506 z napisami informujgcymi o terenie

ustanowionymi w celu ochrony jakosci ujmowanych wéd .Tablica winna by¢ wykonana w
ksztatcie prostokgta o wymiarach 400 x 800 mm, koloru niebieskiego, z biatym paskiem
szerokosci 6 mm w odlegtosci 6 mm od krawedzi i napisem koloru biatego. Litery - 145 pkt.,
odstep miedzy wierszami (interlinia) - 208 pkt., czcionka - Swis721BIkCn EU (Switzerland

CondBlack). Wzér tablicy zatgczono do niniejszego opracowania -

Whioskuje sie o wprowadzenie nastepujacych zakazéw i nakazéw oraz czynnosci
obowigzujagcych na terenie ochrony posredniej uje¢ wody , powodujace zmniejszenie
przydatnosci ujmowanej wody a mianowicie :

- rolnicze wykorzystywanie sciekdw

- stosowanie nawozow oraz $rodkéw ochrony roslin

- mycie pojazdéw mechanicznych

- urzadzanie parkingéw czy obozowisk

- lokalizacje nowych uje¢ wody

- urzgdzanie pryzm kieszonkowych

- hodowla ryb i ich dokarmianie

- wydobywanie kamieni zwiru oraz innych materiatow

- grzebanie zwiok zwierzecych

Na terenie ochrony posredniej nie wystepuja ogniska zanieczyszczen wody mogace
pogorszy¢ jakos¢é ujmowanej wody .

Koryta rzeki oraz jej doptywy na catej dtugosci sg nieuregulowane i zaniedbane. Na potokach
nie prowadzone sg prace majgce na celu utrzymanie w nalezytym stanie koryt potokow .
Wizja lokalna w terenie prowadzona w 2019 i 2020 r potwierdzita znaczne zanieczyszczenia
potoku. Stwierdzono wystepujgce na korytach lokalne zwaty ztamanych drzew, gatezi, wyrwy
brzegdéw, a samosiewny krzewow, lokalne duze kamienie oraz zarosniete koryto porostami na
ktérych w konsekwenciji zatrzymujg sie spadajace liscie z drzew utrudniajgce przeptyw wody.
Przed oddaniem do eksploatacji uje¢ wody, wszystkie wystepujgce przeszkody naturalne
nalezy usung¢ a stan potoku przywréci¢ do stanu umozliwiajgcego wtasciwg eksploatacje ujeé
wody. Inwestor poddaniu do eksploatacji uje¢ wody winien co trzy miesigce kontrolowac stan

koryt i ewentualnie je udrazniac .

Stacja uzdatniania wody.
Woda powierzchniowa do stacji uzdatniania wody doprowadzana bedzie tak jak do tej

pory z poprzez ujecie na potoku Bednarka — Woda z ujecia, o przekroczonej metnosé,
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kierowana bedzie poprzez pompownie wody surowe do projektowanego zbiornika
wielokomorowego. Zbiornik wykonany zostanie jako zelbetowy, czesciowo zagtebiony w ziemi
sklada¢ sie bedzie z:

- komory szybkiego mieszania z koagulantem,

- komory flokulaciji,

- komory osadnika lamelowego,

- komory wody po koagulacji

- komory osadu.
Na rurociggu doprowadzajgcym wode surowg do zbiornika wielokomorowego zainstalowany
bedzie mieszacz statyczny do szybkiego wymieszania wody z koagulantem. Ponadto na
rurociggu wykonywany bedzie pomiar przeptywu i metnosci za pomocg zainstalowanej
aparatury. Mieszacz i pomiary zlokalizowane bedg w ogrzewanym kontenerze technicznym
ustawionym na obok zbiornika. W kontenerze umieszczona bedzie tez dmuchawa
bocznokanatowa z kolektorem powietrza do komory szybkiego mieszania oraz zestawy
dozowania chemii. Dozowanie chemikalibw projektuje sie zestawami dozujgcymi,
posiadajgcymi regulacje umozliwiajgcg dostosowywanie sie do chwilowych potrzeb

technologicznych.

W pierwszej komorze zachodzi¢ bedzie proces koagulacji polegajgcej na destabilizacji
czgstek koloidalnych oraz ich aglomeracji w posta¢ tatwo usuwalnych ktaczkéw osadu.
Komora ta wyposazona bedzie w ruszt napowietrzajgcy. Zadaniem flokulanta jest taczenie
powstatych wczesniej koloidow i powstanie duzych tatwo sedymentujgcych ktaczkéw osadu.
W komorze wolnego mieszania prowadzone jest cykliczne mieszanie mieszadtem celem
utrzymania flokut w zawieszeniu. Ktaczki osadu sedymentowac bedg w trzeciej komorze czyli
osadniku lamelowym wypetnionym pakietami wielostrumieniowymi i z wyprofilowanymi
skosami betonowymi przy dnie. Sedymentujgcy na dnie osadnikéw osad odciggany bedzie
okresowo uktadem rurociggéw do komory osadu, z ktérej okresowo odpompowywany bedzie

do kanalizacji.

Woda z osadnika odbierana bedzie za pomoca koryt przelewowych do komory wody, z ktérej
poprzez zestaw pomp Il st. trafia¢ bedzie na filtry cisnieniowe. Zestaw pompowni Il. Stopnia
i ukfad filtréw. Woda czysta na sie¢ i do ptukania filtrow gromadzona bedzie w projektowanym
zbiorniku wody uzdatnionej o poj czynnej ok. 200 m3, z ktérego niezaleznymi zestawami
hydroforowymi podawana bedzie na filtry (celem prowadzenia procesu ptukania) i do sieci.
Ukfad dozowania podchlorynu sodu z analizatorem chloru oraz dezynfekcja promieniami
uv.

Doboér urzadzen stacji uzdatniania wody
W sktad stacji wchodzi:

1. Zestaw do koagulacji objetosciowej przy zastosowaniu glinianu sodu

2. Zbiornik reakcji ( wody surowej ) o V = 100m3 z pompami gtebinowymi | stopnia
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3. System filtréw cisnieniowych dwustopniowych :
- filtrowanie | stopien — dwa filtry .
- filtrowanie Il stopien — dwa filtry
4. Stacja dozowania podchlorynu sodu .
5. Ukfad dozowania chloru.
6. Zbiornik wyréwnawczy wody uzdatnionej o V = 200 m3
7. Pompa ptuczaca z dmuchawg
8. Pompy wody Il — go stopnia
9. Pompa wody p.pozarowe;j

Dla minimalnych dawek glinianu sodu od 5 do 15 mg / L korekta PH wody surowej osiggnie

wartos¢ 8- 8,3 dla ilosci wody V=10 m 3/h..

Dla koagulacji objetosciowej zastosowano zestaw dozujgcy glinian sodu sktadajagcy sie z
zbiornika reakcji o V = 200 L i wymiarach Dz = 560 mm , Hc = 1170 mm z kr6é¢cem
spustowym DN20 pompki dozujgcej elektromagnetycznej serii PB-MA - 25W , 230 V ,
zestawu czerpalnego i punktu wtrysku - .

Uktad dozuijacy serii PB-MA - charakterystyka i wyposazenie .

-Elektromagnetyczna pompa membranowa typ 02-10-0 wydajnosci 2L/h
-Max. liczba impulséw na min. — 100

-Max. cisnienie : 10 bar.

-Wysokos¢ ssania : 2m

-Zasilanie/zuzycie mocy/pobor pragdu — 230V 50Hz / 25W / 0.1A
-Mozliwo$¢ regulacji impulsow ( dla pracy "recznej" )

W komplecie uktadu znajdujg sie : wezyk, smok ssawny, punkt wtrysku,
-Klasa bezpieczenhstwa wykonania - IP65

-Wyijscie sygnatu niskiego poziomu w zbiorniku, zabezpieczenie przed suchobiegiem
- Sygnalizacja swietlng niskiego poziomu pracy pompy

-Mozliwo$¢ redukcji zakresu na 0-20% wydajnosci max.

Dobér wydajnosci filtrow :

Dla zatozonej wydajnosci stacji V = 10 m3 /h oraz uwzgledniajgc wystepujgce
zanieczyszczenie wody surowej dobrano cztery filtry cisnieniowe typ OPTIMO  pracujace
dziatajgce w uktadzie szeregowym . Dwa filtry jako I-wszy stopie filtracji wypetnione ztozem

filtracyjnym i dwa jako ll-gi stopien filtracji wypetnione ztozem filtracyjnym.
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Wszystkie czesci sktadowe filtrow  wykonane sg z materiatdw odpornych na Wszystkie
materialy uzywane w konstrukcji systeméw majg odpowiednie atesty PZH i sg dopuszczone
do kontaktu z produktami spozywczymi. Systemy filtracji mechanicznej wykonany bedzie w
wersji z fgczonych zbiornikéw w uktad podwadjny, pracujgcy naprzemiennie. Uktady podwdjne
znajdujg zastosowanie w przypadkach statego rozbioru wody, kiedy woda uzdatniona musi

by¢ dostarczana do obiegu przez catg dobe
Automatyka pracy filtrow

Filtry mechaniczne sg urzadzeniami w petni zautomatyzowanymi. Zawér wielodrozny
zainstalowany na urzgdzeniu dokonuje regeneracji ztoza po wyczerpaniu sie jego pojemnosci.
Regeneracja bedzie sie odbywaé co kilka dni na przemian automatycznie poprzez centralng
glowice sterujgcg wykonanie mosiezne ..Projektowane systemy filtracji mechanicznej

harakteryzujg sie nastepujgcymi parametrami :

Cisnienie robocze uktadu wynosi od 2 do 6 barow

- Strata ci$nienia od 0,2 do 0,5 bara.

- Ptukanie ( regeneracja ) wodno-powietrzne

- Regeneracja ztoza w trybie czasowym

- Tryb regeneracji : automatyczny

- Prosta kontrola dziatania elektronicznego uktadu sterujgcego

- Zainstalowane zawory wielodrozne o duzej niezawodnosci .

- Zestawienie urzadzen w uktady potgczone szeregowo - réwnolegle.
Stacja dozowania podchlorynu sodu

Dla eliminacji skazenia bakteriologicznego ujmowanej wody zaprojektowano automatyczny
uktad dozujgcy serii PB-VFT - podajgcy automatycznie do instalacji odpowiednig dawke
podchlorynu sodu .Stacja zostanie potgczona przewodem gietkim z przewodem wody

uzdatnionej po filtrach na koncu procesu uzdatniania wody .

Uktad dozuijacy serii PB-VFT - charakterystyka i wyposazenie .

-Elektromagnetyczna pompa membranowa typ 05-10-0 wydajnosci 5L/h
-Max. liczba impulséw na min. — 100

-Max. cisnienie : 10 bar.

-Wysokos¢ ssania : 2m

-Zasilanie/zuzycie mocy/pobdr prgdu — 230V 50Hz / 50W / 0.1A
-Mozliwo$¢ regulacji impulsow ( dla pracy "recznej" )

-Mozliwo$¢ sterowania wodomierzem kontaktowym z dodatkowg mozliwoscia mnozenia i
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dzielenia impulséw z wodomierza oraz mnozenia z pamiecig

W komplecie uktadu znajdujg sie : wezyk, smok ssawny, punkt wtrysku,

-Klasa bezpieczenhstwa wykonania - IP65

-Wyjscie sygnatu niskiego poziomu w zbiorniku, zabezpieczenie przed suchobiegiem
-Mozliwo$¢ redukcji zakresu na 0-20% wydajnosci max.

Dodatkowe wyposazenie niezbedne dla pracy uktadu stacji uzdatniania to :

Zbiornik technologiczny 100L. PE - nature.

Mieszadto ubijakowe , zbiornik 100L. + 100I. PP.

Zestaw ssgcy z zaworem stopowym i czujnikiem poziomu.
Zawor dozujgcey.

Przewdd dozujgcy.

Uniwersalny przewod sterowniczy Sph..

Pompownia wody surowej( | — stopnia)

Woda z ujecia rurociggiem grawitacyjnym PE-HD & 100 doprowadzana bedzie do
pompowni wody surowej wykonanej z kregéw zelbetowych @1000 i gtebokos$ci catkowitej ok.
6,20 m.

Wyposazenie technologiczne pompowni stanowic bedzie:

— Pompa zatapialna o wydajnosci Q = 15,0 m3/h wraz z prowadnicami ze stali
nierdzewnej, fancuchem ze stali nierdzewnej, kompletem Srub ze stali nierdzewnej
mocujgcych kolano sprzegajgce do betonu i prowadnice do stropu lub PE — 2 kpl.,

— Armatura odcinajgca DN 90 PN10 — 2 szt.,

— Armatura zwrotna DN90 PN10 — 2 szt.

— Komplet orurowania ze stali nierdzewnej lub PE DN9O,

— Kotnierze i elementy ztgczne do potgczen kotnierzowych,

— Zestaw plywakow do sterowania pracg pomp,

— Szafa zasilajgco — sterownicza posadowiona przy pompowni z mozliwoscig
przesytania sygnatéw o aktualnym poziomie napetnienia oraz pracy/awarii pompy do

systemu wizualizacji w dyspozytorni.

Kontener techniczny

Woda z pompowni | stopnia doprowadzana bedzie do projektowanego zbiornika
wielofunkcyjnego 100m3 poprzez kontener techniczny za pomocg rurociggu PE-HD @90. Na
rurociggu w projektowanym kontenerze technicznym nalezy zainstalowac:

— przeptywomierz elektromagnetyczny DN50,

— sonde metnosci z systemem czyszczacym,
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— mieszacz statyczny DN50 ze stali nierdzewnej 1.4301,

— zawor kulowy do poboru probek wody 1/2”.

Parametry mieszacza statycznego:

Domieszanie chemikaliow projektuje sie przed procesem koagulacji w projektowanym
mieszaczu statycznym o nastepujgcych parametrach:

llos¢: 1 szt,

srednica wewnetrzna: 100 mm,

min. przeptyw mieszacza: 10m?nh,

system mieszania: szykanowy,

wykonanie: stal nierdzewna

cisnienie pracy: 0.6MPa.
Do mieszacza doprowadzone bedg przewody dozujgce koagulant i flokulant z niezaleznych
dozownikow zlokalizowanych w pomieszczeniu projektowanego budynku technicznego.

Parametry dmuchaw bocznokanatowych:

llos¢: 1 kpl,
moc napedu nie wieksza niz 2,2 kW,
wydajnos¢: 20 m3¥/h,
sprez 350 mbar,
wyposazenie: filtr powietrza - zawér zwrotny - zawér bezpieczenstwa —

przytgcze; elastyczne - manometr.

Dozowniki koagulanta

Do dozowania roztworéw przewidziano stacje dozowania wyposazong w 2 zbiorniki
0 pojemnosci ok. 1,0m3 w wykonaniu z polietylenu, 2 pompy dozujace, linie ssgce i ttoczne.
Pompy dawkujgce pracowaé bedg w peinej automatyce tj. wielkos¢ dawkowania zalezy od
ilosci wody zasilajgcej stacje i ustalonej dawki. Dobrano pompy dozujgce chemikalia o

maksymalnym przeptywie 10 I/h i maksymalnym cisnieniu ttoczenia 8 bar.

Zbiornik wielokomorowy

Zbiornik wykonany bedzie jako zelbetowy, czesciowo zagtebiony w gruncie. W rzucie
zbiornik bedzie miat ksztatt prostokata. Sciany zbiornika ponad terenem bedg ocieplone. Od
gory zbiornik przykryty bedzie ptytg zelbetowg z otworami technologicznymi dla urzadzen i
kontroli zabezpieczonymi wlazami z blachy nierdzewnej lub TWS. Kazda z komoér posiadaé
bedzie kominki wentylacyjne PVC @ 160. o pojemno$ci catkowitej 100m3
Zbiornik podzielony bedzie scianami zelbetowymi na nastepujgce komory funkcyjne:

komora szybkiego mieszania
komora flokulacji

komora osadnika

komora wody po koagulacji

1 x komora pompowni osadu:
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Wyposazenie podstawowe zbiornika wielofunkcyjnego stanowic bedzie:
w komorze szybkiego mieszania:
— ruszt napowietrzajgcy ze @ stali nierdzewne;j 1.4301 z  dyfuzorami
drobnopecherzykowymi
w komorze flokulacji:
— mieszadto wolnoobrotowe z osprzetem montazowym,

Parametry mieszadta wolnoobrotowego:

llos¢: 1 kpl,

moc napedu: nie wieksza niz 1,5-2,2 kW, napiecie 3x400V,

predkos¢ obrotowa: 90 obr./min, (+/- 10 %)

1x $migto: 600-800 mm (+/- 10 %), $migto trojtopatowe ze stali nierdzewne;.
w komorach osadnika:

— pakiety lamelowe wielostrumieniowe wraz z konstrukcjg wsporczg w ilosci ok. 15 m?,

Budynek SUW

Budynek stacji pozostaje bedzie wymagat gruntownego remontu zostang wymienione
okna i drzwi, pokrycie dachowe, nowa elewacja wraz z dociepleniem, modernizacja wnetrza
budynku wraz z wymiang elektryki i armatury SUW ( rury , zasuwy ksztattki). Uktad filtracji na
filtrach | i Il stopnia, zestaw pompowy wody ptuczgcej i sieciowej, ukiad dozowania

podchlorynu sodu i lampy UV

Zbiornik wody uzdatnionej

Zbiornik wody uzdatnionej stanowi¢ bedzie bufor wody wykorzystywanej do ptukania
filtrow pospiesznych oraz wody przettaczanej do sieci wodociggowej. Plukanie realizowane
bedzie tylko w porze minimalnych rozbioréw wody.

Projektuje sie zbiornik zelbetowy czesciowo zagtebiony w gruncie w rzucie prostokagtnym o
pojemnosci czynnej ok. 200 m3. Sciany zbiornika i strop bedg ocieplone. Od géry zbiornik
przykryty bedzie ptytg zelbetowg z otworami technologicznymi zabezpieczonymi wtazami z
blachy nierdzewnej. Zbiornik posiada¢ bedzie kominek wentylacyjny PVC @160 i drabiny
ztazowe ze stali 1.4301. lub zbiornik z Tworzywa 4 x 50m3 lub 6 x 32m3 obsypany

posadowiony na ptycie fundamentowej podzielony na odpowiednie sekcje.

8.4.2. Sie¢ wodociggowa

Zaprojektowano sie¢ wodociggowag z rur i ksztaltek PEHD PN10 o srednicy 90 mm i
dtugosci ok. 2900 m.

Rury z PE
Przewody PE mozna uktadaé przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki
optymalne to temperatury od +5°C do +15°C ze wzgledu na kruchos¢ tworzywa w nizszych

temperaturach oraz znaczng rozszerzalnosé liniowg w wyzszych temperaturach.
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Przy ukfadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz
aby lezaty catg ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajgcego.
Metody taczenia rur:

Zgrzewanie doczotowe rur z PE
Zgrzewanie rur doczotowe jest mozliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy
ptyniecia, o tej samej Srednicy i grubosci Scianki.
Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o $rednicach
wiekszych od 63 mm. Ksztattki elektrooporowe stosowac¢ w sytuacjach uniemozliwiajgcych
wykonanie zgrzewdéw doczotowych. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych
muszg by¢ podane przez producenta rur w instrukcji montazu.
Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow wyptywki
(szerokosci i grubosci) i oszacowaniu ich zgodnosci z zaleceniami producenta. Wartosci

odchylen nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych, podanych przez producenta.

Zgrzewanie rur z PE przy pomocy ztaczy elektrooporowych.
Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W zigcza
wsuwa sie przyciete prostopadle i oczyszczone koncowki rur z PE (oczyszczone takze przez
usuniecie warstwy utlenionego polietylenu, a nastepnie ,przepuszcza" sie przez drut
oporowy, pragd w okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg
producenta zigcz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy
unieruchomionych koncowkach rur.
Kazde ztgcze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Sg one zapisane; na
ztgczu w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, bgdz
zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w ztgczu - elektrozgrzewarka.
Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywac zgrzewania okreSlajg
producenci ztgcz elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyjaé, ze zgrzewanie to jest
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

Posadowienie rur, podsypka
Rury z PE mozna posadowi¢ na wyréwnanym podtozu, jezeli wystepuje ono w gruntach
piaszczystych-gliniastych lub zwirowych, nie zawierajacych czgstek o wymiarach powyzej 20
mm.
Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym
nie zawierajgcym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste,
organiczne oraz grunty zamarzniete. W takich przypadkach nalezy dokonaé wymiany gruntu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do

poziomu podsypki.

78



Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania p.n.: ,,Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wola Ciekliriska
wraz z budowa sieci wodociggowej”

Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu
(przed potozeniem rury) warstwy gruntu niewigzgcego o grubosci co najmniej 10 cm oraz
warstwy grubosci co najmniej 30 cm nad rura.
Grunt w obrebie przewodu powinien by¢ starannie zageszczony. Wazne jest staranne i
skuteczne zageszczenie materiatlu wypetniajgcego w bocznych strefach przewodu, gdyz
zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek wystepujgcych naciskéw statycznych i
dynamicznych.
Przy wypetnianiu pozostatej czesci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza warstwa
gruntu (pochodzgca z wykopow) o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni.

Uktadanie przewodu na dnie wykopu.
Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w
miare uktadania przewodu.

Obsypka
Obsypke rurociggu nalezy wykonac tak, by zagwarantowac¢ rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaly szkodliwe
obcigzenia miejscowe. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na poprawne zageszczenie po
obu stronach przewodu.
Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakohczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do
wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.
Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony.
Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzieki wtasnemu ciezarowi sprzetu i sile
uderzeniowej, ktdra jest stosowana w wiekszosci przypadkow. Wskazany jest sprzet
zageszczajacy, ktory moze pracowaC w tym samym czasie po obu stronach przewodu.
Zageszczenie jest tatwiejsze, jedli zawartos¢ wody w materiale wypetniajgcym jest bliska
optimum. Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z wodg jesli podtoze moze przewodzic¢
wode lub jesli jest mozliwe w jaki$ inny sposob np. przez drenaz zapewniajgcy efektywne
odwodnienie obsypki. Dla spoistego materialu metoda zageszczania powinna by¢ wybrana
wedtug rzeczywistych witasnosci zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie
pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona
ostroznie, tak by unikngé uniesienia sie rury.

Zasypka wykopu
Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposéb by spetniata wymagania struktury
nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terendéw zielonych). Zamawiajgcy
wymaga catkowitg wymiane gruntu w wykopie pod drogami.
Do zasypki rur nalezy stosowac¢ piasek lub pospotke i zagescic jg do Is 0,98. Materiat zasypki
powinien spetniaC nastepujgce wymagania:

79



Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania p.n.: ,,Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wola Ciekliriska
wraz z budowa sieci wodociggowej”

nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm

materiat nie moze by¢ zmrozony

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Oznaczenie trasy - oznaczenie rurociggu z PE
Po przeprowadzeniu proby szczelnosci, nalezy obsypac rurocigg warstwg gruntu 30 cm,
zagesci¢ grunt i utozy¢ nad rurociggiem (30 cm powyzej grzbietu rury) tasme ostrzegawcza
koloru zielonego o szerokosci 20 cm z wktadkg metalowg. Koncowki wktadki metalowe;j
nalezy potgczyé do elementdéw metalowych np. zbrojenia, armatury.

Oznaczenie armatury
Armature zabudowang w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomoca tabliczek orientacyjnych zgodnie

PN-B-09700. Nalezy stosowac tabliczki trwate, emaliowane.

Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe
Przejscia przewodu przez drogi i inne przeszkody nalezy wykonaé¢ wg uzgodnien wydanych
przez ich wiascicieli.
Przewdéd moze by¢é umieszczony wspoétosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposéb
gwarantujgcy stabilnos¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do scianki rury ostonowej)
potozenie ztgczy.
Nalezy unika¢ umieszczania ztgczy w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na
diugos¢ przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Przy
montazu rur ostonowych na rurociggach zamocowaé nalezy ptozy slizgowe (w rozstawie
zgodnym z zaleceniami producenta systemu - w zaleznosci od srednicy rurociggu), ktérych
rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugiec.
Koncowki rur ochronnych uszczelnic¢ pierscieniem gumowym uszczelniajgcym - manszets.
Prowadzenie robét bezwykopowych dla przewodow sieci wodociggowych nalezy wykonywac
zgodnie z PN-EN-12889.

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
W przypadku skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym,
elektro-energetycznym, wodociggowym i kanalizacyjnym nalezy stosowaé rozwigzania
przewidziane Projektem, tj. rury ostonowe. Sposdb zabezpieczania zgodnie z odpowiednimi
normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociggow i PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych.
Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi typu AROT.
Koncéwki rur uszczelni¢ piankg poliuretanowa.
Roboty ziemne w miejscach zblizen z gazociggiem, kablami, wodociggiem itp. nalezy

wykonywacg recznie.

8.4.3. Pompownia wody na terenie Pompowni Debowiec - Kopaniny

Dodatkowy zestaw do podnoszenia cisnienia bedzie miat zadanie podniesienie

cisnienia o 50m stupa wody w celu doprowadzenia jej do zbiornika wody czyste;j.

Parametry doboru:
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Wydajnos¢: Q=20m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia: H=50m
Naptyw: grawitacyjnie ze zbiornika
llos¢ pomp: 2szt
Przyktadowo dobrany zestaw hydroforowy ZPG-ED4-EVMSG10-8N5/3

Specyfikacja zestawu:

Typ pomp: EVMSG10-8N5/3

llos¢ pomp: 2

Moc zestawu: 2x 3kW

Zasilanie: 400V 50Hz

Typ sterowania: E-Drive 4000 (przetwornica na kazdej pompie)
Kolektory: DN 100 PN10

Zabezpieczenie przed suchobiegiem: czujnik obecnosci cieczy
Zbiornik membranowy: 24 |. PN10

Budowa zestawu ZPG

Zestaw sktada sie z pomp firmy np. EBARA. Na kazdej pompie zamontowana jest
jednostka sterujgca E-Drive wyposazona w przetwornice czestotliwosci. Zestaw
standardowo wyposazony w kolektory ssawny i ttoczny wykonane z stali nierdzewnej,
ptyte montazowg ze stali nierdzewnej podpartg na wibroizolatorach, zawory odcinajgce
po obu stronach pomp, zawory zwrotne po stronie ttocznej, wytgcznik suchobiegu,
manometry na kazdym kolektorze, zbiornik kompensacyjny na kolektorze ttocznym oraz
szafke z odpowiednimi zabezpieczeniami.

Sterowanie zestawu ZPG-ED

Sterowanie za pomocg jednostki sterujgcej typu E-Drive montowanej bezposrednio na
silniku pompy w zestawie hydroforowym umozliwia utrzymywanie statego cisnienia

w sieci niezaleznie od rozbioru wody.

8.4.4. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w punkcie 4. PFU.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza Terenem Budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robot (w tym kontroli analitycznej).
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Kontrola wykonania
Kontrola wykonania obiektéw SUW, pompowni wody i sieci wodociggowej polega na
sprawdzeniu zgodnosci budowy z zatwierdzonym projektem. Nalezy sprawdzi¢ m.in:
zgodnos¢ posadowienia obiektow SUW z dokumentacjg projektowa, zgodnos¢ wydajnosci i
parametrow pompowni wody, dla wodociggu:
wytyczenie osi przewodu, szeroko$¢ wykopu, gtebokos¢ wykopu, odwadnianie wykopu,
szalowanie wykopu, zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego, odlegto$¢ od budowli
sgsiadujgcej, zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie, rodzaj podtoza, rodzaj rur i
ksztattek, sktadowanie rur i ksztattek, utozenie przewodu, zageszczenie obsypki przewodu.
Os$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu
do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.
Minimalna szeroko$s¢ wykopu powinna by¢ zgodna z przepisami BHP przy wykonywaniu
robét ziemnych oraz technologia montazowg sieci i urzgdzen, natomiast maksymalna
szeroko$¢ wykopu nie powinna przekraczaé szerokosci okreslonej w projekcie.
Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig, okreslong w zatwierdzonym
projekcie. Dno wykopu powinno by¢é wyrdwnane do wymaganego spadku, zgodnie z
rzednymi ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i dowigzane do reperéw okreslonych przez
geodete.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wdéd gruntowych i opadowych. Sposéb
obnizenia poziomu wodd gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg. Natomiast przed napltywem wod opadowych powinien Zzabezpieczac
odpowiednio wyprofilowany teren.
Szalowanie Scian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego statecznos¢ i jesli zatwierdzony
projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki
wykopu.
W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie odtamu scian wykopu, konieczne jest
zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.
Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodow podziemnych z wykopem powinno by¢
wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewodow polega
na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy
oraz ochronie przed ich $cieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.
Rury, ksztattki, studnie, pompy, armatura, przygotowane do montazu powinny byé
oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjetymi w zatwierdzonej dokumentaciji technicznej,
a takze zgodne z dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.
Rury, ksztattki, studnie, pompy, powinny by¢ zabezpieczone i sktadowane na ptaskim,
rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed

dziataniem promieni stonecznych.
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Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Na podtozu naturalnym przewdéd powinien by¢ zagtebiony
na catej dtugosci, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podtozu naturalnym z podsypkg
oraz podfozu wzmocnionym, przewod powinien by¢ utozony zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja.
Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegolnie starannie, zageszczona
recznie lub mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych w zatwierdzone;j
dokumentaciji.
Wysokos¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢
mniejsza niz 15cm. Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie
recznie. Zageszczenie zasypki gtébwnej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie.
Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.
Przewody o konstrukcji samonosnej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone
nad lub pod konstrukcja nosng, powinny mieé¢ wykonane dojscia umozliwiajgce ich
sprawdzanie.
8.4.5. Préby
Wymagania dotyczace wykonywania prob podano w punkcie 4.6. PFU.
Wykonanie préb oraz przedstawienie Inspektorowi nadzoru przez Wykonawce wynikoéw préb
jest elementem koniecznym Przejecia Robdt.
8.4.5.1. Préby Koncowe
W ocenie wynikéw Préb Koncowych bedg brane pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego
uzytkowania Robot przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robot.
8.4.5.2. Proba cisnieniowa

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potgczen przewoddw cisnieniowych nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci.
Préby szczelnosci nalezy wykonac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na
zgdanie Zamawiajgcego nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.
Sposob przeprowadzania i petny zakres wymaganh zwigzanych z prébami szczelnosci sg
podane w Polskich Normach (PN-81/B-10725), oraz warunkach technicznych opracowanych
przez Cobrti-Instal.
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac nastepujgce warunki przed
przystgpieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci:

zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢é zgodne z obowigzujgcymi

przepisami,

odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ dlugosé ok. 300 m w przypadku

wykopow o $cianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze

skarpami,

wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed

wszelkimi przemieszczeniami,
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wykonana dokfadnie obsypka,
wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byé zamkniete,
profil przewodu powinien umozliwiac¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,
nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potgczenia.
W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegaé
nastepujgcych warunkéw:
przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,
temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,
po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin
dla wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po
tym czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia (wlasciwa proba szczelnosci
trwajgca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,
caty przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikdw prob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkdéw oraz po jego zasypaniu, z
wyjatkiem miejsc tgczenia odcinkow.
Szczelnos$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg
normg. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposob
kontrolowany a przewéd powinien by¢ oprézniony z wody.
Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera i Eksploatatora sieci.
8.4.6. Obmiar robét
Warunki ogolne dotyczgce obmiaru Robét zostaty zamieszczone w punkcie 5.1. PFU.
8.4.7. Przejecie robot
Ogolne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 5.2.PFU.
8.4.7.1. Przejecie czesci Robot
Dopuszcza sie przejecie Czesci Robét. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie
m.in:
zgodnosci wykonanego obiektu budowlanego z zatwierdzong dokumentacjg, w tym w
szczegolnosci zastosowanych materiatéw,
prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegoélnosci podtoza, podsypki, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, szalowania,
prawidtowos$ci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i
spadku potgczen, zmian kierunku,
prawidtowos$ci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci,
oznakowania trasy rurociggéw i oznakowania armatury.
Odbidr powinien byé dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera

i Zamawiajgcego oraz potwierdzony wtasciwymi protokotami.
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8.4.7.2. Odbiér Koncowy, Przejecie Robot
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonac¢ odbioru koncowego, ktéry polega na
sprawdzeniu m.in:
poprawnosci zainstalowania rurociggéw i urzadzen;
kompletnosci i jakosci zainstalowanych rurociggow i urzadzen;
poprawnosci dziatania urzgdzen i rurociggow;
aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i
uzupetnienia;
kompletnosci DTR i $wiadectw producenta.;
kompletnosci protokotow czesciowych.
8.4.8. Cena kontraktowa i ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 6. PFU.

8.5. ROBOTY DROGOWE

8.5.1. Wstep

8.5.1.1. Zakres Robét drogowych
Zakres prac realizowanych w ramach robdét drogowych obejmuje wszystkie prace
odtworzeniowe nawierzchni drég zniszczonych w czasie wykonywania Robét do stanu nie
gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drég. Roboty odtworzeniowe nalezy
wykonac¢ zgodnie z warunkami odtworzenia nawierzchni drog wydawanymi przez Zarzadce
Drogi.

8.5.1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1 PFU. Ponadto:
Mieszanka mineralna -mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
skfadzie i uziarnieniu.
Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwiekszenia jego przyczepnosci do kruszywa.
Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a
w razie potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia
procesu wigzania cementu.

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.

Podbudowa z ttucznia kamiennego - cze$¢ konstrukcji nawierzchni skladajgca sie z jednej
lub wiecej warstw nosnych z ttucznia i klihca kamiennego.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu,

wytworzona w okreslony sposob, spetniajgca okreslone wymagania.
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Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, utozona i zageszczona.
Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej.
Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
betonowej, ktéra po osiggnieciu wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie
wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment no$nej czesci nawierzchni drogowe;.
Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z
cementem w ilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajgcej 130 kg/m?
oraz optymalng iloscig wody, ktory po zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymatosc
na $ciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.
Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie rowna,
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.
Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub wiecej warstw z ttucznia i klinca kamiennego, lezacych
na podtozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego
przejmowania ruchu.
Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktorej
warstwa scieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.
Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze
sobg trwale w fazie produkcji.
Ptyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy
chodnikéw dla pieszych.
Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla
pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.
Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielgce,
wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikac;ji.

8.5.2. Materiaty

8.6.2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w punkcie 2.2 PFU.

8.5.2.2. Podbudowa

8.5.2.2.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-06102/1997. Kruszywo uzyte do
budowy powinno posiada¢ uziarnienie ciggte mieszczgce sie pomiedzy krzywymi
granicznymi podanymi w w/w normie. Zageszczenie warstwy kruszywa nalezy wykonac

najpierw walcem ogumionym a nastepnie wibracyjnym.
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Przed przystgpieniem do Robdt nalezy uzyskac akceptacje proponowanego kruszywa przez
Inzyniera.
8.5.2.2.2. Wzmocnione podtoze z gruntu stabilizowanego cementem

Rm = 2.5 MPa
Warstwe wzmochnionego podtoza nalezy wykona¢ z gruntu dowiezionego na budowe
stabilizowanego cementem o wytrzymatosci na Sciskanie Rm=2.5 MPa. Stosowane
materiaty, mieszanka gruntowo-cementowa i jej wtasnosci winny spetniaC wymagania normy
PN-S-96012/97. Zawartos¢ cementu w mieszance nie powinna przekracza¢ 5%.Podbudowa
powinna odpowiada¢ technicznym warunkom wykonania wg. Normy PN-S-96012/97.
Powyzsze dotyczy takze pielegnacji podbudowy. Mieszanke nalezy rozktada¢ réwnomiernie,
a przy zageszczeniu stosowac zageszczarke ptytowa.
Przed przystgpieniem do Robot nalezy przedtozyé Inzynierowi recepture celem
zatwierdzenia.

8.5.2.2.3. Podbudowa z chudego betonu
Podbudowe nalezy wykona¢ z masy betonowej o wytrzymatosci na sciskanie Rm = 6-
7,5MPa. Zawartos¢ cementu w masie nie powinna przekraczaé¢ 5%.
Stosowane materiaty, masa betonowa, wykonana podbudowa winna spetnia¢ wymagania
normy PN-S-96013:1997. W odstepach co 5 m nalezy wykona¢ poprzeczne naciecia pitg
mechaniczng na gtebokos¢ ok. 5 cm. Przed przystgpieniem do Roboét nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu recepture celem zatwierdzenia.

8.5.2.3. Nawierzchnia z kostki brukowej, krawezniki

8.5.2.3.1. Nawierzchnia z kostki brukowej

Nawierzchnie nalezy wykonac z kostki brukowej o gr. 8 cm i podsypce cementowo-piaskowej
gr. min. 3cm. Stosowana kostka winna spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03/01.

Do uktadania kostki Wykonawca moze przystgpi¢ po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
stosowanych wyrobow.
Przy utwardzaniu kostkg terenu przepompowni sciekdw nalezy stosowac sie do zalecenh
okreslonych w punkcie 2.2.6.8. PFU.

8.5.2.3.2. Krawezniki
Stosowane krawezniki wibroprasowane winny spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-04.
Krawezniki nalezy ustawi¢ na fawie betonowej z betonu B-15 i podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5cm. Do ustawienia kraweznikéw Wykonawca moze przystgpi¢ po

zatwierdzeniu przez Inzyniera i Zamawiajgcego stosowanych wyrobdw.

Przy ukfadaniu kraweznikbw podczas prac zwigzanych z zagospodarowaniem

przepompowni sciekéw stosowac sie do zalecenh okreslonych w punkcie 2.2.6.8. PFU.

87



Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania p.n.: ,,Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wola Ciekliriska
wraz z budowa sieci wodociggowej”

8.5.2.4. Nawierzchnie bitumiczne
8.5.2.4.1. Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
Warstwe podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego o uziarnieniu
0/20mm dla nawierzchni zaprojektowanej na obcigzenia ruchem KR2 zgodnie z normg PN-S-
96025.
Rodzaje materiatébw w warstwie podbudowy z asfaltobetonu:
Kruszywa zgodnie z normg PN-S-96025.
Wypetniacz mineralny podstawowy wg normy PN-61/S-96504.
Asfalt drogowy D70 wg normy PN-S-96025:2000.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz orientacyjna zawartos¢ asfaltu winna by¢ zgodna z
normg PN-S-96025.
Wiasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-96025.
Przed przystgpieniem do Robét receptura mieszanki mineralna-asfaltowej na warstwe
podbudowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
8.5.2.4.2. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
Warstwe wyréwnawczg nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm dla
nawierzchni zaprojektowanej na obcigzenia ruchem KR2 zgodnie z normg PN-S-96025.
Rodzaje materiatéw w warstwie podbudowy z asfaltobetonu:
Kruszywo famane granulowane klasy Il gat. 1i2 wg Normy PN-B-11112:1996, PN-B-
11115:1998
Piasek famany i kruszywo drobne — wymagania wg. normy PN-B-11112
Piasek naturalny wg normy PN — B-11113
Wypetniacz mineralny — wymagania jak dla wypetniacza podstawowego wg. normy PN-S-
96504:1961
Asfalt drogowy D70 wg normy PN-C-96170:1965
Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8 mm, orientacyjna zawarto$¢ asfaltu winna wynosi¢ 4,3-
5,8% zgodnie z normg PN-S-96025.
Wiasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-96025 dla
danej kategorii ruchu.
Przed przystgpieniem do robo6t receptura mieszanki mineralna-asfaltowej na warstwe
wyréwnawczg podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
8.5.2.4.3. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Warstwe Scieralng nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8mm dla
nawierzchni zaprojektowanej na obcigzenia ruchem KR2 zgodnie z normg PN-S-96025.
Rodzaje materiatdéw w warstwie podbudowy z asfaltobetonu
Kruszywo famane granulowane klasy Il gat. 1i2 wg Normy PN-B-11112:1996, PN-B-
11115:1998
Piasek famany i kruszywo drobne — wymagania wg normy PN-B-11112

Piasek naturalny wg normy PN — B-11113
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Wypetniacz mineralny — wymagania jak dla wypetniacza podstawowego wg normy PN-S-
96504:1961
Asfalt drogowy D70 wg normy PN-C-96170:1965
Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8mm orientacyjna zawarto$¢ asfaltu winna wynosi¢ 5,0-
6,5% zgodnie z normg PN-S-96025
Wiasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-96025 dla
danej kategorii ruchu.
Przed przystgpieniem do Robdt receptura mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe
Scieralng podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
8.5.3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie 2.3. PFU.
Sprzet, maszyny i urzgdzenia powinny gwarantowac¢ prawidtowe pod wzgledem jakosci
wykonanie Robdt.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania na budowie sprzetu tj.: skrapiarka, szczotki,
pita do obcinania warstwy mieszanki, wiertnica do pobierania probek oraz sprzet pomiarowy
do dyspozycji nadzoru (fata, klin, tasma, niwelator, termometr itp.)
8.5.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 2.4. PFU.
Do transportu betonu asfaltowego nalezy uzywa¢ wytgcznie samochodow wywrotek. Czas
transportu nie moze przekraczaé jednej godziny.
Whnetrze skrzyni nalezy spryska¢ niezbedng iloscig srodka zapobiegajgcego przyklejeniu
mieszanki. Samochody powinny by¢ wyposazone w plandeki do przykrywania mieszanki.
Skrzynie samochoddéw powinny by¢ dostosowane do wspotpracy z ukfadarkg w czasie
roztadunku
8.5.5. Wykonanie robét
8.5.5.1. Skropienie podbudowy i warstwy wigzacej
Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje kationowg Ilub asfalt uptynniony szybko
odparowalny w ilosci na podbudowe 0,3-0,5 kg/m?, na warstwe wyréwnawczg 0,2-0,5 kg/mZ.
Sprzet do skropienia winien odpowiada¢ ,Specyfikacji GDDP — Nawierzchnia, warstwy z
mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorgco” — wyd. z
1992r. Skropienie winno by¢ zgodne z warunkami ,OSP D.05.03.05.” wyd. GDDP 2000r.
8.5.5.2. Wbudowanie betonu asfaltowego
Wbudowanie betonu asfaltowego powinno odbywac¢ sie w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych tj. przy suchej i cieptej pogodzie zgodnie z warunkami PN-S-96025.
Ukfadanie mieszanki powinno odbywac¢ sie w sposéb ciggly, bez przestoju, z jednakowg
predkoscig 2-4m na minute. Uktadanie warstwy wyréwnawczej nalezy wykona¢ zgodnie z
OST D-04.08.00 GDDP 1998 r.
Ukfadarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i posiadac¢ nastepujgce wyposazenie:
automatyczne sterowanie pozwalajgce na uktadanie warstwy o zatozonej grubosci,
podgrzewang ptyte wibracyjna,
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Zageszczanie betonu asfaltowego winno odbywac sie wg zasad podanych OST D-05.03.05
GDDP 2001 r
Do zageszczania mieszanek nalezy stosowaé walce statyczne ogumione i mieszane z
przednig osig gtadka wibracyjng i tylng ogumiong wyposazone w:
w sprawny system zwilzania watéw (walce stalowe), w fartuchy ostonowe kot (walce
ogumione),
we wskazniki wibracji czestotliwosci drgan i sity wymuszajgcej ( walce wibracyjne), balast
umozliwiajgcy zmiane obcigzenia.
8.5.5.3. Wykonanie zigczy
Zlgcza poprzeczne nalezy wykonaé poprzez rowne, pionowe ciecia a nastepnie
posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwg przed uszkodzeniem.
8.5.6. Kontrola jakosci Robot
8.5.6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci materiatéw
Ogodlne zasady prowadzenia kontroli jakosci Robot zawarto w punkcie 4 PFU.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnego zakresu badan okreslonych w n/w
normach.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez laboratorium petnego zakresu badan
przewidzianych w w/w normach. Badania obejmujg caty proces budowy i powinny by¢
wykonywane z czestotliwoscig okreslong w normach gwarantujgcg prawidtowa jakosé Robot,
oraz na zadanie Inzyniera.
W ramach pomiaréw kontrolnych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez
uprawnionego geodete pomiaréw: podtoza (koryta), podbuddéw i warstw bitumicznych.
Niwelacje nalezy wykonaé¢ co 25 m i w punktach charakterystycznych drogi — w osi drogi oraz
przy prawej i lewej krawedzi drogi.
Dokumentacja wynikow pomiarow i badan. Wszystkie wyniki badan i pomiaréw muszg byé
opracowane w sposob uzgodniony z Inzynierem. Dokumenty te stanowig integralng czes¢
operatu kolaudacyjnego Robét.
8.5.6.2. Kontrola jakosci materiatéw
Pochodzenie kruszywa, lepiszcza oraz ich jakos¢ podlegajg akceptacji Inzyniera.
Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki badan jakosci poszczegdinych
skfadnikow masy betonu asfaltowego.
8.5.6.3. Kontrola jakosci produkcji mieszanki betonu asfaltowego
Kontroli podlegaja:
sktad masy betonu asfaltowego i zgodnosc¢ z recepturg zatwierdzong przez Inspektora
Nadzoru
stabilnos¢ i odksztatcenie wg BN-70/8931-09
sprawdzenie warunkéw atmosferycznych
sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, masy betonu asfaltowego w trakcie

produkciji
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8.5.6.4. Kontrola jakosci utozonej nawierzchni
sprawdzenie temperatury mieszanki w trakcie zageszczania,
wskaznik zageszczenia wg PN-67/S-04001,
objetos¢ wolnych przestrzeni wg PN-67/S-04001,
szerokos$¢ warstwy — tasma,
grubos$¢ warstwy — tasma, suwmiarka,
réwnos¢ warstwy w kierunku poprzecznym - tata profilowa,
réwnos¢ warstwy w kierunku podtuznym wg BN-68/8931-04,
spadek poprzeczny — tata profilowa,
sprawdzenie rzednych niwelety za pomocg niwelatora,
ocena wizualna,
8.5.7. Obmiar roboét
Warunki ogdlne dotyczace obmiaru Robét zostaty zamieszczone w punkcie 5.1. PFU.
8.5.8. Przejecie robot
8.5.8.1. Warunki ogélne
Ogodlne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 5.2. PFU. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z
warunkami wykonania i odbioru Robét.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Robot.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania Robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.5.8.2. Warunki szczego6towe
Roboty zwigzane z wykonaniem koryta, podsypki, podbudow nalezg do Robdt ulegajgcych
zakryciu.
8.5.9. Cena kontraktowa i ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 6. PFU.
8.5.9.1. Cena sktadowa wykonania Robot
Cena sktadowa wykonania robét drogowych - podbudéw w Kontrakcie w zakresie wykonania
koryta obejmuje m.in:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad
lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,
zageszczenie,
utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w PFU.
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Cena skfadowa wykonania robét drogowych - podbudéw w Kontrakcie w zakresie wykonania
warstwy podsypkowej obejmuje m.in:
prace pomiarowe,
dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o
grubo$ci i jakosci okreslonej w zatwierdzonej dokumentac;ji projektowej i PFU,
wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w PFU,
utrzymanie warstwy.
Cena sktadowa wykonania robét drogowych - podbudéw w Kontrakcie w zakresie wykonania
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje m.in:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie Roboét,
sprawdzenie i ewentualng naprawe podtfoza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,
zageszczenie roztozonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w PFU,
utrzymane podbudowy w czasie Robot.
Cena skladowa wykonania robo6t drogowych - podbudéw w Kontrakcie w zakresie wykonania
podbudowy z kruszywa naturalnego oraz z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
obejmuje m.in:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie Robot,
dostarczenie materiatdow, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce
wbudowania,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i
urzadzen pomocniczych,
roztozenie i zageszczenie mieszanki,
pielegnacja wykonanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w PFU.
Cena skfadowa wykonania robét drogowych - podbudéw w Kontrakcie w zakresie wykonania
podbudowy z chudego betonu obejmuje m.in:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatéw,
wyprodukowanie mieszanki,
transport na miejsce wbudowania,

przygotowanie podtoza,
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dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw
urzgdzen pomocniczych,
roztozenie i zageszczenie mieszanki,
ewentualne nacinanie szczelin,
pielegnacje wykonanej podbudowy,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PFU.
Cena sktadowa wykonania robét drogowych - podbudéw w Kontrakcie w zakresie wykonania
podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje m.in:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robat,
dostarczenie materiatow,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem krawedzi urzagdzen obcych,
roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w PFU,
Cena skfadowa wykonania robét drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie
wykonania warstwy wigzgcej oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego obejmuje m.in:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie Robot,
dostarczenie materiatéw,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j i jej transport na miejsce
wbudowania,
posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow,
roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,
obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PFU.
Cena sktadowa wykonania robét drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie
wykonania na wierzchni betonowej obejmuje m.in:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie Roboét,
sprawdzenie i ewentualng naprawe podfoza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,
zageszczenie roztozonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w PFU,
utrzymanie podbudowy w czasie Robat.
Cena skfadowa wykonania robét drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie

wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje m.in:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie Robot,
dostarczenie materiatéw,
wykonanie podsypki,
utozenie i ubicie kostki,
wypetnienie spoin,
pielegnacje nawierzchni,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w PFU.
Cena sktadowa wykonania robét drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie
wykonania nawierzchni z ttucznia kamiennego obejmuje m.in:
prace pomiarowe i oznakowanie Robdt,
dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
roztozenie warstwy kruszywa grubego (ttucznia, klinca),
zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodg i zageszczenie
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w PFU.
Cena skfadowa wykonania robét drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie
osadzenia kraweznikéw betonowych obejmuje m.in:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie kraweznikéw i innych materiatéw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod tawe,
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie tawy (betonowej lub Zwirowej),
wykonanie podsypki,
ustawienie kraweznikow na podsypce,
wypetnienie spoin kraweznikow zaprawg
zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w PFU.
Cena sktadowa wykonania robét drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie
osadzenia obrzezy betonowych obejmuje m.in:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
rozscielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzezy na
podsypce, wypetnienie spoin,
obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w PFU.
Powyzsze wyszczegdlnienie Robdét nie jest ostateczne i moze nie byé wyczerpujace.

Wykonawca ma za zadanie zrealizowaé zakres prac objety Kontraktem.

94



Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania p.n.: ,,Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wola Ciekliriska
wraz z budowa sieci wodociggowej”

ll. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

ZALACZNIKI

Zalacznik nr 1. Koncepcja projektowa przebudowy stacji uzdatniania wody w Woli Cieklinskiej
Zalacznik nr 2. Koncepcyjna trasa budowy wodociggu Cieklin — Debowiec

Zatacznik nr 3. Aktualne pozwolenie wodnoprawne

Zalacznik nr 4. Obliczenia mozliwosci poboru wody surowej z potoku Bednarka.

Zatacznik nr 5. Analiza wody surowe;j.

Zatacznik nr 6. Rzut budynku stacji uzdatniania wody

Zatacznik nr 7. Dokumentacja fotograficzna pompowni wody w Debowcu — Kopaninach
»Hydrofornia Kopaniny” i Stacji Uzdatniania Wody w Woli Cieklinskie;j.

Opracowat:
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