Wzér Umowy - Zatgcznik nr 6 do SWZ
UMOWA NF ...cueerecrerecnnennns

W dniu e, roku w Zdunskiej Woli pomiedzy
Powiatem Zdunskowolskim, ul. Ztotnickiego 25, 98-220 Zdunska Wola, NIP 829-16-24-435,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu i na rzecz ktérego dziataja:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

zwanymi dalej rdwniez ,,Stronami”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy
w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym w oparciu o ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 .
- Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”, zostata zawarta

umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamdwienia publicznego pn.: ,Przebudowa dachu na Il
Liceum Ogdlnoksztatcacym w Zdunskiej Woli wraz z modernizacjg instalacji c.o. i zapewnieniem
dostepu dla oséb niepetnosprawnych”, zwanego w dalszej czesci umowy , przedmiotem umowy”.

2. Zamoéwienie pn. ,Przebudowa dachu na Il Liceum Ogodlnoksztatcacym w Zdunskiej Woli wraz
z modernizacjg instalacji c.0. i zapewnieniem dostepu dla oséb niepetnosprawnych” jest
wspotfinansowane ze Srodkéw Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
oraz ze srodkéw wtasnych Powiatu Zduriskowolskiego.

3. Zakres inwestycji obejmuje miedzy innymi:

1) modernizacje pokrycia dachu (przebudowe i wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z wymiang
pokrycia dachowego, obrébek blacharskich, orynnowania, remontem kominéw),

2) dobudowe windy (rozbudowe budynku o winde zewnetrzng przeznaczong dla o0sdb
niepetnosprawnych, remont elewacji budynku, remont/wymiane nawierzchni utwardzonej na
zewnatrz budynku w zakresie dojscia do windy) oraz dostosowanie w zakresie spetnienia
warunkow dostepnosci architektonicznej dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami (doposazenie
placowki w przenosny schodotaz ggsienicowy z wdézkiem do pokonywania réznicy wysokosci
przy sali gimnastycznej),



5.

3) przebudowe pomieszczen higieniczno-sanitarnych (przystosowanie sanitariatéw do potrzeb
0s0b niepetnosprawnych, w tym rozbiérki, wykonanie nowego podziatu pomieszczenl, montaz
nowych urzadzen sanitarnych, przebudowe i wymiane pionéw wod-kan z podejsciami,
modernizacja instalacji cwu),

4) remont sal lekcyjnych i przestrzeni komunikacyjnych (wykonanie sufitéw podwieszanych,
wykonanie gtadzi, malowanie i lakierowanie, wykonanie nowych/renowacja oktadzin
podtogowych, wymiane i doposazenie w balustrady i pochwyty),

5) wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej, poszerzenie otworéw w celu dostosowania do
potrzeb osdb niepetnosprawnych,

6) wykonaniem wentylacji mechanicznej, przywrdcenie sprawnosci wentylacji grawitacyjnej,
7) remont/przebudowe instalacji c.o.,

8) remont/przebudowe instalacji elektrycznej (oswietleniowej w oparciu o oprawy LED, instalacji
zasilajgcej wraz z wymiang osprzetu),

9) modernizacja zrédta cieptej wody uzytkowej i energii elektrycznej w szczegdélnosci
z uwzglednieniem systemowych sieci i odnawialnych Zrédet energii (zastosowanie
odnawialnych zrédet energii dla energii elektrycznej),

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie

z wymogami Zamawiajgcego okresSlonymi w tresci Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia

i jej zatacznikow, trescig oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

Szczegdtowy zakres robét bedgcych przedmiotem umowy okresla:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) bedaca podstawg przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych, zwanego dalej ,ustawg Pzp”;

2) Opis przedmiotu zamowienia (OPZ) stanowigcy zatgcznik nr 2 do SWZ.

3) Dokumentacja projektowa, w sktad ktérej wchodzga:

a) inwentaryzacja wraz z ekspertyzg stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych
dachu,

b) inwentaryzacja parteru, | i ll pietra budynku,

c)  projekt zagospodarowania dziatki i architektoniczno-budowlany obejmujacy rozbudowe
budynku szkoty Il LO w Zdunskiej Woli o winde zewnetrzng dla o0sdb
niepetnosprawnych,

d) projekt wykonawczy /techniczny obejmujacy rozbudowe budynku szkoty IILO
w Zdunskiej Woli o winde zewnetrzng dla oséb niepetnosprawnych,

e) projekt architektoniczno- budowlany obejmujacy przebudowe weztéw sanitarnych i
otworow drzwiowych w celu dostosowania ich do potrzeb oséb niepetnosprawnych

oraz przebudowe dachu,
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f) projekt wykonawczy /techniczny obejmujgcy przebudowe weztéw sanitarnych i
otworéw drzwiowych w celu dostosowania ich do potrzeb oséb niepetnosprawnych
oraz przebudowe dachu,

g) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWiORB)

4) decyzja nr 446.2022, znak AB.6740.1.357.2022 z dnia 02.12.2022 r. o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe, obejmujgca przebudowe weztéw
sanitarnych i otworédw drzwiowych w celu dostosowania ich do potrzeb oséb
niepetnosprawnych oraz przebudowe dachu,

5) decyzja nr 469.2022, znak AB.6740.1.391.2022 z dnia 21.12.2022 r. o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe, obejmujgca rozbudowe budynku szkoty Il LO
w Zdunskiej Woli o winde zewnetrzng dla oséb niepetnosprawnych.

Integralnie z umowa wigzace dla stron umowy sg postanowienia zawarte w nizej wymienionych
dokumentach:

1) SWz

N

dokumentacji projektowe;j,

W

decyzje o pozwoleniu na budowe,

)
)
) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,
)
5)

ofercie ztozonej przez Wykonawce.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z treScig SWZ oraz wszystkimi zatgcznikami,

w szczegdlnosci z dokumentacjg projektowg, nie wnosi do nich zadnych zastrzezen i uznaje je za

podstawe wystarczajgcg do realizacji robot budowlanych, bedacych przedmiotem niniejszej

umowy oraz oswiadcza, ze jego cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty wynikajgce

z dokumentacji projektowej i STWiIORB oraz zapiséw SWZ.

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Strony umowy o$wiadczajg, ze dotgczony do SWZ

przez Zamawiajgcego przedmiar robét bedzie stanowit dla Wykonawcy element pomocniczy i nie

bedzie stanowit podstaw do roszczerh Wykonawcy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji wymienionej w ust. 5 pkt 3,4,5,

2) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

3) odebrania przedmiotu umowy,

4) dokonania ptatnosci uméwionego wynagrodzenia Wykonawcy,

5) udzielenia wykonawcy niezbednych informacji i wyjasnienn dotyczacych przedmiotu Umowy
w sytuacjach, gdy bedzie to mozliwe i konieczne.

Po wykonaniu robdét Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu kompletng

dokumentacje powykonawczg okreslong w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.



Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdin. zm.) odrebng dla kazdej wydanej decyzji o pozwoleniu na

budowe, zawierajagcg minimum:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,

szkice z inwentaryzacji powykonawczej w 2 egzemplarzach z potwierdzeniem wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i jej zgtoszenia do zaewidencjonowania
wiasciwemu organowi geodezyjnemu,

protokoty odbioréw technicznych, atesty, gwarancje i Swiadectwa wbudowanych materiatow,

oSwiadczenie kierownika budowy, o zgodnosci wykonania obiektu z projektem,
obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,

dziennik budowy zakoniczony zgodnie z obowigzujgcym prawem,
protokoty badan i sprawdzen,
kosztorysy powykonawcze wykonanych robot,

dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu m.in. decyzje Urzedu
Dozoru Technicznego, instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w ilosci 3 egzemplarzy wraz z jej zapisem na

nosniku danych (np. CD, DVD —szt. 1).

§2

1. Przedmiot umowy zostaje podzielony na trzy etapy realizacyjne:

1)

Etap | — obejmuje wykonanie przedmiotu zamdwienia w wielkosci odpowiadajacej wartosci
15% wynagrodzenia brutto catego zamodwienia, co stanowi zaawansowanie robot
budowlanych na poziomie co najmniej 15% wartosci zamdwienia;

Etap Il - Obejmuje wykonanie przedmiotu zamdwienia w wielkosci odpowiadajgcej wartosci
40% wynagrodzenia brutto catego zamodwienia, co stanowi zaawansowanie robdt
budowlanych na poziomie co najmniej 40% wartosci zamdwienia;

Etap lll — Obejmuje wykonanie przedmiotu zamdwienia w wielkosci odpowiadajacej wartosci
45% wynagrodzenia brutto catego zamdwienia, co stanowi zaawansowanie robdt
budowlanych na poziomie 100% wartosci zamdwienia. Wykonawca w terminie siedmiu dni od
daty zawarcia umowy przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego harmonogram
rzeczowo-finansowy sporzadzony w uktadzie miesiecznym, zawierajgcy kolejnosc
wykonywania czynnosci oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapow, o
ktérych mowa w ust. 1 i elementdw robdét wykonywanych w ramach danego etapu
(rozumiane jako rozdziaty i podrozdziaty kosztoryséw ofertowych) z podaniem ich zakresu i

wartosci netto/brutto zgodnych z ofertg oraz kosztorysem ofertowym.
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Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje Wykonawca zobowigzuje sie
ztozy¢ w wersji papierowej i edytowalnej wersji elektronicznej. Zamawiajacy zatwierdzi
harmonogram rzeczowo-finansowy lub wskaze uwagi do niego nie pdiniej niz w ciggu 5 dni
roboczych od otrzymania tego Harmonogramu.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo -
finansowanego lub jego aktualizacji Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i
przedtozenia Zamawiajacemu poprawionego Harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie
5 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag, o ile uwagi te beda
zgodne z postanowieniami Umowy.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag
w terminie okreslonym w ust. 3 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu

rzeczowo — finansowego.

. W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego

w terminie okreslonym w ust. 3 lub, gdy przedtozony harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie
W ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowg, a Zamawiajgcy uzna, ze zfozenie takiego
harmonogramu rzeczowo — finansowego jest mozliwe, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg
umowng okreslong w § 10 Umowy.

W przypadku zmiany terminu koricowego przedmiotu umowy (w oparciu o dopuszczalne zmiany
wskazane w SWZ) wykonawca opracuje w terminie 5 dni od daty podpisania aneksu do niniejszej
umowy, nowy aktualny harmonogram uwzgledniajacy przedmiotowe zmiany (harmonogram taki

bedzie zawierat roboty i wartosci robdt juz wykonanych oraz pozostatych do wykonania).

§3
Strony umowy ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu zaméwienia:
termin protokolarnego przekazania terenu budowy w ciggu 7 dni roboczych od podpisania
umowy;
Zakonczenie robdt nastgpi w terminie do: 13 miesiecy od daty zawarcia umowy, z
zaznaczeniem, iz ze wzgledu na koniecznos¢ rozliczenia przyznanego dofinansowania:
Etap | nalezy wykona¢ do 31.07.2023 r.,
Etap Il do 31.10.2023 r.,
a Etap lll w terminie do 13 miesiecy od daty podpisania umowy, tj. do ................. 2024r.
Wykonawca jest zobowigzany rozpoczaé roboty w terminie wynikajgcym z zatwierdzonego
harmonogramu.
Odbidr przedmiotu umowy, nastgpi w trzech etapach, z ktdrych sporzadzone zostang protokoty

odbioru podpisane przez Wykonawce i Zamawiajgcego:



1) protokotu odbioru czesciowego, po zakonczeniu realizacji Etapu |, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1);

2) protokotu odbioru czesciowego po zakonczeniu realizacji Etapu I, o ktdrym mowa w § 2
ust. 1 pkt 2);

3) protokotu odbioru czesciowego po zakoriczeniu realizacji Etapu Ill, o ktérym mowa w § 2 ust.
1 pkt 3), bedacego jednoczesnie protokotem odbioru koricowego.

4. Zamawiajacy uzna za date dotrzymania terminéw okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 2, jezeli przed ich
uptywem Wykonawca ztozy do Zamawiajgcego zawiadomienie o gotowosci do odbioru w formie
pisemnej, z zastrzezeniem tresci § 12 ust. 2. Zawiadomienie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, winno byé potwierdzone wpisem o zakoriczeniu robét do dziennika budowy.

5. Za termin wykonania poszczegdlnych etapdw przedmiotu umowy uznaje sie dzien podpisania
protokotéw odbioru przez Zamawiajgcego i Wykonawce, o ile nie zostaty stwierdzone wady
istotne. Za wade istotng uznaje sie wade tego rodzaju, ze uniemozliwia czynienie witasciwego
uzytku z przedmiotu umowy, wytacza jego normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo
odbiera mu cechy witasciwe lub wyraznie zastrzezone w umowie, istotnie zmniejszajgc jego
wartosc¢. Szczegotowa procedura odbioru zostata okreslona w § 12.

6. Przed podpisaniem protokotéw odbioru, o ktérych mowa w ust. 3, Wykonawca winien
przedstawi¢ zestawienie rzeczowe wykonanych robdt wraz z wykazem ich wartosci
potwierdzajgcych procentowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 1. Zestawienie o
ktorym mowa powyzej winno by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego.

§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w & 1 niniejszej umowy Zamawiajgcy zaptaci na

rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w oparciu o oferte Wykonawcy w tgcznej kwocie:

......................... zt brutto (STOWNIe: ....ccceeecererce e e o/ 100), W tym podatek
VAT ... %, tj. oo, zt (stownie: oo /100), netto: ....ccecvvevvvevnnnen. 2t
(STOWRIE: et e o /100), z podziatem na:
1) wynagrodzenie za roboty Etapu I, w kwocie: .....cccoeeuurnee. zt netto (stownie: ...ccoecvveevecireeinenne,
.../100), powiekszone o nalezny podatek VAT ...... % tj. .cvecevvvevecrnnnn. zt, tacznie w kwocie
brutto: ....cccveveveveennen zt (stownie ztotych: ...........ccceueueneeee. ..../100, co stanowi 15% wartosci

wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1,

2) wynagrodzenie za roboty Etapu I, w Kkwocie: ......einens 7zt netto (stownie:

........................................... /100), powiekszone o nalezny podatek VAT ..... % tj. wcocevveveennnnn 24,



tacznie w kwocie brutto: .........cceeee.. zt (stownie: .....ccceeveeevveeienene ... /100, co stanowi 40%

wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1,

3) wynagrodzenie za roboty Etapu lll, w kwocie: .......cccoeveueee. zt netto (stownie: .....ccceverrernnenen.
..../100), powiekszone o nalezny podatek VAT ..... % tj. .coveveererenene. zt, tgcznie w kwocie brutto:
............................. zt  (stownie: ...vvceicvieieeeeeeeee. ../100, co  stanowi 45% wartosci

wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1, zostato okreslone w oparciu o oferte
Wykonawcy i obejmuje wszelkie koszty niezbedne do wykonania zamdwienia, w tym koszty
poniesione na: zakup urzadzen i materiatdw, montaz, transport do miejsca montaziu,
ubezpieczenie, roboty towarzyszace oraz wszelkie inne koszty niezbedne do wykonania robdt
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej konieczne do oddania przedmiotu umowy do
uzytkowania.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem witasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy dotyczacej
dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, w terminie wynikajgcym z ust. 5 jednak nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
inwestycji przez Zamawiajacego.

Do umowy stosuje sie zapis art. 632 §1 Kodeksu Cywilnego. Wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu umowy ma charakter ryczattu, nie podlega waloryzacji ani zmianie, takze w
przypadku wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i jest
niezmienne przez caty okres realizacji umowy, z zastrzezeniem § 15.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie rachunkdéw/faktur po kazdym etapie na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce, w terminie 30 dni od dnia doreczenia rachunku/faktury
wystawionej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa do siedziby Zamawiajgcego. Za dzien
zaptaty strony uznajg dzien ztozenia dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego.

Podstawg do wystawienia rachunkdéw/faktur bedg protokoty odbioru, o ktérych mowa w § 3 ust.
3, wykonanych robot w ramach kazdego z etapéw okreslonych w § 2 ust. 1 podpisane ze strony
Wykonawcy co najmniej przez kierownika budowy oraz przez przedstawiciela Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem § 3 ust. 6 niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na rachunku/fakturze jest tozsamy z

rachunkiem bankowym wskazanym w rejestrze podatnikdw podatku od towardw i ustug, z



10.

zastrzezeniem przypadku, gdy Wykonawca bedzie zwolniony z podatku od towaréow i ustug. W
przypadku, gdy rachunek wskazany na fakturze nie bedzie zgodny z rachunkiem wskazanym w
rejestrze podatku od towardw i ustug, a Wykonaweca nie bedzie podlegat zwolnieniu od podatku
od towaréw i ustug, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do przediozenia potwierdzenia zmiany
rachunku bankowego w przedmiotowym rejestrze w terminie dwéch dni. Jezeli Wykonawca nie
przedstawi dokumentu potwierdzajgcego zmiane numeru rachunku bankowego w rejestrze
podatnikéw podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy ma prawo dokonania zaptaty
wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany w rejestrze podatnikdw podatku od towardw i
ustug. W tym wypadku, uznaje sie, ze Zamawiajgcy prawidtowo wykonat swoje zobowigzanie w
zakresie zaptaty wynagrodzenia, a Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu zadne roszczenia.
Jezeli Wykonawca nie posiada rachunku bankowego zarejestrowanego w rejestrze podatnikéw
podatku od towardw i ustug oraz nie przedstawi dokumentu potwierdzajgcego braku obowigzku
rejestracji tegoz rachunku bankowego, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia do chwili potwierdzenia rejestracji rachunku bankowego przez Wykonawce lub
przedtozenia dokumentu potwierdzajacego brak tegoz obowigzku. Strony zgodnie oswiadczaja,
ze wskazane okolicznosci nie stanowig opdznienia lub zwtoki Zamawiajgcego w zaptacie
wynagrodzenia i nie mogg by¢ podstawg jakichkolwiek roszczen Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrany przedmiot
zamoOwienia Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddw potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom.
Dowodem bedzie osSwiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wycigg z rachunku
bankowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérego wynika wptyw kwoty
wynagrodzenia od Wykonawcy. W przypadku nieprzedstawienia dowoddw wskazanych w zdaniu
poprzedzajacym przed doreczeniem Zamawiajgcemu rachunku/faktury, o ktérej mowa w ust. 5,
termin zapfaty wynagrodzenia okreslony w ust. 5 ulega przedtuzeniu w ten sposdb, ze
poczatkiem biegu terminu bedzie dzied przedstawienia Zamawiajagcemu dowoddw
potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Jezeli
jednak podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie, ze
Wykonawca Ilub podwykonawca uchyla sie od zaptaty na jego rzecz wymagalnego
wynagrodzenia, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na piSmie o zamiarze bezposredniej
zaptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
umozliwiajgc jednoczesnie Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie



wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o

zamiarze bezposrednie]j zaptaty. Przepisy art. 465 ust. 5 - 7 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

11. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, co Wykonawca w petni akceptuje.

12. Zasady rozliczania w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w

przypadku wystgpienia dodatkowych robét budowlanych niezbednych do realizacji umowy oraz

wystgpienia robét zamiennych:

1)

2)

3)

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposdb obnizenia
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, zostanie obliczony w nastepujgcy sposob:

a) w przypadku odstgpienia od czesci robdt obliczenie ich wartosci nastgpi na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorys ten opracowany bedzie w oparciu o
nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robdét, parametry cenotwdrcze zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, a ilosci wykonanych robét zgodnie z dokonanymi obmiarami;

- w przypadku gdy niezbednych pozycji brakuje w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
Srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w
miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana;

b) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 12 pkt 1 lit. a, inspektor nadzoru wprowadzi
korekte kalkulacji, ktéra bedzie wigzaca dla Wykonawcy.

Rozliczenie robét zamiennych nastgpi kosztorysem rdznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie réznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robét zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robdt
dodatkowych. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Strony dokonajg zmiany
umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dodatkowych nieujetych w przedmiocie
zamoOwienia robdt budowlanych koniecznych do wykonania przedmiotu umowy zostanie

ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:



1.

2.
3.

a) jezeli roboty dodatkowe odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym ceny
jednostkowe robét, parametry cenotwodrcze zostang przyjete z kosztorysu ofertowego
wykonawcy a ilosci wykonanych robét zgodnie z dokonanymi obmiarami;

b) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka
metodga i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

c) jezeli nie mozna wycenié¢ robdét dodatkowych z zastosowaniem metody, o ktérej mowa
w ust. 12 pkt 3 lit. a i b, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw
produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktdrym roboty sg
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana;

d) Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 3 lit. a, b lub ¢, oraz
przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty dodatkowe przed rozpoczeciem tych
robot;

e) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 12 pkt 3 lit. a, b lub ¢, Zamawiajgcy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust. 12 pkt 3 lit. a, b lub c.

4) Zmiany okreslone w ust. 12 pkt 3 sformalizowane zostang poprzez spisanie protokotu
koniecznosci, natomiast zmiany okreslone ust. 12 pkt 1 i 2 poprzez spisanie protokotu ustalen.

Protokoty te stanowi¢ bedga zatgcznik do wniosku o zmiane umowy, o ktérym mowa w § 15 ust.

6 umowy.

§5
Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy wraz z niezbednymi
dokumentami umozliwiajgcymi  Wykonawcy rozpoczecie robét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, na podstawie pisemnego protokofu podpisanego przez osoby
upowaznione przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego.
Teren budowy przekazany bedzie jednorazowo.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz dyrektorem |l Liceum

Ogodlnoksztatcgcego im. Jana Pawta Il w Zdunskiej Woli sposobu organizacji placu budowy i
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zaplecza budowy, z uwagi na fakt, ze inwestycja bedzie realizowana w funkcjonujgcej placowce

edukacyjnej.

Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za szkody

wynikte na tym terenie, do czasu podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w §

12.

Wykonawca zobligowany jest do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z SWZ,

dokumentacjg projektowg, STWIORB, obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuky budowlang i

normami wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji, uzgodnieni, opracowan, opinii i

innych zezwolen wymaganych przepisami prawa koniecznych do realizacji robdt budowlanych.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt dostarczy materiaty, maszyny i urzadzenia

niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty,

prace i czynnosci niezbedne do wykonania zamédwienia.

Wykonawca wykona przedmiot zamodwienia z materiatdw wiasnych. Materiaty te musza

odpowiadaé¢ wymogom okreslonym w SWZ, specyfikacji technicznej, a takze wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Wszelkie stosowane

materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz
posiada¢ dokumenty takie jak np: Atest, Swiadectwo, Certyfikat Zgodnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie na przekazanym mu terenie budowy:

1) chronié¢ mienie oraz zabezpiecza¢ dostep na teren budowy osobom nieupowaznionym przez
catg dobe do czasu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego;

2) przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP i ppoz. oraz zabezpieczenia terenu
wykonywanych robét, zgodnie z opracowanym przez kierownika budowy planem BIOZ, ktdry
jest obowigzany sporzadzi¢ na podstawie informacji sporzadzonej przez projektanta przed
rozpoczeciem budowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem faktu, ze prace budowlane beda
prowadzone na terenie funkcjonujgcej placdwki edukacyjnej;

3) ustalac i utrzymywac ogdlny porzadek na terenie budowy i terenie przylegtym do terenu
budowy, w szczegdlnosci poprzez utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz biezgce usuwanie zbednych maszyn, urzadzen, materiatow,
odpadow, smieci;

4) oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem nieuprawnionych oséb trzecich ze
szczegdlnym uwzglednieniem ucznidow Il Liceum Ogodlnoksztatcagcego im. Jana Pawta Il w
Zdunskiej Woli, wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$s¢ za wypadki zwigzane
z wykonywaniem prac (w szczegdlnosci wynikte z niewtasciwego zabezpieczenia terenu

wykonania prac);
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5)

8)

urzadzi¢ i organizowac teren budowy oraz koordynowac roboty w taki sposdb, aby nie
uniemozliwiaé oraz w jak najmniejszym stopniu utrudniaé¢ biezgcy dziatalnos¢ statutowa
szkoty;

prowadzi¢ dokumentacje budowy w sposéb zgodny z obowigzujagcymi przepisami Prawa
budowlanego;

zorganizowacd i zapewnié kierowanie budowg w sposdb zgodny z dokumentacjg projektowa
i obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami BHP i Planem Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia (BIOZ), a takie zapewni¢ spetnienie warunkdw przeciwpozarowych okreslonych
w obowigzujgcych przepisach;

wykona¢ na witasny koszt wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi¢ instalacje niezbedne do jego
funkcjonowania;

przed wbudowaniem materiatdw, uzyska¢ od Inspektora dziatajgcego w imieniu
Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania tych materiatdw, przedktadajgc dokumenty

wymagane ustawg Prawo budowlane;

10) w miejscu prowadzenia prac zamiescic tablice informacyjng, o ktérej mowa w ustawie z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

11) na zadanie Zamawiajacego zapewni¢ odpowiednie oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz

wymagane materiaty do zbadania jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych robdt,

a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow;

12) zapewnié, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,

byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét

i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego;

13) jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu

w wykonywanych robotach, powiadomi¢ Zamawiajgcego o ewentualnym zamiarze
zastosowania materiatu réwnowaznego co najmniej na 5 dni roboczych przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajgcego; zastosowanie materiatu rownowaznego wymaga akceptacji Zamawiajgcego
przed jego wbudowaniem; wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej

zmieniony bez zgody Zamawiajgcego;

14) przy wykonywaniu robdt uwzgledniaé¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy

zwigzane (np. normy) i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji;
w przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatdw, instrukcji, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach

technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do nich;
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15) stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa, lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami, Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia
robot;

16) uporzadkowad i oczyscié¢ teren budowy (wraz z zapleczem i terenem przylegtym) na dzien
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oraz przekazaé¢ teren budowy protokolarnie

(protokot odbioru koricowego) Zamawiajgcemu.

§6
Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy/com wykonanie czesci przedmiotu zamdwienia.
Za dziatania i zaniechania podwykonawcéw oraz innych oséb wykonujgcych przedmiot umowy,
Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania witasne.
W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zakresu przedmiotu umowy podwykonawcom,
Wykonawca zobowigzuje sie do podejmowania czynnosci w zakresie biezgcego koordynowania
podwykonawcow.
Zlecenie wykonania czesci przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wykonanie tej czesci przedmiotu umowy. Wykonawca wykonujgcy przedmiot umowy przy
udziale podwykonawcy (podwykonawcéw) ponosi petng odpowiedzialnosé za ich dziatanie lub
zaniechanie jak za swoje witasne dziatania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od dnia
zawarcia umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamédwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni, o ktérym mowa w ust. 6,
3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 7, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkdw zaméwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 5-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
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17.

18.

19.

20.

21.

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa wust. 11.
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$é sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.
Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami winny by¢ zawierane zgodnie
z zasadami zawierania umoéw okreslonymi w Kodeksie cywilnym i nie moga by¢ sprzeczne

z zasadami ustalonymi w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

§7
W celu prawidtowego nadzoru nad realizacjg przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanowi

inspektoréw nadzoru inwestorskiego w branzy budowlanej, sanitarnej i elektryczne;j.
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Inspektor nadzoru dziata w granicach uprawnien okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdin. zm.) oraz w granicach
umocowania nadanego mu na podstawie odrebnej umowy zawartej z Zamawiajgcym.

Wykonawca wskaze w dniu podpisania umowy kierownika budowy i kierownikéw branzowych
robdt, wraz z wymaganymi Prawem budowlanym dokumentami w celu zgtoszenia tych oséb do
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Kazda zmiana w wyznaczonym zespole
wymaga zgody Zamawiajgcego. Zamawiajagcy moze odméwié takiej zgody, jezeli nowa osoba
bedzie miata kwalifikacje nizsze niz osoba dotychczasowa. Zamawiajgcy zatwierdzi zmiane takiej
osoby i wskazanie nowej osoby w terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia mu takiego
whniosku po spetnieniu przez Wykonawce wymagan jak wyzej. W przypadku braku odpowiedzi
Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia mu wniosku, uznaje sie, ze

Zamawiajgcy wyrazit zgode na zmiane takiej osoby.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) opracowania i wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

2) prowadzenia dokumentacji budowy w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, w szczegdlnosci prawidtowego prowadzenia dziennika budowy;

3) poniesienia kosztow wszelkich préb i sprawdzen, pozwalajgcych na zbadanie jakosci
wykonanych robét budowlanych, zgodnie z zapisami w STWiORB;

4) poniesienia kosztéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg zaplecza budowy oraz
tymczasowych obiektdw na terenie budowy; w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie
poniesc¢ koszt energii elektrycznej i wody;

5) organizacji frontu robot budowlanych, tak aby nie uniemozliwia¢ oraz w jak najmniejszym
stopniu utrudniaé biezgcy dziatalno$¢ statutowa szkoty, tj. Il Liceum Ogodlnoksztatcgcego im.
Jana Pawta Il w Zdunskiej Woli;

6) umozliwienia prowadzenia biezgcej kontroli budowy i robdt przez powotany przez
Zamawiajgcego zespo6t nadzoru inwestorskiego;

7) przestrzegania przepisdw prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.), ustawy dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 779 ze zm.), ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.

o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 888), a w przypadku ich
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

zmiany lub uchylenia, innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw Wykonawca zaptaci
wszelkie ewentualne kary i optaty za naruszenie przepiséw;

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptynac na jakos$¢ robét lub termin ich wykonania;

zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robét wtasciwym gestorom sieci (mediéw), o ile zajdzie taka
potrzeba. Koszt nadzoréw branzowych lezy po stronie Wykonawcy. Niezaleznie od nadzorow
przedstawicieli gestorow sieci nadzér nad ich prawidtowym wykonaniem sprawujg
inspektorzy nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robdt, ich
czesci, obiektow budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na terenie przylegtym do
terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzeh - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt;

zawiadomienia inspektora nadzoru z dwudniowym wyprzedzeniem pisemnie i telefonicznie
oraz wpisu do dziennika budowy, o koniecznosci odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu. Inspektorzy nadzoru winni dokonac¢ odbioru tych robdt w terminie nie dtuzszym niz
dwa dni robocze od daty powiadomienia ich o tej koniecznosci. W przypadku
niepowiadomienia Inspektora nadzoru w terminie j. w. i zakryciu robét podlegajgcych
odbiorowi, Wykonawca zobowigzuje sie do odkrycia robét a nastepnie przywrdcenia robét
do stanu przed odkryciem na swdj koszt;

informowania w formie pisemnej Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania. Zamawiajgcy zastrzega prawo do uznania robdt dodatkowych oraz ich wartosci
jedynie w przypadku potwierdzenia koniecznosci ich wykonania przez inspektora nadzoru
wtasciwej branzy;

przedstawiania Inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem materiatéw odpowiednich
dokumentdéw potwierdzajgcych ich jakos¢ i dopuszczenie do stosowania, tj. w szczegdlnosci:
certyfikatow ,,na znak bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci,
atestéw, Swiadectw pochodzenia i certyfikatdw PZH; przedstawienie przez Wykonawce
certyfikatow, deklaracji zgodnosci i atestéw lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jako$¢ materiatow i nienalezyte wykonanie
robét;

przekazania Zamawiajgcemu podczas odbioru koncowego dokumentacji powykonawczej
odrebnej dla kazdej wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe, w wersji papierowej w ilosci
3 egz. oraz w wersji elektronicznej w ilosci 1 egz., w sktad ktdrej powinny wejs¢ nastepujace

dokumenty:
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15)

16)

17)

a) dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,

b) szkice z inwentaryzacji powykonawczej w 2 egzemplarzach z potwierdzeniem
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i jej zgloszenia do
zaewidencjonowania wtasciwemu organowi geodezyjnemu,

c) protokoty odbioréw technicznych, atesty, gwarancje i $wiadectwa wbudowanych
materiatow,

d) oswiadczenie kierownika budowy, o zgodnosci wykonania obiektu z projektem,
obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,

e) dziennik budowy zakonczony zgodnie z obowigzujacym prawem,

f) protokoty badan i sprawdzen,

g) kosztorysy powykonawcze wykonanych robdt,

h) dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu m.in. decyzje
Urzedu Dozoru Technicznego, instrukcje bezpieczeristwa pozarowego.

w sytuacji, gdy instytucje biorgce udziat w procesie wydawania decyzji pozwolenia na

uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem umowy, wskazg na wady lub uchybienia w

robotach budowlanych lub dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 14, moggacych

skutkowac nieuzyskaniem ww. decyzji, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ww. wad

lub uchybien lub naniesienia korekt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, jednak

nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty przekazania informacji o wadach/uchybieniach

Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

dostarczenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo - finansowego zgodnie z

postanowieniami § 2 ust. 2-7;

udziat w radach budowy (spotkanie Stron Umowy realizacji zadania inwestycyjnego w

zakresie przedstawienia raportu ze stanu wykonania robét budowlanych, omdwienia

zagrozen dotrzymania terminu wykonania Umowy i koniecznych dziatan umozliwiajgcych

kontynuowanie robot budowlanych) zwotywanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego

nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie.

Wszystkie materiaty z rozbidrki stanowigce warto$¢ uzytkowa dla Zamawiajacego stanowia

wilasnos¢ Zamawiajgcego. Nalezy je ztozy¢é w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru wskaze, ktére materiaty stanowig warto$¢ uzytkowa dla Zamawiajgcego.

Materiaty z rozbidrek i inne odpady pozostate po wykonaniu robdt, a niestanowigce wartosci

uzytkowej dla Zamawiajgcego zostang przez Wykonawce usuniete na koszt Wykonawcy

zgodnie z obowigzujgcym przepisami.

18



3.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego

W hiniejszej umowie.

§9

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, uzywajgc wtasnych lub udostepnionych

materiatéw, maszyn i urzadzen. Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje potencjatem maszynowym oraz

potencjatem ludzkim posiadajagcym wiedze, doswiadczenie, odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia

do nalezytego wykonania zobowigzan przyjetych na podstawie niniejszej umowy i nie istniejg zadne

przeszkody prawne i faktyczne uniemozliwiajgce lub utrudniajgce mu wykonywanie przyjetych w niej

zobowigzan.

§10

1. Wykonawca zobowigzuje sie zaptacié Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujgcych

przypadkach i wysokosciach:

1)

2)

3)

za nienalezyte wykonanie zobowigzania polegajgce na uchybieniu terminom zakoriczenia

robét budowlanych wykonanych w ramach etapu |, Il'i lll, o ktédrych mowa w § 3 ust. 1 pkt

2, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto za etap, ktérego dotyczy zwtoka, okreslonego

odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;
za nienalezyte wykonanie zobowigzania, polegajagce na uchybieniu terminowi
wyznaczonemu przez Zamawiajgcego na usuniecie wad przez Wykonawce, stwierdzonych
przy odbiorach czesciowym i koicowym w wysokosci 0,3 %, wynagrodzenia brutto za
etap, ktorego dotyczy zwtoka, okreslonego odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3,
za kazdy rozpoczety dzien zwioki naliczane do dnia usuniecia wad, a w okresie
obowigzywania gwarancji w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien
op6znienia naliczane do dnia usuniecia wady;

za niewykonanie zobowigzania przez Wykonawce w catosci albo w czesci w nastepstwie

okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, w wysokosci 30%

wynagrodzenia brutto, okreslonego za wykonanie poszczegdlnych etapdw, tj. § 4 ust. 1 pkt

1, pkt 2 i pkt 3.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od

umowy przez Zamawiajgcego w catosci albo w czesci w nastepstwie okolicznosci, za ktore

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto tacznego dla

wszystkich etapéw, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za wyjgtkiem odstgpienia od umowy przez

Zamawiajgcego w razie zaistnienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub

wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
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3. W przypadku, o ktérym mowa w art. 464 ust. 8 ustawy Pzp, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi, a Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie kréotszym niz 7 dni, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary
umowne w wysokosci 1 000,00 brutto zt za kazdy stwierdzony taki przypadek.

4. W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare w wysokosci 2 000,00 brutto zt za kazdy
stwierdzony taki przypadek.

5. W przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy
kary umowne w wysokosci 1 000,00 brutto zt za kazdy stwierdzony taki przypadek. W takim
wypadku wytacznie odpowiedzialnym za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom jest Wykonawca.

6. W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne
w wysokosci 1 000,00 brutto zt za kazdy stwierdzony taki przypadek.

7. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku niewywigzania sie z obowigzku,
o ktérym mowa w § 17 ust. 3 niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek.

8. Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy,
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw Kodeksu Pracy — Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek
oddelegowania do wykonania pracy osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow kodeksu pracy (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej
osoby, jezeli Zamawiajgcy, w wyniku zleconej kontroli Paristwowej Inspekcji Pracy, stwierdzi, ze
osoba ta nie jest zatrudniona na umowe o prace).

9. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w przypadku niewywigzania sie z obowigzku
dotyczacego przedstawienia harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym mowa w § 2 ust.
2,3,4,5,6 w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki.

10. Jezeli w toku odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone dodatkowe wady nie nadajace sie
do usuniecia, lecz nie uniemozliwiajgce korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia

brutto wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdg stwierdzong wade tego rodzaju.
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11. Jezeli szkody poniesione przez strony przewyzszg wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, kazda

ze stron moze dochodzié pozostatej czesci odszkodowania na zasadach ogdlnych.

12. Wszystkie ww. kary umowne podlegajg sumowaniu.

13. Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
a Wykonawca wyraza zgode na dokonanie takiego potrgcenia (kompensata umowna). Potrgcenia
kary umownej bedzie nastepowato po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty natozonych
kar umownych. W przypadku braku pokrycia natozonych kar umownych w kwocie pozostatej do
zaptaty w ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania kary umownej
lub jej niepotraconej czesci w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej natozeniu.

14. taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 50% tgcznego wynagrodzenia brutto,

okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

§11

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
catkowitego wynagrodzenia umownego (odpowiadajgcej wynagrodzeniu okreSlonemu w § 4 ust.
1 umowy), tj. kwote brutto ..........cccceueeee. zt (stownie: .o, ), w formie okreslonej
W ustawie Pzp, tj. v, , Z zastrzezeniem, iz wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie okreslonej w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp wymaga zgody
Zamawiajacego.

2. Zabezpieczenie to stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwolnione w
nastepujgcy sposdb:
1) w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia podpisania przez

Zamawiajgcego bez zastrzezen koricowego protokotu odbioru;

2) w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia - nie pdziniej niz w 15. dniu po uptywie okresu

rekojmi za wady.

§12
1. Strony umowy postanawiajg, iz roboty budowlane bedg przedmiotem odbioru czesciowego
etapu |, Il i odbioru czesciowego etapu lll bedgcego réwniez odbiorem koricowym oraz odbioru
przed uptywem okresu gwarancji. Ponadto, strony dopuszczajg mozliwos¢ okresowych
przeglagddw technicznych wykonywania robdét budowlanych na zasadach przez siebie ustalonych

w drodze odrebnego porozumienia.
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Wykonawca zobowigzuje sie zgtosi¢ w formie pisemnej Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioréw
czesciowych i koncowego oraz dokonaé¢ stosownych wpiséw do dziennika budowy
stwierdzajgcych gotowos$é do odbioréw czesciowych i koicowego. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo uznania gotowosci do odbioréw czesciowych i koricowego za skuteczng tylko i wytacznie,
jesli zostanie ona potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Uznanie gotowosci
odbioréw czesciowych i koricowego jest warunkiem wyznaczenia przez Zamawiajgcego terminu
rozpoczecia prac odbiorowych.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wyznaczy¢ termin rozpoczecia odbioréw czesciowych i koricowego
na dzien przypadajgcy nie pdzniej niz na 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia go przez
Wykonawce o gotowosci do odbioréow czesciowych i koncowego, a nastepnie zawiadomic o tym
terminie Wykonawce.

Przed dokonaniem odbiorow czesciowych Wykonawca zobowigzuje sie przekazac
Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) dokumenty:

1) potwierdzajgce, ze materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych sg dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie, tzn. posiadajg wymagane obowigzujgcymi
przepisami prawa atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne;

2) dodatkowo na odbidr Il etapu Wykonawca przedktada dokumenty i oswiadczenia
niezbedne do ztozenia przez Zamawiajacego wniosku o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie, w tym dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w § 1 ust. 10.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania sie z przystgpieniem do odbioréw czesciowych
i koncowego do czasu nalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzania, o ktérym mowa
w ust. 4.

Strony postanawiaja, iz z czynnosci odbioréw czesciowych i koficowego zostang sporzadzone
pisemne protokoty odbioru. Protokoty bedg zawiera¢ ustalenia dokonane w toku odbioru (w
szczegblnosci okreSlenie wad) oraz terminy wyznaczone Wykonawcy na usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze. Po usunieciu wad stwierdzonych w toku odbioru Wykonawca
(kierownik budowy) zobowigzuje sie do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru
inwestorskiego) o wusunieciu wad oraz zgloszenia gotowosci odbioru usuniecia wad
wyszczegoblnionych przy odbiorze. Z czynnosci odbioru usuniecia wad wyszczegdlnionych przy
odbiorze czesciowym i korncowym zostanie sporzgadzony pisemny protokot stanowigcy zatgcznik
do protokotu odbioru.

Protokoty odbioru czesciowego i koncowego oraz protokoty z czynnosci odbioru usuniecia wad
wyszczegdlnionych przy odbiorze bedg podpisane przez Wykonawce oraz osobe upowazniong

przez Zamawiajgcego. Protokoty z czynnosci odbiorow usuniecia wad wyszczegdlnionych przy
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odbiorze bedg podpisane przez Wykonawce oraz przez Zamawiajgcego tylko i wytacznie w
sytuacji usuniecia wszelkich wad, co Wykonawca uznaje i akceptuje.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego i koncowego zostang stwierdzone wady lub brak
realizacji przez Wykonawce zobowigzan przez niego przyjetych na podstawie umowy, niezaleznie
od uprawnien przewidzianych w ust. 5, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:

1) odmowy przystgpienia do odbioru, jezeli przeszkode odbioru mozna usungé¢, do czasu jej

usuniecia;
2) odstgpienia od umowy, jezeli przeszkody nie da sie usungg¢;

3) zadania wykonania robét budowlanych po raz kolejny.

§13
Wykonawca udziela ........... miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane
wraz z wbudowanymi materiatami, ktérych termin biegnie od daty skutecznie zakoriczonego
odbioru koricowego. Strony postanawiajg, iz za skutecznie zakoniczony odbiér koricowy uznajg
podpisanie przez strony protokotéw: odbioru koncowego oraz z czynnosci odbioru usuniecia wad
wyszczegoblnionych przy odbiorze koicowym. Strony postanawiajg, iz niniejsza umowa stanowi
dokument gwarancyjny.
W zwigzku z udzieleniem gwarancji Wykonawca os$wiadcza, iz zastosowane materialy oraz
wykonane roboty budowlane zapewniajg ich zdatnos¢ do umodwionego uzytku,
tj. odpowiadajgcemu celowi wynikajgcemu ze zwyczajnego ich przeznaczenia oraz sg zgodne
z odpowiednimi normami.
Strony ustalajg, iz okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
Dochodzenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady i usterki mozliwe jest takze po uptywie
terminéw gwarancji lub rekojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich uptywem.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania
zaistniatych wad i usterek w terminie ustalonym protokotem ich stwierdzenia, a w przypadku
wad i usterek zagrazajacych zyciu lub mieniu — bezzwtocznie.
W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajacy zazada ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek
w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajagcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie
trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuniecia
wad i usterek osobie trzeciej Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na co najmniej 3 dni przed
powierzeniem ich usuniecia. Koszt usuniecia wad i usterek przez osobe trzecig zostanie w takim
przypadku, w pierwszej kolejnosci, potrgcony z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

whniesionego przez Wykonawce.

23



§14
Zamawiajacy zobowigzuje sie wyznaczy¢ termin rozpoczecia tzw. odbioru gwarancyjnego przed
uptywem okresu gwarancji na dzien przypadajgcy nie pdzniej niz na 15 dni przed uptywem
okresu gwarancji, a nastepnie zawiadomic o terminie Wykonawce.
W przypadku stwierdzenia, przed uptywem okresu gwarancji podczas odbioru, o ktérym mowa
w ust. 1, wad (niezaleznie od ich charakteru — wady istotne badZ nieistotne) Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zgdania ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni
termin. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy moze zlecic ich
usuniecie innemu Wykonawcy na koszt oraz ryzyko Wykonawcy, a poniesiony koszt potraci¢ w
pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Strony postanawiajg, iz z czynnosci odbioru przed uptywem okresu gwarancji zostanie
sporzgdzony pisemny protokét odbioru. Protokét bedzie zawieraé ustalenia dokonane w toku
odbioru, w szczegdlnosci konkretne oznaczenie wad, terminy wyznaczone na ich usuniecie oraz
zastrzezenie, iz po bezskutecznym uptywie termindw Zamawiajacy nie przyjmie naprawy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgtoszenia
gotowosci powtérnego odbioru przed uptywem okresu gwarancji. Powtérny odbidr przed
uptywem okresu gwarancji odbywa sie wedtug zasad przewidzianych dla odbioru przed uptywem
okresu gwarancji.
Strony uznajg odbidr przed uptywem okresu gwarancji za skutecznie zakoriczony, tylko
i wytagcznie w przypadku podpisania protokotu odbioru gwarancyjnego bez zastrzezen przez
Wykonawce oraz osobe upowazniong przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie, iz realizujgc uprawnienia, o ktérych mowa w ust. 2, rozwazy
postulaty Wykonawcy co do terminu usuniecia wad, wynikajagce z przeszkdd faktycznych
uniemozliwiajacych podjecie Wykonawcy czynnosci w zakresie realizacji zobowigzan przyjetych w
umowie w zakresie rekojmi za wady (np.: brak materiatéw, maszyn, urzadzen, zasobdw ludzkich,
warunki atmosferyczne).
Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia na pisSmie Zamawiajacego o przeszkodach
w procesie usuwania wad badZ o odmowie naprawy. W przypadku odmowy naprawy
Wykonawca zobowigzuje sie wyczerpujgco uzasadnié swoje stanowisko.
Strony postanawiajg, iz okres rekojmi za wady ulega przedtuzeniu o czas odpowiadajacy
usuwaniu przez Wykonawce wad, liczony od dnia zazgdania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy

usuniecia wad, do dnia faktycznego ich usuniecia przez Wykonawce.

§15
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1.

Zamawiajgcy dopuszcza nizej wymienione zmiany postanowien zawartej umowy zgodnie

z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiana terminu realizacji zamowienia bedzie mozliwa w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robét w okreslonym pierwotnym terminie -

b)

w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas dziatania sity wyzszej oraz
potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania, przez site wyzszg Strony rozumiejg wyjatkowe
wydarzenia i okolicznosci, nieprzewidziane i nagte, w szczegdlnosci:

- zaburzenia zycia spotecznego np.: wojna, terroryzm, niepokoje, zamieszki, strajk, epidemie,

- kleski zywiotowe np.: huragany, powodzie, pozary, aktywnos$¢ wulkaniczna, katastrofy,
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowsg,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika
budowy / robét do dziennika budowy i musi zostaé potwierdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas trwania
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw
niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych. Obowigzek udokumentowania wystgpienia

niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lezy po stronie Wykonawcy,

c) gdy wystgpi koniecznosé wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania

d)

przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamédwien
dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdziniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji — w takim przypadku
termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas niezbedny do wykonania ww. robét i zaméwien
dodatkowych,

zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci: nieterminowe
przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego, wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego,
zdolnosci ptatnicze, warunki organizacyjne, okolicznosci, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia
w chwili zawarcia umowy - w takiej sytuacji termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas, na
ktéry w/w okolicznosci wstrzymaty realizacje umowy.

Zmiana w zakresie materiatdéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy bedzie mozliwa w przypadku:
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a)

b)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowacd
w Swietle dotychczasowych zatozern niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

wystgpienia warunkdéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne

3)

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

koniecznosci  zmiany  materiatbw  budowlanych,  sprzetu, urzadzen, rozwigzan
technicznych/technologicznych, w sytuacji gdy wykorzystanie materiatow budowlanych sprzetu,
urzadzen, rozwigzan technicznych/technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowej
stanie sie niemozliwe z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi
badz zastosowanie rozwigzan lub materiatdw zamiennych podyktowane bedzie wzgledami
uzytkowymi lub funkcjonalnymi, usprawnieniem procesu budowy, zwiekszeniem bezpieczeristwa
na budowie, obnizeniem kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu zamdwienia, postepem technologicznym lub zmiang obowigzujacych
przepiséw; powyzsza zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem zmiany na materiaty,
urzadzenia i sprzet, posiadajgce co najmniej takie parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te,
ktore stanowity podstawe wyboru oferty (jak te wskazane w dokumentacji projektowej) lub ze w
trakcie realizacji zaméwienia zastosowane zostang lepszej jakosci materiaty budowlane lub inne
parametry, pod warunkiem niezwiekszania ceny.
Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy poprzez zmiane zakresu robdt budowlanych

przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:
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a)

b)

d)

e)

f)

koniecznosci wykonania robdét zamiennych, ktdrych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad dokumentacji
projektowej;

koniecznosci wykonania robdt dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego;

zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego;

zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane objete
umowg, powodujacej zmiane dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji
projektowe;.

wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te wskazane
przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej, powodujgcych koniecznos¢ zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy;

wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatdow lub znalezisk archeologicznych, ktére
uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robdt na warunkach przewidzianych w umowie.
Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe
jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktére:

podwyzszg jakos¢ wykonanych robdt;

zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji;

pozwolg na skrécenie terminu wykonania umowy lub

pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdét lub materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatow
na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w dokumentacji
projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje
opo6znienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt

temu zapobiec.

6) Zmiana wysokosci wynagrodzenia brutto bedzie mozliwa w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, w takiej sytuacji wartos¢ umowy

b)

brutto zostanie zmieniona na wyliczong w oparciu o aktualne przepisy dotyczace naliczania
podatku VAT oraz podatku akcyzowego,
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
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c)

d)

e)

f)

minimalnym wynagrodzeniu za prace - jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez wykonawce,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te beda miaty
wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych -
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez wykonawce,
koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych, lub innych nieprzewidzianych w
dokumentacji projektowej, albo w przypadku ograniczenia zakresu robdt przewidzianych w
umowie;

zmiany technologii wykonania robdt lub materiatéw zastosowanych do ich realizacji, na zasadach

okreslonych w umowie dla rozliczania robét zamiennych.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 6) lit. b) Wykonawca sktada pisemny

wniosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdéw zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia
za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne iprawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie umowy. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy
whnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamodwienia,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Nie bedy akceptowane koszty wynikajgce
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikdw Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej

stawki godzinowej.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 6) lit. c) Wykonawca sktada pisemny

whniosek o zmiane umowy o zamoOwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokfadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
wykazaé¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego

a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c), na kalkulacje ceny ofertowej.
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Whiosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamodwienia, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6 lit.
c).

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 6 lit. d) Wykonawca sktada pisemny
whniosek o zmiane umowy o zamodwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W szczegdélnosci
Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6 lit. d), na
kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamoéwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 6 lit. d).

5. W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 pkt 6) lit. e) i f) Wykonawca winieni ztozy¢
Zamawiajgcemu wniosek o zmiane umowy zawierajgcy co najmniej: zakres proponowanej zmiany,
opis okolicznosci uzasadniajgcych dokonanie zmiany, podstawe dokonania zmiany wnikajacg z
zapisOw umowy lub Prawa Zamdwien Publicznych i dotaczy¢ protokdt koniecznosci lub protokét
ustalen sporzadzony na podstawie mechanizmu opisanego w §4 ust. 12. Zamawiajacy po
zaakceptowaniu wniosku, wyznacza date podpisania aneksu do umowy.

6. Zamawiajacy po zaakceptowaniu wnioskdw, o ktérych mowa w ust. 2-5, wyznacza date podpisania
aneksu do umowy.

7. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych
po zaistnieniu okolicznosci stanowigcych podstawe zmiany wynagrodzenia, jednakze nie
wczesdniejszych niz data ztozenia wniosku.

8. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktédrych mowa w ust. 2-5 na koszt wykonania zamdwienia
nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajacego.

9. W celu dokonania zmiany zapiséw umowy wnioskowanych przez Strone, zobowigzana jest ona
ztozy¢ pisemny wniosek z propozycja zmiany warunkéw umowy wraz zich uzasadnieniem.
Whiosek, powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
dnia, w ktérym Strona dowiedziata sie, lub powinna dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub

okolicznosciach bedacych podstawg do zmiany umowy.
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10. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 2-5, Strona
zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany umowy,
i przekazania go drugiej Stronie wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i
akceptacji zadania zmiany.

11. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy opatrzonych datg oraz kolejnymi
numerami, pod rygorem niewaznosci.

12. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

13. Zmiana wysokosci wynagrodzenia brutto bedzie mozliwa rdwniez w przypadku:

1) zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia w stosunku do kosztow i
cen zawartych w ofercie i kosztorysie ofertowym, z zastrzezeniem, ze:

a) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw uprawniajgcy Strony umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10%;

b) poczatkowy termin uprawniajgcy do zgdania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastgpi w pierwszym
miesigcu po uptywie 6 miesiecy od zawarcia umowy;

c) maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien niniejszego ustepu, wynosi 5% wartosci ceny catkowitej podanej w ofercie
Wykonawcy brutto;

2) zmiana cen materiatéw lub kosztéw uprawniajgca Strony do zgdania zmiany wynagrodzenia
ustalana bedzie na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ogtaszanego w
komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego za dany kwartat realizacji robdt
przewidzianych w umowie, w ktédrym kierowany jest wniosek;

- zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w niniejszym ustepie wymaga ztozenia wniosku
Wykonawcy wraz ze szczegétowym wyliczeniem wysokosci wnioskowanej zmiany, z podaniem
podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien w terminie 14 dni od doreczenia zgdania.

14. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 13, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktdorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ustugi;
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2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

15.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedg wprowadzane do niej na podstawie anekséw opatrzonych datg oraz kolejnymi
numerami.

16. Niedopuszczalne s3, pod rygorem niewaznosci, istotne zmiany postanowied umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, za wyjgtkiem zmian
okreslonych w ust. 1, ktérych mozliwos¢ dokonania Zamawiajgcy przewidziat w ogtoszeniu o

zamowieniu lub w specyfikacji warunkdw zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

§16

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XVI Kodeksu cywilnego, ustawie Pzp oraz
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie umowy, Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1)Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$éuczyni zadaniu Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dfuzszy niz 30 dni roboczych i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym opisanym w § 2 ust. 2- 6 albo pozostaje w zwtoce z
realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakornczenia robét,

d) podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

e) podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu umowy, co do ktdrej Zamawiajacy natozyt obowigzek
wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania (podmiot trzeci);

f) w razie koniecznosci:

- dwukrotnego dokonania bezpos$redniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

- koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

2)Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza

30 dni;
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b) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

c)Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego do niego
zestawienia wartosci wykonanych robét w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z
wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar
umownych, na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajgcego w imieniu
Zamawiajgcego dokonanego wpisem do dziennika budowy przerwa lub opdznienie w
wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

2.Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesc
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

3.0dstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Stron za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstgpieniu przez dang Strone.

4.W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegétowe:
1)w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia;
2)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3)Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4)Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

5)Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktédre Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy do:

1)dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2)przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

6.Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czeSci umowy nastgpi
na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce w oparciu o kosztorysy

powykonawcze przygotowane przez Wykonawce.
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7.Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysdw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce a zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§17

1. Zamawiajgcy wymaga a Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudniania na
podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych czynnosci polegajace na wykonywaniu robot:
ogdélnobudowlanych, zakresu instalacji sanitarnych, wod — kan, co, cuw, | z zakresu instalacji
elektrycznych, przez caty okres realizacji tych czynnosci.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w §
17 ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia wskazane
czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zfozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umédw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony); kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
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2019 r. poz. 1781 ze zm.), tj. w szczegdlnosci: bez adresow, nr PESEL pracownikdw; informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;
4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

§18
1. Wykonawca wyznacza jako osobe do kontaktu .........ccceeeeeeverenrennne. ,tell s, €-mail:
2. Do dokonywania uzgodnien z Wykonawcg w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu

umowy Zamawiajacy wyznacza:

3. Zamawiajacy bedzie porozumiewat sie z Wykonawcg w nastepujgcy sposdb:
1) w formie pisemnej za posrednictwem operatora pocztowego za potwierdzeniem odbioru lub
za posrednictwem platformy epuap;
2) telefonicznie lub drogg elektroniczng w przypadku uzgodnien o charakterze roboczym nie
majacych wptywu na postanowienia umowy;
3) lub osobiscie, Zamawiajacy bedzie przekazywat pisma Wykonawcy za potwierdzeniem ich
odbioru.
4. O zmianach w danych adresowych, Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajgcego
niezwfocznie na pismie. Jezeli ktdrakolwiek ze stron nie zawiadomi drugiej strony o zmianie
adresu do doreczen, pismo wystane na dotychczasowy adres uwaza sie za doreczone. W takim

przypadku za dzien doreczenia uwaza sie dzier wystania pisma.

§19

1. Prawem umowy bedzie prawo polskie.

2. Gdyby jakikolwiek warunek umowy stat sie nieskuteczny lub niewykonalny, nie wptywa to na
waznos¢ umowy jako catosci.

3. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia w catosci lub czesci na osoby trzecie praw lub
obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy.

4. Za dni robocze Zamawiajacy uwaza dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo
wolnych od pracy, ktore wynikajg z ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy

(Dz. U.z2020r. poz. 1920).
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§20
Strony postanawiajg, iz w przypadku zaistnienia sporu na podstawie niniejszej umowy podejmg préby
zmierzajgce do ugodowego jego zakoriczenia (co nie stanowi zapisu na sad polubowny w rozumieniu

przepisdw Kodeksu postepowania cywilnego).

§21
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy

Prawo budowlane, ustawy Prawo zaméwien publicznych i pozostatych przepiséw prawa polskiego.

§22

1. Strony postanawiajg, iz wtasciwym do rozstrzygania sporéw wyniktych na podstawie niniejszej
umowy jest sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzujg sie podda¢ mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej z wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

§23
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajgcego i jeden dla

Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

35



