ZALACZNIK NR 2 DO SWZ

UMOWA nr 271....

zawartaw dniu ....... w Goérowie ltaweckim pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe
Nadlesnictwem Goérowo ltaweckie, 11-220 Gérowo ltaweckie, ul. Generata Sikorskiego
30A, NIP 743-000-60-61, REGON 510022290

reprezentowanym przez Nadlesniczego WALDEMARA OSTROWSKIEGO

zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

reprezentowanym przez ........cccveevevnsees zwanym w dalszej czesci Umowy Wykonawca,
tacznie zwanych Stronami,
o tresci nastepujace;j:

§ 1

1. W wyniku postepowania u udzielenie zamowienia klasycznego o wartosci mniejszej niz progi
unijne realizowanym w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt.1) ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019r. z pdzn. zm.)
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce na
~REMONCIE MOSTU PRZEZ RZEKE STRADYK W MIEJSCOWOSCI JARZEN”.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy wskazanego w ust. 1 §1
zgodnie z warunkami okreslonymi w specyfikacji warunkéw zamowienia, specyfikacjg
techniczng, a takze zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i
obowigzujgcymi przepisami prawa w szczegolnosci techniczno-budowlanymi oraz normami.

3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przekazania placu budowy oraz odbioru przedmiotu umowy
i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje niezbedne do
prawidtowego i kompletnego okres$lenia zakresu robdét.

§2

1. Za wykonanie przedmiotu umowy wskazanego w ust. 1 §1 Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe na podstawie ztozonego kosztorysu.
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Kwoty wynagrodzenia wynosza:

Kwota brutto ........ zt (stownie:........... )
w tym podatek VAT w wysokosci ........... zZh (oo )
Kwota netto .............. Zh (o )

2. Strony postanawiajg, ze:

1) wynagrodzenie okre$lone w § 2 ust. 1 obejmuje kompleksowg realizacje zadania, jak rowniez
koszty wykonania prob, sprawdzen, laboratorium, pomiaréw, odbiory dozorowe,
organizacji i zagospodarowania placu budowy, ubezpieczenia budowy,

2) rozliczenie za wykonane i odbierane roboty odbywac sie bedzie fakturami czesciowymi oraz
fakturg koncowg wystawiong po zakohczeniu i odbiorze catosci robot,

3) faktury ptatne bedg w ciggu 30 dni od dnia doreczenia faktury na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce,

4) faktura koncowa - wystawiona przez Wykonawce - bedzie uwzgledniala wartos¢
wynagrodzenia wyptacanego na podstawie faktur czesciowych,

5) ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w oparciu o faktury
czesciowe i fakture koricowg wystawione na podstawie protokotéw odbioru i odbioru korcowego,

6) wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami czesciowymi nie moze przekroczy¢ 70%
wynagrodzenia umownego brutto. Pozostata kwota 30% wynagrodzenia umownego brutto
zostanie rozliczona po odbiorze korncowym przez Komisje Odbiorow bezusterkowego protokotu
koncowego robaot.

3. Zamawiajacy poinformuje pisemnie Wykonawce o istotnych sprawach moggcych mie¢ wplyw
na realizacje przedmiotu umowy, w tym w szczegodlnosci o planowanym zmniejszeniu zakresu
prac.

4. Zamawiajgcy nie przewiduje wypfacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.

5. Wynagrodzenie okreslone w § 2 ust. 1 nie podlega waloryzacji wskaznikiem wzrostu cen
robot budowlano-montazowych.

6. Od pfatnosci przeterminowanych Wykonawcy przystuguje prawo naliczania odsetek
ustawowych za opdznienie.

7. Zamawiajgcy ma prawo wstrzymania sie z pfatnoscig wynagrodzenia, co nie stanowi
uchybienia w terminie ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do naliczania odsetek ustawowych
za opoznienie, do czasu przedstawienia przez Wykonawce, na zgdanie Zamawiajgcego pod
rygorem niewaznosci, pisemnych oswiadczen podwykonawcéwi i dalszych podwykonawcéw, iz
otrzymali w catosci nalezne im wynagrodzenie z tytutu prac powierzonych podwykonawcy i
dalszym podwykonawcom w ramach niniejszej umowy i ze wyptacone im wynagrodzenie czyni
zados¢ wszelkim ich roszczeniom, a takze pisemnego oswiadczenia Wykonawcy, iz
wynagrodzenie wyptacone podwykonawcom i dalszym podwykonawcom czyni zados¢ wszelkim
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roszczeniom przystugujgcym im z tytutu wykonania prac budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto
wnoszone w pienigdzu PLN, Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy: Bank BGZ
Paribas S.A. nr rachunku: 24203000451110000000467310 najpdzniej w dacie zawarcia umowy.

9. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

10. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w wysokosci 70 % w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

11. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji nie
moze przekraczac¢ 30% wysokosci zabezpieczenia.

12. Kwota, o ktérej mowa w ust. 11 § 2, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu, po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji .

13. Zamawiajgcy jest upowazniony do zaspokojenia z zabezpieczenia, jak rowniez z innych kwot
naleznych Wykonawcy na podstawie umowy, wszelkich naleznosci przystugujgcych
Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci kar umownych, kosztow
wykonania zastepczego oraz odszkodowan naleznych Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacjg
umowy.

14. Jesli w toku realizacji robot wystgpi koniecznosé wykonania robét dodatkowych i
uzupetniajgcych nie objetych projektem technicznym i nie uwzglednionych w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ te roboty — po wczesniejszych ustaleniach z
Zamawiajgcym — z zachowaniem tych samych norm i standardéw jak w ofercie.

15. Roboty o ktérych mowa w ust. 14 § 2 rozliczone zostang kosztorysem powykonawczym,
przy zachowaniu wskaznikdw cenotwdrczych zawartych w kosztorysie ofertowym oraz zgodnie z
biezgcymi cenami materiatow i sprzetu z okresu wbudowania, lecz nie wyzszymi niz Srednie
ceny podane w ,Informacjach o cenach materiatdw budowlanych” — publikowanych przez
,Sekocenbud”.

§3

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przekazania terenu budowy w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy.

§4
1. Nadzér nad robotami objetymi umowg ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie ......
zwigzany odrebng umowg (uprawnienia budowlane nr ewidencyjny......... , NRTEL. ...)
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2. Robotami z ramienia Wykonawcy kierowa¢ bedzie ........... (uprawnienia budowlane nr
ewidencyjny ....... , NR TEL. ...... ). Zmiana kierownika budowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.

3. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniony w kazdym czasie dostep do wszystkich miejsc skad
sg pobierane materiaty.

4. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajgcego na placu budowy i jest upowazniony
do wydawania dyspozycji niezbednych do zgodnej z umowa realizacji robét.

5. Zaden odcinek robét nie moze byé zakryty lub w inny sposéb uczyniony niedostepnym bez
zgody inspektora nadzoru.

6. Wykonawca wykonuje, utrzymuje i zapewnia niezbedne zabezpieczenie placu budowy i robot
oraz warunki bezpieczenstwa bhp.

7. Od chwili rozpoczecia robét, az do terminu ustalonego w ostatecznym protokole odbioru,
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za roboty znajdujgce sie na budowie.

8. Po zakonczeniu robdt Wykonawca w terminie 14 dni winien usung¢ z terenu budowy
wszystkie urzgdzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiatow i $mieci na koszt wtasny - w
ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy.

9. Za szkody i zniszczenia powstate w trakcie budowy z winy Wykonawcy odpowiada
Wykonawca.

10. Wykonawca ma obowigzek bezzwitocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o
wszelkich wadach zauwazonych w projekcie. Zgodnie z art. 5 Prawa Budowlanego brak
nalezytej starannosci w tym wzgledzie ze strony Wykonawcy, powodujgcy w konsekwekcji
powstanie wady budowlanej, obcigza¢ bedzie Wykonawce fgcznie z kosztami jej naprawy.

§5

1. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz z
udziatem podwykonawcow.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujgcej czesci zamdwienia
nastepujgcym podwykonawcom:

L) PP

Nazwa podwykonawcy: ...............cceeeee.

Opis powierzonej czesci zamowienia: .............ccceevenennn.

)

3. Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.



4.

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkéw:

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowla-
nej;

umowa nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

umowa zawiera postanowienia ksztaftujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie

kar umownych oraz postanowieh dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb

dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowienia-

mi niniejszej umowy — postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp;

termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamowie-

nia, wskazany w tresci § 7 ust. 3 niniejszej umowy;

umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz pod-

wykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy

przez Zamawiajgcego;

umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umoéw na ro-

boty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow

warunkujgcych podpisania tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

umowa o podwykonawstwo zawiera cene na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres ro-

bot, okredlona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, lub tez umowa o podwykonawstwo za-

wiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe, zawarte w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy, o ktorym mowa w tresci niniejszej umowy;

umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z dopusz-

czeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajgcy oraz osoby przez niego

uprawnione, wymienione w tresci niniejszej umowy;

umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zakresu odpowiedzialno-

Sci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od

okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia przedkiada
zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.



9. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

10. Postanowienia zawarte w ust. 3 — 9, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

11. Postanowienia, zawarte w ust. 3 — 9, stosuje sie odpowiednio do zmian umow o
podwykonawstwo.

12. Wykonawca ma obowigzek przedktadania zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian; byt on w poprzedniej wersji umowy.

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane
oraz ich konsekwencje, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

14. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

15. Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamowienia.

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby
to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania wtasne lub jego wtasnych pracownikéw.

17. Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

18.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie 0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§6
1. Wykonawca wykonuje roboty z materiatow wtasnych.
2. Wszystkie materiaty winny spetnia¢ warunki okreslone w:

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z
pdz. zm), a jakos¢ wykonawstwa winna odpowiada¢ wymaganiom norm okreslonych w tych
przepisach,

- ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j.Dz. U z 2020r. poz. 1333 z p6z. zm),
- ustawie z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 310 z pdéz. zm).

3. Wykonawca jest zobowigzany do sktadania wnioskéw materiatowych przed wbudowaniem
materiatdw budowlanych w celu uzyskania akceptacji do ich uzycia, zgodnie z zapisem w
SSTWIORB punkt materiaty.

§7

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robét:



1) przekazanie placu budowy: nie pézniej niz w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,
2) rozpoczecie robot — nie pézniej niz w terminie 3 dni od daty przekazania placu budowy,

3) zakonczenie robot — w terminie do dnia 16.07.2021r.

§8

1. W szczegodlnych przypadkach dopuszcza sie zmiane umowy w zakresie:

1) terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia diugotrwatych
opadéw deszczu (opady przez minimum 5 dni, np.: 3 dni non stop, podniesienia stanu wod
gruntowych oraz dziatania sit wyzszych),

2) wynagrodzenia i terminu wykonania umowy wyniktg przez zmiane zakresu rob6t, w  wyniku
wystapienia robot koniecznych do wykonania, ktérych wczesniej nie mozna byto przewidziec.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zawieszenia terminu zakonczenia robét na czas trwania
przeszkody, jezeli jego niedotrzymanie wynika:

1) z dziatania sity wyzszej,
2) z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,

3) z dilugotrwatych, niesprzyjajgcych i udokumentowanych w dzienniku budowy, warunkow
atmosferycznych, uniemozliwiajgcych terminowe, a takze zgodne z technologig wykonania i
sztukg budowlang, zakonczenie robaot.

3. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wymienionych ponizej moze ulec zmianie termin
wykonania zamowienia.

1) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegolnosci kleski zywiotowe,

2) warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe, w szczegolnosci:
a) niewypaty i niewybuchy,
b) wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w SWZ,

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne ( kategorie gruntu,
kurzawki itp.),

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych.

3) okolicznosci lezgce po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci:



a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,
b) koniecznosc¢ usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowe;j.

4) przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwo$cig prowadzenia prac .

§8

1. Odbiory czeéciowe i odbior koncowy przedmiotu umowy nastgpig protokolarnie w

obecnosci przedstawicieli Stron.

O zakonczeniu prac Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy rozpocznie koncowy odbior robét budowlanych w terminie 7 dni od daty
zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot, oraz po potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru osiggniecia gotowosci do odbioru.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego, jezeli wykonane roboty
posiadajg wady zmniejszajgce ich wartos¢.

5. Wykonawca nie moze odmédwi¢ usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru
koncowego lub ujawnionych w okresie rekojmi, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z
tym kosztow.

6. Po uptywie terminu rekojmi ustalonego w umowie, Zamawiajgcy zarzadza ostateczny
odbior robot.

7. Na wykonane roboty, bedgce przedmiotem umowy, Wykonawca udziela gwaranciji na ...
lat.

8. Okres gwarancji wynosi .... lat od dnia nastepujacego po dniu podpisania przez Strony
protokotu bezusterkowego koncowego.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do uczestnictwa w corocznych przegladach gwarancyjnych.

N

§9
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem budowy lub zakonczeniem robét, a takze gdy
wykonanie robét w wyznaczonym terminie jest mato prawdopodobne. Zamawiajacy nie ma
obowigzku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczecie albo zakonhczenie robot.

2) gdy przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, naprawcze lub
upadtos$ciowe bagdz zostanie wszczeta procedura likwidacyjna,

3) gdy Wykonawca powierzyt wykonanie robét badz jej czesci podwykonawcy bez spetnienia
obowigzkéw wskaznych w § 5 ust. 3,

4) gdy Wykonawca realizuje roboty odmiennie niz przewiduje to umowa, lub tez gdy na zgdanie
Zamawiajgcego nie przedstawi odpowiednich atestow materialtdw budowlanych Ilub prob
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wytrzymatosciowych,

5) gdy Wykonawca w ciggu 14 dni od wyznaczonego terminu nie rozpocznie prac bedacych
przedmiotem niniejszej umowy,

6) jezeli zaistniejg przyczyny z powodu, ktérych wykonanie umowy nie bedzie lezato w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku przerwania wykonywania
robét z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego przez okres dtuzszy niz 14 dni.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i 2, i musi zawierac
uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Strony przystgpig do inwentaryzacji prac wykonanych
na dzieh odstgpienia od umowy, przy czym :

1) gdyby Wykonawca nie przystgpit w ustalonym terminie do inwentaryzacji, Zamawiajgcy
wykona inwentaryzacje samodzielnie we wiasnym zakresie,

2) gdyby Zamawiajgcy nie przystgpit w ustalonym terminie do inwentaryzacji, Wykonawca
wykona inwentaryzacje samodzielnie we wiasnym zakresie,

5. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktéra odstgpita od umowy z tym zastrzezeniem, ze w przypadku odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, koszt zabezpieczenia
przerwanych robot poniesie  Wykonawca.

6. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy nie wylgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy
okreslonej w umowie, za wykonane i odebrane prace oraz z tytutu naliczonych kar umownych.

7. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, niezaleznie od
naliczenia kar umownych, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia dokonczenia przedmiotu umowy
innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie Zamawiajgcego do $ciggniecia
od Wykonawcy dodatkowych kosztéw dokonczenia robét obejmuje w szczegdlnosci zwigkszony
w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy koszt dokonhczenia. Zamawiajgcy moze dochodzic¢
dodatkowych kosztéw niezwtocznie po ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywistg zaptata.

8. W razie opdznienia Wykonawcy w robotach o ponad 14 dni, Zamawiajgcy moze ograniczy¢
zakres przedmiotu umowy wykonawcy i zleci¢ wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy na
koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiajgcego przyspieszy to wykonanie roboét.

§ 10

1. Zamawiajgcy moze zgdac od Wykonawcy zaptaty kar umownych z tytutu:



1)

odstgpienia od Umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,

opoznienia w rozpoczeciu wykonania przedmiotu umowy powyzej 7 dni,
liczonego od terminu okreSlonego w § 7 ust. 3 w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia,

niewykonania przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy w terminie okreslonym w §
7 ust. 3 w wysokoéci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na wykonanie przedmiotu Umowy,

nieusuniecia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru kohcowego
lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

nieusuniecia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru
czesciowego w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia; liczony od uptywu terminu
wyznaczonego ha usuniecie wad,

nieusuniecia wad w terminie dodatkowym - w wysokos$ci 1% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opodznienia,
liczony od uptywu terminu dodatkowego,

braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek uchylenia sie od
wyptaty wynagrodzenia,

nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 200 zt za kazdy dzieh opdznienia od dnia
uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

nieprzediozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 300 z
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

10) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci w wysokosci 300 ztotych za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

11)za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem

umowy innego podmiotu niz Wykonawca Ilub Zzaakceptowany przez
Zamawiajgcego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi umowg - w wysokosci 1000 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek.



12) niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 13 ust . 1 umowy, w
wysokosci 1000, zt za kazdy stwierdzony przypadek,

13) nieztozenie przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
(na zasadach okreslonych w § 13 ust.1), zgdanych przez Zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w wysokosci 10005 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

14) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z
art. 464 ust. 10 Pzp - w wysokosci 1000 zt za za kazdy stwierdzony przypadek

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z nastepujgcych tytutow:

1) za zwioke w przystgpieniu do czynnosci odbioru przedmiotu umowy w wysokoSci
- 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, li-
czac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat byé rozpoczety,

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okredlonego w § 2 ust. 1.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej wysokosci poniesionej szkody, w
tym utraconych korzysci.

4. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktdra naruszyta postanowienia umowne,
w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez drugg Strone z zgdaniem zapfaty.

5. W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w § 7 ust. 3 kary umowne zostang
przez Zamawiajgcego potrgcone w szczegoélnosci: z wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajgcego z niniejszej Umowy, z innych naleznosci Wykonawcy wynikajgcych z innych
uméw zawartych z Zamawiajgcym, lub zaspokojone =z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode, z zastrzezeniem przepisow tarczy
antykryzysowej 4.0.

6. Laczna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie przekroczy 30 %
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 2 ust.1.

§ 11
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranc;ji i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
na okres ... lat liczonej od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego

przedmiotu umowy.

2. Zamawiajgcy moze korzystaC z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji.
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3. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za wady takze wéwczas, gdy w toku
odbioréw Zamawiajgcy powzigt wiedze o wadzie, a mimo to zdecydowat o odbiorze. Strony
wytgczajg stosowanie art. 563 Kodeksu cywilnego.

4. W razie powziecia wiadomosci o istnieniu wady, Zamawiajgcy zgtasza istnienie wady w
drodze elektronicznej, oraz dodatkowo w formie pisemnej. W zgtoszeniu istnienia wady
Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do usuniecia wady w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
doreczenia wezwania elekronicznego. Strony mogg wspdlnie ustali¢ inny termin na usuniecie
wady.

5. Jezeli Zamawiajgcy zazagdat usuniecia wady wskazujgc termin na jej usuniecie, a Wykonawca
nie ustosunkowat sie do tego zgdania w terminie 7 dni, uwaza sie, ze zadanie to uznat za
uzasadnione.

6. W razie odmowy usuniecia wady przez Wykonawce lub w razie jej nieskutecznego usuniecia,
Zamawiajgcy, moze wedtug wlasnego wyboru:

1) obcigzy¢ Wykonawce karg umowng zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za
opoznienie w usunieciu wad, lub

2) odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy (i zgda¢ zwrotu, jezeli wynagrodzenie
to zostato juz wyptacone), jezeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub

3) Zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy,

przy czym Zamawiajgcy moze potrgci¢ koszt usuniecia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

7. Wszelkie koszty zwigzane z obstugg przez Wykonawce okresu rekojmi i gwarancji obcigzajg
Wykonawce.

8. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wady takze w sytuacji, gdyby usuniecie wady
wigzato sie z nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnosciami dla Wykonawcy.

9. Okres od zgtoszenia wad do potwierdzenia przez Zamawiajgcego jej usuniecia automatycznie
przedtuza okres obowigzywania rekojmi i gwaranciji.

10. Dla potrzeb niniejszej umowy przez ,wady istotne” rozumie sie w szczegdlnosci wady nie
nadajgce sie do usunigcia w terminie krétszym niz 5 (pie¢) dni zgodnie z ich przeznaczeniem lub
umowa, lub nie przedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentow odbiorowych.

§ 12

1. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce catego zakresu zleconych prac Zamawiajgcy
moze je zleci¢ do wykonania innemu Wykonawcy. Wowczas nastgpi obnizenie wynagrodzenia o
warto$¢ prac zleconych do wykonania zastepczego, co nie wyklucza naliczenia kar umownych.

2. O zamiarze powierzenia wykonania brakujgcego zakresu robét, o ktérych mowa w ust 1
innemu Wykonawcy, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce , co najmniej 14 dni przed ich
powierzeniem.
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§13

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce o0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia prace
ogolnobudowlane,

2. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktorym mowa w ust.
1 Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, lub

2) oswiadczenie Wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub

3) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie uméw o prace zatrudnionych
pracownikéw.

3. Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb wykonujgcych wskazane w ust. 1
Cczynnosci.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 14

1. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy ustawy ustawy PZP,
Kodeksu Cywilnego, ustawy — Prawo budowlane, jak réwniez regulacji szczegdlnych
wprowadzonych w zwigzku ze stanem zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

2. W przypadku, gdy Wykonawca uwaza, ze decyzja podjeta przez inspektora nadzoru nie
nalezy do zakresu uprawnien udzielonych mu przez Zamawiajgcego lub gdy decyzja ta byta
btedna, sprawa musi by¢ niezwiocznie przekazana do Zamawiajgcego.

3. Wykonawca i Zamawiajgcy deklarujg, ze podejma wysitki w dobrej wierze, aby spory mogace
powsta¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy, zostaty rozwigzane polubownie w drodze
bezposrednich negocjaciji.

4. Nierozstrzygniete spory beda rozpoznawane na drodze postepowania sgdowego, przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 15
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1 . Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem jej niewaznosci.
2. Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 dla kazdej ze Stron.

3. Integralng cze$¢ umowy stanowig SWZ i oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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