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B - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacje techniczng stosuje sie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wyszczegolnionych
wpkt. 1.1

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,,SST” lub “Szczegolowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumieé jako:
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania, wspélne dla robét objgtych specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

14.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania poleceri i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

142. Inzynier/Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.
143. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.

144 Koryto - element uformowany w celu ulozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

1.4.5. Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inzyniera/K ierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania

przez Wykonawceg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.
14.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
14.7. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.
Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezefi w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyrownania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.
Podbudowa - dolna czgéé nawierzchni stuzgca do przenoszenia obceigzen od ruchu na podloze. Podbudowa moze sklada¢ sie z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
Podbudowa zasadnicza - gorna cz¢sé podbudowy speiniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona skiadac si¢ z jednej lub dwoch
warstw,
Podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy spelniajaca, obok funkeji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem
wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawicra¢ warstwg mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajgca.
Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dzialania mrozu.
Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.
Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.
1.4.8. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigeie na ptaszezyznic pionowego przekroju w osi drogi.
1.49. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robdt z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal
okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
1.4.10.  Pobocze - cze$é korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszezenia urzadzen organizacii i bezpieczenstwa
ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.
14.11.  Podloze nawierzchni - grunt rodzimy Iub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtgbokosci przemarzania.
14.12,  Podloze ulepszone nawierzchni - goma warsiwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia
przejgeia ruchu budowlanego i whasciwego wykonania nawierzchni.
14.13.  Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkic polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w
formie pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
1.4.14.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.15.  Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.
14.16.  Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.
1.4.17.  Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg,
kanal, cigg pieszy lub rowerowy itp.
14.18.  Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obicktu bgdacego przedmiotem robot.
1.4.19.  Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizaciji
zadania budowlanego.
1421.  Szerokos$é catkowita obiektu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obicktu, mierzona w linii prostopadtej do osi
podiuznej, obejmuje catkowita szeroko$é konstrukcyjna usiroju niosacego.
1.4.22.  Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1423.  Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie
Jjako tworzace cz¢sé terenu budowy.
1.424.  Zadanie budowlane - czgs¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna catosé konstrukceyjng lub technologiczng, zdolng do
samodzielnego penienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/
przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 1 dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Wykonawca zorganizuje na wlasny koszt zaplecze socjalne dla personelu budowy na terenie placu budowy
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, niezbgdne do realizacji inwestycji zgodnie z wykazem. Wykaz pozycji, kiore
stanowig przetargows dokumentacje projektowa oraz projektowa dokumentacje wykonawczg (techniczng) zostang przekazane Wykonawcy z
chwilg podpisania umowy.
1.5.2.1. Rysunki przedstawione przez Wykonawcg
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie
rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robot oraz osiagnigcia parametrow technicznych wymaganych w
Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w czgsciach, ale kazda przedlozona cze$¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu
kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu.
1.5.2.2. Dokumentacje przyjgte przez Inzyniera
Inzynier powinien sformutowaé komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce.
1.5.2.3. Rysunki powykonawcze
Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupetnié¢ dokumentacj¢ oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie
wykonania robét. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki powykonawceze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach
dla kazdego ukorniczonego odcinka robot, ktory bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firme lub
Zamawiajacego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pozZniej niz 14 przed data przekazania. Opoznienia w przekazaniu dokumentacji
powykonawczej bgda traktowane jako opdinienia w terminowym wykonaniu robot.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig czg$é
umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach
umowy".

Wykonawcea nie moze wykorzvstywaé btedow lub opuszezen w dokumentach kontraktowych. a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu. ktorv podejmie decyzie o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek oraz Projektanta w celu
uzyskania opinii odnoénie poprawnosci przyjgtego rozwiazania.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zeodne z SST.

Dane okreslone w dokumentacji i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszcezalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacjg lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakosé
elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownic na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego
robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosei i innych.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje
w spos6b uzgodniony z wlasciwym zarzadeg drogi.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu kolowego i pieszego, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgeiem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inspektorem nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektorem nadzoru, Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bgdzie:

utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokél
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibragji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagari bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiomnikow i cickow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscia powstania pozaru.

Transport odpadéw niebezpiecznych i szkodliwych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepisow obowiazujacych przy transporcie towaréw niebezpiecznych i zgodnie z ustawa o odpadach.
Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajace sig¢ do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywaé si¢ tylko w migjscu wyznaczonym w trybic przepisdw o zagospodarowaniu
przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktore spetniaja okreslone wymagania.

Spalanie odpadow wymaga wydania zgody w formie decyzji.
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W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym migjscu z latwym dostgpem dla
specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac beda mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadéw
muszg legitymowaé sie wlasciwymi zezwoleniami organdw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.
Wykonawca zobowigzany jest uzyskaniem wskazan odpowiedniego organu dla trasy i miejsca zdeponowania odpadéw Ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach ( Dz. U. 20130021).

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzgt przeciwpozarowy, na tereni¢ baz
produkeyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bgda mialy aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢é zanika (np. materialy pylaste)
moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wladciwych organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakickolwiek
zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzehni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢
wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robst. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera/K ierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob powodujacy
minimalne niedogodnoéci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawea a
wiascicielami nieruchomodci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszezone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szezegdlnosci Wykonawcea ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sic, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczgeia do daty
zakonezenia robot (do wydania potwicrdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby roboty
zwigzane z przedmiotowym przedsiewzigciem lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzief i w nocy tych znakéw i zapor, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledu
bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisoéw
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Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i migjscowe oraz inne przepisy, regulaminy
i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprz¢tu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem rob6t i w sposob ciagly bgdzie informowaé Inzyniera/K ierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Roéwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzgt i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sig
do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice
pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawcg i przedlozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w SST lub Dokumentacji Technicznej oznaczaé bedzie definicjg standardu a nie specyficzny produkt
do zastosowania w projekcie.
2.1. Zrédia uzyskania materiatéw
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce propomowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Robot.
Zatwierdzenie partii materialow z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, 7e materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposob ciggly
spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materialéw ze Zrédel miejscowych
wlaczajac w to Zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez sicbie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw
administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spefnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw pochodzacych ze Zrodet
miejscowych.

Wykonawea ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sig potrzebne w zwiazku z
dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopéw i miejse pozyskania materialow miejscowych beda formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzynicra/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, kiére zostaly wyszczeg6lnione w
dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w migjscu wskazanym
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot, niz te
dla ki6rych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko,
liczge sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaplaceniem

2.4. Wariantowe stosowanic materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo
w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosei 1 byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Migjsca czasowego skiadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uvzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Pozyskiwanie materiatéw migjscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialéw ze Zrodel miejscowych wiaczajac
w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
Zrodla.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji pafistwowej i
samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzgcych ze Zrédet miejscowych.
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialow, wynagrodzenia i inne jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku =z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopéw i migjsc pozyskania materialéw miejscowych beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w dokumentach
umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora.

Eksploatacja zrodel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze

2.7. Inspekcja wytwormni materialow

Wytwomie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli
beda stanowié podstawe do akceptacii okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, musza by¢ spelnione nastgpujace warunki:
Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania
inspekgji,

Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cz¢sci wytwdmi, gdzie odbywa sig produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji robot,

Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenic dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.8. Materialy z rozbiorek

Wszystkie elementy i materiaty z rozbiorek powinny by¢ usunigte z terenu budowy w sposdb i terminie niekolidujagcym z wykonaniem innych
rob6t. Wykonawca powinien uwzglednié pozytki wynikajace z pozyskania materialow z rozbiorek w cenie ofertowej. Powinien réwniez w cenie
ofertowej uwzgledni¢ ewentualne koszty utylizacji tych materialow jak rowniez koszty ich transportu na migjsce utylizacji.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odleglo$ci wywozu materialow przeznaczonych do utylizagji i
uwzglednic to w cenie ofertowe;.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odregbnej zaptacie i s3 uwzglednione w
Cenie Kontraktu.

2.8. Materialy zawierajace azbest

Obowiazki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest, sposoby i warunki bezpiecznego
usuwania wyrobow zawierajacych azbest, warunki przygotowania do transportu i transport odpadéw zawierajacych azbest do miejsca ich sktadowania
oraz wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie odpadow zawierajacych azbest w szczegblowy sposob okresla Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U. 2004.71.649).

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystmego wptywu na jako$c
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ Jub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzct bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowad sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera/K ierownika projektu, nie moze byé pdzni¢j zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, Zzostang przez
Inzyniera/Kicrownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna nickorzystnic na jakosé
wykonywanych rob6t i whasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskow na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone
przez Inzyniera/K ierownika projektu, pod warunkiem przywr6cenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robat, za ich zgodnosé z dokumentacija projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przed przystapieniem do robt Wykonawca uzgodni Projekty Technologii, Programy Zapewnienia Jakodci z Inzynierem.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaplacie i nalezy je uja¢ w Cenie Kontraktowej

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzié¢ wylacznie na dziatkach objetych dokumentacia.

W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosei przyleglych do terenu inwestygji, nie objetych pozwoleniem na budowe, wynikajacych z
przyigtej technologii robdt, Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ stosowne dokumenty i uzgodnienia z wiascicielem nieruchomosci umozliwiajace
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wejscie czasowe w teren i jest zobowigzany zastosowaé odpowiednie srodki techniczne minimalizujace ucigzliwos¢ dziatahh Wykonawcy dia otoczenia
w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wiasciciela przyleglego terenu.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng przez uprawnionego geodete na etapach:

zatozenia bazy pomiarowej,

realizacji,

oddawania do uzytkowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowaé nad nimi bezpoéredni nadzér i kontrolg wylgeznie osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosei:
a) zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowiazaniu do punktéw osnowy parstwowej,
b) wykonanic pomiaru kontrolnego w pasie wiaczenia do istniejacej sytuacji,
¢) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji,
d) wytyczenie punktow glownych trasy i obiektow inzynierskich,
¢) biezaca obstuge geodezyjng budowy,
f) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miarg potrzeby do korica okresu gwarancyjnego,
g) inwentaryzacj¢ powykonawcza,

Bledy popenione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez Wykonawceg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projekitu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczania tras i lokalizacji urzadzen i budowli, a takze wszystkich ich elementéw w planie i
w przekrojach na wszystkich etapach robot oraz chroni¢ przyjete punkty i poziomy odniesienia.

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materialéw dostarczonych na budowe oraz na jej terenie produkowanych, wiaczajae
w to przygotowanie i produkcj¢ materiatow.

Decyzije Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy
badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawee w czasic okreSlonym przez
Inzynicra/K ierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesic Wykonawca.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowa¢ i przedstawié do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jakosci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:
a) czeéé ogdlnag opisujacy:
organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
sposOb zapewnienia bhp.,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczeg6lnych elementéw robot,
system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremn Wykonawca zamierza zlecié
prowadzenie badar),
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wyciaganych
wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czesc szczegolows opisujacy dia kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i iloé¢ érodk6w transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich whasciwosci w czasie transportu,

sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i cz¢stotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementéw robot,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt
Obowigzkiem Wykonawcy jest takie sterowanie przygotowaniem, wykonaniem i kontrolg robot, aby osiagna¢ zalozong ich jakos¢.
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
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Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigeiach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub meted badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, Ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca,

6.3. Pobieranie prébek

Probki bgdg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkceji moga by¢ z jednakowym prawdopodobietistwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposab
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projekiu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InZyniera/
Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badari, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika
projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonaweca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programic zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Wyniki badan (kopie) beda przedstawiane na formularzach zgodnych z wymaganiami, co do sprawozdarn z badan, zawartymi w przedmiotowych
normach na badania.
Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badan i udostepnia je na kazde zyczenie Inspektora

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynicr/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezb¢dnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujge weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych
jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw i robot z dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawcg,
przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badah niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badaii i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore sa prawnie dopuszezone do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawa o wyrobach
budowlanych z 16 kwietnia 2004 i Ustawg o ocenie zgodnosci (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 13 lipca 2010
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tektu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U Nr 138, poz. 935) z poiniejszymi zmianami), a od 1 lipca
2013 r. zgodnie z ROZPORZADZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 1 RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG, w
zakresach wynikajacych z wyzej wymienionych aktow prawnych.

W przypadku materiatéw, dlaktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagati beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcey terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementdéw robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow robot,
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wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,
zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jako$ci materialow, pobicrania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecefi Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sig w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w ryczatcie i wpisuje do ksiazki obmiarow,
(3) Dokumenty materiatowe
Sprawozdania z badan, dokumenty materialowe, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze bgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoly przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,
protokoly z narad 1 ustalen,
korespondencjg na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpicczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwick btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne danc zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na
pismie.

Obmiar gotowych robodt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagana do celu miesigeznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dtugosci i odleglosci pomigdzy wyszezegolnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST whasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dlugos¢ pomnozona przez sredni
przekroj.

Tlogcei, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkic urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bgda zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych
to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkic urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to
Wwyposazenic zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odeinkéw robot, a takze w przypadku wystgpowania
dhuzszej przerwy w robotach,

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bgda wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiarow, ktdrego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projekiu.

8. Odbibr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru:
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a) odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
b) odbior czgsciowy robot dla celow fakturowania,

¢) odbior koncowy,

d) odbidr gwarancyjny..

8.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryeiu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera/K ierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jako$é i ilo§é robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest
wigczony w ceng kontraktowa.
8.2.1.Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego
Laboratorium Zamawiajacego jezeli zachodzi taka koniecznos¢ wykonuje nastepujace badania i pomiary zlecone przez Inspektora
przed rozpoczgeiem robot;
materiatow przewidzianych do wbudowania,
w trakcie rob6t
badania jako$ci stosowanych materiatoéw i wykonywanych robot
badania sprawdzajace do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
badania i pomiary do odbioru ostatecznego
W czasie trwania budowy probki nalezy dostarczaé sukcesywnie w miar¢ postgpu robot.

8.3. Odbior czesciowy robét dla celéw fakturowania
Odbior czesciowy polega na ocenie ilogei i jakosei wykonanych czeéei robot. Odbioru czg§ciowego robét dokonuje si¢ wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Qdbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior koncowy,
8.4.1. Zasady odbioru konicowego robot

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Strony ustalaja, ze po zakonczeniu robdt i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robot i gotowosci ich do odbioru dolaczajac operat kolaudacyjny zawierajacy
migdzy innymi opis uzytych materiatow, $wiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty lub deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty, protokoly
odbiorow czesciowych, szczegblowy kosztorys powykonawczy, oraz wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowoéci wykonania
przedmiotu odbioru. Koszt uzyskania tych dokumentow obcigza Wykonawce.

Zakonczenie robot musi by¢ potwierdzone przez Inspektora wpisem do dziennika budowy (robot).

Warunkami pozwalajacymi na dokonanie potwierdzajacego wpisu sg;

przekazanie Inspektorowi kpl. badan i pomiaréw wymagane przez odpowiednie asortyment SST do odbioru ostatecznego robot,
uzyskanie pozytywnych badan i pomiarow,

QOdbiodr konicowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

Qdbierajacy dokonuje odbioru koficowego robot, jezeli ich jakosc i ilos¢ w poszczeg6inych asortymentach jest zgodna z warunkami umowy,
SST, oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§é wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzgl¢dnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracer, oceniajac pomnigjszong warto$é wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjgtych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokot odbioru koricowego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacije techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST iew. PZ]J,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,
opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgezonych do dokumentow odbioru, wykonanych
zgodnie z SST i PZJ,
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rysunki (dokumnentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.)
oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen,
geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowego i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcic 3.4
,.0dbior koncowego robot”.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu Operatu z przeprowadzonych pomiaréw odksztatcen i
przemieszezen obiektow inzynieryjnych w trakcie prowadzonych prac oraz w okresie gwarancyjnym.

9. podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogélne

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w umowie, strony ustalaja wynagrodzenic ryczattowe.

9.2. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy
nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

9.3. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominigcic oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Koszty bezposrednie

koszty bezposrednie, w tym:

koszty wszelkiej robocizny potrzebne do wykonania danej pozycji przedmiaru robot, obejmujace place bezposrednie, ptace uzupelniajace, koszty
ubezpieczen spotecznych i podatki od plac,

koszty materialow podstawowych i pomocniczych potrzebne do wykonania danej pozycji przedmiaru robdt, obejmujace rowniez koszty
dostarczenia materialéw z migjsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub do migjsca skladowania na placu budowy,

koszty zatrudnienia wszelkiego sprzgtu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiaru robot, obejmujace rowniez koszty
sprowadzenia sprzgtu na plac budowy, jego montazu i demontazu po zakoficzeniu robot,

Koszty ogolne budowy, w tym:

koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kicrowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych
pracownikéw,

ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawcg.

ryzyko obcigzajace wykonawce i katkulowany zysk;

wszelkie inne koszty, oplaty i naleznosci, zwiazane z wykonywaniem robot, odpowiedzialnoscia materialng i zobowigzaniami wykonawcy
wynikajacymi z tredci rysunkéw, specyfikacji technicznych, warunkéw umowy oraz przepisow dotyczacych wykonywania robot budowlanych,

Cena ofertowa nie podlega waloryzacji i zmianie do konca realizacji przedmiotu zaméwienia.
Waluty oferty: Cena zostanie podana przez Wykonawce w walucie polskic;j.

Rozliczenie robot dodatkowych

W przypadku wystapienia robot dodatkowych w trakcie realizacji zamowienia, to jest takich robot, ktérych w trakcie opracowywania
dokumentacji mimo nalezytej starannosci nie mozna bylo przewidziec, rozliczenie tych rob6t nastapi wg nastepujacych zasad:

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot koniecznosci uzasadniajacy konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych,
Wykonawca ztozy oferte Zamawiajacemu na wykonanie robot dodatkowych w postaci kosztorysu ofertowego przed wykonaniem tych robot.
Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot dodatkowych dopiero po akceptacji kosztorysu ofertowego przez Zamawiajacego.

Kosztorys ofertowy w formie kalkulacji szczegolowej Wykonawca opracuje opierajac sig:

podstawa wyceny - ogolne dostepne Katalogi Nakiadéw Rzeczowych lub kalkulacje zakladowe,

wysokosé stawki roboczogodziny, kosztéw posrednich oraz zysk zostanie przyjeta z Informatora wydawnictwa Sekocenbud jako wielkosei
srednie z okresu opracowania kosztorysu ofertowego,

ceny materialow wraz z kosztami zaopatrzenia zostang przyjete jako srednie z Informatorow wydawnictwa Sekocenbud z okresu opracowania
kosztorysu ofertowego. W przypadku braku informacji o danym materiale w wydawnictwie Sekocenbudu, ceng materiatu nalezy przyjac jako
wyliczong $rednig z hurtowni zlokalizowanych na terenie Malopolski powigkszong o srednie koszty zaopatrzenia przyjete z Informatora
Sekocenbudu.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne OST-00.00.00
Koszt dostosowania sig do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w OST-00.00 obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach.

przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami, w tym Dz.U. nr 88 z 19971, poz.554 oraz
Dz. U. Nr 111z 19971, poz. 726. — akt posiada tekst jednolity podany w zataczniku do Obwieszczenia Marszatka sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z 17 sierpnia 2006 r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane /Dz. U. z 2006 Nr. 156 poz 1118/

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 . w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. 220021 Nr 108 poz 953 Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia wraz z Dz. U. 2004r Nr. 198 poz. 2042
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r zmieniajace rozporzadzenie w sprawic dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pozniejszymi zmianami) — (akt posiada tekst jednolity podany
w zatgczniku do Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy o drogach publicznych - /Dz. U. 2007t Nr.19 poz. 115/)

Dz.U. z 2003r Nr. 177 poz. 1729 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegolowych warunkéw

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym ruchem,
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Ustawa ,,Prawo Zaméwicen Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 ogloszony w Dz. U. 2004 poz. 177. /tekst ujednolicony przez Urzad Zaméwien
Publicznych Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 96, poz. 959; Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537; Nr 273, poz. 2703
Dz. U. 22005 r. Nr 163, poz. 1362; Nr 184, poz. 1539; Dz. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 551;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z péZniejszymi zmianami)
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 13 lipca 2010 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz. U Nr 138, poz. 935).

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnoéci oraz niektorych innych ustaw

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywg Rady
89/106/EWG

ROZPORZADZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwnicz
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacii,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 1. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U.201300

B -01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot wymienionych
wp. 1.1 X

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét przygotowawczych i rozbidrkowych w czasie realizacji
robot wymienionych w p. 1.1

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST - 00.00
»Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST -00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5

2.MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST -00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 2

3.SPRZET
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST-00.00 ,,Wymagania og6ine" pkt.3.

3.2.Sprzet do wykonania robot.
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich
narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakosé materialow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4 TRANSPORT
4.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST -00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST-00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.1Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem
0s6b postronnych.

3.2.Roboty rozbidérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z
pozniejszymi zmianami) w sprawic bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Roboty rozbidrkowe i urzadzen towarzyszacych obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt
1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji
inwentaryzacyjnej rozbiorkowej, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcey sporzadzenie takiej dokumentacji, w kiorej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materialéw. Roboty rozbiorkowe zwigzane z demontazem koszy ryczattu mozna wykonywaé r¢cznie w sposob okreslony
w SST lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbgdnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na migjsce okreslone w
niniejszej SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materialy, ktore zgodnie z niniejszg SST stajg sig¢ wlasnoscia Wykonawcy,
powinny by¢ usunigte z terenu budowy w migjsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g06Ine zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST-00.00 ,, Wymagania ogdlne"”
pkt 6.
Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0gdlne zasady obmiaru robot
Qgolne zasady obmiaru robot podano w OST-00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST-00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST- 00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (z poZniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr
108 poz. 953 22002 1.)

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegblowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. Nr 151 poz. 1256 22002 1.),

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 22003 1.)

- Rozporzadzenie MTiGM z 30.05.2000r. - w sprawic warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

B - 14.00
POSADZKI KOD CPV 45421146-9
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
posadzek

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét wymienionych w p. 1.1

1.3.Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzki ktore dotyczy¢ beda:
Izolacji przeciwwilgociowej

Podtoza pod posadzki

Posadzki.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST 00.00 ,,Wymagania
ogoblne" pkt 1.4.

1.5/0golne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST 00.00 ,»Wymagania ogblne"
pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatow
Podkiady betonowe na podiozu gruntowym — chudy beton

Izolacje przeciwwilgociowe
Papa termozgrzewalna dwuwarstwowa

Posadzka betonowa
Posadzka cementowa pod posadzki o grubo$ci 55mm zatarta na gtadko.

Plytki z gresu
Ptytki gres antyposlizgowe gruboéc 0,6cm wedlug wzoru uzgodnionego z Inzynierem. Plytki gresowe cokotowe o whasciwosciach jak plytki
posadzkowe.
Plytki gres nieszkliwione powinny spetniaé wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg zatacznika G ,,plytki ceramiczne prasowane na sucho o
malej nasigkliwosci wodnej” E<0,5%, grupa Bl a UGL.
Wymagania dla plytek gres
barwa: wg wzorca producenta,
antyposlizgowe,
nasigkliwoéci po wypaleniu nie mniej niz 1,5%,
twardos¢ wedtug Mohsa 8,
trzymatosci na zginanie nie mnigjszej niz 25MPa, na ciskanie min. 6,5MPa,
plytki o klasie $cieralnosci V,
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mrozoodpornosci (liczba cykli nie mniej niz 20,

kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%,

tugoodpornosé nie mniej niz 90%

dopuszczalne odchytki wymiarowe:

diugosc i szerokosé: 1,5 mm

grubosé: £ 0,5 mm

kezywizna: 1,0 mm

Plytki gresowe musza by¢ uzupelnione takimi elementami jak: listwy przypodiogowe, katowniki czy narozniki.

Nalezy zastosowac plytki 1 gatunku.

Do mocowania ptytek bgda stosowane zaprawy klejowe, do wypelnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i
masy do fugowania charakteryzuja sie¢ wodoodpornoscia, mrozoodpornoseia, latwoscia zastosowania, niepalnoscia. Plytki, klgje i masy do
fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00 »Wymagania ogolne"
pkt 3.

4 TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST 00.00 »Wymagania ogoblne"
pkt$

wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych stanu surowego i robdt wykoficzeniowych oraz
instalacyjnych,

w pomieszczeniach, w ktérych przygotowuje sie masy i wykonuje posadzki, temperatura mierzona przy podkladzie betonowym nie powinna by¢
nizsza niz +150C, a wilgotno$é wzgledna powictrza w pomieszezeniu nie powinna by¢ wyzsza niz 70%,

posadzki nalezy wykonywac écisle wedtug obowiazujacych szczegotowych instrukeji technologicznych oraz zatrudniajac do prac brygady lub
firmy specjalistyczne,

w konstrukcji posadzki powinny zosta¢ uwzglednione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe, szczeg6lnie w miejscach
wystgpowania dylatacji konstrukcji budynku,

szczeliny izolacyjne powinny byé stosowane dla oddzielenia posadzek od innych elementéw konstrukcji budynku oraz w migjscach stykow
podiog o roznej konstrukeji,

szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé zgodnie z technologia producenta okreslong w szczegolowych instrukcjach wykonania posadzki.

5.2.Wykonanie posadzek.

Podktad betonowy

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzié poprawno$é wykonania robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosei:
wykonanie deskowan, szalowan, usztywnier

przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku przerwy roboczej
wykonanie robot zanikajacych

prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢é mocowan elementow kotwiacych szalunki
gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania

Po utozeniu mieszanki betonowej nalezy ja odpowiednio pielggnowac:

chroni¢ odstoniete czesci przed warunkami atmosferycznymi

utrzymywac w stalej wilgotnosci

usuwanie deskowan powinno odbywac¢ si¢ pod $cistym nadzorem technicznym.

Pielggnacja betonu

Dla zabezpieczenia $wiczego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody nalezy stosowa¢ pielegnacje powltokows, jako
metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochionng. W przypadku stonecznej i suchej pogody (wilgotno$¢ powietrza ponizej 60%)
powierzchnia betonu powinna by¢ mimo naniesienia preparatu powlokowego dodatkowo skrapiana wodg. Przy temperaturze otoczenia wy2szej
niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotno§ciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dob¢ woda).

Pielggnacja betonu w warunkach obnizonych temperatur

W przypadku betonowania w temperaturze < 0st.C, Dostawca nie bierze odpowiedzialnosci za spadek wytrzymatosci betonu bgdacy wynikiem
zamarzni¢cia betonu przed osiggnigciem minimalnej wytrzymato$ci gwarantujaeej odpornosé betonu na dziatanie mrozu (>8-10MPa). Domieszki
chemiczne, zwane potocznie ,,przeciwmrozowymi", sa de facto domieszkami przyspieszajacymi wiazanie i twardnienie cementu, a ich dodatek
do betonu nie zwalnia Wykonawcy robot od obowiazku ochrony zabudowanego betonu przed utratg ciepta. Konieczne jest stosowanie oslon
zewnetrznych betonu poprzez okrycie go plachtami brezentowymi, matami stomianymi, plytami styropianu lub welny mineralnej i szczelnymi
powlokami np. folig lub papa. Inna metodg jest nagrzewanie betonu za pomoca nadmuchu goracego powietrza lub przewodéw oporowych
wplatanych w zbrojenie (tzw. elektronagrzew). Przez co najmniej 3 dni temperatura betonu nie moze spas¢ ponizej 5st.C, gdyz grozi to
zahamowaniem procesu hydratacji cementu.

UWAGA! Nie ma domieszek chemicznych, ktére zastgpuja wiasciwa pielegnacje betonu.

Wykonanie posadzki z gresu i z plytek ceramicznych
Wymagania przy ukladaniu posadzki:
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Do ukladania posadzki mozna przystapié¢ po zakonczeniu procesu osiadania. Podktad pod posadzke powinien by¢ réwny i gradki.

Wymagania dla podloza; cieplne i wilgotnosciowe oraz czysto$ci przy stosowaniu kitow i zapraw epoksydowych wg pkt 5.2.6

Temperatura powictrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z ptytek jest uktadana na zaprawach i kitach z zywic syntetycznych, nic powinna
by¢ nizsza niz 15°C w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki.

W miejscach przebiegu dylatacji w podiozu, rowniez w posadzce, powinna by¢ wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem
szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodorozdzialu

Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usuwaé niezwlocznie w trakcie wykonywania posadzki
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki
od plaszczyzny poziomej, mierzonej 2-metrowa tata w dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na calej
dtugosci lub szerokoéci posadzki,

Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Kompozycje klejgca naktada si¢ na podloze gladka krawgdzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zgbata krawedzig ustawiong pod katem okolo
50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona rownomiernie i pokrywag calg powierzchnig podioza. Wietkosé zebow pacy zalezy od wielkoscei
plytek. Prawidlowo dobrane wielko$é z¢bow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni plytki.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10-
15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podloza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okolo 6-8 mm.

Po natozeniu kompozyciji klejacej uklada sig plytki od wyznaczone;j linii lub wybranego naroznika.

Spoiny migdzy plytkami przez calg dlugo$é i szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii
prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na calej dlugosci lub szerokoscei posadzki.

Phytki  uklada¢ na  pelne  spoiny, grubo$¢  spoin  migdzy  plytkami nie powinna  by¢  wigksza  niz
3 mm.

Plytki powinny by¢ zwiazane z podkiadem warstwa zaprawy lub kitu na calej swojej powierzchni.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usunaé wkiadki dystansowe.

Po ulozeniu plytek na podtodze wykonuje si¢ cokoly. Dla cokolow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sig
takie same kleje 1 zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie plytek. Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pgdzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawg fugowa) po powierzchni wykladziny paca gumows. Zaprawg
nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie mi¢dzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni plytek wilgotna gabka.

Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklgsty ksztalt spoiny.

Ptaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Dla podniesienia jakosci wykiadziny i zwigkszenia odpomo$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga byc¢ takze plytki.

W migjscu przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co najmniej 100 mm

W miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwoch odmiennych posadzek wykona¢ szczeling dylatacyjng.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoscei robot podano w OST 00.00 »Wymagania ogodlne"
pkt 6.

Wymagana jako$é¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé
rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw og6lnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzié prawidlowosé wykonania podkiadu, posadzki, dylatacii.

Poszczegdlne rodzaje robot musza by¢ wykonane zgodnie z obowiazujgcymi normami oraz wytycznymi zawartymi w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t.

Dla robot posadzkarskich W.T.W.i O.R. tom I czgé¢ 4 pkt 25.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt7.

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogoine" pkt 8.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 87: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe — Definicje, klasyfikacja, whasciwosci 1 znakowanie.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Kruszywa mineralne.
PN-EN 98: 1996 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiaréw i sprawdzenie jakosci powierzchni.
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Atesty i certyfikaty

B~ 15.00
OKLADZINY SCIENNE

1.1.Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem plytek Sciennych

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i reatizacji Robét wymienionych w punkeie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych plytek ceramicznych $ciennych w obiektach
kubaturowych.

1.4 Podstawowe pojgcia.
Podstawowe okreslenia zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogélne wymaganie dotyczace robot.
Wykonawcea jest odpowiedzialny za sposob przeprowadzenia prac montazowych, za ich zakres zgodnie z Przedmiarem Robot, ST oraz
zaleceniami Inspektora.

2MATERIALY

Scienne ptytki ceramiczne - w sanitariatach - wg specyfikacji przedstawionej przez Inwestora.

3.SPRZET

Wynikajacy z rozwiazan technologicznych systemowych.

4. T RANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac sig tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania
stawiane poszczegdlnym materialom przez producentdw.

B-16.00
ROBOTY MALARSKIE KOD CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z malowaniem
$cian budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1
1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie elewacyjnych robét malarskich,
tzn.:

malowanie §cian wewngtrznych i zewngtrznych.

1.4. Okreglenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST 00.00.00 ,, Wymagania
ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 »Wymagania ogolne”
pkt2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, Zze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazic
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace

obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badZ uznano za ,regionalny
wyrob budowlany”,

termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatlow
2.2.1.Podkiad gruntujacy
Wodorozcienczalna, hydrofobowa powtoka gruntujaca, wskazana przez Producenta farby

2.2.2.Rodzaje farb

Farba emulsyjna (krzemianowa) do malowania zewngtrznego

Kolor biata (do uzgodnienia z zamawiajacym)
Wyglad powtoki matowa

LepkoséBrookfield RVT, 20+2°C, {mPas] 8000 + 10000

Gesto$¢ 20+0,5°C, [g/cm3] 1,470 +1,520
Zawarto$¢ czesci statych, [Y%wag] 52,0 + 56,0
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Tlos¢ warstw 2

Czas schniecia powtoki 23°12°C, [h] 2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2

Sposob nanoszenia pedzel, watek lub natrysk
Rekomendowane narzedzia Watek Microfibre, Walek

Farba silikatowa (krzemianowa) do malowania zewngtrznego

Farba o parametrach technicznych nie gorszych niz:

Gestosé: ok. 1,45 g/cm3

Absorpcja wody spowodowana kapilamym podcigganiem wody: w < 0,08 kg/(m2-h0,5)
Faktura powierzchni: gladka

Klasa odpornosci pozarowej wg DIN 4102: klasa A2, material niepalny

2.2.3.Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowag¢:

szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podloza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle i watki,

mieszadta napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,

agregaty malarskie ze sprezarkami,

drabiny i rusztowania.

Do wykonania rob6t malarskich przewiduje sie zastosowanie nastgpujacego podstawowego sprzgtu: elektronarzgdzia reczne jak: wiertarki rgczne
z mieszadlami do farb, pedzle, wiadra i oryginalne pojemniki do farb, watki i kuwety malarskie, szlifierka katowa, opalarka r¢czna do farb, butla
gazowa propan-butan, pistolet malarski, sprezarka powietrza, szczotki druciane, miotki, néz, rusztowania systemowe z pomstami
technologicznymi, przy$cienny wyciag budowlany.

4. transport
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00 ,, Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport materialow
Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy
zabezpieczyé przewozone materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materialéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodow
zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte. Materialy do
robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszezeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, skladowaé i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport”.

5. wykonanie robot

5.1. Wymagania og6lne

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST 00.00 ,»Wymagania ogolne"
pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania rob6t matarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu
i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczgce podlozy pod malowanie

Tynki zwykle:

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez
wypelnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
rdzy, tluszczu, wykwitéw solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby 1 wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu
powierzchnia tynkow nie powinna wykazywaé sladow starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawic
odpowiednia zaprawa.

Wilgotnosé powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

Wystajace lub widoczne nicusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

przy pogodzic bezwictrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku rob6t matarskich zewngtrznych),

w temperaturze nie nizszej niz +5C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

w temperaturze nie wy2szej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo
naslonecznionych).
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W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy oslonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotnosé podiozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartodci podanych
w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacj¢.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych Zrodet ognia, narzedzi oraz
silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodlem pozaru.

Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszezeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem
farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawieraé:
informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowag,
sposob przygotowania farby do malowania,

sposob naktadania farby, w tym informacje o narz¢dziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
krotnos¢ nakiadania farby oraz jej zuzycienal m,

czas mi¢dzy nakladaniem kolejnych warstw,

zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.

5.5. Wykonywanie rob6t malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podloza spelniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot
wymagania okre§lone w pkt. 5.4. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje wymienione
w pkt. 5.4.

5.6. Wymagania dotyczace powlok malarskich

Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacjg,
aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

jednolitej barwy, rOwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,

bez uszkodzen, przeswitow podloza, §ladoéw pedzla,

bez zhuszezen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

bez grudek pigmentow i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych
woda. Powloki te powinny by¢:

odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

bez uszkodzen, smug, plam, prze§witdéw i sladow pedzla,

zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku

Dopuszcza si¢ chropowato$é powloki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podloza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe prze$wity podioza,

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
spekan,

tuszezenia sig powlok,

odstawania powltok od podloza. 5.7. Gruntowanie.

5.7. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farb¢ emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz
rozciefczong woda w stosunku
1:3-5.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt 6.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencj¢ w sposdb podany w obowiazujacej
normie.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich
Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzié badanie podiozy oraz materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania
robot.

6.2.1. Badania podlozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujacych terminach:
dla podtoza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

dla pozostatych podiozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:
tynkéw zwyklych i pocienionych - zgodnosé z projektem, rownos$¢ i wyglad powierzchni z uwzglgdnieniem wymagan normy PN-70/B-10100,

czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotno$¢ tynku,
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Doktadnosé wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Roéwno$¢ powierzehni tynkow nalezy sprawdzac
metodami podanymi w normie¢ PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglodci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzehni sucha, czysta reka. W przypadku
powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podlozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé¢ probke podioza i okreslic
wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badai powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatéw

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
uzywanych w robotach malarskich,

terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:
w przypadku farb cieklych:

skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,

grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturainych),
kozuch,

$lady plesni,

trwaty, nie dajacy si¢ wymieszaé osad,

nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

obce wtracenia,

zapach gnilny,

w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

$lady pleéni,

zbrylenie,

obce wtracenia,

zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami
producentow farb. Badania te w szczegolnosei powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podlozy
i nakfadania powlok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot
malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw 1 wyrobéw,

prawidlowosci przygotowania podlozy,

jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasic odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich
wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wezesniej niz po 14 dniach od zakoficzenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie
przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powltok malarskich obejmuje:
sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powloki,
sprawdzenie odpornoéci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robét:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wictle rozproszonym z odleglosei okoto 0,5 m,

sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku - przez porownanie w $wietle rozproszonym barwy i polysku wyschnigtej powloki z wzorcem
producenta,

sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniana lub bawelniang szmatka w kolorze
kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uzna¢ za odpoma na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily slady farby,

sprawdzenie przyczepnosci powloki:

na podiozach mineralnych i mineralno-wioknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naci¢é prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek
w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki; przyczepnosé powloki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie
doktadne splukanie jej woda za pomoca migkkiego pgdzla; powloke nalezy uznaé za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bgdzie miata jednakows barwe i nie powstana przeswity podloza,
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Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. obmiar robot
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa zostala okre$lona w przedmiarze rob6t przywiazanej do danej pozycji zakresu robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 8.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podioza. Odbiér podiozy musi by¢ dokonany
przed rozpoczgeiem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy porownacé z wymaganiami
dotyczacymi podlozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatéw koniecznych do usuni¢cia nieprawidlowosci podloza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié
badanic podlozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbibr czesciowy

Qdbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czgsei robot. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokol odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czg§ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior czgiciowy

Qdbiodr czesciowy polega na ocenie ilosei i jakosci wykonanej czgsci robdt. Odbioru czgsciowego robét dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgéciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosei kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robodt (jezeli umowa takq formg przewiduje).

8.5.0dbiér konficowy

Qdbior koficowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilodci), jakosci i zgodnosei z
dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nast¢pujgce dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

szezegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialéw i wyrobow budowlanych,

protokoty odbioru podlozy,

protokoly odbioréw czgéciowych

instrukeje producentoéw dotyczace zastosowanych materialow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbiorn komisja obowiazana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
w pkt. 6.4 ninigjszej SST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badaft sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne
i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powloka malarska nie powinna byé przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastg¢pujacych rozwiazan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnoéci powloki z wymaganiami okre§lonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢
ja ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nic zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powloki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obniZzeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

w przypadku, gdy nie sa moZliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wadliwie wykonanych robét malarskich,
wykonac je ponownie i powtérnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicicli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
oceng wynikoéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robdt malarskich z zaméwieniem.

Protokol odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia konicowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.
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8.6. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w
tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok malarskich, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbiér ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik adbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z
obnizone;j jakodci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zanwazone wady w wykonanych robotach
malarskich

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacia¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja
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