POLSKI
tAD

Zatacznik nr 12 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy, ktére zostang wprowadzone do tresci umowy w sprawie
zamodwienia publicznego
UMOWA NI ...conierinninnns
zawarta w dniu ......ccccecveeenene. 2024r. w Czarnkowie
pomiedzy
Powiatem Czarnkowsko —Trzcianeckim z siedziba: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkéw
NIP 763-209-22-18, REGON 570799510 reprezentowanym przez Zarzagd Powiatu Czarnkowsko —
Trzcianeckiego w imieniu, ktdrego dziataja:
— Grzegorz Bogacz — Starosta Czarnkowsko- Trzcianecki,

— Tadeusz Teterus - Wicestarosta

zwanym w tresci umowy ,Zamawiajgcym”

a: firma
wpisang do KRS Nr lub ewidencji dziatalnosci gospodarczej prowadzonej przez .......ccceceveeevcvennnns pod
numerem ewidencyjnym .............. Regon .....ccceeeeee, NIPciiinnen.

reprezentowang przez:

zwang dalej ,Wykonawcg”,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w_ trybie
podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 wrzeSnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych /Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm./ na: ,,Remont zabytkowego budynku Mtodziezowego
Osrodka Socjoterapii w Biatej — etap I”— znak sprawy 12.272.5.2024.PS, zawarto Umowe nastepujgcej
tresci:

81
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz Zamawiajgcego zadanie
inwestycyjne bedace zamdwieniem publicznym pn.: ,,Remont zabytkowego budynku
Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii w Biatej — etap I”.

2. Przedmiotem zamodwienia jest przeprowadzenie prac inwestycyjnych zwigzanych z wykonaniem

niezbednych prac projektowych, przeprowadzeniem czynnosci formalno-prawnych oraz
wykonaniem robdét budowlanych w tym termomodernizacji obejmujacych konstrukcje i pokrycie
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dachu w obrebie poddasza uzytkowego i nieuzytkowego wg opisu i wytycznych zawartych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) przedsiewziecia: ,Remont zabytkowego budynku
Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii w Biatej — etap I”.

. Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac w zakresie szczegétowo okreslonym w ofercie Wykonawcy z

dnia

............... 2024r., Specyfikacji warunkéw zamdwienia a w szczegdlnosci w Programie

funkcjonalno-uzytkowym (PFU), Warunkach wykonania i odbioru robét budowlanych (WWIORB)
i Specyfikacjach na projektowanie, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami jakosci.

. Wymienione w ustepie 3 dokumenty, stanowigce integralng cze$s¢ umowy i traktowane bedg jako
wzajemnie sie objasniajgce. Rozbieznosci w dokumentach nalezy zgtosi¢ inspektorowi nadzoru.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce,

odpowiadajgcym wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz.
U.z2021r. poz 2351 ze zm.) oraz odpowiadac co do jako$ci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.U.z 2021 roku poz. 1213 ze zm.), wymaganiom
okreslonym w Specyfikacji technicznej - Wymagania ogdlne oraz Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz ofercie wykonawcy (przedstawione rozwigzania rownowazne — jezeli dotyczy).

. Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani s do wspodtdziatania przy wykonywaniu umowy w celu
nalezytej realizacji zamodwienia.

§2
Obowigzki Wykonawcy i zakres robét

. Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ wszelkie prace wynikajgce z przedmiotu zamdwienia w
sposdb umozliwiajacy codzienne funkcjonowanie placéwki tj. Mtodziezowy Osrodek Socjoterapii
w Biatej. Wykonawca zobowigzany jest do biezacego uzgadniania z Dyrektorem placéwki lub
Inspektorem nadzoru harmonogramu prac i organizacje robét z odpowiednim wyprzedzeniem.

. Zakres robdét wymaganych do wykonania.

1). Czynnosci formalne i dokumentacyjne.

wykonanie w miare koniecznos$ci map dla celéw projektowych,

inwentaryzacja techniczna obiektu i elementéw konstrukcyjnych w zakresie koniecznym dla
inwestycji,

ocena techniczna stanu istniejgcego w tym konstrukcji ze wskazaniem zalecen i wnioskéw w
zakresie remontu, wymiany koniecznych elementéw,

inwentaryzacja kominéw i opinia kominiarska,

projekt budowlany i techniczny (architektura + konstrukcja) remontu dachu w tym dobor
rodzaju i grubosci materiatéw izolacyjnych scian i dachu spetniajgcych aktualnie
obowigzujgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

karty obliczen doboru i rodzaju izolacji termicznych,

operat z wykonania badan konserwatorskich i odkrywek stratygraficznych wraz z ich opisem
uzgodniony z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Poznaniu delegatura w Pile
przygotowany przez uprawnionego konserwatora zabytkow,

ekspertyza techniczna porazenia przez grzyby i owady niszczgce drewno dla poddaszy
budynkéw wykonana przez rzeczoznawce mykologicznego i entomologicznego,

projekt techniczny wykonania instalacji oswietlenia poddasza oraz instalacji odgromowe;j
budynku,

projekt techniczny dostosowania budynku do obowigzujgcych przepiséw ochrony
przeciwpozarowe] i ewakuacji w oparciu, jesli zajdzie taka koniecznos¢, o przygotowana
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ekspertyze techniczng i uzgodnienie z Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej w Poznaniu,

- uzgodnienie projektow z witasciwymi stuzbami administracji publicznej w tym p-poz.,
konserwator zabytkéw, sanepid itp.,

- przeprowadzenie czynnosci formalnych — pozwolenie na budowe,

- przygotowanie dokumentacji kolaudacyjnej, przeprowadzenie wymaganych przepisami
prawa odbioréw przez organy administracji publicznej.

2) Prace budowlane.

a) ROBOTY BUDOWLANE

- wykonanie prac porzadkowych na poddaszu, usuniecie i utylizacja sktadowanych na poddaszu
budynku elementéw wyposazenia, usuniecie i utylizacja gruzu i odpadow z budowy,

- przebudowa komindw istniejgcych w niezbednym zakresie oraz odbudowa komindow
rozebranych po pozarze,

- wymiana pokrycia dachowego wraz z izolacjg potaci dachowych z dachéwki karpidowki
uktadanej naprzemiennie (w sposob przypadkowy - efekt melanzu, jak na przyktadowym
zdjeciu w PFU) z réznych sortéw produkcyjnych,

- wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem wetng skalng dachowa, pokrycie dwoma
warstwami papy termozgrzewalnej - dachy parterowych przybudéwek,

- wymiana nadmiernie skorodowanych i nadweglonych elementéw wiezby dachowej,
rekonstrukcja istniejgcych elementéw wg przygotowanej ekspertyzy technicznej z
zastosowaniem dedykowanej technologii,

- usuniecie szkodnikéw z drewnianych elementéw stropu i wiezby dachowej w zakresie i
technologii zgodnej z przygotowang ekspertyza mykologiczng i entomologiczng,

- impregnacja przeciwogniowa i wzmocnienie wiezby dachowej,

- montaz naswietli, wytazow dachowych, klapy oddymiajgcej wg ustalen z WUOZ,

- wymiana skorodowanych i nadweglonych elementéw konstrukcyjnych stropu, wymiana
deskowania sufitu wg przygotowanej ekspertyzy technicznej,

- wykonanie pomostow technicznych dla obstugi komindw w obrebie poddasza nieuzytkowego
lub wykonanie nowej podtogi drewnianej, jesli taki wymadg narzuci WOUZ,

- renowacja drewniane] stolarki okiennej z uwzglednieniem wytycznych WUOZ z wymiang
oszklenia, montaz od wewnatrz dodatkowych okien termoizolacyjnych lub dodatkowe
oszklenie szybg zespolong termoizolacyjna,

- termomodernizacja przegréod pionowych i poziomych w obrebie ostatniej kondygnacji
uzytkowe]j budynku z uzyciem wetny skalnej o grubosci wynikajgcej z opracowania/obliczen
termicznych,

- rozbidrka i odtworzenie w niezbednym zakresie od wewnatrz (w pomieszczeniach poddasza
uzytkowego, istniejgce pokoje itp.) potaci dachowych i scian dziatowych koniecznych dla
przebudowy dachu i termomodernizacji w zakresie uzgodnionym z WUO?Z,

- dostosowanie obiektu w obrebie przebudowywanych kondygnacji do obowigzujgcych
przepisdw w zakresie ochrony p. poz. i ewakuacji z uwzglednieniem koniecznosci wykonania
rozwigzan zastepczych ustalonych z Komendantem Powiatowym Panstwowej Strazy Pozarnej
w oparciu o przygotowana ekspertyze lub inne opracowanie pozwalajgce na ustalenie zakresu
koniecznych dla tego etapu robét budowlanych,

- wykonanie innych niezbednych prac towarzyszacych.

b) ROBOTY INSTALACYJNE - ELEKTRYCZNE

- roboty instalacyjne w zakresie  koniecznym dla dostosowania budynku w obrebie
przebudowywanych kondygnacji do obowigzujgcych przepiséw ochrony p-poz i ewakuacji z
uwzglednieniem koniecznosci wykonania rozwigzan zastepczych ustalonych z Komendantem
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Powiatowym Panstwowej Strazy Pozarnej w oparciu o przygotowana ekspertyze lub inne
opracowanie pozwalajace na ustalenie zakresu robét. Dostawa i montaz w potaci dachowej
klapy oddymiajacej,

- wykonanie instalacji oswietleniowej poddasza nieuzytkowego z oddzielnym zasilaniem
poprowadzonym z istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej parteru,

- wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- wykonanie kompletnej instalacji odgromowej,

- wykonanie uziemienia budynku polegajagcego na odbudowie/modernizacji istniejgcego

uziemienia otokowego z uwszglednieniem koniecznych robdt, ziemnych budowlanych,

odtworzenia nawierzchni itp.,

wykonanie innych niezbednych prac towarzyszacych.

c) ROBOTY INSTALACYJNE - SANITARNE

- przebudowa instalacji sanitarnych w obrebie przebudowywanych kondygnacji, w tym
wykonanie przebudowy instalacji c.o.- zmiana na uktad zamkniety, likwidacja istniejgcego
naczynia wzbiorczego,

- wykonanie innych niezbednych prac towarzyszgcych.

3. Obowigzki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

1) zapewnienie projektowania, wykonania i kierowania robotami budowlanymi objetymi umowa
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, réwniez w
odniesieniu do innych prac, ktérych wykonanie bedzie niezbedne do realizacji przedmiotu
zamoéwienia, a wymagajacych odrebnych specjalistycznych uprawnien branzowych,

2) Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do projektowania osoby wskazane w ofercie Wykonawcy,

3) wykonanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg budowlang oraz
zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prac, badan i odbioréw oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdt objetych przedmiotem zamdwienia,

4) przejecie terenu robdt od Zamawiajacego,

5) organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy oraz odpowiednie zabezpieczenie terenu
budowy,

6) zabezpieczenie wszelkich instalacji infrastruktury technicznej i obiektéw na terenie robét i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji robdt urzadzen, obiektéw,
infrastruktury itp., naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

8) zapewnienie dozoru, a takze wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

9) oznakowanie, zabezpieczenie terenu robot oraz terendw przylegtych niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy ( w szczegdlnosci opracowanie dokumentacji
organizacji ruchu na wtasny koszt oraz poniesienia z tego tytutu optat za zajecie pasa ruchu — w
zaleznosci od potrzeb),

10) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych i okolicznosciach,
ktore mogg wptynaé na jakosc robét lub termin zakorczenia robét,

11) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym w
ramach umowy przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru koficowego,

12) organizacja i zabezpieczenie terenu prowadzonych robot drogowych,

13) wykonanie roboét budowlanych zgodnie z projektem budowlanym oraz Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB) oraz Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym,

14) dostawa materiatdw, sprzetu i narzedzi niezbednych do wykonania robét budowlanych,

15) przedktadanie do akceptacji Zamawiajgcemu deklaracji jakosci uzytych materiatéw
przeznaczonych do wbudowania,
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16) zgtaszanie przez kierownika budowy przedstawicielowi Zamawiajgcego do odbioru robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

17) informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych w
terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

18) zapewnienie na koszt Wykonawcy potrzebnego oprzyrzadowania, pracownikéw oraz
materiatdw wymaganych do zbadania, na zadanie Zamawiajgcego, jakosci robét wykonanych z
materiatéw Wykonawcy na terenie budowy,

19) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptynagé na jakosé
robot lub termin zakonczenia robét,

20) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy

kontrolach i wypadkach,

21) po zakonczeniu robét doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaz
obiektéw tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu,

22) przeprowadzenie pozytywnych odbiorow obiektu przez odpowiednie instytucje okreslone
polskim ustawodawstwem,

23)  utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwanie
na biezgco zbednych materiatdéw, odpaddw i Smieci oraz przestrzeganie jako wytwarzajgcy odpady
przepiséw prawnych wynikajgcych z ustawy Prawo ochrony Srodowiska i ustawy o odpadach, z
uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie,

24)  prowadzenie prac budowlanych w sposéb zapewniajagcy mozliwosé bezpiecznego i
prawidtowego uzytkowania obiektéw dydaktycznych szkoty,

25)  dopetnienie wszelkich formalnosci zwigzanych z zakonczeniem inwestycji, wykonanie
niezbednych robdt towarzyszgcych i czynnosci formalno-prawnych umozliwiajacych przekazanie
wykonanego przedmiotu umowy do eksploatacji, m.in. odbiory techniczne, kompletna
dokumentacja powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian,

26) ztozenie wniosku i dopetnienie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich formalnosci z
Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie zwigzanych ze zgtoszeniem
zakonczenia inwestycji lub uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, jesli bedzie
wymagane,

27)  przedtozenie Zamawiajgcemu wypetnionego dziennika budowy i wykonanie dokumentacji
powykonawczej w 2 egzemplarzach papierowych i wersji elektroniczne;j.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wypetniania obowigzkéw przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE Lz
04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrécie ,RODO” wobec 0sdb fizycznych, od ktdrych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaty pozyskane w zwigzku z realizacjg umowy;

2) przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2019r. poz. 1781).

5. Wykonawca w szczegdlnosci oswiadcza, ze:

1) znane sg mu wszelkie obowigzki wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw o ochronie danych
osobowych majace zastosowanie oraz RODO;

2) zapewni wystarczajgce gwarancje wdrozenia odpowiednich Srodkéw technicznych i
organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spetniato wymogi wynikajagce z
obowigzujgcych przepiséw o ochronie danych osobowych oraz RODO majacych zastosowanie i
chronito prawa oséb, ktorych dane dotyczg;

3) w przypadku korzystania z podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw zapewni aby zostaty
przez nich wdrozone odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych
osobowych spetniato wymogi wynikajace z obowigzujacych przepiséw o ochronie danych
osobowych oraz RODO majacych zastosowanie i chronito prawa oséb, ktérych dane dotycza.
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6. Najpdiniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu dokumenty

potwierdzajgce posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote w

wysokosci co najmniej 3 000 000 zt. Ubezpieczenie ma obejmowaé: dziatalnos¢ inzyniera i architekta

zawartg na podstawie Rozporzadzenia Ministra Finanséw z dnia 11 grudnia 2003r. osoby wykonujacej

projekt realizacji zleconego zadania oraz polise ubezpieczenia ryzyk budowlano-montazowych od

wszystkich ryzyk wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonych prac i

posiadania mienia z rozszerzeniem o odpowiedzialnos¢ za szkody osobowe i rzeczowe

wyrzgdzone/wynikte:

- w wyniku razgcego niedbalstwa;

- po przekazaniu terenu budowy;

- przez maszyny, urzadzenia lub pojazdy niepodlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu;

przez podwykonawcéw i osoby za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢;

z tytutu wadliwego wykonania prac lub ustug;

w podziemnych instalacjach (np. kablach, rurociggach, itp.);

W mieniu istniejgcym stanowigcym wiasnos¢ zleceniodawcy oraz powierzonym w celu wykonania

ustugi;

wskutek wibracji, usuniecia lub ostabienia elementéw nosnych;

wskutek btedéw projektowych;

- z przekroczenia termindéw wyszczegdlnionych w harmonogramie prac.

Ubezpieczenie catego procesu budowlanego objetego niniejszg umowg w zakresie wszystkich ryzyk

budowy, obejmujgcych odpowiedzialno$cig zamawiajgcego, wykonawce i podwykonawcdw oraz inne

podmioty zaangazowane w realizacje umowy.

Ubezpieczenie nie moze wylaczyé odpowiedzialnosci ubezpieczyciela po odbiorach czesciowych lub

przekazaniu czesci obiektu do eksploatacji.

Do umowy ubezpieczenia mogg zostaé wprowadzone franszyzy redukcyjne lub udziaty wiasne do

wysokosci 10 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgtaszania

dodatkowych uwag i zastrzezen do przedstawionego mu przez Wykonawce dokumentu ubezpieczenia,

ktdre to muszg zosta¢ uwzglednione przez Wykonawce w takim zakresie, w jakim ryzyko zwigzane z

wykonywaniem prac przez Wykonawce uzasadnia koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian lub tez

umowa ubezpieczenia zawiera postanowienia niekorzystne dla Zamawiajgcego (np. dodatkowe

wyltaczenia lub ograniczenia odpowiedzialnosci), a zadane zmiany nie wykraczajg ponad standardy

rynkowe obowigzujgce w tym zakresie. Dokumenty ubezpieczenia potwierdzajgce warunki umowy

ubezpieczenia Wykonawcy wraz z dowodem zaptaty sktadki/pierwszej raty sktadki stanowig Zatgcznik

do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo w terminie 14 dni od daty wezwania, do

przedstawienia dokumentu potwierdzajacego posiadanie waznej umowy ubezpieczenia. W razie

naruszenia przez Wykonawce dowolnego zobowigzania opisanego powyzej, Zamawiajgcy moze

zawrze¢ umowe ubezpieczenia, o ktérej mowa powyzej, w swoim imieniu, ale na koszt Wykonawcy

oraz na jego rachunek, a nastepnie obcigzy¢ Wykonawce kosztem jej zawarcia lub poniesiony koszt

potraci¢ z wierzytelnosci Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za szkody powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy oraz w zwigzku z ruchem pojazdéw
mechanicznych i sprzetu na terenie budowy i w strefie jej oddziatywania, a w szczegdlnosci:

1) za Smier¢ lub kalectwo spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku do
0s6b upowaznionych do przebywania na terenie budowy i osdb trzecich, ktdore nie s3
upowaznione do przebywania na terenie budowy;

2) za uszkodzenie wszelkiej wtasnosci Zamawiajgcego i 0sdb trzecich, a w szczegdlnosci: uszkodzenia
budynkéw, ich wyposazenia i urzadzen stanowigcych wtasnos$é uzytkownika lub Zamawiajgcego
spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstatymi wadami w wykonanych
robotach.
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8. Zgodnie z dyspozycjg w art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiajgcy wymaga, zatrudnienia przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzace
w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy. Wymaédg ten dotyczy osob, ktére wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét w szczegdlnosci: ogodlnobudowlanych;
instalacyjnych; dekarskich, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymodg nie dotyczy m.in.: oséb
kierujgcych budowg, realizujgcych ustugi projektowania, oséb petnigcych samodzielne funkcje w
budownictwie, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcéw materiatéw budowlanych.
Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktorej wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje powyzsze czynnosci np. osoba
fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarczg, wspdlnicy spotki cywilnej.

8.1. Wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawic

inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie tych oséb na umowe

o prace. Zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt 1 Pzp mogg to by¢ w szczegdlnosci:

8.1.1. Oswiadczenie zatrudnionego pracownika lub

8.1.2. Oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace, lub

8.1.3. Poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopia umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub

8.1.4. Inne dokumenty.

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, w szczegolnosci: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o

prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

8.2. Pracodawcg tych oséb musi by¢ wykonawca lub jeden ze wspdlnikdéw konsorcjum, zgtoszony

zgodnie z przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z

powyzszych dokumentdw osoby, ktére muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace nie bedg mogty

wykonywac pracy z winy wykonawcy. Jezeli z naruszeniem powyzszych wymogoéw na budowie bedzie
przebywac osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru,

Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, osoba taka bedzie musiata opusci¢ teren budowy, a

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu tytutem kary umownej kwote 1000 zt za kazdy taki przypadek.

Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka sporzadzong

przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez

Wykonawce lub jego przedstawicieli.

9. Wykonawca jest zobowigzany do comiesiecznego przedstawiania raportu z postepu prac
zwigzanych z przedmiotem umowy w tym zawieranych uméw i wynikajgcych z nich terminéw z
podwykonawcami, dostawcami i ustugodawcami, kluczowych materiatow i ustug koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy.

10. Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przedstawi

Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik
nr 1 do umowy.

11. Wykonawca wyznacza osobe do kierowania robotami— p. ...cccceeveveiviviievvenieine, -

12. Koordynatorem w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Wykonawcy bedzie:

§3
Obowigzki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
- przekazanie programu funkcjonalnego dla niniejszego zadania wraz z zatgcznikami,
- przekazanie terenu budowy,
- zapewnienie na swéj koszt nadzoru inwestorskiego,
- odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania
- terminowa zaptata za wykonane i odebrane roboty.
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2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania inspektora nadzoru inwestorskiego i powiadomienia o
tym Wykonawcy.
3. Koordynatorami w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajgcego beda:
4. Zamawiajgcy powierza kontrole i nadzér nad realizacjg zadania powotanym inspektorom
nadzoru petnigcym funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.
5. Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiajgcego jest: P. .ceveveveevecieneeieeieneierierennenes

84
Terminy realizacji umowy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 15 miesiecy od dnia
podpisania niniejszej umowy.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe
ustalone zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy na kwote netto: ...............PLN, (stownie:
....................... ), plus 8 % podatek VAT ............ PLN, co facznie stanowi kwote brutto: ..............PLN
(stownie: ................).
2. Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 sktada sie:

1) Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich
wymaganych prawem uzgodnien i pozwolen: strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe ustalone
zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy na kwote netto: .................. PLN, (stownie: .......cccceeueenennll),
plus 8 % podatek VAT ............. PLN, co tacznie stanowi kwote brutto: ..............PLN (stownie:

)

2) Wpynagrodzenie za wykonanie wszelkich robdt rozbiérkowych, budowlanych, remontowych,
adaptacyjnych, modernizacyjnych, instalacyjnych i wykonczeniowych wraz z odbiorem, oraz
przekazaniem pomieszczen do ponownego uzytkowania: strony ustalajg wynagrodzenie

ryczattowe ustalone zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy na kwote netto: ....................PLN,
(stownie: ....cccoveveceeinnees ), plus 8 % podatek VAT ............. PLN, co tacznie stanowi kwote brutto:
.............. PLN (stownie: .....cccceueenil)un

3. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami czesciowymi i fakturg koricowa, wystawionymi
przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 30 dni
kalendarzowych od dnia doreczenia Zamawiajgcemu poprawnie wystawionej faktury.

4. Zaptata wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust.1 nastgpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w
niniejszej umowie, w tym ponizszymi zasadami wynikajgcymi ze Wstepnej Promesy Nr
Edycja2RP0Z/2023/951/PolskiLad, z dnia 04.10.2023 r. oraz Promesy nr ............ 2dNia e,
udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego po rozstrzygnieciu postepowania dla
przedmiotowe] inwestycji

5. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic¢ finansowanie inwestycji w cze$ci niepokrytej udziatem
wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate/wyptaty z Promesy na zasadach
wskazanych w postanowieniach Wstepnej Promesy. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci
nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez

Zamawiajgcego.
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10.

Zaptata wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust.1 nastgpi zgodnie z postanowieniami zawartymi
w niniejszej umowie, w tym ponizszymi zasadami wynikajagcymi ze Wstepnej Promesy
Nr Edycja2RP0Z/2023/951/PolskiLlad, z dnia 04.10.2023 r. oraz Promesy nr ......... z dnia
.................... udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego po rozstrzygnieciu postepowania dla
przedmiotowe] inwestycji:

1) za przedmiot umowy wykonany i odebrany, ktérych ptatnosci Zamawiajgcy zrealizuje ze
$rodkow wtasnych, Wykonawca wystawi fakture/y czesciowa/e w wysokosci (fgcznie)
nie nizszej niz2 % wynagrodzenia Wykonawcy (brutto) okreslonego w § 5 ust. 1.
Woystawiona/e faktura/y winna/y obejmowac roboty wycenione w ofercie Wykonawcy.
Przedtozone Zamawiajgcemu faktura/y i ptatnosci winny zostaé zrealizowane zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym przed pierwszg transzg;

2) za przedmiot umowy wykonany i odebrany, ktérych ptatnosci Zamawiajacy zrealizuje ze
Srodkow Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych,
Wykonawca wystawi fakture czesciowa, ktéra w sumie z dotychczasowymi fakturami
czesciowymi (o ktérych mowa w pkt 1) nie przekroczy 50% wynagrodzenia Wykonawcy
(brutto) okreslonego w § 5 ust. 1. Przedlozona Zamawiajgcemu faktura zostanie
zrealizowana w terminach zgodnie z zapisami Wstepnej Promesy/Promesy — jako pierwsza
transza.

3) zaroboty wykonane i odebrane wskutek wystgpienia koniecznosci realizacji dodatkowych
dostaw, ustug lub robét budowlanych, w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp
nieobjetych zamdwieniem podstawowym (tj. zamoéwienn dodatkowych dla dostaw, ustug
lub robdt budowlanych) Wykonawca wystawi fakture/y cze$ciowa/e. Ptatnosci zrealizuje
Zamawiajacy ze $rodkow wtasnych. Przedtozone Zamawiajgcemu faktura/y i ptatnosci
winny zostaé zrealizowane przed drugg transzy;

4) za wartos$¢ wynikajgcg ze zmian wynagrodzenia wskutek okolicznosci przewidzianych w
umowie Wykonawca wystawi fakture/y czesciowg/e. Ptatnosci zrealizuje Zamawiajacy ze
$Srodkdw witasnych. Przediozone Zamawiajgcemu faktura/y i ptatnosci winny zostaé
zrealizowane przed drugg transzg;

5) za roboty wykonane i odebrane, ktdrych ptatnosci Zamawiajgcy zrealizuje ze $rodkow
Programu Rzadowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych,
Wykonawca wystawi fakture koncowg w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy (brutto) okreslonego w § 5 ust. 1. Procentowa wartos¢
ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 50% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Przedtozona Zamawiajgcemu faktura koncowa zostanie zrealizowana w
terminach zgodnie z zapisami Wstepnej Promesy/Promesy — jako druga transza.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji rzeczowo-finansowej wykonanych
i odebranych robdt w celu ich rozliczenia odpowiednio w fakturach czesciowych i koficowej,
uwzgledniajgc zasady opisane w ust. 6. Rozliczenie rzeczowo-finansowe bedzie stanowito
podstawe do wystawienia faktur czesciowych i faktury koncowej. Prawidtowosé sporzadzenia
ewidencji rzeczowo-finansowej musi by¢ potwierdzona przez inspektora nadzoru i nastepnie
podlega akceptacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy lub powotany inspektor nadzoru
w kazdym czasie trwania umowy ma prawo zgdaé przedstawienia prowadzonej ewidencji
rzeczowo-finansowej wykonanych robét.

Faktury czesciowe za zrealizowane roboty, Wykonawca wystawi na podstawie powykonawczych
zestawien rzeczowo-finansowych, przy czym podstawg wystawienia faktur czesciowych sa
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajgcego sporzadzone
przez Wykonawce protokoty odbioru czesciowego, w tym wymagane zgodnie z niniejszym
paragrafem rozliczenia wykonanych i odebranych robét.

Do faktur czesciowych/koricowe] nalezy dotgczy¢ rozliczenie rzeczowo-finansowe za dany okres.
Do faktur czesciowych/koricowej nalezy dotgczy¢é dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom/dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét (o
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ktéorych mowa w niniejszej umowie), z zastrzezeniem postanowien zawartych w § 6 ust.15
umowy.

11. Fakture/y koricowg Wykonawca wystawi na Zamawiajgcego, po odbiorze koricowym robét i po
podpisaniu protokotu koicowego robdt i przekazaniu Zamawiajgcemu kocowego rozliczenia
wykonanych i odebranych robét na podstawie ewidencji rzeczowo-finansowej, w tym kosztorysu
powykonawczego i dokumentacji powykonawczej.

12. Wykonawca dostarczy faktury wystawione na Zamawiajgcego wraz z dokumentami o ktérych
mowa w ust. 7, 8,9, 10 oraz w ust. 11 (dotyczy faktury korncowej) do siedziby Zamawiajgcego.

13. Termin zaptaty Wykonawcy naleznosci wynikajacej z przedktadanych faktur wynosi do 30 dni od
daty wptywu faktury do siedziby Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien zawartych w § 6
ust.15 umowy, przy czym zaptata pierwszej i drugiej transzy nastgpi zgodnie z zapisami Wstepnej
Promesy/Promesy.

14. Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do Wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

15. Faktury na Zamawiajgcego winny zosta¢ wystawione na: Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, ul.
Rybaki 3, 64-700 Czarnkdéw, Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 763 20 92 218

16. Zaptata naleznosci nastgpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy tj. ....ccccceeeeeeevervenennne. ,
wskazane przez Wykonawce.

17. Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

18. Zamawiajacy zrealizuje zaptate w ramach ptatnosci podzielonej (Split Payment).

19. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrdcona Wykonawcy.

20. Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wyhnikajgcych z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

21. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w cafosci za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi
w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od daty odbioru koficowego robét — przedmiotu umowy.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu fakture koricowg do 5 dni od daty odbioru koricowego
robot.

§6
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac z
podwykonawcy badZ wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie (zgodnie z
postanowieniami umowy i na zasadach w niej zawartych).

3. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych (dalej Pzp), w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 112 ust. 2 tej ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W tym celu zobowigzany jest
przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. Ponadto nowy podwykonawca
o ktdrym wyzej mowa nie moze podlegaé wykluczeniu w oparciu o przestanki zawarte w art. 108 ust.
1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 (o ile dotyczy) ustawy Pzp, wskazane w SWZ. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ (oswiadczenie
lub dokumenty analogiczne do tych ktére byty sktadane w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego).

4, Na wskazang przez siebie cze$¢ zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z
podwykonawcg umowy w formie pisemnej.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
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podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Tre$¢ projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego, ktéry w tym zakresie a takze co do wnoszenia
zastrzezen, sprzeciwu oraz prowadzenia wszelkiej innej korespondencji dotyczgcej tresci umoéw
podwykonawczych, w terminie 14 dni (liczagc od dnia nastepnego od daty otrzymania projektu umowy
(a takze jej zmian) zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a
takze jej zmian). Niezgtoszenie w ww. terminie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), uwaza sie za akceptacje projektu umowy (a
takze jej zmian) przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez przedkiadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od
dnia jej otrzymania. Niezgtoszenie w ww. terminie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), uwaza sie za akceptacje umowy (lub jej zmian) przez
Zamawiajgcego i wytgcznie po tym terminie podwykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot
budowlanych.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 10. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy jest dtuzszy niz okreslony w ust.11
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

10. Obowigzek o ktéorym mowa w ust. 9 nie dotyczy przedtozenia umowy o podwykonawstwo, o
wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy, przy czym nizszej niz 50 000,00 zt.
11. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane a sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane w szczegdlnosci w przypadkach gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia, w tym wymagan
okreslonych w umowie oraz ofercie Wykonawcy,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.11,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z umowg, w tym niezgodne z ofertg Wykonawcy,

4) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, dalszego

podwykonawcy zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkdow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

12. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia: robdt budowlanych, ustug lub dostaw w
podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy i
zobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy jak za wtasne dziatanie lub
zaniechanie. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich petng
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez siebie oraz podwykonawce Ilub dalszego
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podwykonawce przy wykonywaniu powierzonej mu czynnosci, w szczegdlnosci zgodnie art. 415, 429,
430i 474 Kodeksu cywilnego.

13. W przypadku powierzenia wykonania robét budowlanych, ustug lub dostaw w
podwykonawstwie, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wifasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz odpowiada za zaptate dalszemu podwykonawcy, z
zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

14. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robédt
budowlanych, a ktérych umowy o podwykonawstwo na wykonane roboty budowlane zostaty
zaakceptowane przez Zamawiajacego lub przedtozone Zamawiajgcemu w przypadku, gdy
przedmiotem tych umow sg dostawy lub ustugi. Przez dowody zaptaty Zamawiajacy rozumie
,Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy” o otrzymaniu kwot naleznych mu z tytutu
wykonania i odbioru zakresu robét w ramach umowy z Wykonawcg, wzér Oswiadczenia zawarto w
zatagczniku do umowy 2, lub dokumenty ksiegowe podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
potwierdzajgce zaptate naleznego im wynagrodzenia.

15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktdrych
mowa w ust. 14, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane — w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.
Wstrzymanie wyptaty naleznego wynagrodzenia powoduje zawieszenie biegu terminu ptatnosci
ztozonej przez Wykonawce faktury/rachunku do czasu przedstawienia wszystkich wymaganych
dowoddéw zaptaty, Swiadczacych o otrzymaniu przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
kwot naleznych im z tytutu wykonania przez nich i odbioru zakresu robét w ramach umowy z
Wykonawcg. Skutkiem wstrzymania zaptaty Wykonawcy faktury/rachunku jest zawieszenie naliczania
odsetek z tytutu braku jej ptatnosci w terminie a wskazang fakture/rachunek nie traktuje sie jako
przeterminowang, co nie skutkuje uznaniem o braku dotrzymania przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci — Zamawiajgcy nie pozostaje w opdznieniu.

16. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo (i przedtozyt j3 Zamawiajagcemu , do ktdrej Zamawiajgcy nie wnidst
sprzeciwu) ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, (z zastrzezeniem postanowien ust. 9), ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, (do ktérej po przedtozeniu jej
Zamawiajgcemu, Zamawiajgcy nie wnidst sprzeciwu), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, (z zastrzezeniem postanowien ust. 9), ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie nie krdtszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo ztozy¢ do depozytu
sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

str. 12



20. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
oraz innych naleznosci wynikajacych z obowigzujacych przepiséw lub umowy o podwykonawstwo.
Bezposrednia ptatnos¢ nie bedzie obejmowaé rowniez kwot zatrzymanych (w tym np. depozyt)
okreslonych w umowie o podwykonawstwo oraz innych ustanowionych zabezpieczen (w tym np.
weksle, kaucja, poreczenia) tytutem zabezpieczenia roszczen jednej ze stron wzgledem drugiej w
zwigzku z niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem robét, dostaw lub ustug.

21. Jezeli Zamawiajacy lub inspektor nadzoru majg uzasadnione podejrzenie, ze podwykonawca
lub dalszy podwykonawca realizujgc powierzong cze$é nie gwarantuje odpowiedniej jakosci lub
dotrzymania terminéw, to Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie zgdanie do Wykonawcy na pismie wraz ze
wskazaniem terminu przedstawienia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

22. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzuje sie udziela¢
w formie pisemnej wszelkich informacji dotyczgcych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
23. W odniesieniu do dalszego podwykonawcy, jego zmiany lub wprowadzenia skuteczne sg

wszystkie ustalenia takie jak dla podwykonawcy okreslone w umowie, z zastrzezeniem postanowien
umownych, w ktérych zastrzezono, iz ustalenia nie dotyczg dalszego podwykonawcy.

24, Do zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcg wymagana jest pisemna zgoda
Wykonawcy. W odniesieniu do podwykonawcy ktéry zawart umowe z dalszym podwykonawca
skuteczne sg wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej umowie.

25. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robdét budowlanych wynikajgcej z umowy pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg. W przypadku wyzszych cen jednostkowych za wykonanie robdt
okreslonych umowg o podwykonawstwo od cen jednostkowych okreslonych umowa pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg, Zamawiajgcy uznaje i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote
nalezng na podstawie cen jednostkowych nie wyzszych niz okreslonych umowag pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

26. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;.

§7
Odbiory.
1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie rob6t budowlanych
objetych niniejszg umowg, potwierdzone protokotem odbioru koncowego.
2. Odbiorom czesciowym (w przypadku wystgpienia) beda podlegaty: prace projektowe, roboty

zanikajace i ulegajgce zakryciu, zakonczone etapy prac zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

3. Zamawiajgcy powota komisje i dokona odbioru cze$ciowego/koricowego. Rozpoczecie czynnosci
odbioru nastgpi w terminie 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi najpdziniej 14 dnia, liczac od dnia ich
rozpoczecia.

4. Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca zobowigzany jest
zatgczyé nastepujgce dokumenty ( 2 egz. papierowe oraz wersje elektroniczng):

1) protokoty odbioréw technicznych, atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty,
2) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i autora projektu,
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3) oswiadczenie kierownika budowy oraz kierownikéw branzowych o zgodnosci wykonania
przedmiotu zaméwienia z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe,
obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,

4) wypetniony dziennik budowy

W przypadku braku w/w dokumentdéw, Zamawiajagcy nie wyznaczy terminu odbioru
czesciowego/koricowego i wezwie Wykonawce do ich ztozenia.

5. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét, ktéry zawierac¢ bedzie wszystkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

6. Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy.

7. lJezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania, to
Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

8. lJezeli w toku czynnosci odbioru czeSciowego/koricowego zadania zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajagcy moze zazgdac¢ usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole usuniecia
wad,

2) nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, od umowy
odstgpié¢ z winy Wykonawcy, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

9. Jezeli w trakcie realizacji robét Zamawiajacy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane
niniejsza umowag, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdZz wykonanie robodt jest
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzg Wykonawce. W przeciwnym wypadku
koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

§8.

Gwarancja, rekojmia i zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na okres 5
lat, liczgc od daty koricowego, bezusterkowego odbioru robét.
2. Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.
3. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek
w terminach okreslonych w karcie gwarancyjnej jakosci wykonania robdt stanowigcej zatgcznik nr 3
do niniejszej umowy.
4. Okres gwarancji i rekojmi zostanie przedtuzony o czas trwania usuwania wad.
5. Ustala sie wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej
podanej w ofercie (fgcznie z podatkiem VAT), o ktérej mowa w § 5 ust. 1 umowy, tj. kwote .............. zt
(stownie ztotych: ....... i ..../100), ktére zostato wniesione w formie ........ .
6. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy sposéb i
terminach:
1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% whniesionego zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji.
7. Szczegdtowe warunki gwarancji okresla karta gwarancyjna jakosci wykonania robdt stanowiaca
zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.
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8. Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajagcemu wypetniony dokument karty
gwarancyjnej jakosci wykonania robdt w dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

§09.
Odpowiedzialnos¢ i kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych przez zaptate kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajgcego, w wysokosci 10% tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, z wyjatkiem wystgpienia sytuacji, o
ktdrych mowa w art. 456 Pzp i art. 457 Pzp.

b) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy, w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwtoke w dokonaniu czynnosci odbioru czesciowego, w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dzien
zwtoki.

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci,
za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

b) za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu zamodwienia, w wysokosci 0,1 % tgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rekojmi, w
wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzier
zwtoki, liczac od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego za termin usuniecia
tych wad,

d) przystagpienie do robdt budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowe;j
organizacji ruchu — w wysokosci 500,00 zt brutto z jednoczesnym wstrzymaniem robédt (co nie
powoduje wstrzymanie biegu terminu umownego w zakresie wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce) — o ile dotyczy,

e) oznakowanie na czas prowadzenia robdt niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscig —
w wysokosci 200,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

f) naruszenie zobowigzan w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami, okreslenia miejsca
sktadowania gruzu i odpaddw, udokumentowania legalnego sposobu ich zagospodarowania - w
wysokosci 1 000,00 zt brutto, za kazde naruszenie,

g) brak zaptaty lub nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy
Pzp - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo -
za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po uptywie wymagalnego terminu zaptaty.
Dotyczy zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi i okres
obowigzywania tej umowy przekracza 12 miesiecy,

h) z tytutu braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

i)z tytutu nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 200,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

j)z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy
przypadek,

k)z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysoko$ci 500,00 zt brutto za kazdy przypadek,

1) z tytutu nieuwzglednienia zmian w umowie o podwykonawstwo (lub aneksach do umowy), ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, pomimo wezwania Wykonawcy
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do wprowadzenia zmian w tejze umowie w wyznaczonym terminie, w tym w szczegdlnosci w
zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
wysokosci 1 000,00 zf,

m) z tytutu nieuwzglednienia zmian w umowie o podwykonawstwo (lub aneksach do umowy)
wskazanych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie tej umowy (lub projekcie aneksu
do umowy), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w wysokosci 1 000,00 z,

n)z tytutu dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych podmiotu trzeciego
niezaakceptowanego przez Zamawiajgcego, bez wymaganej jego zgody lub niezgodnie z
postanowieniami umowy, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

0) za zwtoke w dostarczeniu dokumentéow, o ktérych mowa w § 6 niniejszej umowy, w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

p) z tytutu ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wymienione w §
2 umowy w trakcie realizacji zamoéwienia, w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy przypadek,
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary umownej na rzecz Zamawiajgcego moze nastgpi¢ poprzez potrgcenie naliczonej
wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony umowy wynosi 15%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust. 1 umowy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych
obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

§ 10.
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

a) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 pzp;

b) Wykonaweca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego.

Odstgpienie od umowy z powodu jednej z ww. okolicznosci powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tej okolicznosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptfaty faktur mimo dodatkowego wezwania w
terminie 3 miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie;

b) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robdt - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

c) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej
okolicznosci.

3. Odstagpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4, W przypadku odstgpienia od umowy lub uniewaznienia przez Krajowa Izbe Odwotawcza

umowy w zakresie zobowigzan niewykonanych, gdy nie jest mozliwy zwrot Swiadczen spetnionych
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na podstawie umowy podlegajgcej uniewaznieniu, o ktérym mowa w art. 554 ust. 3 pkt 2 lit. b
pzp, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, lub uniewaznienia przez Krajowgq Izbe Odwotawczg umowy w zakresie
zobowigzan niewykonanych, gdy nie jest mozliwy zwrot swiadczen spetnionych na podstawie
umowy podlegajacej uniewaznieniu, o ktérym mowa w art. 554 ust. 3 pkt 2 lit. b pzp, zobowigzany
jest w terminie 30 dni do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach
zakupu Wykonawcy, potwierdzonych stosownymi dowodami zakupu;

) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

6. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
bedzie nastepujacy:

a) w przypadku niewykonania catego elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z harmonogramu
rzeczowo- -terminowo-finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu zaméwienia;

b) w przypadku niewykonania czesci robét z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na
podstawie ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanych
robot do wartosci catego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona wartos¢ niewykonanych robét i
odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy. Dopuszcza sie takie mozliwo$é obliczenia
wykonanej czesci danego elementu z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorys zostanie opracowany na podstawie odpowiednich KNR lub
KNNR. Ceny materiatdw, robocizny oraz sprzetu zostang przyjete z zeszytéw ,Sekocenbud”
aktualnych na dzien sktadania oferty Wykonawcy bedacej podstawg do zawarcia niniejszej umowy.

7.  Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora. Ceny materiatdw beda rowne kosztom ich nabycia. Ceny pozostatych czynnikéw
produkcji zostang przyjete z zeszytéw ,Sekocenbud” (jako Srednie) za okres ich wbudowania.
Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR, w przypadku braku odpowiednich pozycji
- KNNR, a na wstepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego.
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§11
Zmiany zapisow umowy

1. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadkach:

1) Okreslonych ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

Prawo Zamowien Publicznych na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy;

2) Przewidzianych w niniejszej umowie.
2. Zmiany moga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.
3. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ w przypadku:
- Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i
ustug. W takim przypadku wartos¢ wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartosé
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow. Zmiana wynagrodzenia
odnosié sie bedzie do czesci przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu, wejscia w zycie przepiséw
zmieniajgcych lub wprowadzajgcych oraz do czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug. W takim przypadku Wykonawca zwrdci sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze podstawe
dokonania zmiany, kwote, o ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem
catkowitej kwoty oraz wskaze date, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie jezeli zmiany te beda miaty wptyw
na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza
Wykonawce;
— Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo zmiany wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. Zmiana ta bedzie
obejmowacd wytgcznie cze$é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita
zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie tych
przepisOw. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi
kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen osdb swiadczgcych ustugi do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, badZz minimalnej stawki
godzinowej z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do
czesci wynagrodzenia pracownikéw swiadczgcych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg umowy. W
przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejsciu w zycie przepisdw bedgcych przyczyng waloryzacji,
Wykonawca moze zwrdcié sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia — wskaze kwote, o ktdérg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z
uzasadnieniem zawierajgcym wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno
ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej nastgpita badZz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw
wykonania umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty z ktdrych
bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:
zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) oséb swiadczacych ustugi, wraz z
okresleniem zakresu obowigzkéw pracownika w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia
moze nastgpi¢ wytgcznie jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce. Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce;
— Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Wykonawce. Zmiana ta bedzie obejmowaé wytgcznie czesc
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wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéow
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio
dokonujacych zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu spotecznemu lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W
przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu w zycie przepiséw bedacych przyczyng waloryzacji,
Wykonawca moze zwrdcié¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia — wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, zawierajagcym
szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,
oraz wskazanie daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy
uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty z ktdrych bedzie wynikaé, w jakim zakresie
zmiany te maja wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci: zestawienie wynagrodzen
(zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéow swiadczacych ustugi, wraz z kwotami sktadek
uiszczanych do zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu obowigzkéw pracownika w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg umowy oraz czeSci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytacznie jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce;
— Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania przez Wykonawce niniejszej umowy. Zmiana ta bedzie obejmowac wytgcznie czes¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéow
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. W przypadku zaistnienia tej okolicznosci, Wykonawca moze
zwrdcié sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We
whniosku Wykonawca zobowigzany jest wskazaé kwote, o ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec
zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
wskazania daty, od ktdrej nastgpita badZz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy
uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ dokumenty z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty
wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza
Wykonawce;

- Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia (umowy) w rozumieniu art. 439 ustawy Pzp. Przez zmiane
ceny materiatow lub kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie,
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w
ofercie. Strony umowy bedg uprawnione do zmiany wynagrodzenia, o ile poziom zmiany ceny
materiatow lub kosztéw, przez ktéry rozumie sie ostatni opublikowany w pierwszym kwartale danego
roku (dla poprzednich 12 miesiecy — roczny) przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego Wskaznik
cen obiektéow budowlanych dla symbolu: 1263 — Szkota podstawowa dalej ,,Wskaznik” - osiggnie
poziom co najmniej 7 %. Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wynosi 5% wynagrodzenia
Wykonawcy (na dzien zawarcia umowy). Zasady ustalania zmiany wynagrodzenia:

o zmiana wynagrodzenia nastgpi po pierwszym kwartale kazdego roku kalendarzowego
z zastrzezeniem, iz pierwsza zmiana moze nastapic nie wczesniej niz w 2025 r.,
o zmiana wynagrodzenia odnosi¢ sie bedzie do czesci przedmiotu umowy niezrealizowanej

(dziata na przyszto$¢ od momentu dokonania zmiany),
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O

wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w rozliczeniu okresowym ulegnie zmianie o wielkos¢

Wskaznika, a w przypadku likwidacji Wskaznika, o ktérym wyzej mowa lub zmiany podmiotu, ktéry
urzedowo go ustala, wskazany mechanizm stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy Wskaznik lub podmiot lub w
przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne najbardziej zblizone
wskazniki publikowane przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego. Warto$¢ robot wskazana w
protokole odbioru robét zostanie powiekszona o Wskaznik;

2) Zmiana terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia moze nastgpic¢ w przypadku:

a)

b)
c)

d)

f)

g)

h)

koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych, o ktérych mowa w
art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy,

koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

wystgpienie nieprzewidzianych okolicznosci formalno-prawnych warunkujgcych wykonanie
przedmiotu umowy,

opdznienia, nie wynikajgce z winy Wykonawcy w uzyskaniu wszelkich zezwolen, decyzji,
uzgodnien, opinii, ekspertyz itp. warunkujgcych wykonanie przedmiotu umowy,

zawieszenia przez Zamawiajacego wykonania robdt z przyczyn technicznych lub
organizacyjnych (wynikajgca z dziatalnosci biezgcej placowki tj. Mtodziezowy Osrodek
Socjoterapii w Biatej - Zamawiajacy zobowigzany jest do poinformowania o wptywie w/w
okolicznosci na termin wykonania zaméwienia wraz z dofgczeniem stosownych dokumentéw
na ich potwierdzenie),

braku mozliwosci wykonywania umowy z uwagi na okolicznos$ci zwigzane z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chordb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych, o czym mowa w § 16 ust. 7. Wykonawca zobowigzany jest do
poinformowania Zamawiajgcego o wptywie wskazanych okolicznosci na termin wykonania
zamowienia wraz z dotgczeniem stosownych dokumentédw na ich potwierdzenie. Termin
zakoiczenia przedmiotu umowy zostaje przesuniety o czas trwania okolicznosci
uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy,

sity wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia badZz pofaczenia zdarzen
nadzwyczajnego/ych, zewnetrznego/ych, niemozliwego/ych do przewidzenia i zapobiezenia,
ktorego/ych nie dato sie unikngé ani ich przezwyciezy¢ nawet przy zachowaniu nalezytej
starannosci ogélnie przewidzianej dla cywilnoprawnych stosunkdéw zobowigzaniowych a ktére
uniemozliwia/jg Wykonawcy wykonanie czesci lub catosci przedmiotu umowy. W razie
wystgpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu
ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych,
powstatych na skutek dziatania sity wyziszej (pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie w
szczegblnosci zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa, stan zagrozenia
epidemicznego/pandemicznego, stan epidemii/pandemii (inne niz wywotane wirusem SARS-
Cov2), dziatania wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja,
powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby nie zwigzane z
realizacjg inwestycji). Termin zakonczenia przedmiotu umowy zostaje przesuniety o czas
trwania sity wyzszej,

przerwy w robotach spowodowanej wystgpieniem niesprzyjajacych, niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdét, mogacych
wplyngé na pogorszenie jakosci robot zgodnie z technologia, warunkami okreslonymi w
STWIORB, normach Ilub innych przepisach, a wymagajace odpowiednich warunkow
atmosferycznych. Do warunkow tych zaliczamy: intensywne opady deszczu, ulewy, nawatnice,
ktérych sumaryczna ilo$é opadéw w okresie kolejnych 7 dni byta wyzsza niz 55 mm/m?,
wystepujace niskie temperatury ponizej + 5°C trwajgce nieprzerwanie powyzej 3 dni, (nie
dotyczy okreséw zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca) ; wystepujgce opady $niegu w
okresie kolejnych 3 dni (nie dotyczy okreséw zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca),
co wymaga udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy i przedstawienia
przez Wykonawce informacji (w formie pisemnej) o warunkach pogodowych panujacych w tym
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okresie zInstytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla miasta Trzcianka. W takich
przypadkach termin zakoniczenia robét moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przerwy w
robotach wskutek wystgpienia wskazanych okolicznosci,

i) wystgpienia niewypatéw, niewybuchéw, innych przedmiotdw stanowigcych zagrozenie.
Termin zakonczenia robdét moze zostaé przesuniety o czas trwania przerwy w robotach
wskutek wystgpienia wskazanych okolicznosci, co wymaga udokumentowania stosownym
wpisem do Dziennika Budowy,

j)  wystgpienia odmiennych warunkdéw geologicznych, terenowych, wodnych, srodowiskowych
niz przyjeto w dokumentacji. Termin zakonczenia robdt moze zostac przesuniety o czas trwania
przerwy w robotach wskutek wystgpienia wskazanych okolicznosci, co wymaga
udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy,

k) wystgpienia wykopalisk archeologicznych, zabytkowych, innych znalezisk o znaczeniu
historycznym. Termin zakonczenia robdt moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przerwy w
robotach wskutek wystgpienia wskazanej okolicznosci, co wymaga udokumentowania
stosownym wpisem do Dziennika Budowy,

I) wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami, robotami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji, niewynikajgcych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Termin zakonczenia robot
moze zostac przesuniety o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystgpienia wskazanej
okolicznosci, co wymaga udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy,

m) wystgpienia robdét dodatkowych, zamiennych ktore wstrzymujg lub opdiniajg realizacje
przedmiotu umowy, majg wptyw na termin zakorficzenia inwestycji. Termin zakonczenia robot
moze zostac przesuniety o czas trwania tych robét, co wymaga udokumentowania stosownym
wpisem do Dziennika Budowy,

n) koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej majgcych wptyw na termin
zakonczenia inwestycji. Termin zostaje przesuniety o czas trwania wskazanej okolicznosci, co
wymaga udokumentowania w protokole z rady budowy lub stosownym wpisem do Dziennika
Budowy,

o) zwioki organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji, zaswiadczen, lub innych aktéw
administracyjnych oraz zwtoki w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od
podmiotéw trzecich, ktérg to zwtoka powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak mozliwosci odbioru inwestycji. Termin zakoriczenia robdt moze zostaé
przesuniety o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystgpienia wskazanej okolicznosci,
co wymaga udokumentowania,

p) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej, co
spowodowato wstrzymanie wykonania robdt, zmiane dokumentacji projektowej lub
wykonanie robdt dodatkowych lub zamiennych. Termin zakoriczenia robét moze zostac
przesuniety o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystgpienia wskazanej okolicznosci,
co wymaga udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy,

g) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego ktérych Zamawiajgcy dziatajgc z nalezyta
starannoscig nie mogt przewidzieé (uzasadnione wstrzymanie, zawieszenie robot, przerwa w
realizacji robdt, inwestycji) i nie wynikajgcych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy co
wymaga udokumentowania w protokole z rady budowy lub stosownym wpisem do Dziennika
Budowy. Termin zakonczenia przedmiotu umowy zostaje przesuniety o czas trwania
wskazanych okolicznosci.

- o ile w wymienionych przypadkach Wykonawca wykaze, ze potrzebny jest dodatkowy czas
na wykonanie zamdwienia. Zmiana terminu realizacji nastepuje o okres trwania wyzej
wymienionych okolicznosci celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposéb nalezyty. W
przypadku skrécenia terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest wymagane zawarcie aneksu
a takze nie jest wymagana zmiana harmonogramu. Zmiana terminu realizacji inwestycji nie
wptywa na zmiane wynagrodzenia;
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Termin zakonczenia robét moze zostac przesuniety o czas przerwy w robotach, udokumentowany
wpisem do dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3) Zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego — aktualizacja - w przypadku zmiany umowy
majacej wptyw na tres¢ opracowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

4) Jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy,
dziatajgc z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego
charakteru umowy a wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy spowodowany kazdg kolejng zmiang nie
przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy;

5) Dopuszczalne sg rdwniez zmiany umowy, ktorych tgczna wartos¢ jest mniejsza niz progi unijne
oraz jest nizsza niz 15% wartos¢ pierwotnej umowy a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego
charakteru umowy.

6) W wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcdow, w przypadku o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

7) Zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa majgcych wptyw na tres¢ ztozonej
oferty, w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien
umowy do zaistniatego stanu prawnego;

8) Dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej (uwzgledniajac zasady dokonywania
zmian opisane w umowie) wskutek:

a) wykonania robdét wynikajgcych z dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji
projektowej, zmian technologii wykonania o ile nie powoduje to zwiekszenia
wynagrodzenia i o ile nie wykraczajg poza zakres zamdwienia podstawowego
przewidzianego w dokumentacji projektowej,

b) niedostepnosci na rynku materiatdw lub urzadzen, wycofanie z produkcji, zmiana
obowigzujgcego prawa, pojawienie sie na rynku materiatéw, urzgdzen nowszej generacji,

c) zmian technologicznych poprzez pojawienie sie na rynku nowszej technologii, pozwalajgcej
zaoszczedzi¢ koszty,

f) zastosowania w dokumentacji projektowej technologii robdt innych niz przyjete
skutkujgcej niemozliwoscig wykonania lub wadliwym wykonaniem robdét,

g) zaniechanie lub rezygnacja, lub ograniczenie wykonania pewnych robét przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne dla
prawidtowego wykonania i oddania do uzytkowania zadania.

Zmiany w dokumentacji projektowej o ktérych wyzej mowa nie wymagajg zawarcia aneksu do

umowy;

9) Zmiany osobowe:
a) zmiany os6b skierowanych do realizacji przedmiotu zamdwienia zastrzezeniem, iz nowa osoba/y
musi/szg posiada¢ kwalifikacje (uprawnienia), doswiadczenie spetniajgce warunki jakie podano
w SWZ,
b) zmiana oséb koordynujacych wykonanie obowigzkdw umownych ze strony Zmawiajgcego czy
Wykonawcy.
Zmiany, o ktérych mowa w lit. a, b mogg nastgpi¢ poprzez pisemne zgtoszenie tego faktu drugiej
stronie i nie wymagajq zawarcia aneksu do umowy.

10) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robdt lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w
zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty - jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art.
118 ust.1 ustawy w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca
samodzielnie) spetnia warunki udziatu okreslone w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia, ktére swoimi zasobami potwierdzit
poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie moze podlegaé
wykluczeniu z postepowania w oparciu o przestanki zawarte w art. 108 ust. 1 lub w art. 109 ust. 1
ustawy lub inne przestanki wykluczenia o ile zostaty wskazane w SWZ. W tym celu zobowigzany
jest przedtozy¢ stosowne oswiadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.
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11) Zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. danych
teleadresowych Wykonawcy, Zamawiajgcego itp.) — zmiana moze nastgpi¢ poprzez pisemne
zgtoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4. Zmiana postanowie umowy wynikajacych z niniejszego paragrafu moze nastgpic jedynie wtedy,
gdy nie jest ona sprzeczna z ustawg Prawo zamodwien publicznych i wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Procedura, warunki i zasady wprowadzania zmian umowy:

1) zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego nastepujg zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, przy zastosowaniu
przepisdw ustawy Prawo zamdwien publicznych i nie mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru
umowy w sposdb istotny w stosunku do pierwotnej umowy,

2) w przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, kazda ze
Stron moze wystgpic¢ z wnioskiem w formie pisemnej w sprawie mozliwosci dokonania takiej
zmiany,

3) jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy, wéwczas zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu whniosku o zmiane w formie pisemnej,

4) we wniosku o zmiane umowy nalezy opisac¢ zdarzenie lub okolicznosci stanowigce podstawe do
zadania takiej zmiany, uzasadniajgc zmiane,

5) wraz z wnioskiem nalezy dotaczy¢ niezbedne dokumenty, dotyczy przypadkéw kiedy dla
potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedtozenie odpowiednich dokumentéw
(w tym, rozliczenia, kalkulacje, dokumenty, o ktérych mowa w umowie),

6) wniosek o zmiane umowy, powinien zosta¢ przekazany Zamawiajgcemu niezwtocznie kiedy
Wykonawca dowiedziat sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach,

7) po otrzymaniu wniosku Zamawiajgcy dokonuje weryfikacji zasadnosci wniosku i dotgczonych
dokumentéw (dotyczy przypadkow kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest
przedtozenie odpowiednich dokumentow),

8) jezeli podczas weryfikacji wniosku Zamawiajgcy stwierdzi braki, nieprawidtowosci,
niezgodnosci, wowczas zwrdci sie do Wykonawcy o poprawe lub uzupetnienie,

9) Zamawiajacy powiadomi w formie pisemnej Wykonawce o braku mozliwosci dokonania zmiany
umowy w sytuacji kiedy nie wyraza zgody na jej dokonanie,

10) w przypadku akceptacji zmiany Zamawiajgcy przygotuje stosowny aneks.

6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy dokonane w sposéb zgodny z ustawg Pzp
wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w drodze aneksu do umowy,
skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z zastrzezeniem przypadkdéw okreslonych w niniejszym
paragrafie, w ktorych wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

7. Umowa podlega uniewaznieniu w przypadkach wymienionych w art. 457 ust.1 ustawy Pzp.

8. Zmiana umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455
ustawy Pzp. W takim przypadku stosuje sie postanowienia umowne w brzmieniu obowigzujacym
przed tg zmiana.

9. Zamawiajacy ma prawo w celach porzadkowych objgé aneksem takze te kwestie czy zagadnienia,
ktore nie naktadajg na niego takiego obowigzku.
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§12
Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE. L. 04.05.2016) informujemy, ze:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Czarnkowsko-
Trzcianeckiego z siedzibg Starostwa Powiatowego w Czarnkowie przy ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkéw,:
67 253 01 60; fax: 67 253 01 61; email: powiat@pct.powiat.pl; www.czarnkowsko-trzcianecki.pl; adres
elektronicznej skrzynki podawczej: /PCT/SkrytkaES, w zakresie rejestracji oraz przetwarzania danych i
przechowywanej dokumentacji pisemnej.

2. Z administratorem — Starosta Powiatu mozna sie skontaktowaé pisemnie na adres jego
siedziby lub z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych pod
adresem: iod@pct.powiat.pl albo pod numerem tel. +48 660 747 209, we wszystkich sprawach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych.

3. Pani/Pana dane bedg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ w zwigzku z art. 13 ust. 1i
2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z pdzn. zm.) (dalej: RODO) w celu realizacji zadan okreslonych
w art. 4, art. 4ai art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzadzie powiatowym ( U. 1998 Nr 91
poz. 578 z pdin. zm.).

4. Odbiorcami danych sg podmioty przetwarzajace te dane. Pani/Pana dane osobowe mogg by¢
udostepnione przez Staroste Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego podmiotom uprawnionym w
trybie indywidualnych zapytan:

o stuzbom; organom administracji publicznej; sagdom i prokuraturze; komornikom sgdowym;
panstwowym i samorzgdowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom — w zakresie
niezbednym do realizacji zadan publicznych, osobom i jednostkom organizacyjnym, jezeli wykazg w
tym interes prawny;

. osobom i jednostkom organizacyjnym, jezeli wykazg w tym interes faktyczny w otrzymaniu
danych, pod warunkiem uzyskania zgody Pani /Pana zgody;

. JO w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jezeli po wykorzystaniu
dane te zostang poddane takiej modyfikacji, ktora nie pozwoli ustali¢ tozsamosci oséb, ktérych dane
dotycza.

5. Pani/Pana dane mogg by¢é udostepnione stronom postepowan administracyjnych

prowadzonych na podstawie Kodeksu postepowania administracyjnego, ktorych jest Pan/Pani strong
lub uczestnikiem w trybie udostepnienia akt tych postepowan.

6. Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu (art. 15 RODO), prawo zadania do sprostowania (art. 16
RODO), prawo do usuniecia (art. 17 RODO) Pani/Pana danych, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzanych danych na podstawie art. 21 RODO z zastrzezeniem, ze nie dotyczy to przypadkéw, w
ktdrych Starostwo Powiatowe w Czarnkowie posiada uprawnienia do ich przetwarzania na podstawie
przepiséw prawa.

7. W przypadkach, w ktorych przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa sie na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przystuguje Pani/Panu
prawo do cofniecia tej zgody w dowolnym momencie, bez wptywu na zgodnos$¢ z prawem
przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.

8. Dane zgromadzone w formie pisemnej sg przetwarzane zgodnie z klasyfikacja wynikajaca z
jednolitego rzeczowego wykazu akt organdéw powiatu i zwigzkdw miedzygminnych oraz urzeddéw
obstugujgcych te organy i zwigzki na podst. rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia
2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67)
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9. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepiséw
prawa dotyczacych archiwizacji, przez okres niezbedny do realizacji celéw ich przetwarzania, lecz nie
krdcej niz okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, ze dane osobowe mogg zostac
zniszczone po uptywie od 5 do 50 lat lub by¢ przetwarzane bezterminowo, zaleznie od kategorii
archiwalnej danej sprawy i przepisow.

10. Przystuguje Pani/Panu réwniez prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, Biuro Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki
2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00,

11. Obowigzek podania danych osobowych wynika z przepiséw prawa, w szczegdélnosci dyrektywy
RODO oraz ustawy o samorzadzie powiatowym ( U. 1998 Nr 91 poz. 578; t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511,
1571).

§13
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie dozwolone prawem zmiany niniejszej umowy — wymagajg zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy:

Kodeksu Cywilnego, Prawa zamodwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z przepisami

wykonawczymi oraz inne wiasciwe przepisy.

3. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub powstajgcego

w zwigzku z umowag, strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw o

roszczenia cywilnoprawne w sprawach , w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub

innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej

Rzeczypospolitej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca polubowne rozwigzanie sporu.

Zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia przepiséw dziatu VII rozdziatu 3 ustawy Pzp.

4. Witasciwy do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

5. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach na prawach oryginatu, po
jednym dla kazdej ze stron.
6. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 — Harmonogram rzeczowo-finansowy:

Zatacznik nr 2 - Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

Zatgcznik nr 3 — Karta gwarancyjna - wzér

Zatgcznik nr 4 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zatgcznikami

Zatgcznik nr 5 — Oferta wykonawcy z dnia ......

Zatgcznik nr 6 — Wstepna promesa dot. dofinansowania inwestycji z Programu Rzgdowego Fundusz
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja2RP0Z/2023/951/PolskiLad, oraz Promesa
Inwestycyjna nr ............ z dnia .................... udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego po
rozstrzygnieciu postepowania dla przedmiotowej inwestycji.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 1 do Umowy

y A« | 1} 1
Harmonogram rzeczowo-finansowy:
. WARTOSC WYKONAWCA TERMIN
ZAKRES ROBOT Bruttow zt | /PODWYKONAWCA |  REALIZACJI

RAZEM:

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 2 do Umowy

Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* Na dzien .........cccceveereneeceneeseeseeseeseesessenes
biorgcego udziat w ramach realizacji inwestycji w okresie od ........ccceccereeererennes [« [0 JUO

W okresie rozliczeniowym wystawiono nizej wymienione faktury:

Fakture
Zakres robét Wartosé . zapfaFono Pozostaj
Nr Data Termin /nie
budowlanych/ustug/dost faktury o . e
faktur wystawieni | ptatnosc | zaptacono
aw wykonanych brutto . do
. . . y a i /wptata
w okresie rozliczeniowym [PLN] L zaptaty
czesciowa
(kwota)
RAZEM

Oswiadczamy, ze*:
do dnia ..cceeeeeveceeeee e otrzymalismy/nie otrzymaliémy* wynagrodzenia za:
roboty budowlane/dostawy/ustugi* przez nas wykonane i zafakturowane
w ramach przedmiotowego zadania
lub
Oswiadczamy, ze*:
w okresie rozliczeniowym wykonano roboty budowlane/dostawy/ustugi* wg ponizszego
zestawienia,
dla ktérych nie wystawili§my faktury (nie zostaty zafakturowane)

Zakres robét
budowlanych/ustug/dostaw
wykonanych w okresie
rozliczeniowym

Wartos¢ netto Wartos¢ brutto

RAZEM
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Oswiadczamy, ze w stosunku do wyzej wskazanych faktur jako zaptacone, zrzekamy sie wszelkich
roszczen wobec Zamawiajacego — Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

podpis lub podpisy i imienne pieczecie podpis lub podpisy i
imienne pieczecie

osoby lub oséb upowaznionych do reprezentowania osoby lub oséb
upowaznionych do reprezentowania

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Wykonawcy —

potwierdzajgcego dokonanie
ptatnosci

* niepotrzebne skresli¢
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Sporzadzona w dniu

zalacznik nr 3 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Zamawiajacy: Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Wykonawca:
Umowa nr z dnia

Przedsiewziecie pod nazwa:

Remont zabytkowego budynku Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii w Biatej — etap I.

Przedmiot umowy:

Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji.
Przedmiot gwarancji obejmuje :

Data odbioru koricowego: dzien ----------------- miesigc rok

Ogdlne warunki gwarancji jakosci:

1) Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjna przedmiot gwarancji zostat wykonany

zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej i

przepisami techniczno-budowlanymi,

2) okres gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy wynosi 5 lat,

3) w okresie gwarancji jakosci Wykonawca obowigzany jest w ramach otrzymanego wynagrodzenia do
usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym robat,

4) o wystapieniu wad Zamawiajacy poinformuje Wykonawce — Gwaranta na pismie (pismo, fax, e mail )
podajgc rodzaj wady,

5) ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada powoduje szkody w obiekcie przedmiotu gwarancji — niezwtocznie, tj. w czasie do 24 godzin od

jej wykrycia,

b)w pozostatych przypadkach, maksymalnie do 5 dni roboczych (tj. 120 godzin) od daty otrzymania

zgtoszenia. W sytuacji, gdy czas dostawy zamdwionego przez Wykonawce komponentu, niezbednego do

usuniecia usterki, jest dtuzszy niz okreslony powyzej (pod warunkiem, ze zamowienie zostato ztozone przez

Wykonawce najpdzniej w dniu nastepnym od daty powziecia informacji o usterce), dopuszcza sie usuniecie

usterki w terminie maksymalnie 24 godzin od daty otrzymania rzeczonego komponentu. Obowigzek

udokumentowania wskazanych powyzej termindw lezy po stronie Wykonawcy,

6) usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie,

7) jezeli w ramach wykonania swoich obowigzkéw Gwarant dostarczyt uprawnionemu z gwarancji zamiast
rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo istotnych napraw termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdconej rzeczy naprawionej. Jezeli Gwarant wymienit czesc¢
rzeczy, powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej,

8) w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z przedmiotu gwarancji nie mogt korzystac,

9) nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem ktérej strony ustalajg: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkod wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu gwarancji w sposob
niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

10) w celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania isposobu usuniecia,
Wykonawca zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
powykonaweczej i protokotu przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania,

11) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie robét nad
usuwaniem wad,

str. 29



12) Wykonawca, niezaleznie od ustalonej gwarancji jakoSci ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu gwarancji,

13) Zamawiajgcy po bezskutecznym uptywie terminu na usuniecie wad, wyznaczonego w zawiadomieniu do
Wykonawcy, moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi, pod
warunkiem wczesniejszego poinformowania Wykonawcy o tym fakcie,

14) w sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowigzujace przepisy prawa,

15) karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowg na wykonanie przedmiotu zamdwienia, podpisang przez
strony umowy,

16) udziat we wszelkich przeglagdach w okresie gwarancji.

Udzielajgcy gwarancji jakosci Przyjmujacy gwarancje jakosci
upowazniony przedstawiciel przedstawiciel Zamawiajgcego:
Wykonawcy

(imie i nazwisko) (imie i nazwisko)
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