Program funkcjonalno — uzytkowy

dla inwestycji polegajace] na zaprojektowaniu i wykonaniu robot budowlanych dla

zadania: Wymiana stolarki okiennej na Oddziale Kardiologicznym przy ul. Szpitalnej

45”

Klasyfikacja CPV:

CPV - 71221000-3
CPV -71320000-7
CPV - 45111220-6
CPV -45111300-1
CPV- 45421000-4
CPV - 45215140-0
CPV -45400000-1
CPV —45453000-7

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Roboty w zakresie usuwania gruzu

Roboty rozbidrkowe

Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Roboty remontowe i renowacyjne

Adres obiektu budowlanego: ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin

Nazwa i adres Zamawiajacego:  Wojewddzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w

Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin

Opracowal: Arkadiusz Guzniczak

Konin, 23 marzec 2022 r.



1. CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest:
robota budowlana w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” majaca na celu wymiang stolarki okiennej na
Oddziale Kardiologicznym przy ul. Szpitalne;j 45.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

Oddziat Kardiologiczny znajduje si¢ na 2 i 3 pigtrze segmentu ,,A”.

Segment ,,A” stanowig czgs¢ kompleksu Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy ul
Szpitalnej 45 i zostat wybudowany na poczatku lat 90-tych ubieglego wieku.

Jest to budynek wielokondygnacyjny — osiem kondygnacji nadziemnych, jedna podziemna.
Powierzchnia zabudowy 1743 m?.

Parametry odpornosci pozarowe;:

- kategoria ZL 1I,

- klasa odpornosci pozarowej —,,A”.

Fundamenty zelbetowe ze $cianami zelbetowymi piwnic i cegly. Sciany nadziemia wykonane z
bloczkéw gazobetonowych i cegly. Sciany wew. — cegta dziurawka, cegta petna, $ciany usztywniajace
zelbetowe wylewane.

Stropy prefabrykowane zelbetowe. Stropodach wentylowany, ptyty korytkowe oparte na belkach
zelbetowych, dach ptyty korytkowe, pokryte papa termozgrzewalng. Stolarka okienne PCV.

Celem oszacowania zakresu robot budowlanych z uwagi na charakter zadania inwestycyjnego
Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalne;j.
Terminy wizji lokalnej Wykonawca uzgadnia telefonicznie z Inwestorem.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Prace remontowe sg konieczne z uwagi na niespeilnienie aktualnych wymagan ochrony ciepta w
budynku i zty stan techniczny stolarki okienne;j.

1.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonane prace budowlane zapewnig wilasciwe warunki cieplno- wilgotno$ciowe dla przegrod,
zmniejszg zuzycie energii cieplnej oraz poprawig estetyke i trwato$¢ budynku.

1.1.4. Szczegolowe  wlasciwosci  funkcjonalno-uzytkowe  wyrazone w  wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

Uwaga:
W celu wlasciwego przyjecia wskaznikéw powierzchniowo-kubaturowych zaleca si¢ wykonanie
inwentaryzacji budynku objetego niniejszym programem.

Po wymianie stolarka okienna na oddziale begdzie posiadata parametry obowigzujace od 01.01.2021 r.
w zakresie ochrony cieplnej opisane rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - DZ.U. 2019r. poz.
1065, z p6ézniejszymi zmianami



Ponadto obiekt bedzie zgodny z wymaganiami:

- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow - Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719,

- oraz innych obowigzujacych przepisoOw prawa.

1.2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Ogolne wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Opracowanie przez Wykonawce niezbednej dokumentacji projektowej do wykonania robot
budowlano-montazowo-instalacyjnych remontu cz¢sci budynku poprzez:

e opracowanie projektoéw wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ min:

. inwentaryzacj¢ stanu istniejacego,
. projekt koncepcyjny (opis zatozen, rzuty, zestawienia),
. projekty wykonawcze:
o projekt architektury (zestawienia stolarki okiennej, wyposazenie okien, sposob montazu,
detale)

o projekt instalacji elektrycznych,

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Projektant jest obowigzany wykona¢ dokumentacje etapami, opracowujac w kolejnosci:
e projekt koncepcyjny (opis zatozen, rzuty, zestawienia),
e projekty wykonawczy i specyfikacja techniczna

Kazdy z etapow opracowanej dokumentacji Projektant zobowigzany jest dostarczy¢ bezposrednio do
Zamawiajacego ( 1 egz. wersja papierowa i 1 kpl wersji elektronicznej), ktory ja sprawdzi i wyda
opini¢ w czasie 7 dni roboczych. W przypadku uwag Zamawiajacego do przekazanej dokumentacji
Projektant zobowigzany jest do jej uzupeinienia, poprawienia zgodnie z uwagami Zamawiajacego.
Tylko zatwierdzona pozytywnie przez Zamawiajacego dokumentacja moze by¢ podstawa do
wykonywania kolejnych jej etapoéw oraz do wykonywania robot budowlanych.

Projektant (projektanci) jest obowigzany posiada¢ wtasciwe uprawnienia budowlane i by¢ czynnym
cztonkiem izby inzynieréw/architektow.

Projektant (projektanci) zobowigzany jest do pelienia nicodplatnego nadzoru autorskiego do czasu
wygasnigcia gwarancji na roboty budowlane.

Projektant koordynator ( projektant architekt) podpisuje takze wszystkie projekty branzowe i czuwa
nad ich spojnoscia.

Dokumentacja projektowa:
- powinna posiada¢ wszystkie pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odpowiednimi
przepisami,
- powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢,
- opracowana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami PFU i potrzebami
sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,
- zawiera¢ ma o$wiadczenie projektanta o kompletnosci i wykonaniu zgodnie z



obowiazujacymi przepisami prawa.

Szczegélowe wymagania dotyczgce przedmiotu zaméwienia.

A. Wymiana stolarki okiennej.

Istniejace okna nalezy wymieni¢ na okna z profili PCV w kolorze biatym. Wymiary stolarki powinny
odpowiada¢ wielko$ci otworéw okiennych. Przykrycie ram tynkiem wewnetrznym okoto 1 — 2 cm
(istniejace lico tynkow osciezy wewnetrznych).

Kazde okno wyposazone skrzydta uchylno-rozwierne — podziat wg rysunku nr 02.

Kazde okno wyposazone w minimum 1 nawienik higrosterowalny.

W pokojach chorych skrzydta uchylno-rozwierne wyposazone w klamki z kluczykiem. Stosowaé jeden
typ zamka ( jeden klucz do wszystkich klamek).

Wszystkie okna wyposazone w rolety zewngtrzne nadstawne sterowane elektrycznie. Dostgp do rolet
od wewnatrz (rewizja pozioma).

Zasilanie elektryczne rolet wyprowadzi¢ z istniejacych obwodéw. Sterowanie rolet przyciskiem
nasciennym przy oknie.

Kasete rolety od wewnatrz zabudowac z plyty g-k z wypehieniem welna mineralng wolnej przestrzeni.
Oktadzina z g-k ma licowac ze Scianami obok. Cato$¢ obrobki pomalowac na kolor $cian.

Nalezy stosowac kasety z wypehieniem termoizolacyjnym lub alternatywnie przewidzie¢ od zewnatrz
dodatkowe docieplenie kasety rolety weing mineralng z wyprawg tynkarska. Po montazu okien i
ewentualnym dociepleniu kaset wykona¢ obwodowe uszczelnienia i tynk drobnoziarnisty w kolorze
elewacji z malowaniem.

Nalezy zaprojektowac¢ dodatkowe mocowanie stolarki w poziomie nadproza ( stalowe konsole itp.) w
celu uzyskania sztywnosci stolarki na oddziatywanie wiatru.

Parapety wewnetrzne do wymiany na konglomerat gr 3 cm, szerokosci okoto 25 cm
Parapety zewnetrzne do wymiany - blacha powlekana 0,6 mm w kolorze zgodnym z istniejacym.

Dodatkowe wyposazenie okien w miniroletki materiatowe na kazdym skrzydle i siatki moskito na
dolnych uchylnych lufcikach w nastgpujacych pomieszczeniach:

II Pigtro: gab. Ordynatora, gab. lekarza dyzurnego nr 1, sekretariat, dyzurka lekarska nr 1.

III pigtro: dyzurka lekarska nr 2, pielggniarka oddziatowa, gab.lekarza dyzurnego nr 2.

Nalezy osiagna¢ wspotczynniki przenikania ciepla, uwzgledniajace poprawki ze wzgledu na mostki
cieplne i nieszczelnosci, nie wigksze niz:
- dla okien U < Umax =0,90 W/(m? K).

Lokalizacja okien do wymiany: oddzial kardiologiczny na 2 i 3 pietrze budynku — ilo§ci wg rysunku nr
02

W czasie prac montazowych nalezy zapewni¢ pozostawienie pomieszczen w stanie niepogorszonym —
nalezy przewidzie¢ prace malarskie, tynkarskie, oktadzinowe — przywracajace wtasciwg estetyke
remontowanych fragmentow pomieszczen ( oSciezy, $cian). Ubytki tynkow uzupehi¢ i pomalowaé na
kolor zgodny z kolorystyka istniejacych §cian i elewacji. Oktadziny w os$ciezach dobra¢ do plytek
istniejgcych.



Wymagania dotyczgce robot budowlanych.
Ogdlny zakres do realizacji robot budowlano — montazowych w oparciu o niniejszy program
funkcjonalno-uzytkowy oraz wykonang i uzgodniong z Zamawiajacym dokumentacj¢ projektowa
przedstawia si¢ nastepujaco:

1. roboty rozbiorkowe, wywoz i utylizacja odpadow

2. roboty ogdlnobudowlane,

3. wymiana stolarki okienne;j

4. roboty towarzyszace — tynki, malowanie wewngtrzne

Uwaga: prace na obiekcie czynnym, prace moga by¢ wykonywane etapowo
1.2.1. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastapi na podstawie protokotu. Od tej chwili — az do odbioru
koncowego - Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ i utrzymac¢ na swdj koszt: zabezpieczenie terenu budowy,
zaplecze budowy, dostawe medidow, strzec znajdujacego si¢ tam mienia, zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa o0sOb i mienia, warunki BHP, ergonomii pracy i p.poz. Ponadto Wykonawca
zobowigzuje sig¢ strzec teren budowy przed wstgpem osdb nieupowaznionych.

W _czasie robot budynek bedzie czynny. Nalezy roboty prowadzi¢ w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo uzytkowania obiektu przez pracownikow i pacjentow.

1.2.2. Wymagania w zakresie architektury

Ujeto w pkt. 1.2.

1.2.3. Wymagania w zakresie konstrukcji

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem bezpieczenstwa konstrukcji budynku. W
przypadku stwierdzenia potrzeby wzmocnienia elementéw zapewniajacych bezpieczenstwo konstrukcji
nalezy to wykona¢ po uprzednim opracowaniu wtasciwego projektu wykonawczego

1.2.4. Wymagania w zakresie instalacji

Ujeto w pkt. 1.2.

1.2.5. Wymagania w zakresie wykonczenia

Ujeto w pkt. 1.2.

1.2.6. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

Uprzatnac teren po wykonanych pracach budowlanych i doprowadzi¢ plac budowy (w tym zielen) do

stanu niepogorszonego.

1.2.7. Wymagania w zakresie przekazania dokumentacji projektowej



Calos¢ opracowanej dokumentacji do realizacji przedsigwzigcia po wczesniejszych wymaganych
uzgodnieniach nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu - Inwestorowi w 3 egzemplarzach (wersja
papierowa) oraz w wersji elektroniczne;j.

Zakres 1 forma dokumentacji projektowej powinna odpowiada¢ zakresowi okre§lonemu w:

— programie funkcjonalno-uzytkowym,

— rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 poz.2454 z pézn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 25 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dzialalno$¢ lecznicza Dz.U.
2012 nr poz. 731,

— oraz pozostalym przepisom wymienionym w pkt. 2.3 Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odpowiednimi przepisami, umozliwiajace uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowg¢ lub wykonanie
zgloszenia.

Projektant zobowigzany jest do pelnienia nieodplatnego nadzoru autorskiego do czasu odbioru
koncowego.

1.3. Wymagania w zakresie warunkéw wykonania i odbioru robot

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢é wykonywane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych”, opracowanymi przez ITB, ktérych tres¢ zawarta jest w
instrukcjach, wytycznych i poradnikach, a w szczego6lnosci w:

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki A1/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 440/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 2: Konstrukcje geotechniczne. Pale i
mikropale.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 425/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3: Konstrukcje murowe.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki A4/2108, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 4: Konstrukcje drewniane.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki A5/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i1 zelbetowe.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki A6/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$s¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 6: Zbrojenie konstrukcji zelbetowych.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 417/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 7: Lekkie Sciany dzialowe.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie $ciany ostonowe metalowo-
szklane.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 434/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 9: Lekka obudowa z plyt warstwowych.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 442/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 10: Roboty spawalnicze

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B1/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t



budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B2/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 2: Posadzki z drewna i materiatow
drewnopochodnych.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B3/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i zywiczne
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B4/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne i wewngtrzne.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B5/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 5: Oktadziny i wykladziny z ptytek
ceramicznych.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 421/2011, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6: Montaz okien i drzwi balkonowych.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 445/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 7: Posadzki z wyktadzin widkienniczych i
polichlorku winylu

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B8/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 8: Posadzki betonowe utwardzane
powierzchniowo preparatami proszkowymi.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 430/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 9: Osadzanie bram garazowych segmentowych
z napedem elektromechanicznym.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 446/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 10: Kraty zwijane zaluzjowe z napedem
elektromechanicznym,

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 454/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 11: Szlabany z napedem elektromechanicznym i
urzadzeniami sterujgcymi

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B12/2013, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 12: Podlogi sportowe w obiektach krytych.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B13/2013, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 13: Boiska sportowe z nawierzchnig z trawy
syntetycznej.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B14/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 14: Elewacje wentylowane

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 396/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C2/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukceji
budowlanych

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 399/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 404/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasow

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 408/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5: 1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
czesci podziemnych budynkow.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 407/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen
»mokrych”.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 422/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 7: 1zolacje cieplne.



Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C8/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8: Bezspoinowy system ocieplania §cian
zewnetrznych budynkow.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C9/2019, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 9: Naprawy konstrukcji zelbetowych przy
uzyciu kompozytow z zywic syntetycznych

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 439/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10: Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i
sieci cieplowniczych

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C13/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 13: Przekrycia dachowe i tarasowe
wykonywane w odwroconym uktadzie warstw.

Roboty instalacyjne elektryczne

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych”, opracowanymi przez ITB, ktorych tres¢ zawarta jest w instrukcjach, wytycznych i
poradnikach, a w szczegolnosci w:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych, zeszyt D1/2014, Instalacje elektryczne i
piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych, zeszyt D2/2012, Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;j

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, zeszyt D3/2018, Instalacje elektryczne,
piorunochronne i telekomunikacyjne w obiektach przemystowych,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, zeszyt D4/2018, Linie kablowe niskiego i
$redniego napigcia

Warunki odbioru robot.

Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastgpujagcym
odbiorom:

a) odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg¢sciowemu,

) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robédt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidor bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.



Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiodr czesciowy.

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czg§ciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych — elementy scalone
lub grupy robot dla ktérych opracowano szczegdtowa specyfikacje techniczng.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidor bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ocenia Inspektor nadzoru na podstawie wizji lokalnej i zapoznania si¢ ze
stanem faktycznym wykonania robot, dokumentéw zawierajacych komplet wynikoéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku brakow w dokumentacji odbiorowe;j
odbiodr robot przerywa si¢ do czasu jej uzupetnienia.

Odbidr czgsciowy robot dokonuje Inspektor nadzoru i kierownik budowy danej branzy.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych roboét w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST, komisja postepuje wg
postanowien umowy.

Odbior ostateczny (koncowy).

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Jednocze$nie zgloszenie gotowosci do odbioru z
potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru zostaje przekazane ,,Zamawiajgcemu” .

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia kompletu dokumentéow do
odbioru koncowego. W przypadku brakow w dokumentacji odbiorowej odbidr robot rozpoczyna
si¢ z dniem ich skompletowania.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty
rozpoczecia.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6ot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow czegsciowych oraz ustalen
roboczych i narad zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania - wskazanych w protokotach odbiorow czesciowych - robot
poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
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asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST, komisja postepuje wg
postanowien umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy ( projekt budowlany, wykonawczy,
warsztatowe) z  naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. dokumentacje projektowa opracowana przez Wykonawce w trakcie inwestycji (projekty
warsztatowe),

3. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace
lub zamienne),

4. recepty i ustalenia technologiczne,
5. dzienniki budowy i ewentualne ksigzki obmiaréw (oryginaty),

oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budoweg, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami.

7. os$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,

8. kopie uprawnien i przynalezno$¢ do Izby Inzynieréw wszystkich kierownikow roboét i kierownika
budowy,

9. os$wiadczenia i dokumenty niezbedne do uzyskania: odbioréw stuzb ppoz. i Sanepid, pozwolenia na
uzytkowanie lub zgloszenia zakonczenia budowy

10. wyniki niezbednych pomiaréw kontrolnych, prob, badan, sprawdzen.

11. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

12.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen,

13.instrukcje obstugi urzadzen 1 maszyn oraz protokdél z przeszkolenia personelu
Zamawiajacego/Uzytkownika.

14. karta gwarancyjna,
15. instrukcja uzytkowania,
16. wykaz wyposazenia z jego wycena.

17. inne wymagane w umowie.

Ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji: jeden komplet w wersji papierowej w segregatorach ze spisem tresci
oraz 1 egz. w wersji elektronicznej ( wersja edytowalna i PDF).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub
jakosciowego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupekiajace bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupeiniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

Jesli odbidr ostateczny robot zakonczy si¢ pozytywnie, komisja podpisuje protokét odbioru
koncowego. Data spisania protokotu jest datg zakonczenia realizacji zamowienia, chyba ze umowa
precyzuje inaczej.

Protokot podpisuje Wykonawca, Zamawiajacy, kierownik budowy i inspektor nadzoru i inne osoby
upowaznione przez strony.

Odbiér po okresie rekojmi lub gwarancji.

Odbidér polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w tym
okresie (opinia Uzytkownika/Administratora obiektu).

Odbior bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny robot".

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego 2z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajacymi z
odrebnych przepisow zostang dostarczone Zamawiajagcemu po wykonaniu uzgodnionego z
Zamawiajacym projektu.

2.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada nieodplatne prawo uzytkowania obiektéw znajdujacych sie w
Koninie przy ul. Szpitalnej 45. Zamierzenie inwestycyjne docelowo nie narusza praw uzytkownikow
trzecich.

2.3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych /Dz.U. 2021 poz 1129 z
pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. 2003 nr 80
poz. 717 z pdzniejszymi zmianami/,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami/

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami/,

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji /Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z p6zn. zm./,
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 1. o systemie oceny zgodnosci /Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z p6zn.
zm./,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej /Dz.U. 2016 poz. 191 z p6ézn. zm./,
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne /Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z p6zn. zm./,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z p6zn. zm./,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z p6zn. zm./,

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej /Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654/,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzn.
zm./,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg /Dz.U. 2012
nr 0 poz. 731/,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow /Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719/,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz.U. 2015 poz. 2117
z poézn. zm./,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym /Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2041 z p6zn. zm./,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania /Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 z
pozn. zm./,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich

aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
/Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE /Dz.U. 2004 nr 195
poz. 2011/,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i
wykorzystywania znaku zgodnosci z Polska Norma /Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2077 z pézn. zm./,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia
1 zZycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania /Dz.U.
2007 nr 143 poz. 1002 z p6ézn. zm./,

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z p6zn. zm./,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z p6ézn. zm./,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
/Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389/,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie
okreslenia wzoru i zakresu ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania obiektow
budowlanych /Dz.U. 1998 nr 153 poz. 1007/,

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko /Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
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i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. 2004 nr 202, poz. 2072 z pézn. zm./,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego /Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorow: wniosku o
pozwolenie na budowg, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowg /Dz.U. 2003 nr 120 poz.1127 z pdzn. zm./,
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. 2012 poz. 462/,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z p6zn. zm./,

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z 28 listopada 2007r. w sprawie wspolnego stownika
zamowien CPV

Uwaga:

W powyzszym wykazie podano tylko najwazniejsze akty prawne zwigzane V/
projektowaniem i wykonaniem zamierzenia inwestycyjnego. Obowiazkiem Projektanta i
Wykonawcy jest stosowanie wszelkich innych obowiazujacych, a nieuwzglednionych w niniejszym
wykazie, aktow prawnych zwiazanych z wykonaniem zamierzenia budowlanego.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robét budowlanych,

w szczego6lnosci:
a) kopia mapy zasadniczej
Rysunek nr 01
b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow
Nie dotyczy.
¢) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Nie dotyczy.
d) inwentaryzacja zieleni
Nie dotyczy

e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska

Nie dotyczy

f) pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwosci
Nie dotyczy

g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukeji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania

zamawiajgcego dotyczace zachowania urzgdzen naziemnych i podziemnych oraz
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obiektow przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek.
Inwestor posiada archiwalng dokumentacj¢ obiektu.

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych.

Nie dotyczy

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i wuwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

Wszystkie wymagana dokumenty i opracowania konieczne do uzyskania stosownych zezwolen
sporzadza Wykonawca.

3. Zalaczniki

3.1. Dokumentacja fotograficzna.
3.2. Kalkulacja efektu ekologicznego.
3.3. Dokumentacja rysunkowa:

- mapa informacyjna —nr 01

- zestawienie stolarki — nr 02
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Zal. 3.1. Dokumentacja fotograficzna.
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Zal. 3.2. Kalkulacja efektu ekologicznego.

1. Podstawa wykonania opracowania

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na zlecenie Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w
Koninie. Celem niniejszej kalkulacji efektu ekologicznego jest okreslenie wptywu dziatania polegajgcego na wymianie
stolarki okiennej i drzwiowej na redukcje zapotrzebowania na energie cieplng wykorzystywang na cele ogrzewania budynku
i — dalej — na redukcje emisji zanieczyszczen srodowiska (COz).

2. Podstawa prawna

Ponizej przedstawiono nadrzedne dokumenty prawne, ktére definiujg cele i priorytety Srodowiskowe
w zakresie termomodernizacji budynkéw uzytecznosci publicznej:

Agenda 21,

- Dtugookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesnosci, przyjeta Uchwatg nr 16 Rady
Ministréw z dnia 5 lutego 2013 r.,

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniajgca dyrektywe
2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynkéw i dyrektywe 2012/27/UE w sprawie efektywnosci
energetycznej,

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakosci powietrza i
czystszego powietrza dla Europy,

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji
przemystowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola),

- Europejski Zielony tad,

- Krajowy Plan Dziatan dotyczacy efektywnosci energetycznej dla Polski 2017, przyjety przez Rade Ministrow w dniu
23 stycznia 2018 r.,

- Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030,

- Krajowy program ochrony powietrza do roku 2020 (z perspektywg do roku 2030),

- Polityka energetyczna Polski do 2040 r. zatwierdzona przez Rade Ministrow dnia 2 lutego 2021 r.
i opublikowana w formie Obwieszczenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 2 marca 2021 r.
w sprawie polityki energetycznej paristwa do 2040 .,

- Polityka energetyczna Polski do roku 2030 przyjeta Uchwatg nr 202/2009 Rady Ministrow z dnia
10 listopada 2009 r.,

- Polityka klimatyczno-energetyczna do roku 2030,

- Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, przyjety Uchwatg Nr XXI/391/20 Sejmiku Wojewddztwa
Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2021 r.,

- Strategia na rzecz neutralnosci klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040,

- Strategia rozwoju wojewddztwa wielkopolskiego do 2030 roku, przyjeta Uchwatg Nr XVI/287/20 Sejmiku

Wojewddztwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 .,
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Niniejsze opracowanie wykonano zgodnie z metodologig przedstawiong w nastepujacych aktach prawnych obowigzujacych

na terenie Polski:

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2351),
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2271) wraz
z rozporzadzeniami wykonawczymi wedtug stanu aktualnosci na dziern wykonania opracowania,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1718),

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2166) wraz
z rozporzadzeniami wykonawczymi wedtug stanu aktualnosci na dziern wykonania opracowania,

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontdw oraz o centralnej ewidencji
emisyjnosci budynkéw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1243) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi wedtug stanu

aktualnosci na dzien wykonania opracowania.

Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej

{‘L to proces, w wyniku ktérego nastepuje zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energie

3.

Zgodnie

cieplng. Pojecie to zostato zdefiniowanie w tresci Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i
remontoéw jako przedsiewziecie termomodernizacyjne.

W wyniku realizacji tego typu przedsiewzie¢ w budynku uzytecznosci publicznej musi
wystgpic jeden z elementéw:
a. zmniejszenie zapotrzebowania na energie dostarczang na potrzeby ogrzewania
i przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b. zmniejszenie strat energii pierwotnej w sieciach cieptowniczych oraz zasilajgcych je
zrédtach ciepfa,

¢. wykonanie przytacza technicznego do scentralizowanego Zrddta ciepta, lub

d. zmiana zrédet energii na Zrédta odnawialne lub wysokosprawng kogeneracje.

Kalkulacja zapotrzebowania na energie dla stolarki okiennej i drzwiowej w stanie obecnym

z przeprowadzong wizjg lokalng oraz danymi technicznymi  dotyczacymi stolarki okiennej

i drzwiowej zamontowanej w budynku poddawanym niniejszej analizie, zastosowano nastepujgce rodzaje stolarki:

Stolarka

stolarka okienna, o wspéfczynniku przenikania ciepta U = 2,10 W/(m?xK) o tacznej powierzchni réwnej 177,09 m?

ta nie spetnia wymogdéw okreslonych w tresci Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21

grudnia 2020 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich

usytuowanie w zakresie maksymalnej wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta U(c)max.

Kalkulacje sporzadzono przy nastepujacych zatozeniach:
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Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka Wartos¢

1. Strumien powietrza wentylacyjnego m3/h 2.850,00

5 Temperaturfa \A{ewnqtrzna (two) dla oc 20,00
pomieszczen uzytkowych

3. Temperatura wewnetrzna (two) dla oc 8,00
klatek schodowych

4 Temperatura wewnetrzna (two) dla oc 24,00
tazienek

5. Temperatura zewnetrzna (tz) e -18,00

6. Liczba stopniodni grzania (Sd) DzienxKxa 3.607,00

7. Strefa klimatyczna - Il

Kalkulacja efektu ekologicznego pomija analize zasadnosci ekonomicznej realizacji danego usprawnienia.

Obliczenia w zakresie zapotrzebowania na moc cieplng i energie cieplng przeprowadzone zostaty zgodnie
z metodologia wskazang w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzordéw kart audytéw, a takze algorytmu oceny

optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego, tj.:

QI}'QL = {B.ﬁ‘l‘ ® 5d = .-'J]D;_- = 0+ 2,94 x Cp X £y X 1_.1;!0“; 0 Sd:l w .LU_E,

GGy = 1075 % App % Uty — top) % U+ 3,40 % 1077 % Vo % (tyrg — tzp)

4. Kalkulacja zapotrzebowania na ciepto i moc cieplng dla stolarki okiennej
Powierzchnia stolarki okiennej: Aok = 177,09 m?
Strumien powietrza wentylacyjnego: Viom = 2.850,00 m3/h
Wspdtczynnik korekcyjny: cw=1,00
s s Stan po
Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka Stan obecny .
modernizacji
1 Wspo’fcfzyn.nlk pr.zenlkanla ciepta W/(m?xK) 210 0,90
stolarki okiennej [U]
5 }/(\:lipo’fczynmk korekcyjny dla wentylacji i 1.10 0,85
3 }/(\:/s]po’fczynmk korekcyjny dla wentylacji i 1,00 1,00
4 [S\t/ru;'nlen powietrza wentylacyjnego m3/h 3.135,00 2.422,50
obl
5 Wspo’fczynn.lk przeptywu powietrza ) 0,80 0,30
przez szczeliny [a]
6. Zapotrzebowanie na ciepto [Q] GJ/rok 481,60 268,03
7. Zapotrzebowanie na moc cieplng [q] MW 0,05464 0,03736
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Roczna oszczednosé zapotrzebowania na ciepto: 481,60 — 268,03 = 213,56 GJ/rok, tj. 44,35%

5. Kalkulacja efektu ekologicznego

Budynek zasilany jest w ciepto z wezta cieplnego, bedacego witasnosciag firmy Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
— Konin Sp. z 0.0. Zgodnie z danymi publikowanymi przez dostawce ciepta wielkosci emisji dla paliw i innych nosnikéw
energii pierwotnej zuzywanych do wytworzenia ciepta ksztattujg sie nastepujgco:

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka Wartos¢
1. CO,; 0,0973
2. SO, 0,0003113

Mg/G)
3. NOx 0,0000789
4. Pyty 0,0014883

Majac na uwadze dane pozyskane od dostawcy ciepta oraz wyniki obliczen przedstawione w poprzedniej czesci
opracowania efekt ekologiczny dla przedsiewziecia polegajgcego na wymianie stolarki otworowej na nowa, spetniajaca
obecnie stawiane warunki w zakresie maksymalnej wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta U(c)max, przedstawia sie
nastepujgco:

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka Wartos¢
Redl'.lkqa zap‘otrzebowaljna rla uep’fo w GJ/rok 213,56
wyniku wymiany stolarki okiennej

Razem: 270,54
Efekt ekologiczny:

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka Wartos¢
1. Redukcja emisji: CO, 20,78
2. Redukcja emisji: SO, 0,07

Mg/rok
3. Redukcja emisji: NOx 0,02
4. Redukcja emisji: Pyty 0,32
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Wymiary Liczba | Liczba _
elementu sztuk | sztuk Uwagi
S x H[cm] (p.) | (mp.)

Okno PCV w kolorze biatym. Skrzydta gérne
uchylno - rozwierane. Skrzydta dolne uchylne.
Szyby zespolone. Okucia obwiedniowe

176 x 176 (obwodowe). Nad rama okienna roleta nadstawna,
elektryczna, biata.

Okno PCV w kolorze biatym. Skrzydta gérne
uchylno - rozwierane. Skrzydta dolne uchylne.
Szyby zespolone. Okucia obwiedniowe

130 x 176 (obwodowe). Nad rama okienna roleta
nadstawna, elekiryczna, biata.

Okno PCV w kolorze biatym. Skrzydta gérne
uchylno - rozwierane. Skrzydta dolne uchylne.
Szyby zespolone. Okucia obwiedniowe

264 x 176 (obwodowe). Nad rama okienng roleta
nadstawna, elektryczna, biata.

, 88 | 88 | 88 |
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