Zalacznik nr 7 — OPZ
OPZ.

Nazwa zadania: Przebudowa drog gminnych w miejscowosciach Stawice Szlacheckie i
Pojalowice-Gmina Miechow z podzialem na zadania:

Zadanie 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Stawice Szlacheckie w km 0+000-0+990,
dt. 0.990 km, Gmina Miechow

Zadanie 2. Przebudowa drogi gminnej nr 140378Kw miejscowosci Stawice Szlacheckie
1 Pojatowice w km 0+000 - 0+630, dt. 0,630 km, Gmina Miechow.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czeSciowych na kazde zadanie oddzielnie.

Zadanie dofinansowane w ramach Rzadowego Funduszu POLSKI LAD: Programu Inwestycji
Strategicznych Edycja 8.

Przedmiot zamdwienia szczegdtowo opisuje dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, przedmiar rob6t dla kazdego z zadan.

Zakres zadania nr 1 polega na przebudowie drogi gminnej o dtugosci 0,990 km, ktora obejmuje:
. Toboty przygotowawcze

. roboty ziemne

. wykonanie podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

. wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

. utwardzenie pobocza z kostki bezfazowe;j

. utwardzenie poboczy z kruszywa

. roboty wykonczeniowe

. zabezpieczenie sieci wodociggowe]

. wykonanie oznakowania
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Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do :

- zapewnienia w czasie realizacji robot na wiasny koszt obstugi geodezyjnej oraz wykonania
1 przekazania Zamawiajagcemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zadania (nalezy
uwzgledni¢ w kosztach ogo6lnych zadania)

- Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia ,zatwierdzenia i wdrozenia na wlasny koszt
stosownego projektu organizacji ruchu w celu prowadzenia robot budowlanych (nalezy uwzglednié¢
w kosztach ogdlnych zadania).

W zwigzku z powyzszym, Wykonawca robot jest zobowigzany do takiego opracowania,
zatwierdzenia i zorganizowania projektu czasowej organizacji ruchu w czasie wykonywania robot,
zeby zagwarantowaé dojazd i dojécie do nieruchomosci znajdujacych si¢ przy przebudowywane;j
drodze stuzbom ratunkowym, pojazdom odbierajgcym odpady komunalne, mieszkancom.

Inwestycja realizowana jest na dziatkach nr ewid. 140/2, 329/2, 327, 593 — obreb ewidencyjny
Stawice Szlacheckie, gm. Miechow

Zakres zadania nr 2 polega na przebudowie drogi gminnej o dtugosci 0,630 km, ktéra obejmuje:
1. roboty przygotowawcze

2. roboty ziemne

3. wykonanie podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie



4. wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
5. utwardzenie poboczy

6. roboty wykonczeniowe

7. wykonanie oznakowania

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do :

- zapewnienia w czasie realizacji robot na wiasny koszt obshugi geodezyjnej oraz wykonania
1 przekazania Zamawiajagcemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] zadania (nalezy
uwzgledni¢ w kosztach ogdlnych zadania)

- Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia ,zatwierdzenia 1 wdrozenia na wilasny koszt
stosownego projektu organizacji ruchu w celu prowadzenia robot budowlanych (nalezy uwzgledni¢
w kosztach ogo6lnych zadania).

W zwigzku z powyzszym Wykonawca robot jest zobowigzany do takiego opracowania,
zatwierdzenia i zorganizowania projektu czasowej organizacji ruchu w czasie wykonywania robot,
zeby zagwarantowa¢ dojazd i dojscie do nieruchomosci znajdujacych si¢ przy przebudowywanej
drodze stuzbom ratunkowym, pojazdom odbierajacym odpady komunalne, mieszkancom.

Inwestycja realizowana jest na dziatkach nr ewid. 364, 365, 366,373, obreb Pojatowice, 392/1, 435
obreb Stawice Szlacheckie. gm. Miechéw. Droga gminna nr 140380K.

Termin realizacji zadania dla Zadania 1 i Zadania 2.
Rozpoczgcie - po zawarciu umowy.

Zakonczenie - do 13 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Inwestycja w kazdym z zadan czg$ciowych, realizowana bedzie w IV Etapach:

I Etap: Rozpoczgcie — po zawarciu umowy
Zakonczenie —do 15.09.2024 r.

II Etap: od 16.09.2024 r. do 15.10.2024 r.
[T Etap: od 16.10.2024 r. do 30.11.2024 .
IV Etap: od 01.12.2024 r. do 15.08.2025 r.

Wykonawca zadania zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu w terminie do 14 dni
od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji do
zatwierdzenia. Harmonogram ma okresla¢ rodzaj, warto$¢ 1 terminy realizacji okre$lonych robot
zgodnie z postgpem technologicznym realizacji zadania oraz z podziatem na IV Etapy realizacji
inwestycji/IV Transze ptatnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgloszenie zakonczenia poszczegoOlnych etapow
realizacji inwestycji Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
Obowiazujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie kosztorysowe.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania kosztorysu ofertowego na podstawie zatagczonych
przedmiaréw robot.

Platno$¢ za wykonanie zadania bedzie realizowana w IV transzach:

I transza platnosci po wykonaniu I etapu realizacji inwestycji:

dla zadnia czg$ciowego nr 1: w wysokosci do 63 000 zt brutto.



dla zadnia czg$ciowego nr 2: w wysokosci do 42 000 zt brutto.

Wynagrodzenie wyptacone bedzie na podstawie wystawionej faktury przez wykonawce na
podstawie podpisanego przez strony umowy protokotu stanu zaawansowania robot w etapie.
Ptatno$¢ faktury nastapi w terminie do 30 dni od zlozenia jej w siedzibie Zamawiajacego.

II transza platnosci po wykonaniu II etapu realizacji inwestycji w 2024 roku w wysokosci do
20% wartosci zadania brutto okreslonego w umowie dla danego zadania czeSciowego.

Wynagrodzenie wyptacone bedzie na podstawie wystawionej faktury przez wykonawce na
podstawie podpisanego przez strony umowy protokolu stanu zaawansowania robot w etapie.
Platnos¢ faktury nastapi w terminie do 30 dni od ztozenia jej w siedzibie Zamawiajacego.

Zamawiajacy informuje. ze laczna warto$¢ wyptaconych transzy dla Etapu I i Etapu I, w kazdym
z zadan cze$ciowych, nie moze przekroczy¢ 20% warto$ci umownej brutto poszczegdlnych zadan.

III transza platnosci po wykonaniu III etapu realizacji inwestycji w 2024 roku w wysokosci
do 30% wartosci zadania brutto okreslonego w umowie dla danego zadania czeSciowego.

Wynagrodzenie wyptacone bedzie na podstawie wystawionej faktury przez wykonawce na
podstawie podpisanego przez strony umowy protokotu stanu zaawansowania robot w etapie.
Platnos¢ faktury nastapi w terminie do 30 dni od ztozenia jej w siedzibie Zamawiajgcego.

IV transza platnosci po wykonaniu IV etapu realizacji inwestycji w 2025 roku na pozostala
kwote zadania brutto okreslona w umowie dla danego zadania cze¢Sciowego.

Wynagrodzenie wyptacone bedzie na podstawie wystawionej faktury przez wykonawce na

podstawie podpisanego przez strony umowy protokotu odbioru koncowego. Platnos¢ faktury
nastgpi w terminie do 30 dni od ztozZenia jej w siedzibie Zamawiajacego.

Wykonawca musi dysponowac:

- osobg, ktora bedzie kierowala robotami (Kierownik Budowy) i posiada uprawnienia budowlane
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w rozumieniu art. 12 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa (dla Zadania 1 i Zadania 2)

- osoba, ktora bedzie kierowala robotami instalacyjno-sanitarnymi i posiada uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych do kierowania robotami bez ograniczen w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlanej oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow
Budownictwa (dla zadania 1)

Kary umowne:

1. za nie przekazanie w terminie do 14 dni od podpisania umowy harmonogramu realizacji
inwestycji Wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokos$ci 1000,00 zt brutto

Zapis do umowy:
Ewentualne spory Zamawiajacego w relacjach z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia

cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne beda poddane
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy



Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.



