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Zatgcznik nr 3 do specyfikacji BZP.271.15.2020
Wzoér umowy

UMOWA NR BZP.272.15.2020

zawarta w dniu ............... . roku w Nowym Saczu pomiedzy:

Miastem Nowy Sacz - adres: 33-300 Nowy Sacz, Rynek 1, NIP: 734 350 70 21, REGON: 491893167
reprezentowanym przez:

Pana LudomiraHANDZLA -Prezydenta Miasta Nowego Sacza

przy kontrasygnacie:

Pani Renaty SERUGA-TOKARZ - Skarbnika Miasta Nowego Sacza

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”
zwani dalej tacznie ,,Stronami”, a osobno ,,Stronga”.

preambuta

1.

Reprezentanci Stron zgodnie oswiadczaja, iz sa uprawnieni do zaciggania zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy oraz, ze nie zachodza zadne okolicznosci wytaczajace
prawidtowa reprezentacje wymienionych powyzej osob reprezentujacych Strony.

Wydruk z wtasciwego rejestru potwierdzajacy dane Wykonawcy, stanowi zatacznik nr 1 do
umowy.

Przedmiot umowy jest dofinasowany ze sSrodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Matopolskiego na lata 2014-2020, o$ priorytetowa 11. - rewitalizacja
przestrzeni regionalnej, dziatanie 11.1 - rewitalizacja miast, podziatanie 11.1.1 -
rewitalizacja gtownych osrodkow miejskich w regionie - zgodnie z umowa nr RPMP.11.01.01-
12-0557/17-00-XVII/158/FE/18 zawartg w dniu 30 kwietnia 2018 roku pomiedzy Zarzadem
Wojewodztwa Matopolskiego a Zamawiajacym (umowa dotacyjna).

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego
w mysl przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamdwien publicznych (tj.
Dz.U. z 2019 poz. 1843), zwanej dalej ,,ustawa pzp”, Strony zawieraja umowe 0 hastepujacej
tresci.

przedmiot umowy

§1

Na mocy niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty
niezbedne do wykonania zadania pod nazwa: ,,Zagospodarowanie terenu - urzadzenie zieleni
w obszarze Parku Strzeleckiego (architektura krajobrazu)”,obejmujace:

a) przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew, krzewow, rabat bylinowych i trawnika,

b) frezowanie i usuniecie karpin,

c) wykonanie nowych trawnikéw metoda siewu oraz wykonanie renowacji trawnikow,

d) nasadzen drzew w ramach kompensaty przyrodniczej,
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e) wykonanie rabat z krzewow, bylin i pnaczy przy amfiteatrze,
f) wykonanie nawodnienia kropelkowego rabat bylinowych wokot amfiteatru,
g) zakup i rozwieszenie budek legowych dla ptakow, budek dla nietoperzy.

na potrzeby realizacji inwestycji pod nazwa ,,Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Saczu”.

2.

Szczego6towy opis przedmiotu umowy oraz warunki realizacji inwestycji poza niniejsza umowa
okreslaja ponadto w szczegolnosci nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (dalej: ,,SIWZ”) - dokumentacja przetargowa,
stanowiaca zatacznik nr 2do umowy wraz z pytaniami i odpowiedziami sformutowanymi w toku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego dla realizacji Inwestycji,

2) Dokumentacja projektowa, stuzaca do opisu przedmiotu zamédwienia na wykonanie robot
budowlanych, zawierajaca:
a) projekt wykonawczy,
b) decyzje administracyjne, zgody, pozwolenia, opinie,
c) przedmiary robot,
d) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot (zwane ,,STWiOR”), stanowiace zatacznik do SIWZ.
3) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (dalej: ,oferta”), stanowiaca zatacznik nr 3 do umowy.

Wykonawca zamowienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i zobowiazuje sie wykonac
roboty zgodnie z dokumentacja projektowa,wszystkie prace opisane w przedmiocie
zamowienia nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi normami, ze sztuka ogrodnicza,
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 142 ze zm.),
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799), ,
zapewniajac uzyskanie nalezytego efektu estetycznego, a takze zgodnie zprzepisami prawa
budowlanego, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej
oraz kierujac sie zasada gospodarnosci, a takze przestrzegajac przepisow prawa, a w
szczegoblnosci w zakresie techniczno-budowlanym, warunkami wykonawstwa i odbioru robdt
oraz normami obowiazujacymi w tym zakresie.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Szczego6towy opis terenu budowy zawiera dokumentacja projektowa.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Zamawiajacy realizujena terenie objetym pracamiw
zakresie urzadzenia zieleniinne roboty budowlanew ramach zadania pn. ,,Rewitalizacja Parku
Strzeleckiego w Nowym Saczu.” Nadto Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja
zwiazang y4 przedmiotem zamoéwienia opublikowang w postepowaniu
i zobowiazuje sie skoordynowac realizacje przedmiotu umowy z wykonawca robot
budowlanych zadania pod nazwa ,,Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Saczu - roboty
budowlane - realizacja budynkéw, budowli i obiektow budowlanych oraz powiazanych z nimi
urzadzen  budowlanych”oraz  z  wykonawca robot budowlanych  zadania  pod
nazwa,,Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Saczu - zadanie Il - przebudowa drég wraz
z parkingami”,aby zapewni¢ ciagtos¢ prac i ich postep zgodnie z zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego harmonogramami.

Przedmiot umowy opisany jest nastepujacymi symbolami wedtug Wspolnego Stownika
Zamowien Publicznych CPV:45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;
45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu; 45112000-5 - Roboty w zakresie
usuwania gleby; 77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych;
45232120-9 - Roboty nawadniajace;77300000-3 - Ustugi ogrodnicze; 77314100-5 - Ustugi w
zakresie trawnikow; 77315000-1 - Ustugi w zakresie siewu.

§2

Wykonawca oswiadcza, iz dokonat wyceny przedmiotu umowy i sporzadzit oferte w oparciu
o dokumentacje postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, w tym SIWZ,
dokumentacje projektowa, STWiOR, opis przedmiotu zamoéwienia, wizje lokalng, a nadto
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oswiadcza, iz oferta jest zupetna i kompletna oraz zawiera wszelkie koszty, ktore Wykonawca
zobowiazany jest ponies¢. Wykonawca oswiadcza rowniez, ze zapoznat sie szczegétowo z
dokumentacja projektowa, STWiOR, dokonat jej analizyi sprawdzenia oraz ze dokumentacja
projektowa i STWIiOR sa wystarczajace do zrealizowania w catosci robot objetych niniejsza
umowa. Wykonawca zamowienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres prac,
zgodnie z obowigzujacymi normami, zasadami, sztuka ogrodniczg ibudowlang, za
wynagrodzenie podane w ofercie, ktéra jest wynagrodzeniem ryczattowymi niezmiennym z
zastrzezeniem § 11 niniejszej umowy.

W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w niniejszej umowie oraz
dokumentach w niej wymienionych, nalezy je ttumaczyc¢ zgodnie z celem niniejszej umowy,
w sposob zapewniajacy prawidtowa realizacje Inwestycji. W szczegélnosci w przypadku
zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci umowy oraz w tresci
dokumentow nalezy miec¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajacego i celem niniejszej umowy
jest zapewnienie najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektu stanowiacego przedmiot umowy
oraz zgodnosci przedmiotu umowy z obowiazujacymi normami i przepisami.

Strony zgodnie ustalaja w mysl art. 65 Kodeksu cywilnego, ze w przypadku ujawnienia
rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci umowy, jej zatacznikdéw lub dokumentow rozstrzygac je
bedzie Zamawiajacy, majac na wzgledzie zapewnienie najlepszej jakosci wykonania
przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej profesjonalnie
realizuje prace bedace przedmiotem umowy oraz posiada wymagane doswiadczenie
i uprawnienia, potencjat organizacyjny i zaplecze sprzetowo-kadrowe zapewniajace
terminowa i nalezyta realizacje przedmiotu umowy przy zachowaniu wysokich standardow
jakosciowych.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z SIWZ, dokumentacja projektowa, STWiOR, warunkami
realizacji przedmiotu umowy, w tym z terenem budowy to znaczy z wszelkimi ograniczeniami,
warunkami miejscowymi, potozeniem terenu robdt, dojazdem i warunkami terenu budowy -
ktore moga mie¢ wptyw na wykonywane roboty i w catosci je akceptuje. Wykonawca
oswiadcza, ze dokumenty i informacje dotyczace przedmiotu umowy sa w petni wystarczajace
do jego prawidtowego i terminowego jego wykonania.

Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawce ze szczegblna starannoscig wymagang
od profesjonalisty, zgodnie z SIWZ, Dokumentacja projektowa, STWiOR, decyzjami
administracyjnymi, postanowieniami niniejszej umowy, przepisami prawa, ugruntowanymi
zasadami wiedzy technicznej aktualnej na moment realizowania umowy oraz wytycznymi
Zamawiajacego i innych uczestnikow procesu budowlanego.

Wykonawca oswiadcza, ze wykona wszelkie prace niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz posiada ubezpieczenie (bez franszyzy redukcyjnej):

1) od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej - suma
ubezpieczenia 300 000,00 zt.

2) od ryzyka S$mierci lub kalectwa w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy i osob
upowaznionych do przebywania na placu budowy - suma ubezpieczenia 5 000,00 ztza kazde
zdarzenie.

3) ubezpieczenie wszystkich ryzyk inwestycji - suma ubezpieczenia rowna wynagrodzeniu
okreslonemu w § 10 ust. 2 umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie utrzymywac ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 8, przez caty
czas trwania niniejszej umowy az do dnia uptywu okresu rekojmi i gwarancji, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowiazany jest przedstawia¢ Zamawiajacemu kopie polis ubezpieczeniowych
wraz z kopiami dowoddw optaty sktadek za kolejne okresy ochrony ubezpieczeniowej.

Zmiana warunkow ubezpieczenia Wykonawcy moze by¢ dokonana wytacznie za wczesniejsza
pisemna zgoda Zamawiajacego lub na skutek zmian wprowadzonych przez Towarzystwo
Ubezpieczeniowe, z ktorym Wykonawca zawart umowe ubezpieczenia.
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W sytuacji, gdy zmiana warunkow ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 10, pogorszy ochrone
ubezpieczeniowa, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie rozszerzy¢ zakres ubezpieczenia
do poziomu odpowiadajacemu zakresowi ubezpieczenia z chwili podpisania niniejszej umowy.

Kopia polis ubezpieczeniowych Wykonawcy wraz z kopia dowoddw optaty sktadek stanowi
zatacznik nr 5 do umowy.

W przypadku uchybienia przez Wykonawce obowiazkowi z ust. 9 i 10 Zamawiajacy ma prawo
do zawarcia stosownych uméw ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku
koszt zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, pomniejszy
odpowiednio wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy z tytutu realizacji umowy - na co
Wykonawca nieodwotalnie i bezwarunkowo wyraza zgode.

Wypetnienie przez Wykonawce obowiazku z ust. 9 i 10 nie wytacza i nie ogranicza jego
odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej umowy.

Ponadto, Wykonawca os$wiadcza, ze nie toczy sie wzgledem niego postepowanie
restrukturyzacyjne, upadtosciowe, nie zostat ztozony wniosek o ich wszczecie i nie zostata
otwarta wzgledem niego likwidacja i wedtug jego najlepszej wiedzy nie istnieja podstawy do
wszczecia wobec niego takich postepowan.

dokumentacja

§3

Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych
w spis tresci tomach, w 3 (trzech) egzemplarzach (w tym 1 [jeden] oryginat) oraz
1 (jednego) egzemplarza w formie elektronicznej (format: doc, pdf - tozsamy z wersja
papierowa), w sktad ktorej wejda miedzy innymi:

1) dziennik robét (wewnetrzny dziennik robdt),

2) oswiadczenie kierownika robot,

3) deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane
materiaty,

4) protokoty badan i préb,
5) dokumentacja fotograficzna,

6) komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ewentualnymi zmianami zaakceptowanymi
przez nadzor autorski i inspektora nadzoru,

7) instrukcja pielegnacji zieleni w okresie gwarancyjnym i rekojmi,
8) Instrukcja obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen,

9) harmonogram przegladow i czynnosci serwisowych wymaganych dla waznosci gwarancji w zakresie
dotyczacym wykonywanych robét, zamontowanych materiatow lub urzadzen,

10) dokumentacja stanowiaca podstawe sporzadzenia dowodow OT (zestawianie zamontowanych
urzadzen lub materiatéw z podaniem nazwy i typu, cech charakterystycznych oraz kosztow
zabudowanego urzadzenia lub materiatu).

terminy realizacji

§4

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 31pazdziernika 2020 roku.
Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce nastapi w dniu zawarcia
niniejszej umowy.

Szczegotowe terminy realizacji przedmiotu umowy, w tym terminy posrednie poszczegélnych
etapow, terminy wykonania robdt zanikajacych i robot ulegajacych zakryciu, dziatania i
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kategorie kosztow (wynikajace z umowy dotacyjnej) znajdowac sie beda w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram
rzeczowo-finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien uwzglednia¢ etapowanie
wykonywania robot i ich rozliczen w taki sposob, aby zapewni¢ Zamawiajacemu prawidtowa
realizacje umowy dotacyjnej. Wykonawca w harmonogramie rzeczowo-finansowym uwzgledni:

1) koniecznos¢ niezwtocznego przystapienia i zakonczenia robét, o ktorych mowa w § 1 ust.1
lit. b,

2) mozliwos¢ realizowania robot, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 lit. d, e, f, w miesigcu
pazdzierniku 2020 r. po zakonczeniu robot budowlanych zwiazanych z budowa Amfiteatru,

3) mozliwos¢ realizowania robot, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 lit. a, ¢, d, g, rownolegle z
wykonawcami, o ktorych mowa w § 1 ust. 5, w zaleznosci od postepu prac, nie dtuzej
jednak niz termin wykonania niniejszej umowy okreslony w ust. 1.

Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia i zada¢ wprowadzenia wymaganych zmian.
Wykonawca jest zobowiazany do uwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia
uwag beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zaakceptowany przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi dokument
pomocniczy do rozliczenia wykonania przedmiotu umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron.
Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, ich
wprowadzenie nie wymaga zmiany (aneksowania) niniejszej umowy.

W  przypadku koniecznosci  aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegolnosci, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji
spowodowanych wyzej wymienionymi okolicznosciami faktycznymi, projekt zaktualizowanego
harmonogramu. Przepisy ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca oswiadcza, iz terminy wskazane w ust. 1 sa prawidtowo i obiektywnie okreslone,
a nadto, iz sa wystarczajace do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiazany jest niezwtocznie przekazywaé Zamawiajacemu szczegotowe
informacje o ewentualnych okolicznosciach wptywajacych na terminowa realizacje
przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie opo6zniat sie z rozpoczeciem lub wykonaniem przedmiotu
umowy tak dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania przedmiotu umowy, moze
nastapi¢ niedotrzymanie terminow, wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
niezaleznie od innych przystugujacych mu praw, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania
od Wykonawcy podjecia dziatan naprawczych w celu wyeliminowania powstatego opoznienia.
W powyzszym przypadku Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu
planu naprawczego w terminie 2 (dwéch) dni roboczych od dnia otrzymania wezwania od
Zamawiajacego.

Plan naprawczy, o ktory mowa w ust. 12, powinien zawiera¢ propozycje dziatan niezbednych
dla skorygowania opoOznienia oraz termin, w ktéorym opodznienie zostanie wyeliminowane.
Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawce w celu wyeliminowania
opoOznienia wymagaja wspotdziatania ze strony Zamawiajacego lub wymagaja poniesienia
przezen dodatkowych kosztéw, wéwczas przed ich podjeciem Wykonawca zobowiazany jest
uzyska¢ pisemna akceptacje Zamawiajacego. Udokumentowane koszty poniesione przez
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Zamawiajacego w zwiazku z wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy Zamawiajacy ma prawo
potraca¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi planu naprawczego lub w razie utrzymywania sie
opoOznienia pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo
wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na wyeliminowanie opoOznienia. W razie
bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedacego jego wynikiem
opoOznienia, Zamawiajacemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub dokonczenia
danego zakresu prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskania uprzedniego badz nastepczego zezwolenia sadu (wykonanie zastepcze), o czym
niezwtocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

Uprawnienie Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 14, nie wytacza odpowiedzialnosci
odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogoélnych Kodeksu cywilnego, a takze nie wytacza
przystugujacego Zamawiajacemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych w umowie,
nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu
rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej czesci zrealizowanej przez Wykonawce
inwestycji, ani tez nie wytacza przystugujacego Wykonawcy prawa odstapienia od umowy w
catosci lub czesci, jezeli zachodza ku temu podstawy umowne lub ustawowe.

nadzor

§5

Zamawiajacy zapewni petnienie nadzoru przez inspektora nadzoru, ktory posiada
wykwalifikowany personel uprawniony do petnienia wszelkich czynnosci nadzoru
inwestorskiego, posiadajacy uprawnienia do kierowania i nadzorowania robot budowlanych
oraz, jezeli wynika to z przepisow prawa, legitymujacy sie aktualnymi zaswiadczeniami o
przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu. W imieniu inspektora nadzoru, dziata¢ beda
powotani przez Zamawiajgcego:

1) inspektorzy nadzoru inwestorskiego, w specjalnosci:
a) drogowej,
b)  konstrukcyjno-budowlanej,
c) architektonicznej,
d) sieci, urzadzenia i instalacje sanitarne, gazowe, grzewcze i klimatyzacyjno-wentylacyjne,
e) sieci, urzadzenia i instalacje elektryczne, w tym sieci i instalacje niskopradowe,

2) osoba odpowiedzialng za kontrole robot i prac w zakresie gospodarki drzewostanem.

Zamawiajacy zobowiazany jest do poinformowania Wykonawcy o powotaniu inspektorow
nadzoru, o ktérych mowa w ust. 1.

Inspektorzy nadzoru dziataja w imieniu i na rachunek Zamawiajacego w granicach
umocowania okreslonego przepisami art. 25 i 26 prawa budowlanego oraz w granicach
umocowan nadanych im umowa z Zamawiajacym.

Ilekro¢ w umowie mowa jest o Zamawiajacym nalezy przez to rozumiec takze inspektora
nadzoru. W razie watpliwosci Wykonawca zwraca sie do Zamawiajacego o wyjasnienia.

Wykonawca ustanawiakierownika robot w osobie ......... - posiadajacego doswiadczenie
wskazane w ofercie Wykonawcy.

Zmiana przez Wykonawce, w trakcie realizacji umowy, osob uczestniczacych w realizacji
przedmiotu umowy jest dopuszczalna z zastrzezeniem, iz osoba zastepujaca osobe
zastepowana - wskazang w ust. 5 musi spetniac wszystkie warunki, ktorych spetnienia
Zamawiajacy wymagat w SIWZ od osoby wskazanej przez Wykonawce do niniejszej Umowy.
Dodatkowo osoba zastepujaca musi posiada¢ doswiadczenie rowne lub wyzsze od
doswiadczenia osoby wskazanej w Ofercie Wykonawcy.

6z33



Unia Europejska wra

Fundusze i X
ELII"ODEJSKIE %% . M ALO P O L S I(A Europejski Fundusz A e
Program Regionalny X ‘j Rozwoju Regionalnego af. 2

7. Zmiana kadry okreslona w ust. 6wymaga uzasadnienia na piSmie oraz zaakceptowania przez
Zamawiajacego osoby zastepujacej.

8. Propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu nie pézniej niz na 7 (siedem) dni przed planowanym skierowaniem do
petnienia funkcji, o ktorych mowa w ust. 5. Wymog zachowania terminu, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy koniecznosci dokonania zmiany wyniktej z okolicznosci nagtych
i nieprzewidzianych.

9. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiane osoby kierownika robét, o ktorych mowa w ust.
5, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

obowiqzki i uprawnienia Zamawiajqcego

§6

1. Zamawiajacy zobowiazuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe
przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w terminach i na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz przepisach powszechnie obowiazujacych.

2. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

a. udostepnienie Wykonawcy terenu,na ktorym beda prowadzone prace, w terminach okreslonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b. udostepnienie Wykonawcy dziennika budowy i ewentualnie dziennikéw montazu (jesli wymagane),
oraz 2 (dwa) egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot,

c. wspétdziatanie z Wykonawca w celu prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy
oraz jego rozliczenia w zakresie dotyczacym wymogow umowy dotacyjnej,

d. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
e. udziat w naradach koordynacyjnych,

f. zapewnienie  odbioru poprawnie = wykonanych robét, w tym zadan (etapdw)
w terminach okreslonych w niniejszej umowie i harmonogramie rzeczowo-finansowym,

g. zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za terminowe i prawidtowe wykonanie etapow
przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do wydawania Wykonawcy ustnych lub pisemnych polecen,
ktorym Wykonawca powinien sie niezwtocznie podporzadkowac, o ile nie wykraczaja poza
zakres przedmiotu umowy lub postanowien umowy.

4, Zamawiajacy oraz upowaznione przez niego podmioty moga w kazdym czasie kontrolowac
realizacje przedmiotu umowy przez Wykonawce, doktadajac przy tym staran, by kontrola nie
zaktdcata prowadzonych prac budowlanych. W szczegblnosci Zamawiajacy jest uprawniony do
zadania usuniecia przez Wykonawce wszelkich stwierdzonych przez siebie wad we wskazanym
przez Zamawiajacego terminie.

5. Zamawiajacy ma prawo zadac, aby Wykonawca usunat z terenu budowy jakakolwiek osobe,
ktora w ocenie Zamawiajacego wykonuje prace niezgodnie z niniejsza umowa, nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub w jakikolwiek sposob zagraza bezpieczenstwu oséb znajdujacych
sie na terenie budowy.

6. Zamawiajacy realizowat bedzie faktury Wykonawcy w terminach i na warunkach
uzgodnionychw niniejszej umowie.

7. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy, zgodnie z § 13
niniejszej umowy.

obowiqzki Wykonawcy
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§7

Wykonawca zobowiagzany jest do:

a. sprawdzenia dokumentacji projektowej i STWiORpod wzgledem jej zgodnosci z aktualnie
obowiazujacymi przepisami prawa i do bezzwtocznego informowania na pisSmie Zamawiajacego i
inspektora nadzoru o kazdej takiej niezgodnosci. Wykonawca zobowiazany jest do dokonywania
sprawdzenia o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym na biezaco, przed przystapieniem do robot.
W razie wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa i STWIORB, a niezgodnie miedzy
innymi z obowiazujacym prawem budowlanym, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
szkody jakie moga powstac z tego tytutu na zasadach okreslonych w art. 651 KC (Wykonawca nie
ma jednak obowiazku dokonywania wtasnych szczegotowych obliczen w celu wykrycia wad
dokumentacji projektowej),

b. wykorzystania roslin przeznaczonych do nasadzen wytacznie ze szkdtek objetych kontrolg
polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin, a takze zapewnienia, ze materiat roslinny spetniac
bedziewymagania jakosciowe zgodnie z normami PN-R-67022 i PN-R-67023 (drzewa i krzewy) oraz
»Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkoétkarskiego” - wydanymi przez Zwiazek
Szkotkarzy Polskich, a kazde drzewo, krzew, bylina bedzie posiadac¢ etykiete z nazwa gatunku i
odmiany,

c. informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych
i zamiennych w terminie 7 (siedmiu) dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

d. informowania inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiagzany jest odkry¢ roboty lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego,

e. dostawy niezbednego dla wykonania przedmiotu umowy wyposazenia i sprzetu wraz z jego
instalacja i uruchomieniem.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu ewentualne propozycje zmian
technologii, wyrobow oraz sposobow realizacji wykonania przysztych robot, jezeli mogg one w
istotny sposdb wptynac na obnizenie kosztow realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczenia
i koordynacji robot prowadzonych przez podwykonawcdéw i inne podmioty, tak aby roboty
przebiegaty bez zaktocen i przestojow oraz do wykonywania wszystkich obowigzkow
przewidzianych w umowie, SIWZ oraz obowigzujacych przepisach dotyczacych
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw realizujacych inwestycje.

W czasie usuwania przez Wykonawce wad w ramach rekojmi i gwarancji az do podpisania
protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce
przy okazji tych prac.

W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktorej Zamawiajacy lub osoba przez niego wskazana
bedzie realizowata dostawy lub roboty budowlane nie bedace przedmiotem niniejszej umowy
- na wniosek Zamawiajacego Wykonawca zobowiazuje sie do udostepnienia terenu robét.

Wykonawca zapewni przeszkolenie pracownikow Zamawiajacego w zakresie obstugi
zamontowanych systemow i urzadzen.

Wykonawca oswiadcza, ze opracowat i przedstawit Zamawiajacemu (przed podpisaniem
niniejszej umowy) szczegotowy kosztorys (sposdb wyliczenia wynagrodzenia zawartego
w ofercie) z podziatem prac oddzielnie - w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
edytowalnej (na przyktad w formacie: ath, kst lub xml) - stanowiacy zatacznik nr 4 do
umowy.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia dokumentacji fotograficznej obrazujacej przebieg
realizacji robot z uwzglednieniem specyfikacji robot.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania wymogow zwiazanych z promocja projektu
polegajaca na stosowaniu logo programu w dokumentach i korespondencji dotyczacych
budowy, wymagane zasadami promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa

8233



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Fundusze i X
ELII"ODEJSKIE %% . M ALO P O L S I(A Europejski Fundusz A e
Program Regionalny X ‘j Rozwoju Regionalnego af. 2

Unia Europejska wra

Matopolskiego. Szczegotowe wymagania w zakresie Promocji Projektow znajduja sie na stronie
internetowej: http://www.rpo.malopolska.pl/.

Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace pracownikow wykonujacych
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia: organizacja i realizacja robot- bezposrednie
wykonywanie robot w zakresieurzadzenia zieleni przewidzianegow dokumentacji projektowej
- wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty na budowie, kadra techniczna budowy za
wyjatkiem kierownika budowy, kierownikéw roboti projektantéw, w zakresie czynnosci
obejmujacych:

a. przygotowanie terenu pod realizacje zamowienia,

b. roboty w zakresieurzadzania zieleni,

Cc. roboty instalacyjne,

d. czynnosci w zakresie nasadzenia roslin,

jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 roku - poz. 1040, z
pozn. zm.).

Wykonawca zobowiaze sie do przedtozenia najpdzniej w dniu zawarcia umowy, a takze na
kazde wezwanie Zamawiajacego wykazu pracownikow Wykonawcy i Podwykonawcy
wykonujacych roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy. Tabelaryczny (podpisany przez
Wykonawce) wykaz osob realizujacych zamdwienie, o ktorych w ust. 10(minimum: nazwisko i
imie) winien sie znajdowac na state na terenie budowy.

Wykaz, o ktorym mowa w ust. 11, winien by¢ okazywany przez kierownika robot na kazde
zadanie inspektora nadzoru lub/i innego przedstawiciela zamawiajacego, pod rygorem
naliczenia kar umownych.

Wykonawca zobowiaze sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o wszelkich
zmianach personalnych poprzez aktualizacje wykazu w formie pisemnej, najpdzniej w dniu
wprowadzenia zmiany.

Wykonawca zobowiaze sie do prowadzenia ewidencji czasu pracy personelu Wykonawcy lub
Podwykonawcy i udostepniania na kazde Zadanie Zamawiajacego dokumentéw
potwierdzajacych podstawe dysponowania personelem skierowanym do realizacji zamdwienia
(poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce kopie umow o
prace, ewidencja czasu pracy).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli i zadania od Wykonawcy, w dniu zawarcia umowy
oraz w kazdym czasie we wskazanym w wezwaniu Zamawiajacego terminie, potwierdzenia
dysponowania personelem Wykonawcy lub Podwykonawcy s$wiadczacym roboty,w
szczegoblnosci poprzez przedtozenie wykazu pracownikéw, kopii umow o prace oraz ewidencji
ich czasu pracy.

Wykaz pracownikow, poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
podwykonawce kopia umdw o prace oraz ewidencja czasu pracy pracownikow powinny zostac
zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowychi w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.
UE. L Nr 119, s. 1) (tzw. ,,RODO”) (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.
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Wszyscy pracownicy i przedstawiciele Wykonawcy (w tym podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy) beda oznakowani trwatymi identyfikatorami firmy Wykonawcy lub/i
podwykonawcy. W przypadku braku w/w identyfikatoréw Zamawiajacy naliczy kary
umowne.

Niedopetnianie obowiazku zatrudniania pracownikow wykonujacych roboty na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, bedzie skutkowato naliczaniem kar
umownych.

udostepnienie terenu prac i zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy

§8

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy protokolarnie teren, na ktorym wykonywane beda prace,
w terminach i w zakresie wynikajacym z harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane z
terenem i zapleczem budowy, w tym z ich eksploatacja i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

. Wykonawca zobowiazuje sie na swodj koszt zabezpieczy¢ teren prac, dostarczyc

i zainstalowa¢ oraz utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace (ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze), dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét oraz do ochrony mienia na terenie budowy. Ponadto Wykonawca zobowiazany
jest do przeprowadzania prac w sposob umozliwiajacy zapewnienie ciagtosci eksploatacji
kortow tenisowych w trakcie wykonywania robét oraz dojazd na teren budowy i wykonywanie
robot budowlanych przez wykonawce zadania inwestycyjnego pn. ,Rewitalizacja Parku
Strzeleckiego w Nowym Saczu - roboty budowlane - realizacja budynkow, budowli i obiektow
budowlanych oraz powiazanych z nimi urzadzen budowlanych”oraz wykonawce robot
budowlanych pn. ,,Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Saczu” - w zakresieprzebudowy
uktadu drég publicznych przylegajacych do terenu parku wraz z budowa miejsc postojowych
oraz wydzielonego parkingu w obrebie Parku Strzeleckiego w Nowym Saczu. Harmonogram
robot budowlanych ma by¢ uzgodniony pisemniez wykonawcamiww. zadan inwestycyjnychi
przedstawiony Zamawiajacemu.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac bedzie odpowiedzialny za zagospodarowanie terenu
budowy na wtasny koszt w tym zabezpieczenia dostawy mediow oraz ponoszenia kosztow tych
mediow.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren robot w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i Smieci, w tym takze odpady budowlane oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazki wytwodrcy odpadow
i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
(tj. Dz.U. z 2019 roku - poz. 701 z p6zn. zm.), a w szczegolnosci prowadzenie kart ewidencji
odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do
Zamawiajacego.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewodow, ich czesci
badz innych urzadzen w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego obcigza Wykonawce w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 2 lit. c)
umowy.W przypadku, gdy stanie sie to z winy Zamawiajacego lub osob przez niego
uprawnionych do przebywania na terenie budowy, naprawa nastepuje na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca umozliwi wstep na plac budowy upowaznionym pracownikom Zamawiajacego -
bez ograniczen oraz udostepni im zadanych przez nich informacji zwiazanych z realizacja
niniejszej umowy, umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru
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budowlanego, do ktérego nalezy wykonywanie zadan okreslonych przepisami prawa
budowlanego obowiazujacymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz do udostepni im dane i
informacje wymagane ta ustawa.

dostawa materiatow

10.

11.

12.

§9

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.
Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawo
budowlane oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z
2019 roku- poz. 266, z pdzn. zm.), wymaganiom SIWZ, STWIORB oraz dokumentacji.

Wykonawca zobowiazany jest co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem  jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot przedstawic
Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty higieniczne
oraz probki materiatow.

Materiat roslinny przeznaczony do nasadzen powinien pochodzi¢ wytacznie ze szkotek objetych
kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin. Wymagania jakosciowe dla materiatu
roslinnego zgodnie z normami PN-R-67022 i PN-R-67023 (drzewa i krzewy) oraz ,Zaleceniami
jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego” - wydanymi przez Zwiazek Szkotkarzy
Polskich.Kazde drzewo, krzew, bylina powinno posiadac etykiete z nazwa gatunku i odmiany.

Materiat roslinny nalezy poddac kwalifikacji inspektora nadzoru w zakresie zieleni na terenie
budowy, jeszcze przed posadzeniem. W razie stwierdzenia wad niedopuszczalnych,
uszkodzen, ztej jakosci asortymentu roslinnego, czes¢ materiatu, badz catosc¢ partii zostanie
odrzucona. Wykonawca zobowiazany jest wymieni¢ materiat roslinny na wtasny koszt.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiazany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, a takze wszelki inne dokumenty potwierdzajace jakos¢ oraz pochodzenie
materiatu.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiazany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) dowody zakupu materiatu
(WZ, faktura i tym podobne dokumenty potwierdzajace zakup i ilosci uzytego danego
materiatu).

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy
na terenie budowy a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow, itd.

Badania, o ktorych mowa w ust. 7, beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byty przewidziane niniejsza umowa, to
Wykonawca obowiazany jest przeprowadzic takie badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w ust. 7, okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonanie robét jest niezgodne z Umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzaja Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz
wykonanie robot sa zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest stosowac przez siebie dostarczone materiaty nowe, w gatunku |
oraz posiada¢ dla nich wymagane prawem sSwiadectwa, atesty, aprobaty i certyfikaty.

Pod pojeciem rownowaznosci nalezy rozumiec, iz zagwarantujg one realizacje zamowienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia oraz zapewnig uzyskanie parametréow technicznych
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nie gorszych od zatozonych w/w dokumentacji oraz umowie dotacyjnej. Zatozone urzadzenia
winny spetnia¢ funkcje, jakiej maja stuzyc, by¢ kompatybilne z pozostatymi urzadzeniami tak
aby zespot urzadzen dawat zamierzony (zaprojektowany) efekt oraz nie mogg wptywac na
zmiane rodzaju i zakresu robot budowlanych.

Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwiazania rownowazne opisanymi przez Zamawiajacego,
jest zobowiazany wykazad, ze proponowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Ocena mozliwosci zastosowania
proponowanego rozwiazania rownowaznego powinna zawiera¢ dla kazdego urzadzenia
minimum analize:

1) parametrow technologicznych proponowanych rozwiazan rownowaznych,

2) zgodnos$¢ parametrow technologicznych proponowanych rozwigzan réwnowaznych z pozostatymi
zaprojektowanymi rozwiazaniami technologicznymi,

3) gabarytow, ksztattow i rozwiazan konstrukcyjnych proponowanych rozwigzan rownowaznych
w stosunku do zaprojektowanych gabarytow, ksztattow i rozwiazan itp.,

4) rozwiazan materiatowych,

5) zuzycia energii przez poszczegdlne oferowane rozwiazania rownowazne, aby nie byto wyzsze niz
zatozone w dokumentacji projektowej,

6) innych informacji potwierdzajacych rownowaznos$¢ proponowanych rozwiazan rownowaznych.

Wykonawca dobierajac inne materiaty lub urzadzenia oraz rozwiazania rownowazne do
zaproponowanych w dokumentacji projektowej i STWiOR, jest odpowiedzialny za jakos¢
zastosowanych materiatdw, urzadzen, instalacji itp., za montaz i uruchomienie, za
prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan technicznych przewidzianych w dokumentacji
projektowej oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami STWiOR.

Wszystkie zmiany w dokumentacji projektowej wykraczajace poza zakres okreslony w ust. 11
projektant kwalifikuje jako istotne lub nieistotne. Zmiany istotne wymagaja zmian w zakresie
projektu, pozwolen oraz stosownych uzgodnien, zmiany nieistotne wymagaja zmian w zakresie
projektu oraz stosownej adnotacji o kwalifikacji zmiany jako nieistotna. Wszelkie zmiany
zastosowanych materiatow oraz rozwigzan projektowych wymagaja zgody autorow projektu.
Z uwagi na ciagty rozwdj rynku branzy budowlanej, nowych rozwiazaniach technologicznych
oraz zmiany w przepisach budowlanych, nalezy kazdorazowo na etapie sporzadzania
kosztorysu ofertowego oraz realizacji robot budowlanych wszystkie zastosowane rozwiazania i
powstate pytania wyjasniac z autorem projektu oraz Zamawiajacym. Wyjasnienia nalezy
sporzadzi¢ w formie opisowej, rysunkowej, przedmiarow i kosztorysow.

Koszty zwiazane z wykazaniem réwnowaznosci rozwigzan ponosi Wykonawca.

wynagrodzenie za przedmiot umowy

§10

Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz wybrang
w trybie przetargu oferta Wykonawcy bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu, ktoérego
wysokos$¢ nie podlega zmianie, poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie.

Strony ustalaja, iz z tytutu terminowej i prawidtowej realizacji catego przedmiotu umowy
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:

a) netto-....... PLN(stownie: ............... )
b) podatek VAT (stawka 23%) - ...cceuee.. PLN(stownie: ............. D,
c) brutto- ... PLN(stownie: ... ).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2, obejmuje catkowite wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, w tym jego koszty zwigzane z realizacja
Inwestycji, nie ujete w dokumentacji projektowej, STWIOR, a niezbedne do wykonania
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niniejszej umowy, to jest robocizne wraz z kosztami towarzyszacymi, prace sprzetu, zakup
wszelkich wyrobow; materiatow, urzadzen, koszty wszelkich dostaw i ustug, wyposazenia,
zatadunek, roztadunek, przewoz, wywodz, likwidacja, utylizacja, magazynowanie,
sktadowanie, wszystkie obowiazujace w Polsce podatki oraz optaty celne i inne optaty
zwiazane z wykonywaniem robdt, koszty posrednie, koszty BHP, zysk i ryzyko, uzyskanie
pozwolen na wejscie lub zajecie terenu, jesli zaistnieje taka koniecznosc¢, ewentualne koszty
zajecia chodnika lub pasa drogowego, koordynacja pracy podwykonawcow, koszty obstugi
geodezyjnej i geologicznej, podatek VAT, ubezpieczenia, wszelkie roboty przygotowawcze,
porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawa,
woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.), koszty niezbednych badan
opinii wymaganych podczas odbioru koncowego robdt, koszty doprowadzenia miejsca i terenu
robét budowlano-montazowych do stanu sprzed rozpoczecia robdt, koszty ewentualnego
wykonania niezbednych rusztowan, koszty rozruchu jezeli takie wystapia, koszty wykonania
dokumentacji powykonawczej, koszty instrukcji, instruktazu i szkolenia, przeprowadzenie
wszelkich wymaganych przez obowiazujace przepisy i normy, prob testow, badan, odbiorow
technicznych, uzyskanie pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatow, aprobat technicznych,
ekspertyz, koszty usuniecia ewentualnych usterek w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek
sieci lub linii, przewodow, koszty zabezpieczenia wykonywanych robot w okresie
niekorzystnych warunkow atmosferycznych, koszty obstugi gwarancyjnej w okresie rekojmi i
gwarancji, koszty zwiazanez prowadzeniem robot w okresie funkcjonowania obiektu oraz
wszystkie inne, nie wymienione z nazwy koszty i wydatki zwigzane z realizacja niniejszej
umowy niezbedne do jej nalezytego wykonania.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2, w catosci obejmuje wszelkie ryzyko i
nieprzewidziane okolicznosci zaistniate w zwiazku z wykonywaniem Przedmiotu umowy w tym
ceny wszelkich materiatow lub ustug, a takze wszelkie prace i wydatki dodatkowe badz inne,
czy to odrebnie lub szczegdtowo wymienione badz okreslone w umowie, czy nie, ktore albo sa
nieodzownew celu wykonania i ukonczenia przedmiotu umowy, albo moga sie sta¢ nieodzowne
w celu przezwyciezenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych okolicznosci przed wykonaniem
Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 moze ulec zmianie jedynie w przypadkach okreslonych w §
26 niniejszej umowy, z uwzglednieniem zasad jego okreslenia opisanych w § 11.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym
pod numerem NIP: 734-350-70-21 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur
VAT.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym pod
NUMETEM NIP: ...eoeeeeeeeeeteccereeeeeeneaeeseesesnenesnens

Fakture VAT nalezy wystawi¢ na ptatnika
nabywca: Miasto Nowy Sacz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz - NIP: 734-350-70-21,
odbiorca: Urzad Miasta Nowego Sacza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz.

Na potrzeby rozliczen w ramach niniejszej umowy przyjmuje sie, ze przez fakture VAT
Zamawiajacy dopuszcza rowniez ustrukturyzowana fakture elektroniczna.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy bez
uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunkow cesji przez obie strony umowy. Dotyczy to
takze wierzytelnosci Podwykonawcow realizujacych przedmiot umowy.

§11

Strony ustalaja, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w § 10 ust. 2, moze
ulec zmianie przypadkach okreslonych w § 26, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie,
w zakresie:
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1) zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego prac,

2) zmiany przez Zamawiajacego w zakresie sposobu spetnienia Swiadczenia w przypadku zmiany
technologicznej lub materiatowej - w zakresie wykonania robot zamiennych innych robédt
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

3) zmiany przez Zamawiajacego w zakresie sposobu spetnienia $wiadczenia w przypadku zmiany
technologicznej lub materiatowej skutkujacej zastosowaniem tanszej technologii niz przewidziana
w Dokumentacji projektowej,

4) odstgpienia od Umowy.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1, koniecznym jest dokonanie zmiany
postanowien niniejszej umowy na zasadach i w trybie okreslonym w § 27.

3. Strony zgodnie przyjmuja, iz w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w:

1) ust. 1 pkt 1 - podstawa do wyliczenia kwoty obnizenia wynagrodzenia bedzie protokolarnie
ustalony zmniejszony zakres prac,

2) ust. 1 pkt 2 - podstawa do wyliczenia kwoty zmiany wynagrodzenia bedzie protokolarnie ustalony
zwiekszony zakres prac,

3) ust. 1 pkt 3 podstawa do wyliczenia kwoty obnizenia wynagrodzenia bedzie protokolarnie ustalony
faktycznie wykonany zakres prac,

4) ust. 1 pkt 4 - podstawa do wyliczenia kwoty wynagrodzenia bedzie protokolarnie ustalony
faktycznie wykonany zakres prac,

ustalony na postawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowiacego zatacznik nr 4 do

niniejszej umowy (roboty odpowiadajace opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty

o charakterze podobnym do tych robot), a w przypadku braku mozliwosci zastosowania tych

wskazan - na podstawie srednich cen jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych

wydawnictwach i biuletynach dla Wojewodztwa Matopolskiego aktualnych w miesigcu lub

kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.

4., Kazdorazowe rozliczenie niezrealizowanych roboét nastapi zgodnie z ust. 3 1)-4) w oparciu
o wycene, ktora sporzadzi na w wtasny koszt Wykonawca, a zatwierdzi Zamawiajacy.

zasady rozliczen finansowych

§12

1. Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy realizowany i rozliczany bedzie fakturami
czesciowymii faktura koncowa zgodnie z terminami wynikajacymi z harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w oparciu o faktury VAT wystawiane na podstawie odbiorow robét,
okreslonychw § 13 Umowy.

2. taczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekracza¢ 90 % wynagrodzenia umownego
o ktérym mowa w § 10 ust. 2 lit. c) umowy.

3. Czesciowe faktury VAT wystawiane beda przez Wykonawce i przedstawiane Zamawiajacemu
za wykonany etap rozliczeniowy, po sprawdzeniu i podpisaniu przez przedstawicieli
Wykonawcyi Zamawiajacego a takze inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika prac,
protokotu odbioru czesci robdt i zaakceptowaniu go przez Zamawiajacego.Przez wykonanie
etapu rozliczeniowego rozumie sie kazdorazowe zakonczenie i odebranie prac wskazanych w §
1 ust. 1 lit.a-g.

4. Podstawa wystawienia faktury jest protokét odbioru robot, oryginaty oswiadczen
Podwykonawcow/Dalszych Podwykonawcow/ oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w
ust. 8 niniejszego paragrafu.

5. Ostateczne rozliczenie naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy nastapi fakturg VAT
koncowa wystawiona w oparciu o podpisany przez Zamawiajacego protokét odbioru
koncowego inwestycji, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy.

6. Naleznosci Wykonawcy ptacone beda przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.
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7. Strony ustalaja, termin wystawienia faktury czesciowej i faktury koncowej do 7 (siedem) dni
od daty sprawdzenia i podpisania (zatwierdzenia) przez inspektora nadzoru protokotow
wykonania odbioru (w tym koncowego) przedmiotu umowy.

8. W przypadku powierzenia wykonania czesci robot Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom wraz z fakturg Wykonawca, o ktérej mowa w ust. 7, przedstawi pisemny
wykaz Podwykonawcéw z kwotowym i rzeczowym ich udziatem oraz dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom w zakresie
wszelkich zobowiazan wynikajacychz udziatu Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy
w realizacji robot objetych faktura. Obowiazkiem Wykonawcy jest dotaczenie do kazdej
faktury VAT przedktadanej Zamawiajacemu pisemnego oswiadczenia o braku Podwykonawcow
badz pisemnych oswiadczen Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow o rozliczeniu
wykonanego etapu prac, co najmniej o tresci wskazanej w zataczniku nr 8 do umowy.

9. Termin ptatnosci faktur wynosi 30 (trzydziesci) dni od daty ztozenia kompletnej i prawidtowej
faktury zgodnej z ust. 3-8.

10. W przypadku nierozliczenia si¢ Wykonawcy z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami za
wykonanie przez nich roboty odebrane przez Zamawiajacego protokotem odbioru koncowego,
Zamawiajacy zmniejszy i potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy kwote
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, ktore moze zostac im
wyptacone po przedtozeniu przez nich Zamawiajacemu stosownych faktur. Przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 (siedmiu) dni od
dnia doreczenia Wykonawcy pisma Zamawiajacego.

przedmioty odbioru

§13

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego przez Zamawiajacego jest catos¢ robot
objetych niniejsza umowa.

2. Jako zrealizowanie catosci robét objetych niniejsza umowa rozumie sie wykonanie wszelkich
prac i robot sktadajacych sie na przedmiot umowy i przekazanie wraz z kompletem
dokumentacji powykonawczej Zamawiajacemu.

3. Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje sie date wskazana w protokole odbioru
koncowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Zamawiajacego oraz Wykonawce.

4. Strony ustalaja, iz w trakcie realizacji niniejszej umowy beda przeprowadzane nastepujace
odbiory:
1) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czesciowe,
3) odbidr koncowy,
4) odbior pogwarancyjny,
5) odbidr ostateczny.

5. Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych dokonuje
inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy,
z uwzglednieniem iz:
1) po zakonczeniu wykonania robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt poprzez
odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru,

2) dokonanie odbioru nastepuje protokotem odbioru na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru wykazu robdt wykonanych zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, w terminie 5 (pieciu) dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.

6. Strony ustalaja nastepujace zasady dokonania odbioru koncowego:
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odbior ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajacemu ustalonego w umowie przedmiotu po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych sie na
przedmiot umowy na podstawie osSwiadczenia kierownika budowy po dokonaniu innych
czynnosciprzewidzianych przepisami prawa, potwierdzonych przez inspektora nadzoru -
potwierdzenie takie nastepuje po usunigeciu wszystkich wad stwierdzonych przez inspektora
nadzoru,

odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i ewentualnego uzytkownika, jezeli nie jest to Zamawiajacy, oraz
w obecnosci Wykonawcy.

podpisanie protokotu odbioru koncowego nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiazan do wykonania
wszelkich ewentualnych robot uzupetniajacych, a takze do usuniecia wszelkich wad lub usterek,
jakie zostana stwierdzone w protokole usterek i wad,

Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia techniczne
zgodnie z ustawa prawo budowlane,

Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem
Zamawiajacego (z okresleniem daty) zakonczenie robot i zgtoszenie do odbioru,

warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru jest zakonczenie i potwierdzenie
przez inspektora nadzoru skompletowanej dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:

a) protokotow badan i sprawdzen oraz certyfikatow wbudowanych materiatow, protokotow technicznych
odbioréw instalacji, urzadzen technicznych, robdt ulegajacych zanikowi i zakryciu, wymaganych
zaswiadczen wtasciwych jednostek i organdéw, w tym niezbednych swiadectw kontroli jakosci,
dokumentacji rozruchowej,

b) projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie potrzeby z uzupetniajacym opisem),
podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta (dotyczy przypadkéw zmian nieodstepujacych w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego),

c) oswiadczenia kierownika robot,

d) dokumentacja techniczno - ruchowej Urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi gwarancji
producentéw Urzadzen, maszyn, aparatury, wyposazenia itp.,

e) innych dokumentow wymaganych obowigzujacymi przepisami i niniejsza umowa.

w ciggu 5 (pieciu) dni roboczych od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego,
Zamawiajacy (inwestor) dokonuje potwierdzenia jego zasadnosci, uwzgledniajac spetnienie
warunkow podanych w lit. c) i ustala date rozpoczecia czynnosci odbiorowych nie dalej niz14
(czternascie) dni od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci odbiorowej, o czym powiadamia
Wykonawce pisemnie.

czas trwania czynnosci odbioru nie moze byc dtuzszy niz 14 (czternascie) dni, liczac od daty
rozpoczecia czynnosci odbioru.

Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy dokonania koncowego, jezeli w toku czynnosci odbioru
zostanie stwierdzone:

a) ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob,

b) wystapienie wad- jednakze w przypadku ich drobnego charakteru Zamawiajacy moze dokonac odbioru
Z uwagami wyznaczajac jednoczesnie Wykonawcy termin usuniecia wad.

po usunieciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca podejmie czynnosci okreslone w pkt 5 - 10.

jezeli w czasie czynnosci odbioru zostang ujawnione wady nie nadajace sie do usuniecia, ale
umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona
odbioru odpowiednio obnizajac wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do obnizonej wartosci
technicznej, uzytkowej i estetycznej przedmiotu odbioru z zachowaniem rekojmi za ten element.

w przypadku gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy zazada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub gdy
Wykonawca nie daje gwarancji poprawnego wykonania - Zamawiajacy rozwiaze umowe ze
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skutkiem natychmiastowym badz odstapi od umowy i zleci wykonanie wadliwego przedmiotu
odbioru lub jego czesci innemu wykonawcy, lecz na koszt dotychczasowego Wykonawcy.

14) Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunigciu
wad i w takim wypadku moze zazada¢ wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

5. Odbidr pogwarancyjny - jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem uzytkownika oraz
Wykonawcy w formie protokolarnej nie wczesniej niz 60 (szescdziesiat) dni przed uptywem
okresu gwarancji i rekojmi - ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowiazan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

6. Odbidr ostateczny - jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale uzytkownika
i Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

przedstawiciele Stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

§14

1. Strony ustalaja, ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy beda:
a. Joanna LUPA - inspektor nadzoru - osoba odpowiedzialna za kontrole prac w zakresie
gospodarki drzewostanem - kontakt: kom. 601 478 435; e-mail: j.lupa@gardenaogrody.pl
b. Ewa KLIMEK - pracownik UMNS-WGK - Ogrodnik Miejski - osoba do kontaktow
w zakresie nadzoru ogdlnego nad pracami w zakresie zagospodarowania terenu
i urzadzenia zieleni w obszarze parku - kontakt: tel. (18) 415 66 60; e-mail:
eklimek@nowysacz.pl
c. Jan PINCZER - pracownik UMNS-WI - osoba do kontaktéw ogolnych oraz koordynacje
zamowienia - kontakt: kom. 603 055 581; e-mail: jpinczer@nowysacz.pl
d. Wiestaw Potok -pracownik UMNS-WI - osoba do kontaktéw w zakresie nadzoru - kontakt:
kom.602 362 474; e-mail: wpotok@nowysacz.pl
e. Patrycja Kmak - pracownik UMNS-WI - osoba do kontaktow ogolnych - kontakt: tel. (18)
44 86 599; e-mail: pkmak@&nowysacz.pl
2. Osoba do kontaktu, wszelkich uzgodnien i koordynacji prac z wykonawca robot budowlanych
(z ramienia ERBET Sp. z o0.0.) jest kierownik budowy - tukasz POREBA - kontakt: kom.
609 443 186; e-mail: |l.poreba@erbet.pl

3. Zamawiajacy zastrzega, ze osoby wymienione w niniejszym paragrafie nie posiadaja
upowaznienia do podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw niniejszej umowy,
w szczegolnosci wzrostu kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

4. Strony ustalaja, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy beda:

L) Y

5. Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sa uprawnione do uzgadniania
form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbednych
dziatan wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego wykonywania
przedmiotu umowy.

6. Zmiana osob wymieniowych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany umowy. W przypadku
zmiany przedstawiciela przez jedna ze Stron, zobowiazana jest ona powiadomi¢ o tym na
piSmie druga strone w terminie 3 (trzech) dni.

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§15

1. Tytutem nalezytego wykonania umowy Strony ustalaja zabezpieczenie na rzecz
Zamawiajacego w wysokosci 5 % wynagrodzenia catkowitego podanej w ofercie, okreslonego
w § 10 ust.2 lit. ¢) umowy, co stanowi kwote ............. . PLN (stownie: ................ ).
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Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie w kwocie okreslonej w ust. 1 powyzej wniesione zostato przez Wykonawce
w dniu podpisania umowy, w formie:

) Y ,
y) N ,

Komplet dokumentéw potwierdzajacych wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia stanowi
zatacznik nr 10 do umowy.

Jezeli nie zajdzie koniecznos¢ wykorzystania Zabezpieczenia zgodnie z jego przeznaczeniem

Zamawiajacy dokona zwolnienia zabezpieczenia wedtug nizej okreslonych zasad:

1) 70 % zabezpieczenia gwarantujacego zgodne z umowa wykonanie robot zostanie zwolnione w ciagu
30 (trzydziestu) dni od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru,

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie poza przypadkami wyraznie wymienionymi w umowie moze stuzyc
w szczegolnosci na poczet pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajacego
w okresie rekojmi w zwiazku z niewywiagzaniem sie Wykonawcy z obowiazkow okreslonych
w okresie rekojmi.

Jezeli Wykonawca wykona we wtasciwych terminach swoje zobowiazania z tytutu rekojmi, to
w takim przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajacego i zostanie zwréocona Wykonawcy wraz z
odsetkami, ktore przyrosty do tej kwoty nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowiazan z tytutu rekojmi to wady robo6t powstate
w tym okresie usunie Zamawiajacy w zastepstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystujac na ten
cel kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i odsetki naroste od kwoty tego
zabezpieczenia.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje sie przedtuzyc
czas obowiazywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tak aby obejmowato takze
przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, bezwarunkowa i nieodwotalna gwarancja lub poreczenie, jej waznos¢ obowiazuje
co najmniej do daty odbioru koncowego plus 30 (trzydziesci) dni.

Tres¢ gwarancji ubezpieczeniowej badz bankowej mogacej stanowi¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wymaga wczesniejszej akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowiazany w terminie do 30 (trzydziestu) dni przed uptywem waznosci
zabezpieczenia ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy z tytutu rekojmi
w wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia podanej w § 15 ust. 1 w formie przewidzianej ustawa
pzp, chyba ze pierwotne zabezpieczenie obejmuje rowniez okres rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, zgodnie z ustawa pzp, pod warunkiem,
ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

Wykonawca zobowiazuje sie do przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacji
okreslonej w art. 150 ust. 7 ustawy pzp, nie poézniej niz w terminie 30 (trzydziestu) dni przed
uptywem terminu dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu.
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odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady

10.

§16

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu
Umowy, istniejace w dniu odbioru i powstate w okresie trwania okresu rekojmi, zgodnie
z Oferta Wykonawcy, to jest przez ... lat (zgodnie z oferta Wykonawcy) liczac od
daty koncowego odbioru przedmiotu umowy lub od daty protokotu odbioru robot przerwanych
(koncowego) w przypadku odstapienia od umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w okresie ustalonym w ust. 1 i na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym i niniejszej
umowie.

Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie, po zawiadomieniu Wykonawcy o wadzie. O dacie
i miejscu ogledzin, majacych na celu ich stwierdzenie, Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce
na piSmie na 5 (piec) dni przed dokonaniem ogledzin, chyba ze Strony umowia sie inaczej.

Wykonawca nie moze odmoéwié usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.

W przypadku nie usunigcia ujawnionych wad w terminie 14 (czternastu) dni do dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego i okreslonego w protokole, Zamawiajacy jest uprawniony
do zlecenia zastepczego usuniecia wad w osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez zwiazania
jakakolwiek ceng. W tym przypadku koszty usuwania wad beda w pierwszej kolejnosci
pokrywane z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 10 ust. 2, a nastepnie
z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania niniejszej umowy.

W zwiazku z uptywem okresu rekojmi - Zamawiajacy wyznacza ostateczny odbior nie pdzniej
niz 60 (szescdziesiat) dni przed uptywem okresu trwania rekojmi oraz protokolarny termin na
usuniecie wad stwierdzonych w czasie tego odbioru.

Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania uprawnien wynikajacy z rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Ustala sie jednoznacznie, ze w przypadku gdy po przekazaniu inwestycji Zamawiajacemu
stwierdzone zostang usterki, ktérych koszt usuniecia przewyzszy sume gwarancji dobrego
wykonania, wykorzystanie nowej gwarancji przez Zamawiajacego traktowane bedzie jedynie
jako zaliczka na poczet roszczen Zamawiajacego w zwiazku z czym Zamawiajacy ma prawo
dochodzenia roszczen wykraczajacych ponad sume gwarancji dobrego wykonania.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi na te cze$¢ obiektu, w ktorej stwierdzono usterke ulega
przedtuzeniu o okres naprawy w/w usterki (liczony od momentu zgtoszenia usterki do
momentu potwierdzenia usunigcia usterki przez uzytkownika obiektu), o ile rodzaj zaistniatej
usterki uniemozliwia korzystanie z obiektu przez uzytkownika.

Przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji w celu stwierdzenie nalezytego wykonania przez
Wykonawce zobowiazan wynikajacych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne dokonany
zostanie przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy odbior gwarancyijny.

odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji

§17

Wykonawca udziela, zgodnie ze ztozona oferta na okres .................... .-letniej), bezwarunkowej
i bezptatnej gwarancji na wykonane w ramach niniejszej umowy roboty.Na uzyte materiaty,
Wykonawca udziela (lub przenosi na Zamawiajacego) gwarancje producenta nie krotsza
jednak niz 24 (dwadziescia cztery) miesiace - liczac od daty zakonczenia czynnosci
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy lub od daty protokotu odbioru robot
przerwanych (koncowego) w przypadku odstapienia od umowy. Dokument gwarancyjny
Wykonawca zobowiagzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako zatacznik do
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protokotu odbioru koncowego (zapisy w nim ujete nie moga by¢ sprzeczne z zapisami
niniejszej umowy).

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji i rekojmi za
wady fizyczne w okresie ustalonym w ust. 1 i na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym i
tej umowie.

Zapisy niniejszej umowy stanowia dokument gwarancyjny w rozumieniu kodeksu cywilnego.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca dokonywac bedzie przegladéow gwarancyjnych:
1) na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wad i usterek,
2) na 60 dni przed zakonczeniem okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci,

3) dokonanie przegladow gwarancyjnych dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawce urzadzen
w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji (zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego
i zamontowanego urzadzenia). Niewykonanie przegladow gwarancyjnych przez Wykonawce nie
zwalnia go z udzielonej gwarancji/rekojmi.

O istnieniu awarii (wada lub inna nieprawidtowos¢ majaca charakter gwattowny i/lub
zagrazajacy zdrowiu, zyciu lub mieniu, wymagajaca podjecia natychmiastowych dziatan
zapobiegawczych) lub istnieniu wady przedstawiciel Zamawiajacego zawiadamia Wykonawce
na pismie lub poprzez nadanie faxu lub droga mailowa.

W ciagu 3 (trzech) dni liczac od daty doreczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie lub niezgodnosci
z niniejsza umowa, Wykonawca jest zobowiagzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi
Zamawiajacego o terminie usuniecia wady lub niezgodnosci z umowa, ktéry to termin winien zostac
uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajacego, jakkolwiek termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 10
(dziesiec) dni liczac od daty zawiadomienia Wykonawcy o powyzszej okolicznosci, chyba ze Wykonawca
wystapi pisemnie o przedtuzenie ww. terminu a Zamawiajacy wyrazi pisemna zgode na termin dtuzszy.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca zobowiazuje sie, ze wady lub niezgodnosci z umowa
utrudniajace lub uniemozliwiajace uzytkowanie terenulub jego czesci zgodnie z jego
przeznaczeniem albo tez naruszajace zasady ochrony i bezpieczenstwa zostang usuniete przez
Wykonawce niezwtocznie.

W przypadku zawiadomienia o awarii powodujacych zagrozenie dla zycia, zdrowia lub mienia,
Wykonawca zobowiazany jest niezwtocznie przystapi¢ do dziatan zapobiegawczych i jej
usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 2 (dwa) dni liczac od daty zawiadomienia Wykonawcy
0 powyzszej awarii, chyba ze Wykonawca wystapi pisemnie o przedtuzenie w/w terminu
nalezycie to uzasadniajac wzgledami technicznymi i Zamawiajacy wyrazi zgode na termin
dtuzszy.

Dodatkowo w przypadku awarii stanowiacych zagrozenie dla zycia, zdrowia lub grozacych
powstaniem szkody majatkowej Zamawiajacy bedzie miat prawo do zlecenia usunigcia awarii
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uprzedniego wezwania Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraza zgode.

Roboty zwigzane z usunieciem wad/awarii/niezgodnosci z umowa wykonywane beda
w zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego badz uzytkownika takze po godzinach pracy
Wykonawcy. Rozpoczecie i zakonczenie prac naprawczych winno byc stwierdzone przez
Wykonawce pisemnie. Pisemne zawiadomienie o zakonczeniu prac naprawczych winno by¢
dostarczone do Zamawiajacego przez Wykonawce niezwtocznie lecz nie pdzniej niz do 2 (dni)
po wykonaniu naprawy (usunieciu wady, niezgodnosci z umowa lub awarii). Usuniecie awarii,
wady lub niezgodnosci z umowa winno byc stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca w terminie przedstawionym w ust. 7 i ust. 9 dokona na swdj koszt usuniecia
wszelkich wad, niezgodnosci czy awarii ktore ujawnia sie w trakcie trwania okresu gwarancji i
rekojmi, a takze poprawi i naprawi lub wymieni jakikolwiek element robdt wykonanych
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niezgodnie z niniejsza umowa, niezaleznie od dokonanego sprawdzenia i odbioru wykonanych
prac.Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia lub usuniecia wszelkich szkod bedacych
nastepstwem awarii, wad lub niezgodnosci wykonanych prac z niniejsza Umowa.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowiazkow wynikajacych z niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy w zastepstwie Wykonawcy ma prawo do usuniecia wady, awarii lub
niezgodnosciz umowa i obciazenia Wykonawcy poniesionymi z tego tytutu kosztami oraz kara
umowna za zastepcze wykonawstwo, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku obciazenia Wykonawcy, kosztami w zwigzku z niniejszym paragrafem umowy,
koszty zostana rozliczone na podstawie noty ksiegowej lub faktury. Wykonawca wyraza zgode
na wystawienie noty ksiegowej lub faktury bez jego podpisu. Zamawiajacy potracajac nalezna
mu wierzytelnos¢ uprawniony jest wykorzysta¢ w tym celu kaucje gwarancyjna, gwarancje
nalezytego wykonania umowy oraz inne formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia, lub
potraci¢ wierzytelnos¢ z jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy, albo zgtosi¢ roszczenieo
zwrot kosztow, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli w wykonaniu obowiazkow wynikajacych z gwarancji Wykonawca dokonat istotnych
napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia protokolarnego
odbioru naprawionej rzeczy. Powyzsze dotyczy takze wymiany czesci przedmiotu objetego
gwarancja.

Roszczenia z tytutu rekojmi za wady lub/i gwarancji jakosci moga by¢ dochodzone takze po
uptywie terminu ich obowiazywania jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady,
awarii lub niezgodnosci z Umowa w okresie objetym rekojmia i gwarancja.

Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad, awarii lub niezgodnosci z Umowa bez wzgledu
na wysokos¢ zwiazanych z tym kosztow.

§18

Strony ustalaja, ze:

1) w razie zbycia, oddania do uzywania lub przekazania w inny sposob osobie trzeciej Przedmiotu
umowy w catosci lub czesci, Zamawiajacy z chwila podpisania umowy z osoba trzecig przelewa na
nig wszystkie uprawnienia, jakie posiada z niniejszej Umowy wobec Wykonawcy, a w szczegblnosci
dotyczace: rekojmi, gwarancji, kar umownych, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
odszkodowan itp.

2) w zakresie dotyczacym dysponowania zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, po
podpisaniu umowy, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1 Zamawiajacy moze, co najwyzej przechowac na
swoim rachunku bankowym kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jedynym
uprawnionym do decydowania o zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy jest osoba trzecia,
na ktorg nastepuje przelew.

Zamawiajacy i osoba trzecia w umowie, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1, moga zmieniac zakres
przelanych praw.

Wykonawca mogacy wystepowac wobec Zamawiajacego jako wierzyciel, wyraza zgode na
przelew praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

rozwiqzanie, powierzenie, odstgpienie

1.

§19

W przypadku gdyby Wykonawca realizowat prace objete niniejsza umowa z istotnym
naruszeniem umowy, to jest bez nalezytej starannosci, niezgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, normami, obowiazujacymi przepisami, zasadami BHP, harmonogramem prac lub
sprzecznie z umowa, Zamawiajacy ma prawo, w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia:

1) rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym,
2) odstapi¢ od umowy,
3) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt Wykonawcy,
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4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu poniesionej szkody.

/s

Odstgpienie od umowy, w kazdym przypadku przewidzianym w niniejszej umowie, moze
nastapic w terminie 30 (trzydziestu) dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach
stanowiacych podstawe odstapienia.

Odstapienie od umowy lub rozwiazanie ze skutkiem natychmiastowym winno zosta¢ dokonane
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawierac uzasadnienie.

Przez istotne naruszenia umowy o ktorych mowa w ust. 1 nalezy rozumiec¢ w szczegolnosci:

1) utrate przez Wykonawce prawa do wykonywania dziatalnosci bedacej przedmiotem niniejszej
umowy,

2) brak rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce bez uzasadnionej przyczyny
pomimo wezwania Zamawiajacego, lub gdy w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiajacego
Wykonawca nie podejmie ich w ciagu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania decyzji o wznowieniu
realizacji prac od Zamawiajacego,

3) przerwanie wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy na okres
powyzej 10 (dziesieciu) dni,

4) powstanie po stronie Wykonawcy stanu zagrazajacego niewyptacalnoscia lub przejscie w stan
likwidacji w celach innych niz przeksztatcenia przedsigbiorstwa lub potaczenia sie z innym
przedsiebiorstwem,

5) wydanie nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub wszczecie postepowania egzekucyjnego wobec
Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym realizacje niniejszej umowy,

6) realizacje przez Wykonawce prac przewidzianych niniejsza umowa w sposéb niezgodny z niniejsza
umowa lub wskazaniami Zamawiajacego i niezaprzestanie naruszen pomimo wezwania
Zamawiajacego,

7) realizacje przez Wykonawce przedmiot umowy wadliwie lub nienalezycie oraz niewykonywanie

przez Wykonawce polecen Zamawiajacego dotyczacych poprawek i zmian sposobu wykonania
W wyznaczonym mu przez Zamawiajacego terminie,

8) koniecznosci 2-krotnego (dwukrotnego) dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub dokonanie zaptaty na
sume wieksza niz 5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2 lit c.,

9) niewykazanie przez Wykonawce spetniania warunkow udziatu w postepowaniu przez
Wykonawcelub Dalszego Podwykonawce w sytuacji zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotat sie w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu,

10) podzlecenie przez Wykonawce catosc¢ lub czesci robdt budowlanych objetych niniejsza umowalub
dokonanie cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

11) brak realizacji przez Wykonawce zaakceptowanego przez Zamawiajacego programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

12) brak realizacji przez Wykonawce z obowiazku zatrudniania osob na podstawie umowy o prace,
o ktdrym mowa w paragrafie § 7 umowy,

13) okolicznosé, iz Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp,

14) okolicznos¢, iz Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie
uchybito zobowiazaniom, ktére cigza na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i
dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem
przepisow prawa Unii Europejskiej.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30
(trzydziestu) dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku,
Wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

22733



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Fundusze Unia Europejska AR
ELII"ODEJSKIE % M ALO P O L S I(A Europejski Fundusz A
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego af. 2

W przypadku, gdy Wykonawca opo6znia sie z wykonaniem umowy tak dalece, iz nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat wykona¢ ja w terminie, Zamawiajacy uprawniony jest bez
wyznaczania terminu dodatkowego, do odstapienia od umowy lub rozwiagzania ze skutkiem
natychmiastowym w catosci lub w czesci takze przed uptywem terminu, o ktorym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i
odszkodowania przewyzszajacego te kary.

Wykonawca uprawniony jest do odstgpienia od umowy lub rozwigzania ze skutkiem
natychmiastowym, jesli Zamawiajacy pozostaje w zwtoce z zaptata wynagrodzenia
przekraczajaca 60 (szescdziesiat) dni, na ktore Wykonawca nalezycie i w zgodzie
Z postanowieniami umowy oraz przepisami prawa wystawit fakture VAT. Przed odstapieniem
lub rozwigzaniem umowy Wykonawca wezwie Zamawiajacego do wykonania zobowigzania
wyznaczajac dodatkowy, co najmniej 14 (czternasto) dniowy termin do dokonania ptatnosci
rozpoczynajacy sie od dnia dostarczenia wezwania.

W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym strony
zachowuja prawo do naliczania kar umownych.

W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania ze skutkiem natychmiastowym przez

Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
i zabezpleczyc przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
prac i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekazaé¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnosc¢ oraz inna, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

W terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstapienia lub rozwigzania ze skutkiem natychmiastowym
od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia zawiadomienia
0 odstapieniu od umowy lub rozwiazaniu ze skutkiem natychmiastowym, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i
urzadzenia, niestanowiace wtasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego
majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia lub rozwigzania umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego,
Zamawiajacy zobowiagzany jest do dokonania w terminie 7 (siedmiu) dni do odbioru robét
przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu prac.

W przypadku odstapienia lub rozwigzania umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest do
usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstapieniu lub
rozwigzaniu umowy polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odstapienia lub rozwigzania umowy, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokédt odbioru robot przerwanych i robdt
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia
przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
robét wedtug stanu na dzien odstgpienia lub rozwigzania umowy.
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Wykonawca sporzadzi wykaz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy materiatow,
konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga byc¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych
robét nieobjetych umowa, jezeli odstapienie lub rozwigzanie umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i przekaze Zamawiajacemu wraz z dowodami nabycia w celu
zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

Szczegotowy protokédt robdt odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia lub
rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym wedtug cen na dzien odstapienia lub
rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym, pomniejszone o0 roszczenia
Zamawiajacegoz tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmii gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materiatyi urzadzenia nienadajace sie¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstagpieniem od umowy lub rozwigzaniem ze skutkiem
natychmiastowym ponosi Strona, ktora jest winna odstgpienia od umowy lub rozwiazania ze
skutkiem natychmiastowym.

podwykonawstwo

§ 20

Strony umowy ustalaja, ze Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu zakres robot, ktére bedzie
wykonywat osobiscie lub za pomoca Podwykonawcow zgodnie z zatacznikiem nr 6do
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zobowiazany do niezwtocznego aktualizowania zakresu robét o
ktorym mowa w ust. 1.

Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo z Podwykonawcami w zakresie
okreslonym w ofercie.

Przez Podwykonawce rozumie sie osobe fizyczna, prawna lub jednostke organizacyjnag

nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos¢ prawna, ktora:

1) zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca zaakceptowanag przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy

albo

2) zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca, przedtozona Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wykonawca nie moze podpisa¢é umowy z Podwykonawcami bez pisemnej zgody
Zamawiajacego. Wzor wniosku w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo
robét budowlanych oraz wzér przekazania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo robot budowlanych/kopii, umowy ktorej
przedmiotem sg dostawy badz ustugi stanowiag zatacznik nr 7do niniejszej umowy.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowiazan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania pracy Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow w takim zakresie, jak gdyby byty one dziataniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela lub pracownikow.

Podwykonawca nie moze zawiera¢ umowy z Dalszymi Podwykonawcami bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Z zastrzezeniem art. 647" § 5 kodeksu cywilnego - Zamawiajacy nie jest zwiazany stosunkami
zobowiazaniowymi z Podwykonawcami, ale moze skorzysta¢ ze wszelkich praw nabytych
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w stosunku do nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny
w stosunku do Zamawiajacego za zlecone do pod wykonania czesci robot.

Pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow pracujacy na terenie budowy zaopatrzeni beda
w identyfikatory odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca obowiazany jest do koordynacji robdt realizowanych przez Podwykonawcow
i Dalszych Podwykonawcow.

§ 21

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca obowiazany jest przedtozyc
Zamawiajacemu projekt kazdej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczyc
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy,a takze projekt jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartejumowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmian.

Przedstawienie projektu kazdej umowy, o ktorej mowa w ust. 1, nastapi réownoczesnie ze
zgtoszeniem podwykonawstwa. Przedstawienie projektu zmian tej umowy nastapi
réwnoczesnie ze zgtoszeniem zmian do tejze umowy.

Zgtoszenie o ktorym mowa w ust. 2 winno zawiera¢ w szczegolnosci:

1) wskazanie Podwykonawcy,

2) czes¢ dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w projekcie umowy,
3) szczegotowe wyliczenie wartosci robot,

4) wykazanie spetniania przez podwykonawce warunkow udziatu w realizacji zamoéwienia publicznego
zawartych w SIWZ i w umowie z Wykonawca.

Przedstawienie kopii zawartej umowy o ktorej mowa w ust. 1 i jej zmian nastapi w terminie
do 7 (siedmiu) dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o ktorej mowy w ust. 1 lub
projektu jej zmian bez zbednej zwtoki nie pozniej jednak niz w terminie 30 (trzydziestu) dni
od dnia przedstawienia Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o ktérej mowy w ust. 1 lub jej zmian bez
zbednej zwtoki nie pdzniej jednak niz terminie 30 (trzydziesci) dni od dnia przedstawienia
Zamawiajacemu.

Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez
Zamawiajacego zgodnie z ust. 5 i 6 Podwykonawca nie moze rozpoczac¢ jakichkolwiek robétna
terenie budowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 (trzydziestu) dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.

Wykonawca obowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
zawarcia, poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie zwartych uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz ich zmian.

Obowiazek o ktorym mowa w ust. 9 nie dotyczy:

1) umodw o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust.2
lit. c) umowy,

2) umow, ktoérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ jako nie podlegajacy
temu obowigzkowi

- jezeli wartos¢ tych umow nie przekracza kwoty 50 000 zt.
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§22

1. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z dotaczona zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienie na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$s¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.

3. Do zawierania uméw o podwykonawstwo z Dalszymi Podwykonawcami stosuje sie
postanowienia zawarte w § 20 ust. 2 -7 niniejszej umowy.

4. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje sie do zmian umoéw o podwykonawstwo z Dalszymi
Podwykonawcami.

§23

1. Zamawiajacy warunkuje zaptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy przedstawieniem przez
niego dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcomi
Dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143 c ust. 1 ustawy pzp.

2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 1, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowodéw
zaptaty.

3. Przez dowdd zaptaty, o ktérym mowa w ust. 2, nalezy rozumie¢ dokumenty potwierdzajace
otrzymanie przez Podwykonawce i/lub Dalszych Podwykonawcow naleznego wynagrodzenia,
w szczegolnosci faktury, pisemne oswiadczenie przedstawiciela Wykonawcy (Dalszego
Podwykonawcy) uprawnionego do reprezentowania Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy)
wraz z dowodem zaptaty przez Wykonawce (Podwykonawce) wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy), potwierdzajace rozliczenie sie Wykonawcy
z Podwykonawca (Dalszym Podwykonawca) w zakresie wszelkich zobowiazan wynikajacych
z udziatu Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcow) w realizacji robot objetych faktura.

4. Terminy zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy i/lub Dalszego Podwykonawcy, musza byc
zgodne z terminem okreslonym w § 21 ust. 8 niniejszej umowy, a jednoczesnie umozliwi¢
terminowa wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przy zachowaniu postanowien
okreslonychw ust. 1-3 niniejszego paragrafu oraz § 12 i § 13 niniejszej umowy.

wspolne wykonanie

§ 24

1. Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w celu jej
realizacji ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego, niezaleznie od tresci
umow, ktore zawarli miedzy soba.

2. Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i oswiadczenia jakie wynikaja z realizacji umowy do
jednego z Wykonawcdw (ze skutkiem prawnym wobec pozostatych).

3. Wykonawcy, na pismie ustanawiaja petnomocnika do reprezentowania Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.

4. Wykonawcy sa upowaznieni do ustalenia miedzy soba zakresu wykonanych przez nich robot,
chyba Ze co innego wynika z odrebnych ustalen.

5. O ustaleniach, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawcy sa zobowiazani powiadomic na pismie
Zamawiajacego, w szczegolnosci w zakresie sposobu rozliczenia wynagrodzenia umownego.

6. Umowa o wspdlne wykonanie zamdwienia stanowi Zatacznik nr 10do umowy.
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kary umowne

lub

§ 25

Strony zastrzegaja sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za niewykonanie

nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy, przy czym kary umowne

podlegaja sumowaniu.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku:

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w terminieokreslonym w § 4 ust. 1 umowy
w wysokosci 0,13 % kwoty brutto okreslonej w § 10 ust.2 lit. c) umowytj. wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy kolejny dzien nastepujacy po dniu wyznaczonym jako termin
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 4 ust. 1,

opoznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,13 % kwoty brutto
okreslonej w § 10 ust.2 lit. c) umowy za kazde nieterminowe usuniecie zgtoszonej wady,

opoznienia w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,13 %
kwoty brutto okreslonej w § 10 ust.2 lit. c)Jumowy, za kazde nieterminowe usuniecie zgtoszonej
wady,

odstapienia lub rozwigzania ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiajacego od Umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % kwoty brutto okreslonej w § 10 ust.2 lit. c)
umowy,

braku zaptaty wymagalnego Wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w wysokosci 0,01% kwoty brutto okreslonej w § 10 ust.2 lit. c) umowy, za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy,

nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w wysokosci 0,01% kwoty brutto okreslonej w § 10 ust.2 lit. ¢) umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 10
ust. 2 lit. ¢) mowy za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy,

nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonej w § 10 ust.2 lit. c)
umowy za kazda nieprzedtozona kopie umowy lub jej zmiany,

niedokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci 0,02 % kwoty brutto
okreslonej w § 10 ust.2 lit. c) Umowy,

niewykonania przegladu technicznego urzadzen - w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreslonejw §
10 ust. 2 lit. c) umowy za kazde niewykonanie przegladu technicznego zgodnie z harmonogramem
przegladéw technicznych stanowiacych zatacznik do dokumentu gwarancyjnego w okresie
obowiazywania gwarancji i rekojmi,

niedopetnianie obowiazku zatrudniania pracownikow wykonujacych roboty na podstawie umowy
o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy (o ktorym mowa w § 7 ust. 10 umowy) lub
nieprzedtozenie w terminie dokumentéow wymaganych zgodnie z § 7 w ranach kontroli obowiazku
zatrudniania pracownikéw w wysokosci 0,01% kwoty brutto okreslonej w § 10 ust. 2 lit. ¢) umowy
za kazdy stwierdzony przypadek,

dokonania zmiany osoby kierownika budowy oraz osoby kierownika/kierownikdw robdt o ktorych
mowa w § 5 ust. 5 niniejszej umowy, bez wiedzy i akceptacji Zamawiajacego, w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 2 lit. ¢) umowy, za kazda dokonang zmiane,

naruszenia zobowigzania do zapewnienia ciagtosci eksploatacji kortow tenisowych w trakcie
wykonywania robot budowlanych lub dojazdu na teren budowy i wykonywania robot budowlanych
przez wykonawce zadania inwestycyjnego pn. ,,Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Saczu”
- w wysokosci 10 000,00 ztdziennie za kazdy rozpoczety dzien utrudnienpotwierdzonych przez
Zamawiajacego, a zgtoszonych przez zarzadce kortow tenisowych lub wykonawce zadania
inwestycyjnego pn. ,Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Saczu - roboty budowlane -
realizacja budynkow, budowli i obiektéw budowlanych oraz powiazanych z nimi urzadzen
budowlanych” oraz wykonawce robot budowlanych pn. ,Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w
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Nowym Saczu” - w zakresieprzebudowy uktadu drog publicznych przylegajacych do terenu parku
wraz z budowa miejsc postojowych oraz wydzielonego parkingu w obrebie Parku Strzeleckiego w
Nowym Saczu,

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku:

10.

1) zwtoki w przekazaniu terenu budowy wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 10
ust. 2 lit. c) umowy,

2) zwtoki w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy wysokosci 0,01% wynagrodzenia
brutto, ustalonego w § 10 ust. 2 lit. c) umowy,

3) nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbiorow robdt zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowa w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 10 ust. 2 lit. c)niniejszej Umowy,

4) odstapienie lub rozwigzania ze skutkiem natychmiastowym od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10 ust. 2 lit.
c), za wyjatkiem odstapienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy pzp.
Orazart. 145a ustawy pzp oraz § 19 ust. 4 pkt 13, 14, § 19 ust. 5i 6. umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogolnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobie trzeciej przez Wykonawce z innych tytutow,
Wykonawca odpowiada wedtug zasad okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W razie opoOznienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych Strony zobowiazuja sie do zaptaty
ustawowych odsetek.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kara umowna z tytutu zwtoki lub opo6znienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki lub
opoznienia i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.Kara umowna
z tytutu zwtoki lub opdznienia w naruszeniu jakiegokolwiek zobowiazania umownego nie moze
by¢ tacznie wyzsza niz 30% brutto wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2 lit. ¢)
niniejszej Umowy.

Jezeli zaspokojenie kary umownej nie nastepuje poprzez jej potracenie zgodnie z ust. 7,
termin zaptaty kary umownej wynosi 7 (siedem) dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowiazkow i zobowiazan wynikajacych z umowy.

zmiana Umowy

§ 26

Oprocz przestanek zmiany umowy przewidzianych w ustawie pzp, Zamawiajacy zgodnie
Z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia
zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty, w przypadkach
opisanychw niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy
w zakresie sposobu spetnienia S$wiadczenia w przypadku zmiany technologicznej lub
materiatowej, spowodowanej:

1) zmiang zatozen lub warunkow realizacji przedmiotu umowy spowodowana koniecznoscia powstata
w trakcie prowadzenia prac, niezalezna od Wykonawcy,

2) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu zamoéwienia, udokumentowanymi w dzienniku budowy, lub innymi okolicznosciami,
majacymi znamiona dziatania sity wyzszej, rozumiane jako spowodowane czynnikami
zewnetrznymi, niemozliwymi do przewidzenia. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej
Wykonawca nie bedzie mogt wykonywac swoich obowiazkow umownych w catosci lub w czesci,
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niezwtocznie powiadomi o tym Zamawiajacego, a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposob i
zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwigzana,

3) koniecznoscia wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
Przedmiotu umowy w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania oraz zakonczenia
przedmiotu umowy,

4) ujawnieniem w trakcie robot urzadzen podziemnych elementow instalacji, konstrukcji itp.,
ktorych istnienie lub lokalizacja byty nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji
projektowej,

5) mozliwoscig osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot poprzez
zastosowanie innych rozwiazan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci
i parametrow technicznych, instalacji i urzadzen,

6) mozliwoscia osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych zwiekszajacych jakos¢, parametry techniczne lub eksploatacyjneterenulub
skracajacych termin realizacji zamowienia,

7) pojawieniem sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
poniesienie nizszych kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

8) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych robot lub prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

9) zmiana zakresu robot powierzonych podwykonawcom, zmiang podwykonawcow zaangazowanych
za zgoda Zamawiajacego - pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy i ma wptyw na realizacje umowy,

10) dotyczacych zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt, iz wykona
umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SIWZ),

11) koniecznoscia wprowadzenia modyfikacji wynikajacych ze zmiany powszechnie obowiazujacych
przepisow prawa, na mocy ktorych na Zamawiajacego lub Wykonawce natozony zostanie
obowiazek zrealizowania przedmiotu zamowienia w sposob rozniagcy sie od zaoferowanego w
ofercie lub obowiazek zmiany trybu wykonania inwestycji - z zastrzezeniem, ze tres¢ zmiany
przepisow nie byta uchwalona przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamoéwienia, w wyniku
ktorego zawarto niniejsza umowe.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 mozliwa jest
w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii roboét, zmiany
lokalizacji, ograniczenie zakresu robot objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy

w zakresie zmniejszenia zakresu realizacji robot objetych niniejsza umowa w przypadku

wystapienia zmiany okolicznosci spowodowanej lub odpowiednio powodujacej, ze:

1) wykonanie czesci zakresu przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,

2) wykonanie czesci zakresu przedmiotu umowy nie jest mozliwe, z przyczyn nielezacych po
stronie Zamawiajacego i Wykonawcy,

3) wykonanie czesci zakresu przedmiotu umowy nie jest mozliwe na skutek zaniechania ich
wykonania zgodnie z decyzja Zamawiajacego,

4) wykonanie czesci zakresu przedmiotu umowy nie jest mozliwe z powodu braku
finansowania ze srodkow zewnetrznych w ramach umowy o dofinansowanie.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 4 zmniejszenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi w oparciu o zasady opisane w § 11.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej Umowy

w zakresie terminow wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

1) pojawienia sie okolicznosci natury obiektywnej, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy uniemozliwiajace dotrzymanie terminow realizacji wskazanych w umowie,

2) wystapienia opdznienia w uzyskiwaniu decyzji i uzgodnien wydawanych przez inne organy w
stosunku do terminéw przewidzianych ustawowo lub w stosunku do innych przepisow,
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wystapienia w toku realizacji umowy koniecznosci wykonania robot lub prac nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej, a bez wykonania ktoérych prawidtowa realizacja przedmiotu umowy
jest niemozliwa lub co najmniej utrudniona,

koniecznoscig wykonania robot zamiennych lub zaméwien dodatkowych,

wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, przez okres co najmniej 7 dni
kalendarzowych, uniemozliwiajacych prowadzenie robot, przeprowadzenie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, udokumentowanymi w dzienniku budowy lub innymi
okolicznosciami, majacymi znamiona dziatania sity wyzszej, rozumiane jako spowodowane
czynnikami zewnetrznymi, niemozliwymi do przewidzenia,

wystapienia anomalii pogodowych, potwierdzonych zaswiadczeniem lub innym dokumentem,

wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiajacego na skutek okolicznosci nielezacych po
stronie Wykonawcy,

skrocenia terminu realizacji umowy,

wstrzymania wykonania robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy,

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa
budowlanego,

koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktore
wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystapienie warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktore moga skutkowac w
Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowej zmienionej, w szczegolnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych podmiotow o kompetencjach
zblizonych do organéw administracji w szczegolnosci eksploatatorow infrastruktury, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w
szczegolnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowychw danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

koniecznoscia uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, niezbednej do
realizacji przedmiotu umowy,

koniecznoscia zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup spotecznych lub
zawodowo nieartykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

prowadzenie prac przez wykonawcéw robot w ramach zadania inwestycyjnegopn. ,,Rewitalizacja
Parku Strzeleckiego w Nowym Saczu - roboty budowlane - realizacja budynkéw, budowli i
obiektow budowlanych oraz powiazanych z nimi urzadzen budowlanych” oraz zadania
inwestycyjnego pn. ,Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Saczu” - w zakresieprzebudowy
uktadu drog publicznych przylegajacych do terenu parku wraz z budowa miejsc postojowych oraz
wydzielonego parkingu w obrebie Parku Strzeleckiego w Nowym Saczu” w sposéb uniemozliwiajacy
lub utrudniajacy wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 6 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
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wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

Wykonawca nie moze zadaé zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania
umowy.

Zamawiajacy przewiduje zmiang umowy w zakresie Wykonawcy w przypadku wystapienia
sukcesji uniwersalnej okreslonej przepisami obowigzujacego prawa.

Wynagrodzenie brutto, wskazane w 8§ 10 ust. 2 lit. ¢) ulegnie odpowiedniej zmianie (to jest
obnizeniu lub podwyzszeniu) o wartos¢, o jaka zmianie ulegnie w czasie obowiazywania
umowy stawka podatku od towarow i ustug (VAT) w zakresie dotyczacym przedmiotu umowy
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty jej wykonania przez Wykonawce. W wypadku
takiej zmiany, wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy (to jest bez podatku od towardw i
ustug) nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartosc¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona
z uwzglednieniem stawki podatku od towarow i ustug, wynikajacej ze zmienionych przepisow.
W przypadku zmiany (podwyzszenia lub obnizenia) stawek VAT na swiadczenia objete umowa
Wykonawca zawiadomi niezwtocznie Zamawiajacego o przedmiotowej zmianie i koniecznosci
podpisania aneksu w tym zakresie. Nowa stawka obowigzywac bedzie od miesigca, w ktorym
zmiana weszta w zycie.

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie umowne ulegnie zmianie w przypadkach:

1) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda miaty
wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce,

3) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 11, polegajacej na podwyzszeniu kosztow pracy
lub umoéw cywilnoprawnych, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyzszone o wartosc, o
jaka wzrosna catkowite, udokumentowane zgodnie z niniejsza umowa koszty wykonania
umowy ponoszone przez Wykonawce, wynikajace ze zmian wynagrodzen, ubezpieczenia
spotecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych osob fizycznych bezposrednio wykonujacych czynnosci na
rzecz Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 11, Wykonawca wystapi do Zamawiajacego
z zadaniem zmiany wraz z uzasadnieniem wskazujacym wptyw zmiany na koszty wykonania
umowy oraz przedstawiajacym doktadne wyliczenie wzrostu, po stronie Wykonawcy, kosztow
wykonania zadania wraz z odpowiednimi dowodami (np. dokumenty ksiegowe, sprawozdania
finansowe, zgtoszenia do ZUS etc.) - w formie pisemnej pod rygorem bezskutecznosci.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wgladu do ksiegowych i innych dokumentéw zrodtowych
w siedzibie Wykonawcy, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci zmiany umowy, w
terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego zadania zmiany.
Badanie wyzej wymienianych dokumentow zrodtowych nie moze trwac dtuzej niz 7 (siedem)
dni od chwili udostepnienia dokumentow przez Wykonawce.

W przypadku, gdy zmiana wskazana w ust. 11 powodowac bedzie obnizenie kosztow
wykonania zdania przez Wykonawce w stosunku do kosztow wykonania zadania wyliczonych na
dzien sktadania oferty, Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o wyliczenie, o ktorym mowa w
ust. 13. Przepis ust. 13 stosuje sie odpowiednio.

Zmiany wynagrodzenia umownego, o ktorych mowa w ust. 10 - 11 dokonane zostang w formie
aneksu ze skutkiem od dnia podpisania aneksu niezwtocznie od zakonczenia czynnosci
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zwiazanych z weryfikacja zadania zmiany umowy, pod warunkiem pozytywnego
zweryfikowania zadania zmiany, dokonanej w mysl ust. 13 -15 niniejszego paragrafu.

Podstawa do stosownych zmian w umowie, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie bedzie
pisemny wniosek Wykonawcy wraz z udokumentowanym podjeciem dziatan przez Wykonawce,
majacych na celu realizacje robot w terminie zatozonym i udokumentowaniem faktu
opoznienia uzyskania odpowiedniej decyzji, opinii lub uzgodnienia, wynikajacego ze zwtoki
spowodowanej przez wtasciwa jednostke lub instytucje, do ktorej zwrocit sie Wykonawca o
powyzsze, niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych realizacje zadania
zgodniez warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, a
takze zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp., w szczegoélnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
terenowe, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy moze zosta¢ przedtuzony stosownie do okresu
zaistniatego opdznienia w sytuacjach opisanych powyzej lub odpowiednio do konsekwencji
zmiany zatozen lub warunkéw realizacji zamowienia, niezaleznej od Wykonawcy.

Zmiana technologii wykonania elementéw realizowanego przedmiotu zaméwienia lub zmiana
rozwigzan projektowych (i w przypadku, kiedy te zmiany spowoduja istotne opdznienie robot)
- zmiana terminu realizacji zamowienia bedzie mozliwa w przypadku wymuszenia
koniecznosci dokonania takiej zmiany poprzez np. stanowisko jednostek uzgadniajacych,
opiniujacych i inne ujawnione w toku prac okolicznosci, ktore maja wptyw na przyjete
zatozenia w dokumentacji projektowej i STWIOR, a ktorych me mozna byto przewidzie¢ na
etapie opracowania opisu przedmiotu zamdwienia i ztozenia oferty.

Wszelki zmiany umowy wymagaja formy aneksu pisemnego pod rygorem ich niewaznosci.

postanowienia koncowe - wykaz zatqcznikéw

§ 27
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie wtasciwe przepisy Kodeksu
cywilnego, przepisy ustawy pzp i inne powszechnie obowiazujace przepisy majace

zastosowanie do przedmiotu umowy.

Adresatami do korespondencji sa adresy wskazane we wstepie umowy. Doreczenia dokonane
na te adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne rowniez w przypadku
zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga Strona
zawiadomita uprzednio na pismie listem poleconym nadawce o zmianie adresu.

Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy Strony zobowiazuja sie rozstrzygac
polubownie. W razie niemoznosci osiagniecia porozumienia, sadem wtasciwym dla wszelkich
spraw zwiazanych w realizacja niniejszej umowy bedzie sad powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

W razie gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy byto lub miato sta¢ sie
niewazne, waznos¢ catej umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci nienaruszona.
W przypadku takim Strony umowy zastapia niewazne postanowienie innym, skutecznym
prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej odda zamierzony cel gospodarczy
niewaznego postanowienia.

§ 28

Umowe sporzadzono w 4 (czterech) jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 (trzy) egzemplarze
dla Zamawiajacego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng czes¢ umowy stanowia wymienione w niej zataczniki majace charakter
wzajemnie uzupetniajacy sie:

a) zafacznik nr 1 - wydruk z wtasciwego rejestru potwierdzajacy dane Wykonawcy na zawarcie
umowy,
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zatacznik nr 2 - specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wraz z zatacznikami;

zatacznik nr 3 - oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,

zatacznik nr 4 - szczegotowy kosztorysy sporzadzony przez wytonionego w postepowaniu
Wykonawce,

zatacznik nr 5 - kopie polis ubezpieczeniowych wraz z dowodami uiszczenia sktadek,

zatacznik nr 6 -wzorzakresu robot, ktore Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub za pomoca
podwykonawcow,

zatacznik nr 7 - wzor wniosku w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych oraz wzér przekazania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo robét budowlanych/kopii umowy, ktorej przedmiotem sa dostawy
badz ustugi,

zatacznik nr 8 - wzor oswiadczenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy,
zatacznik nr 9- zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,
zatacznik nr 10- umowa o wspolne wykonanie zaméwienia - jesli dotyczy.

WYKONAWCAZAMAWIAJACY
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