Projekt umowy na wykonanie robdt budowlanych ,,Zespdt budynkow uzytecznosci publicznej wraz z zagospoda-
rowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszqcqg — Etap 1” z opcjq

Zatacznik nr 6 do SWZ
Umowa nr Rl/......../2024 - projekt
na wykonanie robot budowlanych
zawarta W dniu .....ccoeveeee. 2024r. w Kosakowie pomiedzy:

Gming Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69, NIP: 587-15-69-970, zwang w dalszej czesci
umowy ,Zamawiajagcym”, reprezentowang przez:

Marcina Majek — Wéjta Gminy Kosakowo

prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatal-

”n

nosci Gospodarczej pod firma ,eccccccieeeieneeceenee. , adres siedziby: ... , NIP

zwane w dalszej tresci umowy ,, Wykonawcg”,

lub

........................................................................ zsiedzibg W ... (kod POCZEOWY: o),
(o] A Y2V | FE R , Wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego, dla ktérej
akta rejestrowe prowadzi Sad Rejonowy .............. W o, Wydziaf ............... Gospodarczy — Krajowego
Rejestru Sgdowego pod nrkRS .......cccevveeee. ,REGON ....cocoovirerie, SNIP , kapitat zaktadowy:

.................... — wptacony w catosci,
zwana w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”
reprezentowang przez:

podpisano umowe o nastepujgcej tresci:

W nastepstwie wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, po przeprowadzeniu postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robét budowlanych: ,Zespdt budynkdéw uzytecznosci
publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturq towarzyszqcq — Etap 1” z opcjg, w trybie pod-
stawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 Ustawy PZP), na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 roku Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pdin.zm.), znak postepowania
P, , zawarto Umowe o nastepujgcej tresci:

§ 1. DEFINICIJE

llekro¢ w niniejszej Umowie lub jej zatgcznikach jest mowa o:

1) Umowie - jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie
Przedmiotu umowy wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami;

2) Przedmiocie umowy - rozumie sie przez to wykonanie catoksztattu Robodt, ktdre winny by¢ wykonane
przez Wykonawce w zakresie, rozmiarze i na warunkach okreslonych Umowsa;
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Robotach - rozumie sie przez to wszelkie roboty budowlane oraz inne prace, ustugi i dostawy zwigzane
z ich realizacjg (m.in. opracowanie projektéw warsztatowych, uzyskanie wymaganych opinii, zaprojek-
towanie i wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas budowy), ktére winny by¢ wykonane
przez Wykonawce na podstawie zawartej Umowy, zgodnie z Dokumentacjg techniczng i postanowie-
niami Specyfikacji, w tym obejmujgce usuniecie usterek i wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego lub
Nadzor lub Uzytkownika w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, w czasie odbiordow czesciowych lub
odbioru koricowego lub w okresie gwarancji i rekojmi;

Opisie Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) — rozumie sie zatacznik do niniejszej umowy, gdzie Zamawiajgcy
uszczegotowit przedmiot, zakres i warunki wykonania Przedmiotu Zamowienia;

Specyfikacji (SWZ) — rozumie sie przez to Specyfikacje Warunkow Zaméwienia, opracowang przez Za-
mawiajgcego wraz ze wszystkimi zatgcznikami oraz dostarczong Wykonawcom w ramach postepowa-
nia o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia niniejszej Umowy.
Ofercie - rozumie sie przez to zestaw dokumentow i oswiadczen ztozonych przez Wykonawce zgodnie
z warunkami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji - w wyniku przystgpienia do postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego;

Dniu - rozumie sie przez to dzien kalendarzowy;

Dniu roboczym —rozumie sie przez to kazdy dzier tygodnia od poniedziatku do pigtku, z wyjgtkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;

Okresie wykonania — rozumie sie przez to czas , ktérym nastgpi wykonywanie Przedmiotu umowy za-
konczone odbiorem koricowym;

10) Okresie gwarancji — rozumie sie przez to czas, w ktérym nastgpi wykonywanie Przedmiotu umowy w
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zakresie usuwania wad i usterek stwierdzonych lub powstatych pomiedzy odbiorem koncowym i od-
biorem ostatecznym, w tym czas na wykonanie zabiegdw pielegnacji zieleni;

Formie pisemnej lub pisemnie lub na pismie - rozumie sie przez to wszelkie pismo odreczne lub ma-
szynowe, komputerowe z wtasnorecznym podpisem Strony;

Powiadomieniu - rozumie sie przez to wszelkie zezwolenia, potwierdzenia, akceptacje, zatwierdzenia,
postanowienia lub informacje sporzgdzone pisemnie i przesytane pocztg, dostarczone do gtownej sie-
dziby drugiej Strony lub na inny wskazany przez nig adres, a takze odpowiedni wpis do dziennika bu-
dowy w sprawach, ktore reguluje Prawo Budowlane;

Podwykonawcy — nalezy przez to rozmie¢ podmiot, ktéremu Wykonawca podzleca wykonanie ustug,
dostaw lub robdét budowlanych stanowigcych cze$¢ Przedmiotu umowy;

Inspektorze Nadzoru - rozumie sie przez to osobe lub osoby dla kazdej z branz oddzielnie, powotang
przez Zamawiajacego dla celdéw petnienia biezagcego nadzoru nad prawidtowoscig realizacji Robot
przez Wykonawce, w szczegdlnosci o uprawnieniach, prawach i obowigzkach okreslonych w przepi-
sach Prawa Budowlanego oraz w niniejszej Umowie i odrebnej umowie zawartej z Zamawiajgcym;
Inspektor wiodgcy — rozumie sie przez to osobe petnigcg funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;

Nadzorze - rozumie sie przez to zespdt inspektordw nadzoru inwestorskiego oraz, jezeli Zamawiajgcy
ustanowit, Inzyniera Projektu lub Koordynatora Umowy lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego,
sprawujgcych merytoryczny i prawny nadzor nad wykonywanym Przedmiotem umowy.

Uzytkowniku - rozumie sie przez to osobe prawng lub fizyczng lub jednostke organizacyjng Zamawia-
jacego, ktdérej Zamawiajgcy powierzyt zarzad lub eksploatacje wybudowanego na podstawie Umowy
obiektu, niezaleznie od formy prawnej tego powierzenia.

Koordynatorze umowy — nalezy przez to rozumiec zespot pracownikéw etatowych lub kontraktowych
Zamawiajgcego (w szczegdlnym przypadku moze to by¢ jeden pracownik), kierujgcy realizacjg Umowy,
ktéremu Zamawiajgcy powierzyt w szczegdlnosci techniczne, finansowe i administracyjne zarzgdzanie
Umowag, zapewnienie biezgcego przeptywu informacji oraz inne czynnosci niezbedne do realizacji
Przedmiotu umowy, jak wydawanie polecen Zamawiajgcego, odbiory cze$ciowe i koricowy Robot itp.
Koordynator jest przedstawicielem Zamawiajgcego jako Inwestora w rozumieniu art.18 ust.1. Ustawy
Prawo Budowlane.

Kierowniku Budowy - rozumie sie przez to osobe fizyczng, powotang przez Zamawiajgcego a zatrud-
niong przez Wykonawce i bedacg reprezentantem Wykonawcy, powotang do biezgcego kierowania
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wykonywaniem Robdt oraz ich koordynacji, o uprawnieniach, prawach i obowigzkach okreslonych w
przepisach Prawa Budowlanego oraz w niniejszej Umowie i Specyfikacji, ktéremu podlegajg kierownicy
robot branzowych;

Placu budowy (lub Terenie Budowy) - rozumie sie przez to przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy - przekazang Wykonawcy dla wyko-
nania Robdt przez Zamawiajgcego i/lub osoby trzecie, nad ktdorg Wykonawca sprawuje piecze i za zda-
rzenia na ktérej Wykonawca odpowiada na zasadach ogdlnych od momentu protokolarnego przejecia
od Zamawiajgcego do momentu zakonczenia wykonywania Robdt potwierdzonego przez Zamawiaja-
cego;

Ustawie Prawo Zaméwien Publicznych (Ustawa PZP) - rozumie sie przez to przepisy ustawy 11 wrze-
$nia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz.U. 2023 r. poz. 1605 z pézn.zm.) oraz aktualnie obo-
wigzujgce akty wykonawcze do niej.

Prawie Budowlanym - rozumie sie przez to przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.
j. Dz. U. 2023r., poz. 682 z pdzn. zm.) oraz akty wykonawcze do nigj;

Dokumentacji technicznej - rozumie sie przez to opis przedmiotu zamdwienia zawarty w Projekcie Bu-
dowlanym i Wykonawczym wielobranzowym, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Ro-
boét Budowlanych oraz Przedmiarach Robét (ktore dla robdt objetych ryczattem majg charakter po-
mocniczy), a takze wszelkie rysunki, obliczenia i dane techniczne podobnego charakteru, dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajgcego a takze opracowane przez Wykonawce w trakcie trwania umowy i
zatwierdzone przez Zamawiajgcego;

Harmonogramie Rzeczowo Finansowym (Harmonogramie) — oznacza dokument umowny sporzadzony
przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego, okreslajgcy terminy posrednie, podetapy i ko-
lejnos¢ technologiczng wykonania Robdt, uwzgledniajgcy w szczegdlnosci czas niezbedny do mobiliza-
cji Wykonawcy, wykonania opracowan projektowych, opracowania i zatwierdzenia Tymczasowej Or-
ganizacji Robdt, wymaganych zgdd, zgtoszen, pomiardow, sprawdzen i préb kontrolnych biezgcych i
koncowych, wymaganych ograniczen wynikajgcych z wydanych decyzji administracyjnych, itd. wraz ze
wszelkimi jego pdZzniejszymi aktualizacjami. Harmonogram sporzadzany jest w oparciu o Wykaz Cen.
Zestawieniu Cenowym Oferty — rozumie sie przez to dokument ofertowy Wykonawcy (ZCO) wigczony
do umowy, stanowigcy uszczegdtowienie (rozbicie) ryczattowej ceny ofertowej na ceny sktadowe za
elementy wykonania robot zgodnie z Formularzem cenowym.

Wykazie Cen — rozumie sie przez to dokument umowny, opracowany przez Wykonawce i stanowigcy
dalsze uszczegodtowienie Zestawienia Cenowego Oferty na ceny sktadowe za elementy i pozycje wyko-
nania Robot zgodnie z Przedmiarami Robdt.

Postepowaniu przetargowym — nalezy rozumiec zespot czynnosci przeprowadzonych przez Zamawia-
jacego celem wytonienia Wykonawcy zamowienia publicznego w rozumieniu Ustawy o zamodwieniach
publicznych.

§2. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robdt wraz z uzyskaniem pozwo-
lenia na uzytkowanie dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: ,Zespdt budynkow uzytecznosci publicznej
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszqcq — Etap 1” z opcjq.
Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) Wykonanie Zamdwienia podstawowego w zakresie:

a) realizacji budynkéw w tym: Hangaru todziowego, Toalet publicznych, Sauny;

b) rozbiérki istniejgcego budynku Swietlicy, obiektdw gospodarczych i kontenerowych;

c) budowy parkingu dla samochoddw osobowych z miejscami obstugi kamperdw i stacjg tadowa-

nia samochodow elektrycznych;

d) budowy placu todziowego potgczonego z istniejgcym slipem,

e) budowy placu zabaw i sitowni zewnetrznej;

f)  budowy chodnikéw i sciezki rowerowej;

g) budowy punktu gromadzenie odpadow;
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h) realizacji matej architektury;

i) budowy ogroddéw deszczowych;

i) wycinki i nasadzen zieleni niskiej i wysokiej;

k) przebudowy i cze$ciowego remontu ul. Nadmorskiej;

[) przebudowy istniejgcych rowdw melioracyjnych z zachowaniem ich objetosci;
m) budowy i przebudowy instalacji oSwietlenia terenu;

n) budowy kanalizacji teletechnicznej;

o) budowy i przebudowy przytgczy elektroenergetycznych;
p) budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej;

q) budowy przytaczy i instalacji kanalizacji deszczowej;

=

) budowy przytaczy i instalacji kanalizacji sanitarnej;
) budowy przytaczy i instalacji wodociggowej;
t) przebudowy sieci gazowej;
u) budowy przytaczy gazu.
2) Wykonanie Opcji w zakresie: Budowy budynku wielofunkcyjnego wraz z przylegajgcym zagospo-
darowaniem terenu.
Przedmiot i zakres Robot oraz warunki na jakich ma nastgpi¢ ich wykonanie okreslone w Opisie Przed-
miotu Zamoéwienia wraz z zatgcznikami, Specyfikacji i w tresci niniejszej Umowy, tgcznie stanowig
»Przedmiot umowy”.
Roboty w zakresie Zamowienia podstawowego finansowane bedg ze srodkéow Rzagdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych i z budzetu Gminy Kosakowo w ramach zadania budze-
tOWEEO: ;v ”. Opcja, w przypadku jej uruchomienia, finansowana bedzie z budzetu Gminy
Kosakowo.
W celu skorzystania z opcji Zamawiajgcy bedzie uprawniony do ztozenia Wykonawcy Oswiadczenia o
skorzystaniu z Opcji (uruchomienie opcji) w terminie 7 miesiecy od dnia podpisania Umowy. O$wiad-
czenie zostanie ztozone w formie pisemne;.
Ztozenie oswiadczenia o skorzystaniu przez Zamawiajgcego z Opcji zobowigzuje Wykonawce do zrea-
lizowania przedmiotu zamdwienia, okreslonego w ust. 2 pkt 2), zgodnie z zapisami niniejszej Umowy.
Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ skorzystania z Opcji pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich
srodkdw w budzecie Zamawiajgcego. W przypadku nie skorzystania z opcji, w terminie wskazanym w
ust. 4, Wykonawcy nie przystuguja z tego tytutu zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.
O ile dla wykonania Robdt wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie
innych robot, czynnosci i ustug lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty, czynnosci i
ustugi oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.
Przedmiot umowy bedzie realizowany przez Wykonawce przy zachowaniu warunkdéw przetargu , wy-
mogdw okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa, w tym w szczegdlnosci w prze-
pisach ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz zgodnie z trescig niniej-
SZej Umowy.
Niniejszg umowa Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymat od Zamawiajgcego i zapoznat sie z dokumentami
przetargowymi oraz ze przekazane mu dokumenty sg kompletne i wystarczajace do wykonania Przed-
miotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow,
a takze, ze otrzymat wszelkie dane od Zamawiajgcego niezbedne do prawidtowego i terminowego wy-
konania Umowy i w zwigzku z tym oswiadcza, ze nie zgtasza w stosunku do Zamawiajgcego zadnych
roszczen z tego tytutu i nie widzi przeszkdd w petnym i terminowym wykonaniu niniejszej Umowy.
Przedmiot umowy Wykonawca jest zobowigzany wykonac zgodnie z nizej wymienionymi dokumen-
tami, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:
1) Umowa,

w

2) Opis Przedmiotu Zamdwienia (OPZ),
3) Dokumentacja techniczna,
4

Ul

Oferta Wykonawcy z dnia .......cccccvue. r., wraz ze wszystkimi zatgcznikami do Oferty.
Zestawienie Cenowe Oferty

()]

)
)
) Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia z pozostatymi zatgcznikami, znak postepowania: ZP............... ,
)
)
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7) Wykaz Cen

8) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Dokumenty wymienione powyzej nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce i wzajemnie wy-
jasniajace. Do celéw interpretacji zapiséw pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnosciag
zapisang w ust.10. W przypadku wystgpienia rozbieznosci w zapisach poszczegdlnych dokumentow
wchodzacych w sktad dokumentacji przetargowej, Wykonawce obowigzujg zapisy bardziej restryk-
cyjne.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z nalezytg starannoscig wynikajacg z zawodowego charakteru
prowadzonej przez siebie dziatalnosci oraz zgodnie z zasadami zawartymi w obowigzujgcych przepi-
sach prawa, obowigzujgcych Norm Europejskich (odpowiednikéw polskich) oraz zasad wspotczesnej
wiedzy technicznej, zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonanie przedmiotu umowy i oddanie Zamawiajgcemu nastgpi na zasadach i w terminach ustalo-
nych w umowie.

§ 3. TERMINY REALIZACJI UMOWY | OPOZNIENIA

Termin wykonania Przedmiotu zaméwienia ustala sie na:

a) Dla Zamowienia podstawowego - na 13 miesiecy od podpisania Umowy.

b) Wykonywanie robdét objetych Opcja, w przypadku jej uruchomienia, nalezy zakonczy¢ w terminie
12 miesiecy od ztozenia przez Zamawiajgcego Oswiadczenia o skorzystaniu z opcji.

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca przystgpi do mobilizacji celem wykonania przedmiotu umowy

niezwtocznie po podpisaniu Umowy.

W terminie zakonczenia robdt Wykonawca:

1) Zakonczy wszystkie roboty i czynnosci objete Umowa,

2) Wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,

3) Uzyska potwierdzenie przez Nadzor akceptacji dla wykonanej dokumentacji odbiorowej, na zasa-
dach okreslonych w § 10 Umowy,

4) Uzyska pozwolenie na uzytkowanie.

Zamawiajagcy przewiduje, iz odbiory przeprowadzi w terminie 7 dni roboczych od daty skutecznego
zgtoszenia ich zakonczenia.

Strony postanawiajg, ze realizacja przedmiotu umowy bedzie przebiegac w ponizszych terminach:

1) przekazanie Wykonawcy Placu budowy przez Zamawiajgcego w terminie 1 tygodnia od zawarcia
Umowy, a w przypadku opcji — od dnia ztozenia Oswiadczenia o skorzystaniu z opcji przez Zama-
wiajgcego,

2) rozpoczecie realizacji Przedmiotu umowy w ciggu nastepnego 1 tygodnia od dnia przejecia Placu
budowy,

3) Zakonczenie wydzielonego etapu robot dla Zakresu podstawowego, w terminie zgodnym z zatwier-
dzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, z zastrzezeniem iz Etap ten okresla sie nastepu-
jgco: jest to stan zaawansowania realizacji robét budowlanych, przy ktérym zaangazowanie kwo-
towe (wartos¢ przerobu narastajgco brutto) osiggnie minimalny putap 60% wartosci wynagrodze-
nia dla Zamowienia podstawowego okreslonego w §11 ust.1 umowy; Zamawiajgcy dopuszcza
zmiane tej wartosci, jezeli bedzie na to wskazywat stuszny interes Zamawiajgcego wynikajacy z za-
sad obowigzujgcych w ramach uzyskanego dofinasowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Pro-
gramu Inwestycji Strategicznych,

4) zakonczenie realizacji catosci Przedmiotu umowy, wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu komplet-
nej dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie — dla Zamdwie-
nia Podstawowego w terminie 13 miesiecy od podpisania umowy, dla Opcji w terminie 12 miesiecy
od ztozenia Oswiadczenia o skorzystaniu z opcji przez Zamawiajgcego,

5) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzgdzonego zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia;
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6) najpdziniej przy czynnosci wprowadzenia na budowe Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dane
osoby petnigcej funkcje koordynatora ds. bhp.

3. Okres gwarancji wynosi ........... miesiecy (okres gwarancji zgodny ze ztozong ofertg) i liczony jest od
dnia nastepnego po dacie odbioru korcowego. W przypadku wykonywania Robdt w catosci lub w cze-
$ci na nowo, czas gwarancji dla tych Robot ulega przerwaniu i liczony jest od dnia po ponownym od-
biorze koricowym dla tej czesci Robdt.

4.  Wykonawca nie rozpocznie Robdt wezesniej niz w dniu, w ktérym zostang spetnione nastepujace wa-
runki:

1) Ze strony Zamawiajgcego - zostanie dokonane przekazanie Placu Budowy,

2) Ze strony Zamawiajgcego — zostanie przekazane Wykonawcy oswiadczenie inspektoréw nadzoru
inwestorskiego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

3) Ze strony Wykonawcy — zostanie przekazanie o$wiadczenie kierownika budowy i kierownikéw ro-
bot zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, oraz dokonanie w imieniu Zamawiajgcego zawia-
domienia WINB w Gdarisku o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych,

4) Ze strony Wykonawcy - zostanie przedstawiony szczegdétowy Harmonogram zgodnie Umowa wraz
z planem finansowania i planem ptatnosci.

5.  Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich mozliwych stararh w celu unikniecia jakichkolwiek opdznien w
wykonaniu Przedmiotu umowy oraz niezwtocznie pisemnie poinformowac Zamawiajgcego o wystgpie-
niu jakichkolwiek okolicznosci moggcych skutkowac lub skutkujgcych opdznieniem. Jezeli z jakiejkol-
wiek przyczyny tempo wykonania Robdt lub ich czesci bedzie zagraza¢ wykonaniu Robot zgodnie z
Harmonogramem, a w szczegdlnosci naruszeniem terminu zakonczenia wykonywania tych Robot — Za-
mawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy zwiekszenia potencjatu i przyspieszenia rytmu prac. Wyko-
nawca jest wéwczas zobowigzany do podjecia na koszt wtasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowa-
nych przez Zamawiajgcego dziatarh w celu przyspieszenia tempa wykonywania Przedmiotu umowy i do-
trzymania termindw zakonczenia Robdt albo termindw etapdw ich wykonywania. O podjetych dziata-
niach Wykonaweca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego na pismie.

6. W przypadku niepodjecia lub bezskutecznosci podjetych przez Wykonawce $rodkéw zaradczych w
ciggu 10-ciu dni roboczych po otrzymaniu przez Wykonawce pisemnego wezwania, Zamawiajgcy po
ponowieniu tego wezwania i dalszej jego bezskutecznosci po uptywie kolejnych 10 dni ma prawo, we-
dle swojego wyboru:

1) zlecenia wykonania odpowiednich Robot na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi w celu
usuniecia skutkdéw opdznienia, przy czym Wykonawca wyraza zgode na potracenie kosztow wyko-
nawstwa zastepczego z wynagrodzenia umownego bad? z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy;

2) ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego Robdt powierzonych Wykonawcy,

3) przejecia materiatow i urzadzen Wykonawcy znajdujgcych sie na Placu budowy w celu zakoriczenia
realizacji Robdt na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym rozliczenie tych materiatow i urzadzen
nastgpi po zakonczeniu wykonania Umowy.

Powyzsze nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw prawa oraz niniejszej

Umowy na okolicznos$¢ zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy.

§ 4. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY | WYKAZ CEN

1. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

1) Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od daty zawarcia Umowy, sporzgdzi Harmonogram Rze-
czowo-Finansowy (HRF) i przedstawi go —a pdzniej w trakcie trwania Umowy jego dalsze aktualizacje
- Zamawiajgcemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. Dopdki bedg trwaty roboty budowlane obowig-
zywac bedzie Harmonogram zapewniajgcy mozliwos¢ monitorowania postepu Robdét. W Harmono-
gramie Wykonawca musi uwzgledni¢ poszczegdlne elementy wykonywanych robdt, kolejnosé i ter-
miny w jakich Wykonawca zamierza je zrealizowac (lub ich czesci) Wykonawca musi uwzglednic row-
niez rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane. HRF wyodrebnia¢ bedzie realizacje robot
z podziatem na etapy i na poszczegdlne branze.
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2) Harmonogram nalezy opracowac w ujeciu miesiecznym i stopniu zagregowania pozycji zgodnym z
Zestawieniem Cenowym Oferty (ZCO). Ewentualne rozdrobnienia czy uszczegdtowienia poczynione
przez Wykonawce mogg by¢ wykonane tylko w obrebie danej pozycji z ZCO.

3) Przed przekazaniem Harmonogramu do Zamawiajgcego Wykonawca musi uzyskaé jego akceptacje
przez Nadzér.

4) Zaréwno Nadzér jak i Zamawiajgcy mogg wnosi¢ o uszczegdtowienie pozycji w Harmonogramie.

5) Zatwierdzony Harmonogram nalezy uaktualnia¢ na biezgco w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru
i Zamawiajgcym. Celem aktualizacji ma by¢ wytgcznie przedstawienie Zamawiajgcemu rzeczywistego
przebiegu wykonywania Robdt. Aktualizacje Harmonogramu nie prowadzg do zmiany zobowigzan
umownych Wykonawcy, a w szczegdlnosci nie mogg prowadzi¢ do wydtuzenia terminu zakornczenia
Robdt, ani do ograniczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania termindw po-
Srednich wykonywania Robdt okreslonych w pierwotnym Harmonogramie.

6) Zamawiajgcy bedzie zgtaszat uwagi do przedktadanego przez Wykonawce Harmonogramu i jego ak-
tualizacji lub zatwierdzi Harmonogram w ciggu 7 dni od daty przedtozenia go do zatwierdzenia.

7) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu, Wykonawca bedzie zobo-
wigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu, pozytywnie zaopiniowanego
przez Inspektora Nadzoru, poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni od daty otrzymania zgto-
szonych przez Zamawiajgcego uwag.

8) Potwierdzenie przez Zamawiajgcego braku uwag bedzie uwazane za zatwierdzenie Harmonogramu.

9) Zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Nadzor Inwestorski Harmonogram bedzie stanowit Zatgcznik nr
7 do Umowy i bedzie podstawg do kontroli postepu robét budowlanych.

10) W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z Opcji, Wykonawca przekaze Harmonogram rea-
lizacji Opcji w terminie 10 dni od dnia ztozenia Oswiadczenia o skorzystaniu z opcji przez Zamawiaja-
cego. Zapisy niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio.

11) Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, sporzadzi Wykaz Cen i
przedstawi go Zamawiajgcemu do zaopiniowania i zatwierdzenia.

2. Wykaz Cen.

1) Wykaz Cen jako uszczegdtowienie ryczattowej kwoty wynagrodzenia i jako dalsze uszczegdtowienie
kwot zawartych w ZCO, nalezy sporzgdzi¢ w oparciu o Przedmiar Robot.

2) Wykaz Cen nalezy sporzadzi¢ w postaci czytelnego wydruku — 2 egz. oraz w postaci pliku arkusza
kalkulacyjnego MS Excel. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wnoszenia uwag do przekazanego Wy-
kazu Cen, ktdre to uwagi Wykonawca uwzgledni w przekazanej do Zamawiajgcego poprawionej wer-
sji Wykazu Cen.

3) Wykaz Cen podlega zaktualizowaniu po wykonaniu wszystkich Robét objetych umowg w zakresie
ilosci wykonania i cen jednostkowych. Przyjmuje sie, ze warto$¢ kwotowa pozycji z Wykazu Cen jest
stata i wynosi tyle ile Wykonawca podat kwotowo w zatwierdzonym przez Zamawiajagcego Wykazie.
Natomiast przy aktualizacji powykonawczo Wykazu Cen, nalezy wpisac ilo$¢ robdt wedtug ich fak-
tycznego wykonania, wowczas bedzie miata zastosowanie cena jednostkowa dla tych robét obliczona
do dwdch miejsc po przecinku jako wynik ilorazu podanej ceny pozycji i ilosci faktycznie wykonanych
robdt i nie bedzie to miato wptywu na koricowe ustalenie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

4) W przypadku uwag Zamawiajgcego zgtoszonych do Wykazu Cen, Wykonawca uwzgledni je i przekaze
poprawiony dokument w terminie 7 dni do ponownej weryfikacji.

5) W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z Opcji, Wykonawca dostarczy Wykaz Cen dla tej
cze$ci zamdwienia. Zapisy niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio.

3. Wszystkie sktadane dokumenty wymagajg dla swojej waznosci wpisania daty sporzgdzenia i podpisania
ich przez Kierownika Budowy/Robdt.

§5. OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca jest zobowigzany:

1) przejgc Plac budowy w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
2) niezwtocznie rozpoczgd roboty,
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3) przed rozpoczeciem robdt przekaza¢ Zamawiajgcemu informacje o planowanej organizacji placu bu-
dowy z uwzglednieniem miejsc sktadowania materiatéw i mas ziemnych,

4) prowadzi¢ Dziennik Budowy,

5) zakonczy¢ realizacje catosci przedmiotu umowy, wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej oraz przygotowac i ztozy¢ w imieniu Zamawiajgcego wniosek o uzy-
skanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

2. Na dzien zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty, wymagane do
zawiadomienia wtasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy Prawo budowlane.
3. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia oraz utrzymania na witasny koszt, przez caty okres realizacji

Przedmiotu Umowy, tj. do daty korncowego Odbioru Robodt, ubezpieczen:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodar-
czej i posiadanego mienia w zwigzku z realizacjag Umowy, obejmujgce odpowiedzialnos$¢ cywilng de-
liktowa i kontraktowa, réwniez pozostajgcg w zbiegu (art. 443 k.c.) za szkody w mieniu i na osobie
poniesione przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie wynikte z wypadkow, przez ktére rozumie sie
Smierc, uszkodzenie ciata, doznanie rozstroju zdrowia, utrate, uszkodzenie, zniszczenie rzeczy oraz
skutki nastepcze tych zdarzen, w tym szkody wyrzgdzone w wyniku razgcego niedbalstwa. Odpo-
wiedzialno$¢ ubezpieczyciela powstaje w razie zajscia zdarzenia szkodowego w okresie ubezpiecze-
nia oraz zgtoszenia roszczenia z tego tytutu przed uptywem terminu przedawnienia przewidzianego
przepisami prawa.

Suma gwarancyjna w polisie bedzie nie mniejsza niz 10.000.000,00 zt (stownie: dziesie¢ milionéw
ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczajgcy: Wykonawca - strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych
ubezpieczen.

Ubezpieczony: Wykonawca, Podwykonawcy (jesli Wykonawca deklaruje ich zatrudnienie).

Okres ubezpieczenia dla umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej: od daty przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koricowego przedmiotu umowy
+ 3 miesigce (dla kontraktow trwajgcych dtuzej niz 1 rok — polisa moze by¢ wystawiona na okres 1
roku z obowigzkiem ztozenia nowej polisy przed terminem zakoriczenia poprzedniej polisy).
Obligatoryjny zakres ubezpieczenia:

— szkody wyrzadzone przez Podwykonawcow — do wysokosci sumy gwarancyjnej;

— szkody wyrzadzone wzajemnie pomiedzy Ubezpieczajgcym a Ubezpieczonymi biorgcymi
udziat w realizacji Umowy (tylko, jesli Ubezpieczonym jest rowniez Zamawiajgcy) — do wy-
sokosci sumy gwarancyjnej;

— szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub urzgdzeniach w czasie wykonywania
prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem — jesli realizacja kontraktu jest zwigzana
z takim ryzykiem. Limit odpowiedzialnosci: nie mniejszy niz 500 000 zt na jedno i wszystkie
zdarzenia;

— szkody powstate w mieniu przekazanym lub powierzonym, bedgcym w pieczy lub pod nad-
zorem Wykonawcy i Podwykonawcéw — do wysokos$ci sumy gwarancyjnej;

— szkody spowodowane przez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w catosci lub
w czesci — do wysokosci sumy gwarancyjnej;

— szkody wynikte z dziatania mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych lub kafaréw — jesli re-
alizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen — do wysokos$ci sumy gwarancyjnej;

— szkody spowodowane wadg produktu dostarczonego w ramach umowy Limit odpowie-
dzialnosci: nie mniejszy niz 500 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia;

— szkody wyrzadzone podczas prac tadunkowych oraz z takich prac wynikajace, takze w za-
kresie mienia otaczajgcego. Limit odpowiedzialnosci: nie mniejszy niz 500 000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia;

— szkody wynikajace z zanieczyszczenia srodowiska w zwigzku z nagtym przedostaniem sie
niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz o koszty zwigzane z usu-
nieciem, oczyszczeniem i utylizacjg jakichkolwiek zanieczyszczen. Przez przedostanie sie
niebezpiecznej substancji, w tym odpadoéw lub $ciekdw, do powietrza, wody lub gruntu
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rozumie sie: wprowadzenie bezposrednie lub posrednie, wydzielenie, rozrzucenie, rozpy-
lenie, rozlanie, wyciek, wylanie, wttoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia nie-
bezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu. Limit odpowiedzialnosci: nie
mniejszy niz 500 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia;

— szkody wyrzgdzone przez pojazdy mechaniczne uzywane do realizacji Umowy, nie podle-
gajace obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej. Limit odpowiedzialno-
$ci: nie mniejszy niz 500 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia;

— szkody bedace czystg stratg finansowa (wyrazony w pienigdzu uszczerbek poniesiony przez
poszkodowanego wskutek zdarzen nie powodujacych ani szkody rzeczowej, ani szkody
osobowej). Limit odpowiedzialnosci: 50 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia;

Zamawiajacy nie wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu, obejmujacej zakresem
ubezpieczenia przedmiot Zamadwienia.

Nie dopuszcza sie wystepowania udziatu wtasnego / franszyzy w odniesieniu do szkdd osobowych,
ewentualny udziat wtasny / franszyza tylko dla szkdd w mieniu w wysokosci nie wyzszej niz 10 000
zt (stownie: dziesied tysiecy ztotych).

ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu (Contractor’s All Risk, sekcja | CAR). Zakres ubez-
pieczenia obejmujgcy wszelkie szkody polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, catkowi-
tym lub czesciowym, w sposéb powodujgcy konieczno$é naprawy lub wymiany, ktore zaistniaty w
miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, wskutek nagtego, przypadkowego i nieprzewidzianego
zdarzenia.

Ubezpieczajgcy: Wykonawca - strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wymaganych
ubezpieczen.

Ubezpieczony: Zamawiajacy, Wykonawca, Podwykonawcy. Zakres ubezpieczenia winien obejmo-
wac szkody wyrzadzone przez Podwykonawcédw oraz wszystkie inne podmioty uczestniczace w rea-
lizacji inwestycji, jezeli majg podpisane stosowne umowy, a wartosci ich prac ujeta jest w zgtoszone;j
warto$ci w/w kontraktu.

Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu: od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawia-
jacego terenu budowy do daty odbioru korcowego przedmiotu umowy + okres konserwacji mini-
mum 3 miesigce.

Suma ubezpieczenia na polisie obejmuje petng wartosc robdt kontraktowych oraz materiatéw oraz
instalacji bedacych przedmiotem budowy / montazu, nie moze by¢ nizsza niz cena ofertowa brutto
z podatkiem VAT: ...ccveeens zt (stownie: oo ztotych).

Obligatoryjny zakres ubezpieczenia:

— wszystkie ryzyka budowy i montazu z wtgczeniem klauzuli reprezentantéw;

— limit na koszty usuniecia pozostatosci po szkodzie: min. 20 % wartosci szkody;

— klauzula rozszerzajgca zakres ochrony o szkody w mieniu znajdujgcym sie na terenie bu-
dowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie, stanowigcym witasnosc lub bedgcym w posia-
daniu wtasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktérej prowadzone sg roboty. Suma ubez-
pieczenia: min. 200 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

— klauzula rozszerzajgca zakres ochrony o szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub
montazowym powstate w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate
w okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas wykonywania robét bu-
dowlano-montazowych w podstawowym okresie ubezpieczenia. (konserwacja — rozsze-
rzone pokrycie). Okres konserwacji: minimum 3 miesigce;

— klauzula rozszerzajgca zakres ochrony — pokrycie ryzyka producenta i ryzyka projektanta.
Suma ubezpieczenia: wartos$¢ kontraktu brutto;

Dopuszcza sie udziat wtasny / franszyze w wysoko$ci maksymalnie w wysokosci 10 000 zt (stownie:
dziesied tysiecy ztotych).

4. Wykonaweca nie pdzniej niz w dniu podpisania niniejszej Umowy, ztozy komplet dokumentdéw ubezpie-
czeniowych, z ktérych wynika petna tres¢ warunkdw ubezpieczenia. Przez komplet dokumentéw ubez-
pieczeniowych rozumie sie: kopie polisy ubezpieczeniowej (kserokopie potwierdzong za zgodnosc z ory-
ginatem) lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajgcy zawarcie umowy



Projekt umowy na wykonanie robdt budowlanych ,,Zespdt budynkow uzytecznosci publicznej wraz z zagospoda-
rowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszqcqg — Etap 1” z opcjq

ubezpieczenia wraz z zatgcznikami, klauzulami, aneksami i ogdlnymi warunkami umowy oraz potwier-

dzenie zaptaty sktadki ubezpieczeniowej, uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy

(odszkodowanie lub inna naleznosg).

5. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ciggtosci zawartych uméw ubezpieczeniowych, o ktérych
mowa wyzej w okresie wykonywania Umowy. Wykonawca bedzie sktada¢ Zamawiajgcemu, bez osob-
nego wezwania, kolejne dokumenty ubezpieczeniowe wraz z dowodami ich optacenia w okresie obo-
wigzywania Umowy, w terminie do 7 dni przed uptywem waznosci dotychczasowej polisy lub innego
dokumentu potwierdzajgcego zawarcie umowy pod rygorem uprawnienia Zamawiajgcego do wykupie-
nia ww. polisy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Dokona¢ w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia wtasciwego Okregowego Inspektora Pracy, w termi-
nie do 7 dni przez rozpoczeciem robét, o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych, w ktérych przewi-
duje sie wykonywanie robét budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrud-
nienie co najmniej 20 osob albo, w ktdrych to robotach planowany ich zakres przekracza 500 osobodni
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych).

7. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg techniczng i nie wnosi do niej zastrzezen, od-
powiednio co do jej zupetnosci, prawidtowosci lub stanu, jak tez potwierdza, iz uwzglednit ww. czynniki
w oferowanej cenie i nie widzi przeszkdéd w petnym i terminowym wykonaniu niniejszej Umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie przedmiotowych robdt budowlanych, a takze
dysponuje wykwalifikowanym personelem oraz sprawnym technicznie sprzetem i urzgdzeniami, od-
powiednimi dla wykonania Przedmiotu umowy;

2) wszystkie osoby, ktdre bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy w wykonaniu Robét przewidzianych
niniejszg umowa, w tym w szczegdlnosci Kierownik budowy/robdt i Kierownicy robot, posiadajg nie-
zbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na ich nalezyte wykonanie;

3) postanowienie punktu poprzedzajgcego znajdzie zastosowanie takze w przypadku powierzenia wy-
konania czesci Robot Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy.

9. Wykonawca os$wiadcza, iz uzyskat wszelkie niezbedne informacje i uznat je za wystarczajace przed zto-
zeniem oferty przetargowej co do:

1) warunkdéw organizacyjnych prowadzenia robot,

2) rozmiardw i charakteru Robdt, a takze materiatow niezbednych do wykonania oraz usuniecia wszel-
kich usterek jakie w nich powstang,

3) $rodkdéw potrzebnych dla uzyskania dostepu i zagospodarowania Placu budowy.

10.Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania Robdt zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamowienia, zgodnie
Z niniejszg umowa, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami
i przepisami, przy dotozeniu nalezytej starannosci, w sposob zapewniajacy bezpieczeristwo oséb i mie-
nia, ochrone srodowiska, ochrone doébr kultury, jak tez ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

11.Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczony sprzet i materiaty posiadaty certyfikaty, atesty, $wiadectwa do-
puszczenia do uzytkowania lub inng dokumentacje potwierdzajacg, ze oferowany sprzet i materiaty spet-

niajg wymagane prawem przepisy i normy, w tym okreslone w:

1) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

2) Ustawie — Prawo budowlane

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich zna-
kiem budowlanym

12.Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) umozliwienia Inspektorowi Nadzoru przeprowadzenie pomiardw i badan kontrolnych, w szczegdl-
nosci geodezyjnych,

2) zapewnienia niezbednej obstugi geodezyjnej,

3) realizacji zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,

4) realizacji polecen Zamawiajgcego udzielonych pisemnie lub wniesionych do protokotu z narad bu-

dowy,
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5) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na Placu budowy kontrolach i wypad-
kach,

6) zapewnienia statego kierownictwa budowy (Kierownika Budowy i Kierownikéw Robét) i wykonywa-
nych w czasie prowadzenia Robdt oraz biezgcego, terminowego i rzetelnego prowadzenia doku-
mentacji budowy,

7) uzyskania zatwierdzenia dla stosowanych materiatow i urzgdzen, w tym materiatow i urzadzen réw-
nowaznych, przez Nadzér oraz Zamawiajgcego,

8) informowania Zamawiajgcego - w formie pisemnej - na biezgco o problemach i okolicznosciach,
ktore mogg wptynac na jakos¢ Robdt lub opdznienie terminu ich wykonania,

9) w razie potrzeby, opracowania, uzgodnienia i wdrozenia tymczasowej organizacji ruchu,

10) opracowania projektow warsztatowych i/lub wykonawczych, projektow objazddw, tymczasowych
drég dojazdowych i technologicznych,

11) organizacji na swdj koszt i utrzymania przez caty czas budowy zaplecza budowy - w tym pomiesz-
czenia biurowego na 15 osdb, umeblowanego i wyposazonego w dostep do internetu pozwalajg-
cego na przeprowadzenie narad, o ktérych mowa w umowie - a takze transportu zatrudnionego
personelu oraz maszyn i urzagdzen do i z Placu budowy oraz zamontowania tymczasowych urzadzen
pomiarowych na dostawe medidw dla potrzeb budowy,

12) zapewnienia i utrzymywania stanu sanitarno-porzgdkowego na wymaganym poziomie,

13) prowadzenia Robdt zgodnie z wymogami:

a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

14) prowadzenia Robdt w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo osdb przebywajgcych w terenie i za-
mieszkujgcych w sagsiedztwie Placu budowy. W zwigzku z tym, iz roboty bedg prowadzone w bez-
posrednim sasiedztwie terenu turystycznego rekreacyjnego, Wykonawca zobowigzany jest do od-
powiedniego zabezpieczenia placu budowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem bezpieczenstwa oséb
przebywajgcych w strefie brzegowej oraz w sposéb zapewniajgcy bezpieczne dojscie do terenu
Sciezki dydaktycznej ,Mechelinskie taki”, a takze uniemozliwiajgcy przejscie osdéb postronnych
przez teren Placu budowy,

15) odpowiedniego zabezpieczenia Placu budowy. Do czasu odbioru koncowego robdt przez Zamawia-
jacego ryzyko wszelkich niebezpieczenstw zwigzanych z ewentualnym uszkodzeniem, utratg mate-
riatéw lub urzadzen ponosi Wykonawca,

16) wykonania ogrodzenia Placu Budowy — Wykonawca obowigzany jest wygrodzi¢ teren budowy pet-
nym ogrodzeniem o wysokosci nie mniejszej niz 2,0m,

17) wykonywanie Robdt sprzetem zapewniajgcym nieprzekraczanie dopuszczalnych norm hatasu,

18) informowania Zamawiajgcego na piSmie o koniecznosci wykonania robdt zamiennych w terminie
3-ch dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

19) pokrycia kosztow dostawy mediow niezbednych dla wykonywania Robot przez Wykonawce lub
zwigzanych ze zorganizowanym przez niego zapleczem budowy, ustalonych na podstawie wskazan
odpowiednich licznikow albo kalkulacji Zamawiajgcego, gdyby montaz takich licznikow nie byt moz-
liwy,

20) utrzymywania tadu i porzadku w miejscu wykonywania robot przez czas ich prowadzenia; w przy-
padku zaniechania powyzszych obowigzkdéw przez Wykonawce, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, do wykonania powyzszych czynnosci na koszt i
ryzyko Wykonawecy oraz potrgcenia naleznosci z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy,

21) przestrzegania przepisdow bhp — w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych od-
powiednich wymagan sanitarnych;

22) ustanowienia koordynatora ds. bhp — dane osoby petnigcej funkcje koordynatora ds. bhp nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej przy czynnosci wprowadzenia na budowe,

23) dostarczenia na Plac budowy i utrzymywania wyposazenia koniecznego dla zapewnienia
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bezpieczenstwa, a takze zapewnienia wyposazenia pracownikdw w wymagang odziez i sprzet
ochronny;

24) zgodnego z przepisami i posiadanymi zezwoleniami dokumentowania i zagospodarowania odpa-
déw pochodzacych z rozbiérek oraz wytworzonych przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem
umowy, w tym sukcesywnego usuniecia tych odpaddéw do dnia odbioru korcowego; w przypadku
zaniechania lub nienalezytego wykonania powyzszych obowigzkéw przez Wykonawce, Zamawiaja-
cemu przystuguje prawo, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, do wykonania powyzszych
czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrgcenia naleznosci z tego tytutu z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co ten wyraza zgode;

25) systematycznego prowadzenia prac porzgdkowych w rejonie wykonywanych Robét;

26) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu szczegotowych rysunkow warsztatowych;

27) sporzadzania raz w miesigcu w terminie oraz formie ustalonej z Zamawiajgcym Raportu Miesiecz-
nego w celu oceny zaawansowania prac oraz przekazania postepu robét jednostkom zewnetrznym,

28) dokonania rozruchu i wykonania pomiaréw zamontowanych urzadzen i instalacji, a takze zapew-
nienie dokonania rozruchu przez serwis autoryzowany przez producenta urzgdzen, jesli taki wymog
przewidywany jest dla zachowania gwarancji producenta,

29) uzyskania swiadectwa charakterystyki energetycznej obiektéw i przekazania ich Zamawiajgcemu
najpdzniej na 14 dni przed przystgpieniem do odbioru korcowego w trzech egzemplarzach w for-
mie papierowej i jednej w formie elektronicznej na ptycie CD lub na pendrive’ie (format zapisu pdf),

30) przygotowania wszystkich wymaganych przepisami dokumentéw niezbednych do otrzymania po-
zwolenia na uzytkowanie w imieniu Zamawiajgcego,

31) sporzadzenia i przekazania instrukcji pozarowej wraz z planem ewakuacji (opracowanej przez rze-
CZOZNawce p.poz),

32) Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu Instrukcje
uzytkowania obiektéw zawierajgca zasady umozliwiajgce prowadzenie wtasciwej eksploatacji i kon-
serwacji, pozwalajgcej na utrzymanie wybudowanych obiektéw w odpowiednim stanie technicz-
nym, zapewniajgcym ich prawidtowe funkcjonowanie w trakcie uzytkowania i w okresie gwarancji.
Instrukcja uzytkowania obiektéw powinna wskazywac obowigzki oraz zagadnienia prawidtowej eks-
ploatacji, obstugi, serwisowania, przegladania, uzytkowania i konserwacji przedmiotu Inwestycji Za-
mawiajgcemu i Uzytkownikowi.

33) zgtoszenia wykonanych Robdét do odbioru koricowego oraz uczestniczenia w czynnosciach odbioru
konicowego i ostatecznego robdt i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

34) wycofania z Placu budowy pracownikéw oraz wtasnych maszyn i urzadzen w terminie 3 (stownie:
trzech) dni od uptywu terminu zakoriczenia Robdt, jak tez likwidacji zaplecza budowy, pod rygorem
ich usuniecia przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potragcenia naleznosci z tego
tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza zgode.

35) udziatu w przegladach gwarancyjnych Przedmiotu umowy w kazdym roku trwania gwarancji jakosci
(o terminach przeglagdéw gwarancyjnych Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce pisemnie, faksem
lub elektronicznie) oraz usuwania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie wad lub usterek
stwierdzonych podczas tych przegladdw.

Szczegdtowy zakres obowigzkow Wykonawcy zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, w tym w szczegdlnosci

OPZ.

Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu zamodwienia powstanie konieczno$¢ zaniechania wykonania cze-

$ci Robot lub koniecznos$¢ wykonania robdt zamiennych to Wykonawca, na zagdanie Zamawiajgcego

obowigzany jest zaniecha¢ wykonania okreslonych Robdt w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym
tak pod wzgledem rzeczowym jak i finansowym.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatnos¢, stabilnosc i bezpieczenstwo wszystkich operacji

na Terenie Budowy, za wszelkie metody budowy, wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymcza-
sowe, oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatéw jakie beda wymagane aby
dana czes¢ byta zgodna z Kontraktem.
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Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy szczegdty organizacji i metod, ktére zamierza
stosowac dla wykonywania Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny, za ukornczenie Robodt zgodne z
Kontraktem i celem dla ktérego zostaty zrealizowane.

Przed rozpoczeciem Préb Korncowych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Dokumentacje Powyko-
nawcza.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego, z kopig do Zamawiajgcego, o
kazdym btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do wspdtpracy z Zamawiajgcym przy dokumentowaniu robot i rozlicza-
niu umowy o dofinansowaniu budowy w ramach programu Rzagdowego Polski tad: Program inwestycji
Strategicznych edycja pierwsza, w szczegélnosci udzielaniu wyjasnier o wykonanych robotach i ich
ilosciach oraz aktualizowaniu zestawiert cenowych.

Na kazde pisemne zgdanie Nadzoru lub Zamawiajgcego Wykonawca wykona probe lub sprawdzenie
wykonanych Robdét.

§6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wszystkich oséb wykonuja-

cych prace fizyczne (robotnicy budowlani) i prace operatoréw sprzetu w zakresie realizacji Przedmiotu
umowy. Ww. osoby powinny by¢ zatrudnione na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1* ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. — Kodeks pracy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wykonanie przez Podwykonawce i dal-
szych podwykonawcéw obowigzku okreslonego w zdaniu pierwszym.

. Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ w terminie do 7 dni od

otrzymania takiego zgdania aktualne oswiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej sg za-
trudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace, podpisane przez osobe/y upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy lub osobe przez Wykonawce umocowang. Przedmiotowe oswiadczenie
Wykonawca sktada pod rygorem odpowiedzialnosci za sktadanie fatszywych oswiadczen. Na zasadach
okreslonych w niniejszym punkcie Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu
takze oswiadczen dotyczgcych podwykonawcow.

. Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2 powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie pod-

miotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czyn-
nosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb,
ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen, o ktédrych mowa w ust. 2 powyzej moze skutkowaé na-
liczeniem kar umownych, o ktérych mowa w §18 ust. 1 pkt 9 Umowy.

. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat zamdwienie przy udziale Podwykonawcow, kazdora-

zowo jest on zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej na 5 dni przed rozpoczeciem ro-
bot przez Podwykonawce, o$wiadczenia Podwykonawcy, ze osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 1 sg zatrudnione na umowe o prace.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli spetniania przez Wykonawce lub Podwy-

konawce wymagan zatrudnienia na umowe o prace osdb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie poprzez wizytacje na budowie w obecnosci Kierownika Budowy/Robdt i weryfika-
cje pracownikow znajdujgcych sie na placu budowy z trescig oswiadczen przekazanych przez Wyko-
nawce w tym zakresie.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Pod-

wykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.
§7. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | NADZORU

. Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy Placu budowy w terminie okreslonym w umowie;
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2) zapewnienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizacjg Przedmiotu umowy
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane i niniejszg Umowsa;

3) w przypadku zmiany, wskazanie w formie pisemnej Koordynatora Umowy w terminie 7 dni od pod-
pisania umowy;

4) informowanie Wykonawcy o wszelkich okolicznosciach, czynnosciach i przeszkodach majacych lub
mogacych miec istotny wptyw na realizacje Umowy;

5) dokonywanie odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu, badZz zanikajacych zgodnie z postanowieniami
Umowy i przepisami;

6) dokonywanie odbioréw czesciowych i koricowego robdt;

7) zaptata wynagrodzenia.

Jezeli dla wykonania Przedmiotu Umowy koniecznym bedzie udzielenie przez Zamawiajgcego odpo-

wiedniego petnomocnictwa, woéwczas Zamawiajgcy zobowigzany bedzie go udzieli¢ Wykonawcy w ter-

minie 7 dni po ztozeniu odpowiedniego pisemnego wniosku przez Wykonawce.

Nadzor Inwestorski zobowigzany jest do kontrolowania oraz egzekwowania wszelkich obowigzkéw Wy-

konawcy robot budowlanych zawartych w niniejszej umowie, w tym m. in.:

1) nadzorowania zawiadomien wtasciwych organdw (w tym WINB), instytucji, gestoréw medidw o za-
miarze rozpoczecia robdt budowlanych wraz z pisemnym oswiadczeniem kierownika budowy i in-
spektorow nadzoru o przyjeciu obowigzkéw oraz o zakonczeniu robét budowlanych, dokonywa-
nych przez Wykonawce;

2) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, decyzjg o po-
zwoleniu na budowe, przepisami i obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

3) dokonania rozliczenia finansowego budowy na dziert odbioru koficowego wraz z przedstawieniem
danych niezbednych do sporzgdzenia dokumentu przyjecia/przekazania srodka trwatego (OT/PT);

4) nadzorowania stosowania przez Wykonawce rozwigzan chronigcych srodowisko na zasadach okre-
$lonych w niniejszej umowie;

5) dokonywania raz w miesigcu oceny stanu zaawansowania prac Wykonawcy oraz zgodnosci ich pro-
wadzenia z dokumentacjg budowlang, harmonogramem realizacji inwestycji oraz harmonogra-
mem rzeczowo — finansowym w celu sporzgdzenia przez Wykonawce Rozliczenia czesciowego;

6) sprawdzania ilosci i jakosci robdt w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych
materiatéw i wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu materiatéw oraz wyrobdéw wa-
dliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

7) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt i usuniecia wad wraz z dokonywaniem odpowiednich
wpisow w dzienniku budowy;

8) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robot - odebranie
dziennika budowy od Kierownika budowy;

9) kontrolowania realizowanych roboét budowlanych minimum dwa razy w tygodniu i na kazde we-
zwanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego;

10) kontrolowania wykonania okreslonego w niniejszej umowie obowigzku zatrudniania przez Wyko-
nawce lub Podwykonawce, oséb na podstawie umowy o prace, jezeli osoby te wykonujg czynnosci
w zakresie realizacji zamodwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposdb okre-
Slony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, min. 2 razy w catym okresie
realizacji umowy oraz zawsze na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

Nadzor Inwestorski przy udziale Zamawiajgcego dokonuje:

1) protokolarnego przekazania Placu budowy w terminie okreslonym w umowie,

2) przekazania Dziennika budowy,

3) zatwierdzania ,Wnioskdw materiatowych” oraz zatwierdzania prébek materiatow przekazanych
przez Wykonawce,

4) potwierdzania faktycznie wykonanych robot i usuniecia wad,

5) kontrolowania terminowosci wykonania robot objetych dokumentacjg projektowa w stosunku do
terminu umownego oraz przedfozonego i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego harmonogramu
rzeczowo — finansowego,
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6) weryfikacji i akceptacji czesciowego rozliczenia Wykonawcy, w okresach i na zasadach okreslonych
W umowie,

7) kontroli realizowanych robdt budowlanych,

8) sprawdzaniaiopiniowana wnioskéw Wykonawcy w sprawie ewentualnych robét dodatkowych, za-
miennych a takze sposobu wykonania tych robot,

9) opracowania opinii dotyczacych wad przedmiotu niniejszej Umowy wraz z proponowanym termi-
nem ich usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadajace
sie do usuniecia,

10) kontrolowania usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze
koricowym,

11) dokonywania czynnosci kontrolnych zwigzanych z odbiorami cze$ciowymi i odbiorem koricowym
wraz z przekazaniem w uzytkowanie,

12) nadzorowania jakosci oraz prawidtowosci usuniecia wad przez Wykonawce, a takze dokonywanie
sprawdzenia ich usuniecia wraz ze spisaniem protokotu z usuniecia wad i usterek,

13) opiniowania ztozonych przez Wykonawce wnioskow o zmiane technologii wykonania robdt,

14) dokonywanie czynnosci sprawdzenia kalkulacji szczegdtowych lub wymaganych kosztorysow
przedktadanych przez Wykonawce,

15) sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentéw odbiorowych ztozonych przez Wykonawce
wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru w terminie 7 dni oraz pisemnego potwierdzenia spo-
rzgdzenia dokumentacji odbiorowej zgodnie z umowg lub powiadomienia o braku gotowosci do
odbioru wraz z wyszczegdlnieniem bteddw i brakéw w dokumentach odbiorowych,

16) z odpowiednim wyprzedzeniem przed zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru,
sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci wykonania Robot a nastepnie przekazania Wykonawcy i
Zamawiajgcemu odpowiednio pisemnego potwierdzenia osiggniecia gotowosci do odbioru lub pi-
semnego powiadomienia o nie zakoniczeniu realizacji robét w terminie 3 dni kalendarzowych od
uptywu umownego terminu ich zakonczenia przez Wykonawce,

17) przekazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu w terminie wyznaczonym w pkt. 16), odpowiednio pi-
semnego, podpisanego przez osoby upowaznione do reprezentowania Nadzoru, potwierdzenia, ze
Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete umowg oraz osiggnat gotowos¢ do odbioru lub
powiadomienia o braku gotowosci do odbioru wraz z wyszczegdlnieniem btedow i brakdéw w doku-
mentach odbiorowych,

18) w przypadku stwierdzenia btedow i brakéw w dokumentach odbiorowych Nadzér bedzie dokony-
wat ponownego sprawdzenia uzupetnionych i poprawionych przez Wykonawce dokumentéw od-
biorowych,

19) rozpoczecia odbioru koricowego robot objetych przedmiotem zamodwienia w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni kalendarzowych od dnia w ktérym Zamawiajgcy potwierdzit gotowosci do odbioru przed-
miotu Umowy.

§8. NADZOR | KONTROLA

1. Zamawiajgcy ma prawo wstepu na Plac budowy w kazdym czasie w celu sprawdzenia jak wykonywana
jest przez Wykonawce Umowa. Zamawiajacy przewiduje organizowanie cotygodniowych narad koordy-
nacyjnych i comiesiecznej narady budowy w biurze budowy Wykonawcy w celu biezgcego monitorowa-
nia postepdw budowy, jej kontroli a takze przebiegu i stanu realizacji zobowigzan umownych. Na nara-
dach koordynacyjnych wymagana jest obecnos$¢ Kierownika Budowy a na naradach budowy obecnos¢
catego personelu kierownictwa budowy wraz z kierownikami robot podwykonawcéw.

2. Zamawiajgcemu przystuguje takze prawo do pobierania niezbednych do badan probek materiatéw. Ba-
dania takie dokonywane bedg na koszt Wykonawcy, jezeli okaze sie, ze materiaty i roboty nie odpowia-
dajg stawianym wymogom.

3. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca w terminie 3 (stownie: trzech) dni okaze mu dokumenty (lub
wykaze w inny wtasciwy sposéb), z ktdrych wynikaé bedzie, ze Roboty, materiaty, narzedzia i sprzet
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odpowiadajg wymogom Norm Europejskich, Polskich Norm Zharmonizowanych, innych przepiséw
szczegdtowych a takze Dokumentacjg techniczna.

4. Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo do zgtaszania zastrzezen i zadania od Wykonawcy usuniecia
z Placu budowy kazdej osoby, ktdra jego zdaniem zachowuje sie niewtasciwie, jest niekompetentna,
niedbata w wykonaniu pracy lub nietrzezwa.

5. Nadzor moze zazgdac¢ wykonania pomiaréw dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiaréw
dodatkowych, jesli wykazg one, ze pomiary zasadnicze wykonane przez Wykonawce byty nieprawidtowe
lub Wykonawca wykonat Roboty w sposdb nieprawidtowy.

§9. PRZEDSTAWICIELE STRON
1. W imieniu Zamawiajgcego Nadzo6r nad realizacjg przedmiotu zamdwienia sprawowac bedg inspektorzy

nadzoru inwestorskiego.
2. Zamawiajacy ustanawia ponizej wymienione osoby petnigce czynnosci Nadzoru w branzach:

1) konstrukcyjno-budowlanej - ,otell , e-mail
...................................... - zwany w niniejszej Umowie i SWZ inspektorem wiodgcym
2) SANItArNE] = cooioieieeceee e Stel e, , €M e
3) elektrycznej - e Jtel L, € M e,
3. Koordynatorem umowy jest: zespot w sktadzie:
1) e — Inspektor ds. Inwestycji UG Kosakowo, tel. 58 66-04-330 e-mail inwesty-
cje@kosakowo.pl
2) e — Kierownik Referatu ds. Inwestycji UG Kosakowo, tel. 58 66-04-331 e-mail in-
westycje@kosakowo.pl
4. Kierownictwo budowy obejmuje Kierownik Budowy w osobie: ..........c.cccc....... ,tel , e-mail

1) sanitarnej—....ccoeevveeevnee. Stel ,e-Maill v,

2) elektrycznej— ..ccoeveeveeennnnn. Stel ,e-mails

3) telekomunikacyjnej - ....cccceeevrernees Jtel ,e-mails o
4) drogowej - .cceveeveeiennnnnn, Stell ,e-mMail i

5. W przypadku zmiany ww. 0s6b lub zaistnienia przeszkdd w wykonywaniu czynnosci przez Kierownika
Budowy/Robdt, branzowych kierownikdéw robdt badz inspektoréw nadzoru, nalezy niezwtocznie, nie
pdZniej niz w terminie 3-ch dni, powiadomié o tym - w formie pisemnej - drugg strone umowy.

6. Zmiana os6b wskazanych przez Wykonawce moze nastgpi¢ zgodnie z §19 ust. 1 pkt 3 Umowy.

§10. ODBIORY

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy dokonywane bedg odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych za-
kryciu, odbiory techniczne, proby, odbiory czesciowe, odbidr korncowy. Z czynnosci odbiorowych spo-
rzgdza sie protokét lub z zastrzezeniem odbioréw czesciowych i kornicowego dokonuje sie wpisu w dzien-
niku budowy. Do rozpoczecia czynnosci odbiorowych celem dokonania albo odmowy dokonania kaz-
dego odbioru poza koncowym Nadzér bedzie miat 3 dni robocze. Termin bedzie liczony od pierwszego
roboczego dnia po dniu dokonania powiadomienia w Dzienniku budowy, przy czym obowigzuje jedno-
cze$nie regulacja zawarta w ust. 2 jak ponizej.

2. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic¢ Nadzér pisemnie z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych - wpi-
sem do Dziennika budowy o wykonaniu robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, pod rygorem po-
wstania po stronie Zamawiajgcego uprawnienia do ich odkrycia na koszt Wykonawcy oraz odmowy do-
konania zaptaty za przedmiotowe elementy robot.

3. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty do czesciowego odbioru, préb i od-
bioréw technicznych do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie koszty z tym zwigzane.

4. Wykonawca zgtosi do odbioru wszystkie roboty, ktérych ptatnos¢ ma dotyczyé, z okresleniem naleznej
kwoty dotyczgcego zakresu podstawowego oraz Opcji (w przypadku jej uruchomienia). Ptatnos$¢ nastgpi
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na podstawie weryfikacji kwoty przez Nadzér. Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z warunkami
Umowy.

5. Dokonanie odbioru czesciowego lub technicznego nie stanowi potwierdzenia nalezytego i bezusterko-
wego wykonania elementéw badz etapdw Robdt nim objetych. Odbidr czesciowy stuzy jedynie potwier-
dzeniu stopnia zaawansowania Robodt dla celéw rozliczen przejsciowych.

6. Dokonanie odbioru czesciowego lub technicznego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa zgtoszenia wad i
usterek w Robotach objetych odbiorem czesciowym/technicznym w toku odbioru koricowego.

7. Odbior koncowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie z jednoczesnym przekazaniem inwestycji do
uzytkowania, na podstawie protokotu odbioru koricowego, podpisanego przez upowaznionych przed-
stawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcego oraz przedstawiciela Uzytkownika.

8. Odbidr koricowy robdét stanowigcych Przedmiot zamodwienia zostanie dokonany po zakonczeniu roboét
budowlanych objetych Przedmiotem zamdwienia i przebiegac bedzie w nastepujacy sposob:

1) Wykonawca powiadomi w formie pisemnej Zamawiajgcego i Nadzér o gotowosci do odbioru kon-
cowego oraz dokona stosownego wpisu w Dzienniku budowy przez Kierownika Budowy;

2) do pisemnego powiadomienia Nadzoru o gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia Wyko-
nawca zobowigzany jest dotgczy¢é wymagane dokumenty odbiorowe (cztery komplety we wczesniej
uzgodnionym z Nadzorem uktadzie dostosowanym do wymogdw Zamawiajgcego w wersji papiero-
wej + w wersji elektronicznej na ptycie CD-ROM lub pendriv’ie— 1 ptyta/pendrive wraz z opisem i
spisem zawartosci w uktadzie odpowiadajgcym wersjom papierowym — opisy w formacie MS Word,
tabele i zestawienia MS Excel, rysunki DWG lub PDF — cato$¢ dokumentacji zeskanowana w postaci
plikow wielostronicowych PDF);

3) W sktad powiadomienia, o ktérym mowa w punkcie 2 wchodzi¢ bedzie oswiadczenie Kierownika
Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektows, zgodnie z art.
57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz obowigzujgcymi przepisami

4) Do powiadomienia, o ktérym mowa powyzej, nalezy rowniez zatgczyé w szczegdlnosci:

4.1. dokumentacje projektowa powykonawczg, z ewentualnymi zmianami naniesionymi na
kopii dokumentacji wykonawczej i zatwierdzonymi przez projektanta,

4.2. oswiadczenie Kierownika budowy/ o zakoriczeniu robot wykonanych zgodnie z dokumen-
tacja projektowa wraz z naniesionymi zmianami i ich argumentacjg (w przypadku ich wy-
stgpienia).

4.3. dzienniki budowy, ksigzke obmiardw i inne dokumenty wynikajgce z uzgodnien branzo-
wych, specyfikacji technicznych i SWZ warunkujgce odbidr koricowy i oddanie przedmiotu
zamowienia do uzytku,

4.4, protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4.5. recepty i ustalenia technologiczne,

4.6.  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST,

4.7. atesty jakosciowe wbudowanych materiatdow,

4.8. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiarow zatgczo-
nych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z SST,

4.9. protokoty odbioru pasa drogowego a takze wszystkich innych terenéw zajmowanych na
czas budowy, jezeli dotyczg;

4.10. protokoty odbioru z przebudowy i/lub budowy uzbrojenia terenu podpisane przez kaz-
dego z gestoréw, jezeli bedg wymagane, w tym odrebne protokoty z przebudowy i jej
odbioru ze strony Energa-Operator;

4.11. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektu,

4.12. oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy wraz z
o$wiadczeniami wtascicieli dziatek przylegtych do terenu budowy,

4.13. os$wiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

4.14. decyzja pozwolenia na uzytkowanie lub oswiadczenie organu o braku sprzeciwu do zgto-
szenia zakonczenia budowy,

4.15. protokoty z odbioréw technicznych i odbioréw robdt ulegajacych zakryciu oraz wynikaja-
cych z uzgodnien branzowych,
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4.16. sprawozdanie techniczne zawierajgce zakres i lokalizacje robot, uwagi dotyczace realizacji
robot, date rozpoczecia i zakoriczenia robdt,

4.17. protokoty z préby szczelnosci sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji desz-
czowej, itp.

4.18. projekt powykonawczy (w tym m.in. projekt budowlany oraz projekt wykonawczy)
uwzgledniajgcy dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez Kierownika bu-
dowy, Nadzor oraz Nadzor Autorski, wraz ze szczegdtowym zestawieniem tych zmian,

4.19. zestawienie wbudowanych materiatéw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi wprowa-
dzenie do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz swiadectw dopuszczajgcych
do stosowania (zgodnie z wymogami: prawa budowalnego, przepiséw przeciwpozaro-
wych, sanitarno-epidemiologicznych i inspekcji pracy) potwierdzone przez Nadzor,

4.20. zestawienie ilosci wykonanych robot w uktadzie dostosowanym do wymogdéw Zamawia-
jacego,

4.21. dokumentacje urzadzen z instrukcjami obstugi, opisami i kartami gwarancyjnymi,

4.22. dokumentacja fotograficzna na ptycie CD/pendrive,

4.23. monitoring TV sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej na ptycie CD/pendrive,

4.24. dzienniki budowy / robdt i inne dokumenty wynikajgce z uzgodnien branzowych, specyfi-
kacji technicznych i SIWZ warunkujgce odbidr koricowy i oddanie przedmiotu zamdwienia
do uzytku.

Do powiadomienia o gotowosci do odbioru, Wykonawca zatgczy harmonogram prac pielegnacyj-
nych wykonanej zieleni, w zakresie koszenia, odchwaszczania, nawozenia i dosiewania traw w okre-
sie 12 miesiecy od daty odbioru koricowego oraz harmonogram prac pielegnacyjnych wykonanych
nasadzen drzew i krzewdw w okresie 12 miesiecy od daty odbioru koricowego.

Warunkiem niezbednym przystgpienia do odbioru przez Zamawiajgcego jest przedstawianie przez
Wykonawce pomiaru powykonawczego na mapie w skali 1:500 z klauzulg geodety dot. zgodnosci
wykonania robét z projektem i jego oswiadczeniem o ztozeniu pomiaru do Powiatowego Osrodka
Geodezyjnego w Pucku - brak inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uznane bedzie za nie-
spetnienie warunkdw umowy w zakresie terminu zgtoszenia gotowosci do odbioru i stanowi¢ be-
dzie podstawe do zastosowania postanowiert umownych w zakresie kar za opdznienie w wykonaniu
przedmiotu umowy;

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru, w
ktorych Nadzoér stwierdzi btedy lub niedoktadnosci, muszg zostaé niezwtocznie poprawione i po-
nownie dostarczone do Nadzoru.

Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzér nastgpi po stwierdzeniu kompletnosci i popraw-
nosci sporzgdzonych przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych.

Rozpoczecie odbioru koricowego robét objetych przedmiotem zamdwienia nastgpi w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych od dnia, w ktérym Nadzoér dokonat potwierdzenia gotowosci do
odbioru. Dzien, w ktérym to nastgpi bedzie uwazany za dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru.

10) Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét, ktéry winien zawierac ustalenia poczynione w

czasie odbioru.

11) W czynnosciach odbioru robdét udziat biorg Podwykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany zawia-

domi¢ Podwykonawcdw, przy pomocy ktérych wykonat zamdéwienie bedgce przedmiotem odbioru,
0 wyznaczonym terminie odbioru;

12) Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastepuje wraz z podpisaniem przez Wykonawce Karty

gwarancyjnej, ktérej tresc¢ stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

13) Z tytutu stwierdzonych w trakcie odbioru koricowego wad i usterek Zamawiajgcy moze wedtug swo-

jego uznania:
a) odmowicé odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajgc termin usuniecia wad i usterek, po kto-
rym Wykonawca ponownie zgtasza przedmiot umowy do odbioru lub dokonaé warunko-
wego odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajgc termin usuniecia wad i usterek,
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b) jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg uzytkowania przed-
miotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy,

c) jezeli wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z prze-
znaczeniem lub stanowig zagrozenie uzytkowania, Zamawiajagcy moze wezwaé Wyko-
nawce do usuniecia stwierdzonych wad i usterek i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. W ciggu 30 dni po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy
moze od umowy odstgpi¢ w zakresie wadliwie zrealizowanej czesci umowy albo powierzy¢
usuniecie wad i usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzy-
skania upowaznienia Sadu.

14) Jezeli w dacie odbioru koricowego Wykonawca nie ukonczyt wszystkich robét objetych przedmio-
tem umowy, a te ktére ukoniczyt mozna uzytkowaé zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze
wedtug swojego uznania odebrac zgtoszone do obioru roboty wyznaczajgc jednoczesnie termin na
ukoniczenie nie wykonanych robdt objetych przedmiotem umowy — przy czym do robot nie ukon-
czonych postanowienia o odbiorach stosuje sie odpowiednio, jednoczes$nie wyznaczony termin do-
datkowy nie moze przekraczaé terminu umownego na wykonanie Przedmiotu umowy. Powyzsze
nie wymaga aneksowania Umowy.

Po zakonczeniu czynnosci odbiorowych i sporzadzeniu protokotu odbioru, strony ustalajg termin
wydania Zamawiajgcemu wykonanych obiektéw, jednak nie dtuzszy niz 1 m-c od terminu wyzna-
czonego na usuniecie usterek stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego. Podczas wydania
obiektu nastepuje protokolarne przekazanie kluczy, kodéw dostepowych, alarmowych itp. Do mo-
mentu wydania obiektu Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania i ubezpieczenia wykonanych
obiektéw.

16) W okresie rekojmi i udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przeprowa-
dzanych okresowych przeglagdach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przeglagdéw wad
i usterek.

17) Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu rekojmi i udzielonej gwaranciji
jest protokdt odbioru ostatecznego sporzadzony z uwzglednieniem ostatniego przegladu w okresie
rekojmi i gwarancji, ktory przeprowadzi Zamawiajacy i/lub Nadzor najpdzniej na 30 dni kalendarzo-
wych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajacy brak wad i usterek lub protokét z
usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu. Do odbioru ostatecznego postano-
wienia umowne o odbiorach stosuje sie odpowiednio.

9. Odbidr jednostronny przez Wykonawce jest wykluczony w kazdym wypadku.

15
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§11. WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z przyjetg ofertg ustala

sie na kwote ryczattowg w wysokosci ..........cc........... zt netto (stownie zt: .................. ) plus podatek VAT

23%, 1. ceeeeererieiereerenrennes zt brutto (stownie zt: ..o ), W tym:

1) Za wykonanie Zakresu podstawowego w WysoKOSCi .............c........ zt netto (stownie zt: .................. )
plus podatek VAT 23%, tj. ccveeveeereerrrrnererennnes zt brutto (stownie zt: ..ol ),

2) Za wykonanie Opcji w wysokosCi......c...ccvunene. zt netto (stownie zt: .................. ) plus podatek VAT
23%, 1. coeerrrrrereereienererenens zt brutto (stownie zt: ..o ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robdt uje-
tych w Formularzu cenowym, jak réwniez tam nie ujetych, a niezbednych do wykonania Przedmiotu
umowy w tym zakresie i usuniecia wad, jak: wszelkie roboty przygotowawcze, porzagdkowe, tymcza-
sowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robdt i terenu przylegtego, zaplecza dla wykonywa-
nych prac (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robdt), transport materiatéw na
miejsce robdt, utylizacja materiatdow, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp. Wynagrodzenie to jest ostatecznym wy-
nagrodzeniem Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy niezaleznie od rozmiaru robdt budowla-
nych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich realizacji. Wykonawca nie
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moze zgdac podwyzszenia wynagrodzenia w powyzszym zakresie, chociazby w czasie zawarcia Umowy
nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw tych robdt i innych swiadczen.

3. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 obejmuje rowniez ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wyko-
nawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy, skalku-
lowanych i wywnioskowanych na podstawie SWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ. Wykonawca nie be-
dzie mdgt sie powotywac na pominiecie lub btad w zakresie koniecznosci uzycia materiatow lub wyko-
nania Przedmiotu umowy w celu uzyskania zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajgce z danych przyjetych do ustalania ceny ryczattowej niniej-
szej Umowy obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione w ustalonym wynagrodzeniu.

5. W przypadku, gdy wystgpi konieczno$é¢ wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych potrzebnych
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone bedg na podstawie cen jednostko-
wych zawartych w Wykazie Cen, po uprzednim sporzadzeniu protokotu koniecznosci.

6. Jezeli do rozliczenia robodt, o ktorych mowa wyzej w pkt. 4, niezbedne bedg ceny jednostkowe, ktérych
nie ma w Wykazie Cen, wéwczas Wykonawca okresli w drodze negocjacji z Zamawiajgcym takg cene
jednostkowaq. Podstawg do negocjacji bedzie cena jednostkowa obliczona metodg kalkulacji szczegoto-
wej na podstawie wskaznikdw cenotworczych nie wyzszych anizeli przedstawione w ztozonej ofercie,
tj.:

Robocizna(R) zt/rg
narzut kosztdw posrednich (Kp) .. %
zyskodR,S,Kp L %,

przy czym ceny materiatéw i koszty pracy sprzetu nie przekroczg poziomu s$rednich cen krajowych w
okresie realizacji wg cennikéw Sekocenbudu za kwartat poprzedzajgcy termin wykonania robdt, tgcznie
z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty nie wystepujgce w cennikach. llo$¢ robét zostanie okre-
$lona na zasadach okreslonych w sporzadzonych przedmiarach, specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robdt lub w przypadku ich braku na zasadach agregacji okreslonych w KNR.

7. W przypadku ustawowe] zmiany obowigzujgcych stawek podatku VAT kwota wynagrodzenia brutto
Wykonawcy zostanie odpowiednio zmieniona poprzez wprowadzenie zmiany aneksem do umowy.
Kwota wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian.

8. Ustala sie ponizsze zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okre-
Slonego wz §11 ust.1 Umowy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamowienia:

1) Zamawiajacy dopuszcza waloryzacje wynagrodzenia wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu
umowy, zgodnie ze zmianami ,Wskaznika cen produkcji budowlano-montazowe]” publikowanego
w Komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego - okreslajgcego zmiane ceny produkcji
budowlano-montazowej po uptywie 6 miesiecy od zawarcia niniejszej umowy. Pierwsza waloryzacja
nastgpi na wniosek strony po uptywie 6 miesiecy od zawarcia niniejszej umowy, za$ kazda nastepna
waloryzacja nastgpi po uptywie kolejnych 6 miesiecy od poprzedniej;

2) wartos$¢ publikowanego wskaznika przekraczajaca 5,5 % uprawnia Strony umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia, przy czym poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia to 1 miesigc po
uptywie 6 miesiecy obowigzywania umowy. Waloryzacja Swiadczen za prace wykonane w przeciggu
pierwszych 6 miesiecy stronom nie przystuguje; w przypadku nastepnej waloryzacji zapisy stosuje
sie odpowiednio

3) zmiana wysokosci wynagrodzenia dotyczy tylko tej czesci wynagrodzenia, ktdora przystuguje
Wykonawcy za wykonanie tej czesci Przedmiotu umowy, ktérej odbidr przypadt po uptywie 6 m-cy
od daty zawarcia Umowy; w przypadku nastepnej waloryzacji zapisy stosuje sie odpowiednio;

4) maksymalng wartos$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia wynosi 5% wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w §11 ust.1 Umowy.

5) Waloryzacja nastepuje przez powiadomienie drugiej Strony i ztozenie wniosku wraz z uzasadnieniem
o zawarcie aneksu do umowy dotyczacego zmiany wynagrodzenia. Zwaloryzowana stawka
wynagrodzenia znajduje zastosowanie poczawszy od kolejnego miesigca kalendarzowego,
nastepujacego po otrzymaniu powiadomienia przez drugg Strone. Strona wnioskujgca o zmiane
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wysokosci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawi¢ we wniosku w jaki sposéb cena materiatow
lub kosztéw miata wptyw na koszt realizacji Przedmiotu umowy.

6) Przez zmiane ceny materiatéw i kosztdw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak iich
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie. W przypadku ich obnizenia wniosek, o ktérym mowa w pkt 6) sktada
Zamawiajgcy do Wykonawcy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy tylko za elementy przedmiotu umowy faktycznie wykonane. W razie

niewykonania jakichkolwiek elementdw, wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wartos¢ elementow

niewykonanych.

Wykonawca nie moze domagac sie od Zamawiajgcego podwyzszenia wynagrodzenia jezeli:

1) wykonat roboty dodatkowe i/lub zamienne bez uprzedniego uzyskania Jego pisemnej zgody na wy-
konanie tych robdt,

2) lub nie wykonat robot w ustalonym terminie, w stosunku do okreslonego w Harmonogramie Rze-
czowo-Finansowym , o ktérym mowa w § 4, co spowodowato realizacje tych robét w terminie
zasadniczo uprawniajgcym do waloryzacji wynagrodzenia,

3) lub popadtw zwtoke w wykonywaniu robét a zmiana cen czynnikdéw produkcji nastgpita po uptywie
umownego terminu ich wykonania.

§12. WARUNKI PLATNOSCI

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wypftata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach przyje-
tych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 8 w ramach Rzagdowego Fun-
duszu Polskitad: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwataminr 176/2021 Rady Ministréw z dnia
28 grudnia 2021r., nr 87/2022 Rady Ministréw z dnia 26 kwietnia 2022r., nr 205/2022 Rady Ministréow
z 13 pazdziernika 2022r. zmieniajgcymi uchwate w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestycji Strategicznych, dostepnymi na stronie internetowej https://www.bgk.pl/pol-
ski-lad/edycja-osma/#c28864
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wymienionymi w ust. 1 w zakresie niezbednym
do prawidtowej realizacji umowy. Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do stosowania postanowien tych
dokumentéw w brzmieniu aktualnym na dziern dokonywania danej czynnosci zwigzanej z realizacja
umowy.
Zamawiajacy zastrzega, ze zasady wypftaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w niniejszej umowie sg
zgodne z zasadami wskazanymi we wstepnej promesie w ramach Programu, o ktérym mowa w ust. 1
tym samym Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wta-
snym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate z promesy (dokumentu zawierajgcego zobowig-
zanie do przekazania beneficjentowi Srodkéw pienieznych udzielanego przez Bank Gospodarstwa Kra-
jowego) z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci
nastgpi po odbiorze koncowym inwestycji przez Zamawiajgcego.
Rozliczenie za wykonane roboty Zakresu podstawowego bedzie odbywato sie w nastepujgcy sposéb:
a) Podczas realizacji wydzielonego etapu robdt budowlanych, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt. 2)
fakturami czesciowymi, wystawianymi przez Wykonawce wedtug rzeczywiscie wykonanych i ode-
branych robot, na podstawie protokotu czesciowego dokonanego przez Nadzor, jednakze nie cze-
$ciej niz jeden raz w miesigcu, z zastrzezeniem, iz rozliczenia czesciowe bedg realizowane do wy-
sokosci réwnej kwocie wktadu witasnego Zamawiajgcego, tj. réwnej kwocie wynagrodzenia
umownego brutto pomniejszonej o kwote promesy z programu Polski tad w wysokosci
7.968.000,00 zt (stownie: siedem miliondw dziewieéset szesédziesigt osiem tysiecy ztotych zero
groszy). Kwota wktadu wtasnego Zamawiajgcego dla Zakresu podstawowego wynosi ................. 7t
brutto (stownie: ....ccccvevveveneee. ).
b) Po wykonaniu etapu robdt, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3) Umowy nastgpi wyptata wynagro-
dzenia z pierwszej transzy dofinansowania w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty promesy,
c) Woyptata wynagrodzenia z drugiej transzy dofinasowania w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty
promesy nastgpi po odbiorze koficowym Inwestycji i bedzie stanowi¢ ptatnos¢ korcowa.
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5. W przypadku uruchomienia Opcji rozliczenie za wykonane roboty objete Opcjg bedzie sie odbywato
fakturami czesciowymi wedtug rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdt, na podstawie protokotu
czeSciowego dokonanego przez Nadzér, jednakze nie czesciej niz jeden raz w miesigcu, do wysokosci
90% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2) Umowy. Pozostate 10% wynagrodzenia za
opcje stanowi¢ bedzie ptatnos¢ koncowgq zaptacong na podstawie faktury koncowej. Wynagrodzenie
Wykonawcy za roboty objete Opcja (w przypadku jej uruchomienia) w catosci bedzie ptatne ze srodkéw
wtasnych Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie odrebnych faktur czesciowych i koncowych dla Zakresu podsta-
wowego i dla Opcji (w przypadku jej uruchomienia).

7. Podstawg wystawienia faktury czesSciowej bedzie wytgcznie potwierdzony przez Nadzor i Zamawiaja-
cego Protokdt Zaawansowania Robot (wzor protokotéw zaawansowania wykonanych robét stanowi Za-
tacznik nr 6 do Umowy), z zastrzezeniem, ze suma wartosci nie przekroczy w roku 2024 kwoty 4.400.000
zt

8. Podstawg wystawienia faktury koricowej beda:

1) podpisany przez Zamawiajgcego, Nadzoér i Wykonawce Protokdt odbioru koricowego Przedmiotu
Umowy wraz z potwierdzonymi przez Zamawiajgcego innymi dokumentami wymaganymi Umowa
lub przepisami prawa;

2) zatwierdzone przez Nadzor i Zamawiajgcego finansowe rozliczenie kofcowe wykonanych robdét we-
dtug wzoru ustalonego z Nadzorem.

9. Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ wraz z fakturg oswiadczenie Wykonawcy i wszystkich Podwyko-
nawcow:

1) o saldzie naleznosci Podwykonawcow (wymagalnych i niewymagalnych),

2) o zaptaceniu naleznosci wymagalnych wraz z dowodami zaptaty lub podaniem powodow niezapta-
cenia catosci lub czesci faktur.

10.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego wynagrodzenia za rozliczane roboty budow-
lane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwyko-
nawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji rozliczanych robét budowlanych oraz

wypetnienie stosownego oswiadczenia przez Wykonawce oraz Podwykonawce bedgcych zatgcznikami

do przedmiotowej umowy. Do os$wiadczenia Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ protokot odbioru
prac wykonanych przez Podwykonawcéw (oryginat lub kopia potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy), zawierajacy zakres rzeczowy oraz wartosc
wykonanych robdt, dostaw i ustug bedgcych czescig sktadowa wystawionej przez Wykonawce faktury.

Oswiadczenie zatgczone do ostatniej faktury winno ponadto zawieraé potwierdzenie, ze Podwykonawca

otrzymat wszystkie ptatnosci wynikajgce z naleznego mu wynagrodzenia, po uwzglednieniu dokonanych

przez Wykonawce potrgcen i nie bedzie w stosunku do Zamawiajgcego wystepowac z zadnymi roszcze-
niami finansowymi z tytutu realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego.

11.Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej czesci, jakg Wyko-
nawca jest zobowigzany lub bedzie zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy za wykonany przez Podwyko-
nawce zakres prac, do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9 10.

12.Wystawienie faktury nastepuje na kwote poswiadczong przez Zamawiajgcego. Faktury wystawione nie-
zgodnie z postanowieniami Umowy bedg zwracane bez obowigzku zaptaty.

13.Faktury czesciowa i koricowa ptatne bedg w terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z Protokotem Zaawansowania Robdt lub Protokotem Odbioru
Koncowego dla ptatnosci korcowej oraz wszystkimi wymaganymi dokumentami, w szczegdlnosci odno-

szgcymi sie do Podwykonawcow Zamawiajgcego, po sprawdzeniu pod wzgledem merytorycznym, tech-

nicznym i rachunkowym. Nalezno$¢ Wykonawcy ptatna bedzie w formie przelewu z rachunku Zamawia-
jacego na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze. W przypadku opdzZnienia ze strony Wykonawcy

w dostarczeniu wszystkich dowoddw zaptaty i oswiadczen, termin zaptaty ulega przedtuzeniu o ilo$¢ dni

tego opdznienia.

14.W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, na zgdanie Podwykonawcy, Zama-

wiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek za zwtoke), przystu-

gujgcego Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe O
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podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiaja-
cemu, w formie kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z tytutu naleznosci powstatych po zaakceptowaniu umowy o pod-
wykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Zadanie zaptaty Podwykonawcy winno
by¢ uzupetnione o fakture (rachunek) oraz wymagane dokumenty potwierdzajgce wykonanie prac, kto-
rych zadanie zaptaty dotyczy, w szczegdlnosci Protokdt Zaawansowania Robdt/ Protokdt Odbioru Kon-
cowego.
15.Przed dokonaniem bezposredniej zapfaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgtaszania
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci zapfaty w terminie 7 dni od doreczenia tej informaciji.
16.W przypadku zgtoszenia uwag, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy jesli Wykonawca wykaze nieza-
sadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przy-
padku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej kwoty lub podmiotu, ktéremu
pfatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze za-
sadnos¢ takiej zaptaty;
- przy czym Zamawiajgcy moze skorzystac z catosci badz niektdérych ze swoich uprawnien w odniesieniu
do dowolnej czesci wierzytelnosci.
17.Na tych samych zasadach Zamawiajgcy moze wstrzymac ptatnos¢ dowolnej z kwot naleznych Podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia porozumienia pomiedzy Wykonawcg, a
Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub prawomocnego orzeczenia sgdowego.
18.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 14, Zamawiajgcy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
19.Przy ptatnosci koricowej Zamawiajgcy moze potraci¢ Wykonawcy i zaptaci¢ bezposrednio Podwykonaw-
com kwoty nalezne, a niezaptacone Podwykonawcom, w tym kwoty dotychczas niezafakturowane przez
Podwykonawcdw. Zamawiajgcy moze réwniez skorzystac z uprawnien okreslonych w ust. 16 powyzej.
20.Jezeli kwota zaptacona Podwykonawcom bedzie wyzsza, niz kwota wierzytelnosci Wykonawcy, z ktérg
Zamawiajacy dokona potracenia kwot zaptaconych Podwykonawcom, Zamawiajgcy moze dochodzi¢
nadwyzki z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub na zasadach ogdlnych.
21.Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecig wie-
rzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy.
22.Zamawiajacy informuje, ze stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.
23.Datg ptatnosci jest dzien ztozenia dyspozycji zaptaty z rachunku bankowego Zamawiajgcego.
24.Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamé-
wieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywat-
nym.
25.Wykonawca zobowigzany jest umieszcza¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw o ktdorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i ustug.
Zamawiajgcy bedzie realizowat ptatnosci wytgcznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim.
26.Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zostat utworzony wy-
dzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.
27.Strony uzgadniajg mozliwos$¢ sktadania faktur w formie elektronicznej zgodnie z Ustawg z dnia 11 marca
2004 o podatku od towardw i ustug. Faktura bedzie wystana z adresu firmowego Wykonawcy tj.:
.................................................. w formacie pdf na adres Zamawiajgcego tj.: inwestycje @kosakowo.pl z ty-
tutem maila - Faktura do Umowy Rl/........... /2024,
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28.W razie powierzenia czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy, w zakresie rozliczen stosuje sie zasady
okreslone w §13 Umowy.

§13. PODWYKONAWCY

1. Uzgodniony z Zamawiajgcym zakres robdt, ustug i dostaw moze by¢ wykonywany przez Wykonawce za
pomocy podwykonawcoéw na zasadach okreslonych w Umowie.

2. Przed przystgpieniem do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca poda nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli podwykonawcow zaangazowanych w roboty, dostawy lub ustugi. Wykonawca za-
wiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do tych informacji w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktéorym w
pdZniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje prac i ustug z zakresu Przedmiotu umowy.

3. W przypadku, gdy przedmiotem umdéw o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawce Podwyko-
nawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Pod-
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie
zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

4. Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi¢ oswiad-
czenie, ze Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, ktéremu Wykonawca lub Podwykonawca powie-
rzyt wykonanie czesci przedmiotu Umowy nie podlegatby wykluczeniu na etapie postepowania przetar-
gowego.

5. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca na roboty budowlane, wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektu umowy z Podwykonawcg, a
takze projektu jej zmiany, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczgcymi zakresu powierzonych robét oraz
wysokoscig wynagrodzenia Podwykonawcy i zasadami ptatnosci, w terminie najpdzniej 21 dni przed wej-
$ciem Podwykonawcy na roboty. Zamawiajacy zgtosi sprzeciw lub zastrzezenia w terminie 14 dni od
przedstawienia projektu Umowy lub projektu jej zmiany.

6. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu lub zastrzezen do projektu Umowy o podwy-
konawstwo w terminie okreslonym w ust. 5 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca po-
winien przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci sprze-
ciw/zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie do 5 dni od zgtoszenia sprzeciwu/zastrzezen przez Zama-
wiajgcego pod rygorem zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej, o ktérej mowa w §18 ust. 1 pkt
5 niniejszej Umowy.

7. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W
ciggu kolejnych 14 od jej otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do umowy, jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wyma-
ganiami okreslonymi w § 13 Umowy i wzywa do dokonania zmian w wyznaczonym terminie. Brak pi-
semnego sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

8. Biegterminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego projektu
umowy, ktéry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego.

9. Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktdorym mowa w ust. 7, rozpoczyna sie w dniu otrzyma-
nia przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy, ktérg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego.

10.Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany w
szczegolnosci, jezeli:

a) z zastrzezeniem ust.17, wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzen z umoéw podwyko-
nawczych bedzie wyzsza, niz wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za te czes¢ przedmiotu
umowy, ktérg powierza w podwykonawstwo lub wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dal-
szemu Podwykonawcy przekroczy wysokos¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomie-
dzy Wykonawca a Podwykonawca;
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b) z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, ze jest ona zawarta dla wykonania robdt w
ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,

c) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajgcego do bezposred-
niego zwracania sie do Podwykonawcy o usuniecie wad i usterek oraz bezposredniego dochodzenia
wszelkich roszczen z rekojmi, wg uznania Zamawiajgcego, w tym do naliczania i dochodzenia kar
umownych, z pierwszenstwem przed roszczeniami Wykonawcy,

d) wumowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do wystepowania
do Zamawiajgcego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie
zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci. Postanowienie takie musi mie¢
charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z umow
z dalszym podwykonawcg,

e) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robét w taki sposéb,
aby mozliwe byto przypisanie konkretnych robét do danego Podwykonawcy lub dalszego podwy-
konawcy,

f) termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy, niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku,

g) wumowie podwykonawczejjakakolwiek czes¢ wynagrodzenia podwykonawcy zostanie zatrzymana
na okres gwarancji lub rekojmi lub tez - w razie zatrzymania takiej kwoty, nie bedzie zawarte po-
stanowienie o tresci: ,W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
potracenia (kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia watpliwosci Podwykonawca
wyraza zgode, aby w czesci obejmujgcej kwote zatrzymang (kaucje) swiadczenie Wykonawcy z ty-
tutu zaptaty wynagrodzenia stato sie $wiadczeniem z tytutu zwrotu kaucji nalezytego wykonania
(art. 506 § 1 kc)”,

h) umowa zawierana z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg zawiera zapisy dotyczgce mozli-
wosci :

- potracania z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

- cesji praw wynikajacych z umowy na inne podmioty.

— okreslajgcych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez Podwyko-
nawce lub dalszego Podwykonawce, jako kare za opdZnienia; kary takie mozna okresla¢
jedynie jako kary za zwtoke.

i) dla sporéw o zaptate z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego (inwestora) za zaptate
wynagrodzenia podwykonawcy (dostawcy, ustugodawcy) nie bedzie wskazany sad powszechny
jako wytacznie wtasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego;

i) wumowie podwykonawczej nie bedzie wymaganych zapisow dotyczacych zatrudniania na umowe
o prace na stanowiskach wymaganych przez Zamawiajgcego

11.Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonaweca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonaw-
stwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny do-
kument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdza-
jacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja
uprawnienia do jego reprezentacji.

12.Kopie umdéw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umow przedktadanych Zamawiajgcemu muszg byé
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe/y upowazniong/e do reprezentacji przedktadaja-
cego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

13.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zo-
stata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

14.W kazdej z umow o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawce z podwykonawcg, nalezy zastrzec,
ze:
a) na podwykonawcy cigzy obowigzek przedstawiania Zamawiajgcemu i Wykonawcy (bez wezwania)

pisemnego oswiadczenia o zaptacie lub braku zaptaty przez Wykonawce kazdego wynagrodzenia



Projekt umowy na wykonanie robdt budowlanych ,,Zespdt budynkow uzytecznosci publicznej wraz z zagospoda-
rowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszqcqg — Etap 1” z opcjq

naleznego mu na podstawie umowy; oswiadczenie takie podwykonawca obowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od uptywu terminu, w ktorym kazde nalezne mu wynagrodzenie
powinno byto zostac zaptacone. Wzdr oswiadczenia stanowié bedzie zatgcznik do niniejszej umowy.
Oswiadczenie dotyczy¢ bedzie rozliczenia czeSciowego i koricowego.
b) Zamawiajacy nie odpowiada za roszczenia podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytutu zaptaty
naleznego mu wynagrodzenia przed nadejsciem terminu zapfaty,
c) podwykonawca zobowigzuje sie zachowac poufnos¢ wszelkich informacji przekazanych mu w
ramach wykonywania czesci Przedmiotu Umowy.
15.Zadne z postanowien niniejszego paragrafu nie stanowi zgody Zamawiajgcego na przyjecie odpowie-
dzialnosci wobec podwykonawcédw z tytutu ich roszczen o zaptate wynagrodzenia, jezeli odpowiedzial-
nos¢ taka nie wynika z bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.
16.Wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy i kazdemu dalszemu podwykonawcy, uzgod-
nionego w umowie o podwykonawstwo, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przekroczy¢ wy-
sokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamowienia,
ktora ma by¢ wykonana przez Podwykonawce. Kazde przekroczenie tego warunku zwalnia Zamawiaja-
cego z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy i kazdego dalszego podwykonawcy
w czesci przekraczajgcej wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy od Zamawiajgcego za te
cze$¢ wykonania Przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
17.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwy-
konawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
18.Zamawiajacy, z waznych uzasadnionych powoddw, w szczegdlnosci jezeli z jego informacji wynika¢ be-
dzie, ze udziat podwykonawcy moze zaszkodzi¢ jakosci, terminom lub innym istotnym parametrom
Przedmiotu umowy, dobremu imieniu albo innym interesom Zamawiajgcego, ma prawo zgdac¢ odsunie-
cia danego podwykonawcy od realizacji czynnosci zwigzanych z Umowg, a Wykonawca winien nie-
zwtocznie te zgdanie spetnié.
19.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca po-
wotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warun-
kow udziatu w postepowaniu przetargowym, Wykonawca jest obowigzany wykazac¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie za-
mowienia. Przepis art. 122 Ustawy PZP stosuje sie odpowiednio.
20.Powierzenie wykonania czesci Przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpo-
wiedzialnosci za nalezyte wykonanie tej czesci Przedmiotu umowy.
21.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie jak za swoje dziatania.
22.Na roboty wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw gwarancji i rekojmi wobec Za-
mawiajgcego udziela Wykonawca.
23.Postanowienia dotyczgce Podwykonawcéw stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw.
24.Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy zawie-
raniu umowy o podwykonawstwo.
25.Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Placu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.
26.Dokonanie przez Wykonawce potrgcenia wierzytelnosci z wierzytelnoscia Podwykonawcy z tytutu
umowy podwykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem bezskutecznosci.
27.0pdznienia w realizacji przedmiotu umowy moggce powstaé¢ w wyniku dziatan Wykonawcy, Podwyko-
nawcow i Dalszych podwykonawcdw niezgodnych z postanowieniami niniejszego paragrafu nie moga
stanowié¢ podstawy do zgdania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy.
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§14. ZAKAZ CESJI

Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy wo-
bec Zamawiajgcego na podstawie Umowy moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego wy-
razong na pismie pod rygorem niewaznosci.

10.

11.

12.

13.

14.

§15. REKOIMIA | GWARANCIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ..., miesiecznej (okres zgodny ze ztozonq ofertg) gwarancji
jakosci na wykonany Przedmiot zamdwienia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od dnia odbioru
koncowego wszystkich Robdét objetych Przedmiotem zamowienia.

Szczegdtowe warunki gwarancji jakosci i usuwania wad w ramach tej gwarancji okreslone zostaty w
Karcie Gwarancyjnej stanowigcej Zatacznik nr 3 do umowy.

Wykonanie uprawnien z tytufu gwarancji jakosci nie wytgcza mozliwosci  skorzystania
przez Zamawiajgcego z uprawnien wynikajgcych z rekojmi za Wady.

Wykonawca udziela rekojmi za Wady robot na okres réwny okresowi gwarancji, od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego Robdt objetych Przedmiotem zamdwienia przez obie strony Umowy.
Wykonawca w okresie gwarancji ponosi odpowiedzialno$¢ za zgodng z Umowag jakos$¢ robdt oraz za
nienaganng jakos¢ wszystkich uzytych materiatéw, bez wzgledu na zrédto dostawy.

Wykonawca przez okres udzielonej gwarancji jakosci zapewni bezptatny serwis na wbudowane urza-
dzenia oraz elementy technologii i wyposazenia statego, ktére zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowa takiego serwisu badz konserwacji wymagajg i poniesie jego koszty. Serwis winien obejmowac
wszelkie wytyczne producenta, w tym m.in. czestotliwo$¢ serwisowania urzadzen, wymiane elemen-
téw objetych serwisem badz konserwacja, w celu zapewnienia prawidtowe] eksploatacji zamontowa-
nych urzadzen oraz zapewnienia utrzymania warunkdéw gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest odnotowac kazdorazowo z podaniem daty i potwierdzeniem podpisem
w ksigzce eksploatacji (lub innego zgodnego z wymaganiami producenta wynikajgcymi z warunkow
gwarancji dokumentu np. tabeli przeglagddw i konserwacji) — fakt wykonania przegladu konserwacyj-
nego, serwisowania lub naprawy uszkodzenia.

Jezeli uzyte do wykonania przedmiotu umowy urzadzenia, elementy technologii i wyposazenia bedg
miaty gwarancje udzielone przez producenta na okres dtuzszy anizeli gwarancja Wykonawcy, to Wy-
konawca zobowigzuje sie przekazac te gwarancje Zamawiajgcemu w trakcie przegladu gwarancyjnego
dokonanego w ostatnim roku udzielonej gwarancji jakosci.

O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie, przy czym wystarczajgce jest wysta-
nie faksu pod numer telefonu ........ccccocoeveeniiniirecenns [UD € Mail: oo
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia, na swoj koszt, ujawnionych w okresie gwarancji, bgdZ przy
odbiorze, wad odnoszacych sie do Przedmiotu Umowy, w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni. W razie
istnienia obiektywnych przyczyn technicznych Zamawiajgcy wyznaczy dtuzszy termin umozliwiajgcy
usuniecie wady.

W razie ujawnienia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji, wad nie nadajgcych sie do usu-
niecia, Zamawiajgcy moze zgda¢ ponownego wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci.
Roszczenia z tytutu gwarancji mogg by¢ dochodzone po uptywie jej terminu, jezeli Zamawiajgcy ujawni
wade w okresie gwarancji.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma
prawo zlecenia ich usuniecia innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujgc roszcze-
nie o naliczenie kar umownych az do czasu dokonczenia prac zalegtych lub usuniecia wady.

Po odbiorze robdt zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega wydtuzeniu
o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.

Dochodzenie roszczen z tytutu zastepczego usuwania wad lub ponownego wykonania Przedmiotu
Umowy moze nastgpi¢ niezwtocznie po ich ustaleniu, a przed zaptatg innemu Wykonawcy.
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15. W okresie gwarancyjnym, nie rzadziej niz raz do roku, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia z
Zamawiajgcym przez swojego upetnomocnionego na pismie Przedstawiciela, przeglagdu gwarancyj-
nego, ktdrego ustalenia bedg zaprotokotowane i wykonane przez Wykonawce.

16. Wypetnienie obowigzkow Wykonawcy z tytutu udzielonej gwarancji nastepuje w wyniku przeprowa-
dzonego odbioru ostatecznego na zasadach okreslonych w §10 umowy i sporzadzenia protokotu od-
bioru ostatecznego stwierdzajgcy brak wad i usterek lub protokdt z usuniecia wad i usterek stwierdzo-
nych podczas tego przegladu. Do przeprowadzenia tego przegladu Wykonawca zobowigzany jest naj-
pdzniej na 60 dni kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji.

17. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji
i rekojmi przy sprzedazy.

§16. SILA WYZSZA

1. Strony mogg zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania ni-
niejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem zda-
rzenia sity wyzszej.

2. Przez pojecie sity wyzszej strony rozumie¢ bedg zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ przy
zachowaniu starannosci wymaganej w stosunkach kupieckich, ktére jest zewnetrzne zaréwno w sto-
sunku do Wykonawcy jak i do Zamawiajgcego i ktéremu nie mogli sie oni przeciwstawié, dziatajac z na-
lezytg starannoscia.

3. Zdarzeniami sity wyzszej, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, sg w szczegdlnosci, lecz nie wy-
tacznie: strajk generalny, dziatania wojenne, blokady drég lub innych powszechnie uzywanych miejsc
wjazdowych lub wyjazdowych, trzesienie ziemi, powddz, huragan, epidemia i inne zdarzenia elementar-
nych sit przyrody, ktérych strony nie mogty przezwyciezy¢, nie przewidziaty i nie mogty przewidzie¢,
a nadto, ktére sg zewnetrzne w stosunku do nich samych i ich dziatalnosci.

§17. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w szczegdlnosci, gdy:

1) wystgpita istotna zmiana okolicznoSci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie bedzie lezato w inte-
resie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30-tu dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznos$ciach; w takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
Umowy,

2) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem robot ponad 14-cie dni od dnia planowanego, zgodnie z §
3 ust. 2 pkt. 2;

3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z Umowa i nie reaguje na polecenia Inspektora
nadzoru,

4) Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 10 dni nie majac zezwolenia od Nadzoru,

5) W przypadku likwidacji, ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub rozwigzania
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

6) Wykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy o prace okreslone w
niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania wymaganych informacji
w zakresie wykazania spetniania tych wymogéw,

7) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawecy lub dalszemu pod-
wykonawecy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
Umowy.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30-tu dni od powziecia wiadomosci o ww. okoliczno-
Sciach; w takim przypadku Wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wyko-
nania czesci umowy, jednakze tylko za te roboty, ktére nadajg sie do uzytkowania zgodnie z przeznacze-
niem.
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3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6, 7 Zamawiajgcemu, wedle jego uznania, przystuguje
prawo zlecenia zakoriczenia robot innemu wybranemu przez Zamawiajgcego wykonawcy na koszt i ry-
zyko Wykonawcy dotychczasowego.
4. W przypadkach wyzej wymienionych Wykonawcy nie przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania.
5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 5 Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonanej czesci umowy.
6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci, na piSmie i zawierac uzasadnienie.
Odstgpienie nastepuje w terminie 30 (stownie: trzydziestu ) dni od daty zaistnienia przestanek upraw-
niajgcych Strone do skorzystania z tego uprawnienia.
7. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przyszto$¢ w zakresie rozliczen stron i nie
umniejsza zadnych uprawnien Zamawiajgcego z Umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umow-
nych, takze za opdznienia lub zwtoke w wykonaniu Przedmiotu zamodwienia) oraz innego tytutu (w tym
z wszelkich gwarancji nalezytego wykonania Umowy).
8. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, niezaleznie od naliczenia kar
umownych, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia dokorczenia Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy,
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie Zamawiajgcego do Sciggniecia od Wykonawcy dodatkowych
kosztéw dokonczenia Robdt obejmuje w szczegdlnosci zwiekszony w stosunku do wynagrodzenia Wy-
konawcy koszt dokonczenia, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, z ktérym Zamawiajgcy odstgpit
od umowy, Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego lub innego wykonawce oraz koszty postepowan
przetargowych na wytonienie nowego wykonawcy. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ dodatkowych kosztéw
niezwtocznie po ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywistg zaptata.
9. W razie opdznienia Wykonawcy w robotach o ponad 10 dni, Zamawiajgcy moze ograniczy¢ zakres Przed-
miotu Umowy Wykonawcy i zleci¢ wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wyko-
nawcy, o ile w ocenie Zamawiajgcego przyspieszy to wykonanie robét.
10.Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w razie opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu Zamawiajgcemu na pismie dodatko-
wego 30-dniowego terminu na zaptate tego wynagrodzenia.
11.W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:
1) w terminie 7 (stownie: siedmiu ) dni od dnia odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Za-
mawiajgcego i Nadzoru sporzadzi protokét inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzien od-
stgpienia. W protokole tym strony przedtoza zestawienie swoich roszczen.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony,
ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od Umowy.

3) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpiecza-
jacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

4) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 7 (stownie: siedmiu ) dni, usunie z Placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§18. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) zazwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 Umowy, z zastrze-
zeniem ust.2 - w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia brutto (odpowiednio dla zakresu podstawowego
i opcji) okreslonego w §11 ust. 1 Umowy - za kazdy dzien zwtoki;

2) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn wystepujgcych po stronie Wykonawcy
- w wysokosci 10 % Wynagrodzenia brutto (odpowiednio dla zakresu podstawowego i opcji) okre-
Slonego w §11 ust. 1 Umowy;

3) zazwtoke w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
—w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia brutto (odpowiednio dla zakresu podstawowego i opcji) okre-
Slonego w §11 ust. 1 Umowy - za kazdy dzien zwtoki w usunieciu Wady;
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4) za brak lub nieterminowg zapfate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci — 1% kwoty wynagrodzenia umownego naleznego Podwykonawcy za pierwszym przy-
padkiem a przy kazdym nastepnym 2% za kazdy dzien zwtoki;

5) nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmian —w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;

6) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany —w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;

7) niedokonania zmian w umowie o podwykonawstwo na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa
w §13 ust. 10 Umowy — w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;

8) za zwioke w przedtozeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji, o ktérych
mowa w § 4 Umowy —w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego
w § 4 ust. 1 Umowy;

9) w przypadku niewykonania obowigzku okreslonego w §6 ust. 1 Umowy lub nieprzedtozenia oswiad-
czen, o ktérych mowa §6 ust. 2 lub 5 Umowy lub niezgodnosci zatrudnienia o ktérym mowa w §6
ust. 6 Umowy - w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. W przypadku powstania z winy Wykonawcy robot niedokoriczonych, o ktérych mowa w §10 ust.8 pkt

14) Umowy, kary umowne za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust.

1 pkt Umowy nalicza sie w wysokosci 0,2 % za kazdy dzien zwtoki z kwoty Wynagrodzenia naleznego za

roboty nie dokonczone.

3. Suma kar za zwtoke, okreslonych w ust.1 pkt 1), 3) i 4) i w ust.2, nie moze tacznie przekroczy¢ 25%
wartosci Wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust.1.

4. Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli kary umowne nie pokry-
wajg poniesionej szkody - do wysokosci poniesionej szkody.

5. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokornczenia robét, ani z zadnych innych
zobowigzan umownych.

6. Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z wierzytelnosciami wynikajgcymi z
faktury wystawionej przez Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.

§19. ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany tresci Umowy (na podstawie art. 454 i 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych) w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania Przedmiotu zamoéwienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji umowy, a w szczegdlnosci zaistnieniem
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (odbiegajgcych od $rednich warunkéw wielolet-
nich), geologicznych czy hydrologicznych nie pozwalajacych na wykonanie zamodwienia zgodnie
ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie re-
zimu technologicznego. Warunkiem uznania przez Zamawiajgcego takiej okolicznosci jest przed-
tozenie ekspertyzy potwierdzajgcej jej zaistnienie — np. ekspertyzy pogodowej opracowanej przez
IMGW, itp.

b) koniecznoscig usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli ko-
nieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w momencie za-
warcia umowy,

c) koniecznoscig wykonania zaméwien dodatkowych wykraczajgcych poza zakres objety niniejsza
umowa a niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia podstawowego lub innych za-
mowien powigzanych, ktdrych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktore maja
wptyw na termin realizacji niniejszego zamdwienia,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacjg
podziemnych sieci, instalacji lub urzgdzen obcych i koniecznos$cig wykonania robdt zwigzanych z
ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e) zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej bezposredni

wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot,

wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt,

wystgpieniem niewybuchow lub innych niebezpiecznych substancji i materiatéw uniemozliwiajg-

cych wykonywanie robdt,

wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie zamoé-

wienia w terminie,

zaistnieniem ponizszych okolicznosci:

— w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji
z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwe-
stycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w sytuacji, gdy wyko-
nywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robét z Wyko-
nawcg innych robot wykonywanych na terenie budowy,

— niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci przesunie-
cia terminu przekazania terenu budowy.

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji projektowej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamodwienia, obnizenia trwatosci jego
przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody
przez Zamawiajgcego. Zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznosciami
zaistniatymi w trakcie realizacji Przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci:

a)

z uwagi na mozliwos$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jako-
$ci i parametrow technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

z uwagi na mozliwos$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakos¢, parametry techniczne lub eksploata-
cyjne obiektow budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zamdwienia,

pojawieniem sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztow realizacji robdt, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych uzy-
skanie lepszej jakosci robdt,

pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji
robdt, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacji inwestycji,

koniecznoscig zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/techno-
logicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadnia-
jace dokumentacje projektowsg;

zmiang przepiséw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

konieczno$¢ wykonania robot oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy,
lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polenienie wykonania
robot, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia za-
grozenia.
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W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt. 2) mozliwa jest w
szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robdét, zmiany lokalizacji budo-
wanych urzadzen, ograniczenie zakresu robot objetych umowa, zmiana terminu zakonczenia przed-
miotu umowy lub zmiana wysokos$ci wynagrodzenia.

niezalezne od stron zmiany dotyczgce oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Kierownika Bu-

dowy, kierownika robét. Zmiana tych oséb musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana

przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co

najmniej takie same, jakie byly okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamowienia (tj. w

ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci

technicznej lub zawodowej lub tez kryteriéw okreslonych w SWZ);

zmiana postanowien Umowy, w tym wynagrodzenia, w sytuacji wystgpienia zamdwien dodatkowych

lub innych zamoéwien powigzanych, niezbednych do prawidfowego wykonania zamdwienia podsta-

wowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniej-
szego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktdrg Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zaméwienia, ktérg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z za-
chowaniem zasad dotyczacych podwykonawcdw okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci zamo-
wienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,
za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcédw okreslonych w
niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie no-
wego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie nie
mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot
ten ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby
realizacji zamowienia,

zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego Umowy niezbedne do prawidtowej realizacji

zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujacy, ze realiza-
cja Przedmiotu zamdwienia w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

zmiany postanowien Umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zaméwienia, jego spo-
teczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako
dysponenta srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmio-
towego umowy na skutek okolicznos$ci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagro-
dzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, lub spowodowane
potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiaja-
cego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasad-
niajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji;

8) jednostronnego ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu Przedmiotu zamdwienia, co skutkowac

bedzie stosownym ograniczeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do wysokosci wynagrodze-
nia wytgcznie za faktycznie wykonane elementy Robot. W przypadku ograniczenia przez Zamawiaja-
cego zakresu Przedmiotu zamdwienia, Cena Umowna okreslona w §11 ust. 1, zostanie pomniejszona
o wartosc¢ robot, z wykonania ktérych zrezygnowano. Okreslenie wartosci tych robdt nastgpi na pod-
stawie kosztoryséw opracowanych przez Wykonawece i uzgodnionych przez Nadzér i Zamawiajgcego
z zastosowaniem postanowien umownych §11 ust. 51 6.
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Zamawiajagcy przewiduje, ze ograniczenie zakresu zamowienia moze dotyczy¢ robdét rozbidrkowych
oraz zagospodarowania terenu, jednak z zachowaniem wartosci zamdéwienia na minimalnym pozio-
mie 90% wartosci umowy ogdtem (odpowiednio dla zakresu podstawowego i opcji).

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego na wniosek kaz-
dej ze Stron umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych robdt lub ich kolejnosci.
W przypadku gdy zmiana Harmonogramu bedzie miata wptyw na realizacje postanowiert umownych,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane tresci umowy w zakresie zmierzajgcym do uzyskania zgodnosci zapiséw
umowy z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym przesuniecie terminu zakonczenia realiza-
cji zadania wymaga uprzedniej zgody instytucji dofinansowujacej.

3. Zmiany, o ktérych mowa powyzej mogg nastgpic¢ pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.
Termin realizacji Przedmiotu umowy moze ulec wydfuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych
przeszkody w realizacji Robét (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajgcych
wtasciwg i zgodng ze sztukga techniczng realizacje prac).

4. Zadna z przestanek do zmiany Umowy okreélonych w niniejszym paragrafie nie daje Wykonawcy prawa
do zgdania wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany.

5. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

6. Kazdorazowo zmiana/uzupetnienie Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzadzo-
nego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem przypadku, o ktérym mowa w ust.
1 pkt 3 niniejszego paragrafu oraz w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu jezeli nie prowadza do zmiany
terminu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany wynagrodzenia.

§20. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie .........c......... 0 wartosci
.................... zt (stownie: zt .....c.ccoovevieennnn) cO stanowi 5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub niena-
lezytego wykonania Umowy oraz roszczen z rekojmi, w tym roszczen z tytutu kar umownych.

3. Wykonawca jest zobowigzany utrzymacd zabezpieczenie przez caty okres wykonywania Umowy w petne;j
wysokosci. W razie przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiednio
przedtuzy termin obowigzywania gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

5. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter abstrakcyjny, to jest zobowigzywaé Gwaranta nie-
odwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgcemu, na pierwsze pisemne zgdanie wskazujace
na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, kwoty do wysokos$ci wniesionego zabezpieczenia.
Tresc¢ gwarancji nie moze zawierac zadnych postanowien ograniczajgcych abstrakcyjnos¢ gwarancji. Ter-
min obowigzywania gwarancji bedzie nie krétszy, niz termin wykonania Przedmiotu Umowy i okres re-
kojmi, kazdy z nich powiekszony o 30 dni.

6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi rowniez zawierac klauzule o:

1) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkow
Umowy Iub robdt, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z Umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowigcych Umowag, jakie mogg zostaé sporzadzone miedzy Zamawiajgcym
(Beneficjentem), Wykonawcg, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposdb z odpowiedzialnosci
wynikajgcej z gwarancji.

2) rezygnacji Gwaranta z koniecznosci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikac;ji
oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta.

3) tresci: Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu powszechnego wtasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

7. Do gwarancji muszg by¢ zafgczone dokumenty wykazujgce uprawnienie oséb podpisanych pod gwaran-
cjg do reprezentacji Gwaranta.
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8. W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy
zwraca je, wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przecho-
wywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
—na rachunek Wykonawcy.

9. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

10. Wykonaweca utrzyma zabezpieczenie przez caty okres wykonywania Umowy w petnej wysokosci. W razie
przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiednio przedtuzy termin obo-
wigzywania gwarancji.

11. Zamawiajacy zwrdéci 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu od-
bioru koncowego, a 30% zabezpieczenia terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi i gwaranciji.

12. Tresc¢ i forma dokumentdw zabezpieczenia podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

13. Niezaleznie od uprawnien do zadania wyptaty przystugujacych na podstawie umowy lub przepisow
prawa, Zamawiajgcy moze nadto zgtosi¢ zgdanie wyptaty catosci lub czesci kwoty z zabezpieczenia, a
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymacé, w razie:

1) nie przedtuzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia na co najmniej 30-ci dni naprzod
przed koricem waznosci aktualnego zabezpieczenia,

2) odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy; w szczegdlnosci Zamawiajgcy moze zatrzymac kwote
zabezpieczenia do czasu dokoriczenia Przedmiotu umowy.

§21. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Jezelinie zostato wyraznie zapisane w inny sposéb, to wszelkie postanowienia o wydaniu przez kogokol-
wiek powiadomienia, polecenia, lub innego przekazania informacji rozumie sie tak, ze odpowiednia in-
formacja zostanie przekazana na piSmie. Przekazanie takie winno nastgpi¢ bezzwtocznie.

2. Zamawiajacy przyjmuje korespondencje w siedzibie Zamawiajgcego lub na adres e-mail w formie pisem-
nej w dniach od poniedziatku do pigtku (oprécz wypadajgcych wéweczas Swigt i dni wolnych od pracy) w
godzinach 8-15. Dostarczenie korespondencji po godzinie 15-tej bedzie traktowane jako wptyw w na-
stepnym dniu roboczym przypadajgcym po dniu dostarczenia.

3. Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego, ztozy pisemng informacje o stanie zaawanso-
wania realizacji umowy oraz wyjasni Zamawiajgcemu watpliwosci dotyczace realizacji przedmiotu
umowy.

4. Cena okreslona w ofercie Wykonawcy bedzie rozumiana jako cena ryczattowa w rozumieniu art. 632 §1
Kodeksu Cywilnego za wykonanie catosci Przedmiotu umowy.

5. Zaistniatych watpliwosci powstatych w wyniku realizacji umowy Wykonawca nie moze wykorzystywac
na niekorzy$¢ Zamawiajacego, lecz musi dazy¢ do ich wyjasnienia i uzgodnienia z Zamawiajgcym.

6. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawar-
cie ugody jest dopuszczalne, bedg podlegaty mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediato-
rem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

7. Miejscem postepowania mediacyjnego bedzie siedziba Zamawiajgcego.

8. Koszty postepowania arbitrazowego (w szczegdlnosci wynagrodzenia i wydatkow arbitra/zespotu orze-
kajgcego) do czasu wydania orzeczenia strony ponoszg w rownej czesci. W przypadku zawarcia ugody
koszty znoszg sie wzajemnie.

9. W przypadku braku porozumienia i niemoznosci rozwigzania sporu w postepowaniu przed sgdem polu-
bownym w terminie 90 dni od dnia ztozenia wniosku o przeprowadzenie postepowania lub innym ter-
minie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda ze stron moze poddac spér pod rozstrzygniecie sgdu
wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

10.Wykonawca ma obowigzek ochrony informacji niejawnych i danych osobowych uzyskanych podczas re-
alizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca, w razie koniecznosci, za-
pewni zachowanie wszelkich wymogdw okreslonych przepisami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o
ochronie informacji niejawnych. Ponadto niezaleznie od danych podlegajgcych ochronie zgodnie z pro-

cedurami okreslonymi w ustawie o ochronie informacji niejawnych, Wykonawca zobowigzuje sie do
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zachowania w tajemnicy wszelkich danych oraz informacji uzyskanych w wyniku wykonania Umowy,
rowniez po jej wykonaniu.

11.Zmiana niniejszej umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemnej.

12.Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowig dokumenty wymienione w §2 ust.11 Umowy.

13.Strony obowigzane sg zawiadamiac sie wzajemnie o zmianie adreséw. W razie uchybienia temu obo-
wigzkowi doreczenia na adres dotychczasowy albo na adres wskazany w rejestrze wtasciwym dla danej
Strony uwazac sie bedzie za skutecznie dokonane.

14.Nagtéwki umieszczono w niniejszej Umowie jedynie dla wygody stron, nie wywierajg one wptywu na
interpretacje Umowy.

15.W sprawach nie uregulowanych Umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamo-
wien publicznych oraz Prawa budowlanego.

16.Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla Wyko-
nawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatacznikami do niniejszej umowy s3:

1) Zatgcznik nr 1 —Klauzula informacyjna RODO

2) Zatacznik nr 2 — Formularz cenowy

3) Zatgcznik nr 3 —Karta gwarancyjna

4) Zatacznik nr 4 — Wzdér oswiadczenia podwykonawcy

5) Zatgcznik nr 5 —Wzdor oswiadczenia wykonawcy

6) Zatgcznik nr 6 — Wzor protokotu zaawansowania wykonanych robot

7) Zatacznik nr 7 — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (wtgczony do umowy po opracowaniu przez

Wykonawce i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego)
8) Zatgcznik nr 8 — Wykaz Cen (wtgczony do umowy po opracowaniu przez Wykonawce i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika
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Zatacznik nr 1 do Umowy

Kosakowo, dnia .............. 2024 roku

Klauzula informacyjna RODO

Majac na uwadze przepisy art. 13 ust. 1i2 oraz art. 14 ust. 1i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), w zwigzku z zawartg umowa, Wéjt Gminy Kosakowo
informuje, iz:

1)

Administratorem Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Kosakowo z siedzibg w Kosakowie przy
ul. Zeromskiego 69. Z Administratorem danych mozna sie skontaktowaé poprzez adres mailowy
kosakowo@kosakowo.pl, telefonicznie pod numerem 58 660 43 43 lub pisemnie na adres siedziby
administratora.

Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktérym moze sie Pan skontaktowac poprzez
email: inspektor@chi24.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony
danych mozna sie kontaktowac we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych oso-
bowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych.

Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji zawartej z Administratorem umowy oraz
w celu wypetnienia obowigzkdw prawnych cigzgcych na Administratorze na podstawie art. 6 ust.
1lit. Bi c ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych.

odbiorcg Pana danych osobowych bedg pracownicy Administratora, upowaznieni do przetwarzania
danych osobowych oraz podmioty wspdtpracujgce z Administratorem w zakresie prowadzonej
dziatalnosci na podstawie odpowiednich umdw powierzenia przetwarzania danych osobowych, w
tym w zakresie Swiadczenia obstugi prawnej i ustug informatycznych, ale wytacznie w celu realizacji
zawartej z Panem umowy bad? realizacji obowigzkéw ustawowych natozonych na Administratora,
w tym osoby wystepujace z zapytaniem o udzielenie informacji publicznej, instytucje prowadzace
postepowanie kontrolne.

dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji zawartej umowy, a po jej
zakoniczeniu — do czasu przedawnienia roszczen oraz wykonania ustawowych obowigzkéw natozo-
nych na Administratora.

posiada Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ogra-
niczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec prze-
twarzania.

posiada Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, ze przetwarza-
nie Pana danych osobowych narusza przepisy ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobo-
wych,

podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencjg niepodania danych
osobowych bedzie odmowa zawarcia umowy z Administratorem.
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Zatacznik nr 2 do Umowy

Kosakowo, dnia .............. 2024 roku

FORMULARZ CENOWY (ZtOZONY W OFERCIE WYKONAWCY WYPEENIONY ZAtACZNIK NR ........ DO SW2)
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Zatacznik nr 3 do Umowy

WZOR
Karta gwarancyjna do wykonanych robét budowlanych
sporzadzona w dniu...............

Uprawniony z tytutu gwarancji — Zamawiajacy: Gmina Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego
69, NIP: 587-15-69-970

GWArANT — WYKONGWEA: ...ttt ettt ettt et et te et e st et et e steeneeneeneeneenee e

Umowa: Umowa zawarta pomiedzy Gming Kosakowo a Wykonaweg Nr.....coceevveeiieeciiecieecieceie e
Z2dNia o,

Data 0dbioru KONCOWEEO: ...cvieeeee et )

Wartos$é wynagrodzenia z tytutu wykonania Przedmiotu UMOWY ......ooveveeeeeee e,

Przedmiot gwarancji: Catos¢ Przedmiotu umowy, okreslonego przedmiotowg Umowa.

1. Na wykonany Przedmiot umowy Wykonawca udziela .... m-cy gwarancji jakosci (okres zgodny ze zto-
7ong ofertq), ktorej bieg rozpoczyna sie z chwilg odbioru catosci przedmiotu umowy przez Zamawiaja-
cego, liczac od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru catosci przedmiotu umowy. Wyko-
nawca udziela gwarancji jakosci (w rozumieniu przepiséw kodeksu cywilnego) robdt wykonanych w
ramach Umowy zapewniajac dobrg i odpowiadajgcg warunkom Umowy jakos¢ wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi Umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz dokumentacjg
powykonawczg wykonang przez Wykonawece. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

2. W wypadku powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o jakiejkolwiek wadzie Robot,
Zamawiajacy wedtug swojego wyboru zawiadomi Wykonawce na pismie lub faksem lub za potwierdze-
niem otrzymania drogg elektroniczng - o jej wystapieniu, a Wykonawca niezwtocznie podejmie nieod-
ptatnie wszelkie dziatania majace na celu naprawe lub usuniecie zaistniatej wady, nie wytaczajac wy-
miany wadliwego elementu Robdt na nowy (,,Usuniecie wady”). Wykonawca zobowigzany jest wyko-
nac wszelkie niezbedne czynnosci majgce na celu usuniecie wady w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o wadzie, z zastrzezeniem, ze w wypadku:

a) wad, ktérych usuniecie w terminie wskazanym w zdaniu niniejszym jest obiektywnie z przyczyn
technicznych niemozliwe, to wéwczas Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy inny odpowiednio dtuz-
szy, uzasadniony wzgledami technicznymi termin dla Usuniecia wady — uzasadnienie koniecznosci
wydtuzenia terminu na usuniecie wady cigzy na Wykonawcy.

b) wad, ktére powodujg istotne zagrozenie dla bezpieczenstwa Robdt lub stanowig zagrozenie dla
zycia, zdrowia lub mienia uzytkownikéw wykonanych robét lub oséb trzecich, to wéwczas Wyko-
nawca w ciggu 12 godzin od otrzymania zawiadomienia o wadzie zgtosi gotowos¢ do ich usuniecia,
zapewniajgc wszelkie mozliwe srodki celem uchylenia niebezpieczenstwa powodowanego takimi
wadami i doprowadzi do Usuniecia wady w terminie 2 dni od powziecia przez Zamawiajgcego in-
formacji o wadzie.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust.2 lit.b) Zamawiajacy moze jednakze samemu usungc¢ wade na
koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile zachowanie postanowier tam wskazanych mogtoby spowodowac po-
wstanie niepowetowanych szkdd, co nie zwolni w takim wypadku Wykonawcy z odpowiedzialnosci z
tytutu gwarancji jakosci.
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W ramach usuniecia wady Wykonawca zobowigzany jest nie tylko do dokonania czynnosci wskazanych
w ust. 2, ale rowniez do naprawienia wszelkich wyniktych z jego winy szkdd poniesionych przez Zama-
wiajgcego, Uzytkownika lub jakiekolwiek osoby trzecie w wyniku samego wystgpienia wady.

Wszelkie wady, ktére nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w ust. 2.
Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawecy i na jego koszt i ryzyko, co nie zwolni w takim
wypadku Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrate lub uszkodzenie Robdét, w wyniku wtasnego dziatania,
w trakcie wykonywania obowigzkdw z tytutu gwarancji jakosci.

Jezeli Zamawiajacy i Wykonawca z przyczyn obiektywnych uznajg usuniecie wady za niemozliwe, to
woéwczas Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone, proporcjonalnie do obnizonej
wartosci uzytkowej, estetycznej lub uzytkowej Robdt, co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiaja-
cego od Wykonawcy pokrycia wszelkich szkdd, jakie Zamawiajgcy ponidst w wyniku powstania takiej
wady.

Zamawiajgcy ma prawo wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci takze po uptywie jej okresu,
jesli wada zostata ujawniona i zgtoszona w okresie gwarancji jakosci. Okres gwarancji jakosci przedtuza
sie o czas w jakim Zamawiajgcy lub inny Uzytkownik Robdt nie mdégt wykorzystywadé przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem na skutek wystgpienia wad. W wypadku, gdy w ramach usu-
niecia wad Wykonawca wymienit wadliwy element Robdt na nowy lub dokonat jego istotnych napraw,
to wowczas termin Gwarancji jakosci dla tego elementu bedzie biegt na nowo.

Gwarancje wynikajgce z robét powierzonych Podwykonawcom spoczywajg na Wykonawcy.
Wykonawca akceptuje, ze uprawnionym z gwarancji jakosci jest Zamawiajacy, jak rowniez kazdy pod-
miot, na ktdrego rzecz Zamawiajgcy przenidst uprawnienia z niniejszej gwarancji jakosci w catosci lub
w czesci.

Strony ustalajg, iz okres rekojmi za wady Robdét bedzie odpowiadat okresowi obowigzywania gwarancji
jakosci. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w
kodeksie cywilnym, jednakze Zamawiajgcy ma prawo wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
takze po uptywie jej okresu, jesli wada zostata ujawniona w okresie rekojmi za wady.

W catym okresie gwarancyjnym Wykonawca ma obowigzek potwierdzania wptywu korespondenc;ji i
pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie danych teleadresowych. Jezeli Wy-
konawca niedopetnia tego obowigzku, korespondencje skierowang na znane Zamawiajgcemu adresy i
potwierdzong poprzez operatora korespondencji listowej lub elektronicznej, bedzie uznana za dore-
czong;

W okresie gwarancyjnym, nie rzadziej niz raz do roku, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia z
Zamawiajgcym przez swojego upetnomocnionego na pismie Przedstawiciela, przegladu gwarancyj-
nego, ktdrego ustalenia bedg zaprotokotowane i wykonane przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze zleci¢ innemu podmiotowi w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i niebezpie-
czenstwo usuniecie wad/usterek, nieusunietych przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami zwigzanymi z zastepczym usunieciem wad/usterek
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce. Powyzsze nie wytgcza mozliwosci naliczenia Wykonawcy kary
umownej na podstawie §18 ust. 1 pkt.3 Umowy wskazanej w niniejszej Karcie Gwarancyjne;j.
Wykonawca, niezaleznie od udzielonej Gwarancji, ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady
robdt budowlanych.

Okreslenia uzyte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej nalezy odczytywac i rozumiec jak w Umowie.

GWARANT — WYKONAWCA ROBOT: UPRAWNIONY - ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 4 do Umowy

(nodwykonawca/ dalszy podwykonawca*)

Wz6ér Oswiadczenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy

REPIEZENTUJGC wvveveee ettt et e (nazwa i adres podwykonawcy/ dalszego pod-
wykonawcy*)

bedacego podwykonawca/ dalszym podwykonawca® ........cccccoevevevieccevcnne. (nazwa i adres Wykonawcy/
podwykonawcy*)

W ZAKIBSIE ettt e (rodzaj/ zakres robét),

aE Y= Lo - 1 [V TR

realizowanym w ramach Umowy nr ......... ,zdnia ... , Zawartej pomiedzy Zamawiajagcym - Gming Kosa-

kowo z siedzibg w Kosakowie przy ul. Zeromskiego 69, 81 —198 Kosakowo,

D et s ,
os$wiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od wykonawcy/ podwykonawcy® ...........cc......... (na-
zwa wykonawcy/ podwykonawcy*), w kwocie ........... zt (stownie: ............ ) za prace wykonane w okresie od
......... r.do ..........r, zgodnie z fakturg/ rachunkiem nr ........., z dnia ............... oraz protokotem wykonanych

prac zatwierdzonym przez Kierownika Budowy Wykonawcy. Odpis ww. protokotu oraz kserokopie faktury
przekazuje w zafgczeniu do niniejszego o$wiadczenia.

(podpis osoby upowaznionej do reprezen-
towania podwykonawcy/ dalszego pod-
wykonawcy*)

*- niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 5 do Umowy

...................... ,dnia e
(Wykonawca)
Wzér Oswiadczenia Wykonawcy
REPIEZENTUJGC vcveieeeee ettt (nazwa i adres Wykonawcy), bedacego Wyko-
nawcg Zadania: wykonanie robdt budowlanych pn: .......eeeeieeeeeeveeeceeereeeenne realizowanego w ramach
Umowy nr ......... , Zdnia ......... , zawartej z Zamawiajacym - Gming Kosakowo z siedzibg w Kosakowie przy

ul. Zeromskiego 69, 81 —198 Kosakowo,

os$wiadczam, Ze:
1) uregulowatem naleznos$ci wszystkich podwykonawcéw, dostawcédw i ustugodawcow, uczestnicza-
cych w realizacji ww. Zadania;
2) dokonatem wszelkich wymaganych ptatnosci na rzecz wszystkich podwykonawcéw, dostawcow i
ustugodawcoéw, uczestniczacych w realizacji ww. Zadania,

- za prace wykonane w okresie od ......... r.do ... r, zgodnie z fakturami/rachunkami:
1)nr..... ,zdnia . ,
2)Nnr ... ,zdnia . ,

oraz protokotem wykonanych prac zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru oraz przez Kierownika Budowy
Wykonawcy.

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik nr 6 Umowy

...................... ,dnia e
(Wykonawca)
PROTOKOt. ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT NR ...
Zespot budynkéw uzytecz.nosa publlc'z.nej Data wystawienia proto-
wraz z zagospodarowaniem terenu i in-
kotu:
frastrukturg towarzyszacg — Etap | *
Zamawiajgcy: Gmina Kosakowo
Nr umowy Wartos¢ umowy netto:
Okres rozliczeniowy: Wykonawca:
(oY ISR do Podwykonawca

................................. Dalszy Podwykonawca

- Wartos¢ | Wartosé z Wartosé w Wartosc .
Nadzér in- ; ) . od po- |Zaawansowanie
4 | Nazwa elementu | umowna | poprzedniego| okresie rozli-
westorski netto rotokotu czeniowvm czatku procentowe
P Wy kontraktu
L.p. b3 2 b3 2

10

Wartosc¢ netto:
VAT 23 %
Wartos¢ brutto:

Kierownik Budowy
Potwierdzam za- Sprawdzono‘pod wzgledem fi- Akceptuje o
kres rzeczowy nansowym i zaakceptowano

Inspektor nad-
zoru 2 Inspektor wiodacy

..................................................................... Wykonawca oswiadcza, iz w/w roboty

L zostaty wykonane sitami wtasnymi / z
Zamawiajacy ] , :
udziatem podwykonawcdow?® w zakresie

- podad inicjaty inspektora nadzoru wg branzy

2 - zakres rzeczowy potwierdzajg inspektorzy nadzoru wszystkich
branz

3 - niepotrzebne skresli¢

* w przypadku realizacji opcji Protokétf zaawansowania wykonanych robét nalezy sporzqdzi¢ odpowiednio



