OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zatacznik nr 3 do Umowy nr 272... 2024 z dnia 2024 .

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY (dalej: OPU)

1.

2.
3.

Nazwa zadania nadana Przedmiotowi Umowy: ,,Budowa ul. Spokojnej w Murowanej

Goslinie”.

Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane.

Opis przedmiotu zamoéwienia;
Przedmiot zamdwienia, w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” obejmuje opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowo - wykonawczej i na jej podstawie wykonanie robét budowlanych
obejmujacych budowe ulicy Spokojnej wraz z tgcznikiem w Murowanej Goslinie, w ramach
zadania pn.: ,Budowa ulicy Spokojnej” oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej po
zrealizowaniu robdt budowlanych, a takze - przez caty okres realizacji Umowy - sprawowanie
nadzoru autorskiego.

Ponadto w zakres opracowania wchodzi:

1) zaprojektowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz z zatgcznikami
graficznymi budowy ul. Spokojnej w Murowanej Goslinie i uzyskanie wszelkich
koniecznych warunkow, uzgodnien oraz decyzji pozwolenia na budowe lub decyzji
zezwalajqcej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),. Program Funkcjonalno
Uzytkowy zostat opracowany przez firme Konrad Furman ,RUFMA” z siedzibg w Poznaniu
(61-625) przy ul. Hawelanskiej 6a/79.

2) wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji budowlano
wykonawczej dla budowy ulicy Spokojnej wraz z tacznikiem w Murowanej Goslinie oraz

petnienie nadzoru autorskiego,

3) zaprojektowanie ulicy Spokojnej jako drogi dojazdowej o kategorii ruchu KR2 dla predkosci

30 km/h i szerokosci jezdni 5,0 m z chodnikiem oraz kanalizacjg deszczowa.

4) réwniez zaprojektowanie tacznika do ul. Spokojnej jako droge dojazdowa o kategorii ruchu
KR2 dla predkosci 30 km/h i szerokosci 5,0 m zakonczong placem do zawracania wraz

z kanalizacjg deszczowa.

5) przebudowe os$wietlenia ulicznego na ww. ulicy oraz zaprojektowanie kanatu
technologicznego i przebudowe wszystkich ujawnionych kolizji projektowanej ulicy z
istniejaca infrastrukturg techniczng (sieciq gazowa, siecig wodociggowaq, siecig kanalizacji

sanitarnej, siecig elektroenergetyczna, siecig telekomunikacyjng itd.).
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6) w opracowaniu nalezy uwzgledni¢ reczng rozbidrke istniejagcych ptyt jumbo nadajacych sie
do ponownego wykorzystania oraz sktadowanie ich na paletach w poblizu ul. Spokojnej i

ul. Starczanowskiej.

7) W projekcie budowy ulicy Spokojnej wraz z tacznikiem oraz w kosztach budowy ulicy nie
nalezy uwzglednia¢ ustawienia nowych ogrodzen w zwigzku z pozyskaniem gruntéw na
poszerzenie pasa drogowego. W ramach odszkodowania za grunt bedzie naliczona réwniez

wartos¢ ogrodzenia, ktdrg otrzymajg Wtasciciele posesii.
8) Wykonanie projektu statej organizacji ruchu oraz projektu tymczasowej organizacji ruchu.

4. W ramach realizacji Przedmiotu zamdéwienia Wykonawca w szczegélnosci:

1) wykona kompletng dokumentacje projektowo-wykonawcza dla budowy

ul. Spokojnej;
2) wykona roboty budowlane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowo -

wykonawczg dla budowy ul. Spokojnej;
3) wykona dokumentacje powykonawczg;
4) sprawuje nadzor autorski;
5) przeniesie na Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowo-
wykonawczej;
6) zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanej
z wykonywaniem przedmiotu zamédwienia;
7) udzieli gwarancji na roboty budowlane;
8) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne do
wykonywania przez niego catego przedmiotu zamoéwienia bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.
Opracowanie kompletnego zakresu przedmiotu zamdwienia w tym réwniez wykonanie
miedzy innymi robét przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych,
odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy, robot zwigzanych z
utrudnieniami wynikajacymi z realizacji inwestycji, przekopéw kontrolnych, wywozu
nadmiaru gruntu i innych odpaddéw, zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody.
Wykonanie wszelkich prac niezbednych dla prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy w
tym tez zakresu nie ujetego w programie funkcjonalno-uzytkowym (miedzy innymi usuniecie
wszelkich niezinwentaryzowanych kolizji z urzagdzeniami podziemnymi i nadziemnymi,
przygotowanie decyzji podziatowych dla ZRID jezeli zaistnieje taka potrzeba,
przeprowadzenie kamerowania sieci kanalizacji deszczowej), a bez ktérego nie mozna
wykonac projektow budowlano - wykonawczych oraz poprawnej przebudowy ulicy Wodnej
wraz ze skrzyzowaniem z ulicg tgkowa. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu zamodwienia na etapie projektowania jak i na etapie wykonawstwa nie
moze by¢ podstawg do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego podanego w

formularzu ofertowym ani zwiekszenia wartos$ci zamowienia o roboty dodatkowe.
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5. Przedmiot zamowienia realizowany jest w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z
zatgcznikami graficznymi (zwanym dalej PFU wraz z mapami), Opis przedmiotu zamdwienia,
Specyfikacje Warunkéw Zamoéwienia, Tabele Ptatnosci, natomiast w zakresie robot
budowlanych w oparciu o opracowany projekt budowlano - wykonawczy przebudowy ul.
Spokojnej, Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét, wiedze techniczng oraz
obowigzujace przepisy prawa, normy, sztuke budowlang i nalezytg starannosc.

6. Jezeli w PFU wystepujg nazwy wiasne materiatdw i urzadzen, uznaje sie, ze zostaty podane
przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany
standard. Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty lub urzadzenia réwnowazne, lecz
0 parametrach technicznych
i jakosciowych takich samych lub lepszych niz okreslone w PFU.

7. Wykonawca zobowigzany jest wykonac:

a) zakup mapy do celdw projektowych,

b) wypis i wyrys z ewidencji gruntow,

c) decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

d) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego terenu, na ktéry bedzie prowadzona
inwestycja,

e) wykonanie wymaganych prawem, dodatkowych w razie potrzeby, pomiaréw i badan
koniecznych do opracowania rozwigzan projektowych - miedzy innymi badania gruntowe
terenu,

f) opracowanie, dodatkowej w razie potrzeby, dokumentacji geotechnicznej,

g) uzyskanie decyzji Srodowiskowej — jezeli jest wymagana,

h) pozwolenie wodno-prawne - jezeli jest wymagane,

i) przygotowanie raportu oddziatywania na srodowisko - jezeli jest wymagane,

j) decyzje na wycinke drzew i krzewdw,

k) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,

I) dokumentacje projektowg budowlang wszystkich branz;

m) dokumentacje projektowg wykonawczg wszystkich branz,

n) BIOZ,

0) zatwierdzony projekt oznakowania na czas budowy,

p) zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu,

q) wszelkie opracowania niezbedne do uzyskania stosownych pozwolen, zezwolen, warunkdw,
zatwierdzen oraz zgtoszen do wilasciwych organéw administracji lub instytucji,

r) przedmiar robdt,

s) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe lub pozwolenia o zezwoleniu na

realizacje inwestycji drogowej ZRID,

t) zatwierdzony projekt podziatdw geodezyjnych dziatek oraz wyniesienie w terenie

punktow granicznych,

u) wymogi Zamawiajgcego w zakresie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej):
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(1) projekt architektoniczno-budowlanego;
(2) projekty techniczne;
(3) projekty :
—zagospodarowania catego terenu,
- przebudowy nawierzchni ulic wraz z chodnikami,
—budowy i przebudowy os$wietlenia drogowego ( nowe lub dogeszczenie) -
punkty S$wietlne - typu LED,
—budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej,
—usuniecia ewentualnych kolizji,
—statej organizacji ruchu,
—tymczasowej organizacji ruchu,
—wycinki i nasadzen zieleni,
(4) teczke wydanych warunkéw i uzgodnien dokumentacii,
(5) dokumentacje niezbedng do pozyskania decyzji pozwolenia na budowe,
(6) przedmiar robot dla kazdej branzy oddzielnie,
(7) kosztorys inwestorski dla kazdej branzy oddzielnie,
(8) kosztorys ofertowy dla kazdej branzy oddzielnie,

(9) uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID.
8. Sprawowanie nadzoru autorskiego:

a) nadzor autorski bedzie petniony od dnia rozpoczecia robét budowlanych do dnia podpisania
protokotu koncowego odbioru Przedmiotu Umowy o roboty budowlane,

b) nadzér autorski bedzie petniony wedtug potrzeb wynikajacych z postepu robét, na kazde
pisemne lub telefoniczne wezwanie Zamawiajacego, przy czym wezwanie lub
zawiadomienie bedzie przestane na 3 dni robocze przed terminem spotkania na budowie,

c) w przypadkach nagtych, wymagajacych pilnego pobytu osoby sprawujacej nadzor autorski
- Projektanta na budowie, stawi sie on niezwtocznie na wezwanie Zamawiajgcego,

d) pobyt Projektanta na budowie uznany zostanie za nadzér, jezeli odbedzie sie z inicjatywy
Zamawiajacego i nie bedzie dotyczyt usuniecia wad dokumentacji projektowej,

e) dokumentem stwierdzajgcym pobyt osoby sprawujacej nadzor autorski - Projektanta na
budowie oraz potwierdzajacym tresc zalecen powizytacyjnych jest wpis do dziennika
budowy, karta pobytu potwierdzona przez inspektora nadzoru, notatka stuzbowa lub inny
dokument, w ktéorym Zamawiajacy lub inspektor nadzoru potwierdzi pobyt Wykonawcy w
ramach nadzoru autorskiego,

f) ewentualne rozwigzania zamienne wprowadzane przez Wykonawce beda przekazywane w
formie zapiséw na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, rysunkow
zamiennych, nowych projektéw, wpiséw do dziennika budowy, protokotéw lub notatek
stuzbowych,

g) w przypadku niewywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkdéw sprawowania nadzoru

autorskiego, naliczane beda kary umowne,
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h) Wykonawca zapewnia ciggtos¢ sprawowania Nadzoru Autorskiego. W przypadku

1)

b)

c)

nieobecnosci osob wskazanych w ofercie Wykonawca zapewni odpowiednie zastepstwo.

Ilosci robdt przedstawione w zatgcznikach do SWZ (PFU wraz z szacunkiem ilosci) nalezy
rozumiec jako orientacyjne. Majg one charakter pogladowy i nie uwzgledniajg kompletnego
asortymentu robot niezbednych do wykonania przedmiotu umowy w zwigzku z czym
Wykonawca winien je interpretowac na wtasne ryzyko. Wszelkie rdéznice jakie wynikng
w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej nie beda miaty wptywu na cene

kontraktowg oferty i czas zakonczenia robot.
Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catego zakresu obejmujgcego Przedmiot
Umowy w terminie 23 miesiecy, liczac od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacy dla poszczegdlnych zakreséw przewidziat nastepujace posrednie terminy
realizacji:

zakonczenie prac projektowych (wykonanie dokumentacji projektowej i przekazanie jej
Zamawiajgcemu) wraz ze stosownymi decyzjami administracyjnymi uprawniajgcymi do
wykonania robét budowlanych objetych zakresem przedktadanej dokumentacji, nastapi w
terminie do 11 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do _ 2025 roku,

zakonczenie robét budowlanych wraz z nadzorem autorskim przy budowie ulicy Spokojnej
w terminie do 12 miesiecy od dnia otrzymania prawomocnego pozwolenia na budowe tj.
do dnia__ 2026 roku. Przez zakonczenie robét budowlanych rozumie sie podpisanie bez
zastrzezen protokotu odbioru koncowego robdét wraz z obmiarem powykonawczym tych
robdt, dostarczenie dokumentacji powykonawczej wykonanych robét oraz ztozenie
pisemnego zgtoszenia zakonczenia robot przez Wykonawce. Planujac realizacje robot
budowlanych nalezy wytgczy¢ okres zimowy.

rozliczenie koncowe zadania wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej nastgpi w

terminie do 23 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do __ 2026 roku.
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