UMOWA NR 272. .2024

zawarta w dniu ___ 2024 roku w Murowane Goslinie pomiedzy:
Gming Murowana Goslina
z siedzibg w Murowanej Goslinie 62-095, przy pl. Powstancéow Wielkopolskich 9,
NIP 777-31-59-427, Regon 631258595,
zwang dalej ,Zamawiajacym”,
reprezentowang przy niniejszej czynnosci przez:
przy kontrasygnacie __
i
__ (nazwa Wykonawcy)
z siedzibg w ___ (siedziba Wykonawcy), __ (adres Wykonawcy),
wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub
ewidencji) pod numerem: __ przez __ Regon: _ , NIP: __ (odpowiednio),
reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / pethomocnictwa innego
dokumentu, z ktédrego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zatacznik
do niniejszej Umowy) przez:
1. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym/zwang dalej , Wykonawca”,

tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strona”,

0 nastepujacej tresci:

Zwazywszy, ze Zamawiajacemu zostato przyznane dofinansowanie ze srodkéw pochodzacych z
Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych i udzielona zostata przez Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu
12.10.2023 r. Promesa Wstepna, a nastepnie w dniu ___ zostata udzielona Promesa inwestycyjna, z
przeznaczeniem na realizacje Inwestycji nr Edycja8/2023/1596/PolskiLad, pn.: ,Budowa ul.
Spokojnej w Murowanej Goslinie” (zwanej dalej ,zadaniem”), w wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, Zamawiajacy dokonat wyboru oferty
Wykonawcy w toku postepowania, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych i
zgodnie z obowigzujacym Regulaminem Osmej Edycji Naboru Wnioskéw o dofinansowanie, zostata

zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

§ 1 DEFINICIE

Terminom uzytym w Umowie nadaje sie nastepujace znaczenie:
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. Sila Wyzsza - zdarzenia, ktérym Strony nie mogqg zapobiec ani ktérych nie moga uniknag,
pomimo zachowania nalezytej starannosci, w szczegdlnosci takie jak katastrofy naturalne,
dziatania wojenne, ataki terrorystyczne, strajki, rozruchy lub inne podobne zdarzenia, ktére
traktowane sg na gruncie prawa polskiego lub polskich zwyczajow handlowych jako Sita Wyzsza,
na ktére Strony nie majg wptywu.

. Umowa - niniejsza umowa zawarta miedzy Zamawiajacym i Wykonawca wraz ze wszystkimi
zatgcznikami do niej.

. Ustawa/Ustawa PZP/Prawo zamowien publicznych - ustawa z dnia z dnia 11 wrzesnia
2019 roku - Prawo zamdwien publicznych.

. Inspektor nadzoru - przedstawiciel nadzorujacy inwestycje z ramienia Zamawiajacego
odpowiedzialny za $wiadczenie ustug zwigzanych z kontrolg i nadzorem nad realizacjq robot
budowlanych.

. Wada - niezgodnos$¢ Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w definicji zawartej ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny .

. Podwykonawca - oznacza kazdg osobe prawng lub fizyczng, ktorg Wykonawca wybierze
zgodnie z wymaganiami Umowy dla wykonywania czesci Przedmiotu Umowy, zgtoszonego
skutecznie Zamawiajgcemu, zgodnie z Umowg oraz przepisami prawa.

. Dalszy Podwykonawca - oznacza Podwykonawce Podwykonawcy, zgtoszonego skutecznie
Zamawiajacemu, zgodnie z Umowg oraz przepisami prawa.

. Umowa o podwykonawstwo - oznacza pisemng umowe o charakterze odptatnym, ktérej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ Umowy, zawartg
miedzy Wykonawcga, a Podwykonawcg, a w przypadku zamdwien publicznych na roboty
budowlane takze miedzy Podwykonawcg, a Dalszym Podwykonawcg lub miedzy Dalszymi
Podwykonawcami.

. Zamowienia zamienne - oznaczajg zamowienia na roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
ktére moga byc¢ inicjowane przez Strony z zachowaniem procedur przewidzianych Umowa,
skutkujgce zmiang technologii / rozwigzan technicznych, zamiang materiatéw, urzadzen lub
osprzetu, przewidzianych w Dokumentacji projektowej. Zamdwienia zamienne mogq wptywac
na wzrost badz umniejszenie wartosci Umowy i podlegajg rozliczeniu zgodnie z procedurami

wskazanymi w Umowie.

10. Zamowienia zaniechane - oznaczajg zamowienia wynikajace z ustania potrzeby

wykonywania czesci (niektérych elementéw) prac stanowigcych Przedmiot Umowy. Zamdwienia
zaniechane umniejszajg wartosci Umowy i podlegajg rozliczeniu zgodnie z procedurami

wskazanymi w Umowie.

8§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,

na podstawie przepisow Prawa zamowien publicznych oraz ofertg Wykonawcy, Zamawiajacy
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zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy w systemie ,zaprojektuj

i wybuduj” polegajacy na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo — wykonawczej

i na jej podstawie wykonanie robét budowlanych obejmujacych budowe ulicy Spokojnej wraz z
tacznikiem w Murowanej Goslinie, w ramach zadania pn.: ,Budowa ulicy Spokojnej” oraz
opracowanie dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu robét budowlanych, a takze -
przez caty okres realizacji Umowy - sprawowanie nadzoru autorskiego, dalej zwanym
»~Zadaniem”.

Przedmiot Umowy obejmuje:

1) zaprojektowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz z zatqcznikami
graficznymi budowy ul. Spokojnej w Murowanej Goslinie opracowanego przez firme
Konrad Furman ,,RUFMA” z siedzibg w Poznaniu (61-625) przy ul. Hawelanskiej 6a/79 i
uzyskanie wszelkich koniecznych warunkéw, uzgodnien oraz decyzji pozwolenia na

budowe lub decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),

2) wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji budowlano
wykonawczej dla budowy ulicy Spokojnej wraz z tacznikiem w Murowanej Goslinie oraz

petnienie nadzoru autorskiego,

3) zaprojektowanie ulicy Spokojnej jako drogi dojazdowej o kategorii ruchu KR2 dla predkosci

30 km/h i szerokosci jezdni 5,0 m z chodnikiem oraz kanalizacjg deszczowa.

4) zaprojektowanie tacznika do ul. Spokojnej jako droge dojazdowg o kategorii ruchu KR2 dla
predkosci 30 km/h i szerokosci 5,0 m zakoficzong placem do zawracania wraz z kanalizacjg

deszczowa.

5) przebudowe oswietlenia ulicznego na ww. ulicy oraz zaprojektowanie kanatu
technologicznego i przebudowe wszystkich ujawnionych kolizji projektowanej ulicy z
istniejacq infrastrukturg techniczng (sieciq gazowgq, sieciag wodociggowg, siecig kanalizacji

sanitarnej, siecig elektroenergetyczna, siecig telekomunikacyjng itd.).

6) w opracowaniu nalezy uwzgledni¢ reczng rozbidrke istniejgcych ptyt jumbo nadajacych sie
do ponownego wykorzystania oraz sktadowanie ich na paletach w poblizu ul. Spokojnej

i ul. Starczanowskiej.

7) w projekcie budowy ulicy Spokojnej wraz z tacznikiem oraz w kosztach budowy ulicy nie
nalezy uwzglednia¢ ustawienia nowych ogrodzen w zwigzku z pozyskaniem gruntéw na
poszerzenie pasa drogowego. W ramach odszkodowania za grunt bedzie naliczona réwniez

wartos$¢ ogrodzenia, ktdrg otrzymajg Wtasciciele posesii.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca w szczegdlnosci:
1) wykona kompletng dokumentacje projektowo-wykonawcza dla ul. Spokojnej wraz z

tacznikiem;
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2) wykona roboty budowlane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq projektowo - wykonawczg
dla ul. Spokojnej wraz z tgcznikiem;
3) wykona dokumentacje powykonawczg;
4) sprawuje nadzor autorski;
5) przeniesie na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowo-
wykonawczej na warunkach okreslonych w § 19 Umowy;
6) zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanej z wykonywaniem
przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 16 Umowy;
7) udzieli gwarancji na roboty budowlane na warunkach okreslonych w § 15 Umowy;
8) Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z wszystkimi warunkami, ktore sg niezbedne
do wykonywania przez niego catego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.
4. Szczegdétowy Opis Przedmiotu Umowy zawarto w zataczniku nr 3 do Umowy oraz w Programie
Funkcjonalno Uzytkowym zataczniku nr 5 do Umowy.
5. Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, sztukg
budowlana, wiedzg techniczng, nalezytg starannoscig, opracowanym przez Wykonawce projektem

budowlano wykonawczym oraz niniejszg umowa.

8§ 3 PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Wykonawca oswiadcza, ze w ramach swojego personelu dysponuje osobami posiadajgcymi
niezbedne uprawnienia, wiedze i umiejetnosci konieczne do wtasciwego wykonania Umowy,
a w szczegélnosci, ze dysponuje personelem o wszystkich wymaganych profilach kompetencji
zawodowych niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca bedzie realizowat Umowe co najmniej z udziatem osdéb wskazanych w Ofercie jako
osoby pozostajgce w dyspozycji Wykonawcy do realizacji Umowy i odpowiedzialne za realizacje

Przedmiotu Umowy, tj.:

1) _ (imie i nazwisko) - Projektant w specjalnosci drogowej, tel.: __, e-mail: __,

2) __ (imie i nazwisko)- Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, tel.: _ , e-mail: __,

3) __ (imie i nazwisko) - Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych, tel.: _ , e-mail: __,

4) __ (imie i nazwisko)- Kierownik budowy, tel.: __, e-mail: __,

5) Przedstawicielem Wykonawcy i koordynatorem zespotu Projektowego upowaznionym
do kontaktu z Zamawiajacym bedzie _ _, tel.: __, e-mail: _,

6) Przedstawicielem Wykonawcy i koordynatorem zespotu robot budowlanych upowaznionym
do kontaktu z Zamawiajacym bedzie _ tel. __e-mail __
zwani w dalszej czesci Umowy Personelem Kluczowym.

3. Osoby wskazane w ust. 2 muszg by¢ dyspozycyjne dla potrzeb Zamawiajace zwigzanych

Strona 4 z 56



10.

11.

w wykonaniem niniejszej Umowy.

Wykonawca moze zaproponowac¢ Zamawiajgcemu zmiane osoby, o ktérej mowa w ust. 2,

w przypadku wystgpienia zdarzen losowych, np. choroby.

Zamawiajacy moze zadac¢ zmiany osdb, o ktérych mowa w ust. 2, jezeli w ocenie

Zamawiajgcego osoby te nie wykonujg lub nienalezycie wykonujg swoje obowigzki wynikajqce

z Umowy lub tez nie dajg one gwarancji prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy

w okres$lonym zakresie, a takze w inny sposéb przez swoje dziatania lub zaniechania wywierajg

negatywny wptyw na realizacje Umowy.

Powyzsze postanowienia stosuje sie takze do tych cztonkéw Personelu Kluczowego, ktérzy

zostali udostepnieni Wykonawcy przez inny podmiot, na zdolnosciach lub sytuacji ktérego

polega Wykonawca, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu,

z zastrzezeniem, ze:

1) Zamawiajacy moze zazadac, a Wykonawca zobowigzany jest do odsuniecia cztonkow
Personelu Kluczowego od prac w sytuacji, w ktérej Zamawiajacy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa jest uprawniony do zadania od Wykonawcy zastgpienia podmiotu
udostepniajgcego zasoby innym podmiotem,

2) Wykonawca jest uprawniony do zmiany cztonkdw Personelu Kluczowego, jezeli dokona
zmiany Podwykonawcy, na zasoby ktérego powotywat sie w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 4 - 6, Wykonawca jest zobowigzany do zastgpienia tych oséb

osobami posiadajgqcymi nie mniejsze kwalifikacje niz cztonkowie zastepowani, w terminie

do 14 dni od daty zgtoszenia zgqdania. Kazdorazowa zmiana wymaga uprzedniej, pisemnej

zgody Zamawiajgcego.

Jezeli w Umowie nie wskazano inaczej, przedstawicielami Zamawiajacego (Zwanymi dalej:

pracownikami Zamawiajgcego) na potrzeby realizacji Umowy sa:

1) Wioletta Wojciechowska, tel. (61) 8923 615, 795565171
adres e-mail: a.konarzewski@murowana-goslina.pl,

2) Barbara Florys Kuchnowska, tel. (61) 8923 610, tel. kom. 519 321 678,
adres e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl.

Osoby te nie sg uprawnione do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.

Niezaleznie od powyzszego podmiotem zarzadzajacym realizacjg budowy ulicy Spokojnej wraz

z kgcznikiem w Murowanej Goslinie z ramienia Zamawiajacego jest Inspektor nadzoru. Podmiot

ten nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania statosci sktadu osobowego Personelu Kluczowego.

Cztonkowie Personelu Kluczowego nie mogg by¢ odsunieci od wykonywania Przedmiotu Umowy

bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze:

1) wszelkie konsekwencje zmian osdb uczestniczgcych w realizacji Umowy po stronie
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Wykonawcy obcigzajg Wykonawce,

2) ilekro¢ Wykonawca, stosownie do obowigzujacych przepiséw prawa, zobowigzany jest
do rezygnacji z danego Podwykonawcy (zastgpienia Podwykonawcy lub zrezygnowania
z podwykonawstwa w danym zakresie), zobowigzany jest takze do zastgpienia cztonkéw
Personelu Kluczowego zapewnianych przez tego Podwykonawce.

12. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce

na podstawie Umowy o prace:

1) Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamodwien publicznych, wymaga
zatrudnienia na podstawie Umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdéb
wykonujacych - w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy - wskazane ponizej czynnosci -
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj.: czynnosci zwigzane z obstugq
administracyjno-ksiegowg, koordynacjg projektowg, robotami ziemnymi, robotami
nawierzchniowymi, wodno kanalizacyjnymi i o$wietlenia ulicznego oraz wszystkich prac
niezbednych przy przebudowie drogi (pracownicy fizyczni).

Wymadg nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby petnigce samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie, dostawcow materiatdw, towardw i sprzetu, a takze osoby

prowadzace dziatalnos$¢ gospodarcza.

2) Zamawiajacy wymaga, aby te osoby wykonujgce czynnosci okreslone w powyzszym ppkt 1)
zostaty zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace.
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji
Przedmiotu Umowy. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu, Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia
na to miejsce innej osoby,

3) W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ppkt 1) powyzej. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia. Wykonawca jest
zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajacemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzieli¢
niezbednych wyjasnien, informacji oraz przedstawi¢ dokumenty pozwalajace na
sprawdzenie realizacji przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych ust. 13 pkt 1)
powyzej,

4) Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przekazania

Strona 6 z 56



5)

placu budowy, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu imiennego wykazu ww.

0séb, o ktéorych mowa w ppkt 1) powyzej wraz z okresleniem wykonywanych przez nie

czynnosci oraz z o$wiadczeniem potwierdzajgcym zatrudnienie ich na podstawie umowy

o prace i podaniem rodzaju umowy o prace (umowa na czas okreslony/ nieokreslony,

wymiar etatu). Oswiadczenie powinno ponadto zawierad:

a)
b)
)

doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia,
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub

Podwykonawcy.

O kazdorazowej zmianie wskazanych w wykazie oséb (aktualizacji), Wykonawca lub

Podwykonawca zobowigzany jest poinformowac pisemnie Zamawiajacego, przed

wprowadzeniem pracownika na budowe.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

w wyzhaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie Umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0sob wykonujacych

wskazane w powyzszym ppkt. 1) czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy:

a)

b)

o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie Umowy

o prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie Umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych osoéb, rodzaju Umowy o prace

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 10 maja 2018 . o ochronie danych osobowych oraz Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0so6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe

do zidentyfikowania,
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c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgqcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe

do zidentyfikowania.

6) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w powyzszym ppkt 1) czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 2) lit. h) Umowy, lub odstapienia od Umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 2
pkt 2) lit. a) Umowy. Nieziozenie w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
Umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w powyzszym ppkt 1) czynnosci.

7) W uzasadnionych przypadkach, nie lezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie osoby lub 0s6b wykonujacych wskazane w powyzszym pkt 1) czynnosci inng
osobg lub osobami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania
co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji Przedmiotu Umowy.

13. Niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa powyzej, skierowanie

- do wykonywania czynnosci okreslonych w ust. 1 pkt 1 - oséb niezatrudnionych na podstawie

umowy o prace, stanowic¢ bedzie podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§ 4 TERMIN WYKONANIA

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catego zakresu obejmujacego Przedmiot Umowy
w terminie 23 miesiecy, liczac od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy dla
poszczegolnych zakresow przewidziat nastepujgce posrednie terminy realizacji:

a) zakonczenie prac projektowych (wykonanie dokumentacji projektowej i przekazanie jej
Zamawiajacemu) wraz ze stosownymi decyzjami administracyjnymi uprawniajacymi do
wykonania robot budowlanych objetych zakresem przedktadanej dokumentacji, nastapi w

terminie do 11 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do _ 2025 roku,
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10.

b) zakonczenie rob6t budowlanych wraz z nadzorem autorskim przy budowie ulicy Spokojnej
w terminie do 12 miesiecy od dnia otrzymania prawomocnego pozwolenia na budowe tj. do
dnia__ 2026 roku. Przez zakonczenie robét budowlanych rozumie sie podpisanie bez
zastrzezen protokotu odbioru koncowego robdét wraz z obmiarem powykonawczym tych
robdt, dostarczenie dokumentacji powykonawczej wykonanych robét oraz ztozenie
pisemnego zgtoszenia zakonczenia robot przez Wykonawce. Planujac realizacje robot
budowlanych nalezy wytaczy¢ okres zimowy.

c) rozliczenie koncowe zadania wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej nastapi w
terminie do 23 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do __ 2026 roku.

Przekazanie placu budowy nastgpi protokdlarnie w ciagu 7 dni od daty otrzymania prawomocnej

decyzji pozwolenia na budowe ulicy Spokojnej wraz z tacznikiem w Murowanej Goslinie.

Protokdt sporzadza Inspektor nadzoru, kierownik budowy, wyznaczony pracownik

Zamawiajacego oraz Wykonawca.

Rozpoczecie realizacji Umowy przez Wykonawce nastgpi niezwtocznie po zawarciu Umowy,

z zastrzezeniem, ze rozpoczecie robot budowlanych nastgpi¢ moze dopiero po uzyskaniu

ostatecznych decyzji administracyjnych (decyzji o pozwoleniu na budowe oraz przekazaniu

terenu budowy (Placu Budowy).

Terminy poszczegdlnych zakreséw prac okreslono w Tabeli Ptatnosci (dalej zwang takze

»,Tabelg”, zatacznik nr 4 do umowy).

. Termin zakonczenia prac projektowych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) powyzej obejmuje

zakonczenie wszelkich prac projektowych, wykonanie uzgodnien, poprawek i zalecen oraz
uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz protokolarne przekazanie
wykonanej dokumentacji projektowej.

Termin zakonczenia robét budowlanych, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2) powyzej obejmuje
zakonczenie wszelkich prac oraz wykonanie wszelkich robét wynikajgcych z poprawek i zalecen,
jak rowniez catkowite uprzatniecie terenu, na ktérym wykonywane byty prace wraz

Zz wywiezieniem resztek materiatéw i odpadow.

Termin rozliczenia koncowego zadania, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3) powyzej obejmuje
finansowe rozliczenie zadania wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej
realizowanego zadania oraz sporzadzenie i podpisanie przez Strony protokotu odbioru
koncowego wszelkich prac.

Wszystkie opracowania projektowe Wykonawca wykona w terminie umozliwiajagcym prawidtowe
wykonanie catosci zadania.

Wszystkie roboty Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacjg projektowa i wydanymi
decyzjami administracyjnymi oraz zakonczy w terminie okre$lonym w ust. 1. powyzej.

W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie

przez upowaznionych przedstawicieli Stron. W protokole nalezy poda¢ powody przerwania robot

oraz warunki i terminy ich wznowienia.
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§ 5 PRAWA I OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z nalezytg starannoscig oraz zgodnie z:

1) postanowieniami niniejszej Umowy;

2) obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;

3) Specyfikacjg Warunkéow Zamowienia w tym Opisem przedmiotu zamédwienia;

4) Programem Funkcjonalno-Uzytkowym;

5) oferta Wykonawcy;

6) opracowang dokumentacjg budowlano - wykonawczg ul. Spokojnej wraz z tgcznikiem w
zakresie robdt budowlanych.

2. Do szczegoétowych obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie kompletnego zakresu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2,

w tym réwniez wykonanie miedzy innymi robo6t przygotowawczych, demontazowych,

wyburzeniowych, odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy,

robét zwigzanych z utrudnieniami wynikajacymi z realizacji inwestycji, przekopow
kontrolnych, wywozu nadmiaru gruntu i innych odpaddéw, zageszczenie gruntu, ewentualne
pompowanie wody. Wykonanie wszelkich prac niezbednych dla prawidtowego zrealizowania
przedmiotu umowy w tym tez zakresu nie ujetego w programie funkcjonalno-uzytkowym

(miedzy innymi usuniecie wszelkich niezinwentaryzowanych kolizji z urzadzeniami

podziemnymi i nadziemnymi, przygotowanie decyzji podziatowych dla ZRID jezeli

zaistnieje taka potrzeba), a bez ktérego nie mozna wykona¢ projektéw budowlano -
wykonawczych oraz poprawnej budowy ulicy Spokojnej wraz z tacznikiem.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy na etapie

projektowania jak i na etapie wykonawstwa nie moze by¢ podstawg do zadania

podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 10 ust. 1.

2) przygotowanie Tabeli Ptatnosci zawierajgcej harmonogram prac w uzgodnieniu z
pracownikiem Zamawiajgcego i przedstawienie jej do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie
do 7 dni od dnia podpisania Umowy i jej biezgca aktualizacja;

3) prowadzenie nadzoru autorskiego w petnym zakresie, nad realizowanym Przedmiotem
Umowy;

4) dokonanie zaptaty Podwykonawcom za zrealizowane prace objete Przedmiotem Umowy
przed wystawieniem faktury dla Zamawiajacego;

5) w zakresie prac projektowych:

a) realizacja kompletnej dokumentacji budowlano - wykonawczej wg przedmiotu Umowy
obejmujacego zakres okreslony w Opisie Przedmiotu Umowy i Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz obowigzki okreslone w § 5 Umowy;

b) dokonanie uzgodnien w wymaganym prawem zakresie;

c) uzupetnienie, poprawienie i modyfikacja dokumentacji wedtug zalecen jednostek

uzgadniajacych;
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d)

e)
f)

9)

h)

3)

k)

m)

n)

o)

P)

Q)

s)

t)

niezwtoczne, pisemne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore mogg wptynac na jakosc¢ lub termin zakonczenia prac
projektowych;

udzielanie Zamawiajgcemu informacji co do postepu prac projektowych;

przedktadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, wszelkich niezbednych

o$wiadczen i dokumentow, ktére mogg by¢ wymagane z uwagi na wtasciwg koordynacje,

realizacje i rozliczenie Przedmiotu Umowy;
wprowadzanie wszelkich wymaganych zmian do momentu uzyskania akceptacji projektu
przez Zamawiajacego;

usuniecie wszelkich wad i usterek w dokumentacji projektowej stwierdzonych podczas
procesu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowe;

terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz oswiadczenia, ze prace sqg catkowicie
zgodne z Umowag i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane;

przekazanie wzajemnie skoordynowanej technicznie i kompletnej z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ dokumentacji, zawierajacej wymagane opinie, uzgodnienia

i decyzje w zakresie wynikajacym z przepisow;

ponoszenie wszelkich kosztdw zwigzanych z koniecznoscig uzyskania wymaganych
prawem decyzji, opinii i odstepstw;

odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszelkich dziatan i metod organizacyjno-
technicznych podczas prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych przy przedmiotowym
zadaniu, wtgczajac odpowiedzialnosc¢ finansowg z tytutu wszelkich szkéd wyrzgadzonych
w trakcie wykonywania prac odkrywkowych inwentaryzacyjnych;

sporzadzanie, raz w miesigcu, raportu z postepu prac,

uczestniczenie w naradach technicznych oraz 2 konsultacjach z mieszkancami gminy
Murowana Goslina, w siedzibie Zamawiajgcego. Podczas spotkania konsultacyjnego
Wykonawca zaprezentuje przygotowang koncepcje budowy ulicy;

petna konsultacja z Zamawiajagcym na kazdym etapie realizacji Umowy;

wykonanie dokumentacji projektowej w sposoéb racjonalizujacy koszty wykonania
Przedmiotu Umowy jak réwniez pdzniejszej jego eksploatacii;

sprawdzenie oraz zweryfikowanie przez uprawnionego Projektanta opracowanej
dokumentacji projektowej. Kazdy egzemplarz dokumentacji musi by¢ podpisany przez
Projektanta;

przekazanie Zamawiajgcemu kompletu opracowanej dokumentacji projektowo
wykonawczej wraz z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, w terminie
uzgodnionym w niniejszej Umowie;

wszelkie btedy w opracowanej dokumentacji projektowej zostang poprawione na koszt
Wykonawcy;

pisemne przeniesienie majatkowych praw autorskich na Zamawiajacego;
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u) informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robét,

6) w

a)

b)

d)

doboru materiatéw i urzadzen nalezy okresli¢ w sposob zgodny z przepisami ustawy
Prawo zaméwien publicznych. W przypadku uzycia w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej znakéw towarowych, patentdéw lub pochodzenia Wykonawca musi
dodatkowo sporzadzi¢ opis urzadzen oraz materiatéw réwnowaznych wraz z okresleniem

parametrow rownowaznosci;

dostarczenie Zamawiajgacemu:
po uzyskaniu prawomocnej Decyzji pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub
pozwolenia na budowe nalezy niezwiocznie dostarczy¢ 2 kompletne (opieczetowane
przez Staroste Poznanskiego) egzemplarze projektu zagospodarowania dziatki, projektu
architektoniczno - budowlanego oraz projektu technicznego w tym:projekt drogowy,
projekt kanalizacji deszczowej, projekt oswietlenia ulicznego, projekt usuniecia kolizji
jezeli takie wystgpia, projekt wycinki i nasadzen zieleni wraz z kosztorysem
inwestorskim i ofertowym, Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt,
informacja BIOZ, projektem statej organizacji ruchu, projektem tymczasowej organizacji
ruchu, (oraz 1 egzemplarz kolorowej kserokopii kompletnej dokumentacji z pieczatkami
Starostwa Powiatowego - ZRID lub pozwolenie na budowe oraz teczka wszystkich
uzgodnien).
po 2 egzemplarze - wersji elektronicznej edytowalnej na ptycie CD (pliki tekstowe
w formacie *.doc /MS Word/ i/lub *.xls /MS Excel/ z formutami obliczeniowymi, pliki
graficzne w formacie *.dwg /AutoCad/ oraz *.ath /kosztorysy/),
po 2 egzemplarze - wersji elektronicznej nieedytowalnej na ptycie CD (pliki w formacie
*.pdf);

zakresie robét budowlanych:

realizacja przebudowy ulicy Spokojnej wraz z tacznikiem zgodnie z opracowang

i zatwierdzong dokumentacjg budowlano - wykonawczg oraz pozostatymi obowigzkami

okreslonymi w § 5 Umowy,

protokolarnie przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi

i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami
$rodowiska przyrodniczego i kulturowego;

pisemne powiadomienie gestoréw wszystkich sieci (AQUANET SA, Zaktad Gazownictwa
WSG, TP SA Obstuga Telekomunikacji (Orange), INEA, ENEA Operator Sp. z 0.0., ENEA
Oswietlenie Sp. z 0.0.) 0 zamiarze rozpoczecia robét budowlanych;

przygotowanie planu zagospodarowania placu budowy w oparciu o informacje dotyczaca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projekt oraz harmonogram budowy;
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€) zorganizowanie i zagospodarowanie placu budowy zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, przepisow BHP, p. poz. instrukcjg BIOZ wraz z planem zagospodarowania
placu budowy miedzy innymi w zakresie:

— wykonania niezbednych zabezpieczen,

— prawidtowego os$wietlenia placu budowy,

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

— zapewnienia fgcznosci telefonicznej oraz innej wg potrzeb,

- urzadzenia miejsc sktadowisk materiatow i wyrobdéw.

Zamawiajacy nie posiada wtasnego terenu, ktéory mozna przekaza¢ Wykonawcy

na zaplecze placu budowy z przeznaczeniem na biuro oraz sktadowanie materiatow.

W zwigzku z powyzszym zorganizowanie zaplecza budowy lezy po stronie Wykonawcy;

f) demontaz, naprawa i montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow
istniejgcych i elementdéw zagospodarowania terenu oraz wyptata odszkodowan na rzecz
0sbb trzecich z tytutu wniesionych przez nie roszczen, a majacych zwigzek
z wykonawstwem roboét budowlanych w ramach realizowanej inwestycji;

g) nalezyte wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg robét budowlanych,

w szczegodlnosci zgodnie z opracowang dokumentacjg budowlano-wykonawcza, aktualnie
obowigzujacymi normami prawnymi i technicznym, Specyfikacjg Techniczng Wykonania

i Odbioru Robot, SWZ, z uwzglednieniem terminu realizacji i okresu niezbednego dla
poszczegolnych instytucji w celu dokonania zgtoszenia i odbioru robdt (ENEA Operator Sp.
Zz 0.0., AQUANET SA, WSG - Zaktad Gazownictwa, TP SA Obstuga Telekomunikacji -
Orange) z uwzglednieniem terminu pozyskania mapy powykonawczej zatwierdzonej przez
wiasciwy Osrodek Geodezyjny;

h) przed przystgpieniem do realizacji robdt (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo
uzgodni z pracownikiem Zamawiajacego i Projektantem rodzaj przewidywanych
do wbudowania materiatéw.

i) w przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy nastgpi zniszczenie lub
uszkodzenie urzadzen w catosci lub w czesci, Wykonawca zobowigzany jest na wtasny
koszt do pokrycia kosztéw naprawy lub zakupu nowych urzadzen. Wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawce w obrebie placu budowy oraz w obrebie przylegtych
posesji zostajg w catosci pokryte przez Wykonawce;

i) przygotowanie i zwotanie narady roboczej z udziatem inspektora nadzoru, kierownika
robot, przedstawiciela Wykonawcy oraz pracownika Zamawiajacego, a w razie
koniecznosci Projektanta petnigcego nadzor autorski. Z przebiegu kazdej z narad
Wykonawca sporzadzi notatke;

K) przestrzeganie przepiséw z zakresu ochrony srodowiska, BHP oraz p.poz.;
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p)

a)

Y

ponoszenie przez Wykonawce optat i kar za naruszenie odpowiednich przepiséw prawa,

a takze ponoszenie w catosci kosztéw zajecia innych nieruchomosci na czas realizacji
robét w trakcie wykonywania robét budowlanych;

uwzglednienie mozliwosci dojazdu do posesji przylegtych do terenu budowy. Wykonawca
jest zobowigzany do zawiadamiania z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem wiascicieli
lub uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do terenu budowy o utrudnionym dojezdzie
do tych nieruchomosci i jego czasookresie.

zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét drogowych, gtebokich wykopow oraz
dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas realizacji Przedmiotu
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest informowac¢ Zamawiajgcego na biezgco o wszelkich
utrudnieniach;

uporzadkowanie z btota i innych nieczystosci drog, po ktérych odbywa sie transport
materiatdw zwigzanych z realizacjg ww. inwestycji;

utrzymanie w nalezytym porzadku terenu budowy, usuwanie na biezgco zbednych
materiatow, odpadow i Smieci, a takze sktadowanie materiatow i sprzetu w ustalonych
miejscach;

w przypadku gdy konsekwencjq realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddw,
Wykonawca postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.

0 odpadach, dalej ustawa o odpadach,

a w szczegolnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajacymi warunki okreslone ww. ustawg. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania
i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego zakresie ochrony
$rodowiska. Naruszenie wymogow okreslonych zdaniu poprzedzajacym, skutkowac bedzie
obowigzkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu srodowiska do stanu istniejgcego
przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy, uprawnieniem
Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy;

utylizacja materiatéw rozbidérkowych na koszt wtasny Wykonawcy i dostarczenie
Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajgcego utylizacje lub zagospodarowanie
materiatow, ktére nadajg sie do ponownego wykorzystania;

prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej realizowanych robot (w tym wytyczenie obiektu,
inwentaryzacje robét zanikajacych) oraz inwentaryzacje powykonawczg Przedmiotu
Umowy.

systematyczne i chronologiczne prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go
Zamawiajagcemu w celu dokonywania wpisow i potwierdzen;

uzgadnianie z inspektorem nadzoru terminéw odbioréw czesciowych oraz robot
zanikajacych i pisemne zgtoszenie robét do odbioréw czesciowych i odbioru kofcowego;
zapewnienie statej obecnosci osoby sprawujacej nadzor techniczny nad realizowanym

zadaniem oraz personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy;
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w) koordynacja oraz staty nadzér nad pracami realizowanymi przez Podwykonawcow;

X) biezgce prowadzenie dokumentacji fotograficznej podczas realizacji inwestycji oraz
przekazanie ww. dokumentacji na ptycie CD wraz z dokumentacjq powykonawczg.
Dokumentacja fotograficzna w formie ptyty CD oraz w wersji papierowej z opisem zdjec
powinna obejmowac:

— stan pasa drogowego oraz tereny/nieruchomosci (dziatki) przed rozpoczeciem robdét;

roboty w toku realizacji - na etapie odbioréw czesciowych w stanie odkrytym,

roboty nawierzchniowe;
— tereny zielone przed realizacjq i po realizacji;
- stan pasa drogowego — na dzien zakonczenia robét;
y) przedktadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajacego, wszelkich niezbednych
o$wiadczen i dokumentéw, ktére mogg by¢ wymagane z uwagi na wiasciwg koordynacje
i rozliczenie Przedmiotu Umowy, w tym na zgadanie Zamawiajacego Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ wtasciwe dokumenty potwierdzajace, ze materiaty i urzadzenia
posiadajg $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadajg Polskim
Normom przenoszacym normy europejskie, norm innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie oraz norm,
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych, wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie;
Z) zapewnienie do realizacji Przedmiotu Umowy sprzetu spefniajacego wymagania norm
technicznych;
aa) biezaca wspdtpraca ze stuzbami Zamawiajacego w zakresie nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy;
bb) udzielanie informacji Zamawiajgcemu co do postepu prac;
cc) udzielanie pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie;
dd) przygotowanie obmiaréw powykonawczych;
ee) przygotowanie do kazdego protokotu odbioru robét:
— zatgacznika nr 1 do protokotu — obmiaru powykonawczego,
— zatacznika nr 2 - tabela ptatnosci — zrealizowanych robét (w kolumnie Uwagi
nalezy wpisac zrealizowano/do realizacji);
ff) przygotowanie dokumentacji powykonawczej z wszelkimi zmianami i przekazanie
Zamawiajgcemu:
— protokotdw odbioru, prob, badan i sprawdzen,
— kart gwarancyjnych,
— atestow, aprobat technicznych, deklaracji lub certyfikatdow na wbudowane materiaty

i zainstalowane urzadzenia,
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—  szkicéw geodezyjnych,
— projektu zagospodarowania terenu z naniesionymi zmianami (po wykonaniu robét
budowlanych) w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji,
— projektu zamiennego zrealizowanych robét jezeli opracowanie okazato sie konieczne
a wczesniej nie mozna bylo tego przewidziec,
- geodezyjnej mapy powykonawczej;
gg) realizacja robdt zgodnie z ,Tabelg ptatnosci” inwestycji w taki sposéb aby mozna byto
dokonywac odbiorow czesciowych poszczegolnych etapow z uwzglednieniem czasu
potrzebnego na dokonanie odbioréw prowadzonych z innymi zarzadcami infrastruktury;
hh) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru
i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;
i) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w ilosciach wskazanych w PFU
i na ptycie CD, inwentaryzacja powykonawcza sporzgadzana na nosniku cyfrowym jako
plik typu *.dwg- 1 egz. oraz przekazanie jej Zamawiajacemu w terminie;
jl) wstrzymanie robdt budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia lub niezgodnosci z projektem oraz bezzwioczne zawiadomienie o tym
witasciwego organu;
kk) zawiadomienie Zamawiajacego o wstrzymaniu robét budowlanych z powodu wykonywania
ich niezgodnie z dokumentacjg budowlano-wykonawczg;
Il) realizacja zalecen Zamawiajacego;
mm) zgtaszanie Zamawiajacemu do sprawdzenia i odbioru wykonanych robét ulegajacych
zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami préb
i sprawdzen;
nn) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz dokonanie
odkrywek w przypadku nie zgtoszenia robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do
odbioru;
00) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajacego o wszelkich problemach
i zagrozeniach istotnych z punktu widzenia realizacji inwestycji, w szczegdlnosci:
- majacych wptyw na terminowq realizacje przedsiewziecia, w szczegdélnosci opdznienie
lub przyspieszenie terminu zakonczenia robét,
- mogacych wptyna¢ na jakos$¢ wykonywanych robét,
- 0 czynnikach mogacych prowadzi¢ do koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie o
roboty budowlane, w terminie do 2 dni od zaistnienia sytuacji.
W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku Wykonawca traci prawo do
podniesienia zarzutu z tego tytulu wobec Zamawiajgcego;
pp) niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania zamoéwien

dodatkowych lub robdét zamiennych wraz ze szczego6towg kalkulacjg tych robdt; bez zgody
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Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci Wykonawca nie
jest upowazniony do realizacji robot dodatkowych lub robét zamiennych;

gq) uporzadkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni
drég, chodnikéw, punktéw granicznych w rejonie prowadzonych roboét i zaplecza budowy,
przywrocenie ich do stanu pierwotnego wraz z poniesieniem kosztéw z tym zwigzanych,
usuniecie i uporzgdkowanie placu budowy oraz terendéw przylegtych;

) uczestnictwo w odbiorze po uptywie okresu gwarancji i okresu rekojmi oraz usuniecie

protokolarnie stwierdzonych wad i/lub usterek.
3. Do pozostatych obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) poniesienie kosztu opracowania podktadow geodezyjnych niezbednych do wykonania
dokumentacji projektowej,

2) uzyskanie zgod wiascicieli na dysponowanie nieruchomoscig do celéw budowlanych,

3) biezace uzgadnianie prac projektowych i kazdorazowe uzyskiwanie akceptacji
Zamawiajacego dla proponowanych rozwigzan projektowych,

4) przedtozenie Zamawiajgcemu opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia
przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe, w terminie umozliwiajagcym
wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu,

5) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego i dostarczenie na wtasny koszt wszelkich wymaganych,
zgodnie z polskim prawem, uzgodnien, warunkdw, opinii, sprawdzen rozwigzan
projektowych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania na jej

podstawie decyzji administracyjnych.
4. Dokumentacja powykonawcza obejmuje:

1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg naniesiong na mape;

2) wszystkie protokoty odbioru,

3) atesty i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych przy realizacji
Przedmiotu Umowy materiatéw budowlanych, elementéw wykonczenia, statego wyposazenia
i technologii;

4) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzgadzen zamontowanych w wyniku realizacji
robot.

5. Wykonawca ma prawo do:

1) wystepowania do Zamawiajacego o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one
uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

2) ustosunkowywania sie do zalecen Zamawiajacego.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
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7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr

fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze Smiercig podczas i w konsekwencji wykonywania

niniejszej Umowy.

§ 6 PRAWA I OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)
9)

przekazania w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy wszelkich decyzji, zgod oraz
dokumentéw bedacych w posiadaniu Zamawiajacego, niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy oraz podpisanego Petnomocnictwa dla Projektanta w wykonywaniu
obowigzkéw Inwestora;

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy — w terminie 7 dni od uzyskania
prawomochej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz decyzji zezwalajacej na realizacje
inwestycji (ZRID) wraz z dziennikiem budowy;

zawiadomienia wtasciwych organdw o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych;

zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi robotami;

potwierdzania i dokonywania wpisdw przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku
budowy prowadzonym przez Wykonawce;

zaptaty wynagrodzenia za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy;

protokolarnego odbioru Przedmiotu Umowy;

wspéitdziatania z Wykonawca w czasie realizacji inwestycji;

organizacji i prowadzenia narad koordynacyjnych;

10)udzielenia Wykonawcy pisemnego petnomocnictwa do wystepowania w imieniu

Zamawiajacego w sprawach przedmiotowej inwestycji, w zakresie okreslonym SIWZ

i umowg (w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci);

11)niezwtocznego zawiadomienia Wykonawcy o zamiarze ograniczenia lub rozszerzenia zakresu

inwestycji lub przerwania jej realizacji.

2. Zamawiajacy ma prawo:

1)
2)
3)

4)

ograniczy¢ lub rozszerzy¢ zakres realizacji robot;

dokonac¢ zmiany rozwigzan projektowych;

zgdac zmiany Kierownika budowy/robdt, jezeli wykonuje on swoje obowigzki w sposéb
nienalezyty;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji niniejszej

Umowy.

8§ 7 PODWYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zaméwienia kompleksowo sitami wiasnymi,

osobiscie, zgodnie z dokumentacjg budowlano-wykonawczg, specyfikacjg warunkow
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zamoéwienia, zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
oraz obowigzujacymi normami i przepisami.
(ust. 1 alternatywnie - w przypadku nie wykazania w ofercie wykonywania przedsiewziecia przy
udziale podwykonawcédw oraz dalszych podwykonawcéow).

LUB

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot zamodwienia w oparciu o dokumentacje
budowlano - wykonawcza, specyfikacje warunkéw zamodwienia, zgodnie ze sztukg budowlana,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujgcymi normami i przepisami,
przy uzyciu sit wiasnych oraz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw. Wykonawca
o$wiadcza, ze w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia korzystat bedzie w nastepujacy
sposob z podwykonawstwa:
1) podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat sie w ofercie na zasadach

okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu

w postepowaniu:

(nazwa i adres podwykonawcy) (czes$¢ zamodwienia)

_ um—

(nazwa i adres podwykonawcy) (czes$¢ zamowienia)

2) zamierza zleci¢ podwykonawcom nastepujgce czesci zamowienia:

(nazwa i adres podwykonawcy) (czes$¢ zamoéwienia)

—_— ——4

(nazwa i adres podwykonawcy) (czes$¢ zamowienia)
(ust. 2 alternatywnie - w przypadku wykonywania przedsiewziecia przy udziale
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow).

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia korzysta z
podwykonawstwa, ponosi takze odpowiedzialno$¢ za dziatania wynikajace z umow o
podwykonawstwo.

3. Przez Umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg Umowy w formie pisemnej zawarta
w Murowanej Goslinie, o charakterze odptatnym, ktorych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce czes¢ niniejszej Umowy, zawarte miedzy Wykonawcg
a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcga), a takze miedzy podwykonawcg
a dalszym podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest w trakcie
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realizacji niniejszej Umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym:

1) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy,

2) Umowa o podwykonawstwo winna spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji warunkéw
zamowienia,

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie na podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz
okreslony przez Zamawiajacego w §11 ust. 13 Umowy, liczac od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej.

5. Zamawiajacy zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni
od dnia otrzymania projektu Umowy, w przypadku:

1) gdy projekt nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkdéw zamowienia,

2) gdy projekt przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 3,

3) gdy projekt zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

6. W przypadku niezgtoszenia, w terminie okreslonym w ust. 5, w formie pisemnej, zastrzezen,
o ktérych mowa w ust. 5 do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg,
roboty budowlane, strony uznajg, iz Zamawiajqcy zaakceptowat projekt Umowy.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem, przez przedktadajacego, kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane o tresci zgodnej
z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajgcego projektem Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy zgtosi - w formie pisemnej - pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, niespetniajgcej wymagan
okreslonych w ust. 5, w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem, przez przedktadajacego, kopii Umowy.

9. W przypadku niezgtoszenia w terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej sprzeciwu
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Strony
uznajq, iz Zamawiajacy umowe zaakceptowat.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji
niniejszej Umowy do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem,
przez przedktadajacego, kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytqczeniem umow
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11.

12.

13.

14.

15

16.

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust.1.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie na podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie moze by¢
dtuzszy niz okreslony przez Zamawiajgcego w §11 ust. 10 Umowy, liczac od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub
ustugi.

W przypadku, gdy w umowie okreslonej w ust. 10 termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz wskazany w ust. 10, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce w terminie do 14
dni od daty otrzymania kopii Umowy i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy lub sprzeciwu
do Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu uwzgledniajgcego w catosci zgtoszone
zastrzezenia lub sprzeciw projektu jej zmiany lub odpowiednio zmiany Umowy w terminie 3 dni
roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego.

W przypadku zmian projektu Umowy lub Umowy o podwykonawstwo, stosuje sie odpowiednio
postanowienia ust. 4-12.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego o zmianie lub rezygnacji

z podwykonawcy, badz powierzeniu podwykonawcy innej czesci zamowienia, a takze

o wykonaniu zamoéwienia przy pomocy podwykonawcdéw, pomimo nie wskazania ich

w postepowaniu. Ewentualna zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy badz powierzenie
wykonania czesci zamowienia podwykonawcy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej

na pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Do nowego podwykonawcy majg
zastosowanie postanowienia

ust. 2-13.

. Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czesci zamodwienia

na roboty budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego przedstawia dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, zada aby

w terminie 5 dni od daty otrzymania zadania Wykonawca zastapit tego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, pod rygorem niedopuszczenia tego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do realizacji cze$ci zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
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17.

18.

19.

20.

dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy ztozenia stosownego oswiadczenia o aktualnym stanie powierzenia realizacji czesci
zamowienia objetego niniejszga umowg podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Powyzsze postanowienia w zakresie zasad zawierania Umowy o podwykonawstwo stosuje sie
odpowiednio do umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w celu wykazania spetniania warunkdéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca przed dokonaniem zmiany lub rezygnacji z ww.
podwykonawcy zobowigzany jest do wykazania Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnienia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania

0 udzielenie zamowienia.

§ 8 MATERIALY

1.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy - dot. robét budowlanych

- z materiatéw oraz urzadzen fabrycznie nowych.

Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone

w dokumentacji projektowej co do rodzaju, standardu i iloSci oraz ponosi za nie petng

odpowiedzialnosc.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz:

1) odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym okreslonym w dokumentacji projektowej.

2) odpowiada¢ wymogom dotyczgcym wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawa budowlanego, a takze w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

3) w zakresie obowigzujacych przepiséw materiaty i urzadzenia powinny by¢ oznaczone
znakiem bezpieczenstwa.

Przed przystapieniem do realizacji robot (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo uzgodni

z pracownikiem Zamawiajacego rodzaj przewidywanych do wbudowania materiatow.

. Jezeli podczas czynnosci odbiorowych nastgpig watpliwosci co do jakosci wykonanych robot (np.

realizacja robét w trudnych warunkach atmosferycznych, brak odpowiedniego zageszczenia itp.)

wowczas na wniosek Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia
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dodatkowych badan tych materiatéw, ktore budzg watpliwosé. Koszt tych badan pokryje
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ i na kazde zadanie Zamawiajgacego okazac¢ w stosunku
do wskazanych wyrobdw budowlanych dokumenty potwierdzajace, ze nadajg sie do stosowania

przy wykonywaniu robét.

§ 9 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

10.

Z zastrzezeniem postanowien ust.13 niniejszego paragrafu, Wykonawca najpdézniej w dniu
podpisania Umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stanowigce 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1, co stanowi ___ z¥ (stownie zt: _ 00/100).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania Umowy oraz stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach
przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450
ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zabezpieczenie winno posiadac klauzule informacyjna, ze jest wnoszone w zwigzku z zadaniem
pn. ,Budowa ul. Spokojnej w Murowanej Goslinie”

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajqcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na nastepujacy rachunek
bankowy Zamawiajgcego: Pobiedzisko — Goslinski Bank Spétdzielczy w Pobiedziskach
O/Murowana Goslina nr 05 90440001 0020 0200 0156 0007.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Wykorzystujac zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na zasadach umownych,
Zamawiajacy ma prawo wykorzystac takze odsetki wynikajace z Umowy rachunku bankowego,
na ktérym zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy byto przechowywane - jezeli
zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu.

Zamawiajacy wykorzysta zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w szczegdlnosci

w przypadkach, gdy Wykonawca:

1) nie wykona robdt objetych Przedmiotem Umowy,
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2) nienalezycie wykona Przedmiot Umowy,

3) nie usunie w terminie wad,

4) nie naprawi wyrzadzonej wadg szkody,

5) nie przystapi do usuwania szkody,

6) nie zwrdci Zamawiajgcemu kosztédw usuniecia wad oraz nie naprawi powstatej stad szkody.

11. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z uprawnienia okreslonego powyzej w ust.9 po uptywie 7 dni
roboczych od dnia wezwania Wykonawcy do usuniecia naruszenia stosunku zobowigzaniowego
wigzacego Strony.

12. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whiesionego w innej formie niz pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie
w pieniqdzu, poprzez wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia Wyptata, o ktérej mowa
wyzej nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sposéb
nastepujacy:

1) czes¢ zabezpieczenia - w wysokosci 70% - zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) pozostata cze$c zabezpieczenia (30%) zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15. Dniu

po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, liczone od dtuzszego z tych terminéw.

§ 10 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za nalezyte wykonanie catego zakresu obejmujgcego Przedmiot Umowy, okreslonego
w § 2 niniejszej Umowy, Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci
brutto __ zf (stownie ztotych: __ 00/100), w tym podatek VAT: 23 %, na ktére sktada sie:

a) wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy

ul. Spokojnej wraz z tacznikiem w Murowanej Goslinie oraz za przeniesienie majatkowych

praw autorskich, w wysokosci nie wiekszej niz 2,0% wartosci brutto catego zamodwienia:
brutto: __ zt (stownie ztotych: __ 00/100), w tym VAT: 23%,

b) wynagrodzenie ryczattowe za wykonane roboty budowlane realizowane przy budowie ulicy

Spokojnej wraz z tacznikiem w Murowanej Goslinie oraz petnieniem nadzoru autorskiego,
w wysokosci:
brutto: __ zt (stownie ztotych: __ 00/100), w tym VAT: 23%.
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2. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty oraz inne naktady konieczne do prawidtowego,

terminowego i kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany bedzie do finansowania inwestycji/zadania w czesci niepokrytej
udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate srodkdéw z promesy

na zasadach w niej opisanych.

§ 11 ROZLICZANIE ROBOT, FAKTUROWANIE

1.

Rozliczenie robdt nastgpi fakturami za wykonanie przedmiotu umowy, ktdre zostang
wystawione w 2025 roku i 2026 roku w oparciu o protokot odbioru czesciowego oraz odbioru
koncowego robot budowlanych, zgodnie z ponizszym:

a) pierwsza faktura, ptatna w 2025 roku do wysokosci 2% wartosci umowy tj. do kwoty brutto

.................. zt - po dokonaniu odbioru czes$ciowego na podstawie protokotu odbioru,

b) druga faktura, ptatna w 2025 roku w wysokos$ci do 50 % wartosci wskazanej w §10 ust. 1

pkt. b) umowy tj. do kwoty brutto ............ zt, po dokonaniu odbioru czesciowego na

podstawie protokotu odbioru,

c) trzecia faktura ptatna w 2026 roku do wysokosci rozliczenia wartosci umowy tj. do kwoty

brutto ........ z, po dokonaniu odbioru koncowego na podstawie protokotu wraz z
dostarczeniem dokumentacji powykonawczej.
Po wykonaniu i pozytywnym odbiorze okresSlonym w ust. 5 ponizej, potwierdzonym podpisanym
przez Zamawiajgcego protokotem odbioru, Wykonawca wystawia fakture.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur czesciowych oraz faktury
koncowej.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury kofcowej w oparciu
o protokot koncowego odbioru robot.
Wykonawca, po wykonaniu i odbiorze poszczegdélnych etapéw robét oraz po podpisaniu
protokotow odbioru czesciowego tych robdt (przez inspektora nadzoru danej branzy oraz
inspektora koordynatora robot) moze wystawic¢ fakture czesSciowg na rzecz Gminy.
Faktura czesciowa za wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano - wykonawczej moze
zosta¢ wystawiona dopiero po zakonczeniu prac projektowych i uzyskaniu prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowe lub decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej dla kazdego
z zakresu zamowienia potwierdzonego protokotem odbioru catosci opracowania projektowego.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie z VAT
oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktury VAT w formie:
1) papierowej, wystawionej w formacie A4, lub
2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, ztozonego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania www.efaktura.gov.pl [nr PEPPOL- 7773159427 (NIP)],

zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz

partnerstwie publiczno-prywatnym.
Zamawiajacy wyraza zgode na wysytfanie i odbieranie za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych takich jak:
faktura korygujaca i nota ksiegowa. Dokumenty te muszg zawiera¢ wskazanie Umowy
zamoéwienia publicznego lub ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, ktérych dotycza.
Ptatno$¢ wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu
Umowy, nastapi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni
od daty doreczenia do siedziby Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz
z dokumentami, o ktdrych mowa w ust.5, lub od daty przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej za posrednictwem PEF.
W przypadku przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca zobowigzany jest
do ztozenia - w siedzibie Zamawiajgcego (kancelarii) — protokotu odbioru dokumentacji
najpozniej w dniu przestania faktury elektronicznej za posrednictwem PEF,
W przypadku gdy Umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w konsorcjum (podmioty
wspolnie realizujgce zamowienie), jego cztonkowie, upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, jednego z cztonkéw konsorcjum do wystawienia przez niego faktur oraz do
przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych wszystkim cztonkom konsorcjum z tytutu
wykonywania przedmiotu Umowy, na wskazany rachunek bankowy.
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia wytacznie pod warunkiem,
ze Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu aktualne na dzien wystawienia faktury o$wiadczenia
podwykonawcow, potwierdzajgce ze Wykonawca nie zalega im z zaptatg wymagalnego
wynagrodzenia. Przy czym Wykonawca oswiadcza, iz terminy ptatnosci dla podwykonawcow
z tytutu wykonanych przez nich robét nie beda diuzsze niz okreslone przez Zamawiajacego
w ust. 10 powyzej, liczac od daty wptywu do Wykonawcy faktury poprzedzonej protokotem
odbioru danego elementu od Podwykonawcy.
Wraz z fakturg kornicowg Wykonawca dostarczy os$wiadczenie podwykonawcéw, iz uregulowat
wobec nich wszystkie zobowigzania wynikajace z umdéw o podwykonawstwo. W przypadku, gdy
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, tylko czes¢ oswiadczen podwykonawcéw robot,
o ktorych mowa powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania tylko odpowiedniej
czesci wynagrodzenia Wykonawcy i zwolni tg cze$¢ wynagrodzenia proporcjonalnie
do dostarczonych nastepnie oswiadczen podwykonawcow robdt, w terminie nie dtuzszym niz
7 (siedem) dni od dostarczenia o$wiadczenia danego podwykonawcy robot. Dodatkowo
Wykonawca, wraz z fakturg przedstawiong Zamawiajacemu, przedstawi swoje o$wiadczenie
0 zaptaceniu na rzecz podwykonawcdédw wszystkich ptatnosci, wymagalnych w dacie wystawienia
przedmiotowego o$wiadczenia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta przy realizacji przedmiotu Umowy

z podwykonawcdow, wraz z fakturg ztozy o$wiadczenie, iz przedmiot Umowy realizowat
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17.

18.

19.

20.

samodzielnie bez udziatu podwykonawcow.
Zaptate uznaje sie za dokonang w dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajgcego: Gmina Murowana Goslina, plac Powstancow
Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina, NIP 777-31-59-427.
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktur w terminach okreslonych przepisami
prawa.
Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien zlecenia przelewu, rachunek bankowy okreslony na fakturze
figuruje w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy o podatku
od towardw i ustug.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia:
1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 14 Umowy,
2) pfatnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow,
3) wszelkich ptatnosci wskazanych w Umowie, ktérych Zamawiajacy moze dokonac
z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow wynikajacych z optacenia za Wykonawce
sktadki za polise ubezpieczeniowa, oraz kosztow za wykonawstwo zastepcze
z wynagrodzenia wynikajgcego z faktur oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktérym mowa w § 9 Umowy.

§ 12 ODBIORY

1.

Odbiory robét zostang potwierdzone protokotami odbioru zawierajagcymi wszelkie istotne
ustalenia, podpisanymi przez przedstawicieli Stron Umowy.
Strony postanawiajg, ze w toku realizacji Przedmiotu Umowy dokonywane bedq nastepujace
odbiory:
1) odbiory czesciowe na podstawie protokotéw odbioru,
2) odbidr koncowy catego Przedmiotu Umowy wraz z dokumentacjg powykonawczg

- na podstawie protokotu odbioru koricowego;
3) odbidér gwarancyjny — dokonywany kazdego roku, w okresie letnim.
Odbiorom czesciowym bedg podlegaty:
1) dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza,
2) roboty budowlano - drogowe zanikajace lub ulegajace zakryciu,
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robot, objetych odbiorem czesciowym,
w formie telefonicznej lub za posrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzenie tego
zgtoszenia w zakresie robot budowlano montazowych lub brak ustosunkowania sie inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania zgtoszenia, oznaczac¢
bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru czesciowego na dzien zgtoszenia.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie
zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robot zanikajacych

z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. W przypadku zakrycia robot przed ustalonym terminem
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11.
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13.

14.

odbioru lub niezgtoszenia robot do odbioru Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zgdac
odkrycia robét. W tym przypadku koszty odkrycia, a takze ponownego wykonania robét
poniesie Wykonawca.

Rozpoczecie odbioru czesciowego nastgpi w terminie 4 dni roboczych od osiggniecia gotowosci
do odbioru. Nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioru w ustalonym terminie jest
rownoznaczne z przyjeciem robdt objetych odbiorem bez zastrzezen przez Zamawiajgcego.
Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru
wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajgcego oraz wtasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego. W przypadku nie przystapienia w powyzszym terminie przez
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robét oraz
zobowigzany jest do niezwiocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajacego i inspektora nadzoru
inwestorskiego i zakryje roboty ulegajace zakryciu i zanikajace, na zadanie Zamawiajacego lub
wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wtasny odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu
poprzedniego.

Odbidr robdét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych nastepuje odpowiednim wpisem

do dziennika budowy lub na podstawie protokotu odbioru robdét podpisanego przez wtasciwego
inspektora nadzoru oraz kierownika budowy.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
sktadajacych sie na Przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci

do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego

w probach i sprawdzeniach.

. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktérych wykonat Przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie

pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajacego powiadomienia
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o gotowosci do odbioru koncowego. Zamawiajacy wyznacza termin rozpoczecia procesu odbioru

koncowego.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet

dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,

a w szczegélnosci:

1) wypetniony dziennik budowy, w ktérym inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili
zakonczenie wszystkich robét budowlanych,

2) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta - jezeli takie
wystapity, wraz ze szkicami geodezyjnymi i kompletem map przekazanym do PODGIK, wraz
z dowodem ztozenia go w osrodku,

3) sSwiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych prob i atesty na zastosowane
i wbudowane prefabrykaty i materiaty i urzadzenia,

4) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy o odpadach,

5) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz
dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia - jezeli
dotyczy,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
badan, sprawdzen oraz protokoty odbioru robét branzowych objetych zamoéwieniem - jezeli
dotyczy,

7) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z pozwoleniem na budowe,
projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania - ulicy, sasiednich nieruchomosci,

o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych z projektem budowlanym
- w przypadku zakonczenia wszystkich robot budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady skutkuje niewaznoscig

zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni od dnia przystgpienia

do odbioru koficowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego

przedmiotem nie s gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystagpienia

istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z Przedmiotu Umowy, lub z powodu

nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbior i:

1) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odebra¢ przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie

Wykonawcy,
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b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgdac¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz
drugi na koszt Wykonawcy,

2) jezeli wady nadajq sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

a) odmowic odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy
okresla w protokole powod nieodebrania robét i termin usuniecia wad lub

b) dokonac¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad lub przeprowadzenia préb
i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos¢, a po jego uptywie powrdcic
do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokoty Odbioru robot. Podpisany Protokét odbioru koncowego robdt jest
podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad Przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajq w tresci protokotu termin i sposdéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych robét po usunieciu wad nastgpi
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Z czynnosci odbioru usuniecia wad Wykonawca sporzadza protokdt zawierajgcy ustalenia
dokonane w toku odbioru.

Nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich usuniecia podmiotowi
trzeciemu na rachunek i koszt Wykonawcy. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy
moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy a takze potraci¢ z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robét.

Ostateczny przeglad gwarancyjny przeprowadzany bedzie na 14 dni roboczych przed uptywem
okresu rekojmi i gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajq na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych

w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci

w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub
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technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane kazdego roku w celu oceny robét zwigzanych

Z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbidér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym

po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,

o ktérych mowa w ust. 22, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg
roboty budowlane stanowigce Przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny zas
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajacy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.
Nie usuniecie wad - stwierdzonych podczas Odbioru ostatecznego - w wyznaczonym terminie
spowoduje zlecenie ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na rachunek i koszt Wykonawcy.
Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy.
Odbior dokumentacji projektowej:

1) Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ do akceptacji Zamawiajgcemu cato$¢ opracowania
dokumentacji projektowej w terminie okreslonym w §4 ust. 1 lit. a) Umowy.

2) Odbior dokumentacji projektowej nastapi na podstawie protokotu odbioru catosci
opracowania dokumentacyjnego wraz z wymaganymi decyzjami administracyjnymi.

3) Przekazanie dokumentacji projektowej nastgpi w siedzibie Zamawiajacego.

4) Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci przekazywanej dokumentacji
budowlanej, jednakze jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich zauwazonych

jej brakach i usterkach, w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

8§ 13 WADY

1.

Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia zaistniatych wad i usterek

zgtoszonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi.
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Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i usterek, o ktérych mowa w ust. 1

w terminie do 7 dni od daty pisemnego powiadomienia, chyba ze Strony ustalg inaczej.

Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w dniu odbioru wad.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych.

Zamawiajacy okresli termin przegladu technicznego przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji
oraz termin usuniecia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

Jezeli Wykonawca nie dokona napraw w terminie ustalonym przez Zamawiajacego lub wykona
je nieprawidtowo, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomic

Wykonawce, co najmniej na 3 dni przed data zlecenia ich usuniecia.

§ 14 KARY UMOWNE

1.

Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie

Przedmiotu Umowy.

Strony ustalajg, ze:

1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce
od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10% catkowitego
wynagrodzenia brutto dla danej czesci okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,

2) Wykonawca, zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

a) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) za kazdy dziehn zwioki w wykonaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji
projektowej wraz ze stosownymi decyzjami administracyjnymi uprawniajacymi do
wykonania robét budowlanych objetych zakresem przedktadanej dokumentacji lub
zaswiadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robét budowlanych
oraz wykonaniu 5% wartosci umowy dotyczacych realizacji robét budowlanych
- w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto dla okreslonego w § 10 ust. 1 lit. a)
niniejszej Umowy, w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust. 1 lit. a) Umowy,

c) za kazdy dzien zwioki w realizacji Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 lit. b) Umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 10 ust. 1 lit. b) Umowy,
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d) za kazdy dzien zwitoki w usunieciu wad Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, liczac
od terminu na usuniecie wad ustalonego zgodnie z § 13 ust. 2 niniejszej Umowy,

e) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 2,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,

f) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w § 7 ust. 4 Umowy, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 0,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 1 niniejszej Umowy,

g) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie okreslonym w § 7 ust. 7 Umowy
- w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1
niniejszej Umowy,

h) ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie Umowy o prace oséb
wykonujacych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy czynnosci, o ktérych mowa w § 3
ust. 12 pkt 1) Umowy - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek
niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych te czynnosci
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

i) za kazdy dzien zwioki w wypadku braku realizacji obowigzku okreslonego w § 3 ust. 12
pkt 4) i 5) Umowy - kazdorazowo w wysokosci 2 500,00 zt, liczac od terminu
wyznaczonego na ztozenie dokumentoéw,

j) nieprzedstawienia informacji o stanie zaawansowania prac w zakresie okreslonym w § 5
ust. 2 pkt 5 lit. €) oraz § 5 ust. 2 pkt 6 lit. bb) niniejszej Umowy, w wysokosci 500,00 zt
za kazdy przypadek,

k) niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci nadzoru autorskiego
- w wysokosci 1 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

I) za kazdq nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ petnigcego nadzor autorski Projektanta na
spotkaniu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 6) lit. j) niniejszej Umowy, w wysokosci
500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

. kaczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych jedna Strona moze dochodzi¢ od drugiej

Strony, nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1,

z zastrzezeniem, ze jezeli zostata naliczona kara umowna za odstapienie, o ktérej mowa w § 14

ust. 2 pkt 1) i 2) lit. a) to maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 %

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego w wystawionej nocie obcigzeniowej. W przypadku uchybienia przez Wykonawce
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temu terminowi, Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kwote wynikajaca z noty obcigzeniowej
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy informuje, ze zadanie objete umowag jest przedsiewzieciem dofinansowanym
ze srodkdéw pochodzacych z Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 w ramach Rzadowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizacje
inwestycji: ,Budowa ul. Spokojnej w Murowanej Goslinie”. W przypadku narazenia
Zamawiajacego na utrate dofinansowania spowodowanego niedotrzymaniem obowigzkow
umownych, a w szczegdlnosci terminow realizacji na skutek okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie dochodzit petnego odszkodowania na zasadach ogdlnych
zwigzanego z utratg srodkéw pomocowych.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 15 REKOJMIA I GWARANCJA JAKOSCI

Dokonanie protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego Przedmiotu Umowy jest

jednoznaczne z udzieleniem Zamawiajacemu pisemnej rekojmi i gwarancji na cato$¢ robdt objetych

przedmiotem Umowy na nastepujgcych zasadach:

1.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu:

1) _ miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane liczac od dnia odbioru
koncowego,

Strony ustalajg okres rekojmi na okres réwny okresowi gwarancji.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa,

z zastrzezeniem ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu.

Gwarancjq Wykonawcy objete sq wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez

wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce czy przez osoby trzecie, ktérymi

postuzyt sie on przy wykonywaniu Umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce obejmuje

cato$¢ Przedmiotu Umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace

z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw

na trwatos$¢ gwarancji producenta. Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi

wady i usterki w ramach catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa § 10 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po terminie okreslonym

w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy wykrycie wady, jednocze$nie okresla termin i miejsce

ogledzin koniecznych do okreslenia wady i sposobu jej usuniecia. Jezeli Wykonawca nie zgtasza

sie w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jednostronnie okresla sposdb

usuniecia wady.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
usuwania wady.

Warunki gwarancji jakosci i rekojmia:

1) w zakresie dotyczacym robot budowlanych, montazowych:

a) Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzadzenia nie majq
usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych
i zapewnig bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego Przedmiotu Umowy,

b) w okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace
wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta,

c) w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest obowigzany przystapi¢ do zabezpieczenia
wad lub usterek w ciggu 24 godzin w dni robocze i 48 godzin w dni wolne i $wieta, oraz
usung¢ wady lub usterki najpozniej w terminie do 7 dni od daty otrzymania
powiadomienia o powstatych wadach zgodnie z § 13 ust. 2 Umowy. Termin ten w
technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodq
Zamawiajgcego,

d) uprawnienia z tytutu gwarancji dotyczace urzadzen, materiatéw, robét budowlanych
bedg realizowane w miejscu ich montazu, w przypadku koniecznosci ich transportu
bedzie sie to dokonywac staraniem i na koszt Wykonawcy,

e) Zamawiajacy wyznaczy ostateczny przeglad gwarancyjny z udziatem przedstawiciela
Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci ustalonego w umowie, o terminie
przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem,

2) w zakresie dotyczacym dokumentacji projektowej:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego jezeli dokumentacja
projektowa ma wady zmniejszajace jej wartos¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel
zaznaczony w umowie, a w szczegolnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne
z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno - budowlanych,

b) Wykonawca zobowigzany jest w ramach udzielonej gwarancji jakosci do nieodptatnego
uzupetniania elementéw i szczegétow dokumentacji budowlano - wykonawczej oraz
wyjasniania watpliwosci powstatych w trakcie realizacji robét budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy.

c) Zamawiajacemu, ktory otrzymat wadliwg dokumentacje budowlano- wykonawcza
przystuguje prawo zadania od Wykonawcy:
usuniecia wad oraz uzupetnien w terminie wyznaczonym Wykonawcy na jego koszt bez
wzgledu na ich wysokos¢, wykonania nowej dokumentacji wraz z uzgodnieniami

na koszt Wykonawcy,
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10.

11.

12.

13

14.

15.

16.

17.

d) Zamawiajacemu przystuguje prawo wyegzekwowania od Wykonawcy naprawienia
szkody powstatej wskutek nie osiggniecia w zrealizowanych obiektach parametréw
zgodnych z normami i przepisami techniczno — budowlanymi,

e) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za szkody na mieniu i zdrowiu 0sob trzecich,
powstate w zwigzku z opracowang dokumentacjg budowlano- wykonawcza.

W okresie rekojmi Wykonawca zwroci Zamawiajacemu koszty, jakie Zamawiajacy poniost

w zwigzku z robotami budowlanymi wykonywanymi w oparciu o dokumentacje budowlano -
wykonawczg bedacg przedmiotem umowy, jezeli konieczno$¢ poniesienia kosztéw powstata

w zwigzku z wadami lub z powodu wad w tej dokumentacji.

W okresie rekojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajacemu w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentacje budowlano - wykonawczg bedacq
przedmiotem umowy, jezeli roboty te wykonywane byty zgodnie z tg dokumentacjg, a szkoda
powstata w zwigzku z wadami lub z powodu wad w tej dokumentaciji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu
Cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych. Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania
naleznosci z tego tytutu w terminie okreslonym w wezwaniu wraz z fakturg. W przypadku
nieuregulowania naleznosci, powstatych tytutem nieusuniecia przez Wykonawce wad
stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji, Zamawiajgcemu przystuguje prawo jej

potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w corocznych przegladach

gwarancyjnych. O terminach przegladéow gwarancyjnych Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego pisemnie i faksem/e-mailem.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Realizacja pozostatych uprawnien wynikajgcych z rekojmi za wady bedzie wykonywana zgodnie
z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoéj bieg od nowa

w przypadkach okreslonych w art. 581 Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy. Jezeli Wykonawca nie usunie wad

W wyznaczonym terminie, to Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie na koszt Wykonawcy,

na co Wykonawca wyraza zgode.
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§ 16 UBEZPIECZENIE

1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu

budowy przez Zamawiajgcego i trwa do dnia dokonania przez Strony odbioru korncowego.

2. Wykonawca obowigzany jest nie pdzniej niz w terminie przekazania terenu budowy, o ktérym

mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) Umowy, posiada¢ umowe ubezpieczenia, ustanawiajgcg ochrone

od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej

w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

3. W kwestii ubezpieczenia lub ubezpieczen, o ktéorych mowa w postanowieniu w § 16 ust. 2,

Strony ustalaja, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

Wykonawca dokona ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlano-montazowych oraz
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi robotami
budowlanymi i suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz kwota brutto, o ktérej mowa
w postanowieniu § 10 ust. 1, a suma gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz 100% tej kwoty;
okres ubezpieczenia powinien rozpoczynac sie w dniu przekazania Wykonawcy terenu
budowy i trwac¢ do czasu uptywu terminu umownego dotyczacego robdt budowlanych wraz
z nadzorem autorskim, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3) Umowy;

w tresci dokumentu ubezpieczenia musi by¢ jednoznacznie podana nazwa zadania tj.
»~Budowa ul. Spokojnej wraz z tgcznikiem w Murowanej Goslinie”;

zaktad ubezpieczen powinien by¢ zobowigzany do zaptaty odszkodowania takze

w przypadku, gdy dang szkode wyrzadzono z winy, w tym winy kwalifikowanej Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy;

zaktad ubezpieczen powinien by¢ zobowigzany do zaptaty odszkodowania takze

w przypadku, gdy szkoda wyniknie z winy, w tym winy kwalifikowanej, Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy lub innych oséb, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdlnych;

do umowy ubezpieczenia stosowac sie bedzie prawo polskie;

w zakresie nie opisanym powyzej w postanowieniach pkt 1)-5) postanowienia umowy

lub umédw ubezpieczenia nie mogg ustala¢ warunkéw ubezpieczenia mniej korzystnych

dla Zamawiajgcego niz warunki zgodne z najlepszymi dla ubezpieczonych

i poszkodowanych standardami ubezpieczen tego rodzaju oferowanych na rynku polskim
przez krajowe i zagraniczne zaktady ubezpieczen;

zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej Umowy nie moze zawierac
wytaczenia lub ograniczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrécenie stanu

pierwotnego zwigzane z realizacjg Inwestycji.

Nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowe Wykonawca obowigzany jest okazac

Zamawiajacemu oryginat polisy potwierdzajacy zawarcie umowy lub umoéw ubezpieczenia

w wymaganym zakresie oraz ogoélne warunki ubezpieczenia, na podstawie ktérych zawarto

te umowe lub te umowy. W tym samym terminie Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢
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Zamawiajagcemu kopie powyzszych dokumentdw, jak rowniez dowod zaptaty pierwszej sktadki

i kolejnych rat wymaganych przez ubezpieczyciela.

Wykonawca obowigzany jest terminowo i w petnej wysokosci optaca¢ na swoj koszt sktadki
ubezpieczeniowe z tytutu umow lub umowy ubezpieczenia,

Zmiany warunkow ubezpieczenia wymagajg uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie okreslonym w § 16
ust. 2 Umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na koszt

wilasny, szkdd powstatych w zwigzku z realizacjq niniejszej Umowy.

§ 17 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpic

od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci Umowy.

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy

ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym

paragrafie.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy jezeli Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat

bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek

uchylania sie Wykonawcy od wyptaty naleznego im wynagrodzenia, lub taqczna kwota
bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sume
wiekszg niz 5% wartosci brutto umowy okreslonej w § 10 ust. 1 Umowy.

Poza postanowieniami ust. 1 i ust. 3 powyzej Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie

30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach w nastepujacym przypadku, gdy:

1) zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci, likwidacje, postepowanie restrukturyzacyjne
lub rozwigzanie Wykonawcy,

2) Wykonawca zwleka z wykonaniem dokumentacji projektowej i zwioka ta przekracza 30 dni,
liczac od terminu wyznaczonego na jej wykonanie. Zamawiajacy moze, bez wyznaczania
terminu dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej Umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

4) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do realizacji
warunkéw Umowy nie wykonuje roboét zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje
zobowigzania umowne, lub wykonuje roboty z udziatem podwykonawcy, na ktérego

Zamawiajacy nie wyrazit zgody,
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10.

5) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje robdt na okres diuzszy niz
7 dni,

6) wartos¢ natozonych kar umownych przekroczy 30 % wartosci brutto umowy okreslonej
w § 10 ust. 1 umowy,

7) Wykonawca narusza w sposdb podstawowy postanowienia Umowy; do podstawowych
naruszen Umowy zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

a) Wykonawca nie wywigzuje sie z obowigzku okreslonego w § 3 niniejszej Umowy, pomimo
wezwania do usuniecia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania,

b) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umowa,

c) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy,

d) Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw kierownika budowy okreslonych niniejszg umowg
oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

W takim przypadku Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy moze nastapi¢ tylko i wytacznie w formie

pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadza w terminie

do 7 dni od daty odstgpienia, protokdt inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych

finansowo robdt. Protokdt inwentaryzacji stanowi podstawe do ostatecznego rozliczenia robét.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce w powyzszym terminie do inwentaryzacji robét

budowlanych, Zamawiajacy upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robét

na koszt Wykonawcy. Wykonawca sporzadza wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen,

ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w celu zwrotu kosztéw ich

nabycia.

Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiajacym.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,

pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia

0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz

pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny

obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata przyczyne

odstgpienia od Umowy przez drugq strone.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron na etapie opracowywania

dokumentacji projektowej, Zamawiajacy moze dokonac¢ odbioru wykonanej przez Wykonawce

catosci lub czesci dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce do dnia odstgpienia.
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11.

12.

Oceny stopnia zaawansowania robot dokona Komisja Odbioru sktadajgca sie z przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia

zaawansowania prac okresli wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang

i odebrang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa lub jej czesé.

W przypadku okreslonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode na

opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego czesci

dokumentacji projektowej przez innego Wykonawce. W takim przypadku Wykonawca zezwala

Zamawiajagcemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstatej w ten sposéb dokumentacji

projektowej.

W przypadku okreslonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego, z chwilg odbioru czesci lub catosci dokumentacji projektowej wykonanej

i odebranej przez Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do odebranej czesci dokumentacji

projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 19 niniejszej Umowy. Jednoczesnie z chwilg

wydania Zamawiajacemu wykonanej i odebranej przez Zamawiajacego czesci dokumentacji

projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zarowno wtasnos¢ nosnikéw, na ktorych

zostata ona utrwalona, jak i autorskie prawa majatkowe do Przedmiotu Umowy

na nastepujacych dodatkowych polach eksploatacji:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego dla
realizacji, w catosci lub w czesci, zadania w oparciu o Przedmiot Umowy,

2) udostepnienie Przedmiotu Umowy potencjalnym Wykonawcom, Wykonawcom (realizatorom)
zadania wykonywanego w oparciu o Przedmiot Umowy,

3) wykonywania robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji lub jego czesci,

przez Wykonawce wybranego przez Zamawiajacego.

§ 18 ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1.

1)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 455
ustawy Prawo zamédwien publicznych oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych mozliwo$¢ zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, okreslajac nastepujacy zakres, charakter
oraz warunki zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy - w wypadku wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:
w zakresie dotyczacym zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
zmiany przepiséw prawa powodujacych konieczno$¢ zmiany materiatéw budowlanych,
urzadzen lub przyjecia innych rozwigzan technicznych wykonania robét w stosunku
do okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych materiatéw lub rozwigzan
technicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robot w sytuaciji, gdyby zastosowanie przewidzianych materiatéw
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lub rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy
lub w przypadkach bedacych nastepstwem usuniecia ich wad;
2) w zakresie dotyczacym wynagrodzenia w przypadku:

1.2.1 ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), w takim przypadku
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku
wynikajacym ze zmienionej stawki podatku od towardow i ustug (VAT),

1.2.2 w wyniku robot dodatkowych - roboty te beda rozliczane na podstawie kosztorysow
sporzadzonych metodg kalkulacji szczegétowej przygotowanych przez Wykonawce
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te beda
opracowane w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamédwieniu podstawowym
zostang ustalone w oparciu o zapisy przyjete z ostatecznego kosztorysu ofertowego
sporzadzonego metoda kalkulacji szczegdtowej, ztozonego przez Wykonawce w dacie
podpisania umowy,

- w przypadku robét niezbednych do wykonania zamoéwienia podstawowego, ale
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang okreslone
na podstawie czynnikéw produkcji nie wyzszych niz $srednie notowania z publikacji
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego wystgpienie koniecznosci wykonania tych
robét (dla wojewddztwa wielkopolskiego),

1.2.3 koniecznosci wykonania robét zamiennych, jezeli wprowadzane zmiany bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zamodwienia, o réznice pomiedzy wartoscig robét zamiennych
a wartoscig robot, ktére nie bedg wykonywane - podstawg obliczenia kosztéw zmiany
majacej wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych i danych
wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych do kosztorysu ofertowego Wykonawcy
- w przypadku braku witasciwych cen Wykonawca kalkulujac cene jednostkowa przyjmuje
ceny materiatdw wg cen zakupu i pracy sprzetu wg faktycznie poniesionych kosztéw lecz nie
wyzsze niz Srednie ceny materiatéw i pracy sprzetu wg SECOCENBUD-u dla kwartatu
poprzedzajgcego kwartat, w ktérym wykonywane sg roboty,

1.2.4 w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego z przyczyn technicznych o obiektywnym
charakterze braku koniecznosci wykonania czesci robét budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy — w takim przypadku zmiana dotyczy¢ bedzie zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy oraz obnizenia wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,

0 wartosc¢ tej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie kosztorysu ofertowego -

Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujq zadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania

- zmiana nastepuje poprzez jednostronne o$wiadczenie woli Zamawiajacego ztozone

Wykonawcy w formie pisemnej,
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1.2.5 na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, jezeli zaistnieje sytuacja rynkowa,
w zakresie:
a) zmiany cen materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia, z tym
zastrzezeniem, ze:

— minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajgcy strony umowy
do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 3 % w stosunku do cen lub kosztéw wskazanych
w kosztorysie (w przypadku pierwszej waloryzacji) sporzadzonym metoda kalkulacji
szczegotowej i ztozonym przed podpisaniem umowy, w przypadku kazdej kolejnej
waloryzacji w stosunku do cen lub kosztéw wskazanych w kosztorysie sporzadzonym
metoda kalkulacji szczegdtowej i ztozonym do ostatniej waloryzacji.

- poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
produkcji budowlano-montazowej ogtoszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym zostat sporzadzony
kosztorys opisany w ppkt 1.2.2 powyzej; W przypadku zaprzestania ogtaszania ww.
wskaznika zostanie on automatycznie zastgpiony wskaznikiem, ktory bedzie ogtaszany
w jego zastepstwie. W przypadku braku zastepczego wskaznika i w razie, gdyby Strony nie
doszty do porozumienia odnosnie wyboru nowego wskaznika, zostanie on zastgpiony innym
najbardziej zblizonym wskaznikiem, ktéry zostanie ustalony przez eksperta powotanego
za zgodq obu Stron, a w przypadku braku zgody Stron, na podstawie orzeczenia sadu.
Koszty eksperta lub koszty sadowe Strony poniosg po potowie.

- maksymalna taczna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy, to fgcznie
5% w stosunku do wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust. 1 umowy;

- pierwsza waloryzacja cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia
nastgpi po uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy pod warunkiem, ze nastgpi
zmiana ceny materiatow lub kosztow przekraczajgca poziom wskazany w punkcie 1.2.5 lit.
a) tiret pierwsze niniejszego paragrafu. Kazdej kolejnej waloryzacji podlega¢ bedg ceny
ryczattowe robot i prac wykazane w ostatnim kosztorysie, ktéry uwzglednia ostatnig
waloryzacje cen materiatow i robdt i wynikajaca stad zwaloryzowang wysokosé
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w §10 ust. 1 umowy. Waloryzacji podlegac bedzie
pozostata do wyptaty cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, tj. za roboty, ktére nie
zostaty jeszcze wykonane.

b) Zmiany, o ktérych mowa w powyzszym ppkt 1.2.5 lit. a) mogq by¢ wprowadzane

w nastepujacych okresach:

— pierwsza waloryzacja po uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy,

- kazda kolejna waloryzacja po uptywie 6 miesiecy od poprzedniej waloryzacji poprzez
zestawienie cen materiatéw i kosztéw zwigzanych z realizacjq zamdwienia, tj.
w kosztorysie (w przypadku pierwszej waloryzacji) sporzadzonym metoda kalkulacji

szczegotowej i ztozonym przed podpisaniem umowy, w przypadku kazdej kolejnej
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waloryzacji w stosunku do cen lub kosztéw wskazanych w kosztorysie sporzadzonym
metodg kalkulacji szczegdtowej i ztozonym do ostatniej waloryzacji oraz wskaznika
zmiany cen produkcji budowlano-montazowej ogtoszonego w komunikacie prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym zostat
sporzadzony dany kosztorys opisany w lit. a. Zmiana wynagrodzenia moze polegad

zarowno na jego wzroscie jak i obnizeniu.

c) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie do 20 dni

od uptywu terminu, o ktérym mowa w lit. b) tiret pierwszy i drugi niniejszego podpunktu,
informacji o zmianie wskaznika i jego wptywu na wartos$¢ wynagrodzenia okreslonego w
§10 ust. 1 umowy. Zamawiajgcy na podstawie zmiany wskaznika okreslonego lit. a) tiret
drugi dokona zmiany pozostatej do zaptaty czesci wynagrodzenia, o ktérym mowa §10 ust.

1. Aneks zostaje zawarty po dokonaniu waloryzacji wynagrodzenia przez Zamawiajgcego.

d) W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1.2) ppkt 1.2.5) lit. a) tiret

od pierwszego do czwartego niniejszego paragrafu — zmiany wynagrodzenia w zwigzku
ze zmiang cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia - wykonawca
jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktdorym
zawart umowe (na okres dtuzszy niz 6 miesiecy), w zakresie odpowiadajacym zmianom
cen materiatéw i kosztéw zobowigzania podwykonawcy, niezwtocznie lecz nie pdzniej niz
w terminie do 20 dni od daty podpisania z Zamawiajagcym aneksu o ktéorym mowa w lit c)

powyzej,

e) w przypadku ograniczenia lub zwiekszenia przez Zamawiajacego zakresu przedmiotu

umowy;

3) w zakresie dotyczacym zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy, w tym termindéw

czesciowych wykonania etapu II okreslonych w § 4 ust. 1 pkt. 2, w przypadku;

wystgpienia zwtoki Zamawiajgcego w przekazaniu terenu budowy,

wstrzymania realizacji umowy z przyczyn i lezgcych po stronie Zamawiajacego,

tj. opdznienia, utrudnienia lub przeszkody dajacej sie przypisa¢ Zamawiajacemu,
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych

i dokonywanie odbioréw, przy czym przez niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy
rozumie¢ w szczegodlnosci nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne
deszcze, bardzo silne wiatry, niskie temperatury trwajace przez kolejne 3 dni -
uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu Umowy ze wzgledéw technologicznych (np.
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw), co moze mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania. Wystgpienie niekorzystnych
warunkéw pogodowych Wykonawca winien zgtosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie
inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacemu. Zgtoszenie powinno zostac

potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a okolicznosci bedace przeszkodq
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w prawidtowym wykonaniu przedmiotu Umowy wykazane potwierdzeniem z najblizszej stacji
meteorologicznej,

szczegolnie uzasadnionych - potwierdzonych dowodami - trudnosci w pozyskiwaniu
materiatdw wyjsciowych do projektowania,

z powodu sity wyzszej, ktorych wystgpienie zostato potwierdzone wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostato zaakceptowane przez
Zamawiajacego np. w przypadku zaistnienia dziatan wojennych, aktow terroryzmu,
rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych,
z wyjatkiem tych, ktére mogq by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce, zaistnienia
kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki,
okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawcéw,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
terenowych, archeologicznych, wodnych itp., w szczegdlnosci: istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych; wykopaliska archeologiczne, jezeli
majg te okolicznosci wptyw na wystgpienie przestojow w realizacji robot budowlanych

i termin wykonania umowy,

wstrzymanie budowy przez wtasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce
np. odkrycie niewypatéw i niewybuchdéw, zagrozenie wybuchem,

bedacym nastepstwem opodznienia w dziataniach organdéw administracji, z przyczyn nie
zawinionych przez Wykonawce w szczegolnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo
terminéw wydania przez organy administracji map, uzgodnien, opinii, decyzji, zezwolen,
itp.;

zlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych robét budowlanych, o ile wykonanie tych
robot powoduje koniecznos$¢ przedtuzenia terminu wykonania robét objetych niniejszg
umowa,

nieprzewidzianych okolicznosci formalno - prawnych,

zmiany bedace nastepstwem wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy
zachowaniu przez niego nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania
terminu realizacji przedmiotu zamdwienia,

w sytuacji wprowadzenia przez wiadze panstwowe stanu nadzwyczajnego, wystgpieniem
stanu epidemii lub pandemii lub innych ograniczen w funkcjonowaniu panstwa, w tym
wprowadzenia ograniczen sanitarno-epidemiologicznych, w takim przypadku termin
wykonania Umowy moze zosta¢ wydtuzony o liczbe dni odpowiadajaca liczbie dni, w ktorej
stan personelu Wykonawcy objetego kwarantanng a skierowanego do realizacji przedmiotu

Umowy wynosit co najmniej 30%.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej — termin

wykonania umowy, moze by¢ przedtuzony o czas trwania tych okolicznosci;
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4) w zakresie dotyczacym zmiany podwykonawcy lub zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu roboét
budowlanych, ktére Wykonawca bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcéw;

5) w zakresie dotyczacym zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy;

6) w zakresie dotyczacym zmiany podwykonawcy lub podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 Prawa zamédwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 Pzp
- w takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany
inny podwykonawca, podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, w wyniku ktdrego zostata
zawarta niniejsza umowa.

2. Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wczesniejszym
przedtuzeniem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesieniem
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony termin wykonania
zamOwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujgca zmiane,
zawierajgcego w szczegolnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian
na wynagrodzenie lub termin wykonania umowy.

4. Wszystkie warunki zmian do umowy powinny by¢ rowniez zgodne z art. 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany wysokosci stawki podatku od towarow i ustug (VAT) w okresie realizacji umowy
(dotyczy zaréwno zwiekszenia, jak i zmniejszenia stawki podatku VAT);

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktdrych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

jezeli zmiany okreslone w pkt. od pkt 1 - 4 bedq miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia

przez Wykonawce.

6. Poza zmianami, o ktérych mowa w ust. 1-5 powyzej, Zamawiajacy dopuszcza zmiany
postanowien zawartej Umowy w sytuacjach:

1) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy - zgodnie z art. 451 ustawy

Prawo zamowien publicznych;
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2) zmiany warunkéw dofinansowania udzielonego Zamawiajacego przez Jednostke
Dofinansowujaca,

3) zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

4) uzgodnionej mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy/robét lub przedstawiciela
Zamawiajacego,

5) zmiany dokonanej podczas wykonywania robét i nie odstepujacej w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu,

6) zmian Umowy w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1 bedzie

mozliwa na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierajacy wskazanie podstawy zmiany stawki tego

podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug przyjetej do okreslenia
wysokosci catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, okres$lonego w § 10 ust. 1 Umowy, ktéra
zacznie obowigzywac po dniu zawarcia Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujeciu brutto,
ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towaréw

i ustug. Zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie

Umowy w okresie od dnia obowigzywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana

dotyczy¢ bedzie wytacznie tej czesci wynagrodzenia Wykonawcy do ktérej zgodnie z przepisami

prawa powinna by¢ stosowana zmieniona stawka podatku

W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 5 pkt 2 - 3 powyzej:

1) Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajgcych te zmiany. Wniosek
powinien dotyczy¢ tylko osob bezposrednio realizujgcych umowe i powinien zawierac
propozycje zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem
oraz dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa
w ust. 5 pkt 2 - 3, majq lub bedg miaty wptyw na koszt wykonania Umowy przez
Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztdw uzasadniajg zmiane wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy okreslone w Umowie, a w szczegodlnosci:

a) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztow wykonania Umowy oraz
zatozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztéw wykonania Umowy,
wraz z dokumentami potwierdzajacymi prawidtowos$é przyjetych zatozen takimi jak
Umowy o prace lub dokumenty potwierdzajgce pracownikéw do ubezpieczen,

z zastrzezeniem pktu 2 ponizej;
b) wykazanie wptywu zmian, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 2 - 3, na wysokos$¢ kosztow

wykonania Umowy przez Wykonawce,
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c) szczegotowq kalkulacje proponowanej zmienionej stawki wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw
wykonania Umowy przez Wykonawce.

2) Wykonawca przekazujgc dokumenty majace potwierdzaé przyjete przez Wykonawce zasady
kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania Umowy oraz zatozenia co do wysokosci
dotychczasowych oraz przysztych kosztéw wykonania Umowy, zawierajgce dane osobowe,
w tym w szczegolnosci Umowy o prace i dokumenty potwierdzajace zgtoszenie pracownikow
do ubezpieczen, zobowigzany jest przestrzegac przepiséw o ochronie danych osobowych.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu przedmiotowych dokumentéw
jedynie w zakresie niezbednym dla potwierdzenia przyjetych przez Wykonawce kalkulacji
oraz zatozen. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia z przekazywanych dokumentéw
danych osobowych niemajacych znaczenia dla ustalenia zaistnienia przestanek stanowigcych
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym usuniecia dokona w taki
sposob, aby nadal mozliwa byta petna weryfikacja wytacznie okolicznosci wskazanych we
whiosku.

3) W terminie jednego miesigca od otrzymania przedmiotowego wniosku, Zamawiajacy moze
zwroci¢ sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych
wyjasnien, informacji lub dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych
za zgodno$¢ z oryginatami), z zastrzezeniem pktu 2 powyzej.

4) Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie
jednego miesigca od dnia otrzymania kompletnego — w jego ocenie — wniosku. Za dzien
przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism
dla Wykonawcy.

5) W przypadku nieprzekazania przez Wykonawce wyjasnien lub dokumentéw,
potwierdzajacych czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 2 - 3, majg lub bedg miaty
wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce, w jakim stopniu zmiany tych
kosztow bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim
stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia lub gdy ztozone
przez Wykonawce dokumenty lub wyjasnienia nie potwierdzg okolicznosci, o ktérych mowa
powyzej, Strony zobowigzuja sie do realizacji Umowy na dotychczasowych zasadach.

W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Strony podejmag

dziatania w celu uzgodnienia tresci aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Aneks bedzie

obowigzywat od dnia jego zawarcia ze skutkiem od dnia wejscia w zycie zmian przepisow
bedacych podstawg do zmiany wysokosci wynagrodzenia albo od dnia zawnioskowanego przez

Strone jezeli bedzie to termin pdzniejszy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadkach, o ktorych mowa

w ust. 5 bedzie wprowadzona w drodze aneksu do umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Whniosek o zmiane postanowien niniejszej Umowy musi by¢ wyrazony na pismie i powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie.
We wniosku o dokonanie zmian, Strona winna uzasadni¢ koniecznos$¢ takich zmian, a powotane
okolicznosci potwierdzi¢ zatgczonymi do wniosku stosownymi o$wiadczeniami i dokumentami.
Obowigzek uzasadnienia i udokumentowania okolicznosci i kosztéw wptywajacych na zmiane
wysokosci Wynagrodzenia spoczywa na Wykonawcy.
W przypadku niewystarczajgcego uzasadnienia, Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody
na dokonanie zmian Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w umowie w przypadku, gdy
realizacja czesci lub catosci przedmiotu niniejszej Umowy stanie sie niekorzystna dla interesu
Zamawiajacego, czego Zamawiajacy nie mégt przewidzie¢ na etapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia i w dniu zawarcia niniejszej Umowy.
Za przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdwienia w przypadkach zawinionych
przez Wykonawce.
Nie stanowig istotnej zmiany Umowy:
1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy

(np. zmiana numeru rachunku bankowego),
2) zmiany nazw, siedziby Stron Umowy, innych danych identyfikacyjnych,
3) zmiany osob odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem Umowy,

4) zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy.

8§ 19 Prawa autorskie

1.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1
umowy, autorskie prawa majatkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego w §10 ust. 1 umowy, z chwilg przekazania
Zamawiajacemu, w jakiejkolwiek formie utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przenosi na Zamawiajacego, bez koniecznosci
skfadania dodatkowych o$wiadczen w tym zakresie, cato$¢ autorskich praw majatkowych i
prawa do wykonywania praw zaleznych do utworow powstatych w wyniku realizacji umowy, bez
zadnych ograniczen czasowych i terytorialnych, samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami),
w szczegolnosci na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:
1) korzystanie z utwordw lub ich czesci sporzadzonych w formie pisemnej i elektronicznej na
potrzeby analiz, zestawien i pordownan, nanoszenie zmian (bez ograniczen),
2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie egzemplarzy utworu,

w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy

Strona 48 z 56



technika, w szczegdlnosci technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowg w tym miedzy innymi poprzez dyskietki, CD - romy, DVD, tasmy
magnetyczne, nos$niki magnetooptyczne, a takze poprzez druk oraz urzadzenia
elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny),

3) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych je utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

4) rozpowszechnianie utworu - publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie,

w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg
(w tym technika drukarska, w pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego,
magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub intranet), a takze
publiczne udostepnienie utworu w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep

W miejscu i czasie przez siebie wybranym;

5) digitalizacja utworu lub jego czesci, wprowadzenie do pamieci komputera, niezaleznie
od sposobu tego wprowadzenia, wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci lub czesci, bez
ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika,

6) tworzenie nowych wersji i adaptacji (ttumaczenie, przystosowanie, zmiana uktadu lub
jakiekolwiek inne zmiany),

7) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej;

8) zwielokrotnienie utworu lub jego czesci poprzez druk lub nagranie na nosniku
magnetycznym, optycznym lub innym, w postaci elektronicznej,

9) zamieszczenie utwordw lub ich czesci na stronie internetowej lub intranetowej
Zamawiajacego,

10) wykorzystanie do dalszych prac zwigzanych z realizacjg wykonywania prac objetych
dokumentacjami projektowymi,

11) wprowadzanie dostarczanych materiatéw do wtasnych baz danych, badz w postaci
oryginalnej, badz w postaci fragmentéw, opracowan (abstraktow);

12) wystawianie na publiczng prezentacje (réznymi technikami), rozpowszechnianie
na wszelkiego rodzaju spotkaniach, konferencjach lub szkoleniach, w taki sposéb, iz
dowolna osoba bedzie mogta zapoznac sie z trescig utworu lub jego czesci,

13) wykorzystywanie w materiatach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-
wizualnych i komputerowych;

14) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie koniecznosci
powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia usterek i wad.

3. W przypadku rozwigzania umowy Zamawiajacy nabedzie autorskie prawa majatkowe oraz inne
prawa wilasnosci intelektualnej do wszelkich utwordw lub innych przedmiotéw wtasnosci
intelektualnej wykonanych do czasu zakoniczenia rzeczywistej wspotpracy stron, niezaleznie

od tego na jakim etapie realizacji nastgpi rozwigzanie umowy.
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4. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje z dniem podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, w przypadku dokumentacji projektowej, protokotu
odbioru bez uwag i zastrzezen.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wszelkie wady prawne
dokumentacji w szczegdlnosci za ewentualne roszczenia 0soéb trzecich wynikajgce z naruszenia
praw witasnosci intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepiséow ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zwigzku z wykonywaniem dokumentacji.

6. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe, o ktérych mowa w ust. 7 ponizej, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,
przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

7. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich
i prawach pokrewnych, jakimi bedzie sie postugiwat w toku realizacji zamodwienia, a takze
powstate w trakcie lub w wyniku realizacji zamdéwienia, bedg oryginalne, bez
niedozwolonych zapozyczen z utwordéw oséb trzecich oraz nie beda naruszac praw
przystugujacych osobom trzecim, a w szczegdlnosci praw autorskich oraz dobr osobistych
tych oséb, sg wolne od jakichkolwiek praw, obcigzen i roszczen osob trzecich, w tym praw
wtasnosci intelektualnej i autorskich praw majatkowych osdb trzecich,

2) w przypadku korzystania z cudzych utwordéw, nabedzie stosowne autorskie prawa
majatkowe oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw zaleznych oraz zezwolenia na
wykonywanie praw zaleznych oraz zezwolenia na wykonywanie praw zaleznych od oséb,

z ktorymi bedzie wspétpracowac przy realizacji zamoéwienia, a takze uzyska od tych osob
nieodwotalne, bezwarunkowe zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz
wprowadzenia zmian do materiatdéw bez koniecznosci ich uzgadniania z osobami, ktorym
mogtyby przystugiwac autorskie prawa osobiste, a takze uzyska od nich oswiadczenie

0 zobowigzaniu do niekorzystania z autorskich praw osobistych, w zakresie nie wezszym niz
okres$lonym w ust. 1,

3) nie dokona rozporzadzen prawami, w tym autorskimi prawami majatkowymi do
przekazanych w toku realizacji zamowienia materiatow, w zakresie, jaki uniemozliwitby ich
nabycie przez Zamawiajgcego i dysponowanie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2
powyzej,

4) do dnia przeniesienia autorskich praw majatkowych bedzie wykonywat te prawa wytgacznie
dla celéw realizacji zamoéwienia.

8. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utwordéw nalezy do wytgcznej

kompetencji Zamawiajgcego.

9. Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad
Przedmiotu Umowy w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac nimi

objetych.
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8§ 20 Cesja

1.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez
korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej
zgody Zamawiajqcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1. powyzej, wystepuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1. powyzej dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéow objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacii.

Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

8§ 21 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.

Strony Umowy oswiadczajq, ze sq administratorami danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .

w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 ze zm.) (dalej RODO),

w odniesieniu do danych osobowych 0s6b fizycznych reprezentujgcych Strony Umowy oraz oséb
fizycznych wskazanych przez Strony jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za
wykonanie niniejszej Umowy.

Strony Umowy zobowigzujg sie wykonac¢ w stosunku do swoich pracownikéw, petnomocnikéw,
podwykonawcow — oséb fizycznych, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzek informacyjny
wynikajacy z art. 13 i 14 RODO zgodnie z klauzulami informacyjnymi stanowigcymi zatgcznik
nrli2doUmowy.

Strony Umowy zobowigzujq sie do udokumentowania prawidtowosci realizacji obowigzku
informacyjnego, o ktérym mowa w ust. 2 w sposdéb i formie zgodnej z przepisami RODO oraz
przechowywania dowodow na te okoliczno$¢ oraz do udostepniania tych dowoddw niezwiocznie,
na kazde zadanie drugiej Strony Umowy.

Strony Umowy zobowigzujg sie do wzajemnego wspierania w realizowaniu praw oséb, ktorych
dane sg przetwarzane, w szczegolnosci poprzez ich przekazywanie od osoby, ktorej dane

dotycza, drugiej Stronie Umowy.
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§ 22 POSTANOWIENIA KONCOWE

1.

10.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe na podstawie art 456 ust. 1 pkt 1) Prawa zaméwien
publicznych. W takiej sytuacji Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy. Rozwigzanie Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie
pisemnej wraz z podaniem szczegdétowego uzasadnienia.

W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie bedg miaty wtasciwe przepisy powszechnie
obowigzujace, w tym w szczegolnosci postanowienia, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zamodwien publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane, a takze Uchwata nr 84/2021 Rady Ministréow z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie
ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych oraz
Regulamin Naboru Wnioskéw o dofinansowanie z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art.
1 ust.1 ustawy z dnia 6 wrzes$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej , ktéra podlega
udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajq uprzedniej pisemnej akceptacji Stron przez
umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jezeli dotyczg one istotnych zmian Umowy
muszg by¢ sporzadzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy lub powstatych przy jej realizacji
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Nie stanowi zmiany Umowy utrata mocy lub zmiana aktéw prawnych przywotanych w tresci
Umowy. W kazdym takim przypadku Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do
obowigzujacych w danym czasie aktéw prawnych.

Dla usuniecia watpliwosci Strony postanawiajg, w mysl normy prawnej wywodzonej z przepisu
art. 58 § 1 KC, ze w przypadku, gdyby jakakolwiek cze$¢ Umowy okazata sie niewazna lub

w inny sposdb prawnie wadliwa, pozostata czes¢ Umowy pozostaje w mocy. Jezeli jakiekolwiek
postanowienie Umowy okaze sie niewazne, Strony przeprowadzg w dobrej wierze negocjacje
w celu zastgpienia takich niewaznych postanowien innymi, wyrazajacymi w sposéb dozwolony
przez prawo intencje Stron w tej mierze jak to bedzie mozliwe.

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajacego
w zwigzku z umowag, Strony zobowigzujg sie do podjecia proby jego rozwigzania w drodze
mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

Wszelkie spory zwigzane z interpretacjg lub wykonaniem niniejszej Umowy, ktére nie zostang
rozwigzane polubownie, rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: dwa dla Zamawiajacego

i jeden dla Wykonawcy.
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11.Adresy do doreczen:
Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy, plac Powstancow Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana
Goslina,

Wykonawca:

Zalaczniki do Umowy:

1) Klauzula RODO Zamawiajacy,
2) Klauzula RODO Wykonawca.
3) Opis przedmiotu umowy,

4) Tabela ptatnosci.

5) PFU

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 1 do Umowy nr / 2024 z dnia 2024 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Gmina Murowana Goslina)

1.

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczy Umowy (dalej ,Umowa”) pt.
~Budowa ul. Spokojnej w Murowanej Gosélinie” zawartejwdniu __ .

Pandéw dane osobowe sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie

o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 ze zm.). Celem przetwarzania danych jest
zawarcie i realizacja Umowy, dopetnienie obowigzkéw okreslonych w przepisach prawa (m.in.
ustawa o finansach publicznych, realizacja obowigzkéw ksiegowych, podatkowych) oraz
ustalenie i dochodzenie roszczen lub obrona w razie zaistnienia ewentualnych roszczen
prowadzacego dziatalno$¢ pod nazwg _ Podanie danych osobowych jest wymagane w celu
zawarcia Umowy.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina, plac
Powstancow Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony
Danych: Urzad Miasta i Gminy, plac Powstancéw Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina,

e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl.

Ma Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych, z zastrzezeniem przepiséw prawa do ich
sprostowania (poprawienia), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych osobowych gdy Pani/Pan uznajg, ze
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ organy wtadzy publicznej oraz podmioty wykonujace
zadania publiczne lub dziatajace na zlecenie organéw witadzy publicznej, w zakresie i w celach,
ktére wynikajg z przepisow powszechnie obowigzujacego prawa. Odrebng kategorig odbiorcow
mogg by¢ podmioty uprawnione do obstugi doreczen, osoby i podmioty $wiadczgace ustugi

prawne oraz podmioty dostarczajace i serwisujgce rozwigzania teleinformatyczne.

. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celéw, a po

tym czasie przez okres zgodny z ustawg z dnia 14 lipca 1983 r. o harodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) lub innymi szczegétowymi
przepisami prawa.

Dane osobowe nie bedq przekazywane do panstw trzecich, ani udostepniane organizacjom
miedzynarodowym. Na podstawie danych nie nastgpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji,
w tym profilowanie.

Zrodtem pochodzenia danych jest Strona umowy.
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9. Kategorie przetwarzanych danych to: imie, nazwisko, petniona funkcja lub nazwa stanowiska

pracy, numer telefonu, adres e-mail, adres siedziby pracodawcy.

Zatacznik nr 2 do Umowy nr / 2024 z dnia 2024 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
KLAUZULA INFORMACYJINA DOSTARCZONA PRZEZ WYKONAWCE.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest .........cccccccoceeciil Sgule [ e , KRS:

Ponizej znajdziesz wszelkie niezbedne informacje dotyczace przetwarzania Twoich danych

osobowych w zwigzku z realizacjg ustugi:

1. Przedstawicielem Administratora jest Inspektor Ochrony Danych, ... .
Kontakt do Inspektora: (tel. .....cooeeiieiiiieciinns )

2. Dane osobowe przetwarzane sga w celu:

a) Realizacji inwestycji zgodnie z umowami,

b) prowadzenia przez Administratora dokumentacji pracowniczej i realizacji w tym zakresie

obowigzkéw wymaganych przepisami prawa.

3. Dane osobowe sg przetwarzane zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz przepiséw
odrebnych obowigzujacych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (w tym ustawy z dnia 10 maja 2018
roku o ochronie danych osobowych).

4, Dane osobowe beda przechowywane przez okres jednego roku od daty zakonczenia
inwestycji badz przez okres lat 5, zgodnie z przepisami podatkowymi oraz o rachunkowosci. Dane
osobowe wspdtpracownikow i pracownikdw Administratora sg przechowywane przez okres

wymagany obowigzujgcymi przepisami prawa.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakze jest to niezbedne w celu realizacji inwestycji.
6. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemoznoscia realizacji zlecenia.
7. Twoje dane osobowe mogg byc¢ przekazywane w ramach realizacji ustugi innym odbiorcom,

w tym: biuru rachunkowemu, organom administracji publicznej i samorzadowej, ubezpieczycielom,
i innym podmiotom kooperujacym, na podstawie uméw powierzenia przetwarzania danych

osobowych.
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8. Dane przekazywane sg przez Administratora wytgcznie w celu realizacji inwestycji oraz z
uwagi na koniecznos¢ prowadzania zgodnej z przepisami prawa prawidtowej dokumentacji.

9. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostepu do Twoich danych, mozesz
je rowniez sprostowac, zadac ich usuniecia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mozesz takze
skorzystac z uprawnienia do ztozenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych o ile bedzie to
mozliwe przy wykorzystaniu dostepnych Administratorowi srodkéw technicznych.

10. W przypadku wyrazenia dobrowolnej zgody, przystuguje Ci prawo cofniecia zgody na
przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wptywa na zgodno$¢ z prawem przetwarzania,
ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.

11. W przypadku ztozenia sprzeciwu lub zadania usuniecia danych osobowych prosimy o kontakt
w formie pisemnej na adres: ......c.cccocceveerennn. s UL ) e ————— .

12. Twoje dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany.

13. Twoje dane osobowe nie beda podlegaty profilowaniu.

14. Osoba, ktoérej dane sg przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
15. Administrator nie zamierza, przekazywac danych poza teren Unii Europejskiej lub

organizacji miedzynarodowej.
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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
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TABELA PLATNOSCI
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