Zatacznik nr 4 do SWZ
projekt umowy

Umowa Nr ZDP.ZZ......... 2023 - ...
w sprawie zamowienia publicznego

zawarta W dniu ........coceveneeenneennn. r. w Koninie

pomiedzy:

Powiatem Koninskim, NIP: 665 290 61 78 - Zarzadem Drég Powiatowych w Koninie
ul. Swietojanska 20 d

62-500 Konin

zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym Przez: .........cccceeeeeeeneenennnn.

zwanym w tresci umowy Wykonawca,
reprezentowanym PrZeZ: ......ccccceeercveeeessivenennnnn

wytonionym w wyniku wyboru oferty w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji
przeprowadzonego na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien

publicznych (Dz. U z 2023 r., poz. 1605), o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

§1

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego, za wynagrodzeniem
ryczattowym okresSlonym w niniejszej umowie, przedmiotu umowy tj. robét budowlanych
polegajgcych na wykonaniu zadania: Przebudowa ul. Staromiejskiej w m. Zychlin, o zakresie
rzeczowym okre$lonym w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, stanowigcych integralne czesci umowy, okreslajgce szczegotowo
przedmiot zamowienia.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie oraz na warunkach okreslonych w postanowieniach
niniejszej umowy, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanych,
dokumentacjg projektowg, specyfikacja warunkéw zamoéwienia i ofertg Wykonawcy oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami i normami, a takze wskazaniami
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robdt, a sg, lub okazg sie by¢ konieczne do realizacji catego przedmiotu umowy,
w tym zgodnie z projektem budowlanym badz wynika¢ bedg z obowigzujgcego stanu prawnego.

4. W przypadku ewentualnego stwierdzenia braku zgodnosci dokumentéw wymienionych w niniejszym
paragrafie, Strony za przedmiot umowy uznawaé beda wynikajgcy z nich fgcznie najszerszy zakres.

5. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu przed zawarciem umowy uproszczony kosztorys ofertowy,
ktory potwierdza wartosci zapisane w “Zestawieniu kosztow zadania”, stanowigcy zatacznik nr 1 do
umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni
kalendarzowych od zawarcia umowy, szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji robét, ktéry bedzie stanowit podstawe do rozliczeh Wykonawcy oraz weryfikacji uméw
z podwykonawcami. Przed przekazaniem Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji robét winien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



7. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedtozony przez Wykonawce bedzie uwzgledniat kolejnosc
prowadzonych robdét budowlanych, terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakornczenia
poszczegolnych etapow robot, sktadajgcych sie na przedmiot umowy.

8. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do przediozonego przez Wykonawce
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych
uwag i przediozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie 5 dni
kalendarzowych od daty otrzymania uwag Zamawiajgcego.

9. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje, powinien byé sporzadzony w czytelny sposéb
W wersji papierowe;j.

10.W przypadku gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespéjny z faktycznym
postepem robdt lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, Wykonawca bedzie zobligowany do
przediozenia skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z uzasadnieniem
koniecznosci wprowadzenia zmian, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

TERMIN WYKONANIA

§2

1. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
o ktérym mowa w § 1 ust. 6 umowy oraz zatwierdzonego Projektu Organizacji Ruchu, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 pkt 7.

2. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy odpowiada za szkody zaistniate w zwigzku
z istniejgcymi ubytkami wystepujacymi w nawierzchni jezdni oraz powstatymi po przekazaniu terenu
budowy.

3. Termin rozpoczecia prac: najpdzniej w ciggu 7 dni od protokolarnego przekazania placu budowy.

Termin zakonczenia prac i wykonania przedmiotu umowy: 30 dni od dnia zawarcia umowy.

5. Planowane terminy wykonania poszczegolnych czesci robét budowlanych - wedtug zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét, o ktérym mowa w § 1 ust 6 umowy.

>

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

§3

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy ............ccoccoceeeiniiiiiiniieeennne. ,
a ze strony Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru InWestorskiego..........cccvveeeieeeeiiicciiiiieeee e

2. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy oraz obowigzek wspodidziatania z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego w zakresie koordynacji robét realizowanych na podstawie umowy.

3. Zmiana Kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, wymaga akceptacji
Zamawiajgcego oraz winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy. Zmiana Kierownika budowy
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawce na pismie.
Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej
osoby bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania zamowienia.

4. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu
propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 3 nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym terminem skierowania nowych oséb do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu
umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po
stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.



PRAWA | OBOWIAZKI STRON

§4

Zamawiajacy jest w szczegdlnosci zobowigzany do:

1.
2.

1.

Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

Dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania umowy,

Terminowego przystepowania do odbioru robét budowlanych,

Terminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§5

Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany do:

1) Zorganizowania na swoj koszt zaplecza i placu budowy, organizacji i zagospodarowania
terenu budowy, ponoszenie kosztéw zuzycia wody, odprowadzania sciekéw, pokrycie kosztow
energii na potrzeby budowy, zapewnienie dostaw mediow,

2) Rozpoczecia wykonywania robot budowlanych: zgodnie z § 2 ust. 3 umowy,

3) Prowadzenia dokumentacji budowy,

4) Wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,
p.poz. obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

5) Utrzymywania porzadku i czystosci na terenie budowy,

6) Angazowania odpowiedniej liczby oséb posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy,

7) Oznakowania na wilasny koszt miejsca prowadzonych robot (w tym wprowadzenia
i utrzymania organizacji ruchu na czas prowadzenia robét oraz do jej catkowitej likwidacji wraz
z demontazem oznakowania po zakonczeniu robét), zgodnie z wykonanym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Staroste Koninskiego Projektem Organizacji Ruchu. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robét w pasie drogowym oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty
czas wykonywania robot,

8) Zgloszenia zamiaru rozpoczecia robdt budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujgcych w obszarze objetym realizacjg przedmiotu umowy,

9) Wypetnienia wszelkich wymagan natozonych przez wiascicieli sieci znajdujgcych sie
w wydanych uzgodnieniach, zatwierdzeniach i opiniach a takze wynikajgcych z dokumentacji,

10) Pokrycia kosztéw ewentualnych nadzoréw branzowych,

11) Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw znajdujgcych sie na terenie robét i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot,

12) Zgtaszania gestorom sieci terminéw odbioréw czesciowych, technicznych oraz koncowych,
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

13) Przygotowania dla gestoréw sieci dokumentacji powykonawczej dotyczgcej wykonanych robét
w zakresie ich dotyczacym, zgodnie z ich wymaganiami,

14) Kompletowania wszelkiej dokumentacji zgodnie z wymogami prawa budowlanego
i wymaganiami STWIOR, pozwalajgcej na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
zaméwienia i przedstawienie kazdorazowo Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego) do odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu oraz odbioru
czesciowego i koricowego robdt,

15) Przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

16) Zgtaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,



17)

18)

19)
20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

Powiadamiania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowo$ci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu po ich zakonczeniu oraz umozliwienia Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu,
Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwaranciji,

Zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,

Zapewnienie obstugi geodezyjnej zgodnie z przepisami dotyczgcymi opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych w tym zakresie,

Do zabezpieczenia istniejgcych znakdw geodezyjnych oraz urzgdzen zabezpieczajgcych te
znaki podlegajgce ochronie zgodnie z art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
Postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia (rowniez
z karping, gatezidwka oraz korzeniami) zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. i ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska i przepisami
wykonawczymi oraz zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizaciji, tgcznie z kosztami utylizacji,

Materiat z rozbiérki, nadajgcy sie do ponownego wbudowania, ktéry Zamawiajgcy zastrzeze
dla wtasnego uzytku, nalezy przewiez¢ do siedziby Zamawiajgcego lub w inne miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego,

Zastosowania materiatébw budowlanych oraz urzadzen posiadajgcych certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci,
Swiadectwa pochodzenia,

Pokrycia kosztéw napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosc,
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terendw
sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzenia prac obiektéw,
fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalaciji.

Ponadto Wykonawca:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7

8)

Ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki zdarzen wyniktych na skutek niewtasciwego dziatania lub
zaniechania z jego strony na terenie robot,

Jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne wykonywanie zleconych rob6t oraz ponosi
odpowiedzialno$s¢ za szkody Zamawiajgcego lub osob trzecich powstate ze zdarzen
zwigzanych z wykonywaniem umowy,

Jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac w biurze Kierownika budowy:

a) dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robé6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy zgodnie ze STWIOR,

Jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego w czasie prowadzenia
robot,

Podczas catego okresu robét zapewni na swoj koszt dostep do posesji potozonych na odcinku
prowadzonych robét lub w jego poblizu,

Jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjg wytyczenie w terenie wszystkich czesci robot,
Uzyje materiatldw wtasnych — zakupionych przez siebie oraz narzedzi i urzgdzen wiasnych,
koszty materiatéw wliczone sg w cene umowng. Wykonawca jest zobowigzany uzywac
materiatdw nalezytej jakosci o parametrach zapewniajgcych nalezyte wykonanie roboét
i eksploatacje drogi po ich wykonaniu. W szczegélnosci materiaty powinny odpowiadaé, co do
jakosci wymaganiom okres$lonym przepisami dotyczgcymi jakosci wyrobéw budowlanych oraz
wymaganiom okreslonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych,

Zobowigzany jest do spetnienia warunkéw okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, pod rygorem okreslonym w
art. 76 przedmiotowej ustawy.



3. Od daty zgtoszenia do odbioru koricowego do daty wystawienia protokotu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obcigzajg koszty usunigcia wad i naprawienia kazdej szkody powstatej w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot umowy i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych,
a spowodowanej:

1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robét,

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

WYNAGRODZENIE | PLATNOSCI

§6
1. Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy strony ustalajg umowne wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:

O Zb NEtto  (SIOWNIEI e ),
- podatek VAT wg stawki ........ % w kwocie .......... ZE (SIOWNIe: e ),
e ——————— Zh brutto (STOWNIE: ..ve e ),

zgodnie z ofertg Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
zamoéwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutlu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy.

3. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania petnego zakresu przedmiotu wykonania umowy
przez Wykonawce nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

4. Strony ustalajg nastepujace formy rozliczenia wykonanych robét: Rozliczenie robét nastgpi na
podstawie prawidtowo wystawionej faktury koncowej, wystawionej po wykonaniu wszystkich robét
objetych umowag i odbiorze catosci robot na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez
Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy oraz Zamawiajgcego.

5. Naleznoéci zostang uregulowane przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji powodujgcej konieczno$¢ wprowadzenia w trakcie realizaciji
niniejszego zamowienia zmian w zakresie lub materiatach, w stosunku do okreslonych w kosztorysie
ofertowym — zamienne zakresy robdt lub materiatdw zostang ustalone przed ich realizacjg
w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokole koniecznosci, a ich warto$¢ zostanie okreslona
w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce kosztorys szczegétowy. Wykonawca do sporzgdzenia
kosztorysu szczegotowego przyjmie identyczne czynniki jakie okreslit w kosztorysie ofertowym.
Zmiany dokonywane w powyzszym zakresie nie mogg powodowa¢ podwyzszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

7. W przypadku koniecznosci udzielenia zamoéwienia dodatkowego na roboty nieobjete zamowieniem
podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakonczenia robét, dla rozliczenia robét nie ujetych
w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich
kalkulacji: dla wyceny roboét nie wykazanych w kosztorysie o ktérym mowa w § 1 ust. 5, stosuje sie
nie wieksze niz $rednie ceny materialdw, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu
wydawnictwa SEKOCENBUD lub innego informatora dot. $rednich cen i materiatdw stosowanego
przez Wykonawce, a ceny robocizny nie bedg wieksze niz srednie ceny dla wojewddztwa
wielkopolskiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD lub
innego informatora, w okresie wykonywania tych robo6t a w przypadku braku odpowiednikéw, ceny
z faktur lub ofert zakupu na materialy i najmu sprzetu nie wystepujgce w cenniku. W tym celu
Wykonawca przedstawi kalkulacje kosztorysowg wykonang metodg szczegétowg przy zastosowaniu
Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych, w celu uzgodnienia pomiedzy stronami wysokosci
wynagrodzenia dodatkowego.

8. Faktury wystawiane w ramach przedmiotu umowy winny by¢ wystawiane w sposob nastepujacy:

Nabywca:
Powiat Koninski



9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.

2.

Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
NIP: 665-290-61-78
Odbiorca:

Zarzad Drég Powiatowych w Koninie
ul. Swietojanska 20d, 62-500 Konin

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw, Zamawiajgcy dokona

ptatnosci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, pod warunkiem przedtozenia przez

Wykonawce nastepujgcych dokumentow:

1) kserokopia faktury wystawionej przez podwykonawce, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce;

2) kserokopia protokotu odbioru robét wykonanych przez podwykonawce, potwierdzong za
zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce;

3) dowdd zaptaty przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
(kserokopie wyciggu bankowego lub oswiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zapfaty
naleznosci z tytutu wynagrodzenia);

4) ponadto do faktury koncowej nalezy przediozy¢ oswiadczenie kohcowe podwykonawcy, ktére
winno zawiera¢ klauzule ,O$wiadczam, ze firma ... [Wykonawca] dokonata zaptaty wszystkich
wymaganych faktur, skutkiem czego roszczenia z tytutu umowy podwykonawczej nr ... z dnia ...
dotyczacych realizacji prac podwykonawczych przy realizacji inwestycji ,Przebudowa
ul. Staromiejskiej w m. Zychlin” wygasajg. W zwigzku z powyzszym o$wiadczam ze
reprezentowana przeze mnie firma nie bedzie wnosi¢ jakichkolwiek roszczen finansowych
wobec Powiatu Koninskiego — Zarzadu Drég Powiatowych w Koninie jako inwestora
przedmiotowego zadania.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowoddw, o ktéorych mowa w ust. 10,

Zamawiajgcy wstrzyma odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nie przedstawionych dowoddéw zaptaty.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan

o ktérych mowa w ust. 10 nie jest traktowane jako niedotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu

ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Wykonawca nie moze dokonaé przelewu catosci lub czesci swojej wierzytelnosci z tytutu naleznego

wynagrodzenia na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku wskazany we wszystkich fakturach, na ktory
dokonywany bedzie przelew wynagrodzenia nalezy do niego i znajduje sie na tzw. ,biatej liscie”,
tj. wykazie podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie
z ustawg z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz niektérych
innych ustaw." W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rachunek wskazany na
fakturze, a nie figurujgcy na ,biatej liscie” dokona on powiadomienia naczelnika Urzedu Skarbowego
wiasciwego dla siedziby Wykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia dokonania zaptaty, a w okresie
zagrozenia epidemicznego /epidemiologicznego w terminie 14 dni, celem zwolnienia si¢ od
odpowiedzialnosci solidarnej za zobowigzania podatkowe.

Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia faktury VAT zgodnie z prowadzong dziatalnoscig

i w zakresie zapisdw dotyczgcych mechanizmu podzielonej pfatnosci (MPP). Wykaz towaréw
i ustug znajduje sie w zat. nr 15 do ustawy o VAT.

ODBIORY

§7
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru lub zgtasza zastrzezenia do zgtoszonych przez
Wykonawce robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w terminie 7 dni liczgc od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Powyzszy fakt potwierdza wpisem do dziennika budowy.



3. Zakonczenie wykonania robdét i gotowos¢ do odbioru koncowego, Wykonawca zgtasza

Zamawiajgcemu. Zgloszenie musi by¢é potwierdzone przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu

komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tj. m. in.:

1) dokumentacja powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonywanymi w toku robot
potwierdzona przez Kierownika budowy,

2) wymagane zgodnie z prawem budowlanym oswiadczenia Kierownika budowy,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
Z obowigzujgcymi przepisami i normami (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego),

4) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i badan,

5) oryginaly zatwierdzonych wnioskéw materiatowych wraz z zatgcznikami,

6) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza — 2 egz. (ztozone do formatu A4). Zamawiajgcy
dopuszcza przedtozenie kopii wniosku potwierdzonego przez wiasciwy osrodek o ztozeniu
inwentaryzacji powykonawczej (w takim przypadku, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
nalezy ztozy¢ w ciggu 21 dni od dnia dokonania odbioru robot).

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru koncowego robét w ciggu 14 dni od daty

otrzymania zgtoszenia ich zakonczenia i gotowosci odbioru.

. Nieobecnos¢ Wykonawcy badz Jego przedstawicieli przy czynnosciach odbioru koncowego lub

odbioréw czesciowych nie stanowi przeszkody dla ich przeprowadzenia.

PODWYKONAWSTWO

§8
Wykonawca moze powierzyé, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie czesci robét
podwykonawcom. Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia
Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w podzniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robot
budowlanych lub ustug.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
wraz z odpisem z Krajowego Rejestru Sgdowego lub innym dokumentem, wiasciwym dla danej
formy organizacyjnej podwykonawcy, wskazujgc na uprawnienia os6b wymienionych w umowie do
reprezentowania stron umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowieh dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia mu projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku gdy:



10.

11.

12.

13.
14.

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3;

4) w umowie nie zostat dokiladnie okreslony zakres robét, ktére Wykonawca powierzy
podwykonawcy;

5) w umowie nie zostat okreslony termin wykonania zakresu robé6t powierzonego podwykonawcy;

6) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia za roboty i $wiadczenia objete podwykonawstwem,
przy czym wynagrodzenie to winno by¢ ustalone w kwocie nie wyzszej, niz kwota jakg
Wykonawca przewidziat w Ofercie za dany zakres prac.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane

przedkltada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych

mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag

dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,

nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okredlony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 2—12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw

udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany

inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie

zaméwienia.

§9
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu



podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji. W uwagach Wykonawca nie mozna powotywac¢ sie na potrgcenie
roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy
0 podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA

§10
Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zatrudnienia oséb na umowe o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiajgcy wskazuje nastepujace
czynnosci, ktérych realizacja musi nastepowa¢ w ramach umowy o prace w rozumieniu ustawy
z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy: wykonywanie robét budowlanych. Wykonywanie prac
objetych w/w zakresem zaméwienia dotyczy prac oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia: tj. robotnikéw
budowlanych i operatorow sprzetu z wyjgtkiem czynnosci wykonywanych przy uzyciu sprzetu
budowlanego w sytuacji najmu sprzetu wraz z operatorem, oraz oséb samodzielnie wykonujgcych
dang czynnos¢ w ramach jednoosobowej dziatalnosci gospodarczej (tzw. ,samozatrudnienie”) lub
prowadzgcych dziatalnos¢ w formie spotki cywilnej albo spotki osobowej w sytuaciji, gdy czynnosé
beda wykonywaty osoby bedgce wspdlnikami tej spotki.
Obowigzek okredlony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawce
do zatrudnienia na umowe o prace 0séb o ktérych mowa w ust. 1.
Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajgcemu dokument w postaci
pisemnego oswiadczenia wykonawcy wraz z wykazem os6b o ktérych mowa w ust. 1 zawierajgcy
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
oraz zakres obowigzkoéw pracownika. Kazdorazowa zmiana oséb o ktérych mowa w ust. 1
wymaga korekty wykazu os6b wykonujgcych zamowienie.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania czy osoby wykonujgce czynnosci o ktérych mowa
w ust. 1 sg osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie o ktérym mowa w ust. 3.
Wykonawca musi zobowigza¢ te osoby do podania imienia i nazwiska podczas kontroli
przeprowadzanej przez Zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajgcych
identyfikacje osdb wykonujgcych prace na budowie Zamawiajgcy wezwie Kierownika budowy do
wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich
zatrudnienia. W toku kontroli Zamawiajgcy moze réwniez zada¢ oswiadczen lub dokumentéw
okreslonych w art. 438 ust 2 ustawy Pzp.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, oswiadczen lub
dokumentow, potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikbw w wymaganym zakresie przez



1.

6.

Wykonawce lub podwykonawce, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych
okreslonych w § 11 ust. 1 pkt 8) niniejszej umowy.

KARY UMOWNE

§ 11
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;:

1) Z tytutlu odstagpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego (brutto),

2) Za zwtoke w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (brutto) za kazdy dzieh zwtoki,

3) Za niedotrzymanie ktéregokolwiek z terminéw usuniecia wad, usterek w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownegdo (brutto) za kazdy dzier zwtoki,

4) Za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy
ztotych) za kazdy taki przypadek,

5) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokos$ci 5.000,00 zt (stownie:
pie¢ tysiecy ztotych),

6) Za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych),

7) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy, zgodnie z art. 464 ust. 10
ustawy PZP, w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy dzien zwioki,

8) Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw w zakresie wynikajgcym z §10 umowy
w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ziotych) za kazdy przypadek stwierdzenia
naruszenia tego obowigzku,

9) Za zwiloke w przedstawieniu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu
harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie okreslonym w § 1 ust. 6,
w wysokosci 300,00 (stownie: trzysta ztotych) za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki.

10) Za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia umownego (brutto), za kazdy stwierdzony przypadek.

Kazda z kar umownych wymienionych w tym paragrafie jest niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy
ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych. Kary podlega¢ mogag
kumulaciji.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
umownych.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ kwote kary umownej z kazdg ptatnoscig nalezng lub jaka bedzie sie
naleze¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego oraz uzyskac jej wartos¢ z zabezpieczenia wykonania
umowy, o ile obowigzujgce w okresie realizacji umowy przepisy nie wykluczajg takiego uprawnienia
Zamawiajgcego.

taczna wysokosé kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 35% warto$ci
wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna;:

1) Za zwtoke w przekazaniu placu budowy w wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia umownego (brutto) za
kazdy dzien zwtoki liczgc od nastepnego dnia, w ktérym plac budowy powinien byé przekazany,

2) Za zwloke w rozpoczeciu czynnosci odbioru koricowego robot w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego (brutto) za kazdy dzien zwtoki liczgc od nastepnego dnia w terminie, w ktorym odbior
miat by¢ rozpoczety,
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7. Laczna wysokos¢ kar umownych naleznych Wykonawcy nie przekroczy 35% wartoSci
wynagrodzenia umownego brutto.

8. Niezaleznie od uprawnien z tytutu kar umownych Strony zastrzegajg sobie uprawnienie do zgdania
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych K. C. w przypadku, gdy wartos¢
wyrzgdzonej szkody przekracza wysokos¢ kar umownych.

9. Naliczanie, dochodzenie oraz egzekwowanie kar umownych, nastepowac¢ bedzie z uwzglednieniem
ograniczen lub wytgczen, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach w okresie
realizacji umowy.

10. llekro¢ w niniejszym paragrafie mowa jest o wynagrodzeniu umownym (brutto), rozumie¢ przez to
nalezy wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§12
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w razie:

1) Zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu w terminie 30 dni od dnia powziecia powyzszych wiadomosci,

2) Wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.
3) Gdy Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie okreslonym w umowie bez uzasadnionych
przyczyn oraz gdy nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy,

5) Gdy Wykonawca przerwat roboty bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni
i nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

6) Koniecznosci co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5% warto$ci umowy,

7) Gdy Wykonawca zastosuje materialy nieposiadajagce wymaganych prawnie atestéw lub
certyfikatow,

8) Gdy Wykonawca pozostaje w zwioce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia robot,

9) W innych przypadkach ustawowo okreslonych.

2. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) Zwiloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza
14 dni;

2) W innych przypadkach ustawowo okre$lonych.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i przekazac go w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

2) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé oraz inng, sporzagdzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

4. W terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do
odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

5. Wykonawca niezwtocznie, a najpdézniej w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od
umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
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budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 10 dni roboczych do odbioru robét przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony
jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robdét.

9. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

10. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty przez Strony prawa do zgdania zapfaty okreslonych
w niniejszej umowie kar umownych za odstgpienie lub z innych tytutéw okreslonych w §11.

11. W terminie 10 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokédt odbioru robét przerwanych
i robot zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

12. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

13. Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

14. Szczegotowy protokdt odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja
robot i wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen, stanowig podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

15. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

16. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra jest winna odstgpienia
od umowy.

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

§13

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej zaréwno
deliktowej jak i kontraktowej, w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia
na sume ubezpieczenia co najmniej 200.000,00 zt za jedno zdarzenie i aktualnej przez caty okres
obowigzywania niniejszej umowy. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca kazdorazowo przedktada
polise z dowodem optacenia sktadki lub inny dokument, potwierdzajgcy ubezpieczenie z zakresu
odpowiedzialnosci. Brak aktualnej umowy ubezpieczenia uprawnia Zamawiajgcego do rozwigzania
umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§14
1. Ustala sie wysoko$¢é zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto co stanowi kwote ... zt.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na powyzszg wartos¢ zostato wniesione w formie
......................... przed terminem podpisania umowy.
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2. Zabezpieczenie w wysokosci 70 % powyzszej kwoty tj. ... zt, bedzie zwrdcone
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.

3. Wysokos¢ kwot stuzgcych do pokrycia roszczen w ramach rekojmi za wady lub gwarancji bedzie
wynosi¢ 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania warunkéw umowy co stanowi kwote
................ zt i zostanie zwrécona Wykonawcy nie pozniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, przez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

GWARANCJA | REKOJMIA

§15

1. Na roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy udzielony przez Wykonawce okres gwarancji
wynosi¢ bedzie ............... lat.

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na
trwatos¢ instalacji producenta.

3. Dokumentem potwierdzajgcym udzielenie gwarancji i okre$lajgcym wzajemne prawa i obowigzki
stron z tego tytutu jest karta gwarancyjna, ktoérej wzér stanowi zalgcznik nr 2 do umowy.
Wykonawca przekazuje wypetniong karte gwarancyjng Zamawiajacemu wraz z fakturg koncowa,
po dokonaniu odbioru koncowego, stwierdzajgcego prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie terminu
gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

5. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi, na
zasadach okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego.

§ 16
1. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru robét, ze przedmiot umowy posiada wady:

1) jezeli wady umozliwiajg eksploatacje przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem -
Zamawiajgcy moze wstrzymaé zaptate wynagrodzenia w czesci stanowigcej rownowartosé
szacunkowego kosztu usuniecia wad i wyznaczy Wykonawcy termin do usuniecia wad, albo
skorzysta¢ z uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia wykonawcy na podstawie przepisow
o rekojmi z K.C.

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy dokonania odbioru robét oraz do wezwania Wykonawcy
do usunigcia wad w wyznaczonym terminie, a po jego uptywie powrdéci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru.

2. W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze, w okresie rekojmi lub gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

ZMIANA UMOWY

§17

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, za obopding zgoda stron, w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej:
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1. w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy:

1) dziatania sity wyzszej (np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajacego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach),

2) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych — ze wzgledu na
technologie wykonania niektérych robét — prowadzenie prac budowlanych,

3) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
i gruntowych,

4) wystgpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen, obiektow
budowlanych, niewybuchéw, niewypatéw lub wykopalisk archeologicznych,

5) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, ktory
bedzie miat wptyw na dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robot,

6) wystgpienia koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktére nie wykraczajg poza przedmiot zaméwienia
wymagajgcych wiekszych naktadéw czasowych,

8) wystgpienia sytuacji utrudniajgcej wykonanie robét niezbednych do zrealizowania przedmiotu
umowy, ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub kolizje z innymi rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
umowy.

W takim przypadku termin moze zosta¢ przedtuzony o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania przedmiotu umowy, nie dtuzej niz czas trwania przeszkody.

Zmiana terminu wykonania umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia umownego.

O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyngé na zmiane terminu Wykonawca winien poinformowac

Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast odnotowac¢ ten fakt

w dzienniku budowy, jesli dotyczg realizacji na budowie.

2. w zakresie zmiany warto$ci wynagrodzenia:

a) spowodowanej ustawowg zmiang stawki podatku VAT, w przypadku zmiany stawki podatku
VAT, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki
podatku w drodze aneksu do umowy,

b) gdy wystgpi koniecznos¢ wprowadzenia zmian rozwigzan projektowych, jak réwniez wykonania
robét dodatkowych, bez ktérych wykonanie zamowienia bytoby niemozliwe, bgdz skutkowatoby
wadliwym  wykonaniem przedmiotu umowy. Wyliczenie wynagrodzenia nastgpi
z zastosowaniem odpowiednio cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym, na
zasadach okreslonych w § 6 lub wynegocjowanych w przypadku ich braku. W przypadku
koniecznosci zmian, o ktérych mowa powyzej zakres zmian bedzie okreslat protokot
koniecznosci sporzadzony przez Kierownika budowy i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O wystgpieniu okolicznosci uzasadniajgcych zmiane wynagrodzenia z przyczyn okre$lonych

powyzej, Wykonawca winien poinformowac Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego

w formie pisemnego wniosku.

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp, w szczegdlnosci zmiana
danych teleadresowych oraz zmiana oséb reprezentujgcych strony.

4. W trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego o zmianie siedziby lub nazwie firmy, zmianie os6b reprezentujgcych, ogtoszeniu
upadtosci, ogtoszeniu likwidacji, zawieszeniu dziatalnosci, wszczeciu postepowania uktadowego
w ktérym uczestniczy Wykonawca jako dtuznik.

5. Zmiany niniejszej umowy, z zastrzezeniem pkt 3, mogg by¢é dokonywane w formie pisemnego
aneksu pod rygorem niewazno$ci.
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POSTANOWIENIA KONCOWE

§18
1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy w sprawie zamdwienia publicznego
Wykonawca zobowigzany jest wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje
roszczenia do Zamawiajgcego.
2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczenia Wykonawcy
w ciggu 7 dni od chwili zgtoszenia roszczenia.
3. Spory wynikte w zwigzku z niniejszg umowa Strony poddajg rozstrzygnieciu sgdu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
§19
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamodwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce
przepisy zwigzane z przedmiotem umowy.
2. Postanowienia umowy dotyczgce podwykonawcéw znajdujg zastosowanie w przypadku
postugiwania sie przez Wykonawce przy realizacji umowy podwykonawcami.

§20
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca, a dwa Zamawiajgcy.

Wykonawca Zamawiajacy

15



Zatacznik nr 2 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA
Dokument gwarancyjny jakosci robét budowlanych

Wykonawca udziela niniejszym dokumentem gwarancji jakosci wykonanych robdét oraz uzytych
materiatéw objetych umowg nr . .zdnia ... 2023 r. na wykonanie
zadania pn.: Przebudowa ul. Staromlejsklejwm Zychlm

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete niniejszg gwarancjg zostaty wykonane zgodnie z Umowa,

dokumentacjg techniczng, przepisami techniczno - budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i

sztukg budowlana.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad fizycznych przedmiotu wykonania umowy

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuniecia zgtoszonych wad.

Nie podlegajg roszczeniom z tytutu niniejszej gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej;

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;

¢) szkod wyniktych z winy Zamawiajgcego, a w szczegolnosci konserwaciji i uzytkowania obiektu
w sposo6b niezgodny z przeznaczeniem.

Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy wykrycie wady poprzez pisemne zawiadomienie wyznaczajgc

termin ogledzin na okolicznos¢ ktdrych zostanie sporzadzony protokot.

Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia usuwania wad w terminie najpézniej 7 dni od daty

powiadomienia przez Zamawiajgcego, a wad szczegolnie ucigzliwych w terminie 3 dni. Usuniecie

wad winno nastgpi¢ w najkrotszym mozliwym ze wzgleddéw technicznych terminie w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym.

Po wykonaniu naprawy Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, ktory niezwtocznie przystepuje do

odbioru prac naprawczych.

W przypadku bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu usunigcia wady oraz terminu

dodatkowego ustalonego przez Zamawiajgcego Zamawiajgcy uprawniony jest do powierzenia

usuniecia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Okres gwarancji na roboty budowlane wynosi: .......... lat.

Termin gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru

koncowego robot. Odbidr koncowy nastapit w dniu ...,

10.0Okresy gwarancji na poszczegodlne elementy przedmiotu umowy ulegajg wydtuzeniu o okresy

dokonywania napraw gwarancyjnych.

Wykonawca Zamawiajgcy
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