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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot:
Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowosci Jemielnica wraz z przytaczami do nieruchomosci
— etap Vf obejmujacy zakres:

* ul. Strzelecka podtgczona do kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolne;j

* ul. Strzelecka podtaczona do projektowanej przepompowni $ciekéw PS5

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako czg$s¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy nalezy
odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Wymagania Og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi.

1. ST Roboty ziemne ST 0.1

2. ST Roboty drogowe — podbudowy ST 0.2

3. ST Roboty drogowe — nawierzchnie ST 0.3

4. ST Roboty technologiczne ST 0.4

W zakresie projektu przewidywana jest budowa:
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Strzeleckiej podtaczona do kanalizacji sanitarnej w
ul. Szkolnej:

— kanaly grawitacyjne:

Dtugos$¢ sieci kanalizacji sanitarne;j [1200PP 731,0 m

Dtugos¢ przytaczy kanalizacji sanitarnej [ 160PP 64,0 m

Powyzszy zakres Vc etapu obejmuje rowniez projekt przylaczy kanalizacyjnych do
nieruchomosci zainteresowanych mieszkancow.

Kanaty grawitacyjne @200 PP bedg zbieraly $cieki sanitarne z poszczegdlnych posesji
zlokalizowanych wzdtuz ulicy Strzeleckiej. Scieki te beda odprowadzane grawitacyjnie do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Szkolne;j.

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Strzeleckiej podiaczona do projektowanej
przepompowni $ciekow PS5:

— kanaty grawitacyjne:

dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarne] L1200PP 325,9 mb

dtugos¢ przytaczy kanalizacji sanitarnej L1160PP 39,4 mb

— rurociag tloczny:

dtugos¢ rurociagu tlocznego kanalizacji sanitarne] U90PEHD 128 mb
— przepompownia $ciekow PS5 + zagospodarowanie terenu - 1 kpl
— zasilanie wodg terenu pompowni PS5:

dtugos¢ rurociggu wodociggowego U40PEHD 5 mb

— zasilanie elektryczne pompowni PS5 z istniejacego stupa nr 149 poprzez ziacze

kontrolno-pomiarowe oraz szafke zasilajaca, zlokalizowane w linii ogrodzenia od

wewnatrz.
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W réznych miejscach specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do norm krajowych.
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czgs¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
potaczeniu Dokumentacja Projektowa i specyfikacjami, w ktérych sg wymieniane

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych, Zaktada sig, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit si¢ z trescig 1 wymaganiami tych norm.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Dokumentacja Projektowa
1) Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych — rysunki (wg
spisu w czesci VI dokumentacji przetargowe;j)
2) dokumentacja Projektowa — projekt budowlano wykonawczy bedacy w posiadaniu
Zamawiajacego / do wgladu/
3) dokumentacja projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
Umowne;.

Rysunki do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wilasnym zakresie opracowuje nastgpujace rysunki oraz uzyska akceptacje
Inspektora Nadzoru oraz innych odno$nych witadz:
* Rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty — 2 zestawy
(1 oryginal mozliwy do skopiowania + 1 kopia)
Wykonawca we wlasnym zakresie przedlozy nastepujace propozycje rysunkéw oraz uzyska
akceptacje Inspektora Nadzoru oraz innych odno$nych wtadz:
* Projekt organizacji ruchu na czas budowy
* Projekt organizacji robot
* Propozycje rob6t ochrony lub przelozenia wszystkich urzadzen, instalacji i
wyposazenia nalezacego do odpowiednich uzytkownikéw znajdujacych sie w
strefie oddziatywania rob6t
* Projekt przebudowy nawierzchni drogowej w ul. Strzeleckiego wraz z odnogg do
zaktadéw przemystowych
Powyzsza lista rysunkéw nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupelnienie ogdélnych
zobowigzan wykonawcy w ramach umowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupelnieniem rysunkow,
wykonawca sporzadzi brakujace rysunki lub specyfikacje niezbedne do wiasciwego
wykonania rob6t na wlasny koszt w 4-ch egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia.

1.4.2.Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy

oraz robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i
odbioru koncowego rob6t w szczegdlnosci:
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a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0os6b wykonujacych czynnos$ci zwigzane
z budowag 1 nienaruszalnosci ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy plac
budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

b) Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem drogi i organem zarzgdzajagcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powianiem by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapdr 1 znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez inspektora Nadzoru.

c) Fakt przystapienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposOb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona bedzie przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

d) Koszt zabezpieczenia placu budowy i rob6t poza placem budowy nie podlegaja
odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze wigczony jest w ceng¢ umowna.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
1. Utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;.
2. Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokoét placu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a
wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
a) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drég
dojazdowych.
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» 2.1 Zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
» 2.2 Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.
» 2.3 Mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.4 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0so6b trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo personel Wykonawcy.

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty §wiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwo$¢ zanika / np. materiaty pylaste/ mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju robodt, ktére majg byc
wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na placu budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i1 wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot, o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i1 zainteresowane wladze lokalne oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia robdt nastgpi odstonigcie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej a nadzoér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze
si¢ korekta Harmonogramu rob6t na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do
wystgpienia o dodatkowy czas na ukonczenie robot w trybie zgodnym z postanowieniami
umowy.

1.4.7.0graniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materiatléw 1 wyposazenia na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw 1 w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektor
nadzoru.

Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie placu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.
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1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji roboét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa Ilub jej elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca robdt jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie prowadzenia robdét.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposb zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych
podczas prowadzenia robaét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan odno$nie wykorzystanie opatentowanych urzadzen lub
metod i nw sposob ciggly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach
przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty.

1.4.11. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od
odnos$nych wiladz na swdj koszt. Wykonawca winien dostosowaé si¢ do wymagan tych
zezwolen 1 winien w petni umozliwi¢ wladzom wydajacym te zezwolenia kontrole 1 badania
robét. Ponadto winien pozwoli¢ wladzom na udzial w badaniach i procedurach
sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiazkow
kontraktowych.
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1.4.12. Przebudowa urzadzen kolidujacych.

Przebudowg urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z uzytkownikiem.
1.4.13. Tablice informacyjne.

Wykonawca roboét jest zobowigzany do ustawienia i utrzymywania przez okres budowy tablic
informacyjnych na poczatkowy i koncowym odcinku robot.

1.4.14 Ochrona robét przed wplywem warunkéw atmosferycznych.

Ochrona rob6t przed warunkami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwoérnie materiatdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. probki
materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie mial przeprowadzi¢ inspekcje wytworni beda
zachowane nastgpujace warunki:

. Inspektor nadzoru bgdzie miat zapewniong wspétprace 1 pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

. Inspektor nadzoru Bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci
wytworni gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdow przeznaczonych do realizacji
umowy.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z placu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatléw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i
wlasciwosci do robét 1 byty dostgpne do kontroli w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
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wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢  wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet po akceptacji
Inspektora Nadzoru nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostanie
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenia
Inspektora nadzoru bedg usunigte placu budowy.

Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalania Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenie materiatéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowe;j
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materialéw 1 robét rozrzuty wystepujace przy produkcji i1 przy badaniach
materiatow do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Kanalizacja sanitarna w miejscowos$ci Jemielnica wraz z przytaczami do nieruchomosci etap Vf
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Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

5.2 Harmonogram robot

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robét w oparciu o klauzule warunkéw umowy

powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki 1 warunki:

* Dojazdy i wyjazdy z placu budowy muszag by¢ zapewnione przed rozpoczgciem
jakichkolwiek robot,

*  Wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem 1 organizacjag ruchu powinny
znajdowac si¢ odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdt na danym obszarze.

e Nalezy okresli¢ strefy wplywu pracy ciezkiego sprzg¢tu na istniejgcg zabudowe. Przed
przystapieniem do robé6t nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i
oceng stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci /PZJ/

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie i do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a/czg$¢ ogdlna opisujacy:

. Organizacje wykonania robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot

. Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

. Bhp

. Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

. Wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot

. System / spos6b 1 procedur¢/ proponowanej, kontroli sterowania jakos$cig
wykonywanych robét.

. Wyposazenia w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli / opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan.

. Sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw

b/czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazen w mechanizmy do sterowania i urzadzen pomiarowo- kontrolnych,

. rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

. spos6b zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

Kanalizacja sanitarna w miejscowos$ci Jemielnica wraz z przytaczami do nieruchomosci etap Vf
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. sposob 1 procedure pomiaréw 1 badaf/ rodzaj i1 czgstotliwo$¢ pobieranie prébek,
legalizacja 1 sprawdzenie urzadzen itp./ prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

. sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0si3gnac¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materialéw oraz rob6t z
czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
ich czgstotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okre$lone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadajag wazng
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajga wymaganiom norm
okreslajagcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekc;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materialéw, dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materialéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

6.3. Atesty jakosci materialow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos¢
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane, kazda partia dostarczone do robét
bedzie posiadac atest okreslajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie . Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwosci to takie materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.
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6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawcg.
Odpowiedzialnosci za prowadzenie dziennika budowy zgodnie zobowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy robét. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robét stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby
ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, porzadku chronologicznym.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty be¢da oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
» datg przekazania Wykonawcy terenu budowy
» dat¢ przekazania przez Inspektora Nadzoru rysunkow
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramu
* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot
* przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach
* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
e daty zarzadzenia wstrzymania robét przez Inspektora nadzoru z podaniem
powodu
» zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czegsciowych i koncowych odbioréw robot
* ilo$¢ i rodzaj zatrudnionych robotnikéw na placu budowy
* sprzgt uzywany i sprzet niesprawny technicznie,
* stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot
* opis warunkéw geotechnicznych ich opisem na rysunkach
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych, pomiarowych
* dane dotyczace jakosci materiatéw, wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzit
* inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie¢.
Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie¢.
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6.4.2. Ksiega Obmiaréw

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢  w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w przedmiarze robot i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig znacznik do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
6.4.4.Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rOwniez:

e pozwolenie na realizacj¢ zadania

* protokoly przekazania terenu budowy

* umowy cywilno- prawne z dokumentdéw osobami trzecimi i inne umowy cywilno-

prawne

* protokotly odbioru robot

* protokotly z narad i ustalen

* korespondencj¢ na budowie

6.4.5.Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym i beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacija
projektowa w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
/opuszczenie/ w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie.

7.2 Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
wzdtuz linii osiowe;j

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej objetosci beda wyliczane w m?
jako dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.
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7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowany w czasie robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy dostarczone zostang przez
Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w
catym okresie trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie w sposob
ciggly, zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiggi obmiardéw, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. PRZEJECIE ROBOT
8.1 Procedura przejecia robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji roboty podlegaja nast¢pujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

* odbiorowi robét zanikajacych i ulggajacych zakryciu

* odbiorowi czgsciowemu

* odbiorowi koncowemu

* odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie  dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robé6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgloszenia Inspektor Nadzoru winien
przystapi¢ do badania i pomiaru rob6t w celu ich odbioru.
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8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbidr robét nalezy wykona¢ z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie Inspektora Nadzoru 1 zamawiajacego.

Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w kontrakcie liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przekazania
dokumentéw ktérych mowa w pkt 8.5.

Inspektor nadzoru wystawi §wiadectwo przyjecia stwierdzajace zakonczenie robot
po zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisj¢ wyznaczong przez
Zamawiajacego.

Komisja odbierajagca  roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét
uzupetniajacych Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.5. Dokumenty do odbioru robét

Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty.

Rysunki z naniesionymi zmianami

Specyfikacje

Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu

Ustalenia technologiczne

Dziennik budowy i ksigge obmiaru

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
specyfikacjami.

Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

Sprawozdanie techniczne

Powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu — 3 egzemplarze

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Sprawozdanie techniczne be¢dzie zawierac:

Zakres i lokalizacj¢ wykonanych robét
Wykaz wprowadzonych zmian

Uwagi dotyczace realizacji robét

Date rozpoczecia i zakonczenia robot
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W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru robdt.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i1 rob6t uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

9.PODSTAWY PLATNOSCI
Zgodnie z art. 12 umowy na wykonanie robdét oraz harmonogramem rzeczowo-
finansowym

10. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:
* Dostarczy¢ i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajgce/ zapory, Swiatta, znaki itp./
e Ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot

11. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen i pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji  ponosi
Wykonawca.

12. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego, jak réwniez oplaty za umieszczenie obcych urzadzeh w
pasie drogowym ponosi Wykonawca.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢ iz Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawartos$cig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg maity ostatnie wydania Polskich Norm/ datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datg skladani ofert/. o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w
sposOb bezpieczny, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami lub odpowiednimi
normami krajéw UE lub beneficjentéw Programu ZPORR w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo 1 przepisami obowigzujacymi w Polsce.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt ziemnych dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jemielnica wraz z
przytaczami do nieruchomosci — etap Vi :

* ul. Strzelecka podtagczona do kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolne;j

* ul. Strzelecka podtaczona do projektowanej przepompowni $ciekéw PS5
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako cze¢$§¢ Dokumentéw przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecania wykonania Robo6t opisanych w pkt. 1.1.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN 1 EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdt
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

Ponadto:

» wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen

instalacji podziemnych mas miejsca rozbidrki nasypéw watéw lub hald ziemnych,

zasyp - wypetnienie gruntem wykopoéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

ukopy - pobdr ziemi z odktadu. wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub

wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko.

wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez

przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

sktadowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania nadmiaru gruntu z

ziemi roslinnej z wykopow, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,

» plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych. przez Scigcie
wypuktosci 1 zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas
ziemnych do 50 m

» wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okre§lona
wg wzoru:

VV VY

A\

Is = Pa / Pds
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3).
Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST beda:
» grunt z wykopu - do wykonania nasypow.

Przydatnos¢ gruntéw wykorzystanych do wykonania nasypéw okresli

laboratorium Wykonawcy.

Grunty z wykopu muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kanalizacja sanitarna w miejscowos$ci Jemielnica wraz z przytaczami do nieruchomosci etap Vf
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» grunt z dokopu kategorii II.

Przydatno$¢ materiatéw na nasyp nalezy okresli¢ po wykonaniu nastepujacych badan:
» wskaznik r6znoziarnisto$ci > 5

» wskaznik paskowy > 35,

» wodoprzepuszczalno$¢ K > 8 m /dobe.

Wszystkie materialty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédla wytwarzania i
wydobywania materialéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu 1 stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastgpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

koparka samobiezna 0, 25 - 0,6 m?,

spycharka gasienicowa 100 - 150 kM,

plyta wibracyjna samobiezna,

zuraw samojezdny 5 - 10 Mg,

wibromtot do wbijania i wyciggania grodzic,

zestaw do odwadniania wglebnego i powierzchniowego wykopow.

VVVVYY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdt ziemnych
stosowac nastepujace. sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki
transportu:

» samochdd dostawczy, skrzyniowy 3 - 5 Mg.

» samochdd ciezarowy, samowytadowczy 10 -20 Mg

» samochdd cigzarowy, skrzyniowy 10- 20 Mg

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$é robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt. ktory
uzyskatl akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisOw ruchu
drogowego (kotowego. szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z projektem, wymaganiami
PN-B-10736/99 w powigzaniu z PN-86/B-02480 — Grunty budowlane oraz obowigzujacych
pozostatych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Zakres robot przygotowawczych:

» prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

» prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkéw istniejgcych z projektem

» zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
roslinnosci i ewentualnych sktadowisk odpadéw, rumowisk

» zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem

» przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych

» wykonanie niezb¢dnych drég tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczng i wodg¢ oraz
odprowadzenia SciekOw

» oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym

» dostarczenie na teren budowy niezbg¢dnych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego

» wykonanie niezb¢dnych prac badawczych i projektowych

5.3. Zakres robot zasadniczych:
Roboty ziemne tymczasowe i stale (usuni¢cia humusu, wykopy z odwodnieniem i
umocnieniami, zasypy. podsypki zwigzane z budow3 sieci kanalizacyjnej)

5.4. Warunki techniczne wykonania robét

5.4.1. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robét ziemnych obejmuja migdzy
innymi:

» wyznaczenie i stabilizacje¢ w terenie (w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy realizacyjnej.

wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych,
takich jak osie, obrysy, krawedzie,

wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci
reperéw wysokosciowych,

wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji rob6t wymaganych nachylen skarp,
spadkéw, osiadania itp.,

wykonywanie w czasie realizacji robdt pomiaréw inwetaryzacyjnych urzadzen i
elementow zakonczonych

Y WV VYV V¥V

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawcza Dokumentacje
Geodezyjng obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie
techniczne z podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopie¢ mapy wykonanej w ramach
dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez wiasciwe urzedy.

5.4.2. Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doptywem wod

Otwarte wykopy winny by¢ bezustannie odwadniane — nalezy stosowac¢ drenaz poziomy w
obsypce piaskowo-zwirowej z odprowadzeniem wody grawitacyjnym lub do studzienek
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zlokalizowanych obok trasy projektowanych przewodéw — skad woda bedzie
przepompowywana do istniejacego cieku.

Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

5.4.3. Wykopy

Wykonanie wykopéw

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Dla potrzeb budowy kanatéw z
PP-nu moga by¢ stosowane wykopy ciaglte — waskoprzestrzenne o S$cianach pionowych,
umocnionych i rozpartych.

Umocnienie wykopéw

Roboty nalezy realizowa¢ z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarzadzanie nr 42 Prezesa CUGW z

19.12.1966r. ).

Wszystkie obmiary dla umocnienia wykopéw powinny by¢ zawarte w cenach

jednostkowych.

Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebic¢

hydraulicznych (kurzawka), nalezy:

» wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu
przed dostgpem ludzi,

» zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowidkniny i nasypanie okoto 1,0 m warstwy pospotki lub
drobnego zwiru,)

» zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki
zaradcze. a jesli to koniecznie nalezy zasiegnac¢ rady ekspertow

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopéw

Odchylenie rzednych koryta gruntowego ud rzednych projektowanych nie powinno by¢
wicksze od 1 cm. Pochylenie skarp wykopoéw nie moze si¢ rézni¢ od projektowanych
pochylen wigcej niz o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesni¢¢ niz
10 cm. Szerokos¢ i gleboko$¢ rowdw nie powinna r6zni¢ si¢ od projektowanych wigcej niz o
5 cm. Spadek dna rowéw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscia do 0,05%
Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosi¢ Is = 1, 005.

5.4.4. Zdjecie warstwy humusu

Warstwe humusu przeznaczong do zdjecia okresla Dokumentacja Projektowa. Zdjecie
warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie. Humus przeznaczony do zdj¢cia nalezy
zgarnia¢ warstwami na odktad. Kontroli podlega w szczegdélnosci zgodno$¢ wykonania robét
z Dokumentacjg Projektowa w zakresie:

» powierzchni zdjgcia humusu.

» grubosci zdjetej warstwy humusu,

» prawidlowosci spryzmowania humusu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét:

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt. dostawy materiatow, sprzetu i §rodkéw
transportu podano w ST "Wymagania ogdélne" Wykonawca jest odpowiedzialny za peing
kontrolg jako$ci robét. materiatéw i urzadzen wykonawca zapewni odpowiedni system i
srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy
wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz w wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) a
czestotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w PZI do akceptacji.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
nie p6zniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania kontrolne obejmujg caty
proces budowy.

6.3. Badania jakosci robéot w czasie budowy

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi

wlasciwych  WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. Sprawdzenie robdt

pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

» 0$ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej, co 200 m na prostych,

» robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej dlugosci
budowanego odcinka,

» wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg. co najmniej w 5
miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokladno$s¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaréw rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne".

Roboty objete niniejszg ST obmierza si¢ w jednostkach miary podanych w punkcie 1.3.

niniejszej ST. Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami

Kontraktu. Ilo$¢ rob6t oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw

z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan

technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i

sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacji Inspektora Nadzoru i

musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Zasady szczegodlowe:

» objetosci kosztorysowe robét ziemnych kubaturowych oblicza si¢ na podstawie
okreslonych w projekcie wymiaréw (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopow )
w m gruntu rodzimego lub zageszczonego,

» objetosci kosztorysowe wykopéw tymczasowych nalezy obliczaé w oparciu o wymiary,
ktoére ustala si¢ zgodnie z nizej podanymi zasadami:

Kanalizacja sanitarna w miejscowos$ci Jemielnica wraz z przytaczami do nieruchomosci etap Vf



23

= pochylenie skarp wykopéw przyjmowac nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu
1 tak dla gruntu kategoriii I-II-I: I, adla gruntu kategorii III-IV-1: 0, 6,

» wymiary dna wykopéw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy
przyjmowac jako réwne wymiarom rzutu fundamentéw obiektu lub instalacji.

» wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych (umocnionych)
nalezy przyjmowa¢ réwne wymiarom Rzutu fundamentéw Lub instalacji
powigkszonych o 0,60 m w kierunku $cian wykopu

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST "Wymagania ogélnym ". Celem

odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgltasza Wykonawca

wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia

dokumentacje powykonawczg robét. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z

postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczegdlowe:

Proces odbioru powinien obejmowac:

» sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci osci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

» sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa,

» sprawdzenie wykonania wykopéw i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametréw
wymiarowych 1 technicznych,

» sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci

Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne" Platnos¢ za
jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robdt, na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres
robot wymieniony w p. 1. 3. niniejszej ST.

9.2. Cena wykonania robot

Cena wykonania rob6t obejmuje:

» prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawczy
rob6ti  obiektu wraz ze sporzadzeniem wymagane] dokumentacji (mapy
powykonawczej),

prace geotechniczne wraz z dokumentacja powykonawczej oraz projektem odwodnienia
terenu robot,

badania laboratoryjne materialéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych w terenie urzadzen technicznych roslinnosci i
uzbrojenia terenu,

usuni¢cie rumowisk. wysypisk odpadéw, zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,
zabezpieczenie rzek i kanatéw przed zakldceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waod,
przejecie i odprowadzenie wod opadowych i1 gruntowych z terenu robot waz z
instalacjami odwadniajgcymi,

przygotowanie podioza gruntowego pod roboty,

oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym (drogi kotowe. szynowe, wodne)
wraz z projektem organizacji ruchu. odtworzenia i optaty za zajgcie pasa drogowego,
dostarczenie materialéw. sprz¢tu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

VV VVV VV 'V
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» wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw oraz
czasowe odwodnieniem,

» wykonanie okreslonych w postanowieniach kontraktu badan, pomiaréw, sondowan

» wykonanie rob6t zasadniczych 1 wykonczeniowych,

» wykonanie dokumentacji powykonawczej rob6t i budowy uporzadkowanie placu budowy
po robotach.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

» WTWiO- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t — ITB

» PN-86/B-02480 Grunty budowlane Okreslenia symbole. Podzial i opis gruntéw

» PN-74/B-04452 Grunty Badania polowe.

» PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

» PN-B-06050 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

» PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

» PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanki.

» PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

» PN-EN-932-1 1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania
probek.

» PN-S-02205 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

» PN-B-0248 Grunty budowlane. Okreslenia. Podzial i opis gruntéw.

» Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli

hydrotechnicznych) wydanie MOSZNIL z 1994r.

Normy nieobowigzujace:

>
>

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE lub beneficjentow
Programu ZPORR w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 02

ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWY
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t drogowych-podbudowy budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Jemielnica wraz z przytaczami do nieruchomosci - etap Vf:

* ul. Strzelecka podtaczona do kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolne;j

* ul. Strzelecka podtaczona do projektowanej przepompowni sciekow PS5

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna - jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowach, nalezy
odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.1 .

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN 1 EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
(WTWOR) i postanowieniami Umowy.

Ponadto:

» profilowanie podtoza - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie
ptaszczyznie (koryto drogowe) odpowiednich spadkéw poprzecznych 1 podtuznych

chudy beton - mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na $Sciskanie 6
- 9 MPa, po 28 dniach wigzania,

kruszywo bazaltowe - ttuczen - mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako "niesort
0/63",

podbudowa - podstawowa, no$na warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje
obcigzenia na podtoze gruntowe,

sktadowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania materiatéw i gruzu z
rozbidrek, pozyskanie i koszt utrzymania obcigza Wykonawce.

Y VWV VYV V¥V

1.4. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
postanowieniami Umowy.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST s3:

» thuczen - kruszywo w postaci mieszanki oznaczonej jako "niesort 0/63", spelniajacej
wymagania PN-B-11112: 1996,

» piasek i zwir - kruszywa mineralne okreslone w PN-B-11111:1996 i spetniajace
nast¢pujace wymagania:
= zawarto$¢ trakcji 0 > 2 mm - ponad 30%
= zawarto$¢ frakcji 0 < 0,075; mm - ponizej 15 %,
= zawarto$¢ czesci organicznych - ponizej 1 %
= wskaznik piaskowy od 20 - 50 (WP)

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bgdg zgodne z postanowieniami Umowy
i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania wydobywania materialéw
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumentéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i1 probki do zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wbudowanie zgodnie z zalozeniami
PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastgpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

» réwniarka samobiezna, .

» spycharka gasienicowa 100 - 150 kM

> koparka samobiezna 0,25 - 0,6 m,

» plyta wibracyjna, lekka

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystne o wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projekt organizacji robét,
ktory zyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentéw stwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z-jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdt ziemnych
stosowac nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki
transportu:

» samochdd skrzyniowy, cigzarowy 5 - 10 Mg,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$é robSt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktory
uzyskal akceptacj¢ Inspektora Nadzoru Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowe o (kolowego, szynowego, wodnego) tak pod
wzgledem formalnym jak rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Zakres robot przygotowawczych:
» prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu i obiektu
» prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z Projektem:
*  przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych
e  oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym
e  dostarczenie na teren budowy niezbednych materialéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego
*  wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych
*  makroniwelacja terenu rob6t

5.3. Zakres robot zasadniczych

Rozbiérka 1 odtworzenie podbudéw nawierzchni drogowych przy budowie sieci
kanalizacyjnej. Odtworzenie nawierzchni w etapie Vf dotyczy kanalizacji sanitarnej
budowanej wzdtuz ul. Strzeleckiej, czyli nawierzchni przy przejsciu przez teren szkoty przy
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ul. Szkolnej oraz przy witaczeniu rurociggu ttocznego do istniejacej kanalizacji sanitarnej w
ul. Wiejskiej. Natomiast przejscie kanalizacji sanitarnej przez ul. Strzelecka bedzie
bezwykopowe metodg przewiertu sterowanego.

5.3.1. Warunki techniczne wykonania robét

Drogi powiatowe

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi zatgczonymi do decyzji
KT-1I-5444-96KS/03 wydanej przez Zarzad Powiatu Strzeleckiego dnia 13-08-2003 r. Przed
dokonaniem rozkopu, istniejacg nawierzchni¢ bitumiczng nalezy przecig¢é pitami
karborundowymi bez naruszenia powierzchni poza przekopem.

Roboty rozbiorkowe

Rozpoczgcie robot rozbidrkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych
dokumentéw organizacji ruchu drogowego na czas rob6t. Niezbgdne oznakowanie nalezy
zabudowa¢ w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i
obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego.

Rozbiérke istniejacej nawierzchni bitumicznej nalezy wykona¢ metoda frezowania. Po
utozeniu rur kanalizacyjnych i zasypaniu piaskiem i zwirem nalezy zaggsci¢ do osiaggnigcia
wskaznika Is=0,98.

Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegajace rozbiérce a zlokalizowane w rejonie
robét rozbidrkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robdt na biezaco, wywozac na wskazane
sktadowisko odpaddw.

Roboty nalezy wykonywa¢ w sposéb gwarantujacy najwiekszy odzysk materiatow
kwalifikujacych si¢ do ponownego wbudowania.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zidentyfikowac istniejagce uzbrojenie terenu i
odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtaczy¢ przeptyw medidow (gaz,
prad elektryczny, wody $cieki).

Na zageszczonym podlozu mozna dokonac ulozenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
Nowy uktad warstw konstrukcyjnych przedstawia si¢ nast¢pujaco:

»  warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grub. 4 cm

»  warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 mm o grub. 5 cm

»  gobrna warstwa podbudowy z kruszywa bazaltowego 0/31,5 mm o grub. 15 cm

»  dolna warstwa podbudowy z kruszywa bazaltowego 40/60 mm o grub. 25 cm

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ wzmocnione poprzez wymian¢ na grunt
przepuszczalny (zwir, pospotka, itotupek itp.) i posiada¢ parametr E>>100 MPa. W przypadku
naruszenia chodnikéw oraz poboczy zostang one odbudowane do stanu pierwotnego a
uszkodzone elementy jak krawezniki, obrzeza zostang wymienione na nowe. Nowe
krawezniki typu ulicznego o wymiarach 13 x 30 cm, utozone na tawie betonowej z oporem o
wym. 25 x 25 x 10 cm z betonu B-10. Obrzeza betonowe nalezy uzy¢ o wymiarach 20 x 6 cm
utozone na podsypce piaskowej. Powyzsze rozwigzanie przyjeto na podstawie ,,Warunkow
Technicznych Odbudowy Konstrukcji Drogi” wydanych przez Wydzial Ruchu Drogowego i
Drég Powiatowych Zarzadu Powiatu Strzeleckiego. Przed wykonaniem nowej konstrukcji
nawierzchni nalezy wyniki badan podtoza i podbudowy okaza¢ w Starostwie Powiatowym.
Drogi gminne

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi zatgczonymi do
Decyzji IB 5548-14/03 wydanej przez Wéjta Gminy Jemielnica dnia 14-08-2003 r. przy
drogach gminnych czynnosci przed utozeniem nowej nawierzchni powinny by¢ analogiczne
jak przy drodze powiatowej. Nowy uktad warstw Kkonstrukcyjnych przedstawia si¢
nastepujgco:

»  warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grub. 4 cm
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»  warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 mm o grub. 5 cm

»  gobrna warstwa podbudowy z kruszywa bazaltowego 0/31,5 mm o grub. 15 cm

»  dolna warstwa podbudowy z kruszywa bazaltowego 40/60 mm o grub. 25 cm

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ wzmocnione poprzez wymian¢ na grunt
przepuszczalny (zwir, pospotka, itotupek itp.) i posiada¢ parametr E>>100 MPa. Zniszczone
krawezniki, obrzeza nalezy wymieni¢ na nowe o wymiarach jak przy drogach powiatowych.
Przed wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni nalezy wyniki badan  podloza i
podbudowy okaza¢ w Urzgdzie Gminy w Jemielnicy.

5.3.2. Profilowanie i zageszczenia podloza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza po zakonczeniu i odebraniu rob6t zwigzanych z wykazaniem elementéw uzbrojenia
terenu 1 bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢
ruch budowlany, samochodowy. Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢
oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz btota 1 rozluznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy
istniejace rze¢dne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca
si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podloza.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza je, o
powierzchnie¢ nalezy dogesci¢ 3 do 4 przejsciami Ssredniego walca stalowego, gtadkiego lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez
walowanie. Jakiekolwiek. nierdwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione
przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie  podloza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby  Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B-04481 (metoda I lub II).

Wilgotno$¢ gruntu  podloza przy zageszczeniu nie powinien rdzni¢ si¢ wilgotnosci
optymalnej o wigcej niz 20 %.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

minimalna warto$¢ Is

Strefa korpusu ruch ciezki i bardzo cigzki ruch mniejszy
gbérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00

na glebokosci od 20 do 50 cm od|1,00 0,97
powierzchni robo6t ziemnych lub terenu

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podiloze przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3. Podsypka piaskowa (zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajacej pod nawierzchnie nalezy
stosowac piasek srednio lub g gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Uzyty piasek nie moze
zawiera¢ gliny w ilosciach ponad 5 %. Pozostale warunki wykonania robét jak w pozycji
5.4.2.
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5.3.4. Podbudowa z tlucznia bazaltowego

Thuczen i ("niesort 0/63") przeznaczony na podbudowe ttuczniowg powinien odpowiadac

wymaganiom PN-B-11112:1991. zrédlo pozyskania (zakupu) materialdw na wykonanie

podbudowy ttuczniowej powinno by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Dowdz

tlucznia bazaltowego na miejsce wbudowania odbedzie si¢ transportem samowytadowczym.

Rozscielenie tlucznia w warstwie podbudowy odbedzie si¢ mechanicznie, przy uzyciu

rOwniarki lub uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ ulozona na podiozu

zapewniajacym nie przenikanie czagstek podloza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy

tluczniowe o grubosci 70 cm wykonywane beda w dwoch warstwach - dolna warstwa 10 cm,

gbrna - 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023.

Zageszezenie wykonane bedzie walcem stalowym, gladkim. wibracyjnym, dwuwatowym.

Watowanie nalezy wykonywac z polewaniem woda.

Wymagania odnosnie watowania:

» zageszczanie powinno odbywacé si¢ zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, w
zaleznosci szerokos$ci zageszczanego pasa roboczego i grubosci walowanej warstwy.

» zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

» najezdza¢ watowang warstwe kotem napedowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed

walcem,

manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 - 4 km/h na poczatku i

4 - 6 km/h w dalszej fazie walowania.

watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechylce poprzecznej. nalezy

rozpocza¢ od dolnej krawedzi ku goérze.

walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czgstotliwosci drgan w przedziale 33 — 35 Hz.

Zageszezenie podbudowy tluczniowej rozscielanej recznie nastgpi przy uzyciu plyty

wibracyjnej. Szeroko$¢ wykonanej z ttucznia bazaltowego podbudowy powinna by¢ zgodna z

projektem.

Jezeli podbudowa nie jest obramowana kraweznikiem. opornikiem lub opaska, powinna by¢

szersza od warstwy na niej lezacej o 10 cm z kazdej strony. Tolerancja szerokosci podbudowy

z thucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej w projekcie, nie powinna przekraczac f

j cm.

Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny rézni¢ si¢ od -projektowanych o

wiecej niz 2 cm.

YV V VY

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét:

» og6lne wymagania dotyczace wykonania robdt dostawy materiatdw sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ST "Wymagania ogdlne"

» wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci materiatléw

» wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

» wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm, lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

» badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialéw
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub

Kanalizacja sanitarna w miejscowos$ci Jemielnica wraz z przytaczami do nieruchomosci etap Vf



31

zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
Nadzoru w trybie okreslonym w PZI do akceptac;ji.

» wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
nie pozniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ

» badania kontrolne obejmujg caty proces budowy

6.3. Badania jakoSci robét w czasie budowy
Badania jakoSci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatléw i systeméw technologicznych.

6.3.1. Profilowanie i zageszczanie podloza

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w
zakresie 1 z czestotliwoscig gwarantujagcg zachowanie wymagan jakosci: Zageszczenie
podioza (Is) nalezy sprawdzac, co najmniej 2 razy na dziennej dzialce roboczej i co najmniej 1
raz na 600 m? Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podloza nalezy mierzy¢ tata, co
20 m w kierunku podtuznym. Nieréwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg, nierownosci nie
moga przekracza¢ 2cm. Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4 - metrowej faty i
poziomicy.

6.3.2. Podbudowa z tlucznia bazaltowego

Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy ttuczniowej - wykonuje si¢ za pomocg narzgdzia
pomiarowego z podziatka milimetrowa.

Sprawdzenie szerokosci podbudowy - jak wyzej.

Sprawdzenie rzednych wysokosciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje si¢ za pomoca
pomiaru niwelatorem,.

Niedoktadno$¢ pomiaru nie powinna by¢ wieksza niz 1 mm na jednym stanowisku
niwelatora.

Sprawdzenie spadkéw podluznych i poprzecznych - polega na zmierzeniu spadku za pomoca
taty z poziomica

Sprawdzenie nosnosci:
» oznaczenie modutu odksztatcenia - wg BN 64/8931 -02,
» wyznaczenie ugie¢ - wg BN-701/8931

nr | wyszczegolnienie wlasciwosci liczno$¢ prébek lub | metoda pobrania
pomiaréw pomiaréw probki lub
wyznaczania miejsca
pomiaru

1 | grubos¢ warstwy i konstrukcji jezdni co najmniej 2 pomiary | losowo
losowo w  réznych
miejscach

2 |rzedne wysokosciowe osi i krawedzi wszystkie punkty wg|wg projektu
projektu jezdni
charakterystyczne
niwelety co 20 m

3 | szeroko$¢ warstwy co najmniej 2 pomiary | losowo
losowo w  réznych
miejscach
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4 | réwnos¢ podtuzna i poprzeczna wszystkie punktu wg |losowo
projektu jezdni
charakterystyczne
niwelety co 20 m

5 |spadki poprzeczne

a) na odcinkach prostych losowo
b) na odcinkach tukowych losowo
6 |nosnos¢ -  oznaczenie  modulu wg BN-64/8931-02
odksztalcenia
ewentualnie wyznaczenie ugiec¢ wg BN-70/8931-06

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne".
7.2.Roboty objete niniejszg ST obmierza si¢ w jednostkach miary podanych w punkcie
1.3.ninieszej ST. Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami
Umowy.

Ilo$¢ robodt oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiar6w z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej] ST 1 ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy stosowane do obmiaru robo6t podlegaja akceptacji Inspektora Nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST "Wymagania ogdlne". Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje¢ powykonawcza robdt. Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6ot zgodnie z
postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN. EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne". Platnos¢ za
jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Umowy,
obmiarem rob6t. oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét. na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan.

Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykona¢ zakres rob6t wymienionych p. 1.3.
niniejszej ST.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

» prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem. realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza
robét i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji (np. powykonawczej)
prace geotechniczne wraz z dokumentacja powykonawcza

badania laboratoryjne materialéw i gruntow

zabezpieczenie obiektow chronionych prawem

przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu rob6t

oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie Drogowym zgodnie z projektem organizacji
ruchu, odtworzenia i optaty za zajecie pasa drogowego

dostarczenie materialéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

wywoOz z terenu budowy materiatéw zbednych

dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

VVVVY

YV VYV
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wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot

wykonanie robét zasadniczych, wykonczeniowych;

wykonanie dokumentacji powykonawczej robét

uporzadkowanie placu budowy po robotach

YVVY 'V

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w
budownictwie drogowym

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania.

PN-S-96013:1996 Drogi samochodowe Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole podziatl i opis gruntéw
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE lub beneficjentow
Programu ZPORR w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.03

ROBOTY DROGOWE - NAWIERZCHNIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét drogowych - nawierzchniowych budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Jemielnica wraz z przytaczami do nieruchomosci - Vf obejmujacy zakres:

* ul. Strzelecka podtgczona do kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolne;j

* ul. Strzelecka podtaczona do projektowanej przepompowni $ciekéw PS5

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako cz¢$s¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi Normami

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

(WTWOR), zatozeniami projektu 1 postanowieniami Umowy.

Ponadto:

» droga - planowo zatozony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o
nawierzchni gruntowej lub utwardzone;j,

» pas drogowy - odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizacje
drogi i jej urzadzen,

» nawierzchnia drogowa - warstwa utozona na podtozu gruntowym, w obrebie jezdni,
stuzaca do zapewnienia dogodnych warunkéw ruchu, sktadajaca si¢ z podbudowy i
warstwy nawierzchniowej (jezdnej),

» sktadowisko - miejsce tymczasowe o lub statego magazynowania materialéw z rozbidrki,
pozyskanie i1 koszt utrzymania obcigza Wykonawce.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
postanowieniami Umowy.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST s3:

» piasek - Kruszywo $rednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych (5%),
spelniajacy wymagania PN-B-11113 : 1996,

» zwir- kruszywo mineralne. naturalne wg PN-B-11111:1996.

» beton asfaltowy 0/20 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzacej, zgodnie z PN-
74/8-96022,

» beton asfaltowy 0/16 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy S$cieralnej, zgodnie z
PN-74/S-96022,

» znaki drogowe pionowe-zgodne z wymaganiami "Instrukcji o znakach drogowych".

Wszystkie materialty 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z
postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrddla
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan. dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastgpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. sprzet:

zageszczarka ptytowa, lekka.

walec gtadki, samojezdny, wibracyjny.

wytwornia mieszanki mineralno-bitumicznej,

walec ogumiony, drogowy $redni.

YV VY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST. PZ,I oraz projektu organizacji robot,
ktory ozyskal akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego. urzadzen i urobku z robét ziemnych

stosowac nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki

transportu:

» samochdd cigzarowy skrzyniowy10 -15 Mg.

» samochdd dostawcezy 3 - 5 Mg,

» samochdd cigzarowy, samowytadowczy 10 - 15 Mg, wyposazony w plandeke i ogrzewang
skrzynig.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$é robSt i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét. ktory
uzyskal akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy

5.2. Zakres robot przygotowawczych:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot 1 obiektu,

przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych

oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe, szynowe wodne)
dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw. urzadzen i sprzgtu budowlanego
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

podbudowy na podtozu gruntowym,

YVVVVYY
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5.3. Zakres robot zasadniczych. Warunki techniczne wykonania robot
5.3.1. Nawierzchnia z thucznia bazaltowego
Thuczen ("niesort" 0/63") przeznaczony na nawierzchni¢ tluczniowg powinien odpowiadac
wymaganiom PN-3-11112:1996. Zrédlo pozyskania (zakupu materiatéw na wykonanie
nawierzchni tluczniowej powinno by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Dowdz
tlucznia na miejsce wbudowania odbedzie si¢ transportem samowyladowczym. Rozscielenie
tlucznia w warstwie nawierzchni odbedzie si¢ mechanicznie, przy uzyciu rowniarki lub
uktadarki kruszywa. Nawierzchnia powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajacym nie
przenikanie czgstek podioza do warstw wyzej lezacych. Nawierzchnie ttuczniowe o grubosci
20 cm wykonywane beda w dwdéch warstwach - dolna warstwa 10 cm. gérna- 10 cm. zgodnie
z wymaganiami PN-84/S-96023. Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gladkim,
wibracyjnym, dwuwalowym. Watowanie nalezy wykonywac z polewaniem woda.
Wymagania odno$nie watowania:
» zageszczenie powinno odbywac si¢ zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, w
zaleznos$ci od szeroko$ci zageszczonego pasa roboczego i grubosci walowanej warstwy,

» zageszczenie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

» najezdza¢ walowang warstwe kotem napedowym, w celu unikni¢cia zjawiska fali przed
walcem

» manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie. na odcinku juz zaggszczonym.

» predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 - 4 km/h na poczatku i
4 - 6 km/h w dalszej fazie watowania,

» watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechytce poprzecznej, nalezy

rozpocza¢ od dolnej krawedzi ku goérze,
» walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czgstotliwos¢ drgan w przedziale 33-35 Hz.

Nawierzchnia z ttucznia po zwatowaniu powinna osiggng¢ wymagang no$nos¢ w zaleznosci
od kategorii ruchu.

kategoria ruch minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu plyty o
srednicy 30 cm (Mpa)
pierwotny wtérny

ruch $redni 100 170

ruch ciezki i1 bardzo cigzki 100 200

Zageszezenie nawierzchni tluczniowej rozscielanej recznie nastagpi przy uzyciu plyty
wibracyjnej. Szeroko$¢ wykonanej nawierzchni z tlucznia Ix winna by¢ zgodna z projektem.
Tolerancja szeroko$ci nawierzchni z ttucznia na hatdach i prostych w stosunku do podanej w
projekcie, nie powinna przekracza¢ + 5 cm. Rzgdne wysoko$ciowe osi i krawedzi jezdni nie
powinny rézni¢ si¢ od projektowanych o wigcej niz 2 cm.

5.3.2. Nawierzchnia mineralno - bitumiczna

Oczyszczenie i skropienie warstw nosnych

Materialem stosowanym przy wykopywaniu skropienia wedtug zasad niniejszej Specyfikacji
jest szybko rozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy Kl. Nalezy
stosowa¢ emulsje K1-60 lub KI-65. Liczby 60 1 65 oznaczaja przecigtng zawartos¢ asfaltu w
emulsji.. Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem nastepne;j
warstwy, powinna zosta¢ oczyszczona z luznego kruszywa i pytu. Operacje nalezy wykonac
przy uzyciu szczotki mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna
by¢ sucha i czysta.
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Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje. dla ktdérej zalecana ilo$¢ asfaltu w kg/m2 po
odparowaniu wody z emulsji wynosi:

» podbudowa tluczniowa i podbudowa z kruszywa tamanego — 0,7 - M,0,

» podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - 0,31 - 0,5,

» warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,1 - 0,3.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowg z wyprzedzeniem w czasie na
odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosi¢, co najmnie;j:

> 2,0 godziny w przypadku stosowania 0.5 - 1,0 kg/m? emulsji.

> 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 -0,5 kg/m* emulsji.

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego 0/20 grubosci 4 cm

Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca. ktéry przedstawia je
Inspektorowi Nadzoru  do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane dla
konkretnych materiatéw zaakceptowanych wczesniej p zez Inspektora Nadzoru i przy
wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materiatow.

Receptury powinny by¢ opracowane p zez laboratorium Wykonawcy w oparciu o n
nastepujace zrodia:

» zalozenia materiatowe ujete w PZJ.

» wytyczne niniejszej specyfikacji,

» zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia
>

trwate Zeszyt 48IBDiIM W-wa 1995r.
wyniki wykonywanych petnych i niepelnych badan materialéw. Rodzaj betonu
asfaltowego do zaprojektowania.

Beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 mm w tablicy nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 - IBDIM
1995r., na warstwe wiazaca - grubos¢ 4 cm.

Podstawowe okreslenia materiatéw:

Kruszywo

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco stosuje
si¢ kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996, klasa I, gatunek 1.

Wypehiacz

Przewiduje si¢ uzycie wylacznie wypelniacza wapiennego, ktéry powinien spetnia
nastepujgce wymagania:

zawarto$¢ ziaren mniejszych od 03 mm 100 %,

zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0.075 mm > 80 %,

wilgotnos¢ < 1,0 %

zawarto$¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90%.

powierzchnia whasciwa - 2500-4500 cm?/g.

VVVVY

Lepiszcza
Do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowac, jako lepiszcze asfalt drogowy.
Podstawowe wymagania dla asfaltu:

Penetracja w temperaturze 25 °C 45 h-60PN-C04134
Indeks penetracji (Pen/Pen) nie mniej niz -0,85

Temperatura tamliwosci °C nie wyzsza niz 10 PN-C-0412 O
Temperatura mi¢knienia °C 50-56 PN-C-04201
Temperatura zaptonu °C nie nizsza niz >250 PN-C-04008

Ciagliwos¢, cm, nie mniej niz
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w temperaturze 15 °C >150 PN-C-40132
temperaturze 7 °C >100
Lepko$¢ dynamiczna w 60 °C Ns/m’min. >300

Spadek penetracji %, po odparowaniu w 25 °C. nie wigcej niz 37 PN-C-04134
Temperatura famliwosci po odparowaniu w 163 °C, nie wyzsza niz -9 PN-C-04130
Ciagliwos¢ w 25 °C po odparowaniu w 163 °C. nie mniej niz, cm 60 PN-C-04132
Zawartos$¢ sktadnikéw nierozpuszczalnych w benzynie % masy, nie wigcej niz <0,6
Zawarto$¢ parafiny % masy, nie wiecej niz <0,4 PN-C-04109
Zawarto$¢ wody oznaczona przed wysylka % masy nie wigcej niz 0,1 PN-C-04523

Badania podstawowych cech dostarczonych materiatéw prowadzi Wykonawca z nastepujaca
czestotliwoscia:

» kruszywa - 1 badanie na 500 Mg,

» wypetniacz - 1 badanie na 50 Mg,

» lepiszcze - 1 badanie na 50 Mg.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wiazaca

Cechy mechaniczne:

» stabilno$¢ wg Marshalla w + 60 °C nie mniej niz 11 kN,

» odksztatcenia wg Marshalla 2,0 - 4,0 mm,

» modut sztywnosci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1
godzinie, +40 °C, nie mniej niz - 16,0 MPa.

Cechy fizyczne:

» wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej niz -98'%,

» zawarto$¢ wolnych przestrzeni 4, 5-8 %,

» stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wigcej niz 75 % nasigkliwos$¢,
nie wiecej niz 4 %.

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji wykona w obecno$¢ inspektora Nadzoru,

kontrolng produkcje w postaci zarobu prébnego. Pozytywne przeprowadzenie proby bedzie

potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i1 upowazni Wykonawce do podjecia robét

zasadniczych.

Uktadanie mieszanki moze odbywac¢ si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki o

wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig otaczarki i posiadajgcej nastepujace wyposazenie:

» automatyczne sterowanie pozwalajgce na ulozenie warstwy wy zgodnie z zalozong
niweletg oraz grubos$cig

» elementy wibrujace (néz i ptyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng regulacja
czestotliwosci 1 amplitudy drgan,

» urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki.

Uktadanie mieszanki na warstwe wigzaca powinno odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 5 °C. Zabrania
si¢ ukladania mieszanki w czasie deszczu i1 opadéw S$niegu. Przed przystapieniem do
uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy uzyciu
stalowej linki, stanowigcej horyzont odniesienia dla czujnikéw automatyki uktadarki Przed
przystagpieniem do uktadania. urzadzenia robocze uktadarki nalezy podgrza¢. Uktadanie
mieszanki powinno odbywac si¢ w sposéb ciagly, bez przestoju z jednostajng predkoscia 2 - 4
m na minutg. W' zasobniku uktadarki powinna zawsze znajdowaé si¢ mieszanka. Ziacza
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poprzeczne, wynikajace z konca dziennej dzialki. nalezy wykona¢ przez réwne obcigcie,

nastgpnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwg przed uszkodzeniem.

Ztacze poprzeczne ze starg nawierzchnig nalezy wykona¢ poprzez wcigcie n. dlugosc

okreslong w Dokumentacji Projektowe;.

Zkacza podtuzne powinny by¢ wykonane po objeciu krawedzi i posmarowaniu lepiszczem.

ZYacza poszczegllnych warstw. powinny by¢ przesunigte o okoto ?0 cm wzgledem siebie.

Nalezy stosowaé sposob zageszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku prébnym w

dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzetu. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie

zageszcezania powinna wynosi¢ nie mniej niz 135 °C. Warstwe nalezy zagesci¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia 98 %.

Przy zageszczaniu mieszanki, nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

» zageszczanie powinno odbywac si¢ zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, w
zaleznosci od szeroko$ci zageszczanego pasa roboczego, grubosci uktadanej warstwy i
rodzaju mieszanki. zgodnie z wynikami osiggni¢tymi na odcinku prébnym

» zageszczenie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

» najezdza¢ na watowang warstwe¢ kotem napedowym. w celu uniknigcia zjawiska fali przed
walcem,

» rozpoczyna¢ watowanie walcem gtadkim a nastgpnie ogumionym przy niskim ci$nieniu w
oponach, podwyzszajac je w miar¢ watowania,

» manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zaggszczonym, zabrania
si¢ postoju walca na cieptej nawierzchni.

» predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na poczatku i
w granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie watowania

» watowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
krawedzi ku gorze,

» zabrania si¢ uzywania walcéw ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami i
nie posiadajacych mozliwo$¢ zmiany cisnienia

» walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czgstotliwosci drgan w przedziale 33-3 Hz.

Ulozona 1 zaggszczona warstwa, ma charakteryzowac si¢ nastepujacymi cechami:
jednorodnoscig powierzchni,

nasigkliwo$¢ (max 4%),

rownos$¢ - nieréwnosci nie moga przekracza¢ 6 mm.

ilos¢ miejsc wykazujacych odchylenia nie moze przekracza¢ 2 na jednym hektometrze
grubos¢: warstwy m wierzchni (tolerancja +5 cm),

szeroko$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + Sm).

zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni ( 5-9%).

VVVYY

Y V

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i
dostarcza¢ kopie raportéow dla Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca winien
wykonywac z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robaét.

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/16 grubosci 4 cm_ Materialy stosowane do

produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak wyzej. ST. Rodzaj betonu asfaltowego do

zaprojektowania:

» beton asfaltowy o uziarnieniu 0/16 mm o strukturze zamknig¢tej z dodatkiem $rodka
adhezyjnego,

Wymagania dla betonu asfaltowego o na warstwe Scieralng:

Cechy mechaniczne:

» stabilno$¢ wg Marshalla w 60 °C, nie mniej 10 kN.
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» odksztatcenia wg, Marshalla 2.0 - 4,i mm,
» modut sztywno$ci wg metody pelzania pod obcigzeniem statycznym 0.1 MPa po 1 h,
+40°C nie mniej niz- 14 MPa.

Cechy fizyczne:

» zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2,0 - 4.0 %

» stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86%
» nasigkliwos$¢, nie wiecej niz: 2% objetosci.

Zasady wbudowania mieszanki podane w punkcie 5.3.4.2. ST z nastgpujagcymi zmianami:

» Poczatkowa temperatura zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 1.30 °C
(asfalt D70).

» Temperatura w trakcie zageszczania powinna zawieraé si¢ w przedziale 140 do 115 °C.

» Zageszczanie nalezy ukonczy¢ w ciagu 15 minut i uzyskac¢ wskaznik zageszczenia- 98 %.

Wymagania koncowe podano wyzej. z nastgpujagcymi zmianami:
» nier6wnosci nie moga przekracza¢ 4 mm,

» nasigkliwo$¢ nie moze przekraczaé 2 %,

» wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

ogblne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow. sprzetu i srodkow
transportu podano w ST "Wymagania ogélne"

wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robét, materiatéw i urzadzen
wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajag odpowiednie uprawnienia budowlane.

VVVYVY V¥V

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

» badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catlosci  wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

» wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami

» badan nie p6zniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ

» badania kontrolne obejmujg caly proces budowy

6.3. Badania jakosci robéot w czasie budowy

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi

wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach Technicznych

dla materiatéw i systeméw technologicznych.

Ponadto:

» Dbadania grubos$ci nawierzchni
Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej w jednym losowo
wybranym Grubo$¢ warstwy nawierzchni nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanej wiecej niz
1 %.
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» badanie pochylenia nawierzchni
Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca niwelatora.
Réznice pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanym nie powinny by¢
wigksze niz 0,2%.

» Dbadanie rzednych niwelety nawierzchni
Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykona¢ za pomocg niwelatora, na
dtugosci nie mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rze¢dne
wysokosciowe osi 1 krawedzi jezdni nie powinny si¢ r6zni¢ od projektowanych wigcej niz
o+ 1cm.

» badanie réwnosci nawierzchni
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywac¢ tatg 4-metrowa. Nierdwnosci
nawierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogélne".

2. Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w jednostkach miary podanych w punkcie
1.3.niniejszej ST.

3. Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Umowy.

4. Tlos¢ robét oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i uyymuje w ksiedze obmiaru.

5. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja
akceptacji Inspektora Nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

1. Ogolne zasady odbioru roboét i ich przej¢cia podano w ST "Wymagania ogdlne".

2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci i jakosci 1 wartosci.

3. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot.

4. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi ( PN. EN-PN)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogo6lne wymagania

Ogoélne wymagania dotyczace platnosci podano w S'T "Wymagania ogdlne". Platnos¢ za
jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Umowy,
obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatéw i jako$ci wykonania robét, na podstawie
wynikéw pomiaréw 1 badan zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykonac zakres robot
wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

9.2. Cena wykonania robot

Cena wykonania rob6t obejmuje:

» prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacjg powykonawcza
robot 1 obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej)
badania laboratoryjne materialéw wraz z opracowaniem dokumentacji

przejecie 1 odprowadzenie wod opadowych 1 gruntowych z terenu rob6t

oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym zgodnie z projektem organizacji
ruchu, odtworzenia i optaty za zaj¢cie pasa drogowego.

YV V
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dostarczenie materialéw. sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych

wywoOz z terenu budowy materiatéw zbednych

dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy
wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot

wykonanie rob6t zasadniczych, wykonczeniowych:

wykonanie dokumentacji Ix wykonawczej rob6t i budowy

uporzadkowanie placu budowy po robotach

VVVVVVVYVYY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w
budownictwie drogowym

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych

PN-57/S-06100

PN 68/S-96031 Drogi samochodowe. Nawierzchnie zwirowe.

PN 84-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.
PN-S-02204: 1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog .

PN-60/B-11104.

PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych.

Katalog Powtarzanych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog
1 Mostéw z 1979 i 1982 roku.

Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie Normy krajéw UE lub beneficjentow
Programu ZPORR w zakresie przyjetym p zez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.04

ROBOTY TECHNOLOGICZNE
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WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét technologicznych dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jemielnica
wraz z przytaczami do nieruchomosci — Vf obejmujacy zakres:

* ul. Strzelecka podtgczona do kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolne;j

* ul. Strzelecka podtaczona do projektowanej przepompowni $ciekéw PS5

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna-jest stosowana jako cze$¢ Dokumentéw przetargowych i Umowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robdt
technologicznych:
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Strzeleckiej podtaczona do kanalizacji sanitarnej w
ul. Szkolnej:

— kanaty grawitacyjne:

Dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarne;j L1200PP 731,0 m

Dtugos¢ przytaczy kanalizacji sanitarnej L1 160PP 64,0 m

Powyzszy zakres Vc etapu obejmuje réwniez projekt przytaczy kanalizacyjnych do
nieruchomosci zainteresowanych mieszkancow.

Kanaty grawitacyjne @200 PP bedg zbieraly $cieki sanitarne z poszczegdlnych posesji
zlokalizowanych wzdtuz ulicy Strzeleckiej. Scieki te beda odprowadzane grawitacyjnie do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Szkolne;j.

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Strzeleckiej podiaczona do projektowanej
przepompowni $ciekow PS5:

— kanaty grawitacyjne:

dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej L1200PP 325,9 mb

dtugos¢ przytaczy kanalizacji sanitarnej L1160PP 39,4 mb

— rurociag tloczny:

dtugos¢ rurociagu tlocznego kanalizacji sanitarne] LU90PEHD 128 mb
— przepompownia $ciekéw PS5:
- zbiornik DN1200mm z polimerobetonu
- uktad dwupompowy (1P + 1R)
- uktad hydrauliczno-sterowniczy
- wydajno$¢ Qhmax =0,7 m3/h, Qsmax =0,2 dm3/s
- wysokos¢ podnoszenia 10 m SW

— zasilanie wodg terenu pompowni PS5:

dtugos¢ rurociggu wodociggowego U40PEHD 5 mb

— zasilanie elektryczne pompowni PS5 z istniejacego stupa nr 149 poprzez ziacze

kontrolno-pomiarowe oraz szatke zasilajaca, zlokalizowane w linii ogrodzenia od

wewnatrz.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST ~ zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
(WTWOR) 1 postanowieniami Umowy.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
postanowieniami Umowy.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST beda
materiaty zgodnie z projektem.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Kanalizacje zaprojektowano z rur kielichowych WEHOTRIPLA PP kanalizacyjnych, klasy
SN8 o srednicy DN200x7,6mm (sie¢ kanalizacyjna) i DN160x6,Imm (przylacza
kanalizacyjne)

Kanaty o srednicach DN/OD projektuje si¢ w oparciu o rury PP do kanalizacji grawitacyjnej,
niekarbowane o sztywnosci SN8 kN/m?, z gladka $cianka wewnetrzng i zewnetrzng,
posiadajace Krajowag Ocen¢ Techniczng ITB oraz zgodne z normg PN-EN 13476-2 wykonane
z polipropylenu.

Rury taczone kielichowo posiadajace gtadka $ciank¢ zewngtrzng umozliwiajacg wiaczenie do
studzienek kanalizacyjnych. Wskazane jest, aby wewngetrzna powierzchnia rur byta w kolorze
jasnym (np. bialym), utatwiajacym inspekcj¢ kamerg video. Ksztattki powinny by¢ wykonane
z tego samego materiatu co rury z zachowaniem wymaganej sztywnosci, w celu zachowania
kompatybilnos$ci i szczelnosci polaczen pochodzace od jednego producenta. Producent ma
obowiazek dostarczenia Swiadectwa Odbioru 3.1 zgodne z polska norma PN-EN 10204 dla
kazdej dostarczonej partii towaru.

Kanalizacja sanitarna cisnieniowa
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ciSnieniowe]j przewidziano z rur polietylenowych, cisnieniowych
PE80, SDR 17,6 @ 90mm.

— Dtlugos¢ rurociggu ttocznego z PS5 wynosi L = 128,0mb.

— Trasy sieci pokazano na planach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:1000.

— Glebokos¢ utozenia rurociggéw ttocznych wynosi min. 1,60 m ppt.

— Polaczenia rur wykona¢ metoda zgrzewania doczotowego.

— Uzbrojenie sieci stanowig studzienki czyszczakowe.
Wiaczenie rurociagu cisnieniowego do studni kanalizacyjnej przewidziano poprzez studzienki
rozprezne gdzie rurocigg ci$nieniowy bedzie wyposazony w deflektor dla zmniejszenia
ci$nienia Sciekow. (,,deflektor” — przesunigcie w pionie osi rurociggu ttocznego wzgledem
odptywu w studzience rozprezne;j).

Studzienki kanalizacyjne PE

Na kolektorach zaprojektowano systemowe studzienki kinetowe o srednicy komina DN600-
DN1000, wykonane na bazie rury dwusciennej PEHD o $ciance zewngtrznej i wewnetrznej
gtadkiej (niekarbowanej). W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych producent
powinien dostarczy¢ obliczenia na wypér, zastosowaé komory docigzajgce w studzienkach.
Studzienki musza by¢ wykonane w formie monolitycznej. Trwatle, nieroztagczne potaczenie
kinety z kominem zapewniajace szczelno$¢ oraz podwyzszenie komina musi by¢ wykonane
metodg spawania ekstruzyjnego. Korpus musi zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonania dodatkowych
podiaczen na dowolnej wysokos$ci ponad kineta oraz powinien posiadaé sztywnos$¢
obwodowg dobrang zg z wytycznymi zawartymi w dokumentach odniesienia (KOT).
Drabinka ztazowa powinna by¢ na stale zamontowana do komina wznoszacego bez
naruszania konstrukcji 1 struktury rury wznoszacej (bez uzycia potaczen skrgcanych, itp.).
Studzienki muszg posiada¢ Krajowg Ocen¢ Techniczng ITB i IBDiM
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Rura z ktérej wykonano komin studzienki musi posiada¢ Swiadectwo odbioru 3.1 (wg normy
PN EN-10204) zawierajace wyniki badan kontroli  odbiorczej  wilasciwosci
wyspecyfikowanych jak dla rur — z uwagi na zapewnienie tych samych parametrow
jakosciowych.

- czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury,
ksztattki, spoiny itp.) oznaczony w temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO
11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 20 min;

- masowy wskaznika szybkosci ptyniecia MFR powinien by¢ nizszy niz 1,3 g/10min,
badanie zgodnie z PN-EN ISO 1133-1

- wytrzymalo§¢ na rozcigganie spoin ekstruzyjnych potwierdzona w KOT
(maszynowych i recznych) badanych zgodnie z PN-EN 1979

Zwienczenie studni stanowi:

- prefabrykowany pierscien odcigzajacy zelbetowy

- prefabrykowana ptyta pokrywowa zelbetowa

- prefabrykowane pier§cienie wyréwnawcze

- wlaz zeliwny o przeswicie DN600mm klasy D400 wykonanie:
- korpus: zeliwo z napisem "JEMIELNICA"
- pokrywa: zeliwo z wypelnieniem betonem i z wentylacja
- zabezpieczenie antyobrotowe.

Przepompowania $ciekow PS5

Zaprojektowano na sieci grawitacyjnej, zbiornikowe przepompownie sciekéw w celu
przettoczenia §ciekéw na wyzszy poziom kolektora gtéwnego.

Pompownia PS5 dobrana na parametry:

Qmaxh = 0,70 m*h

Qmaxs = 0,20 dm?/s

Rurociag ttoczny @90 PEHD, PESO SDR 17,6, L = 128,0 m

Podnoszenie — ok. 9,0 mSW.
Przewidziano w projekcie rozwigzanie firmy ,,MEPROZET” Brzeg — pompownia typ P
1200/75-11.
Pompownia — dwupompowa — typ 65 PZM 1.5/SZ-2 z pompami zatapialnymi z wirnikiem o
swobodnym przeptywie. Zbiornik pompowni z polimerobetonu wykonany w postaci walca o
konstrukcji monolitycznej @1200mm (H=4,00m/5,5). W plaszczu zbiornika znajduja si¢
fabrycznie osadzone krééce wlotowe, ttoczny, odpowietrzajacy i dla kabli elektrycznych.
Fabryczne osadzenie kr6¢céw gwarantuje szczelnos¢ zbiornika.
Pompownia posiada kompletny uktad hydrauliczny, sterowniczo — alarmowy i skrzynke
sterownicza, zewnetrzng. Dane przepompowni wraz z charakterystyka pompy i rurociagu
tlocznego zamieszczono w opisie technicznym.
Pompownia jest calkowicie zautomatyzowana i nie wymaga obstugi (obstuga dochodzaca).
Uktad sterowania pracg pomp zbudowany jest w oparciu o programowalny sterownik
mikroprocesorowy wspotpracujacy z sonda hydrostatyczng oraz dodatkowe dwie sondy
ptywakowe. Sterownik wraz z sondg hydrostatyczng umozliwia dowolne i precyzyjne
ustawienie poziomOw wlaczania 1 wylgczania pomp, natomiast zastosowanie sond
ptywakowych ma na celu niezalezne od sterownika dodatkowe zabezpieczenie pomp przed
suchobiegiem, a pompownig¢ przed przepetnieniem.
Uktad zawiera wszystkie niezbedne zabezpieczenia. Sterownik wraz z aparaturg umieszczony
jest w szafie sterowniczej, ktéra ponadto wyposazona jest w:

— licznik czasu pracy pomp
— ogrzewanie przy pomocy grzatki z regulacjg temperatury przy pomocy
termostatu
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— oSwietlenie wewngtrzne

— gniazda wtykowe 230V

— gniazdo przytaczenia agregatu pradotwoérczego z przetacznikiem ,,sie¢-agregat’
W rejon pompowni zostata doprowadzona woda dla celéw eksploatacyjnych. Przewidziano
rurocigg z rur PEHD @40 wiaczony poprzez nawiertke z zaworem odcinajagcym do istniejace;j
sieci wodociggowej i1 zakonczony podziemnym ujeciem wody DN40 mm PN16 z
automatycznym odwodnieniem tzw. niezamarzajacy.
Lokalizacja pompowni na dziatkach 763 i 769/1 zlokalizowanych przy ul. Strzeleckiej.

Zagospodarowanie pompowni PSS

Jest to pompownia strefowa SciekOw sanitarnych. Pompowni¢ PS5 zaprojektowano w
odlegtosci ~25m od najblizszego budynku mieszkalnego.

Dojazd do pompowni przewidziano z istniejacej drogi wojewddzkiej nr 426 (ul. Strzelecka) w
Jemielnicy. Szeroko$¢ dojazdu przewidziano 4,50 m, tuki wyokraglajace kraweznik o
promieniach R=7,00 m. Dojazd do pompowni bedzie wykorzystywany sporadycznie, do
celow jedynie konserwacji. Dla umozliwienia manewru wyjazdu pojazdu, z terenu pompowni
przewidziano dwa ,,si¢gacze” o szerokosci 3,50m.

Pod projektowanym wjazdem przewidziano przepust rurowy [J 400 mm i dlugosci 15,00m,
pochyleniu podtuznym 2%.

Rejon pompowni utwardzono kostkg betonowg koloru czerwonego.

Pochylenie podtuzne i poprzeczne oraz konstrukcja drogi wg projektu branzy drogowe;j.
Rzedna terenu przy pompowni- przyjeto 212,53 m npm zgodnie z zaleceniem
Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji 1 Urzadzen Wodnych Oddziat Krapkowice - réwny
rzednym przylegtych urzadzen i niwelecie drogi dojazdowe;.

Pompownia PS5 zasilana bedzie energia elektryczng z istniejacego stupa nr 149 poprzez
ztacze kontrolno - pomiarowe oraz szafke zasilajaca, zlokalizowane w linii ogrodzenia od
Wewnatrz.

Przewidziano doprowadzenie wody w rejon pompowni - rurocigg DN40 PEHD do
podziemnego uj¢cia DN40 z automatycznym odwodnieniem, dla celéw eksploatacyjnych
obiektu.

Urzadzenia pompowni beda ogrodzone o tacznej dtugosci 30mb. Wjazd na teren pompowni
poprzez brame¢ dwuskrzydiowa o catkowitej szerokosci 4,65m i wysokosci 1,8m. Skrzydta
bramy wykona¢ ze stalowej ramy rurowej z pionowymi pretami wypetniajacymi w odstepie
co ~100mm.

Zaprojektowano ogrodzenie pompowni z siatki drucianej oczkowej, ocynkowanej ogniowo 1
dodatkowo powlekanej tworzywem sztucznym w kolorze zielonym RAL 6002. Przyjeto
siatke na stupkach stalowych z rury @ 48mm, w rozstawie co ~2,5m, z uchwytami dla drutéw
napinajacych. Fundamenty stupkéw betonowe. Siatke¢ nalezy napina¢  w punktach
poczatkowych, naroznych i koncowych za pomocg drutéw oplotowych, przyja¢ 3 rzedy
drutéw w réwnych odstepach.

W granicy ogrodzenia, wokét pompowni zaprojektowano zielen izolacyjna, krzewy typu
liguster.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia ogrodzona pompowni 40,0 m?
Powierzchnia urzadzona trawnikéw, zieleni izolacyjnej 16,0 m?
Droga dojazdowa 118.5 m?
Razem powierzchnia zagospodarowana 158,5 m?
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PRZEKLADKA WODOCIAGU

Przy skrzyzowaniach projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacg sieciag wodociggowa nie
zaktada si¢ wystgpienia kolizji. Zalozono glebokos¢ posadowienia istniejacej sieci
wodociggowej na poziomie ok. -1,5 m p.p.t.

Jednak w wypadku wystgpienia w rzeczywistosci innej glebokosci posadowienia sieci i
przytaczy wody niz zatozona moze zachodzi¢ koniecznos¢ jej miejscowej przebudowy.

W takim wypadku decyzja co do przektadki wodociggu bedzie podjeta na budowie po
wykonaniu wykopu pod kanalizacje. W wypadku konieczno$ci przebudowy nalezy ja
wykona¢ z rur i ksztaltek ci$nieniowych z polietylenu PEHD, PE100, SDR17 PNI0, a
polaczenie z siecig istniejaca z PVC - ciSnieniowg przewidziano poprzez taczniki
kotnierzowe.

2.1 Dokumentacja
Materialty winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng. deklaracj¢ zgodnos$ci z aprobatg i
atest higieniczny.

2.2 Skladowanie

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podane na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

» mnalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od poditoza. na ktérym sg
sktadowane lub przewozone. zawiesi transportowych. stosowania niewtasciwych urzadzen
i metod przetadunku.

» rury w prostych odcinkach. sktadowa¢ w stosach na réwnym podlozu, na podktadach
drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz U,1 nr i w odstgpach 1 do 2 metrow. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 0,1 m dla rur o mniejszych srednicach i 3 m dla
rur o wigkszych $rednicach (jesli szczegétowe wy nagania nie stanowig inaczej).

» rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2mm.

» rury o réznych Srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie. a gdy nie jest to mozliwe,
to rury wigkszych $rednicach i grubszych $cianka powinny znajdowac si¢ na spodzie. To
sarno dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych

» szczegllnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami
(koparki, wktadki itp.).

» nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposdb. przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztalcenia

(zagiecia zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w

opakowaniach fabrycznych.

nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub krggéw po podtozu,.

zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢  przy  pracach w obnizonych temperaturach

zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

» transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzyni¢ fadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w
kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

» ksztaltki, ztaczki i inne materialy powinny' by¢ sktadowane, w sposéb uporzadkowany,

» z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci

YV V

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku, z czym nalezy chroni¢ je przed:
» dlugotrwata ekspozycja stoneczng
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» nadmiernym nagrzewaniem od zrédta ciepta

Wszystkie materialy 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z
postanowieniami Umowy i poleceniami inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrddta
wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastgpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet:

Urzadzenie do wykonywania przewiertow sterowanych.

Betonownia stacjonarna,

zuraw samojezdny - 10 Mg,

kompresor

zestawy do wykonywania zgrzewéw doczotowych i elektrooporowych,

VVVVY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw stwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢t do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych
stosowac nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki
transportu:

» Samochdd samowytadowczy do 5 T

» Samochéd samowytadowczy 6-12 T

4.1 Rury i studnie

Rury i studnie moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy
ustawi¢ rOwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdluz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze
srodkéw transportowych, lecz roztadowa¢ po pochytych legarach. Ponadto, przy za i
wytadunku oraz przewozie rur $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisOw
aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym. Betonowe elementy prefabrykowane
winny by¢ przewozone w pozycji poziomej i nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu. ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$é robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
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transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST. PZ.1 oraz projektu organizacji robét, ktory
uzyskal akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszy spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami PN-EN-1610
oraz pozostatych obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR takze z postanowieniami Umowy.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt 1 obiektu

prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnos$ci warunkéw istniejacych z Projektem
przejecie 1 odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych

wykonanie niezbednych drég, tymczasowych zasilania w energi¢ elektryczng i wode oraz
odprowadzenia SciekOw

oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe)

dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzgtu budowlanego
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

YVVV VVVYV

5.3 Zakres robét zasadniczych sieci.

5.3.1 Ogolne warunki ukladania (montazu) przewodow

Montaz przewodéw z PP i PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C nie jest mozliwy.
Opuszczanie 1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé si¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga miec
uszkodzen oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

5.3.2 Ukladanie przewodu na dnie wykopu
Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie.
Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje si¢ w
miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej juz
czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu skarpach. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage
na to. aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty si¢. Przewdd po utozeniu powinien
scisle przylega¢ do podtoza na calej swej dlugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu Nie wolno
wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadania pod niego twardych elementow,
takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno

przekracza¢ 0,01 m.

» Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie Kierunku rur
lezacych, nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego
promienia zatamania dla rur PP

Kanaty z tworzyw sztucznych nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grub. min 10 cm i

obsypa¢ warstwg ochronng z piasku o grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Zasyp przewodu w

wykopie sktada sie z 2 warstw:

»  warstwy ochronnej rury przewodowej o wysoko$ci 30 cm ponad wierzch przewodu,

»  warstwy do powierzchni terenu projektowanego.
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Zasyp przewodu przeprowadza si¢ w 3 etapach:

»  etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach

» etap II — po probie szczelnosci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen

» etap Il — =zasyp wykopoéw gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem 1 ewentualng rozbidrka odeskowan i rozpdr scian wykopow

Warstwe ochronng rury wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno lub gruboziarnistego bez grud

1 kamieni. Zagegszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem

szczegblnej ostroznosci. Zasypka powyzej warstwy ochronnej — warstwami z jednoczesnym

zageszczaniem do Ip=060 — w terenie nieutwardzonym oraz pod drogami do wskaznika

E2/E1= wg branzy drogowej (Ip=0,98).

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywac si¢ na przygotowanym podtozu.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz ulozonym mozna wykonywac na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprz¢tu do
taczenia

Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosé
przewodu

5.3.3 Glebokos¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w spos6b uniemozliwiajacy:

» zamarzanie w nich $ciekéw w okresie zimowym,

» uszkodzenia pod wpltywem obcigzen zewnetrznych,

» niekorzystny wpltyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Gtebokos¢ ulozenia przewodéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych S$rodkéw
zabezpieczajacych ustala ogdélna norma. Wg tej normy gtebokos¢ utozenia przewodow
powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu bylto
wieksze niz umowna glebokos¢ przemarzania gruntu h o 0.20 m. Zatem zalecane wartosci
przykrycia przewodu powinny by¢ takie jak w tablicy ponize;j.

W przypadku koniecznosci ulozenia przewodéw na mniejszych glebokosciach. w celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem $ciekéw. Przewody powinny by¢ ocieplone. np. warstwg
zuzla uzupelniajacego zadang glebokoS¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze miec
bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).

glebokos¢ przemarzania glebokos¢ przemarzania przewodu
0,8 1,0
1,0 1,2
1,2 1,3
1.4 1,5

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Kolizje/skrzyzowania

Zaleca si¢ zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy robotach ziemnych wobec wystepujacego
duzego zageszczenia istniejacego uzbrojenia. Wzdtuz ulic jak i miejscami waskich paséw ulic
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zaleca si¢ stosowal zabezpieczenia chronigce istniejace obiekty pod nadzorem ich
uzytkownika 1 wtasciciela.
Kanat grawitacyjny @200 w rejonie ul. Strzeleckiej — przechodzacy pod droga wojewddzka
nr426 — nalezy wykona¢ metoda przecisku sterowanego w rurze ostonowej @300mm
(trzykrotne przekroczenie drogi wojewddzkiej).
Trase kanatu jak i rurociggu tlocznego przecina rzeka Jemielnica — rejon ul. Korfantego oraz
w rejonie ul. Strzeleckiej przecina kanat KS rzeka 1 Kanat Ulgi rzeki Jemielnicy.
Zgodnie z uzgodnieniem WZM i UW w Opolu oddzial Krapkowice nalezy rurociag pod rzeka
zabezpieczy¢ rurg ostonowg (ochronng), a przejscie wykona¢ metoda przewiertu sterowanego
z oznaczeniem przebiegu trasy stupkami betonowymi na skarpach koryta cieku.
Ponadto przewidziano przewierty na odcinkach projektowanej kanalizacji w miejscach
zagrozonych uszkodzeniem istniejgcych obiektow budowlanych — co uzgodniono w trakcie
projektowania z Inwestorem.
Przewiert sterowany mozna wykona¢ dwoma metodami:

1. rurg przewiertowa/ochronng DN300 i w niej utozy¢ ze spadkiem kanat grawitacyjny

U 200 z rury PP
2. rurami kamionkowymi typu KERAMO, ktéra ma spetnia¢ jednoczes$nie role rury
przewiertowej, rury ostonowe;j i rury medialne;j.

Ponadto nalezy przewidzie¢ komor¢ podawcza i odbiorczg (stalowa) wykonang zgodnie z
zaleceniem firmy, ktéra bedzie realizowata przewiert. Komor¢ odbiorczag moze stanowic
wykop pod dalszy ciag kanalizacji.

5.3.4 Metody Iaczenia rur i ksztaltek PP
Nalezy stosowac generalng zasade, ze przy taczeniu rur i ksztattek PP obowigzuja procedury
podane przez ich producentow.

5.3.5 Polaczenia mechaniczne
Rury i ksztattki systemu WEHOTRIPLA taczy si¢ za pomocg zintegrowanych kielichéw z
uszczelka lub dwukielichéw z uszczelkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

» og6lne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdw. sprzetu i sSrodkéw
transportu podano w ST. Wymagania ogdlne

» wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole, jakosci rob6t. materiatow i urzadzen

» wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot
(zgodnie z PZJ na terenie i poza placem budowy

» wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki budowlane.

6.2 . Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech
materiatow podanych ~ w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich  wykonania  musi

pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji,

» wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
nie pozniej niz w terminie 1 w trybie okreslonym w PZJ

» badania kontrolne obejmuja caty proces budowy
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6.3 Badania jakoS$ci rob6t w czasie budowy
Badania jakoSci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatléw i systeméw technologicznych.

6.4 Proby szczelnosci rurociagow.

Rurociagi grawitacyjne

Probe szczelnosci instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy
przeprowadzi¢ jako tzw. préb¢ wodng. Polega ona na wypetnieniu rurociggéw przytacza
faczenie ze studniami wodg do poziomu terenu. Poprzez uzupelnianie poziomu wody,
wysoko$¢ stupa wody nalezy utrzymywac w tolerancji +/- 100mm w stosunku do wartosci
poczatkowej. Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza 0,20
dm?/m? powierzchni zwilzonej w czasie 30 min. dla rurociagéw tacznie ze studniami
kanalizacyjnymi.

Rurociag cisnieniowe

Proby szczelnosci odcinkéw rurociggu nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatacznikiem A.27 do
normy PN-EN 805:2002.

Proby szczelnosci nalezy wykonywac¢ dla catego przewodu z zamontowang armaturg.
Przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnos$ci, nalezy zachowac nastepujace
warunki:

- wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostgpne,

- odcinek przewodu na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,

- doktadnie wykonana obsypka.

Procedura préby szczelno$ci obejmuje nastepujace etapy:

- faze wstepng zawierajaca okres relaksacii,

- prébe spadku cisnienia,

- zasadniczg prébe szczelnosci zgodnie z A27 w/w normy.

Faza wstepna

Pomyslne zakonczenie fazy wstepnej jest warunkiem wstepnym dla przeprowadzenia
zasadniczej proby szczelnosci. Celem fazy wstgpnej jest uzyskanie odpowiednich warunkéw
poczatkowych testowanego uktadu, ktére zalezg od cis$nienia, czasu i temperatury. Nalezy
unika¢ wszelkich btedow, ktore mogltyby wpltyna¢ na wynik zasadniczej proby szczelnosci.
W zwigzku z tym wstepng probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujaco:

- po przeplukaniu i odpowietrzeniu rurociggu obnizy¢ cisnienie do poziomu ci$nienia
atmosferycznego i przez co najmniej 60 min pozwoli¢ na relaksacj¢ naprgzen w
rurociggu, aby unikng¢ wstepnych naprezen pochodzacych od cisnienia
wewnetrznego; zabezpieczy¢ rurociag przed wtérnym zapowietrzeniem;

- po uptywie okresu relaksacji nalezy szybko (krécej niz 10 minut) i w sposob ciagly
podnies¢ cisnienie do poziomu STP (ang. System Test Pressure oznacza ci§nienie
prébne; najczesciej STP = 1,5 x PN). Utrzymywac cisnienie STP przez 30 minut przez
dopompowywanie wody w sposéb ciagly lub z krétkimi przerwami. W tym czasie
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowg inspekcje rurociagu, aby zidentyfikowa¢ ewentualne
nieszczelnos$ci;

- przez okres 1 godziny nie pompowac¢ wody, pozwalajac badanemu odcinkowi na
rozcigganie si¢ na skutek lepkosprezystego petzania;

- na koniec fazy wstgpnej zmierzy¢ poziom ci$nienia w rurociagu.
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W przypadku pomys$lnego zakonczenia fazy wstepnej nalezy kontynuowac procedure
testowq. Jezeli ciSnienie spadto o wiecej niz 30% STP, to nalezy przerwac faze wstepna i
obnizy¢ cisnienie wody w badanym odcinku do zera. Po ustaleniu przyczyny nadmiernego
spadku cisnienia zapewni¢ wlasciwe warunki testu (przyczyng moze by¢ np. zmiana
temperatury, istnienie nieszczelnosci). Ponowne przeprowadzenie proby mozliwe jest po co
najmniej 60-minutowym okresie relaksacji.

Zintegrowana proba spadku ci$nienia

Prawidlowa ocena zasadniczej proby szczelnosci jest mozliwa pod warunkiem odpowiednio
niskiej zawarto$ci powietrza we wnetrzu badanego odcinka. W zwigzku z tym nalezy:

- w koncu fazy wstepnej gwattownie obnizy¢ ciSnienie w rurociggu o Ap = 10-15% STP

poprzez upuszczenie wody z badanego odcinka, doktadnie zmierzy¢ objetos¢ upuszczone;j
wody AV,

- obliczy¢ dopuszczalny ubytek wody AVmax wedtug ponizszego wzoru i sprawdzi¢, czy
upuszczona ilos¢ wody AV nie przekracza, wartosci dopuszczalnej Avmax.

AVmax = 1,2 x V x Ap x (1/Ew +D/e x Er) gdzie:

AVmax — dopuszczalny ubytek wody [litry]

V — objetos¢ testowanego odcinka [litry]

Ap — zmierzony spadek ci$nienia [kPa]

EW — wspétczynnik $cisliwosci wody [kPa] (nalezy przyja¢ wartos¢ 2,06 x 106 kPa)

D — wewngtrzna Srednica rurociaggu [m]

e — grubos¢ Scianki rurociggu [m]

ER — modut Younga materiatu rury na kierunku obwodowym [kPa] (nalezy przyja¢ wartos$¢ 8
x 105 kPa)

1,2 — wspotczynnik poprawkowy dla zasadniczej proby szczelnosci (uwzgledniajacy
zawarto$¢ powietrza)

Dla wiasciwej interpretacji uzyskiwanych wynikéw istotne jest zastosowanie odpowiednie;j
wartosci ER oraz uwzglednianie zmian temperatury i czasu przeprowadzania proby
szczelnosci. Szczegdlnie w przypadku badania rurociggu o matych srednicach 1 krétkich
odcinkéw Ap i AV winny by¢ mierzone tak doktadnie, jak to tylko mozliwe.

Zasadnicza préba szczelnosci

Lepkosprezyste petzanie materialu rury pod wpltywem naprezen wywotanych ci$nieniem
probnym STP jest przerwane przez zintegrowany test spadku ci$nienia. Nagty spadek
ci$nienia wewnetrznego prowadzi do kurczenia si¢ rurociggu. Nalezy przez okres 30 minut
(zasadnicza proba szczelnosci) obserwowac i rejestrowac wzrost cisSnienia wewnetrznego
wywotany tym kurczeniem si¢ rurociggu. Zasadniczg prébe szczelno$ci mozna uznac za
pozytywna, jezeli linia zmian cisnienia wykazuje tendencj¢ wzrostowg i w ciaggu 30 minut, co
jest zazwyczaj wystarczajaco dtugim okresem czasu, aby uzyska¢ odpowiednio doktadne
okreslenie szczelnos$ci, nie wykazuje spadku. Jezeli w tym czasie krzywa zmian ci$nienia
wykaze jednak spadek, to jest to oznaka nieszczelnosci badanego odcinka. W przypadku
watpliwosci nalezy zasadniczg probe szczelnosci przedtuzy¢ do 90 minut. W takim przypadku
dopuszczalny spadek cis$nienia jest ograniczony do 25 kPa wzgledem maksymalnej wartosci
ci$nienia uzyskanej w fazie kurczenia si¢ rury. Jezeli cisnienie spadnie o wigcej niz 25 kPa, to
test nalezy uzna¢ za negatywny. Zaleca si¢ sprawdzenie wszystkich potaczen mechanicznych
przed inspekcja wizualng potaczen zgrzewanych. Usuna¢ wszystkie zidentyfikowane w
trakcie proby uszkodzenia instalacji i powtorzy¢ catg probg. Powtérne wykonanie zasadniczej
proby szczelnosci jest dopuszczalne pod warunkiem przeprowadzenia catej procedury
testowej tagcznie z 60-minutowym okresem relaksacji w fazie wstgpnej.

Kanalizacja sanitarna w miejscowos$ci Jemielnica wraz z przytaczami do nieruchomosci etap Vf



56

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry wraz protokotem z préb
szczelnosci, stanowi podstawe decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu instalacji zewnetrznej wodociggowe;.

Plukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewdd podda¢ ptukaniu
czysta wodg wodociggowa. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢
usuni¢cie wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych wystepujacych w przewodzie.

Jezeli wyniki badan wody pluczacej po zakonczeniu ptukania wskazuja na potrzebg
dezynfekcji przewodu — proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw
wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Po
zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy go ponownie wyptukac.
Rurocigg mozna wiaczy¢ do czynnej sieci wodociggowe;j.

6.5 Inspekcja kanalizacji
Po wykonaniu catos$ci kanalizacji nalezy wykona¢ inspekcje TV rurociggdéw kanalizacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST. "Wymagania ogdlne".
Roboty objete niniejszg ST obmierza si¢ w jednostkach miary podanych w punkcie 1.3.
niniejszej ST. Obmiar robdt okresla iloS¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami
Umowy.

Ilo$¢ robodt oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiar6w z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym. z uwzglgdnieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST 1 ujete w ksiedze obmiaru. ™ °

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji
Inspektora Nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST "Wymagania ogdlne". Celem

odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci

Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac

Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz

obowigzujacymi Normami Technicznymi ( PN-EN-PN).

8.1 Zasady szczegétowe.

8.1.1 Odbiory techniczne przewodu.

W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czg¢sciowe i odbiory koncowe.

Odbiory czesciowe odnosza si¢ do poszczegllnych etapéw robdt przed zakonczeniem

budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci roboét podlegajacych zakryciu. W

zwiazku z tym, ich zakres obejmuje:

» sprawdzenie zgodno$ci wykonane o odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatéw,

» sprawdzenie prawidlowosci wykonania robdét ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza,
podsypki, zasypki, glebokosci utozenia przewodu. odeskowania,

» sprawdzenie prawidlowos$ci montazu odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci zachowania
kierunku i spadku potaczen i zmian kierunku,
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» sprawdzenie prawidtowos$ci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy
przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnoSci na
ci$nienie.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji. nalezy dokona¢ odbioru

koncowego. ktéry polega na:

» sprawdzeniu protokoléw odbioru czgsciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w
nich postanowien usunigcia usterek i innych niedomagan. w szczegdlnosci sprawdzenia
protokotéw z préb szczelnosci,

» sprawdzenie aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i
uzupelnienia.

Odbiory czgsciowy 1 koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone
wlasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie$§ wymagania nie zostaly spetnione lub
tez ujawnity sie jakies$ usterki, nalezy uwzglednic¢-je w protokole, podajac jednoczes$nie termin
ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczycie platnosci podano w ST "Wymagania ogdélne". Platno$¢ za
jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Umowy,
obmiarem rob6t. oceng jakosci uzytych materiatéw i jako$ci wykonania robét, na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan.

Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1 3-
niniejszej ST:

» roboty przygotowawcze,

» roboty ziemne,

» roboty montazowe: przylacza kanalizacyjne

» kontrola jakosci

Cena wykonania rob6t obejmuje:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem. realizacjg i inwentaryzacjag powykonawczg
robot 1 obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej)
prace geotechniczne wraz z dokumentacja powykonawcza,

badania laboratoryjne robét i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji
oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym (drogi kotowe) zgodnie z projektem
organizacji mchu, odtworzenia i optaty za zajecie pasa drogowego,

dostarczenie materialéw, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych

wywoOz z terenu budowy materiatéw zbednych

dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot

wykonanie robo6t zasadniczych, wykonczeniowych: montazu osprzetu) wykonanie
dokumentacji powykonawczej rob6t i budowy

uporzadkowanie placu budowy po robotach

YV V VVVVV VVVY Y

Uwagi koncowe
1. Roboty ujete w niniejszej ST winny by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom II rozdziat 3
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i 4 (rok wydania 1988) oraz zgodnie z ,, ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” 1994

2. Przy robotach ziemnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialéw Budowlanych z
dnia 28-03-1972 r (Dz.U. nr 13/782)

3. Przed przystapieniem do wykonania prac nalezy zalatwi¢ formalnosci zgodnie z
wymogami prawa budowlanego. Natomiast kierownik budowy ma obowigzek
opracowania tzw. ,planu bioz” — spetniajagcego wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27-08-2002 r (Dz.U. 151/02 poz. 1256) w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu i rodzaju robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Odbioru przewodéw kanalizacyjnych dokona¢ zgodnie z PN-EN - 1610

Wszystkie materialy budowlane i instalacyjne oraz urzadzenia powinny posiadaé

aprobaty techniczne, natomiast majace kontakt z woda pitng powinny jeszcze posiadac

atest PZH - Warszawa

6. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w
punktach polaczeniowych z istniejacym uzbrojeniem dla ewentualnego skorygowania
glebokosci projektowanych sieci wodno-kanalizacyjnych

7. Odbiory czesciowe 1 koncowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z p. 4.7 zawartym w
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych” tom
I

8. W przypadku natrafienia na grunty organiczne nalezy wybra¢ je do glebokosci ich
posadowienia na calej szerokosci wykopu 1 wypetni¢ do glgbokosci utozenia
przewodu dobrze ubitym piaskiem do lo=0,60

9. Przed oddaniem wybudowanej sieci do uzytki nalezy wykona¢ dokumentacje
powykonawczg (pomiary geodezyjne)

10. Proba szczelno$ci kanalizacji z PP powinna by¢ przeprowadzona na podstawie
,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
1994

11. Budowe¢ projektowanych kanatéw prowadzi¢ od najnizszego punktu tj od odbiornikéw
w kierunku przeciwnym do spadku terenu

12. Nad rurociggami wodnymi nalezy utozy¢ tasme¢ ostrzegawcza PCV koloru zielonego
natomiast nad rurociggami kanalizacyjnymi koloru brgzowego — 30 cm ponad
wierzchem przewoddéw

13. Na przylaczach kanalizacyjnych poprzez tréjniki do kanalizacji sanitarnej przy
wysokos$ci przytagcza > 1 m bedg przewidziane studzienki Slepe

14. Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ monitoring kanatow telewizja
przemystowa w celu oceny stanu technicznego sieci.

bt
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