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Zatgcznik Nr 4

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zawartaw dniu ................ 2021 r. w Krynicy-Zdroju, pomi¢dzy:
1) Gming Krynica-Zdrdj, ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdroj,
NIP 7343543100,
w imieniu ktorej dziata
Urzad Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380
Krynica-Zdrdj,
reprezentowana przez:
- Pana Piotra Rybe - Burmistrza Krynicy-Zdroju
przy kontrasygnacie Pana Bartlomieja Wrony - Skarbnika Gminy Krynicy-Zdroju
2) Miastem i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna, NIP:
7343472601
reprezentowang przez:
- Pana Jana Golb¢ — Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
przy kontrasygnacie Pani Barbary Bajdas — Skarbnika Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna
zwanych dalej facznie: ZAMAWIAJACYM
dziatajacymi na podstawie porozumienia nr 1/2021 w sprawie wspolnej realizacji zadania
dotyczacego remontu/modernizacji drogi w Szczawicznym zawartego w Krynicy-Zdroju
w dniu 06.08.2021 r. na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym oraz art. 38 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych

zwanym dalej: WYKONAWCA

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w dniu
................. 2021 r. w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych,
Strony zawieraja umowg nastepujacej tresci:

§1.

1. Wykonawca, zgodnie z oferta sporzagdzong na podstawie materiatow otrzymanych od
Zamawiajacego, w tym dokumentacji projektowej (przedmiaru robot) oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiORB), zobowigzuje si¢ do
wykonania robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji dla zadania pn.
Remont drogi wewnetrznej ,,Na Szczawicznym” w km 0+569 — 0+874 w Krynicy-Zdroju
oraz modernizacja drogi gminnej nr 292907K w km 0+324 — 0+558 w Powrozniku
(Miasto 1 Gmina Uzdrowiskowa Muszyna), zwanego dalej: ,,Przedmiotem umowy”.

ZamoOwienie w zakresie:

1) wykonania robdt budowlanych polegajacych na remoncie drogi wewngtrznej ,,Na
Szczawicznym” w km 0+569 — 0+874 w Krynicy-Zdroju realizowane jest na rzecz
Gminy Krynicy-Zdroju — Urzedu Miejskiego w Krynicy-Zdroju;

2) wykonania robdt budowlanych polegajacych na modernizacji drogi gminnej nr
292907K w km 0+324 — 0+558 w Powrozniku (Miasto i Gmina Uzdrowiskowa
Muszyna) realizowane jest na rzecz Miasta 1 Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
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2. Przedmiot umowy obejmuje realizacj¢ robot budowlanych wraz z niezbednymi
dostawami i czynnos$ciami polegajacych na wykonaniu zadania, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Szczegdlowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w dokumentacji
projektowej (przedmiarach robdt) oraz STWiORB stanowigcych zatacznik do niniejszej
umowy, a bedacych w posiadaniu Zamawiajacego.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym rob6t, sporzadzonym przez Wykonawce
w porozumieniu z Zamawiajacym. Wykonawca przekaze uzgodniony z Zamawiajagcym
harmonogram rzeczowo-finansowy oraz kosztorys ofertowy (szczegoétowy) w terminie do
7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat si¢ z nalezytg staranno$cia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczego6lnosci dokumentacja projektowa, STWiORB oraz terenem
budowy/robdt oraz ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomos¢
ogo6lnych i szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem
1 trudnos$ciami jakie mogg wynikac z charakterystyki tego terenu;

3) szczegdlowo zapoznat sie¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednil w swoje;j
ofercie 1 dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyl warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbg¢dne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujagcymi  przepisami  uprawnienia, konieczne
doswiadczenie 1 profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i1 osobowym do ich
przeprowadzenia i o$wiadcza, ze nie zachodzg przeszkody do petnego i terminowego
wykonania niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
niniejszej umowy wedlug dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami, normami, przy dotozeniu
nalezytej starannosci, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotow zawodowo
wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do tego aby osoby wykonujace czynnosci w zakresie prac
budowlanych, w tym w szczegdlnoSci w zakresie prac przygotowawczych, ziemnych,
obstugi maszyn budowlanych, wykonania podioza 1 nawierzchni, demontazowe,
montazowe 1 zwigzane z zagospodarowaniem terenu, jak i porzadkowe (z wylaczeniem
czynno$ci wykonywanych przez kierownikéw budowy, kierownikéw robét i inspektorow
nadzoru, tj. osoby pelnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) byty zatrudnione w ramach
stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Wykonawca zobowigzany jest
zagwarantowac zatrudnienie na powyzszych zasadach przez okres wykonywania tych
czynno$ci w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia. Zobowigzanie wynikajace ze zdan
poprzednich dotyczy rowniez podwykonawcoéw, ktorym Wykonawca zleci opisane
czynno$ci zwigzane z realizacjg robot objetych zakresem niniejszej umowy oraz dalszych
podwykonawcow.
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8. Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo
obowigzany jest zawrze¢ stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujacych Przedmiot umowy we wskazanym
w SWZ zakresie oraz zapisOw umozliwiajagcych Zamawiajacemu przeprowadzenie
kontroli wykonywania tego zobowigzania w sposob przewidziany w niniejszej umowie
1 SWZ.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wykonywania
czynno$ci kontrolnych odnosnie speiniania przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace
w zakresie czynno$ci wskazanych w SWZ przy realizacji niniejszego zamowienia
W nastepujacy sposob:

1) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawi¢ (okazac,
przedtozy¢ do wgladu) wszelkie niezbedne os$wiadczenia lub dokumenty w celu
potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikow
zaangazowanych przy realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnosci:

a) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika (o$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegblnosci: imi¢ 1 nazwisko pracownika sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie ze pracownik jest zatrudniony u Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na podstawie umowy o prace,
wskazanie Zze czynno$ci objete wezwaniem pracownik ten wykonuje w ramach
umowy o pracg, wskazanie rodzaju umowy o prace 1 zakresu obowigzkéw
pracownika oraz czytelny podpis pracownika),

b) oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg¢ o0sOb wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego (o$wiadczenie to powinno zawierac
w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion
1 nazwisk tych osob, dat zawarcia umow o prace, rodzaju umowy o prace 1 zakresu
obowigzkow oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy),

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) i ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw, lecz w sposdb umozliwiajacy weryfikacje zatrudnienia
na podstawie umowy o prace (nie podlega anonimizacji: imi¢ 1 nazwisko
pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i zakres obowiazkow
pracownika),
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10.

11.

12.

d) inne dokumenty, w tym poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce kopie
dokumentow potwierdzajacych optacanie skladek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace (wraz z informacja
o liczbie odprowadzonych sktadek) tj.:

— zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce skladek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy i/lub

— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawcg¢ do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami og6lnego rozporzadzenia o ochronie danych i ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, lecz w sposéb umozliwiajacy
weryfikacje zatrudnienia na podstawie umowy o prace (nie podlega
anonimizacji: imi¢ i1 nazwisko pracownika, data zgloszenia do ubezpieczenia,
data zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace);

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli przez
przedstawicieli Zamawiajacego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu
wykonywania Przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace
wskazane przez Zamawiajagcego w SWZ czynnoS$ci przy realizacji zamowienia sg
osobami faktycznie uczestniczacymi w realizacji Przedmiotu umowy w zakresie
czynnosci wskazanych w SWZ na podstawie umowy o prace. Wykonawca zapewnia,
ze osoby te oraz inne osoby przebywajace na terenie budowy/robot zobowigzane
zostang poda¢ wykonujagcym czynnosci kontrolne przedstawicielom Zamawiajacego
imiona i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynnosci;

3) w przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy moze
zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Lista (wykaz) osob zatrudnionych na umowe o prace przy realizacji niniejszej umowy
stanowi Zalacznik Nr 2 do umowy. Liste (wykaz) osob Wykonawca zobowigzany jest
sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osOb wskazanych na liscie, o ktérej mowa
wust. 10. Wykonawca obowigzany jest w trakcie trwania umowy niezwlocznie
informowa¢ Zamawiajacego o zmianach osob wskazanych na liscie poprzez dostarczenie
listy zaktualizowanej opatrzonej data oraz okazujac dokumenty potwierdzajace
zatrudnienie tych os6b na podstawie umowy o prace (dokumenty przyktadowo
wymienione w ust. 9 pkt 1 w ciggu 7 dni kalendarzowych od zaistniatej zmiany.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ dodatkowych dokumentow lub wyjasnien
w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, w szczegolnosci, jezeli stwierdzi, ze o$wiadczenia lub
dokumenty przedstawione przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce budza watpliwosci co do ich autentycznosci lub co do okolicznosci, ktore
powinny potwierdza¢. W takim przypadku Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca obowigzany jest do przedstawienia dodatkowych os$wiadczen Ilub
dokumentéw w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.
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13.

14.

Wykonawca, niezaleznie od innych postanowien umowy, zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne Ww odniesieniu do obowigzkéw zatrudnienia oséb na umowg¢ o prace
w nastepujacych przypadkach:

1) nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedtozenia) dokumentow lub o$wiadczen,
o ktorych mowa w § 1 ust. 9 pkt 1 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,
a w przypadku ich przedstawienia (okazania, przedtozenia) po uptywie wyznaczonego
terminu — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki i1 za kazdy przypadek;

2) gdy okazane (przedstawione lub przediozone) dokumenty lub o$wiadczenia beda
niekompletne lub nie beda potwierdzaly w sposéb jednoznaczny wymaganego
zatrudnienia os6éb na umowe¢ o pracg - w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien i za kazdy
przypadek do dnia dostarczenia Zamawiajacemu kompletnych lub jednoznacznie
potwierdzajacych fakt zatrudnia osob na umowe o prace dokumentdéw lub oswiadczen;

3) uchybienia terminowi, o ktorym mowa w § 1 ust. 111 12 — w wysokos$ci 100,00 zt za
kazdy dzien zwloki, w kazdym przypadku.

Strony ustalaja, ze w przypadku niespetnienia lub speilniania przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg osOb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w SWZ czynno$ci w stopniu
mniejszym niz wskazany w toku postegpowania o udzielenie zamowienia, nieokazanie
dokumentoéw lub os$wiadczen, o ktorych mowa w § 1 ust. 9 pkt 1 moze skutkowac
odstagpieniem przez Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy i naliczeniem kary
umownej. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy zostanie ztozone na pismie w ciggu 30
dni kalendarzowych od powzigcia przez Zamawiajacego wiedzy o wymienionym powyzej
zdarzeniu uzasadniajacym odstapienie od umowy (umowne prawo odstapienia).

§ 2.

Wykonawca zabezpieczy teren budowy/robot i zapewni na wlasny koszt warunki
bezpieczenstwa oraz organizacje¢ terenu i zaplecza budowy/robot.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume¢ gwarancyjng nie
mniejsza niz 400 000,00 zt (slownie: czterysta tysigcy ztotych 00/100) na dowdd czego
przedtozyt kopie poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem polisy ubezpieczeniowej nr
............................... wystawiong przez ......................... wraz z potwierdzeniem
terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej. Wykonawca oswiadcza, 1z zapewni
ciggtos¢ ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej] w zakresie iformie opisanej
w zdaniu poprzednim co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegolnosci do:

1) przejecia terenu budowy/robot oraz przed rozpoczgciem budowy/robot w danym
terenie do oznakowania terenu prac (lub jego wyodrebnionych fragmentéw, na
ktérych prowadzone sa prace) i ustawienie tablic informacyjnych. Oznakowanie
terenu budowy-robdt musi by¢ utrzymywane przez caty okres wykonywania prac;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa budowy/robdt przez  kierownika
budowy/robot, przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego
odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby
posiadajacej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika
budowy/rob6t, przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania
Zamawiajacemu, najpdzniej do dnia rozpoczecia robdt, o§wiadczenia ztozonego przez
ta osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem
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3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

potwierdzajagcym posiadanie przez nig stosownych uprawnien; sporzadzenia
i przedtozenia do odpowiedniego organu Planu BIOZ dla przedmiotowego zakresu
inwestycji (o ile dotyczy), jak rowniez do wskazania kierownikow branzowych (o ile
dotyczy), a w przypadku ich zmiany badz utraty waznos$ci stosownych dokumentow
lub zmiany badz wprowadzenia nowych oso6b personelu, do niezwlocznego
poinformowania Zamawiajacego w formie pisemne;j;

prowadzenia dziennika budowy/robdt w sposéb okreslony w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963) i przekazywanie
jego kopii przedstawicielowi Zamawiajgcego na kazde wezwanie (kierownik budowy
Wykonawcy we wspolpracy z Inspektorem nadzoru inwestorskiego bedzie prowadzit i
dostarczy do Zamawiajacego dziennik budowy) (o ile dotyczy);

wykonywania dokumentacji fotograficznej wykonanych prac, w tym w szczego6lnosci
robot zanikajacych 1 przesylanie ich na zadanie Zamawiajacego w wyznaczony
Sposob;

zapewnienia zasilania terenu budowy/robot w niezbedne media i1 zaplaty za te media;

zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy/robot oraz statej tacznosci
z organami ratowniczymi i porzagdkowymi;

opracowania projektdéw tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy/robot
1uzyskania zatwierdzenia tych projektdéw przez wlasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztéw wynikajacych z tego tytutu (o ile dotyczy);

projekt tymczasowej organizacji ruchu i plan zagospodarowania terenu budowy
nalezy przedlozy¢ Zamawiajagcemu przed ztozeniem do opiniowania w stosownych
jednostkach;

ustawienia na terenie budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znakoéw przez caty
okres wykonywanych robot;

10) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i1 wyburzeniowych,

w tym w szczegolnosci: ewentualnej wycinki drzew 1 krzewdw, zdjecia 1 wywozu
warstwy ziemi z terendw zielonych, ewentualnych rozbidrek innych istniejacych na
terenie budowy/robot obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem 1w uzgodnieniu z wiascicielami lub
zarzadcami demontowanych elementow infrastruktury. W razie zaistnienia takiej
koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdéd na wejscie w teren od zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

11) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy/robot, ochrony mienia, sprawowania

nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy/robdt przed dostgpem o0séb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa 1ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ o ile jest on
wymagany zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Za nienalezyte wykonanie
tych obowigzkoéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ odszkodowawcza;

12) zapewnienia utrzymania w czystosci drog dojazdowych do budowy oraz drog

dojazdowych do nieruchomosci sasiadujacych;
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13)usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia budowy/robot, a po zakonczeniu budowy/robo6t -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy/robot, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji budowy/robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy/robot — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

14) zabezpieczenia  terenu  budowy/robot  przed  niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej
naprawy;

15)biezacej 1 kompleksowej obstugi: geodezyjnej oraz obslugi geotechnicznej/
geologicznej 1 nadzoru, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robot
oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod nadzorem Inspektora
nadzoru;

16)sporzadzenia 1 dostarczenia Zamawiajgcemu kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstate w ramach realizacji umowy S$rodki trwate, odpowiednio 1 ile
dotyczy, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji 1 warto$ci netto 1 brutto w ztotych polskich, celem ich ujecia w ewidencji
ksiggowej Zamawiajacego;

17)sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi
okreslone w niniejszej umowie i przekazania jej Zamawiajacemu,

18)uzyskania wlasnym kosztem 1 staraniem oraz przekazania Zamawiajagcemu
certyfikatow, swiadectw, atestow itp. i dokumentéw gwarancyjnych producentow na
wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane lub wytworzone w ramach realizacji
Przedmiotu niniejszej umowy;

19) likwidacji placu budowy i zaplecza wilasnego niezwlocznie po zakonczeniu robot
budowlanych, a przed dokonaniem odbioru koncowego oraz przywrocenie
1 uporzadkowanie zajetego i1 przyleglego terenu do stanu co najmniej sprzed realizacji
robot budowlanych, w tym wykonanie rekultywacji oraz odtworzenia naruszonej szaty
roslinnej i geologicznej oraz ewentualne odtworzenie chodnikéw wraz z nawierzchnia
drég dojazdowych (obszary uszkodzone w trakcie realizacji robot);

20) po zakonczeniu poszczegdlnych elementéw robdt dokonania skutecznego zgloszenia
badz wystgpienia z wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie do wtasciwego organu
nadzoru budowlanego;

21) zapewnienia cigglosci pracy przektadanych sieci w sposob uzgodniony z podmiotami
zarzadzajacymi dang siecia;

22) przeszkolenia pracownikéw Zamawiajagcego w zakresie obstugi zamontowanych
systemOw 1 urzadzen.

4. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obshugi,
uzytkowania 1 konserwacji.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiardéw, sprawdzen i prob,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu
przejecia terenu budowy/robot do dnia odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wiascicieli
przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:
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10.

11.

12

13.

14.

15.

1) funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje¢ budowy/robot;

2) tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym powiadomieniem
zainteresowanych;

3) wykonanie innych budéw/robo6t i usunigcie ewentualnych szkdd, bedacych skutkiem
prowadzonej budowy/robot.

Materiaty z rozbidrki nie przewidziane do ponownego wbudowania Wykonawca jest
zobowigzany do uprzatniecia 1 wywiezienia na legalne sktadowisko lub
zagospodarowania ich w inny sposob zgodnie z przepisami prawa we wlasnym zakresie
1 na wlasny koszt. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow opisanych w dokumentacji
postepowania, co do ktorych przewidziano okreslony sposdb zagospodarowania oraz
przypadkow, w ktorych przedstawiciel Zamawiajacego wskaze sposdb oraz miejsce ich
zagospodarowania, jak i nie dotyczy elementéw metalowych podlegajacych ztomowaniu,
co do ktérych Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu stosowny
dokument z punktu odbioru ztomu, w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania do
wlasciwego punktu, celem poczynienia stosownych rozliczen.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na wiasny koszt obstuge
geodezyjng.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wilasny koszt.

Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze] z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje si¢
dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacj¢ powykonawcza rowniez w  wersji
numeryczne] (GIS/CAD).

. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robdt, Wykonawca zatrudni

personel posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. majacy aktualne zaswiadczenia
z wlasciwej izby samorzadu zawodowego 1 uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w swojej specjalnosci oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania
samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji 1 kartografii w zakresie geodezyjnych
pomiarow sytuacyjno-wysokosciowych, realizacyjnych 1 inwentaryzacyjnych.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania w formie pisemnej Zamawiajacemu
dokumentow potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadajag odpowiednie kwalifikacje,
niezwlocznie w przypadku ich zmiany badZ utraty waznos$ci stosownych dokumentow lub
zmiany badz wprowadzenia nowych osob personelu.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
z umowa beda wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacj¢ przyleglego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wilascicieli nieruchomos$ci sasiednich
dotyczacych uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przeje¢cia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego
budowy/rob6ét Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym
terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Roboty wykonywane beda z materialow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu stosowane
w budownictwie. Wszystkie materialy stluzace do wykonywania rob6t budowlano-
montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa budowy/robot przez kierownika budowy/robot;

2) prowadzi dokumentacje¢ budowy/rob6t w tym dziennik budowy;

3) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy/robot;

4) sporzadzi przed rozpocze¢ciem budowy/robot plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia budowy/robot
budowlanych o ile jest wymagany.

Po zakonczeniu budowy/robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu
budowy/robdt, w tym ewentualnego przywrocenia odcinka pasa drogowego do
poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajacego
wynikow badan ipomiardw zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami,
specyfikacjami dla poszczegdlnych robot.

Wykonawca przed wbudowaniem materialdow zobowigzany jest do uzyskania akceptacji
przedstawiciela Zamawiajacego dla materiatéw przeznaczonych do wbudowania na
podstawie przedstawionych atestow, certyfikatow 1 §wiadectw jakosci. W przypadku
niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do zabudowy, Wykonawca
dokona wymiany elementéw lub materialow na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest na wniosek Zamawiajagcego w terminie wyznaczonym
przez Inspektora nadzoru, w kazdym przypadku jezeli Zamawiajacy uzna, iz zachodzi
taka konieczno$¢ do organizowania narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego 1 Inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych osob,
w celu omoéwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot,
w szczegolnosci  dotyczacych  postepu  prac, ewentualnych nieprawidtowosci
w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe 1 pozostatosci po
robotach rozbiorkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane
z oplatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkéw wytworcy i1 posiadacza odpadow w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstatych podczas
realizacji niniejszej umowy, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie
Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca uznaje, iz wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyze] nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglednione w ryczaltowym
wynagrodzeniu umownym.

§ 3.

Strony ustanawiajg nast¢pujace terminy umowne:
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1) przekazanie terenu budowy/robot nastgpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia

umowy;

2) zakonczenie realizacji catosci Przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 2 miesiecy od
dnia zawarcia umowy, tj. do dnia .......... 2021 roku, przy czym najpdzniej w tym
dniu  Wykonawca  przedlozy Zamawiajagcemu  kompletng  dokumentacje
powykonawcza.

2. Przez zakonczenie robot budowlanych Strony rozumiejga zakonczenie budowy/robdt
1 zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych wraz z przekazaniem
Zamawiajagcemu  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej] 1 kompleksowe;j
inwentaryzacji zagospodarowania terenu, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu
umowy zgodnie zniniejszg umowa nastepuje odbiorem koncowym, na podstawie
protokotu odbioru koncowego.

3. Przekazanie dokumentacji projektowej oraz terenu budowy nastagpi na podstawie
protokotu przekazania. Oddanie dokumentacji projektowej oraz terenu budowy nastapi
rowniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru koncowego.

4. Przekazanie terenu budowy/rob6t nastapi na podstawie protokolu przekazania. Przejecie
terenu przez Zamawiajacego nastagpi z chwilg podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego robot.

§ 4.
1. Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbior koncowy;
3) odbidr gwarancyjny;
4) odbidr pogwarancyjny.

2. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem nast¢pujacych postanowien:

1) w odniesieniu do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢
do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac
o tym Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego — wiasciwego dla danej
branzy,

b) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 2 dnia roboczego od
dnia zgloszenia ich wykonania,

c) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu;

2) w odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane
w zwiazku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych
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b)

d)

g)

przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie
takie nastepuje po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego,

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajagcego oraz w obecnosci Wykonawcy, nastepuje
w terminie do 7 dni od daty zgloszenia wykonania catosci robdt budowlanych
objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po przedtozeniu kompletnych
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru koncowego. Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie do 14 dni od daty przystapienia do tego odbioru,

Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia robdt, niewlasciwego ich wykonania, lub przeprowadzenia
wszystkich prob lub niedostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej,

wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca winien dostarczy¢
Zamawiajacemu kompletng dokumentacj¢ powykonawcza 1 kompleksowa
inwentaryzacje zagospodarowania terenu, nawierzchni i1 innych elementow
z tabelg elementow wytworzonych w 4 egzemplarzach w wersji papierowe;j
1 elektronicznej wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza sporzadzong
w formie papierowej uzgodnionej i1 posiadajacej potwierdzenie ztozenia do
stosownego klauzulowania potwierdzajacego przyjecie do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego, ktéora winna by¢ sporzadzona w wersji papierowe] w 4
egzemplarzach oraz w formie wektorowe] sporzadzonej w obowigzujacym
uktadzie wspotrzgdnych. Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych
wektorowych sa pliki AutoCad w wersji co najmniej 2014 lub nizszej (dxf, dwg)
lub MicroStation (dgn). Liczba egzemplarzy wyzej wymienionej dokumentacji
powykonawczej nie obejmuje ewentualnych dodatkowych egzemplarzy
niezbednych do ztozenia dla pozostaltych podmiotow procesu odbioru przedmiotu
zamoOwienia, ktore to egzemplarze nalezy przygotowa¢ w ilosciach i formie
wymaganych przez te podmioty,

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet dokumentacji
powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym inwentaryzacj¢
geodezyjng powykonawczg 1 kosztorys powykonawczy sporzadzony na dzien
zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 7 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentow
w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz
do dnia dokonania odbioru koncowego,

w przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w lit. e zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowos$ci do odbioru koncowego, termin do
dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w lit. e,

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad istotnych
Przedmiotu umowy, Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru koncowego,
a Strony ustalg termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego na
wykonanie prac z tym zwigzanych, o ile wady istotne nadaja si¢ do usunigcia.
Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez Zamawiajacego, nastapi w
ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia przez Wykonawce
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3)

4)

h)

gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usunig¢cia wad istotnych nie oznacza
przedtuzenia terminu zakonczenia robdt realizowanych przez Wykonawce,

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad nieistotnych
Przedmiotu umowy, Zamawiajacy bedzie dokonywal odbioru koncowego,
a Strony przy tym ustalg termin ich usuni¢cia z uwzglednieniem czasu
niezb¢dnego na wykonanie prac z tym zwigzanych. Wyznaczenie terminu
usuni¢cia wad nieistotnych oznacza, iz kary umowne za zwlok¢ w wykonaniu
Przedmiotu umowy lub jego okreslonej cze$ci nie beda naliczane, chyba ze
Wykonawca ich nie usunie w ustalonym terminie, a w takim przypadku kary
umowne za zwloke liczone s3 od dnia uptywu ustalonego terminu na ich
usunigcie,

komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokoét odbioru koncowego
robdt. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy. Protokoét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do
ostatecznego rozliczenia wykonanego Przedmiotu umowy;

w odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usuni¢ciem
wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci,

odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokolem, sporzadzanym po usunigciu
wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci,

oprocz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa powyzej w lit. a1 b, co
roku do dnia uptywu konca kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
przeprowadzane beda przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu
uptywu terminu rgkojmi lub gwarancji. Z przegladu gwarancyjnego w dniu jego
przeprowadzenia Strony spisuja protokdt stwierdzajacy wady albo ich braki.
W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 8 niniejsze]
umowy;

w odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a)

b)

odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu regkojmi za wady
1 gwarancji jakosci 1 shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie r¢kojmi 1 gwarancji,

odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunigciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokolu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z umowy dotyczacych usuwania wad.

§5.
1. Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie catego Przedmiotu umowy
W KWOCIE tevivnerennrennnronnercnnons Y2 S0 (1)1 11 - ziotych 00/100),
w tym:

1) za wykonanie robot budowlanych polegajacych na remoncie drogi wewnetrznej ,,Na
Szczawicznym” w km 0+569 — 0+874 w Krynicy-Zdroju w Kwoci€ .ceeeveeneennnens 7k
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10.
11.

(slownie: ..coiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeiines zlotych 00/100);

2) za wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na modernizacji drogi gminnej nr
292907K w km 0+324 — 0+558 w Powrozniku (Miasto i Gmina Uzdrowiskowa
Muszyna) W KWOCIE .icuieevrinreneennnnnses zh (slownie: ....ooieiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiinen
zlotych 00/100).

Powyzsza kwoty wynagrodzenia obejmuja podatek VAT.

Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztow prac.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 platne bedzie jednorazowo po zakonczeniu realizacji

Przedmiotu umowy.

Zaleca si¢ dostarczenie kazdemu z Zamawiajacych faktury w terminie do 7 dni liczonych
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, stosownie do postanowien ust. 9
niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyptacone Wykonawcy
w terminie do 30 dni od dostarczenia kazdemu z Zamawiajacych prawidtowo
wystawione] faktury, stosownie do postanowien ust. 9, na podstawie podpisanego
protokotu odbioru koncowego, przelewem na jego rachunek bankowy wskazany na
fakturze VAT.

W przypadku powierzenia wykonania czgsci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wraz z faktura Wykonawca przedstawi pisemny wykaz
podwykonawcow z kwotowym 1 rzeczowym ich udzialem oraz dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie
wszelkich zobowigzan wynikajacych z udziatu podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
w realizacji robot objetych faktura.

. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do obnizenia jakosci

Przedmiotu umowy spowodowanej wadami Przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wady
sg istotne, albo z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota wad usunac
w odpowiednim czasie, badz ich nie usungt w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury, Zamawiajacy

odmowi jej przyjecia.

Faktura VAT powinna by¢ wystawiona na kazdego z Zamawiajacych w nastepujacy

sposob:

1) za wykonanie zakresu, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, na: Nabywca: Gmina
Krynica-Zdr¢j, ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdr¢j, NIP:
7343543100, Odbiorca: Urzad Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Jézefa Ignacego
Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdroj;

2) za wykonanie zakresu, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, na: Nabywca: Miasto
1 Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna, NIP: 7343472601,
Odbiorca: Urzad Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370
Muszyna.

Za dat¢ zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang¢ wierzyciela na osobe trzecia w zakresie
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wypetnienia warunkéw umownych, za wyjatkiem ewentualnej cesji wierzytelnosci na
rzecz banku, w ktorym Wykonawca zaciagnie kredyt lub w ktéorym Wykonawca bedzie
finansowal wykonanie Przedmiotu umowy, przy czym ewentualna zmiana wierzyciela
w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda Zamawiajacego.

§ 6.

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejszg umowa,
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy nie pdzniej niz na 7 dni przed datg zawarcia umowy, ktérej dotyczy
przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

2. Strony zgodnie ustalaja nastgpujagce wymagania dla uméw z podwykonawcami lub
z dalszymi podwykonawcami:

1) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob mniej korzystny dla podwykonawcy niz
prawa 1 obowigzki Wykonawcy uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywa zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o podwykonawstwo w postaci zatrzymywania (niewyptacania)
czgs$ci wynagrodzenia podwykonawcy wiekszej niz 3% tego wynagrodzenia;

4) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywac¢ progu wartosci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktoérego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture;

5) wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT;

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku, gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umoweg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedkladania Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu umowy
o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy;

7) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej] umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany;
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10.

8) umowy winny wyltacza¢ obowigzek zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego
w zakresie wszystkich elementow umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do
wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

9) umowy =z podwykonawcami nie moga uzaleznia¢ wyplaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajagcego na rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie mogg uzaleznia¢ dokonania odbioru robdt wykonanych
przez podwykonawce od dokonania odbioru robdt wykonanych przez Wykonawce
przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,

o ktorych mowa w ust. 1, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetiajacej wymagan okreslonych w SWZ i w niniejszej umowie;
2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 2;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami SWZ i niniejszej umowy lub
skutkujace niemoznos$ciag wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okre§lonym
w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wykonawca jest réwniez zobowigzany przedktadac
Zamawiajacemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartych umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz kopie zmian tych
umow.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie, o ktorym mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przediozenia Zamawiajagcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3 1 4 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem Kkopi¢ =zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo. Postanowienia ust. 6 i 7 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
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11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

budowlane przedkilada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktoérych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji warunkéw zamowienia.
Wiytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o warto$ci wigkszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2 pkt 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

Postanowienia ust. 10, 11 1 12 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonywania zaméwienia Wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcoéw zaangazowanych
w realizacje robot budowlanych, jezeli s3 juz znani. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc
realizacj¢ robot budowlanych.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych i1 zaakceptowanych przez Zamawiajacego
w trybie okreslonym w niniejszym paragratie podwykonawcdéw, po jego sporzadzeniu,
bedzie stanowi¢ Zalacznik Nr 3 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie rob6t budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w Zalaczniku Nr 3 do umowy moze si¢ odbywac za aprobata Zamawiajacego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisach
prawa. W takim wypadku, po aprobacie Zamawiajacego, Strony zmienig Zatacznik Nr 3
do umowy.

Zapisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane obje¢te niniejsza umowg badz ktorych
przedmiotem s3 dostawy lub uslugi zwigzane z prowadzeniem budowy/robot
budowlanych objetych niniejszag umowa, zawieranych przez podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami.

§7.

. Zamawiajagcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane objete niniejsza umowa, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

Remont drogi wewnetrznej ,,Na Szczawicznym” w km 0+569 — 0+874 w Krynicy-Zdroju oraz modernizacja drogi gminnej
nr 292907K w km 0+324 — 0+558 w Powrozniku (Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna)



ZPiOD.271.13.2021

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane objete niniejsza umowa, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie w kwocie gldwnej, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
oswiadczen wypehlianych przez Wykonawce i danego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

4. Przed dokonaniem bezposredniej =zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce
o mozliwosci zgloszenia, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
oraz wysokos$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informac;ji.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty, w terminie do 30 dni od daty przediozenia przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce dowodéw wykonania robdt budowlanych (protokoty
odbioru) oraz obejmujacych ich faktur VAT.

6. W przypadku niezgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje
zasadno$¢  bezposredniej zaplaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Strony uznaja, ze zgodnie z istota wigzacego ich stosunku prawnego Wykonawca, na
zasadzie art. 647" § 1-5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny w zw. z art.
465 ust. 8 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych, jest
wspotodpowiedzialny z Zamawiajagcym, za zaplat¢ wynagrodzenia swoim
podwykonawcom, w zwigzku z czym gdyby Zamawiajacy jako wspotdtuznik solidarny
zaptacit takie nalezne podwykonawcy wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowigzany
zwréci¢ Zamawiajacemu wszelkie poniesione z tego tytulu lub w zwigzku z tym wydatki,
w tym w szczegdlnosci zaplacone wynagrodzenie podwykonawcow, odsetki za zwtoke
w platnosci, uzasadnione 1iponiesione koszty obstugi prawnej Zamawiajacego,
w wysokosci odpowiadajacej rynkowym stawkom za taka obstuge, w terminie do 3
(trzech) dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego wezwania do zaptaty. Zamawiajacy
moze potragci¢ wymienione nalezno$ci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§ 8.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu regkojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rgkojmi wynosi ...........
lat.

2. Wykonawca udziela:

1) co najmniej 24-miesigczny okres gwarancji na urzadzenia, wraz z przegladami,
regulacjami i konserwacja zgodnie z zaleceniami producenta/ow;

2) co najmniej 60-miesigczny okres gwarancji na roboty budowlane wchodzace w sktad
przedmiotu zamowienia wraz z przegladami, regulacjami 1 konserwacja zgodnie
z zaleceniami producenta/ow;

3) conajmniej ........... miesigeczny okres rekojmi na catosci przedmiotu zaméwienia.

3. Gwarancja i rekojmia bedzie liczona od dnia nastepnego po dacie odbioru koncowego
cato$ci przedmiotu zamowienia. Gwarancja i r¢kojmia za wady obejmuje migdzy innymi,
poza ujetymi prawnie, nieodptatng (wliczong w ceng oferty), naprawe oraz ewentualng
konserwacjg, serwis 1 przeglady oraz regulacje wynikajace z warunkow SWZ 1 gwarancji
producenta/é6w w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi realizowang w miejscu uzytkowania,
przez osoby lub podmioty posiadajace stosowng autoryzacje producenta/é6w lub ich

wymiang.
4. Bieg okresu gwarancyjnego i r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczonym od

usunigcia wad wskazanych w protokole odbioru koncowego lub w dniu nastgpnym
liczonym od dnia odbioru catosci Przedmiotu umowy bez wad.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokotu dotyczacego istnienia wady,
sporzadzonego przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy lub w terminie do 14 dni
od dnia otrzymania protokotu sporzadzonego przez Zamawiajacego bez udzialu
Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 6 pkt 2 niniejszego paragrafu, a w uzasadnionym
przypadku, w innym uzgodnionym przez Strony terminie. W przypadku nie usunigcia
przez Wykonawce zgloszonej wady w ustalonym powyzej terminie, Zamawiajagcemu
przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt
1 ryzyko Wykonawcy.

6. Postgpowanie przy wystapieniu wad w okresie gwarancji i r¢kojmi:

1) o wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwlocznie w formie
pisemnej, wyznaczajac jednoczesnie termin do spisania protokotu dotyczacego
istnienia wady;

2) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
1 Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktérym
mowa w ust. 6 pkt 1, nie przystgpi do spisania protokotu wspolnie z Zamawiajacym —
wiazacym dla Stron jest protokodt sporzadzony przez Zamawiajacego;

3) usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.
7. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

8. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat wymiany
elementdw infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od
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10.

11.

chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury).

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z tytutu rgkojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego
uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od
dnia odmowy przez Wykonawce wykonania obowigzkow wynikajacych z gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat
zuwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej] umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca os$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw — dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez
Wykonawce w ramach niniejszej umowy — przez profesjonalnego Wykonawce
wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych nie begdzie stanowilo podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce
z wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.

Strony zastrzegaja, ze kazdy z Zamawiajacych moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych
z gwarancji stosownie do zakresu robot, ktérego dotycza kazdego z nich.

§9.

Strony ustalaja, ze zaplacg kary umowne:
1) Zamawiajacy na rzecz Wykonawcy w przypadku:

a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwloki w przystapieniu do odbioru koncowego Przedmiotu umowy — w wysokosci
0,2% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu okreslonego w § 4 ust. 2 pkt 2 lit.
b niniejszej umowy;

- przy czym kazdy z Zamawiajacych ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Wykonawcy,
jesli skutkiem jego dziatania Wykonawca bedzie dochodzil roszczen o zaptate kar
umownych, proporcjonalnie do udziatu kazdego z nich w kosztach realizacji
zamoOwienia.

2) Wykonawca na rzecz Zamawiajacego (niezaleznie od kar umownych za naruszenie
obowigzkow umownych dotyczacych zatrudnienia osO6b na umowe¢ o prace)
w przypadku:

a) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

b) rozwigzania umowy przez Zamawiajacego zgodnie z zapisami niniejszej umowy,
z wylaczeniem przypadkéw okreslonych w § 10 ust. 5 pkt 2 1 3, - w wysokosci
10% kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

¢) zwiloki w zakonczeniu calo$ci robot budowlanych — w wysokosci 0,2% warto$ci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczac od terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy,
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d)

g)

h)

)

k)

)

stwierdzenia przez Zamawiajacego nienalezytego wykonania robot w trakcie
realizacji umowy lub nienalezytego wykonania czynno$ci w ramach gwarancji
1 rekojmi, kara wynosi 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia przepiséw lub regulaminu BHP,
zniszczenia lub uszkodzenia zieleni badz istniejgcej infrastruktury — w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego uchybien lub  nieprawidlowosci,
a w szczeg6lnosci niedochowania wtasciwego zabezpieczenia prac lub ladu
1 porzadku na budowie, pomimo jednokrotnego wskazania przez Zamawiajacego
danego uchybienia lub nieprawidlowosci na pi§mie ze wskazaniem terminu na
usuni¢cie lub doprowadzenie do wymaganego stanu badz w razie powtarzajacego
si¢ po raz trzeci tego samego rodzaju uchybienia lub nieprawidtowosci —
w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

w przypadku braku skutecznego usunigcia stwierdzonego przez przedstawiciela
Zamawiajacego nienalezytego wykonania prac lub usunigcia wad, uchybien
W wyznaczonym terminie okreslonym w tresci umowy lub w protokole —
w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazdy rodzaj i przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajacego braku wymaganego prawem lub zapisami
umowy kierownictwa budowy/robdt w trakcie realizacji prac — w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajacego realizacji prac niezgodnie z prawem lub
zapisami wynikajacymi z tre$ci dokumentacji postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

braku prowadzenia 1 udostepniania Zamawiajagcemu dokumentacji robdt —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek odmowy lub braku terminowego
przedtozenia,

zwloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% warto$ci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczac od terminu na usunigcie wad ustalonego zgodnie z § 8 ust. 5
niniejszej umowy,

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia umownego, okre§lonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
przypadek,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5%
warto$ci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy przypadek,

nieprzedtozenia poswiadczone] za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 0,5% warto$ci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z postanowieniem § 6 wust. 11 umowy, — w wysokosci 0,5% warto$ci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
przypadek, ,
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p) zwloki w wykonaniu innych obowigzkoéw wynikajacych z niniejszej umowy
w przypadku terminéw ustalonych przez Strony lub wyznaczonych przez
Zamawiajacego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki,

q) dopuszczenia do wykonywania robdt budowlanych objetych Przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca, lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgodnie z zasadami okre§lonymi
umowa - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 5 ust.
1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

r) zawinionego przerwania realizacji rob6t przez Wykonawce trwajacego powyzej 7
dni - w wysokos$ci 2% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

s) naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy, a takze do przedtozenia
Zamawiajacemu kopii  dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia 1 oplacenia sktadek - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek.

2. Strony zgodnie ustalaja, iz laczne kary umowne ze wszystkich tytutow okreslonych
w umowie, w szczeg6olnosci za niezgodne z niniejszg umowg lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z umowy, nie moga przekroczy¢ 30% wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowania
uzupelniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, gdyby naliczone kary
umowne nie pokryly poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potragcane z naleznosci za
wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Roszczenie o zaptate kar umownych staje si¢ wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych
w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

6. W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce
obowigzkow okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia
wykonania tych zadan podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze). Wykonawca wyraza zgode, by wszelkie wierzytelnosci Zamawiajacego
wynikajace z wykonania zastgpczego byly potragcane z naleznosci Wykonawcy za
wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Naliczenie kar umownych, o ktéorych mowa w niniejszej umowie, moze nastgpi¢ przez
kazdego z Zamawiajacych proporcjonalnie do udzialu w kosztach realizacji zamowienia,
o ktérych mowa w § S ust. 1 pkt 11 2.

§ 10.

1. Niezaleznie od uprawnien okreSlonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
W niniejszym paragrafie.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w wypadkach okreslonych
w przepisach powszechnie obowigzujacych, a ponadto, jezeli Zamawiajacy:

1) uporczywie narusza istotne postanowienia umowy i1 pomimo wezwania go do
zaniechania naruszen, nie przywraca stanu zgodnego z umowsa;
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2) pozostaje w zwloce w zaplacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych
W niniejszej umowie co najmniej 60 dni.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 1 i 2 uprawnienie przystuguje Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przestanek, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 1 2.

4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach (art. 465 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019
r. - Prawo zamoéwien publicznych). W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego z tytutlu wykonania cze$ci umowy, tj. za prace juz wykonane.

5. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy gdy:

1) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat obligatoryjnemu wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 108 ustawy PZP;

2) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej] w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE 1 dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisOw prawa Unii Europejskie;j;

3) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP

-z tym ze w przypadku, o ktorym mowa w pkt. 3 Zamawiajacy odstgpuje od umowy
w cze$ci, ktorej zmiana dotyczy, a w przypadkach, o ktorych mowa w catym ust. 5,
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
czg$ci umowy, tj. za prace juz wykonane.

6. Zamawiajagcy moze takze odstagpi¢ od umowy w przypadku zwiloki Wykonawcy
w wykonaniu Przedmiotu niniejszej umowy dluzszej niz 30 dni liczac od terminu
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy, bez dodatkowych wezwan, w terminie
miesigca od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

7. Zamawiajacy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli druga Strona narusza w sposob
podstawowy postanowienia umowy. Prawo odstapienia przystuguje w terminie 30 dni od
zaistnienia przypadkow stanowigcych podstawe odstgpienia. Do podstawowych naruszen
umowy zaliczajg si¢ w szczegdlnosci nastgpujace przypadki:

1) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 14
dni;

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie lub nieterminowo z harmonogramem
rzeczowo - finansowym robot;

3) Wykonawca nie przedluza waznos$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy;

4) jezeli Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usunig¢cia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek
niewykonania zobowigzania;

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposdb nienalezyty 1 niezgodny
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10.

11.

12.

Z postanowieniami umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego
do zmiany sposobu wykonywania niniejszej umowy w terminie 3 dni roboczych od
daty otrzymania przez Wykonawce¢ przedmiotowego wezwania;

6) gdy Wykonawca co najmniej trzykrotnie naruszyt obowigzek realizacji Przedmiotu
umowy przy pomocy 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o praceg;

7) Wykonawca nie dostarczyl polisy lub umowy ubezpieczenia lub przedluzenia tych
dokumentow, w tym dowodow optacenia sktadek;

8) w razie dokonania przez Zamawiajacego, co najmniej trzech bezposrednich zaptat
wynagrodzenia naleznego na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw
lub gdy bezposrednie =zaptaty na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow przekrocza 5% wartosci umowy (o ile dotyczy);

9) gdy Wykonawca podzleca catos¢ roboét albo ich jakakolwiek czes¢, lub dokonuje cesji
umowy lub jej czgsci bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez jedng ze Stron Wykonawca
ma obowigzek wstrzymania realizacji zadah stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
w trybie natychmiastowym, a w przypadku, gdyby oswiadczenie o odstgpieniu od umowy
zostato ztozone na etapie wykonywania przez Wykonawceg robdot budowlanych -
Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych robot oraz do
zabezpieczenia a nastgpnie do opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub ja
rozwigzal, to wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty
tymczasowe 1 wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajagcemu przez
Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez ktorgkolwiek ze Stron
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania 1 dostarczenia Zamawiajagcemu
inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstgpienia lub rozwigzania, potwierdzonej przez
Inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie
warto$¢ wykonanych robot oraz zakupionych materiatow 1 urzadzen nie nadajacych sie do
wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych
rozliczen miedzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy lub jej rozwigzaniem ponosi
Strona, ktora spowodowala przyczyng¢ odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy
przez drugg Stroneg.

Wykonawca udziela rgkojmi 1 gwarancji w zakresie okreslonym w umowie na czg$é
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy lub jej rozwigzaniem.

§11.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
WATtOSC wvveeerieeirieeiee e e ziotych (STOWNI€: ....oeieiiieiieeeee e )
co odpowiada 3% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejsze;j
umowy. Wykonawca wnidst zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie
......................................... ; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi
Zatacznik Nr 4 do niniejszej umowy.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacy
sposob:
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1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu 15 dni
po uptywie terminu r¢kojmi za wady.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposOb aby obejmowato takze przedluzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej
niz pieni¢zna, tj. na przyktad bezwarunkowej i nieodwotalnej gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej lub poreczenia bankowego, okres wazno$ci winien obowigzywac, co
najmniej do 30 — go dnia po dacie zakonczenia terminu realizacji okreslonego w § 3 ust. 1
pkt 2 niniejszej umowy oraz do 15 — go dnia po dacie uptywu okresu rekojmi za wady.

5. Zabezpieczenie winno by¢ wniesione przez Wykonawce do kazdego z Zamawiajacych
odrgbnie, stosownie do zakresu 1 warto$ci zamdwienia realizowanego na rzecz kazdego
z Zamawiajacych.

§ 12.

1. Przez okolicznosci sity wyzszej Strony rozumieja zdarzenie zewngtrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, w szczegdlnosci
takie jak: wojna, stan wyjatkowy, powodz, pozar czy tez zasadnicza zmiana sytuacji
spoteczno-gospodarczej, ogloszenie stanu wojennego, huragany, trzesienie ziemi, upadek
statku powietrznego, strajk ogdlnokrajowy lub ogloszony stan kleski zywiotowej, jak
réwniez wystapienie epidemii lub pandemii albo innych udokumentowanych zjawisk badz
okolicznosci oraz zarzadzen lub innych aktow wiadz publicznych majacych zwigzek
z nimi, a wptywajacych na termin albo warto§¢ wynagrodzenia umownego lub mozliwos¢
realizacji umowy badz inne zapisy umowy niezbg¢dne do jej nalezytego wykonania.

2. Jezeli wskutek okoliczno$ci sity wyzszej Strona nie bgdzie mogta wykonywa¢ swoich
obowigzkow umownych w catosci lub w czgsci, niezwlocznie powiadomi o tym druga
Strong. W takim przypadku Strony uzgodnig sposob i zasady dalszego wykonywania
umowy lub umowa zostanie rozwigzana.

3. Bieg termindéw okre$lonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania
przeszkody spowodowanej sitg wyzsza.

§ 13.

1. Zamawiajacy, niezaleznie od przestanek wynikajacych z art. 454-455 ustawy PZP,
przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji,
w tym mie¢dzy innymi zmiany terminu realizacji umowy i wynagrodzenia umownego
w odpowiednich oraz uzasadnionych przypadkach, jezeli wystapig nast¢pujace przestanki:

1) wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie robot w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy.
Do niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawcy
wykonanie robdt w okreslonym terminie zalicza si¢ w szczegolnosci dtugotrwate lub
intensywne opady atmosferyczne, niskie temperatury, kleski zywiolowe, wystapienie
silnych wiatrow oraz ujemnych temperatur (ponizej 5°C przy pracach zwigzanych
z betonowaniem, a przy pozostatych pracach temperatur ponizej -10°C) (w takim
przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy);
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2) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych prob, badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢
W momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesuna¢
termin zakonczenia wykonania umowy;

3) wystapi koniecznos$¢ realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a Prawa budowlanego;

4) wystapi zawieszenie robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy;

5) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych roboét niezbednych
do wykonania Przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore
wstrzymuja lub  opdzniaja  realizacje  Przedmiotu umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
koliz;ji;

6) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
umowy 1 ewentualnie dokona¢ stosownych rozliczen lub zmiany wysokoS$ci
wynagrodzenia badz sposobu platnosci;

7) wystapiag okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, a wprowadzenie zmian jest niezbedne dla nalezytego wykonania umowy lub
jej ukonczenia. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia
wykonania umowy lub zmieni¢ takie elementy umowy, na ktéore powyzsze
okolicznosci majg wpltyw. Powyzsza zmiana nie moze skutkowa¢ wykroczeniem poza
okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w specyfikacji warunkéw zamowienia;

8) wystapi udokumentowana zwloka wprowadzenia Wykonawcy na budowe przez
Zamawiajacego;

9) wystapi zwloka Zamawiajagcego w przekazaniu dokumentéw niezbednych do
realizacji umowy;

10) zajdzie konieczno$¢ pozyskania lub wykonania decyzji administracyjnych,
postanowien lub innych aktow organdow i uprawnionych instytucji, wydanych
z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

11) wystapi zwloka w uzyskaniu od stosownych instytucji i organéw niezbednych
uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych 1 innych aktow oraz realizacji przez
nie lub osoby trzecie przez nie wskazane okreslonych czynnosci lub robdt
niezbg¢dnych dla realizacji niniejszej umowy na przyklad dostarczenie lub podtaczenie
mediow, w terminach instrukcyjnych badz obligatoryjnych wynikajgacych
z obowigzujacych przepisdw prawa, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

2. Strony dopuszczajg rowniez mozliwos$¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmian w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérych dokonano wyboru
Wykonawcy, ktére nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP;

2) zmian postanowien umowy zwigzanych ze:

a) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Strony
umowy 1 0sOb reprezentujagcych Strony (w szczegodlnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkow losowych),
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10.

b) wystagpieniem oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w tresci niniejszej
umowy,

c¢) zmiang w KRS lub we wpisie do CEIDG badz w innym stosownym rejestrze
w trakcie realizacji zamowienia, dotyczacych Wykonawcy;

3) zmian terminu wykonania zamoOwienia lub jego poszczegolnych zakresow wskutek
wystgpienia okoliczno$ci lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego lub na jego
uzasadniony wniosek;

4) zmian terminu wykonania zamoéwienia, zmian postanowien umowy wskutek zmiany
przepisoOw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego;

5) zaistnienia innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia UmMowy
okolicznos$ci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktéra zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy zgodnie z SWZ.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu
umowy moze nastapi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajagcej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedluzenie
terminu, w przypadkach ktore nie nastepuja na wniosek Zamawiajacego, warunkowane
jest ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy wraz
z powolaniem si¢ na podstawe¢ zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisujagcym
okolicznosci faktyczne.

Whniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu,
w terminie do 7 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian umowy, okreslonych
wust. 112.

Wykonawca nie moze zada¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem Iub dluzszym czasem
wykonywania umowy.

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku sporu wtasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej oraz przepisy ustawy z dnia
7lipca 1994 r. — Prawo budowlane, ustawy z dnia 2 marca 2020 .
o szczegllnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
1 zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaZnych oraz wywolanych nimi sytuacji
kryzysowych, Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/) (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych.

Ewentualna niewaznos¢ jednego lub kilku postanowien niniejszej umowy nie wptywa na
wazno$s¢ umowy w calosci, a w takim przypadku Strony zastgpuja niewazne
postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy, badz
tez postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania
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zmian umowy.

11. Umowe sporzadzono w siedmiu jednobrzmigcych egzemplarzach, szes¢ egzemplarzy dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 14.
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki:

1) Zalacznik Nr 1 - Odpis z KRS z dnia ............ /Aktualny wydruk ze strony internetowe;j
CEIDG;

2) Zatacznik Nr 2 - Lista (wykaz) osob zatrudnionych na umowe o prace;

3) Zalacznik Nr 3 - Wykaz podwykonawcéw (zostanie dotgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w umowie);

4) Zalacznik Nr 4 - Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia;

5) Zakacznik Nr 5 - Dokumentacja postgpowania przetargowego, w tym oferta Wykonawcy,
bedaca w posiadaniu Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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