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         Załącznik nr 7a do SWZ 

PRZPiFP.271.1.3.2021 

Ogólne warunki umowy na wykonanie robót budowlanych 

1. Obowiązujące przepisy prawne 

Prawa i obowiązku Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy a przede 

wszystkim  

 Ustawa Prawo zamówień publicznych 

 Kodeks cywilny 

 Ustawa Prawo budowlane  

 Ustawa prawo o ruchu drogowym 

 Ustawa o drogach publicznych 

 Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 

 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne  

 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

2.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie przed zawarciem 

umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na zasadach określonych przepisami 

ustawy Pzp, które będą stanowić 5% ustalonej w umowie wartości przedmiotu zamówienia z podatkiem 

VAT 

2.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, w tym należności z tytułu kar umownych 

2.3 Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia całości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pełny 

okres jego ważności najpóźniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako dzień zawarcia umowy z 

zastrzeżeniem art. 452 ust. 8 ustawy Pzp. 

2.4 Zabezpieczenie może być wniesione w: 

- pieniądzu na rachunek  60 8212 0009 0000 3678 2008 0006 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że 

zobowiązanie z kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

- gwarancjach bankowych, 

- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art, 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innych 

formach.  

2.6 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 

powinno być w szczególności zaopatrzone w klauzulę, że gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie dokonać 

wpłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – bezwarunkowo i 

bezzwłocznie 

2.7 Treść składanych poręczeń lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiającego przed zawarciem umowy – w 

tym celu wzór poręczenia/gwarancji Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni 

od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej. 

2.8 W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego wzoru poręczenia/gwarancji Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia nowego poręczenie/gwarancji lub wniesienia zabezpieczenia w 

pieniądzu najpóźniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako dzień zawarcia umowy. 

2.9 Jeśli wykonawca nie spełni wymogów zawartych w pkt 2.6 i 2.7 umowa nie zostanie zawarta a zgodnie z 

art. 263 ustawy Pzp, Zamawiający będzie miał prawo do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej 

spośród pozostałych ofert. 

2.10 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, składane w formie poręczenia, 

gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno zachować ważność 30 dni od umownej daty 
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realizacji przedmiotu umowy o której mowa w § 4 umowy. Natomiast 30 % zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy przeznaczone na okres rękojmi za wady zachowa ważność 15 dni od daty upływu 

okresu rękojmi 

2.11  W przypadku wykonania przedmiotu zgodnie z postawionymi w niej warunkami, Wykonawcy zostanie 

zwrócone 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni od dnia akceptacji protokołu 

odbioru końcowego realizacji przedmiotu umowy bez wad istotnych. Pozostałe 30 % zabezpieczenia 

posłuży zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi i zostanie zwrócone nie później niż w terminie 15 dni po 

upływie okresu rękojmi. 

2.12 W przypadku kiedy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w postaci środków 

pieniężnych, na 7 dni przed upływem terminu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o numerze rachunku 

bankowego, na który ma być dokonany zwrot środków pieniężnych. 

 

3. Dokumentacja projektowa 

3.1 Wykonawca zobowiązany jest przechowywać umowę, dokumentację projektową Zamawiającego i 

prowadzić na bieżąco dokumentację budowy w szczególności dziennik budowy w formie zgodnie art. 3 pkt. 

13 i art. 46 Prawa budowlanego. 

3.2 Powyższe dokumenty Wykonawca zobowiązany jest udostępniać na każde żądanie Zamawiającego. 

3.3 Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż w dniu wprowadzenia na teren budowy wersję 

papierową dokumentacji projektowej. 

3.4 Kierownik budowy ma prawo występowania do Zamawiającego ( za pośrednictwem Inspektora nadzoru 

inwestorskiego )  o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością 

zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy. 

3.5 W przypadku wątpliwości, co do wykonania robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, Kierownik budowy zgłosi ten fakt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego  a Inspektor nadzoru, 

w przypadku potwierdzenia problemu, wystąpi  do Projektanta o przedstawienie właściwego rozwiązania. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek uzyskać akceptację Zamawiającego na rozwiązania 

przedstawione przez Projektanta. 

3.6 W przypadku, gdy zostaną stwierdzone różnice między dokumentacją projektową ( pod względem mapy, 

przebiegu istniejącej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektów itp.) a stanem faktycznym w terenie 

na wniosek Zamawiającego obowiązkiem Wykonawcy będzie: 

- wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, która będzie w sposób czytelny identyfikować 

występujące różnice. 

- wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru występujących niezgodności i ich 

ewentualnych przyczyn. 

Do ww. dokumentacji Wykonawca załączy propozycję rozwiązań zamiennych uwzględniającą czynniki 

ekonomiczne oraz terminy określone w umowie. 

3.7 Dokumentację wyszczególnioną w pkt 3.6 Wykonawca sporządzi w ramach ceny umownej w terminie 7 dni 

od wykrycia rozbieżności w dwóch egzemplarzach i przekaże w jednym egz. Zamawiającemu i Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego. 

3.8 Zamawiający na etapie realizacji inwestycji ma prawo wydać Wykonawcy polecenie wprowadzenia zmian w 

dokumentacji projektowej, które następnie powinny zostać zaakceptowane przez Projektanta i Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

3.9 Bez względu na to na wniosek, której ze stron zostanie wprowadzona zmiana do dokumentacji 

projektowej, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić te zmiany w dokumentacji powykonawczej. 

3.10 Klasyfikacja ważności dokumentów. Dokumenty stanowiące o niniejszym zamówieniu należy 

traktować, jako wzajemnie wyjaśniające i równoważne. Wymagania określone w choćby jednym z 

dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Jeżeli zostaną 

znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami to Zamawiający po uzyskaniu opinii 

Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Projektanta udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień i wyda 

Wykonawcy polecenie. Wykonawca nie może wykorzystywać tych dwuznaczności i rozbieżności przeciwko 

Zamawiającemu. 
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4. Materiały i wykonanie 

4.1 Roboty winny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki 

budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spełniać wymagania określone w Specyfikacji technicznej. 

4.2  Do wykonania robót powinny zostać wykorzystane materiały nowe, które przed wbudowaniem uzyskają 

akceptację Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiały winny być zgłaszane wraz z dokumentami 

potwierdzającymi ich jakość i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, 

świadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawcę w/w dokumenty lub wykonanie badań 

jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnością za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte 

wykonanie robót. 

4.3 Na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego materiały mogą być poddawane 

badaniom sprawdzającym. Wykonawca na własny koszt zapewni urządzenia, instrumenty, robociznę i 

materiały potrzebne do wykonania lub pobrania próbek oraz przeprowadzi stosowne badania materiałów. 

4.4 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia na żądanie Zamawiającego i w miejscu przez niego 

wskazanym, wszelkich badań jakościowych w odniesieniu do wykonania robót. 

4.5 Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli placu 

budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności 

dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy. 

4.6 Zamawiający może zlecić wykonanie badań własnemu laboratorium. W takim przypadku Wykonawca 

będzie ponosić koszty badań dodatkowych, jeśli wykażą one, że jakość materiałów i robót nie jest zgodna 

ze Specyfikacją techniczną i obowiązującymi normami.  

4.7 Recepty na masy bitumiczne winny być uzgodnione z Inspektorem nadzoru Zamawiającego przed ich 

wbudowaniem. 

4.8 W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót złego ustawienia wysokościowego słupów 

oświetleniowych w stosunku do wysokości rozbudowywanych dróg – koszty oraz prawidłowe ustawienie 

słupów oświetleniowych leży po stronie Wykonawcy. 

4.9  Materiały z rozbiórki należą do Zamawiającego. Jeśli jakieś materiały z rozbiórki Inspektor nadzoru wraz z 

Zamawiającym zakwalifikują jako odpady, Wykonawca będzie miał obowiązek wywieźć je i zutylizować na 

własny koszt zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie. Jeśli materiały z rozbiórki zostaną 

zakwalifikowane do odzysku Wykonawca będzie miał obowiązek złożyć je na terenie wskazanym przez 

Zamawiającego lub wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego ( do 15 km).  

5.  Bezpieczeństwo i ochrona robót 

Wykonawca ma obowiązek: 

5.1 Zapewnienia na własny koszt bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie 

prowadzonych robót objętych umową na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu „na czas 

budowy” sporządzonego przez i na koszt Wykonawcy. 

5.2 Zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu pozwalającej na rozpoczęcie robót w terminie 14 dni od daty 

podpisania umowy i przekazania jej Zamawiającemu. 

5.3 Przekazania do Zamawiającego zawiadomienia o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu wraz z 

niezbędnym załącznikami graficznymi na minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem. 

5.4 W czasie wykonania robót należycie zabezpieczyć teren robót, w pełni przestrzegać bezpieczeństwa 

wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie robót. 

5.5 Dostarczyć i utrzymać na własny koszt na terenie robót wszelkie urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. 

osłony, ogrodzenia, światła, znaki ostrzegawcze itp. wynikające z zatwierdzonej organizacji ruchu na czas 

niezbędny do wykonania robót. 

5.6 Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposażenia budowy w urządzenia niezbędne dla realizacji 

kontraktu, uporządkowania terenu robót i likwidacji zaplecza po zakończeniu budowy. 

5.7 Bezzwłoczne zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, terenu ewentualnych 

awarii ( miejsc zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego i pieszego). 

5.8 Przestrzegania, aby wszelkie czynności podczas wykonywania robót oraz usuwania wad i usterek 

przebiegały zgodnie z zatwierdzonym czasowym projektem organizacji ruchu na czas budowy. 
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5.9 Uzyskać wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, 

prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i odpadowych z 

całego Placu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem robót tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie 

nie zostały uszkodzone. 

5.10 Stałego utrzymania czystości i porządku na budowie i w miejscu prowadzenia prac. 

5.11 Utrzymania w należytym stanie technicznym nawierzchnię drogi dla zapewnienia bezpieczeństwa 

użytkowników ruchu kołowego i pieszego, w tym bieżące łatanie ubytków. 

5.12  Utrzymania prawidłowego oznakowania poziomego i pionowego. 

5.13 Usuwanie zanieczyszczeń zalegających w pasie drogowym. 

5.14 Wykonania wszystkich obowiązków zapewnia bezpieczeństwa w trakcie wykonania robót wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

5.15 Podjęcia odpowiednich działań mających na celu zabezpieczenia drogi, urządzeń drogowych oraz innych 

terenów przed zniszczeniami spowodowanymi środkami transportowymi lub maszynami Wykonawcy. W 

przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych innych administratorów i zarządców za zniszczenie 

dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie 

będzie podlegała odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę umowną. 

 

6. Kierownictwo robót i pracownicy Wykonawcy 

6.1 Wykonawca ma obowiązek zapewnić kadrę kierowniczą, do obsługi budowy tj. Kierownika budowy oraz 

Kierowników robót we wszystkich specjalnościach wymaganych do realizacji przedmiotu umowy, a także 

obsługę geodezyjną oraz wskazać osobę odpowiedzialną za rozliczenie umowy. Wykonawca zapewni 

niezbędne kierownictwo robót na czas ich wykonania oraz na okres po ich zakończeniu, jaki Inspektor 

nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny dla właściwego wykonania zobowiązań wynikających z umowy. 

6.2 Osoby wymienione w pkt 6.1 powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualne 

zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, a także posiadać 

doświadczenie określone w warunkach postępowania. 

6.3 Zmiany osób, odpowiedzialnych za wykonanie Zamówienia, wskazanych w ofercie przez Wykonawcę 

dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby muszą spełniać wymagania określone 

w warunkach postępowania. Propozycje ewentualnych zmian osobowych powinny być kierowane do 

Zamawiającego nie później niż 7 dni przed planowanym wykorzystaniem nowej osoby do realizacji 

niniejszego zamówienia. 

6.4 Zamawiający ma prawo nie zaakceptować proponowanej przez Wykonawcę zmiany kierowniczej kadry 

osobowej pomimo spełnienia przez kandydata wymagań określonych w warunkach postępowania. W 

takim przypadku Wykonawca ma obowiązek przedstawić inna osobę do akceptacji. 

6.5 Wykonawca zabezpieczy potencjał ludzki, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót, a 

także zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montażu maszyn i urządzeń potrzebnych do wykonania 

robót. 

 

7. Zobowiązania Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

7.1 Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminach ustalonych w ogólnych warunkach umowy. 
7.2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego. 
7.3 Odbiór przedmiotu umowy, na zasadach określonych w ogólnych warunkach umowy. 
7.4 Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 
 
8. Prawa i obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego 

8.1 Zamawiający wyznaczy i poda do wiadomości Wykonawcy dane Inspektora nadzoru inwestorskiego, który 

będzie wykonywał obowiązki przypisane mu w umowie. Personel Inspektora nadzoru inwestorskiego będą 

stanowiły osoby posiadające kompetencję do wykonywania tych obowiązków. 

8.2 Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie wykonywał swoje obowiązki, zgodnie ze szczegółowymi 

uprawnieniami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane. 
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8.3 W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, wiążące jest ustalenie Zamawiającego. 

8.4 Polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego mają formę pisemną. 

8.5 Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego swobodny dostęp do miejsc, gdzie 

wykonywane są prace objęte umową i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mógłby wymagać. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może zarządzić nadzór i przeprowadzić kontrolę wszystkiego, co jest 

przygotowane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji umowy. W tym celu może on 

domagać się przeprowadzenia takich testów, jakie uzna za konieczne. 

8.6 Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje 

konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót lub usunięcia wad i usterek. Wykonawca ma obowiązek 

wykonywać roboty lub usuwać wady i usterki zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

8.7 W roszczeniach Wykonawcy wynikających np. z wystąpienia robót dodatkowych, podobnych itp. Inspektor 

nadzoru inwestorskiego, przed zajęciem stanowiska w sprawie  ich zatwierdzenia lub odrzucenia 

zobowiązany jest uzyskać pisemne uzgodnienie Zamawiającego. 

8.8 Inspektor nadzoru będzie miał prawo usunąć z terenu budowy każdą osobę zatrudnioną przez Wykonawcę 

robót lub Podwykonawcę, która niewłaściwie wykonuje swoje obowiązki. 

 

9. Wprowadzenie na plac budowy 

9.1  Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy winno odbywać się komisyjnie w obecności osób, 

nadzorujących realizację umowy tj. w szczególności inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy oraz winno być poprzedzone:  

1) przekazaniem Wykonawcy dziennika budowy, 
2) w przypadku, gdy to konieczne zgłoszeniem do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 
Żurominie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych,  
3) wyznaczeniem inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

10. Odpowiedzialność Wykonawcy 

10.1 Wykonawca od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy ponosi wszelką odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Zamówienia. 

10.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie robót i w jego otoczeniu i odpowiada 

za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu. Zapis należy rozumieć, jako odpowiedzialność deliktową zgodnie 

z kodeksem cywilnym. 

10.3 Wykonawca zobowiązuje się zwolnic Zamawiającego oraz powziąć odpowiedzialność za zobowiązania 

prywatnoprawne oraz publicznoprawne, które mogą obciążać Zamawiającego z powodu naruszenia przez 

Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiającego  z 

ww. zobowiązania nie było możliwe, Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie finansowe skutki jakie 

wynikają dla Zamawiającego z naruszeń przepisów z zakresu ochrony środowiska w związku z działaniem 

lub zaniechaniem Wykonawcy. 

 

11. Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

Do obowiązków Wykonawcy, poza innymi wynikającymi z przepisów prawa, należą w szczególności: 

11.1 Wykonanie wszelkich robót objętych umową zgodnie z postanowieniami dokumentów   

postępowania, zgodnie z dokumentacją  projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót oraz zasadami wiedzy technicznej. 

11.2 Uzyskanie, w imieniu i na Rzecz Zamawiającego, uzgodnień warunków technicznych, pozwoleń, zezwoleń, 

decyzji, zgód itp. Niezbędnych dla wykonania umowy zgodnie  z wymaganiami Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym zasadności uzyskania przedmiotowych 

dokumentów. W tym celu Zamawiający udzieli niezbędnych upoważnień lub pełnomocnictw. Wszelkie 

koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 

11.3 Zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, jak też innym 

uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w 

związku z umową będą wykonywane. 



6 
 

11.4 Każdorazowe poinformowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego o działaniach, których 

podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: zamknięcie dróg, 

przekładanie, odcięcie wodociągów, kanalizacji, elektryczności lub innych mediów użyteczności publicznej, 

tymczasowa zmiana organizacji ruchu. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i 

Zamawiającego na piśmie nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do tych robót. 

11.5 Zgłaszanie do odbioru Inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub zanikających 

oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidłowego wykonania w dzienniku budowy. W przypadku braku 

zgłoszenia Zamawiający ma prawo odmówić odbioru tych robót. 

11.6 Opracowanie wniosków o zatwierdzenie robót w oparciu o harmonogram  robót  do wykonania z 

wyszczególnieniem pozycji takich jak: obmiar robót, operat geodezyjny, formularze zatwierdzenia 

materiału, numer deklaracji właściwości użytkowych, kopie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót itp. 

11.7 Dokonywanie przez osoby uprawnione ( wskazane w ofercie, bądź zaakceptowane przez Zamawiającego ) 

po stronie Wykonawcy wpisów do dziennika budowy oraz sporządzenia wymaganej przez przepisy prawa 

w zakresie wykonanych robót dokumentacji podwykonawczej. 

11.8 Zapewnienie obsługi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branż wraz z inwentaryzacją 

podwykonawczą i naniesieniem zmian gruntowych. 

11.9 Uczestniczenie Kierownika Budowy w comiesięcznych naradach dotyczących postępu robót ( Radach 

Budowy) oraz naradach technicznych organizowanych przez Inspektora nadzoru inwentarskiego. Na każdą 

Radę Budowy Kierownik Budowy przygotuje podsumowanie wykonanych robót w ubiegłym miesiącu oraz 

przedstawi zakres robót planowanych do wykonania na przyszły miesiąc. 

11.10 Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone podczas realizacji umowy w przedmiocie umowy oraz 

osobom trzecim. 

11.11 Ponoszenie wszelkich kosztów związanych z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego w warunkach 

ogólnych umowy, Specyfikacji Technicznej i w przepisach obowiązującego prawa. 

11.12 Ustalenie we własnym zakresie z właścicielami/zarządcami sieci harmonogramów wyłączeń w celu 

realizacji robót związanych z ich przebudową. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zapewnienia ciągłości 

dostaw z tym związane, a w szczególności koszty, wyłączeń, prób, przestojów naliczane przez 

właścicieli/zarządców sieci. 

11.13 Zobowiązanie ( przy udziale Zamawiającego ) do współpracy z Wykonawcami innych inwestycji celem 

minimalizowania utrudnień w zakresie realizacji Robót objętych opisem przedmiotu zamówienia. W 

przypadku niezastosowania się do powyższego obowiązku Wykonawca będzie odpowiedzialny na 

zasadach ogólnych za szkody wynikłe z tego tytułu. 

11.14 Wszelkie znaki geodezyjne występujące na terenie budowy podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 

17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku ich  zniszczenia, uszkodzenia lub 

przemieszczania przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia ich do stanu 

poprzedniego. W przypadku kolizji punktu/ów osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym 

przeniesienie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami leży po stronie Wykonawcy nawet, jeżeli 

obowiązek taki nie został uwzględniony w dokumentacji projektowej. 

11.15  Uwzględnienie w cenie oferty ewentualnych zwiększonych kosztów związanych z właściwymi 

tymczasowym odwodnieniem korpusu drogowego pozwalającym na prawidłowe realizowanie przedmiotu 

zamówienia. 

11.16 Wykonanie inwentaryzacji przy użyciu drona po zakończeniu robót budowlanych w terminie ustalonym z 

Zamawiającym. 

11.17 Protokolarne przekazanie Zamawiającemu terenu budowy w dniu odbioru końcowego realizacji 

przedmiotu umowy lub w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. 

11.18 Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego  geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w terminie 

miesiąca od umownej daty zakończenia robót. W tym celu Zamawiający udzieli niezbędnych upoważnień 

lub pełnomocnictw. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 

 12. Dokumenty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy  

Wykonawca jest zobowiązany do: 
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12.1 Opracowania i dostarczenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-

finansowego, zwanego dalej „ harmonogramem” z rozbiciem miesięcznym i kwartalnym, zawierającym 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót wraz z ich wartościami i 

uzgodnienie z Zamawiającym. 

12.2 Harmonogram wymaga uzyskania każdorazowej akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego, dokonuje weryfikacji i akceptuje lub przekazuje uwagi do 

harmonogramu w terminie 7 dni od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę, a następnie 

ostatecznie zaakceptowany harmonogram przekazuje do weryfikacji i akceptacji Zamawiającemu. 

Zamawiający dokonuje analizy i akceptacji lub przekazuje uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od 

dnia dostarczenia harmonogramu przez Inspektora. 

12.3 W terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy dostarczy Zamawiającemu Kosztorys ofertowy sporządzony 

metodą uproszczoną. Wykonawca opracowuje Kosztorys na podstawie SWZ. Kosztorys ofertowy metodą 

uproszczoną należy przekazać w formie papierowej wraz z plikiem w formacie *. ath. 

12.4 Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej wnikliwej analizy dokumentacji projektowej, uwarunkowań 

lokalizacyjnych i wykonawczych w celu uniknięcia nieprawidłowości w wycenie kosztów robót.  

12.5 Wszystkie jednostkowe ceny materiałów ( dotyczy także materiałów masowych) w kosztorysie ofertowym 

należy przyjmować, jako ceny nabycia tzn. łącznie z kosztami zakupu, czyli transportu zewnętrznego tych 

materiałów. Nie należy w kosztorysie ofertowym wyceniać w oddzielnych pozycjach kosztu dowozu tych 

materiałów z miejsc ich zakupu. 

12.6 Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 

do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie złożonej w postępowaniu 

przetargowym oferty. 

12.7 Przekazanie w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wszystkich prawidłowo wystawionych dokumentów 

niezbędnych do zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych:  

12.7.1 planu BIOZ wykonanego zgodnie z ustawą Prawo budowlane i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 23.06.2003 r, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, 

poz. 1126); 

12.7.2 oryginału oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązków kierownika budowy; 

12.7.3 oryginałów oświadczeń wszystkich kierowników robót branżowych stwierdzających przyjęcie 

obowiązków kierowania robotami; 

12.7.4 poświadczonych za zgodnością z oryginałem kopii uprawnień kierownika budowy i kierowników robót 

oraz aktualnych zaświadczeń, iż są członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w 

pkt. 12.3 Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie później niż w terminie 14 dni od daty przekazania 

wszystkich wymaganych dokumentów. Jeżeli opóźnienie w przedłożeniu  dokumentów nastąpi z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, późniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego  nie stanowi 

podstawy doz zmiany terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy lub zmiany terminów wynikających ze 

złożonego harmonogramu. Za zwłokę w przekazaniu dokumentów, o których mowa w pkt. 12. Zamawiający 

naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości określonej w umowie. 

12.8 Opracowania planu zapewnienie jakości i jego przekazania przed przystąpieniem do realizacji robót 

budowlanych Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

12.9 Uzgodnienia z Zamawiającym w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy wzoru tabeli rozliczeniowej w 

rozbiciu szczegółowym z uwzględnieniem płatności 5% wynagrodzenia umownego po realizacji części 

inwestycji ( 1 odbiór częściowy ), a pozostała część wynagrodzenia tj. 95% wypłacona zostanie po 
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zakończeniu realizacji całości inwestycji. Wraz z rozliczeniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

wersję elektroniczną tabeli. Tabela powinna być spójna z harmonogramem. 

12.10 Przekazania Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, inwentaryzacji stanu 

istniejącego ( dokumentacja fotograficzna i filmowa) z uwzględnieniem istniejących zjazdów i ogrodzeń 

oraz innego zagospodarowania terenu, a także inwentaryzacji dróg, którymi będą odbywały się objazdy 

bądź poruszały pojazdy budowy. Inwentaryzacja powinna się odbywać z udziałem Zarządcy dróg i 

Inspektorem Nadzoru. Z dniem przekazania ww. dokumentacji fotograficznej i filmowej prawa autorskie 

zostają przeniesione na Zamawiającego. 

13. Usuwanie wad stwierdzonych podczas wykonania umowy 

13.1 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany na bieżąco sprawdzać wykonywane roboty, a o 

wykrytych wadach i usterkach powiadomić niezwłocznie Wykonawcę. Sprawdzenie jakości robót przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza uprawnień komisji odbioru powołanej przez 

Zamawiającego, do sprawdzania realizacji przedmiotu odbioru. 

13.2 Zgłoszone w trakcie wykonania przedmiotu umowy wady i usterki powinny być usunięte przez 

Wykonawcę, na koszt wykonawcy, w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego/Zamawiającego. Termin ten będzie uwzględniał aspekty techniczne, technologiczne i 

organizacyjne związane z usunięciem wady lub usterki. 

13.3 Wady i usterki wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte niezwłocznie. 

13.4 Usunięcie stwierdzonych wad i usterek wymaga potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

14. Wstrzymanie robót 

14.1 Na pisemnie polecenie Zamawiającego i/lub Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wstrzyma 

realizację robót w taki sposób i na taki okres, jaki Zamawiający  i/lub Inspektor nadzoru inwestorskiego 

uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie koszty powstałe w związku ze wstrzymaniem robót do 

którego doszło z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – ponosi Wykonawca. 

14.2 Jeżeli wstrzymanie realizacji robót nastąpiło na pisemne polecenie Zamawiającego i wynikło z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych od stron, termin wykonania robót ulegnie 

przedłużeniu o okres wstrzymania robót lub o okres uzgodniony pomiędzy stronami. Strony uzgodnią 

zasady rozliczenia wszelkich kosztów powstałych w związku ze wstrzymaniem robót, do którego doszło z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

15. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiory częściowe robót  

15.1 W ramach realizacji umowy stosowane będą następujące odbiory: 

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 

- 1 odbiór częściowy robót z jedną płatnością 5% wartości umowy; 

15.2 Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić sprawdzenie każdej roboty 

budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

15.3 Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, wpisem do dziennika 

budowy i jednocześnie zawiadamia Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

15.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego, w terminie 7 dni od dnia poinformowania dokonuje odbioru 

zgłoszonych robót i potwierdza ich odbiór w postaci wpisu w dzienniku budowy  W przypadku, gdy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robót ulegających zakryciu, 
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Zamawiający może nakazać (na koszt Wykonawcy) odkrycie lub też wykonanie otworów we wskazanych 

częściach robót, które nie zostały odebrane. 

15.5 Wykonawca po wpisie w dzienniku budowy Inspektora nadzoru ma obowiązek przekazać zakres 

wykonanych robót min. obmiar robót, operat geodezyjny, numer deklaracji właściwości użytkowych, 

kopie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót itp. 

15.6 Zatwierdzenie i odbiór częściowy robót jest zatwierdzony protokołem odbioru przez kadrę Inspektora 

nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dniu dni od przekazania kompletnych dokumentów. Przed 

zatwierdzeniem i odbiorem robót Inspektor nadzoru inwestorskiego przedstawi dokumenty 

Zamawiającemu do akceptacji. W przypadku wadliwych materiałów w terminie 7 dni wezwie 

Wykonawcę do usunięcia braków oraz wniesie uwagi do przedstawionych dokumentów. 

15.7 Odbiór częściowy robót będzie dokonany jednorazowo w celu częściowego rozliczenia za wykonane 

roboty (płatności 5% wynagrodzenia umownego) a pozostała część wynagrodzenia tj. 95%  wypłacana 

po zakończeniu realizacji całości inwestycji.   

15.8 Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu 

częściowego odbioru robót. Protokół częściowego odbioru robót będzie zawierał zakres wykonanych 

prac wraz z ich wartością potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. Odbiór częściowy odbędzie się po 

zrealizowaniu 5% wartości umowy. Do odbioru częściowego niezbędne są dokumenty tj. obmiary 

geodezyjne, badania jakościowe wykonanych robót, dokumenty materiałowe, inne dokumenty 

wyszczególnione w specyfikacjach technicznych. 

15.9   Wykonawca przed odbiorem częściowym pisemnie zgłosi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowość 

do dokonania odbioru wykonanych robót. Wykonawca wraz z rozliczeniem (tabelą rozliczeniową) 

dostarczy wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność użytych materiałów z dokumentacją 

projektową oraz wyniki badań potwierdzających jakość wykonanych robót.  

15.10 Wykonawca ma obowiązek w terminie 7 dni od wezwania Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

Zamawiającego uzupełnić wszelkie braki w złożonych dokumentach, brak uzupełnienia dokumentów w 

wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw do płatności za zakres robót, którego dotyczą braki w 

dokumentacji.  

15.11 Po uzyskaniu akceptacji wykonanych robót budowlanych i przedłożonych dokumentów przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, Zamawiający w terminie 7 dni dokona zatwierdzenia częściowego odbioru 

robót bądź wniesie uwagi  

15.12 Płatność częściowa wyniesie 5% wartości umowy brutto. 

16. Końcowy odbiór robót i końcowy odbiór realizacji przedmiotu umowy 

16.1 W ramach realizacji umowy, stosowane będą następujące odbiory: 

- 1 odbiór częściowy robót z jedną płatnością 5% wartości umowy; 

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – bez płatności ; 

- odbiór końcowy robót – bez płatności  

- odbiór końcowy realizacji przedmiotu umowy płatność 95% wartości umowy; 

16.2 Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych Kierownik budowy dokonuje wpisu do dziennika budowy o 

gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego robót i zgłasza ten fakt pisemnie Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego. 

16.3 Zakończenie robót jest jednoznaczne z posiadaniem prawidłowo przygotowanej dokumentacji 

podwykonawczej. 
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16.4 Wraz z pisemnym zgłoszeniem, gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże dokumenty, 

o których mowa w pkt.19  oraz szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16.5 Przed zgłoszeniem do gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o tym Zamawiającego w terminie 

umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w tych czynnościach. 

16.6 Potwierdzenie stanu faktycznego przez Inspektora nadzoru w ciągu 14 dni od dnia wpisu oznacza 

osiągniecie gotowości do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy. 

16.7 Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego robót w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

zawiadomienia o osiągnieciu gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i otrzymaniu 

dokumentacji powykonawczej i dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót, 

zweryfikowanych przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca obowiązany jest zawiadomić o terminie odbioru 

Podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru. 

16.8 Odbiór końcowy robót dokonywany będzie komisyjnie przy udziale Zamawiającego, upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Przedmiotem odbioru może być tylko całkowicie 

zrealizowany zakres robót budowlanych, polegający na ocenie ilości i jakości  całości wykonanych robót . 

16.9 Z końcowego odbioru robót będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 

czasie robót. 

16.10 Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady istotne, tj. takie, które 

umożliwiają użytkowanie obiektu lub będą świadczyć o istotnej niezgodności wykonania obiektu z 

dokumentacją projektową lub zasadami wiedzy technicznej Zamawiający przerwie czynności odbioru 

końcowego i wyznaczy termin usunięcia wad. Data stwierdzenia usunięcia wad jest terminem wznowienia 

czynności komisji odbioru końcowego robót. Inne wady (usterki) zostaną zaklasyfikowane, jako nieistotne 

i Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia. 

16.11 Za zakończenie robót strony uznają dzień dokonania przez Wykonawcę wpisu w dzienniku budowy 

potwierdzającego zakończenia robót, jeżeli w wyniku powyższego wpisu zostanie dokonany ich odbiór 

poprzez zaakceptowanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego robót zgodnie z warunkami 

umowy. 

16.12 Jeżeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystąpi do ich usuwania w terminie 7 

dni od daty ich zgłoszenia, Zamawiający ma prawo do zlecenia usunięcia wad Wykonawcy zastępczemu na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastępczym Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie, 

przesyłając mu kopie dokumentów potwierdzających poniesione koszty wraz z protokołem wykonania 

robót zgłoszonych, podpisanym przez Wykonawcę zastępczego oraz Zamawiającego. Koszty wykonania 

zastępczego potrącane będą z wynagrodzenia Wykonawcy. 

16.13 Odbiór końcowy realizacji przedmiotu umowy nastąpi po  pisemnym zgłoszeniu gotowości do końcowego 

odbioru realizacji przedmiotu umowy. 

16.14 Zgłoszenie Wykonawcy do końcowego odbioru realizacji przedmiotu umowy musi spełniać warunek 

pełnej jego gotowości technicznej, formalno-prawnej i użytkowej do celów, którym ma służyć i winien być 

zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz z wymogami określonymi umową. 

16.15 Odbiór końcowy realizacji przedmiotu umowy dokonywany będzie komisyjnie po całkowitym 

zakończeniu bez wad istotnych wszystkich prac składających się na przedmiot umowy i dostarczeniu 

Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

16.16 Z końcowego odbioru realizacji przedmiotu umowy będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w czasie odbioru. 
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16.17 Jeżeli Wykonawca nie zakończy realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie, 

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczania kar umownych za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki 

w wysokości określonej umowie. 

16.18 Protokół z końcowego odbioru realizacji przedmiotu podpisany bez wad istotnych będzie stanowił 

podstawę do zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

17. Wynagrodzenie za wykonanie Zamówienia 

17.1 Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się w wysokości wynikającej z oferty Wykonawcy. 

17.2 Wykonawca ponosi ryzyko prawidłowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie otrzymanego przez 

Zamawiającego projektu, Specyfikacji technicznej i warunków umowy. 

17.3 Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej 

przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego realizacji przedmiotu umowy. 

17.4 Łączna wartość brutto robót odebranych 1 protokołem częściowym nie może przekroczyć 5% wartości 

umowy brutto. 

17.5 Wykonawca będzie uprawniony do wynagrodzenia w pozostałej wysokości 95% kwoty umownej brutto po 

podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego robót oraz uzyskaniu przez Wykonawcę i 

przekazaniu Zamawiającemu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.  

17.6 Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawcę sprawdza jej 

zgodność z dokumentami odbioru. 

17.7 Zamawiający zapłaci fakturę w terminie do 35 dni od daty jej otrzymania. 

17.8 Zamawiający ma prawo dokonywania potrąceń wszelkich swoich wierzytelności wobec Wykonawcy z 

faktur wystawianych przez Wykonawcę Zamawiającemu.   

18. Odpowiedzialność za szkodę 

18.1 Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawnienia szkód wynikłych z niewykonania 

lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych. 

18.2 W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy a ciążących na 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w formie kar umownych, których tytuły 

i wysokość ustala projekt umowy. 

18.3 Zapłata lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku zakończenia robót. 

19. Dokumenty niezbędne do zakończenia robót i zakończenia realizacji przedmiotu umowy 

 Wykonawca do zakończenia robót jest zobowiązany do: 

19.1 Przygotowania dokumentów niezbędnych do końcowego odbioru infrastruktury technicznej przez 

właścicieli/zarządców sieci i sporządzenie protokołu odbioru tych urządzeń. 

19.2 Wykonania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, w tym naniesienia zmian nieodstępujących 

w sposób istotnych od zatwierdzonego projektu potwierdzonych przez projektanta lub warunków 

pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót. Jeżeli w trakcie realizacji inwestycji 

wprowadzono zmiany do Projektu Stałej Organizacji Ruchu (np. poszerzono lub wybudowano dodatkowe 

zjazdy), Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia ( naniesienia i uzyskania zgody od Projektanta) 

w dokumentacji powykonawczej. 

19.3 Sporządzenia dokumentacji powykonawczej, niezbędnej do dokonania odbioru końcowego. Tj. protokoły, 

certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, atesty, recepty, wyniki badań laboratoryjnych, 

oświadczenia dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie i inne niezbędne 

dokumenty potwierdzające jakość wybudowanych materiałów i wykonanych robót, protokoły odbioru 
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infrastruktury technicznej, protokoły wykonania przyłączy, protokół wprowadzenia stałej organizacji ruchu, 

opinię technologiczną, oświadczenie Kierownika budowy, kopie rysunków wchodzących w skład 

zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robót 

poświadczonymi przez inspektora nadzoru, projektanta i kierownika budowy ( w przypadku nie istotnych 

zmian od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę), protokoły odbioru sieci,  

protokoły przyłączy, itp.). Dokumentacja powykonawcza powinna być dostarczona do Zamawiającego w 2 

egzemplarzach. 

19.4 Przekazania podpisanego oświadczenia osoby wykonującej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i 

kartografii oraz posiadającej odpowiednie uprawnienia zawodowe o zgodności usytuowania obiektu 

budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu. 

19.5 Przekazania oświadczeń, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy Prawo budowlane. 

 Wykonawca do zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest zobowiązany do: 

19.6 Sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – dokumentacja geodezyjno-kartograficzna 

powinna być sporządzona w sposób zawierający dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę 

zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji uzbrojenia terenu w tym wykaz zmian 

gruntowych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w skali 

1:500 w wersji papierowej – 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej wektorowej rozwarstwionej w 

formacie .dwg, .dxf, .sgp. Wszelkie odstępstwa od formatów należy uzgodnić z Zamawiającym. 

20. Podwykonawcy  

20.1 Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, dalszego 

Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia 

Wykonawcy. 

20.2 Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców tak, aby realizacja umowy przebiegała bez zakłóceń. 

20.3 W przypadku rozwiązania/odstąpienia przez którąkolwiek ze stron umowy o podwykonawstwo, 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o tym zdarzeniu, 

przeprowadzenia inwentaryzacji Robót wykonanych przez danego Podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę oraz przedłożenia jej do zatwierdzenia. 

20.4 W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum) umowy z 

podwykonawcami, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum. 

20.5 W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum odpowiada solidarnie 

wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum wobec Podwykonawców i 

dalszych Podwykonawców uregulowane przez Zamawiającego. 

20.6 Wykonawca, bez zgody Zamawiającego nie podzleci Podwykonawcom innych robót niż wskazane w 

umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem tej umowy. 

20.7 Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian. 

20.8 W przypadku projektów umów oraz umów o podwykonawstwo sporządzonych w języku obcym projekty te 

oraz umowy należy przedkładać Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 

20.9   Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, 

pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, która przewiduje termin zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy dłuższy niż 35 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej. 

20.10   Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 

terminie 7 dni od daty jej zawarcia.  
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20.11 Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w 

terminie 7 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu. 

20.12 Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.    

20.13 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w 

sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50 000 zł brutto. 

20.14 Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane po dostarczeniu 

przez Wykonawcę dowodów zapłaty i oświadczeń o zapłacie wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych. 

20.15 W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty lub oświadczeń, o 

których mowa w pkt. 20.14 Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia 

za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów zapłaty. 

20.16 W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia 

od obowiązku zapłaty Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.     

20.17 Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 20.16 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.   

20.18 Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy.  

20.19 Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

20.20 Zapłata przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy dokonana będzie w terminie 35 dni od dnia 

zgłoszenia roszczenia. 

 

21. Cesja przeniesienia praw i obowiązków 

21.1 Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności wynikających z tej 

umowy na osobę trzecią. 

21.2 W przypadku, gdy Wykonawca występuje, jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrażenie zgody na przelew 

jakiekolwiek wierzytelności wynikającej z umowy muszą wystąpić łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum. 

22.3 Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z umowy może zostać wyrażona jedynie po 

przedstawieniu przez Wykonawcę dowodu zaspokojenia wymagalnych płatności wszystkich 

Podwykonawców. 

22. Rękojmia 

22.1 Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonanie roboty w tym także zieleń drogową na okres 

wskazany w ofercie, lecz nie krótszy niż 36 miesięcy. 
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22.2  Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od następnego dnia  od dokonania odbioru końcowego realizacji 

przedmiotu umowy. 

22.3 Rękojmia na oznakowanie poziome wynosi 1 rok.  W czasie trwania rękojmi Wykonawca będzie 

zobowiązany do usunięcia wszelkich wad i usterek oznakowania poziomego powstałych w wyniku 

niewłaściwego jego wykonania na zasadach określonych w pkt 22.10 oraz 22.13. 

22.4 Nie później niż w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego realizacji przedmiotu umowy Wykonawca 

wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30 % kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

22.5 Zabezpieczenie może być wniesione w formie określonej w pkt. 2.4. 

22.6 Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego realizacji przedmiotu 

umowy. 

22.7 Zabezpieczenie składane w formie gwarancji/poręczenia podlega akceptacji Zamawiającego. W przypadku 

wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/poręczenia wzór dokumentu Wykonawcy powinien 

dostarczyć Zamawiającemu na 5 dni wcześniej przed datą odbioru końcowego realizacji przedmiotu 

umowy. 

22.8 W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiającego wzoru gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu. 

22.9 Zamawiający ma prawo pozostawić na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% kwoty 

złożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca 

nie wniesie zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w terminie określonym w pkt 22.1 

22.10 Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usunąć wszelkie wady nadające się do 

usunięcia, które ujawniają się w okresie rękojmi. 

22.11 Zamawiający nie później niż 30 dni przed upływem  okresu rękojmi rozpocznie odbiór związany z 

upływem terminu rękojmi dotyczącej przedmiotu umowy, polegający na ocenie stanu technicznego 

zrealizowanej inwestycji. 

22.12 W celu dokonania odbioru związanego z upływem terminu rękojmi, (odbiór w okresie rękojmi) 

Zamawiający powoła komisję w skład, której oprócz przedstawicieli Zamawiającego wejdą przedstawiciele 

Nadzoru Inwestorskiego. W celu zapewnienia udziału przedstawicieli Wykonawcy w pracach komisji, 

Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę o planowanym terminie odbioru związanego z 

upływem terminu rękojmi. Wykonawca o terminie odbioru powinien być powiadomiony, co najmniej na 7 

dni przed planowanym terminem przeglądu. Nieobecność przedstawicieli Wykonawcy nie ma wpływu na 

przeprowadzenie odbioru związanego z upływem terminu rękojmi oraz sporządzenie stosowanego 

protokołu. 

22.13 W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiający doręczy Wykonawcy 

kopię protokołu oraz wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad, wyznaczając termin ich 

usunięcia. Termin na usunięcie wad nie może być krótszy niż 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania do 

ich usunięcia z zastrzeżeniem pkt. 22.14. 

22.14  W przypadku wad zagrażających bezpieczeństwu ruchu bądź też innych, stwierdzonych w okresie 

rękojmi przez służby drogowe Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

22.15 W okresie rękojmi dla robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w corocznych 

przeglądach mających na celu ujawnienie wad i usterek w wykonanym przedmiocie zamówienia. 

Przeglądy będą zwoływane raz w roku z udziałem Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego 

z wcześniejszym powiadomieniem Wykonawcy. 
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22.16 Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę przed upływem 

terminu rękojmi, a wykonawca wady tej nie usunął. 

22.17  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie Wykonawcy zastępczemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. O wykonaniu zastępczym Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie, przesyłając mu 

kopie dokumentów potwierdzających poniesione koszty wraz z protokołem wykonania robót zgłoszonych 

w ramach rękojmi, podpisanym przez wykonawcę zastępczego oraz Zamawiającego. Koszty wykonania 

zastępczego potrącane będą z kwoty będącej zabezpieczeniem z tytułu rękojmi. W przypadku, gdy koszty 

zastępczego usunięcia wad stwierdzonych podczas przeglądów w okresie rękojmi przekroczą kwotę 

zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady, Wykonawca robót zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu 

poniesionych kosztów. 

22.18 Zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni od upływu 

okresu rękojmi. 

23. Odstąpienie od umowy 

23.1 Zamawiający może odstąpić od umowy, bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu w przypadku, 

gdy: 

23.1.1  Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 30 dni od wprowadzenia na teren budowy, 

23.1.2 Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 kolejnych 

dni. 

23.1.3 Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób nie dochowuje 

zobowiązań umownych, pomimo wcześniejszego pisemnego wezwania inspektora nadzoru do 

prawidłowego wykonania umowy lub Zamawiającego, w terminie wskazanym w tym wezwaniu. 

23.2 W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do odbioru robót wykonanych do dnia 

odstąpienia. 

23.3 W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania 

terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, niezbędnymi do ich odbioru, w terminie 14 

dni od odstąpienia umowy. Z przekazania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Strony sporządzą 

protokół odbioru inwentaryzacji, w którym określa stan zaawansowania robót, zabezpieczenia terenu 

budowy oraz wynagrodzenia należnego wykonawcy za prace wykonane do dnia odstąpienia. 

23.4 W przypadku odstąpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczące gwarancji jakości i rękojmi za wady 

mają zastosowanie do robót odebranych przez Zamawiającego, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia od umowy. 

23.5 W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

24. Zasady porozumienia się stron 

24.1 Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących 

interpretowania umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz co do zasady w 

drodze korespondencji pisemnej  doręczonej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza się 

porozumiewanie w drodze e-mail. 

24.2 Organizowanie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego, 

Inspektorów nadzoru oraz innych osób zaproszonych należy do obowiązków Inspektora nadzoru 
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inwestorskiego. Celem narad będzie bieżące omawianie spraw dotyczących wykonania i zaawansowania 

robót. Terminy narad będzie ustalał Zamawiający. 

24.3 Narady będą zwoływane, prowadzone i protokołowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

24.4 Narady koordynacyjne : 

 1) rady techniczne budowy – organizowane raz w miesiącu. 

 2) spotkania robocze – organizowane w dowolnym terminie w zależności od potrzeb. 

 

 

 


