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Ogdlne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych

Obowigzujace przepisy prawne

Prawa i obowigzku Zamawiajacego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy a przede
wszystkim
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e Ustawa Prawo zamdwien publicznych

e  Kodeks cywilny

e Ustawa Prawo budowlane

e  Ustawa prawo o ruchu drogowym

e Ustawa o drogach publicznych

e Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
e Ustawa o gospodarce nieruchomosciami

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany bedzie przed zawarciem
umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na zasadach okreslonych przepisami
ustawy Pzp, ktére beda stanowi¢ 5% ustalonej w umowie wartosci przedmiotu zamowienia z podatkiem
VAT

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar umownych

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na petny
okres jego waznosci najpozniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy z
zastrzezeniem art. 452 ust. 8 ustawy Pzp.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w:

- pienigdzu na rachunek 60 8212 0009 0000 3678 2008 0006

- poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze
zobowigzanie z kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art, 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innych
formach.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
powinno by¢ w szczegdlnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie dokona¢
wptaty do wysokosci sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo i
bezzwtocznie

Tres$¢ sktadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed zawarciem umowy — w
tym celu wzdér poreczenia/gwarancji Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu w terminie 5 dni
od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej.

W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenie/gwarancji lub wniesienia zabezpieczenia w
pienigdzu najpdzniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego jako dzier zawarcia umowy.

Jesli wykonawca nie spetni wymogdéw zawartych w pkt 2.6 i 2.7 umowa nie zostanie zawarta a zgodnie z
art. 263 ustawy Pzp, Zamawiajacy bedzie miat prawo do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej
sposrod pozostatych ofert.

2.10 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, sktadane w formie poreczenia,

gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno zachowa¢ waznos$¢ 30 dni od umownej daty



realizacji przedmiotu umowy o ktérej mowa w § 4 umowy. Natomiast 30 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przeznaczone na okres rekojmi za wady zachowa waznos¢ 15 dni od daty uptywu
okresu rekojmi

2.11 W przypadku wykonania przedmiotu zgodnie z postawionymi w niej warunkami, Wykonawcy zostanie
zwrécone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w ciggu 30 dni od dnia akceptacji protokotu
odbioru korcowego realizacji przedmiotu umowy bez wad istotnych. Pozostate 30 % zabezpieczenia
postuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi i zostanie zwrécone nie pdzniej niz w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi.

2.12 W przypadku kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w postaci srodkéw
pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o numerze rachunku
bankowego, na ktory ma by¢ dokonany zwrot srodkéw pienieznych.

3. Dokumentacja projektowa

3.1 Wykonawca zobowigzany jest przechowywaé¢ umowe, dokumentacje projektowa Zamawiajacego i
prowadzié¢ na biezgco dokumentacje budowy w szczegdlnosci dziennik budowy w formie zgodnie art. 3 pkt.
13 i art. 46 Prawa budowlanego.

3.2 Powyzsze dokumenty Wykonawca zobowigzany jest udostepnia¢ na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

3.3 Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy nie pdzniej niz w dniu wprowadzenia na teren budowy wersje
papierowa dokumentacji projektowe;j.

3.4 Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajacego ( za posrednictwem Inspektora nadzoru
inwestorskiego ) o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscig
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

3.5 W przypadku watpliwosci, co do wykonania robdét budowlanych przewidzianych w dokumentacji
projektowej, Kierownik budowy zgtosi ten fakt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego a Inspektor nadzoru,
w przypadku potwierdzenia problemu, wystgpi do Projektanta o przedstawienie wtasciwego rozwigzania.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego na rozwigzania
przedstawione przez Projektanta.

3.6 W przypadku, gdy zostang stwierdzone rdznice miedzy dokumentacjg projektowg ( pod wzgledem mapy,
przebiegu istniejgce] infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektow itp.) a stanem faktycznym w terenie
na wniosek Zamawiajacego obowigzkiem Wykonawcy bedzie:

- wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktéra bedzie w sposdéb czytelny identyfikowaé
wystepujgce rdéznice.

- wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujacych niezgodnosci i ich
ewentualnych przyczyn.

Do ww. dokumentacji Wykonawca zatgczy propozycje rozwigzan zamiennych uwzgledniajgcg czynniki
ekonomiczne oraz terminy okreslone w umowie.

3.7 Dokumentacje wyszczegdlniong w pkt 3.6 Wykonawca sporzadzi w ramach ceny umownej w terminie 7 dni
od wykrycia rozbieznosci w dwadch egzemplarzach i przekaze w jednym egz. Zamawiajgcemu i Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.

3.8 Zamawiajacy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wyda¢ Wykonawcy polecenie wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, ktdre nastepnie powinny zosta¢ zaakceptowane przez Projektanta i Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

3.9 Bez wzgledu na to na wniosek, ktorej ze stron zostanie wprowadzona zmiana do dokumentacji
projektowej, Wykonawca ma obowigzek uwzglednié¢ te zmiany w dokumentacji powykonawcze;j.

3.10 Klasyfikacja waznosci dokumentéw. Dokumenty stanowigce o niniejszym zamdwieniu nalezy
traktowa¢, jako wzajemnie wyjasniajgce i rownowazne. Wymagania okreslone w chocby jednym z
dokumentéw sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Jezeli zostang
znalezione dwuznacznosci lub rozbieznosci miedzy tymi dokumentami to Zamawiajgcy po uzyskaniu opinii
Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Projektanta udzieli w tym zakresie niezbednych wyjasnien i wyda
Wykonawcy polecenie. Wykonawca nie moze wykorzystywac tych dwuznacznosci i rozbieznosci przeciwko
Zamawiajgcemu.
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Materiaty i wykonanie

Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji techniczne;j.
Do wykonania robdt powinny zosta¢ wykorzystane materiaty nowe, ktére przed wbudowaniem uzyskaja
akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty winny by¢ zgtaszane wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi ich jakos$¢ i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow,
$wiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w dokumenty lub wykonanie badan
jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoscig za niewtfasciwg jakosé materiatdw i nienalezyte
wykonanie robét.

Na Zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajagcego materiaty mogg by¢ poddawane
badaniom sprawdzajgcym. Wykonawca na witasny koszt zapewni urzgdzenia, instrumenty, robocizne i
materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania prébek oraz przeprowadzi stosowne badania materiatéw.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zadanie Zamawiajacego i w miejscu przez niego
wskazanym, wszelkich badan jakosciowych w odniesieniu do wykonania robaét.

Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie kontroli placu
budowy, realizowanych robdét budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobdw oraz wszelkich okolicznosci
dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie badan wtasnemu laboratorium. W takim przypadku Wykonawca
bedzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one, ze jakos¢ materiatéw i roboét nie jest zgodna
ze Specyfikacjg techniczng i obowigzujgcymi normami.

Recepty na masy bitumiczne winny by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru Zamawiajacego przed ich
wbudowaniem.

W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robot ztego ustawienia wysokosciowego stupow
oswietleniowych w stosunku do wysokosci rozbudowywanych drég — koszty oraz prawidtowe ustawienie
stupow oswietleniowych lezy po stronie Wykonawcy.

Materiaty z rozbidrki nalezg do Zamawiajgcego. Jesli jakies materiaty z rozbidrki Inspektor nadzoru wraz z
Zamawiajgcym zakwalifikujg jako odpady, Wykonawca bedzie miat obowigzek wywiez¢ je i zutylizowaé na
wtasny koszt zgodnie z obowigzujgcym prawem w tym zakresie. Jedli materiaty z rozbidrki zostang
zakwalifikowane do odzysku Wykonawca bedzie miat obowigzek ztozy¢ je na terenie wskazanym przez
Zamawiajacego lub wywiezé w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego ( do 15 km).

Bezpieczenstwo i ochrona robot

Wykonawca ma obowigzek:

Zapewnienia na wtasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie
prowadzonych robdt objetych umowg na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu ,na czas
budowy” sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy.

Zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu pozwalajgcej na rozpoczecie robot w terminie 14 dni od daty
podpisania umowy i przekazania jej Zamawiajgcemu.

Przekazania do Zamawiajgcego zawiadomienia o wprowadzeniu czasowe] organizacji ruchu wraz z
niezbednym zatgcznikami graficznymi na minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem.

W czasie wykonania robdt nalezycie zabezpieczyé teren robdt, w petni przestrzega¢ bezpieczenstwa
wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na terenie robét.

Dostarczy¢ i utrzymaé na witasny koszt na terenie robot wszelkie urzadzenia bezpieczenstwa ruchu tj.
ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki ostrzegawcze itp. wynikajgce z zatwierdzonej organizacji ruchu na czas
niezbedny do wykonania robot.

Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzgdzenia niezbedne dla realizacji
kontraktu, uporzgdkowania terenu robét i likwidacji zaplecza po zakonczeniu budowy.

Bezzwtoczne zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, terenu ewentualnych
awarii ( miejsc zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu kotowego i pieszego).

Przestrzegania, aby wszelkie czynnosci podczas wykonywania robdt oraz usuwania wad i usterek
przebiegaty zgodnie z zatwierdzonym czasowym projektem organizacji ruchu na czas budowy.



5.9 Uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywodz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne,
prawidtowe odprowadzanie sciekdw, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i odpadowych z
catego Placu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie
nie zostaty uszkodzone.

5.10Statego utrzymania czystosci i porzadku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.

5.11Utrzymania w nalezytym stanie technicznym nawierzchnie drogi dla zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkownikéw ruchu kotowego i pieszego, w tym biezace tatanie ubytkdéw.

5.12 Utrzymania prawidtowego oznakowania poziomego i pionowego.

5.13Usuwanie zanieczyszczen zalegajacych w pasie drogowym.

5.14Wykonania wszystkich obowigzkow zapewnia bezpieczenstwa w trakcie wykonania robot wynikajgcych z
obowigzujacych przepiséw prawa dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy.

5.15Podjecia odpowiednich dziatan majgcych na celu zabezpieczenia drogi, urzgdzen drogowych oraz innych
terenéw przed zniszczeniami spowodowanymi Srodkami transportowymi lub maszynami Wykonawcy. W
przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych innych administratorow i zarzadcéw za zniszczenie
droég i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt, ktéry nie
bedzie podlegata odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene umowna.

6. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy

6.1 Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierowniczg, do obstugi budowy tj. Kierownika budowy oraz
Kierownikéw robét we wszystkich specjalnosciach wymaganych do realizacji przedmiotu umowy, a takze
obstuge geodezyjng oraz wskaza¢ osobe odpowiedzialng za rozliczenie umowy. Wykonawca zapewni
niezbedne kierownictwo robdt na czas ich wykonania oraz na okres po ich zakonczeniu, jaki Inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny dla wtasciwego wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy.

6.2 Osoby wymienione w pkt 6.1 powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, a takie posiadac
doswiadczenie okreslone w warunkach postepowania.

6.3 Zmiany osdb, odpowiedzialnych za wykonanie Zamoéwienia, wskazanych w ofercie przez Wykonawce
dokonuje sie na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w warunkach postepowania. Propozycje ewentualnych zmian osobowych powinny by¢ kierowane do
Zamawiajacego nie pozniej niz 7 dni przed planowanym wykorzystaniem nowej osoby do realizacji
niniejszego zamowienia.

6.4 Zamawiajgcy ma prawo nie zaakceptowaé proponowanej przez Wykonawce zmiany kierowniczej kadry
osobowej pomimo spetnienia przez kandydata wymagan okreslonych w warunkach postepowania. W
takim przypadku Wykonawca ma obowigzek przedstawic inna osobe do akceptacji.

6.5 Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania roboét, a
takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu maszyn i urzadzen potrzebnych do wykonania
robét.

7. Zobowiazania Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

7.1 Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminach ustalonych w ogélnych warunkach umowy.
7.2 Petnienie nadzoru inwestorskiego.

7.3 Odbidr przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

7.4 Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

8. Prawa i obowiazki Inspektora nadzoru inwestorskiego

8.1 Zamawiajacy wyznaczy i poda do wiadomosci Wykonawcy dane Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry
bedzie wykonywat obowigzki przypisane mu w umowie. Personel Inspektora nadzoru inwestorskiego beda
stanowity osoby posiadajgce kompetencje do wykonywania tych obowigzkdéw.

8.2 Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywat swoje obowigzki, zgodnie ze szczegétowymi
uprawnieniami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.



8.3 W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien Inspektora
nadzoru inwestorskiego, wigzgce jest ustalenie Zamawiajacego.

8.4 Polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego majg forme pisemna.

8.5 Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego swobodny dostep do miejsc, gdzie
wykonywane sg prace objete umowg i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mdgtby wymagac.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zarzadzi¢ nadzér i przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego, co jest
przygotowane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji umowy. W tym celu moze on
domagac sie przeprowadzenia takich testéw, jakie uzna za konieczne.

8.6 Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje
konieczne dla zgodnego z umowg wykonania robot lub usuniecia wad i usterek. Wykonawca ma obowigzek
wykonywac roboty lub usuwac wady i usterki zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.7 W roszczeniach Wykonawcy wynikajgcych np. z wystgpienia robét dodatkowych, podobnych itp. Inspektor
nadzoru inwestorskiego, przed zajeciem stanowiska w sprawie ich zatwierdzenia lub odrzucenia
zobowigzany jest uzyskac pisemne uzgodnienie Zamawiajgcego.

8.8 Inspektor nadzoru bedzie miat prawo usunac z terenu budowy kazda osobe zatrudniong przez Wykonawce
robét lub Podwykonawce, ktéra niewtasciwie wykonuje swoje obowigzki.

9. Wprowadzenie na plac budowy

9.1 Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy winno odbywac sie komisyjnie w obecnosci oséb,
nadzorujacych realizacje umowy tj. w szczegdlnosci inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy oraz winno by¢ poprzedzone:

1) przekazaniem Wykonawcy dziennika budowy,

2) w przypadku, gdy to konieczne zgtoszeniem do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w
Zurominie zamiaru rozpoczecia robét budowlanych,

3) wyznaczeniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

10. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

10.1Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy ponosi wszelka odpowiedzialnos¢ wobec
Zamawiajgcego i 0s6b trzecich za szkody powstate w zwigzku z realizacjg Zamédwienia.

10.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie robét i w jego otoczeniu i odpowiada
za wszelkie szkody powstate z tego tytutu. Zapis nalezy rozumie¢, jako odpowiedzialnos¢ deliktowg zgodnie
z kodeksem cywilnym.

10.3Wykonawca zobowigzuje sie zwolnic Zamawiajgcego oraz powzig¢ odpowiedzialnos¢ za zobowigzania
prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére mogg obcigza¢ Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez
Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z
ww. zobowigzania nie byto mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie
wynikaja dla Zamawiajacego z naruszen przepisdw z zakresu ochrony srodowiska w zwigzku z dziataniem
lub zaniechaniem Wykonawcy.

11. Ogdlne zobowigzania Wykonawcy
Do obowigzkow Wykonawcy, poza innymi wynikajgcymi z przepisow prawa, nalezg w szczegolnosci:

11.1 Wykonanie wszelkich robdt objetych umowg zgodnie =z postanowieniami dokumentéw
postepowania, zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

11.2 Uzyskanie, w imieniu i na Rzecz Zamawiajacego, uzgodnien warunkdéw technicznych, pozwolen, zezwolen,
decyzji, zgdd itp. Niezbednych dla wykonania umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym zasadnosci uzyskania przedmiotowych
dokumentéw. W tym celu Zamawiajgcy udzieli niezbednych upowaznien lub petnomocnictw. Wszelkie
koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

11.3 Zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego, jak tez innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w
zwigzku z umowg beda wykonywane.



11.4 Kazdorazowe poinformowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego o dziataniach, ktorych
podjecie moze spowodowacé utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: zamkniecie drog,
przektadanie, odciecie wodociggdw, kanalizacji, elektrycznosci lub innych medidéw uzytecznosci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajacego na pisSmie nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do tych robaét.

11.5 Zgtaszanie do odbioru Inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych
oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidtowego wykonania w dzienniku budowy. W przypadku braku
zgtoszenia Zamawiajacy ma prawo odmowic odbioru tych robét.

11.6 Opracowanie wnioskéw o zatwierdzenie rob6t w oparciu o harmonogram robdét do wykonania z
wyszczegolnieniem pozycji takich jak: obmiar robdt, operat geodezyjny, formularze zatwierdzenia
materiatu, numer deklaracji wtasciwosci uzytkowych, kopie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot itp.

11.7 Dokonywanie przez osoby uprawnione ( wskazane w ofercie, bgdz zaakceptowane przez Zamawiajgcego )
po stronie Wykonawcy wpiséw do dziennika budowy oraz sporzgdzenia wymaganej przez przepisy prawa
w zakresie wykonanych robét dokumentacji podwykonawcze;j.

11.8 Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branz wraz z inwentaryzacjg
podwykonawczg i naniesieniem zmian gruntowych.

11.9 Uczestniczenie Kierownika Budowy w comiesiecznych naradach dotyczacych postepu robdt ( Radach
Budowy) oraz naradach technicznych organizowanych przez Inspektora nadzoru inwentarskiego. Na kazda
Rade Budowy Kierownik Budowy przygotuje podsumowanie wykonanych robdt w ubiegtym miesigcu oraz
przedstawi zakres robét planowanych do wykonania na przyszty miesigc.

11.10 Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzadzone podczas realizacji umowy w przedmiocie umowy oraz
osobom trzecim.

11.11 Ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego w warunkach
ogdlnych umowy, Specyfikacji Technicznej i w przepisach obowigzujgcego prawa.

11.12 Ustalenie we wtasnym zakresie z wtascicielami/zarzadcami sieci harmonogramow wytgczen w celu
realizacji robot zwigzanych z ich przebudowa. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zapewnienia ciggtosci
dostaw z tym zwigzane, a w szczegdlnosci koszty, wytgczen, prob, przestojow naliczane przez
wtascicieli/zarzadcow sieci.

11.13 Zobowigzanie ( przy udziale Zamawiajacego ) do wspétpracy z Wykonawcami innych inwestycji celem
minimalizowania utrudnien w zakresie realizacji Robdt objetych opisem przedmiotu zamdwienia. W
przypadku niezastosowania sie do powyzszego obowigzku Wykonawca bedzie odpowiedzialny na
zasadach ogoélnych za szkody wynikte z tego tytutu.

11.14 Wszelkie znaki geodezyjne wystepujace na terenie budowy podlegajg ochronie zgodnie z ustawg z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub
przemieszczania przez Wykonawce, Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia ich do stanu
poprzedniego. W przypadku kolizji punktu/éw osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym
przeniesienie ich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lezy po stronie Wykonawcy nawet, jezeli
obowigzek taki nie zostat uwzgledniony w dokumentacji projektowe;.

11.15 Uwzglednienie w cenie oferty ewentualnych zwiekszonych kosztéw zwigzanych z wtasciwymi
tymczasowym odwodnieniem korpusu drogowego pozwalajgcym na prawidtowe realizowanie przedmiotu
zamowienia.

11.16 Wykonanie inwentaryzacji przy uzyciu drona po zakonczeniu robét budowlanych w terminie ustalonym z
Zamawiajacym.

11.17 Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy w dniu odbioru koricowego realizacji
przedmiotu umowy lub w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy.

11.18 Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w terminie
miesigca od umownej daty zakonczenia robét. W tym celu Zamawiajgcy udzieli niezbednych upowaznien
lub petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

12. Dokumenty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca jest zobowigzany do:



12.1 Opracowania i dostarczenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-
finansowego, zwanego dalej ,, harmonogramem” z rozbiciem miesiecznym i kwartalnym, zawierajgcym
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdt wraz z ich wartosciami i
uzgodnienie z Zamawiajgcym.

12.2 Harmonogram wymaga uzyskania kazdorazowej akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, dokonuje weryfikacji i akceptuje lub przekazuje uwagi do
harmonogramu w terminie 7 dni od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce, a nastepnie
ostatecznie zaakceptowany harmonogram przekazuje do weryfikacji i akceptacji Zamawiajagcemu.
Zamawiajacy dokonuje analizy i akceptacji lub przekazuje uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od
dnia dostarczenia harmonogramu przez Inspektora.

12.3 W terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy dostarczy Zamawiajgcemu Kosztorys ofertowy sporzadzony
metoda uproszczong. Wykonawca opracowuje Kosztorys na podstawie SWZ. Kosztorys ofertowy metoda
uproszczong nalezy przekazaé w formie papierowej wraz z plikiem w formacie *. ath.

12.4 Zaleca sie przeprowadzenie szczegoétowej wnikliwej analizy dokumentacji projektowej, uwarunkowan
lokalizacyjnych i wykonawczych w celu unikniecia nieprawidtowosci w wycenie kosztéw robot.

12.5 Wszystkie jednostkowe ceny materiatow ( dotyczy takze materiatéw masowych) w kosztorysie ofertowym
nalezy przyjmowac, jako ceny nabycia tzn. tgcznie z kosztami zakupu, czyli transportu zewnetrznego tych
materiatéw. Nie nalezy w kosztorysie ofertowym wycenia¢ w oddzielnych pozycjach kosztu dowozu tych
materiatéw z miejsc ich zakupu.

12.6 Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do Zzadania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie ztozonej w postepowaniu
przetargowym oferty.

12.7 Przekazanie w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wszystkich prawidtowo wystawionych dokumentéw
niezbednych do zawiadomienia o rozpoczeciu robét budowlanych:

12.7.1 planu BIOZ wykonanego zgodnie z ustawg Prawo budowlane i rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 r, w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120,
poz. 1126);

12.7.2 oryginatu oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajgcego sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzkéw kierownika budowy;

12.7.3 oryginatéw oswiadczen wszystkich kierownikdw robdét branzowych stwierdzajgcych przyjecie
obowigzkow kierowania robotami;

12.7.4 poswiadczonych za zgodnoscig z oryginatem kopii uprawnien kierownika budowy i kierownikow roboét
oraz aktualnych zaswiadczen, iz sy cztonkami Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentdw, o ktérych mowa w
pkt. 12.3 Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty przekazania
wszystkich wymaganych dokumentow. Jezeli opdznienie w przedtozeniu dokumentdéw nastgpi z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, péZniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego hie stanowi
podstawy doz zmiany terminu koricowego realizacji przedmiotu umowy lub zmiany terminéw wynikajgcych ze
ztozonego harmonogramu. Za zwtoke w przekazaniu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 12. Zamawiajgcy
naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

12.8 Opracowania planu zapewnienie jakosci i jego przekazania przed przystgpieniem do realizacji robot
budowlanych Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

12.9 Uzgodnienia z Zamawiajagcym w ciggu 7 dni od dnia zawarcia umowy wzoru tabeli rozliczeniowej w
rozbiciu szczegétowym z uwzglednieniem pfatnosci 5% wynagrodzenia umownego po realizacji czesci
inwestycji ( 1 odbidr czesciowy ), a pozostata cze$s¢ wynagrodzenia tj. 95% wyptacona zostanie po
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zakonczeniu realizacji catosci inwestycji. Wraz z rozliczeniem Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
wersje elektroniczng tabeli. Tabela powinna by¢ spdéjna z harmonogramem.

12.10 Przekazania Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, inwentaryzacji stanu
istniejgcego ( dokumentacja fotograficzna i filmowa) z uwzglednieniem istniejacych zjazdéw i ogrodzen
oraz innego zagospodarowania terenu, a takze inwentaryzacji drdog, ktorymi bedg odbywaty sie objazdy
badz poruszaty pojazdy budowy. Inwentaryzacja powinna sie odbywac z udziatem Zarzadcy drog i
Inspektorem Nadzoru. Z dniem przekazania ww. dokumentacji fotograficznej i filmowej prawa autorskie
zostajg przeniesione na Zamawiajgcego.

13. Usuwanie wad stwierdzonych podczas wykonania umowy

13.1 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany na biezgco sprawdza¢ wykonywane roboty, a o
wykrytych wadach i usterkach powiadomi¢ niezwtocznie Wykonawce. Sprawdzenie jakosci robot przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza uprawnien komisji odbioru powotanej przez
Zamawiajacego, do sprawdzania realizacji przedmiotu odbioru.

13.2 Zgtoszone w trakcie wykonania przedmiotu umowy wady i usterki powinny by¢ usuniete przez
Wykonawce, na koszt wykonawcy, w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajgcego. Termin ten bedzie uwzgledniat aspekty techniczne, technologiczne i
organizacyjne zwigzane z usunieciem wady lub usterki.

13.3 Wady i usterki wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usuniete niezwtocznie.
13.4 Usuniecie stwierdzonych wad i usterek wymaga potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
14. Wstrzymanie robot

14.1 Na pisemnie polecenie Zamawiajacego i/lub Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wstrzyma
realizacje robot w taki sposdb i na taki okres, jaki Zamawiajgcy i/lub Inspektor nadzoru inwestorskiego
uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie koszty powstate w zwigzku ze wstrzymaniem robét do
ktorego doszto z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca — ponosi Wykonawca.

14.2 Jezeli wstrzymanie realizacji robét nastgpito na pisemne polecenie Zamawiajacego i wynikto z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn niezaleznych od stron, termin wykonania robét ulegnie
przedtuzeniu o okres wstrzymania robét lub o okres uzgodniony pomiedzy stronami. Strony uzgodnig
zasady rozliczenia wszelkich kosztéw powstatych w zwigzku ze wstrzymaniem robét, do ktérego doszto z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

15. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i odbiory czesciowe robot
15.1 W ramach realizacji umowy stosowane bedg nastepujace odbiory:

- Odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

-1 odbidr czesciowy robét z jedna ptatnoscia 5% wartosci umowy;

15.2 Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

15.3 Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

15.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego, w terminie 7 dni od dnia poinformowania dokonuje odbioru
zgtoszonych robdt i potwierdza ich odbiér w postaci wpisu w dzienniku budowy W przypadku, gdy z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robdt ulegajgcych zakryciu,



Zamawiajacy moze nakazac (na koszt Wykonawcy) odkrycie lub tez wykonanie otworéw we wskazanych
czesciach robdt, ktdre nie zostaty odebrane.

15.5 Wykonawca po wpisie w dzienniku budowy Inspektora nadzoru ma obowigzek przekaza¢ zakres
wykonanych robdét min. obmiar robdt, operat geodezyjny, numer deklaracji wtasciwosci uzytkowych,
kopie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét itp.

15.6 Zatwierdzenie i odbior czesciowy robdt jest zatwierdzony protokotem odbioru przez kadre Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dniu dni od przekazania kompletnych dokumentéw. Przed
zatwierdzeniem i odbiorem robot Inspektor nadzoru inwestorskiego przedstawi dokumenty
Zamawiajacemu do akceptacji. W przypadku wadliwych materiatébw w terminie 7 dni wezwie
Wykonawce do usuniecia brakéw oraz wniesie uwagi do przedstawionych dokumentow.

15.7 Odbidr czesciowy robdt bedzie dokonany jednorazowo w celu czesciowego rozliczenia za wykonane
roboty (ptatnosci 5% wynagrodzenia umownego) a pozostata cze$s¢ wynagrodzenia tj. 95% wyptacana
po zakonczeniu realizacji catosci inwestycji.

15.8 Wykonawca wystawi fakture VAT na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego protokotu
czeSciowego odbioru robdt. Protokdt czesciowego odbioru robot bedzie zawierat zakres wykonanych
prac wraz z ich wartoscig potwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Odbiér czesciowy odbedzie sie po
zrealizowaniu 5% wartosci umowy. Do odbioru czesciowego niezbedne sg dokumenty tj. obmiary
geodezyjne, badania jakosciowe wykonanych robdét, dokumenty materiatowe, inne dokumenty
wyszczegolnione w specyfikacjach technicznych.

15.9 Wykonawca przed odbiorem czesciowym pisemnie zgtosi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢
do dokonania odbioru wykonanych robdét. Wykonawca wraz z rozliczeniem (tabelg rozliczeniowg)
dostarczy wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg
projektowg oraz wyniki badan potwierdzajgcych jakos¢ wykonanych robét.

15.10 Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajacego uzupetni¢ wszelkie braki w ztozonych dokumentach, brak uzupetnienia dokumentéw w
wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw do ptatnosci za zakres robot, ktérego dotyczg braki w
dokumentacji.

15.11 Po uzyskaniu akceptacji wykonanych robét budowlanych i przedtozonych dokumentéw przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona zatwierdzenia czesciowego odbioru
robét badz wniesie uwagi

15.12 Ptatnos¢ czesciowa wyniesie 5% wartosci umowy brutto.

16. Koncowy odbior roboét i koncowy odbiér realizacji przedmiotu umowy

16.1 W ramach realizacji umowy, stosowane bedg nastepujace odbiory:

- 1 odbidr czesciowy robét z jedng ptatnoscia 5% wartosci umowy;

- odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — bez ptatnosci ;

- odbiodr koncowy robdét — bez ptatnosci

- odbioér koricowy realizacji przedmiotu umowy ptatnos¢ 95% wartosci umowy;

16.2 Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych Kierownik budowy dokonuje wpisu do dziennika budowy o
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru kornicowego roboét i zgtasza ten fakt pisemnie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.

16.3 Zakonczenie robot jest jednoznaczne z posiadaniem prawidlowo przygotowanej dokumentacji
podwykonawczej.



16.4 Wraz z pisemnym zgtoszeniem, gotowosci do odbioru korncowego robot Wykonawca przekaze dokumenty,
o ktérych mowa w pkt.19 oraz szczegétowe rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16.5 Przed zgtoszeniem do gotowosci do odbioru koncowego robdt Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajagc o tym Zamawiajagcego w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w tych czynnosciach.

16.6 Potwierdzenie stanu faktycznego przez Inspektora nadzoru w ciggu 14 dni od dnia wpisu oznacza
osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

16.7 Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koricowego robdt w ciggu 14 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i otrzymaniu
dokumentacji powykonawczej i dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania robdt,
zweryfikowanych przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca obowigzany jest zawiadomic o terminie odbioru
Podwykonawcow, przy ktérych pomocy wykonat przedmiot odbioru.

16.8 Odbidér koncowy robét dokonywany bedzie komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Przedmiotem odbioru moze by¢ tylko catkowicie
zrealizowany zakres robdt budowlanych, polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét .

16.9 Z koncowego odbioru robot bedzie sporzadzony protokoét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
czasie robot.

16.10 Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdt zostang stwierdzone wady istotne, tj. takie, ktore
umozliwiajg uzytkowanie obiektu lub bedg s$wiadczyé o istotnej niezgodnosci wykonania obiektu z
dokumentacjg projektowg lub zasadami wiedzy technicznej Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru
koncowego i wyznaczy termin usuniecia wad. Data stwierdzenia usuniecia wad jest terminem wznowienia
czynnosci komisji odbioru konncowego robdt. Inne wady (usterki) zostang zaklasyfikowane, jako nieistotne
i Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin do ich usuniecia.

16.11 Za zakonczenie robdt strony uznajg dzienn dokonania przez Wykonawce wpisu w dzienniku budowy
potwierdzajgcego zakoriczenia robot, jezeli w wyniku powyzszego wpisu zostanie dokonany ich odbidr
poprzez zaakceptowanie przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru koricowego robét zgodnie z warunkami
umowy.

16.12 Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystgpi do ich usuwania w terminie 7
dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia usuniecia wad Wykonawcy zastepczemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie,
przesytajac mu kopie dokumentéw potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania
robot zgtoszonych, podpisanym przez Wykonawce zastepczego oraz Zamawiajacego. Koszty wykonania
zastepczego potracane beda z wynagrodzenia Wykonawcy.

16.13 Odbidr koricowy realizacji przedmiotu umowy nastapi po pisemnym zgtoszeniu gotowosci do koricowego
odbioru realizacji przedmiotu umowy.

16.14 Zgtoszenie Wykonawcy do koricowego odbioru realizacji przedmiotu umowy musi spetniaé warunek
petnej jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celdow, ktérym ma stuzy¢ i winien by¢
zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz z wymogami okreslonymi umowa.

16.15 Odbior koncowy realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie komisyjnie po catkowitym
zakonczeniu bez wad istotnych wszystkich prac sktadajacych sie na przedmiot umowy i dostarczeniu
Zamawiajacemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

16.16 Z koricowego odbioru realizacji przedmiotu umowy bedzie sporzadzony protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w czasie odbioru.
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16.17 Jezeli Wykonawca nie zakonczy realizacji przedmiotu umowy w terminie okreslonym w umowie,
Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo naliczania kar umownych za kazdy rozpoczety miesigc zwtoki
w wysokosci okreslonej umowie.

16.18 Protokdt z koncowego odbioru realizacji przedmiotu podpisany bez wad istotnych bedzie stanowit
podstawe do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

17. Wynagrodzenie za wykonanie Zamodwienia
17.1 Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ustala sie w wysokosci wynikajacej z oferty Wykonawcy.

17.2 Wykonawca ponosi ryzyko prawidtowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie otrzymanego przez
Zamawiajgcego projektu, Specyfikacji technicznej i warunkéw umowy.

17.3 Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy.

17.4 taczna wartosc brutto robdt odebranych 1 protokotem czesciowym nie moze przekroczy¢ 5% wartosci
umowy brutto.

17.5 Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia w pozostatej wysokosci 95% kwoty umownej brutto po
podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego robdt oraz uzyskaniu przez Wykonawce i
przekazaniu Zamawiajgcemu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

17.6 Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawce sprawdza jej
zgodnos¢ z dokumentami odbioru.

17.7 Zamawiajacy zaptaci fakture w terminie do 35 dni od daty jej otrzymania.

17.8 Zamawiajacy ma prawo dokonywania potragcen wszelkich swoich wierzytelnosci wobec Wykonawcy z
faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajagcemu.

18. Odpowiedzialnos¢ za szkode

18.1 Zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawnienia szkdd wyniktych z niewykonania
lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

18.2 W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy a cigzacych na
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w formie kar umownych, ktérych tytuty
i wysokosc¢ ustala projekt umowy.

18.3 Zaptata lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku zakonczenia robaot.

19. Dokumenty niezbedne do zakonczenia robét i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy

e  Wykonawca do zakoniczenia robét jest zobowigzany do:

19.1Przygotowania dokumentéw niezbednych do koncowego odbioru infrastruktury technicznej przez
wtascicieli/zarzadcow sieci i sporzadzenie protokotu odbioru tych urzadzen.

19.2 Wykonania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, w tym naniesienia zmian nieodstepujgcych
w sposéb istotnych od zatwierdzonego projektu potwierdzonych przez projektanta lub warunkow
pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét. Jezeli w trakcie realizacji inwestycji
wprowadzono zmiany do Projektu Statej Organizacji Ruchu (np. poszerzono lub wybudowano dodatkowe
zjazdy), Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia ( naniesienia i uzyskania zgody od Projektanta)
w dokumentacji powykonawczej.

19.3Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, niezbednej do dokonania odbioru koricowego. Tj. protokoty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, sSwiadectwa jakosci, atesty, recepty, wyniki badan laboratoryjnych,
oswiadczenia dotyczace dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie i inne niezbedne
dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wybudowanych materiatéw i wykonanych robdt, protokoty odbioru
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infrastruktury technicznej, protokoty wykonania przytgczy, protokét wprowadzenia statej organizacji ruchu,
opinie technologiczng, oswiadczenie Kierownika budowy, kopie rysunkéw wchodzgcych w skfad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robot
poswiadczonymi przez inspektora nadzoru, projektanta i kierownika budowy ( w przypadku nie istotnych
zmian od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe), protokoty odbioru sieci,
protokoty przytgczy, itp.). Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ dostarczona do Zamawiajacego w 2
egzemplarzach.

19.4 Przekazania podpisanego oswiadczenia osoby wykonujacej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii oraz posiadajacej odpowiednie uprawnienia zawodowe o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu.

19.5Przekazania oswiadczen, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy Prawo budowlane.
e  Wykonawca do zakorniczenia realizacji przedmiotu umowy jest zobowigzany do:

19.6Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — dokumentacja geodezyjno-kartograficzna
powinna by¢ sporzadzona w sposéb zawierajacy dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji uzbrojenia terenu w tym wykaz zmian
gruntowych. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w skali
1:500 w wersji papierowej — 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej wektorowej rozwarstwionej w
formacie .dwg, .dxf, .sgp. Wszelkie odstepstwa od formatéw nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

20. Podwykonawcy

20.1 Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

20.2 Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow tak, aby realizacja umowy przebiegata bez zaktocen.

20.3 W przypadku rozwigzania/odstapienia przez ktérgkolwiek ze stron umowy o podwykonawstwo,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o tym zdarzeniu,
przeprowadzenia inwentaryzacji Robdt wykonanych przez danego Podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce oraz przedtozenia jej do zatwierdzenia.

20.4 W przypadku realizacji zamdwienia przez podmioty wystepujace wspdlnie (konsorcjum) umowy z
podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

20.5 W przypadku, w ktérym Wykonawcgy jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum odpowiada solidarnie
wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkéw Konsorcjum wobec Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcow uregulowane przez Zamawiajgcego.

20.6 Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego nie podzleci Podwykonawcom innych robdt niz wskazane w
umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem tej umowy.

20.7 Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.

20.8 W przypadku projektéw umoéw oraz uméw o podwykonawstwo sporzadzonych w jezyku obcym projekty te
oraz umowy nalezy przedktada¢ Zamawiajacemu wraz z ttumaczeniem przysiegtym na jezyk polski.

20.9 Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy,
pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktéra przewiduje termin zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz 35 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.

20.10 Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
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20.11 Zamawiajgcemu przystuguje prawo ztozenia pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

20.12 Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

20.13 Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w
sprawie niniejszego zamdwienia publicznego. Wytgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

20.14 Zamawiajacy dokona zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane po dostarczeniu
przez Wykonawce dowodow zaptaty i osSwiadczen o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robodt
budowlanych.

20.15W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty lub oswiadczen, o
ktorych mowa w pkt. 20.14 Zamawiajacy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowoddw zaptaty.

20.16 W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia
od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20.17 Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 20.16 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20.18 Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

20.19 Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

20.20Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy dokonana bedzie w terminie 35 dni od dnia
zgtoszenia roszczenia.

21. Cesja przeniesienia praw i obowigzkow

21.1 Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci wynikajacych z tej
umowy na osobe trzecia.

21.2 W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje, jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na przelew
jakiekolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy muszg wystapic tgcznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum.

22.3 Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z umowy moze zosta¢ wyrazona jedynie po
przedstawieniu przez Wykonawce dowodu zaspokojenia wymagalnych pfatnosci wszystkich
Podwykonawcow.

22. Rekojmia

22.1 Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonanie roboty w tym takze zielern drogowg na okres
wskazany w ofercie, lecz nie krétszy niz 36 miesiecy.
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22.2 Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru koncowego realizacji
przedmiotu umowy.

22.3 Rekojmia na oznakowanie poziome wynosi 1 rok. W czasie trwania rekojmi Wykonawca bedzie
zobowigzany do usuniecia wszelkich wad i usterek oznakowania poziomego powstatych w wyniku
niewtasciwego jego wykonania na zasadach okreslonych w pkt 22.10 oraz 22.13.

22.4 Nie pdzniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koficowego realizacji przedmiotu umowy Wykonawca
wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

22.5 Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 2.4.

22.6 Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koficowego realizacji przedmiotu
umowy.

22.7 Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacji Zamawiajgcego. W przypadku
wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/poreczenia wzér dokumentu Wykonawcy powinien
dostarczy¢ Zamawiajagcemu na 5 dni wczesniej przed datg odbioru koricowego realizacji przedmiotu
umowy.

22.8 W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu.

22.9 Zamawiajacy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady 30% kwoty
ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca
nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady w terminie okre$lonym w pkt 22.1

22.10 Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodpfatnie usunac¢ wszelkie wady nadajace sie do
usuniecia, ktére ujawniajg sie w okresie rekojmi.

22.11 Zamawiajacy nie pdziniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie odbidr zwigzany z
uptywem terminu rekojmi dotyczacej przedmiotu umowy, polegajacy na ocenie stanu technicznego
zrealizowanej inwestycji.

22.12 W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi, (odbiér w okresie rekojmi)
Zamawiajacy powofa komisje w sktad, ktorej oprocz przedstawicieli Zamawiajgcego wejda przedstawiciele
Nadzoru Inwestorskiego. W celu zapewnienia udziatu przedstawicieli Wykonawcy w pracach komisji,
Zamawiajacy zobowigzuje sie zawiadomi¢ Wykonawce o planowanym terminie odbioru zwigzanego z
uptywem terminu rekojmi. Wykonawca o terminie odbioru powinien by¢ powiadomiony, co najmniej na 7
dni przed planowanym terminem przegladu. Nieobecnos¢ przedstawicieli Wykonawcy nie ma wptywu na
przeprowadzenie odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi oraz sporzgdzenie stosowanego
protokotu.

22.13 W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajacy doreczy Wykonawcy
kopie protokotu oraz wezwie Wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad, wyznaczajac termin ich
usuniecia. Termin na usuniecie wad nie moze by¢ krotszy niz 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania do
ich usuniecia z zastrzezeniem pkt. 22.14.

22.14 W przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu badz tez innych, stwierdzonych w okresie
rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

22.15 W okresie rekojmi dla robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w corocznych
przeglagdach majacych na celu ujawnienie wad i usterek w wykonanym przedmiocie zamdwienia.
Przeglady bedg zwotywane raz w roku z udziatem Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego
z wczesniejszym powiadomieniem Wykonawcy.
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22.16 Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi jezeli zgtosit Wykonawcy wade przed uptywem
terminu rekojmi, a wykonawca wady tej nie usunat.

22.17 Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy ma prawo zlecic¢ ich usuniecie Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie, przesytajgc mu
kopie dokumentow potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania robot zgtoszonych
w ramach rekojmi, podpisanym przez wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego. Koszty wykonania
zastepczego potrgcane bedg z kwoty bedacej zabezpieczeniem z tytutu rekojmi. W przypadku, gdy koszty
zastepczego usuniecia wad stwierdzonych podczas przegladdw w okresie rekojmi przekrocza kwote
zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca robdét zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu
poniesionych kosztéw.

22.18 Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrédcone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu
okresu rekojmi.

23. Odstgpienie od umowy

23.1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu w przypadku,
gdy:

23.1.1 Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 30 dni od wprowadzenia na teren budowy,

23.1.2 Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz 14 kolejnych
dni.

23.1.3 Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposdb nie dochowuje
zobowigzan umownych, pomimo weczesniejszego pisemnego wezwania inspektora nadzoru do
prawidtowego wykonania umowy lub Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w tym wezwaniu.

23.2 W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robét wykonanych do dnia
odstapienia.

23.3 W razie odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, niezbednymi do ich odbioru, w terminie 14
dni od odstgpienia umowy. Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym Strony sporzadza
protokot odbioru inwentaryzacji, w ktérym okresla stan zaawansowania robot, zabezpieczenia terenu
budowy oraz wynagrodzenia naleznego wykonawcy za prace wykonane do dnia odstgpienia.

23.4 W przypadku odstgpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczgce gwarancji jakosci i rekojmi za wady
majg zastosowanie do robdt odebranych przez Zamawiajgcego, ktore zostaty wykonane do dnia
odstgpienia od umowy.

23.5 W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawcy moze
zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy.

24. Zasady porozumienia sie stron

24.1 Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywa¢ sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz co do zasady w
drodze korespondencji pisemnej doreczonej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie
porozumiewanie w drodze e-mail.

24.2 Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego,
Inspektoréw nadzoru oraz innych oséb zaproszonych nalezy do obowigzkdéw Inspektora nadzoru
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inwestorskiego. Celem narad bedzie biezgce omawianie spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania
robot. Terminy narad bedzie ustalat Zamawiajacy.

24.3 Narady bedg zwotywane, prowadzone i protokotowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
24.4 Narady koordynacyjne :
1) rady techniczne budowy — organizowane raz w miesigcu.

2) spotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od potrzeb.
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