Rzgdowy Fundusz
Rozwoju Drog

WZOR UMOWY

Zawarta w dniu <DATA> w Gniewie, pomiedzy:

Gming Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
o numerze NIP 593 100 55 16, REGON 191 675 296,

zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Macieja Czarneckiego — Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

W  wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 z p6zn. zm.), dalej jako PZP, zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

§1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji Zamowienie
pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 228025G Piaseczno-Piaseckie Pola na dl. 980 m.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robot
jakie okazg si¢ niezbedne dla osiggnigcia celu umowy, o ktorym mowa w ust. 1.

3. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okreslajg dokumentacje projektowe
stanowigce integralng czg¢$¢ Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (dalej jako SWZ),
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (dalej jako
STWIORB) oraz oferta Wykonawcy.

4. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB,
harmonogramem rzeczowo-finansowym, SWZ, oferta Wykonawcy oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi W Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa, w terminach okre$lonych niniejszag umowa oraz harmonogramem

rzeczowo-finansowym.
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5. W przypadku, gdy dla wykonania robot budowlanych wchodzacych w zakres
przedmiotu umowy bedzie konieczne wykonanie innych robét, czynnosci lub uzyskanie
zezwolen, wowczas Wykonawca wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne
zezwolenia wlasnym staraniem 1 kosztem. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
odpowiednich petnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.

6. Przedmiotem umowy jest rowniez wykonanie powykonawczej dokumentacji
odbiorowej.

7. Dokumenty sktadajgce si¢ na umowe beda traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce
sie. W przypadku rozbieznosci w dokumentach beda one uwazane oraz odczytywane
I interpretowane jako cze$¢ umowy w nastepujgcym porzadku pierwszenstwa:

1) umowa,

2) opis przedmiotu zamowienia, tj. dokumentacja projektowa (wraz z STWiORB),

3) oferta Wykonawcy,

4) pozostale dokumenty dotyczace postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego;

5) pozostale dokumenty ofertowe.

§ 2.

Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 12 miesiecy
od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. do dnia <DATA>.

2. Za termin zrealizowania przedmiotu umowy uznaje si¢ catkowite wykonanie
wszystkich robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy wraz ze ztozeniem
Zamawiajacemu kompletnej, zaakceptowanej uprzednio przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, dokumentacji odbiorowej i pisemnym zgloszeniem przez Wykonawce

gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego robot.
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3. Szczegotowe terminy wykonania poszczegdlnych etapow robot oraz ich
zaawansowanie kosztowe okreslone sg w harmonogramie rzeczowo-finansowym
realizacji robot, ktory Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu na pismie najpdzniej
w dniu podpisania umowy wraz z kosztorysem szczegblowym oraz dokumentem

potwierdzajacym posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilne;.

§ 3.

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy;
sposob porozumiewania si¢ Stron

1. Zamawiajacy okresla, iz podmiotem reprezentujagcym go w stosunku do Wykonawcy
w trakcie realizacji niniejszej umowy bedzie Inspektor Nadzoru, sprawujacy takze
nadzor inwestorski nad wykonywanymi robotami.

2. Zamawiajacy przekaze dane personelu Inspektora Nadzoru po podpisaniu niniejszej
umowy oraz umowy z Inspektorem Nadzoru.

3. Wykonawca okresla, iz osoba odpowiedzialng za realizacj¢ umowy po jego stronie
{07 4 1< PPN

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do zmiany oséb wskazanych w ustepach
poprzedzajacych.

5. O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana
jest niezwlocznie powiadomi¢ drugg Stron¢ na pisSmie. Zmiana ta nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy.

6. Strony, w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy ustalg sposob komunikowania
sie miedzy Wykonawca, Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym.

7. Strony dopuszczaja mozliwos¢ stosowania elektronicznego obiegu dokumentow.

§ 4.

Obowiazki Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej Inspektorem Nadzoru) zapewnia nadzor
inwestorski oraz koordynacje realizacji Inwestycji z ramienia Zamawiajacego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy
na budowe i przekazania terenu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie do 7 dni

od dnia zawarcia umowy.
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Zamawiajacy zobowigzany jest do protokolarnego przekazania Wykonawcy kompletu
dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej bedzie realizowany przedmiot umowy.
Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do biezacej kontroli jako$ci wykonywanych robot
oraz ich zgodnos$ci z harmonogramem rzeczowo-finansowym, dokumentacjg projektowa
i STWIORB.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do zwotywania narad koordynacyjnych
(rad budowy) z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcow
oraz innych zaproszonych 0sob nie rzadziej niz raz na miesiac.

Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy zobowigzani sg do terminowego przystepowania
do odbioréw robot budowlanych.

Jako Inspektora Nadzoru rozumie si¢ rowniez Inzyniera Kontraktu lub Inwestora

Zastgpczego, w zalezno$ci od umowy jak zostanie zawarta w tym zakresie.

§5.
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy =z nalezyta
staranno$cig, zgodnie z postanowieniami dokumentoéw sktadajacych si¢ na umowe,

w tym w szczegolnosci z dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy 1 sztuki

budowlanej, warunkami wykonania i odbioru robot oraz zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa, w tym przepisami BHP oraz p-poz., jak réwniez normami

i normatywami stosowanymi w budownictwie. Za jako$¢ robot odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) szczegdlowego sprawdzenia w terenie warunkow wykonania przedmiotu umowy;

2) prowadzenia na biezagco dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy;

3) dostarczenia Zamawiajacemu dokumentow, o ktérych mowa w niniejszym ustepie
po zaakceptowaniu ich treSci przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru
ma prawo do zmiany lub wnoszenia uwag do tresci dokumentdéw, o ktorych mowa
w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowiazany jest je uwzglednic i poprawione
dokumenty przekazaé¢ Inspektorowi Nadzoru w terminie 3 dni od dnia otrzymania

informacji o zmianach lub uwagach;
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stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego i utylizacji odpadéw, bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Ewentualne
oplaty 1 kary za naruszenia powstate w trakcie realizacji robdt obcigzaja
Wykonawcg;

przestrzegania przepisoOw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym réwniez
tych zawartych w planie BIOZ oraz instrukcjach BHP sporzadzonych przez
Wykonawce na okoliczno$¢ realizacji niniejszej umowy;

utrzymywania w czasie realizacji rob6t fadu i porzadku na stanowiskach pracy
oraz przylegtym do nich terenie budowy, a takze zapleczu technicznym budowy,
dazac do minimalizacji przeszkod komunikacyjnych;

biezacego usuwania z terenu budowy zbednych materiatow, odpadow, Ssmieci
| zanieczyszczen;

zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robot oraz dbania 0 stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas realizacji robot budowlanych;
ochrony i zabezpieczenia na wiasny koszt terenu budowy. Wykonawca

we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zapewni sobie zaplecze budowy;

10) wykonania przedmiotu umowy z materialtdow wilasnych zgodnie z wymogami

zawartymi w SWZ, dokumentacji projektowej oraz STWIiORB;

11) ponoszenia odpowiedzialnosci za skutki zniszczenia, kradziezy, dewastacji

i wandalizmu na terenie budowy i na zapleczu budowy;

12) zorganizowania, wykonania i utrzymania na wlasny koszt terenu budowy

wraz z jego zapleczem dostepnym dla Inspektora Nadzoru oraz strzezenie
znajdujacego si¢ na nim mienia, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa
niezb¢dnych przy realizacji robot. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$é¢
za teren budowy od chwili jego przejecia oraz zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie
przytacza niezbedne do wykonania przedmiotu umowy oraz ponosi¢ wszelkie

koszty z tym zwiazane;

13) pokrycia kosztow zwigzanych z wykonaniem przylaczy oraz zamontowaniem

podlicznikow dla potrzeb terenu budowy;

14) posiadania dokumentow potwierdzajacych przyjecie odpadow przez sktadowiska

wraz z dowodami dokonania stosownych opfat;
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15) pisemnego zawiadamiania Inspektora Nadzoru o zauwazonych wadach i brakach
w dokumentacji projektowej i STWiORB niezwlocznie, lecz nie pdzniej
niz w terminie 3 dni od dnia ich ujawnienia lub dnia, gdy winny one byty zosta¢
ujawnione przy zachowaniu przez Wykonawce nalezytej starannos$ci, pod rygorem
odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu;

16) dostarczania, do akceptacji Inspektora Nadzoru, wnioskdw materialowych,
w ktorych zostang przedstawione dane techniczne oraz producent materiatu.
Bez zatwierdzenia wniosku przez Inspektora Nadzoru zaden material nie moze
zosta¢ wbudowany;

17) przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajacemu wynikéw wymaganych
przepisami badan oraz pomiarow;

18) ponoszenia odpowiedzialnosci za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego
oraz 0sob trzecich wynikle na skutek prowadzenia robot lub innych dziatan
Wykonawcy;

19) zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze
spowodowac transport 1 sprzet Wykonawcy, w szczegdlnosci dostosowanie si¢
do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéow podczas transportu
materialdw 1 sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowal on szkod
na drogach;

20) naprawienia na wilasny koszt szkoéd powstatych na drogach dojazdowych,
na terenach zielonych oraz na terenie zaplecza budowy powstaltych w okresie,
w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania;

21) biezacego czyszczenia wszystkich drog, z ktorych bedzie korzystat przy realizacji
przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych przez zarzadcow tych drog;

22)udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omoéwienia postepéw robot
oraz uwag i problemow, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Terminy i miejsca narad bedg ustalane przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego;

23) zapewnienia nadzoréw technicznych, specjalistycznych i doprowadzenia
do koncowych 1 ostatecznych odbioréw sieci, instalacji 1 urzadzen
przez odpowiednie jednostki organizacyjne (zaktady), gestoréw sieci, w trakcie

prowadzenia robo6t i po ich wykonaniu;
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24) zapewnienia, aby Kierownik Budowy przebywat i bezposrednio wykonywat swoje

obowigzki na terenie budowy w terminach oraz w czestotliwosciach
zapewniajacych nalezyte wykonanie przedmiotu umowy;

25) informowania Inspektora Nadzoru o zaistniatych problemach oraz o problemach
mogacych  zaistnie¢ (w  szczegOlnosci o  wszelkich  dostrzezonych
nieprawidlowosciach i zagrozeniach co do jakos$ci, zakresu i terminowosci realizacji
inwestycji), wraz ze sposobami ich rozwigzywania i/lub dziataniami korygujacymi,
majacymi na celu ich usunigcie;

26) opracowania i wdrozenia projektu tymczasowej, a nastepnie stalej organizacji ruchu
1 doprowadzenia do ich zatwierdzenia na swoj koszt.

Inspektor Nadzoru ma prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy

odmoéwié przyjecia proponowanych do wbudowania materialow, wyrobow, elementow

1 urzadzen, jezeli nie bgda one zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa,

wymaganiami STWiORB oraz dokumentacjg projektowa, a takze tych czesci robot,

ktérych one dotycza. Stanowisko Inspektora Nadzoru dotyczace przydatnosci
materialdow proponowanych do wbudowania bedzie wyrazone w formie pisemne;.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za skutki wbudowania materialow,

wyrobow, elementoéw i urzadzen (w tym za ich demontaz), ktore nie uzyskaty akceptacji

Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem.

§ 6.

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w czasie realizacji umowy zatrudnienie
0s0b wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie
na podstawie umowy o prace. Wymog ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci
rozbidrkowe, przygotowawcze, budowlane, instalacyjne i montazowe, bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zaméwienia, tj. pracownikow fizycznych.
Obowigzek zatrudniania ww. oso6b na podstawie umowy o prace obejmuje zaréwno
Wykonawece jak i podwykonawcow. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace
nie dotyczy miedzy innymi naste¢pujacych osob: kierujacych budowsa, wykonujacych

obstuge geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych.
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. Wykonawca, kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez Niego
wskazanym, nie krétszym niz 3 dni robocze, dostarczy o$wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu na umowe o prace osob, o ktorych mowa w ust. 1.
. W trakcie realizacji umowy Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy uprawnieni
sa do przeprowadzania czynnosci kontrolnych dot. speilniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob,
o ktorych mowa w ust. 1. Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy uprawnieni
sg w szczegolnosci do:
1) Zadania raportu stanu i sposobu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 1 celem
potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania umowy.
. Z tytuhlu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci
Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar
umownych okreslonych w § 14 niniejszej umowy.
. Niezlozenie zadanych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego dowodow
potwierdzajacych spetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ w wyznaczonym terminie traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane czynnosci.
W przypadku stwierdzenia braku spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia os6b wykonujacych okreslone przez Zamawiajacego czynnosci
na podstawie umowy o prace lub w przypadku braku wykazania lub przedtozenia
Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiajacemu dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamoéwienia, Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce,
W wyznaczonym przez siebie terminie, do usunigcia stwierdzonych naruszen.

Nie narusza to uprawnien Zamawiajacego do naliczania kar umownych.
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§7.

Wynagrodzenie i warunki platnosci

Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia z tytulu nalezytego
i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, dotrzymania warunkéw gwarancji
zgodnie ze SWZ oraz oferta Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe obejmujgce
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym w szczegolno$ci
koszty: wykonania przedmiotu umowy, koszty zakupionych materiatlow, koszty robot
przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania terenu 1 zaplecza budowy,
zabezpieczenia majatku 1 bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych
szkdd na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, ubezpieczenia budowy, sporzadzenia planu BIOZ, wykonania
wszelkich badan laboratoryjnych, wszelkich przegladéw, serwisdw, napraw
dla wykonanych i zamontowanych urzadzen, koszty wykonania wszelkich prob, badan,
odbioréw i formalnosci urzedowych.

Za wykonanie przedmiotu umowy, objetego Zamoéwieniem Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy laczne wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci brutto <KWOTA> zi
(stlownie: ... 00/100).

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czegsci
przedmiotu umowy przez Wykonawce nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 2.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie
koszty wynikajace ze SWZ, dokumentacji projektowej, STWIORB oraz koszty
wynikajace z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie.

. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

. Ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystgpienia robot
zaniechanych, zamiennych lub dodatkowych nastapi w oparciu o zapisy § 16 niniejszej
umowy.

. W przypadku koniecznosci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy wyrazonych na piSmie przez Zamawiajacego, Wykonawca
nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytulu, z zastrzezeniem, ze w tym przypadku
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty

robot zabezpieczajacych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji.
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8. Inspektor Nadzoru, przy udziale Wykonawcy, sporzadzi protokoét inwentaryzacji,

na dzien przerwania robdt, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie

uzgodnionym przez Strony. Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robot

zabezpieczajgcych zostanie ustalone w kosztorysach sporzadzonych metodg

szczegbtowa. Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu

1 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie stanowil podstawg ustalenia

wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8.

Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie przedmiotu umowy odbedzie sig:

1)

2)

na podstawie faktur czg¢sciowych, wystawionych po wykonaniu przez
Wykonawce 1 protokolarnym odebraniu przez Inspektora Nadzoru
| Zamawiajacego elementow robot wykazanych procentowo w  tabeli
elementow rozliczeniowych, uzgodnionej i zatwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego, zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ.
Maksymalna kwota faktury cze$ciowej za poszczegdlne elementy robot nie
moze przekracza¢ wskazanej wartosci dla elementu robodt/ elementéw robot
wskazanych w tabeli elementow rozliczeniowych, za§ suma faktur
czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci ceny ryczattowej, o ktorej
mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy. Faktury czgsSciowe mozna wystawiac nie
czeSciej niz raz w miesigcu kalendarzowym.

fakturg koncowg po przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy
na podstawie podpisanego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy
w wysokosci nie mniejszej niz 10% ceny ryczaltowej, o ktorej mowa w § 7

ust. 2 niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie bedzie platne na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce

na fakturze. Patnosci b¢dg dokonywane w PLN.

3. Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego

faktury i1 protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot.

4. Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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5. Do czynnosci zwigzanych z zatwierdzeniem (potwierdzeniem) faktur upowaznieni
sg ze strony Zamawiajacego: Inspektor Nadzoru oraz Pracownicy Referatu Inwestycji

i Infrastruktury.

§09.
Odbiory

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Inspektor Nadzoru, przy udziale

Zamawiajacego bedzie dokonywaé odbiorow:

1) robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

2) czeSciowych robot,

3) koncowego robot,

4) ostatecznego, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi.

2. Odbiory czesciowe to odbiory, ktorych procentowe zaawansowanie zostalo
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, dokonywane w celu przeprowadzenia
czg¢sciowych rozliczen za wykonane roboty.

3. W celu dokonania odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca
powinien ztozy¢ Inspektorowi Nadzoru pisemnie lub droga elektroniczng wniosek
o gotowosci do odbioru oraz dokona¢ stosownego wpisu do dziennika budowy.

4. Jezeli do odbioru cze$ciowego beda wymagane protokoty odbioréw technicznych,
protokoty z préb i1 badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty lub instrukcje,
Wykonawca zobowigzany jest do ich dostarczenia. Ponadto Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, ktorzy zrealizowali roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru.
Date¢ odbioru cze$ciowego ustala Inspektor Nadzoru.

5. O terminach odbiorow cze$ciowych i odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek
poinformowa¢ podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, przy udziale ktorych
wykonal dang cze$¢ przedmiotu umowy.

6. Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym préob
1 sprawdzen Kierownik Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenie zgodnos$ci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru
lub brak ustosunkowania si¢ do wpisu w ciggu 5 dni oznacza osiggni¢cie gotowosci

do odbioru koncowego z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiggnigciu gotowosci
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do odbioru koncowego Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego

na pismie.

Odbioru koncowego dokonuje si¢ protokolarnie po catkowitym zakonczeniu

wszystkich robot sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia

Kierownika Budowy oraz innych czynno$ci przewidzianych przepisami prawa,

potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy jest przeprowadzany

komisyjnie przy udziale Inspektora Nadzoru, upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy reprezentowanego przez co najmniej

Kierownika Budowy, jak rowniez w obecnosci przedstawicieli jednostek, ktorych

udzial nakazuja odrebne przepisy.

Wykonawca przeprowadza proby i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym

w przepisach lub umowie. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia

Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy nie pozniej niz na 5 dni przed terminem

wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen. Odpowiedzialno$¢ za wyniki prob

I sprawdzen ponosi Wykonawca. Wykonywane sg one na jego koszt.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu

dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru konicowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy

nie osiggnal gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot

lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob, Zamawiajacy moze odmowié odbioru

koncowego, a jego kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuni¢cia — Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ odbioru koncowego
do czasu usuniecia wad,

2) nienadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy wykonuje uprawnienia okreslone
w § 13 ust. 13 umowy.

W razie odmowy dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego z przyczyn,

o ktorych mowa w ust.11 pkt. 1, nowy termin osiggnigcia gotowosci przedmiotu umowy

do odbioru koncowego ustala si¢ zgodnie z ust. 7.

Z czynnos$ci odbioru koncowego sporzadza si¢ protokdl, ktory powinien zawierad

ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczegolnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu;

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru;
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3) oznaczenie osOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza
podczas przeprowadzania tej czynnosci;

4) wykaz dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce 1 dokumentow
przekazanych Zamawiajacemu przy odbiorze;

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robot podlegajacych odbiorowi,
a w szczegdlnosci zgodnosci ich wykonania z umowa, dokumentacja projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi;

6) wykaz ujawnionych wad;

7) oswiadczenia Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddanego
przez Wykonawcg przedmiotu umowy, co do terminu usunig¢cia ujawnionych wad,
co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktore Zamawiajacy uznat
jako nienadajace si¢ do usunigcia lub co do powtdrnego wykonania robot;

8) os$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych w odbiorze
koncowym;

9) podpisy Inspektora Nadzoru, przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0sob
uczestniczacych.

Protokot odbioru koncowego podpisany przez Strony Zamawiajacy dorgcza

Wykonawcy w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru koncowego. Dzien ten stanowi date

odbioru.

Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcy robot wykonanych w obiektach

(lub obiekcie), ktore bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru koncowego

migdzy Zamawiajagcym 1 Wykonawcg nie stanowi odbioru koncowego. Odbior robot

wykonanych przez podwykonawce w obiekcie nastepuje z chwilg odbioru koncowego
tego obiektu przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

Protokot odbioru dotyczacy zakresu robot oddanych przez podwykonawcow

i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcy podstawe do wystawienia

faktury za te roboty 1 zagdania zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy.

Obowigzek dozoru obiektu lub robot wykonanych przez podwykonawcéw obcigza

Wykonawce od chwili przyjecia robot od podwykonawcy lub od chwili przekazania ich

pod nadzér Wykonawcy.

W przypadku oddania obiektu w dniu poprzedzajacym dzien wolny od pracy

Wykonawca ma obowigzek strzec obiektu w okresie dni wolnych od pracy —

nieodptatnie.
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§ 10.
Podwykonawcy

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcy
na warunkach okreslonych w art. 647 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (dalej zwanym KC), PZP i w niniejszej umowie.

. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania
I zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.
Zamawiajgcemu przyshuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami umowy
i obowigzujacymi przepisami prawa.

. Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom nastepujaca czgs¢ zamowienia:

L) ;

) ;

. Wykonanie cz¢éci przedmiotu umowy przez podwykonawcoOw nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z postanowien

niniejszej umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy

lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej

podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ nastepujace postanowienia dotyczace

W szczegdlnosci:

1) oznaczenia stron umowy;

2) okreslenia zakresu robot budowlanych przewidzianych do wykonania;

3) wskazania  wysokosci  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy;

4) okreslenia terminu realizacji robot, z zastrzezeniem ze nie moze on by¢ dtuzszy

niz termin realizacji okre§lony w niniejszej umowie;
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5) sposobu rozliczen, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie moze
zawiera¢ postanowien dotyczacych sposobu rozliczen za wykonany zakres
uniemozliwiajacych rozliczenie tego zakresu pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy;

6) sposobu rozliczania pomigdzy Wykonawca, podwykonawca lub dalszym
podwykonawca, ktory bedzie spojny ze sposobem rozliczania oKreslonym
W umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

7) terminu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, z zastrzezeniem ze nie moze
on by¢ dhtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy lub podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty budowlanej.

. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane nie moze

zawiera¢ postanowien:

1) sprzecznych z trescig niniejszej umowy;

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
naleznego wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

3) uzalezniajagcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego
na rzecz Wykonawcy;

4) nakazujacych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania umowy wylacznie
w pieniadzu, bez mozliwosci jej zmiany na gwarancj¢ bankowa, gwarancj¢
ubezpieczeniowg lub inng forme¢ przewidziang w przepisach prawa,
W szczegdlnosci w PZP.

. Zamawiajagcy w terminie do 21 dni od dnia przekazania projektu umowy

0 podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, moze zglosi¢ w formie pisemnej

zastrzezenia, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ i niniejszej umowie.

Niezgloszenie w terminie okreslonym w zdaniu pierwszym zastrzezeh przez

Zamawiajacego poczytuje si¢ za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo.
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Wykonawca lub podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy przedktada Zamawiajagcemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru
kopie zawartej umowy o0 podwykonawstwo poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zawarta umowa musi byc¢
identyczna w tresci z projektem umowy, ktory podlegal akceptacji
przez Zamawiajacego. Jezeli umocowanie do zawarcia umowy wynika
z petnomocnictwa nieujawnionego w publicznych rejestrach, wraz z umowg nalezy
przedtozy¢ odpis pelnomocnictwa poswiadczony przez uprawnione osoby.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do tej umowy, jezeli nie jest ona identyczna w tresci z projektem umowy, ktory
podlegal akceptacji.

Obowigzek okreslony w ust. 9 niniejszego paragrafu nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartoSci brutto umowy
oraz umow o podwykonawstwo na prace projektowe, ekspertyzy, badania, analizy,
ushugi geodezyjne, geotechniczne, uslugi ochrony mienia, dostawg wody
i energii elektrycznej, odbior i zagospodarowanie odpadow, dostawy i ustugi
w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza, materiaty biurowe, catering),
ushugi telekomunikacyjne, ustlugi w zakresie kierowania robotami budowlanymi,
ustugi pocztowe, ushugi prawnicze, itp.. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50.000,00 zt netto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 5, Zamawiajacy za posrednictwem Inspektora Nadzoru
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany umowy
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 2 pkt 7 niniejszej umowy.

Postanowienia umowy, okreslone w niniejszym paragrafie, stosuje si¢ odpowiednio
do wprowadzenia wszelkich zmian uméw 0 podwykonawstwo zawieranych
Z podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami
lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki

z tego wynikajace obcigza wylacznie Wykonawce.
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15. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub zmiana tej
umowy wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym
w niniejszym paragrafie.

16. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania usunigcia z terenu budowy kazdego
z pracownikow Wykonawcy lub podwykonawcow, ktorzy przez swoje zachowanie
lub jakos¢ wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.

17. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spelniania warunkow udziatu
W postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu,
Ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sig

w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

§ 11.

Platnosci bezposrednie

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane
lub ktéory =zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, uwzgledniajacg wezwanie Zamawiajacego,
o ktorym mowa w ust. 4.

3. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek
i innych nalezno$ci ubocznych, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce

do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zglaszania uwag,

nie krotszym niz 3 dni od dnia dorgczenia tej informacji. Brak przedtozenia uwag

W wyznaczonym terminie traktowany bedzie jako akceptacja zasadnosci danej ptatnosci

na rzecz podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia we wskazanym terminie uwag, o ktorych mowa w ust. 4,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢  bezpoSredniej zaplaty  wynagrodzenia  podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraca

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Najpozniej w dniu przekazania Zamawiajacemu pisemnego wniosku o dokonanie

odbioru koncowego robot Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w ktorym:

1) wymienia zalegltoSci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow i okresla przyczyny ich powstania;

2) wymienia kwoty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, ale jeszcze
niewymagalnego wraz z terminami wymagalnosci;

3) okresla kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom na okres rekojmi lub
gwarancji wraz z terminami ich wymagalnosci.

. W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust. 7, rozliczenie koncowe (w czgsci

odpowiadajacej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania

wszelkich naleznosci w stosunku do podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow

z tytulu wyptaty wynagrodzen, nie dtuzej jednak niz na okres 30 dni. W przypadku

watpliwosci, Zamawiajacy moze zada¢ dowodow potwierdzajacych oswiadczenie

Wykonawcy, w okreslonej przez siebie formie. Powyzsze nie uchybia uprawnieniom

Zamawiajacego okreslonym w art. 465 PZP.
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§12.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w tacznej wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okres§lonego w § 7 ust. 2 umowy tj. kwote tacznie z podatkiem VAT
<KWOTA> zi (stownie: ... zt 00/100).

W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnosi ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie <FORMA>.

Zabezpieczenie wnosi si¢ na caly okres realizacji przedmiotu umowy (z uwzglednieniem
okresu rekojmi, ktérego bieg liczony jest od dnia nastepujacego po dniu odbioru koncowego

przedmiotu umowy).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce. Niezaleznie
od postanowien § 14 umowy, Zamawiajacy jest upowazniony do potracania
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy naleznosci z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrocone na pisemny wniosek
Wykonawcy w nastepujacych terminach i wysoko$ciach:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy

I Uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany;

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pieniagdzu, Zamawiajacy
zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo
ono przechowywane, pomniejszonymi o0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji gdy wystapi konieczno$é przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku
do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu
do umowy zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy, bez odrgbnego w tym zakresie wezwania Zamawiajacego,

najpozniej na 10 dni przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego
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wykonania umowy. Koszty przedluzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym mowa w ust. 7, nie dostarczy Zamawiajgcemu
przedtuzonego zabezpieczenia umowy lub nie wniesie nowego zabezpieczenia,
Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia (jezeli jest to zabezpieczenia wniesione w formie
niepieni¢znej).

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w art. 450 ust. 1 PZP. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany

jego wysokosci.

§ 13.

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy
na okres <L ICZBA> miesiecy, na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

2. Strony rozszerzaja okres r¢kojmi na wykonany przedmiot umowy, ktory rowny bedzie
okresowi gwarancji i wynosi¢ bedzie <LICZBA> miesiecy.

3. Bieg terminu gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.

4. Wykonawca zapewnia, ze w okresic gwarancyjnym przedmiot umowy, zaréwno
jako skonczona cato$¢ technologiczno-uzytkowa, jak 1 kazda czgs¢ i1 urzadzenie
z osobna, bedzie wolna od jakichkolwiek wad i1 bedzie funkcjonowaé¢ w sposob
zapewniajacy prawidtowe 1 bezpieczne uzytkowanie.

5. Przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda z czestotliwoscig co 12 miesiecy, przy czym
o ich terminie Zamawiajacy bedzie informowac z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w kazdym przegladzie
gwarancyjnym.

6. W zakresie wad lub usterek stwierdzonych i usunigtych w okresie gwarancji i r¢kojmi
objetych wykazem sporzadzonym przez Zamawiajacego, okres gwarancji i rekojmi
liczony jest zgodnie z zasadami okre$lonymi ust. 2 i 3. Wykaz robot (elementow)

objetych nowa gwarancjg i r¢kojmia zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego
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stwierdzenia usunig¢cia wad lub usterek i bedzie stanowit zatgcznik do przedmiotowego

protokotu.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki w terminie ustalonym

przez Zamawiajacego z uwzglednieniem obiektywnych mozliwosci czasu

ich usunigcia w tym mozliwosci technologicznych. Wady lub usterki wykryte
we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwlocznie.

Koszty usunigcia wad lub usterek ponosi Wykonawca. Jezeli dla ustalenia zaistnienia

wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajacy

ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad lub usterek osobie trzeciej, jezeli Wykonawca

nie usunie wad lub usterek w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego (wykonanie

zastepcze). Koszt 1 ryzyko usunigcia wad lub usterek przez osobe trzecig ponosi

Wykonawca.

Wykonanie zastgpcze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kary umowne;,

ktéra Zamawiajacy naliczy od dnia nastgpnego wyznaczonego na usuni¢cie wad

do dnia ich usunigcia.

Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie Strony protokotu

odbioru robét z usuwania wad.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych

z tym kosztow. Jezeli koszt usunigcia wad bylby niewspotmierny do efektow

uzyskanych w nastgpstwie usunigcia wad, poczytuje si¢, ze wady nie nadaja si¢

do usunigcia. W takim przypadku stosuje si¢ zapis ust. 13.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego lub w okresie rekojmi wad

nienadajacych si¢ do usuniecia Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — obnizy¢é wynagrodzenie = Wykonawcy  odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:

a) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wlasciwe organy nadzoru i inspekcji,
b) Zzada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo

domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z op6znienia.
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W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem stwierdzonych przy odbiorze

koncowym wad nadajacych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie

rekojmi, Zamawiajgcy moze:

1) zada¢ usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin
na ich usunigcie,

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

3) skorzysta¢ z mozliwosci zastosowania postanowien pkt 1) i 2) tgcznie.

Po uptywie okresu gwarancji Zamawiajacy, przy udziale Inspektora Nadzoru dokona

odbioru ostatecznego, w terminie przez Niego wskazanym, jednakze nie dtuzszym

niz 14 dni od dnia upltywu terminu gwarancji.

§ 14.

Kary umowne

Strony ustanawiaja w umowie odpowiedzialnos¢ w formie kar umownych
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w przypadkach przewidzianych
W ust. 2.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za przekroczenie terminéw wykonania przedmiotu umowy, o ktorych mowa
W § 2 ust. 1 z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okre§lonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzien opdznienia
w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1;

2) za nieprzejecie od Zamawiajacego terenu budowy w terminie, o ktorym mowa
w § 2 ust. 3, lub nierozpoczecie roboét w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 4
z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzien opo6znienia;

3) za opdznienie w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego lub w okresie gwarancji 1 rgkojmi za wady powstatych z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 7 ust. 2 za kazdy dzien opoznienia liczony od dnia wyznaczonego

przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad lub usterek;
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w przypadku niedopetnienia formalnosci zwigzanych z przedtozeniem do akceptacji
projektu umowy o podwykonawstwo, przedtozeniem potwierdzonej za zgodnosé
Z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtaszaniem projektow
zmian umow zawartych z podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami,
rozliczaniem podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow — w wysokosci
1.500,00 zt brutto za kazde stwierdzone niedopetnienie formalno$ci z osobna;

w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto umowy
z podwykonawca, w stosunku do ktorego wystepuje opOznienie ze strony
Wykonawcy, za kazdy dzien opdznienia liczony do dnia dokonania bezposredniej
zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — odpowiednio za kazdego podwykonawce;

za nieprzedlozenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 7 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
we wskazanym terminie — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto
umowy z podwykonawcg, odpowiednio za kazdy taki przypadek i1 kazdego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

w przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Wykonawce
lub Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnos$ci
z powodu naruszenia przez Wykonawce warunkéw umowy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 umowy;

w przypadku nieprzedstawienia w terminie o$wiadczenia, o ktérym mowa
W § 6 ust. 2 lub raportu stanu i sposobu zatrudnienia, o ktorym mowa w § 6 ust. 3 —

w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek nieprzedstawienia dokumentu;

10) w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

W rozumieniu przepisow Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
0s0b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia — w wysokosci 200 zt za kazdy dzien niezatrudnienia osoby/osob,
za kazda z osob oddzielnie, po uptywie wyznaczonego terminu na zatrudnienie

osoby;
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11) za naruszenie postanowien § 5 ust. 2 pkt 51 6 — w wysokosci 100 zt za kazdy
ujawniony przez Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego
przypadek.

Maksymalng 1aczng wysoko$¢ kar umownych Strony ustalaja na kwote 20%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy.

Kary okreslone w ust. 2 pkt 1-12 nalicza si¢ niezaleznie.

Zaptata kar umownych 1 odszkodowania nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

zakonczenia robot i1 z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z postanowien

niniejszej umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 5 dni od dnia dorgczenia Stronie wezwania

do zaptaty z zastrzezeniem ust. 5. W razie op6znienia z zaptatg kary umownej, Strona

uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy
dzien opdznienia.

Kary umowne beda potragcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode,

chyba zZe przepis szczegolny to wylacza.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego zgodnie

z zasadami ogo6lnymi KC, przenoszacego wysokos$¢ kar umownych do wysokos$ci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 15.

Zmiana postanowien umowy

Wszelkie zmiany w umowie mogg by¢ dokonane za zgoda obu Stron wyrazong

na pisSmie pod rygorem niewaznosci takich zmian 1 bedg one dopuszczalne wytacznie

w granicach unormowania art. 455 PZP.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w nast¢pujacych

przypadkach:

1) przedhuzenia terminu wykonania umowy o czas niezb¢dny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej oraz, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci,
o czas niezbedny dla dostosowania si¢ Wykonawcy do takiej zmiany;

2) przedluzenia terminu wykonania Umowy o czas niezbedny do wykonania robot

zamiennych lub dodatkowych;
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przedluzenia terminu wykonania umowy spowodowanego oczekiwaniem
na decyzj¢ organow administracji publicznej lub innych podmiotow wiasciwych
do wydania koniecznych decyzji, zezwolen, uzgodnief, opinii, stanowisk itp.,
niezb¢dnych do prawidlowej realizacji wykonywanych robo6t, na ktére Wykonawca
nie ma wpltywu,

przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezb¢dny na poprawe warunkoéw
wykonywania robdt zagrazajacych bezpieczenstwu zycia, zdrowia lub mienia;
przedluzenia  terminu  wykonania umowy W  przypadku zaistnienia
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub
koniecznych badan archeologicznych, wyjatkowo niekorzystnych warunkow
klimatycznych, a takze innych przeszkdd lub zdarzen uniemozliwiajacych
kontynuowanie robot;

przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z konieczno$cia zmiany
technologii wykonania robot na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego;

przedtuzenia terminu wykonania Umowy zwigzanego ze zmiang jakosci
lub innych parametrow charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang
elementu robot budowlanych;

przedtuzenia terminu wykonania Umowy zwigzanego z aktualizacja rozwigzan
projektowych, w szczegolnosci z uwagi na postep technologiczny;

przedluzenia terminu wykonania Umowy w zwiazku ze zmiang parametrow
urzadzen lub wyposazenia 2z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

pod warunkiem, ze zmiana ta bgdzie korzystna dla Zamawiajacego;

10) zmiany podwykonawcy robot;

11) zmiany wynagrodzenia wynikajacej ze zmiany stawki podatku od towarow i ustug;

12) zakresu przedmiotu umowy i wysoko$ci wynagrodzenia w wyniku koniecznos$ci

wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych albo odstgpienia od realizacji czgsci

robot (roboty zaniechane), na warunkach okreslonych w § 16 umowy.
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3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej
jedna z nizej wymienionych okoliczno$ci i jest ona uzasadniona pod warunkiem,
ze zmiany te w konkretnym przypadku nie bedg prowadzity do naruszenia art. 455 PZP,
tj.:

1) koniecznoscig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajacej z sytuacji
zaistnienia obiektywnej niemoznos$ci wykonania robot w oparciu o dokumentacje
projektowa,  spowodowang  warunkami  terenowymi,  geologicznymi,
hydrogeologicznymi istniejgcymi na terenie budowy, badz innymi wadami
dokumentacji projektoweyj;

2) koniecznoscia uzyskania niezbgdnych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, itp.
w celu kontynuowania prawidtowej realizacji robot;

3) koniecznoscig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robot;

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkow geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych
przeszkdd lub zdarzen uniemozliwiajgcych kontynuowanie robot;

5) zmiang obowigzujacych przepiséw prawa;

6) obnizeniem kosztu wykonania robdt lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu
budowlanego;

7) poprawg warto$ci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych robot budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzadzen;

9) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych robot lub usprawnieniem procesu
budowy;

10) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego;

11) zaprzestaniem produkcji urzadzen Iub wyposazenia o przewidzianych
w dokumentacji parametrach przed zakonczeniem realizacji umowy;

12) $émiercia, chorobg lub innym zdarzeniem losowym;

13) niewywigzywaniem si¢ personelu Wykonawcy z obowigzkow wynikajacych
z umowy lub — jezeli zmiana personelu stanie si¢ konieczna — z jakichkolwiek

innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
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14) opdznieniem,  utrudnieniem, zawieszeniem  robdt lub  przeszkodami

spowodowanymi  przez Zamawiajacego lub dajacymi  si¢  przypisal
Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajagcego lub innemu Wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy;
15) sitg wyzsza.
Jezeli zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej
lub STWiORB, Strona inicjujgca zmiane¢ przedstawia zmiany w projekcie lub projekt
zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z informacjg o koniecznos$ci
(lub jej braku) zmiany pozwolenia na budowe oraz przedmiar robot i niezb¢dne rysunki.
Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i  zatwierdzenia
do realizacji przez Inspektora Nadzoru.

§ 16.

Roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe

. Wszelkie roboty oraz koszty nieujete w opisie przedmiotu umowy okreslonym
w dokumentach: projektach budowlanych i wykonawczych, STWiIORB, odpowiedziach
na pytania skladane w trakcie procedury postepowania o zamowienie publiczne
oraz innych zapisow SWZ (tzw. roboty dodatkowe), a takze roboty, o ktérych mowa
w ust. 6 i 8 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania
przedmiotu umowy, moga by¢ wykonane lub zaniechane na podstawie protokotow
koniecznosci sporzadzonych przez Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez
Zamawiajacego.

. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbgdne do prawidtowego,
t. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy (roboty zaniechane).

Bez zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego protokotow
koniecznosci Wykonawca nie moze rozpoczagé wykonywania ww. robot lub

zrezygnowac z wykonania robot, 0 ktérych mowa w ust. 2.
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4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowg oraz robot dodatkowych, w sytuacji, gdy wykonanie tych
roboét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Wycena rob6t zamiennych oraz robdt dodatkowych nastagpi w oparciu o te same
sktadniki co wycena robot podstawowych, na zasadach okreslonych w ust. 61 7.

5. Rozliczanie robdt dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywa¢ si¢ bgdzie
fakturg koncowa.

6. Rozliczanie rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa odbywac si¢ bedzie w oparciu o nast¢pujace zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ ceng roboty, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana;
2) nalezy wyliczy¢ cene¢ roboty zamiennej;

3) nalezy wyliczy¢ réznice pomigdzy tymi cenami;

4) wyliczen w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a. ceny jednostkowe robot nalezy przyja¢ z kosztorysu szczegdlowego
przedstawionego przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5 umowy,
aw przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia — nalezy
wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujace zatozenia: ceny
czynnikow produkceji (R,M,S, Ko, Kz) zostang przyjete z kosztorysu
szczegotowego przedstawionego przez Wykonawce;

b. w przypadku gdy nie bgdzie mozliwosci rozliczenia robdt w oparciu
o ceny czynnikéw produkcji przyjetych z kosztorysu szczegdlowego
przedstawionego przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5 umowy,
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD na poziomie kwartatu poprzedzajacego wykonanie
robot;

C. podstawg do okreslenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte
w kosztorysie szczegdotowym przedstawionym przez Wykonawce
zgodnie z § 2 ust. 5 umowy, a w przypadku ich braku — odpowiednie
pozycje: kolejno wg waznosci stosowania: KNR, KNNR. Wycena
indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego.
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7. Rozliczanie robot dodatkowych odbywac si¢ bedzie w oparciu o nastepujace zatozenia:
1) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu szczegotowego
przedstawionego przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5 umowy,
a ilosci wykonanych robot na podstawie wykonanego obmiaru
I zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej

branzy;

2) w przypadku gdy wystapig roboty, na ktore nie okre$§lono w kosztorysie
szczegObtowym, przedstawionym przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5
umowy, cen jednostkowych, roboty te rozliczone bgda na podstawie
kosztorysoOw przygotowanych przez Wykonawcg, a zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

8. Rozliczenie wartosci robdt zaniechanych odbywac si¢ bedzie na zasadach opisanych
w ust. 6 niniejszego paragrafu.
9. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy wymaga zmiany umowy w drodze

pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§17.
Odstapienie od umowy

1. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy moze nastapic, poza przypadkami okreslonymi w art. 635, 636 i 644 KC
oraz art. 465 ust. 7 PZP gdy Wykonawca:

1) bez uzasadnionego powodu zaprzestat realizacji robot, tj. w sposob nieprzerwany
nie realizuje ich przez okres co najmniej 14 dni;

2) bez uzasadnionego powodu, w przypadku wstrzymania realizacji robot
przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego, nie podjat ich w ciggu 7 dni

od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji robot;
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a) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postegpowanie upadtosciowe

3) w nastepujacych przypadkach:

lub jezeli sad odmowi ogloszenia upadtosci z uwagi na niewystarczajace aktywa
na prowadzenie upadtosci, lub jezeli Wykonawca zawrze z wierzycielami uktad
powodujacy zagrozenie dla realizacji umowy, lub nastapi likwidacja
przedsigbiorstwa Wykonawcy, lub jezeli w wyniku wszczetego postgpowania
egzekucyjnego nastgpi zaj¢cie majatku Wykonawecy, lub jego znacznej czesci;

b) gdy Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji, za wyjatkiem
potaczenia lub reorganizacji;

c) w przypadku zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego
utraty w inny sposob, skutkujace uniemozliwieniem wykonania przedmiotu
umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia

wiadomosci o okolicznos$ciach stanowigcych podstawe odstapienia.

Niezaleznie od wystapienia przypadkow, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze

odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o wystapieniu

istotnych zmian okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

lub w przypadku, gdy dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi

bezpieczenstwa Panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

Jezeli Zamawiajacy odstapi od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac

roboty, na koszt wlasny zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy

w mozliwie najkrotszym terminie, nieprzekraczajacym 5 dni od dnia powiadomienia

o0 odstapieniu od Umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie do 21 dni od dnia odstagpienia od umowy, Inspektor Nadzoru, przy
udziale Wykonawecy, sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, z przyczyny ktorej nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od niniejszej umowy zglosi

Zamawiajacemu do odbioru roboty przerwane oraz wykaz robdt zabezpieczajacych.
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Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

Jezeli Wykonawca nie wykona lub uchyla si¢ od powierzonych mu czynnosci,

w szczegolnosci tych opisanych w ust. 4 i ust. 5 pkt 2-3, Zamawiajacy wykona

te czynnos$ci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar umownych.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe¢ w przypadku wystapienia okoliczno$ci

okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 PZP.

§ 18.

Cesja wierzytelnosci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnoSci na osoby trzecie

bez jego zgody wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

=

§19.

Postanowienia koncowe

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze dotoza wszelkich staran, aby ewentualne spory
jakie moga powsta¢ podczas realizacji niniejszej Umowy byly rozwigzywane
polubownie.

Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy KC,
Ustawy Prawo budowlane i PZP oraz innych powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa.

Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepisoOw prawa polskiego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje

Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

—Strona 31z 32—



Rzgdowy Fundusz
Rozwoju Drog

Zalaczniki do umowy:

1. Zatacznik nr 1 — oferta Wykonawcy

2. Zalacznik nr 2 — dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie okreslonym w SWZ

3. Zalacznik nr 3 — zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

4. Zatgcznik nr 4 — harmonogram rzeczowo-finansowy

5. Zalacznik nr 5 — kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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