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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DLA:

,Budowa ul. Zabikowskiej w Wirach”

ST-1 WYMAGANIA OGOLNE
1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogoélne, odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang
wykonane podczas ,,Budowy ul. Zabikowskiej w Wirach -instalacja o$wietlenia przejs¢ dla
pieszych”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstaw¢ opracowania szczegdlowej specyfikacji
technicznej dla robot budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w obiekcie
wymienionym w pkt 1.1.
1.3. Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
1.4. Zakres robot objetych Specytikacja Techniczna.
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST—-1 WYMAGANIA OGOLNE
ST — 2. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
1.5. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Dziennik Budowy — okres$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).
Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
( wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialne za nadzorowanie robot 1 administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegaja potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.
Materialty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.



Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany 1 wykonawczy, ktéry
wskazuje lokalizacj¢ i charakterystyke obiektu na podstawie ktorego obiekt bedzie
realizowany.

Przedmiar robot — kosztorys $lepy — wykaz robot podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodno$¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony — z przeci¢tnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Rysunki — cz¢§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposob zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposob postgpowania
w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych (ST).

1.7. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

1 administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;]
oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych..

1.8. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
- 2 egzemplarze projektu budowlanego 1 wykonawczego na Roboty objete Kontraktem.
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekt powykonawcze w ilo$ci uzgodnione;j
z Inspektorem.

1.9. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Inspektora Wykonawcy stanowia cz¢§¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione
w cho¢by jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly w calej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych

1 Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja

Projektowa i ST.



Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodnos¢

z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w peini zgodne

z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie

na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koficowego.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robot w sposob uzgodniony z Inspektorem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze

wlaczony jest w ceng kontraktowa.

1.11. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac

wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm

dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia,

wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego

oddziatywania tych materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu

robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem

przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na



uzycie tych materiatow od wlasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.14. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatne;j.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 wurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynku w  trakcie
prowadzonych robdt budowlanych ponosi Wykonawca.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robot.

Dla robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa

okreslonych powyzej sag uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora
oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy

byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
1.18. Rownowazno$¢ norm i przepisOw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotlane sa konkretne normy i przepisy ktore
spelnia¢ maja materiaty, sprz¢t i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach



budowlanych, wg ktérej materiaty nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot

budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisj¢ Europejska
w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest
oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent,
majacy siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodnosci i wydat, na
swoja wylaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma wyrobu
budowlanego albo aprobata techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wilasnosci uzytkowe wyrobu
budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wplyw na spenienie przez obiekt
budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli
Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te do ktoérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto§ciowany (skorygowany) przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wtasciwos¢ do robot
1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy 1 uzgodnione

z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatlu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska

1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.



Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace
zachowania jakos$ci 1 warunkéw wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢

stosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

wymaganiami ST, projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich

elementéw robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na piSmie instrukcjami

Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usunigte przez

Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego

w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt beda oparte

na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach

1 wytycznych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakos$ci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé 1 przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program

zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony

sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot zgodnie

z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ 0gbdlng opisowsa

- organizacj¢ wykonania robdt w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiardéw,

- zapis pomiaréw, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) czgs¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz



wyposazeniem w urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

- sposob postepowania z materiatlami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢

zalozong jako$¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary

zapewniajace stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia pomiarowe

posiadaja legalizacje.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

InZynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoOw i dokumentow technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certytikacjg okreslong w pkt ,,a” 1 ktore spetniajg wymogi Specyfikacji.

W przypadku materiatoéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek

materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego

1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksigga obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu

kazdego z elementow wykonywania robot.

Szczegbtowe obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach

przyjetych w wycenionym Kosztorysie 1 wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy, oprocz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza si¢ nastgpujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i polecenia Inspektora,



f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robaét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisywane do Ksigegi Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagana do celu

miesi¢gcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i1 Inspektora.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze

w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robot.
Wszystkie obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaréw.

8. Odbior robot.

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot takich
prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbioér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora

o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocen¢ jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot
Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgséci robot, ktory moze by¢
wczesniej oddany do eksploatacji.

Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbidr koncowy robot — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow

1 robocizny robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 kosztow.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie

o tym fakcie Inspektora.



Odbioér koncowy nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i1 przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa
ponizej.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikdw pomiardow, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupehiajacych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jakos¢ wykonywanych robot nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach
Umowy.
Dokumenty do odbioru koncowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
a) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza,
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajace lub
zamienne),
c¢) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),
e) Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,
f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST,
W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego
nie begda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robdt
uzupetiajacych wyznaczy komisja.
Odbidr pogwarancyjny.
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad zapisanych w czesci dotyczacej ,,Odbioru koncowego robot”.
9. Podstawa platnosci.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw 1 transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
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Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkow, optat celnych 1 importowych natozonych

zgodnie z prawem 1 rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje,
wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materiatow

1 towarow Wykonawcy, ktore beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.

W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ oplaty celne, podatki i inne optaty naktadane
poza krajem pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport
wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii produkcyjnej, zakup materiatéw i towaroéw, ktore beda
wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych

w ramach Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumieé, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowig zaptate za pracg wykonang i zakonczona pod kazdym wzgledem.

Uwaza si¢, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzglgdu na
to czy zostaly okre§lone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach niniejszej Umowy

1 ze odpowiednio wycenil pozycje kosztorysu. Tak wigc, kwota musi zawiera¢ nagle

1 nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z konieczno$cia wybudowania,
wykonczenia 1 konserwacji calosci robot objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢
uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich
kosztow wchodzacych w rachubg w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza
zawiera¢ odpowiednie proporcje w stosunku do kosztow wykonania robot okreslonych

w Umowie, oraz wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki
(chyba, ze zostaly oddzielnie wyszczegdlnione), odnoszace si¢ do Umowy jako catosci, beda
rozdysponowane pomi¢dzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.

Calo$¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danej

inwestycji. Wyliczenie podatku nalezy poda¢ osobno.

Platnosci miesigczne, — gdy pozycja w Kosztorysie Ofertowym jest wyceniana jako ,,suma”,
wynagrodzenie bedzie wyplacone na podstawie wykazania pozycji Kosztorysu. Natomiast

w przypadku pozycji, gdzie jest wyceniona jako ptatnos¢ ,,za jednostke”, wyptata bedzie dokonana
W oparciu o znaczny stopien wykonania poszczegolnych prac

Platno$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

10. Przepisy zwigzane.

Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogdlne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod

1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr 130; poz.1389),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegdtowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

(Dz. U.nr 202; poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

(Dz. U. nr 47: poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z
pdzniejszymi zmianami.
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Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.)

z pOzniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Dz. U. nr 19; poz.177) z p6zniejszymi zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogolne.
OWEOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano —montazowych
w okresie obnizonych temperatur, [ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom I,
budownictwo ogolne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DLA:

,Budowa ul. Zabikowskiej w Wirach”

ST-2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Roboty wg kodéw Wspdlnego Stownika Zamoéwien:
CPV 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
CPV 45311000-0 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
CPV 45314310-7 Uktadanie kabli.

CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru instalacji elektrycznej dla zadania ,,Budowy ul. Zabikowskiej w Wirach”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

W sktad niniejszej czgsci ST wchodza roboty zwigzane z instalacjg elektryczng o§wietlenia
zewngtrznego — przej$¢ dla pieszych

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materialdow ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST — Wymagania og6lne — pkt. 2.

2.2. Szczegbdtowe wymagania dotyczace materiatdéw 1 urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad niniejszej ST s3:

1. Oprawa oswietleniowa np. TIARA 2 LED S 8600Im, 757, PP1, IP66,IIKL,65W szt 6

2. Ziaczki IZK z bezpiecznikiem DO 4A szt 6
3. Fundament D16/120 szt 6
4. Przewod YDY3x2,5mm? m 42
5. Shup oswietleniowy Sm np. CN5/4/64/D16/120 z wysiegnikiem W20/1/2/60/10  kpl 6
6. Kabel YAKXS43x6mm m 95
7. Folia niebieska gr. 0.4 szer. 25cm m 95
8. Plaskownik Fe/Zn30x3 m 95
9. Przepych pod drogg rura RHDPEp©®110/6,3 m9
10. Przepust DVK110 m 42
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3. Sprzet.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu sa zawarte w ST — Wymagania ogdlne — pkt. 3.

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzgtu przystosowanego do montazu instalacji elektrycznych
oraz drobnego sprzetu budowlanego.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST — Wymagania ogdlne — pkt. 4.

4.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zaladowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

Wszystkie przewody przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie
spowodowa¢ nadmiernego ich zginania i odksztatcania od postaci w ktorej zostaty one pakowane.
Stosowac¢ zalecenia i wymagania producenta odnos$nie transportu kabli i przewodow.

Kable i przewody w zwojach nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz musza by¢
przenoszone. Transport przewodow przeprowadzi¢ w taki sposob by nie spowodowaé uszkodzenia
izolacji zyt miedzianych. Osprzet elektryczny przewozi¢ w opakowaniach oryginalnych,
zbiorczych tak by uniemozliwi¢ wzajemne ich przesuwanie sig.

Wszystkie oprawy oswietleniowe bezwzglednie transportowaé w oryginalnych opakowaniach.
Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta odnos$nie zatadunku, transportu jak i wytadunku opraw
oswietleniowych. Oprawy sktada¢ w pozycji poziomej w taki sposob by nie uszkodzi¢ zadnych
element. W szczegolnosci nalezy zwrdci¢ uwage na transport opraw wyposazonych w elementy
szklane tak by nie spowodowac¢ uszkodzen powtoki lub stluczen.

Elementy stuzace do montazu (uchwyty, montazowe kotki rozporowe,

opaski kablowe itp.) przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie
nalezy przestrzega¢ przepisdw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym 1 kotowym.
5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robdt zawarte sg w ST- Wymagania og6élne — pkt. 5.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot.

Zasilanie

Wszystkie projektowane oprawy oswietlenia przejscia dla pieszych ,,I” 1 ,,II” zasilane beda z
istniejacego stupa oswietleniowego. ,,A”

Oswietlenie przejscia dla pieszych ,,III” zasilane bedg z istniejacego stupa ,,B”

Elektroenergetyczna linia kablowa
W sytuacji przejscia liniami kablowymi (przepustami kablowymi) pod drogami
wymagana jest taka minimalna gltebokos¢ ich posadowienia, aby gorna powierzchnia rury
ochronnej znajdowata si¢ minimum 0,5m pod warstwg konstrukcyjng drogi okreslonej klasy,
lecz nie mniej niz 1,0m ponizej projektowanej docelowej/istniejacej niwelety jezdni.
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Na pozostalym terenie wymagana gtebokos¢ utozenia/posadowienia linii kablowe;j
nn nie moze by¢ mniejsza niz:

a) na terenach zielonych i polach uprawnych — 1,0m,

b) w poboczu drogi — 1,0m,

¢) na pozostatym terenie pasa drogowego — 1,0m,

d) pod dnem rowu — 0,8m,
mierzone jako odlegtos¢ pomigdzy odpowiednio gorng powierzchnig rur ochronnych, a
odpowiednio: istniejgcg lub docelowa rzedng terendw zielonych i1 p6él uprawnych,
projektowang docelowg lub istniejacg rzedng pobocza drég 1 pozostatego terenu objetego
pasem drogowym oraz projektowang rzedng docelowa dna rowu lub istniejgcg rzedna.

Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.
Ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie
warstwg piasku lub rodzimego gruntu. Folia koloru niebieskiego dla kabli niskiego napigcia,
powinna znajdowac si¢ nad utozonym kablem na wysokoS$ci nie mniejszej niz 25cm i nie
wiekszej niz 35cm.

Na kablu w odleglosci co okoto 10m nalezy zaktada¢ opask¢ kablowa z podanym
znakiem uzytkownika, poziomem napigcia, typem kabla, trasa, rokiem utozenia.

Przepusty wykonywa¢ nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych (z tworzyw sztucznych lub
stali), wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie
wytrzymate na dzialajace na nie obcigzenia transportowe. Wngtrza Scianek powinny by¢
gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania
si¢ kabli. Wymaga si¢ stosowania na przepusty kablowe grubosciennych rur z tworzyw
sztucznych o $rednicy wewngtrznej nie mniejszej niz 110 mm.

Rury musza odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 61386-24:2010.

Uwaga!

Kabel ziemny musi by¢ oddalony od zewnetrznego obrysu pni drzewa na odleglosé

nie mniejsza niz 1,5 m.

Na planie moga nie by¢ pokazane wszystkie instalacje podziemne.

W miejscach zblizen i skrzyzowan kabla z istniejacymi urzadzeniami i instalacjami
podziemnymi roboty muszg by¢ prowadzone recznie.

W miejscach zblizen i skrzyzowania kabla z elementami podziemnej infrastruktury nalezy
przestrzegaé parametry okreslone w tabelkach projektu.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez samoczynne szybkie odtaczenia napigcia — ochrona
dodatkowa.

Sie¢ pracuje w uktadzie TN-C.

Wzdhuz trasy linii nn kablowej przewiduje si¢ utozenie tasmy Fe/Zn30x3 na glebokosci 0,9m. W/w
tasm¢ nalezy podtaczy¢ do kazdego stupa za pomocg ztacz srubowych. Konstrukcje stupow
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potaczy¢ z zaciskiem PEN tabliczki bezpiecznikowej. Rezystancja uziemienia RUZ<10€.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi¢ bgdzie izolacja robocza
kabli, ostony urzadzen elektrycznych ( oprawy, izolacyjne ztacza kablowe), oraz obudowy
urzadzen, ktore musza posiada¢ minimum II klas¢ ochronnosci.

Zastosowane oprawy oswietleniowe powinny mie¢ szczelno$¢ min. IP 44, a ich komory $wiatta

IP 65.

W zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym nalezy spetni¢ wymogi normy N-SEP-E-001
i ochrona przeciw porazeniowa PN-ICE 60 364-4-41.

Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg $cisle przestrzegajac obowiazujacych
norm, zarzadzen i przepisow BHP i planu BIOZ.

Przed przystapieniem do wykonawstwa robot, projektowane obiekty musi wytyczy¢ uprawniony
geodeta. Czynnos¢ ta nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

Obowiazuje stosowanie materiatéw i1 urzadzen posiadajacych aprobaty techniczne i
certyfikaty zgodnosci.

6. Kontrola jakosci roboét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte s3 w ST — Wymagania ogdlne — pkt. 6.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola jako$ci wykonanych robdt dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich elementow
instalacji elektrycznej z Dokumentacja Projektowa. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj
zastosowanych materialéw i1 ich wlasciwosci oraz urzadzen i sposobu ich wbudowania.

W zaleznosci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlega:

Instalacja elektryczna zasilania o§wietlenia zewnetrznego.

Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ rozmieszczenia jak i montazu opraw o$wietleniowych

w porownaniu do projektu wykonawczego. Ponadto sprawdzeniu podlega wielko$¢ natezenia
o$wietlenia.

Dla wszystkich obwodow elektrycznych zarowno jedno jak i trojfazowych nalezy wykonaé
pomiary zadzialania urzadzen zabezpieczajacych oraz rezystancji izolacji zyt kabla.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot.

Ogo6lne zasady obmiaru robot zawarte sa w ST — Wymagania ogdlne — pkt. 7.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i kosztorysowej

z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robdt zawarte sa w ST — Wymagania ogolne — pkt. 8.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru jesli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
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Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elementéw instalacji elektrycznej, jak rowniez
poprawno$¢ dziatania catego systemu. W szczegolno$¢ sprawdzi¢ nalezy dobor i selektywno$¢
dziatania poszczegolnych zabezpieczen gtownych oraz skuteczno$¢ wylaczania obwodow.

9. Podstawa platnoSci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne zasady ptatnosci sa zawarte w ST — Wymagania og6lne — pkt. 9.

9.2. Szczegotowe zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Podstawa rozliczenia finansowego bgdzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

Cena wykonania instalacji elektrycznej obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie

miejsca prowadzenia prac, przygotowanie, montaz instalacji o$wietlenia, montaz zabezpieczen,
dostarczenie 1 wbudowanie materialow instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzg¢tu w
nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwiazane

Uwzgledniono nast¢pujace normy:

PN-B-06250 : 1998 — Beton zwykty.

PN-B-14501 : 1990 — Zaprawy budowlane zwykte.

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen. Wymagania.

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed

porazeniem pradem elektrycznym.

PN-ICE 60 364-4-41: Ochrona przeciwporazeniowa

N-SEP-E-001: Ochrona od porazen pradem elektrycznym

PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC —IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC-60364-7-714 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia

zewnetrznego.

PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata

przewodow.

PN-IEC-60364-5-537 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i faczenia

PN-IEC 60364-5-56 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje elektryczne bezpieczenstwa

Rozporzadzenie ministra pracy 1 polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie

ogoblnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Instrukcje producentdow dotyczace montazu i1 uktadania kabli i przewodow

elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace opraw o§wietleniowych.
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