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         WYMAGANIA OGÓLNE

            CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
CPV 45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych

            CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
            CPV 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych
                                          oraz opraw elektrycznych
           CPV  45000000-7 Roboty budowlane
           CPV  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów  
                                         budowlanych
           CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
           CPV 45262500-6 Roboty murarskie
           CPV 45410000-4 Tynkowanie
           CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian    
           CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
           CPV 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
           CPV 45442100-8 Roboty malarskie
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1. Wstęp

●  Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej  -  Przedmiot  niniejszej  specyfikacji
technicznej  stanowią  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  z
zakresu  wewnętrznej  instalacji  hydrantowej  w  budynku  Wydziału  Wydziału
Hodowli  i  Biologii  Zwierząt  UTP  przy  ul.  Mazowieckiej  28
w Bydgoszczy 
●  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej - Niniejsza specyfikacja techniczna
stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (STT)  dla
zakresu  robót  wymienionych  w  punkcie  powyżej  stosowanej  jako  dokument
przetargowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji
oraz rozliczaniu robót.  
● Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną - Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji  obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych specyfikacją
techniczną  i szczegółową specyfikacją techniczną.

1.1 Określenia podstawowe 

Ilekroć w specyfikacji technicznej jest mowa o:

    * obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i 
       urządzeniami technicznymi
    * budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
       związany z gruntem, wydzielony z przestrzenia za pomocą przegród  
       budowlanych  oraz posiada fundamenty i dach
    * budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określo-
       nym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektu budowlanego
    * robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę oraz przebudowę, 
       montaż, remont lub rozbiórkę obiektu budowlanego, a nie stanowiących bieżącej
       konserwacji
    * terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
       roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
       budowy 
    * pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną  
       zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
       budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego
    * dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
       dołączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
       częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
       geodezyjne i książkę obmiarów

* dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację    
        budowy z  naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
        oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
     * aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
        wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie
     * właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
        budowlanego stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8  
     * wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 

    przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
        zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
        wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
        stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową
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   *  dzienniku budowy – należy przez to rozumieć  dziennik  wydany  przez
właściwy 
      organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
       przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
      czasie wykonywania robót
   * kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, upoważniona 
      do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
      kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę
   * rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez inspektora 
      nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
      wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
      ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
      potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
   * materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 
      wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania 
      robót, zgodnie z dokumentacja projektową i specyfikacjami technicznymi 
      zaakceptowane przez   inspektora nadzoru
   * odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
      z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z 
      przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
   * poleceniu inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
      przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
      sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy
  * projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
     będącą autorem dokumentacji projektowej
   * przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
     wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 
     obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych
   * części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
     budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-
     użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji
   * ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w 
      normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych

1.2 Oznaczenia i skróty:

ST   – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – program zapewnienia jakości
Bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST  i  poleceniami Inspektora nadzoru.

●  Przekazanie   terenu   budowy -  Zamawiający,  w   terminie  określonym  w
dokumentach  umowy  przekaże  wykonawcy  teren   budowy  wraz  ze  wszystkimi
wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  przekaże  dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
● Dokumentacja  projektowa - przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać
opis,  część  graficzną,  obliczenia i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym
szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na  dokumentację
projektową dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę
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●  Zgodność  robót z dokumentacją  projektową  i  SST -  dokumentacja projektowa,
SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z
nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność  ich  ważności  wymieniona   w   „Ogólnych  warunkach  umowy”.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach
kontraktowych,  a   o   ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości liczbowe wymiarów  są
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją    projektową   i   SST. Wielkości
określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST   będą  uważane  za  wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać  dopuszczalnego przedziału  tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST
i  mają  wpływ  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.
●  Zabezpieczenie   terenu   budowy  -  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż  do
zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót. Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i
będzie utrzymywać  tymczasowe  urządzenia zabezpieczające,  w tym:  ogrodzenia,
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę umowną.
● Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót - Wykonawca ma obowiązek
znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska  naturalnego. W  okresie  trwania  budowy  i  wykonywania  robót
wykończeniowych  Wykonawca  będzie  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska
na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub  własności  społecznej,   a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych
przyczyn  powstałych  w następstwie jego  sposobu działania. Stosując się  do tych
wymagań,  Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację warsztatów,
magazynów,  składowisk,  środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru
●  Ochrona  przeciwpożarowa - Wykonawca będzie przestrzegać  przepisy ochrony
przeciwpożarowej, w tym celu będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy,
wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  budowy,  w  pomieszczeniach
biurowych  i  magazynowych  oraz  w  pojazdach. Materiały  łatwopalne  będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  zabezpieczone przed
dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel
wykonawcy.
● Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochronę
instalacji,  takich  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe
zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i urządzeń  w  czasie  trwania
budowy. O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz
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będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy
dokonywaniu napraw.  Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
● Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy - podczas realizacji robót wykonawca będzie
przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy. W
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających
odpowiednich  wymagań  sanitarnych.. Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych  na budowie. Uznaje się, że wszelkie
koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
● Ochrona  i  utrzymanie robót - Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę
robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do
daty odbioru ostatecznego.
● Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów - Wykonawca zobowiązany jest
znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji państwowej  i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas
prowadzenia robót . Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót
budowlanych  (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r Nr 47, poz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania
opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować
Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne
odnośne dokumenty.

1.4 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych

2. Materiały

●  Przechowywanie   i   składowanie   materiałów  -  Wykonawca  zapewni,  aby
tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczszczeniem,  zachowały swoją  jakość i właściwość  do
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora  nadzoru. Miejsca  tymczasowego
składowania materiałów będą  zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem  nadzoru.
●  Materiały   nie   odpowiadające  wymaganiom   jakościowym  -  Materiały  nie
odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy,  bądź  złożone w miejscu wskazanym przez  Inspektora  nadzoru.
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i
niezapłaceniem.
●  Wariantowe  stosowanie  materiałów - Jeśli  dokumentacja projektowa lub SST
przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  Wybrany i  zaakceptowany
rodzaj materiału  nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora  nadzoru.
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3. Sprzęt

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany
do robót powinien być   zgodny z ofertą  Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym  w  SST,  programie zapewnienia
jakości lub projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez Inspektora  nadzoru.
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,  SST  i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości
do pracy.   Będzie spełniał  normy ochrony  środowiska i przepisy dotyczące jego
użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru kopie  dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub   SST   przewidują  możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska jego  akceptację  przed
użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być
później zmieniany bez  jego zgody.

4. Transport

●  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu - Wykonawca jest zobowiązany do
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  niekorzystnie na 
jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów. Liczba
środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST  i  wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.
●  Wymagania  dotyczące  przewozu  po  drogach  publicznych -  Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych
obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt  wszelkie
zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz
dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót  

● Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu organizacji robót oraz
poleceniami  Inspektora nadzoru..
●  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w
wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor   nadzoru,
poprawione przez  Wykonawcę na własny koszt.
●  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i
elementów robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w  SST,  a także w normach i wytycznych.
● Polecenia Inspektora  nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.
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6. Kontrola jakości robót

● Program  zapewnienia  jakości - Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie
i  przedstawienie  do  zaakceptowania    przez nspektora   nadzoru  programu
zapewnienia jakości  (PZJ),  w którym przedstawi on  zamierzony sposób wykonania
robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie
robót zgodnie z dokumentacją projektową,  SST.
● Program zapewnienia jakości winien zawierać:
-  organizację wykonania robót, w  tym  termin i sposób prowadzenia robót
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót
-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
   elementów robót
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
   wykonywanych robót
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, wyciąganych  
   wniosków i  zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany  
   sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami  technicz- 
   nymi  oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia  pomiarowo
   -kontrolne
-  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku    
    materiałów
- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów
●  Zasady   kontroli   jakości   robót  -  Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  pełną
kontrolę jakości  robót i stosownych  materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne  do  badań  materiałów  oraz  robót. Wykonawca  będzie  przeprowadzać
pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
dokumentacji  projektowej i  SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich
częstotliwości  są  określone  w   SST.   W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
● Badania  i  pomiary - Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie
z  wymaganiami  norm.  W  przypadku gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek
badania  wymaganego  w  SST,  stosować  można  wytyczne krajowe,  albo  inne
procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru. Przed  przystąpieniem  do
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora  nadzoru.
● Raporty  z  badań - Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie
raportów  z  wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie
określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
● Badania  prowadzone  przez  Inspektora  nadzoru - Dla celów kontroli jakości i
zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania.  Do umożliwienia
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
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Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor  nadzoru po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST   na   podstawie wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
● Certyfikaty  i  deklaracje - Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te
wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność
z  kryteriami technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich   Norm,  aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji 
-  posiadają  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z:  Polską  Normą  lub
aprobatą  techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją   określoną  w  pkt.  1   i   które  spełniają
wymogi  SST.
- znajdują się w wykazie wyrobów  o którym mowa w rozporządzeniu  Ministra
Infrastruktury  z 2004 r. (Dz.U.198 z późniejszymi zmianami)
- w przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez  SST,
każda ich partia  dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w
sposób  jednoznaczny  jej  cechy. Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych
wymagań będą odrzucone.
● Dokumenty  budowy 
Dziennik  budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do końca okresu gwarancyjnego Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z  § 45
ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz   technicznej  strony  budowy. Zapisy  będą
czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i  inne
dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać
w szczególności:
-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowe
-  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
   harmonogramów robót
-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
-  przebieg robót, trudności w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
   robotach
-  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
-  daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu
-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
   częściowych i ostatecznych odbiorów robót
-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
    ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi
-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
    projektowej
-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
    trakcie wykonywania robót
-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
    przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał
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-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał
-  inne istotne informacje o przebiegu robót
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi  nadzoru  do  ustosunkowania  się. Decyzje  Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora  nadzoru do ustosunkowania  się. Projektant nie jest jednak stroną umowy
i  nie ma uprawnień do wydawania poleceń  Wykonawcy robót
Książka obmiarów
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się
sukcesywnie w jednostkach  przyjętych w kosztorysie lub  w  SST.
Dokumenty  laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań
Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia
jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót. Winny  być
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru
 Pozostałe dokumenty budowy
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się:
a/  pozwolenie na budowę
b/  protokoły przekazania terenu budowy
c/  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
d/  protokoły odbioru robót
e/  protokoły z narad i ustaleń
f/  operaty geodezyjne
g/  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy
spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Obmiar robót

● Ogólne  zasady  obmiaru  robót - Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres
wykonywanych robót, zgodnie z  dokumentacją  projektową i  SST,  w jednostkach
ustalonych  w   kosztorysie. Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym
powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie obmierzanych  robót  i  terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  książki  obmiarów Jakikolwiek  błąd  lub
przeoczenie (opuszczenie)  w ilości  robót  podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń  Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar  gotowych  robót  będzie przeprowadzony z  częstością  wymaganą  do  celu
miesięcznej  płatności  na rzecz Wykonawcy lub w innym określonym w umowie
czasie.
● Zasady  określania  ilości  robót  i  materiałów - Zasady określania ilości robót
podane są  w odpowiednich specyfikacjach  technicznych   i   KNR oraz   KNNR.
Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.
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●  Urządzenia  i  sprzęt   pomiarowy - Wszystkie urządzenia i  sprzęt  pomiarowy,
stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez  Inspektora  nadzoru.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli
urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w  całym okresie trwania robót.
●  Wagi   i   zasady  wdrażania  -  Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia
wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom   SST.  Będzie  utrzymywać  to
wyposażenie,  zapewniając  w  sposób  ciągły  zachowanie  dokładności   wg norm
zatwierdzonych  przez  Inspektora  nadzoru.

8. Odbiór robót   

● Rodzaje  odbiorów  robót - W zależności od ustaleń odpowiednich  SST,  roboty
podlegają następującym odbiorom:
a/  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
b/  odbiorowi częściowemu
c/  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)
d/  odbiorowi pogwarancyjnemu
● Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu -  polega na finalnej ocenie
jakości  wykonywanych robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru tego dokonuje Inspektor  nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem   Inspektora   nadzoru.  Odbiór  będzie
przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3   dni  od  daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie  Inspektora
nadzoru. Jakość  i  ilość  robót ulegających zakryciu ocenia  Inspektor  nadzoru na
podstawie dokumentów zawierających komplet  wyników badań laboratoryjnych i w
oparciu  o  przeprowadzone  pomiary, w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,
SST  i uprzednim i ustaleniami.
● Odbiór  częściowy  - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru  częściowego robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w
dokumentach umownych wg zasad jak przy  odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru
robót dokonuje  Inspektor  nadzoru.
●  Odbiór   ostateczny  (końcowy) -   polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego
wykonania  robót  w  odniesieniu  do  zakresu  (ilości)  oraz  jakości. Całkowite
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy. Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w
terminie  ustalonym  w dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia potwierdzenia  przez
Inspektora   nadzoru   zakończenia  robót   i   przyjęcia  dokumentów.  Odbioru
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez  Zamawiającego  w obecności
Inspektora  nadzoru i  Wykonawcy.  Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie  przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie wizualnej  oraz  zgodności  wykonania robót  z dokumentacją  projektową   i
SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz
odbiorów częściowych,  zwłaszcza w zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i
robót  poprawkowych. W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót
poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  poszczególnych  elementach
konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynnosci  i  ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że
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 jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umowy. Podstawowym  elementem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację  podwykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z

SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),
6. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakości (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie
linii  telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzenń,

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji

powykonawczej.
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,   komisja  w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
      Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
●  Odbiór  pogwarancyjny  -  polega  na  ocenie  wykonanych robót  związanych  z
usunięciem  wad,  które  ujawnią  się  w  okresie  gwarancyjnym  i  rękojmi. Odbiór
pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór ostateczny robót”.

9. Podstawa płatności

● Ustalenia ogólne - podstawą płatności jest ocena jednostkowa skalkulowana przez
wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą
przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach  umownych
(ofercie). 
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie
uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz  z narzutami,
• wartość  zużyty  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
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• wartość pracy  sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem  
     podatku VAT. 
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1. Wstęp

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z
zakresu  wewnętrznej  instalacji  hydrantowej  w  budynku  Wydziału  Wydziału
Hodowli  i  Biologii  Zwierząt  UTP  przy  ul.  Mazowieckiej  28
w Bydgoszczy 

1.2 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne zobowiązującymi
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST – Wymagania ogólne. 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych

2.0 Materiały

Materiały  i  wyroby  hutnicze  z  elementami  spawanymi  powinny  posiadać
zaświadczenie o gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub
cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla
danego  materiału.  Zwraca  się  uwagę  na  to,  aby  metody  stosowane  przy  tych
czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły
właściwości  fizycznych  i  wytrzymałościowych  materiałów.  Rury  powinny  być
proste,  czyste  od  zewnątrz  i  wewnątrz,  bez  wżerów  i  widocznych  ubytków.
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów,
świadectw  jakości,  specyfikacji,  paszportów,  instrukcji  obsługi  i  DTR,  kart
gwarancyjnych,  rysunków  montażowych  itp.  Na  żądanie  Inspektora  nadzoru,
Wykonawca  przed  wbudowaniem  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań,
dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  i  próbki  do
zatwierdzenia  inspektorowi  nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej
specyfikacji są:

● rury i kształtki ze stali węglowej zewnętrznie i wewnętrznie ocynkowane
   o połączeniach zaprasowywanych z uszczelką EPDM. 
● zawory kulowe odcinające PN10 o połączeniach gwintowanych  
● śrubunki i złączki przejściowe - systemowe 
● zawór priorytetu φ 65 mm 
● filtr siatkowy FS-1 kołnierzowy PN10 dn 65 - 80 
● izolator przepływów zwrotnych z obniżoną strefą ciśnienia z możliwością nadzoru 
   (zawór antyskażeniowy) wg PN-EN-1717:2003 rodziny BA dn 80 
● zawór antyskażeniowy rodziny EA dn 40 (z demontażu)
● hydranty  p.-poż. φ 25 mm kompletne, z zaworem hydrant-owym dn 25, wężem  
    półsztywnym długości 30 mb i szafką naścienną
● hydrant p.-poż. φ 25 mm kompletny, z zaworem hydrant-owym dn 25, z wężem 
    półsztywnym długości 30 mb i szafką naścienną z miejscem na gaśnicę
● hydrant p.-poż. φ 25 mm kompletny, z zaworem hydrant-owym dn 25 ,z wężem  
   półsztywnym długości 30 mb i szafką wnękową
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● uchwyty do rur – systemowe EI60
● łączniki – śrubunki  gwintem wewnętrznym i zewnętrznym: PN10
● rury ochronne zgodnie z BN-72/8976-50
●masy ogniochronne – EI 60.
● otuliny polietylenowe jednowarstwowe o grubości 1,5 cm 

*Składowanie

● Rury składować na placu budowy na regałach w zamkniętych pomieszczeniach.
● Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować
się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych.
●  Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je korkami
●  Nie  dopuszczać  do  składowania  w  sposób,  przy  którym  mogłyby  wystąpić
odkształcenia  - w miarę możliwości przechowywać  opakowaniach fabrycznych.
● Nie dopuszczać do zrzucania i  „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów
po podłożu.
●  Zachować  szczególną  ostrożność  przy  pracach  w  obniżonych  temperaturach
zewnętrznych, ponieważ  podatność  na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.
●  Kształtki, złączki, armatura i inne materiały o małych gabarytach powinny być
składowane  w  pojemnikach  w  sposób  uporządkowany,  z  zachowaniem  wyżej
omawianych środków ostrożności.
● Wysokość składowania nie może powodować jego odkształceń i uszkodzeń 
● Wyroby z tworzyw sztucznych  podatne na uszkodzenia mechaniczne chronić 
    przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 
    przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod
    przeładunku
● Otuliny izolacyjne przechowywać w pomieszczeniu w pozycji poziomej w 
    kartonach lub rękawach foliowych, wysokość składowania nie może powodować 
    jego odkształceń i uszkodzeń 
● Otuliny chronić przed kontaktem ze smarami, paliwami, olejami i rozpuszczalni-
    kami organicznymi 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych
i  jakościowych  materiałów dostarczanych  na plac  budowy oraz  za ich  właściwe
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

3.0 Sprzęt

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Na
żądanie,  wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów
potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem.  Do  wykonywania  robót  Wykonawca  powinien  dysponować
następującym sprzętem:
● podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur
● komplet elektronarzędzi
● komplet narzędzi ślusarskich
● komplet narzędzi monterskich do robót instalacyjnych
● komplet do spawania gazowego
● wiertnice do wykonywania otworów w przegrodach budowlanych

18



4.0 Transport

Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  stosować  sprawne
technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane
wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
● Rury w wiązkach muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej  
    długości, dostawczymi lub skrzyniowymi. 
● Załadunek i wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z 
   płaskimi widełkami lub dźwignią z belka umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na
   wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. 

● Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
● Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków   
   ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. 
● Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 
● Wysokość ładunku na samochodzie nie może przekraczać 1,0 m. 
● Rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury 
   falistej lub desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodowej.
● Przy załadunku i rozładunku rur nie wolno ich rzucać ani przetaczać po pochylni.
● Przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu nie może  
    przekraczać 1,0 m.
● Kształtki i łączniki dla rur przewozić należy w pojemnikach z zachowaniem 
   ostrożności jak dla rur.
● Armatura zaworowa przewożona może być dowolnymi środkami transportu w 
   pojemnikach zabezpieczających ja przed uszkodzeniem i zabrudzeniem 
● Wysokość ładunku na samochodzie nie może powodować jego odkształceń i 
    uszkodzeń 
● Załadunku i rozładunku dokonywać ręcznie dbając, by nie doszło do powstania 
   uszkodzeń
● Zdemontowane rurociągi, urządzenia i armaturę przewozić samochodami 
    skrzyniowymi
● Przewożony ładunek zabezpieczyć przed przesunięciem
● Przewożony ładunek nie może przekraczać gabarytów pojazdu
● Do transportu używać tylko samochodów krytych
● Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie 
   i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
● Otuliny izolacyjne przewozić można w pozycji poziomej samochodami  
    dostawczymi lub skrzyniowymi w kartonach lub rękawach foliowych
● Otuliny nie mogą wystawać poza obrys pojazdu i należy zabezpieczyć je przed 
    przemieszczaniem

5.0 Wykonanie robót

* Roboty demontażowe

Przed przystąpieniem do demontażu instalacji wodociągowej  należy opróżnić ją z
wody. Armaturę zaworową demontować przez wykręcenie z podejść dopływowych
lub  rozkręcenie  złączy  śrubunkowych.  Rurociągi  stalowe  rozkręcić  lub  pociąć
elektonarzędziami. Uchwyty rurociągów wykuć  ze ścian. Przy demontażu dołożyć
starań, by nie wyrządzić szkód w pomieszczeniach. Demontażowi ulegają wszystkie
hydranty dn 52 mm wraz z osprzętem i szafkami wnękowymi. Ponadto wymienić
należy pierwszy zawór odcinający na przyłączu w budynku na zawór kulowy PN10 o
połączeniach gwintowanych. Istniejący na IV piętrze hydrant dn 25 mm należy wraz
z szafką i osprzętem zdemontować i następnie ponownie zabudować w miejscu 
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wskazanym na rzucie. Natomiast istniejący hydrant dn 25 mm na parterze odłączyć
od istniejącego  podejścia i  następnie  podłączyć  do nowej  instalacji  hydrantowej.
Podejścia po zdemontowanych hydrantach należy zakorkować.  W węźle cieplnym
istniejące odgałęzienie dn 32 mm włączone w przyłącze przed pierwszym zaworem
należy odciąć i włączyć do projektowanej instalacji wody bytowej zgodnie z częścią
rysunkową. Podejście po zdemontowanym odgałęzieniu zakorkować.

*Podział instalacji wodociągowej w węźle cieplnym

Za pierwszym zaworem odcinającym na przyłączu w budynku zainstalować izolator
przepływów zwrotnych z obniżoną strefą ciśnienia z możliwością nadzoru (zawór
antyskażeniowy)  wg  PN-EN-1717:2003  rodziny  BA  φ  80  mm.  Przed  zaworem
antyskażeniowym zabudować filtr siatkowy kołnierzowy typ "FS-1" dn 80 mm. Za
zaworem  antyskażeniowym  instalację  wodociągową  rozdzielić  na  instalację
hydrantową i instalację dla celów bytowych (zgodnie ze wskazaniami w części 

rysunkowej).  Dla zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed niekontrolowanym
wypływem  wody  w  przypadku  zaistnienia  pożaru  na  odgałęzieniu  do  instalacji
"bytowej"  zabudować  należy  zawór  priorytetu  φ  65  mm,  poprzedzony  filtrem
siatkowym typ „FS-1” dn 65 mm. Zadaniem w/w zaworu  jest odcięcie dopływu
wody do w/w instalacji na wypadek jej rozszczelnienia w wyniku pożaru. 

* roboty montażowe -   instalacja hydrantowa

Projektowaną  instalację  hydrantową  wykonać  z  rur  i  łączników  stalowych
wewnętrznie  i  zewnętrznie  ocynkowanych  o  połączeniach  zaprasowywanych  z
uszczelką EPDM. Jako armaturę odcinającą stosować zawory kulowe o połączeniach
gwintowanych PN10. Ponadto wg wskazań w części rysunkowej na IV piętrze, na
którym kończą się piony wykonać należy rurociągi wody obiegowej zapewniające
bieżący  przepływ  wody  przez  instalację  hydrantową  i  zabezpieczający  ją  przed
zagniwaniem. Rurociągi układać nad sufitami podwieszanymi i po wierzchu ścian na
typowych wspornikach i zawiesiach o odporności ogniowej EI 60.  Po zakończeniu
prac  montażowych  dokonać  próby szczelności  instalacji  na ciśnienie 1,0 MPa,  a
następnie  ją  wypłukać.  Przejścia  projektowanych  rurociągów  przez  przegrody
oddzielenia  pożarowego  (ściany  węzła  cieplnego)  uszczelnić  masami
ogniochronnymi – EI 60. Dla zabezpieczenia instalacji prowadzonej na parterze w
przestrzeni  sufitu  podwieszanego   przed  wykraplaniem  się  na  niej  pary  wodnej
rurociągi  zaizolować  otulinami  z  pianki  polietylenowej  gr.  1,5  cm.  W miejscach
wskazanych  na  rysunkach  zabudować  w  szafkach  naściennych  i  wnękowych
hydranty p.-poż.  φ 25 mm z wężem półsztywnym długości 30 mb (wykorzystać 2
hydranty  istniejące).  Zawory  hydrantowe  montować  na  wysokości  1,35  m  od
posadzki.  Po  zakończeniu  prac  montażowych  dokonać  pomiaru  wydajności  i
ciśnienia hydrantów.Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione
w  dokumentacji  powykonawczej.  Przewody  prowadzone  po  ścianach  lub  pod
sufitami powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w
uchwytach,  na  wspornikach,  zawieszeniach)  usytuowanych  w  odstępach  nie
mniejszych niż:
- rurociągi montowane pionowo -  2,0 m
- rurociągi montowanych poziomo – 1,5 m
Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna
zapewnić swobodne przesuwanie się rur. Przy przejściu przewodu przez przegrodę
budowlaną  należy stosować  tuleje ochronne.  Tuleja powinna być  rurą  o średnicy
wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm,
przy przejściu przez przegrodę pionową. 
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Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubości przegrody pionowej o ok. 2 cm z
każdej  strony.  Przestrzeń  między rurą  przewodu  a  tuleją  ochronną  powinna  być
wypełniona  materiałem  trwale  plastycznym  niedziałającym  korozyjnie  na  rurę,
umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej
naprężeń  ścinających.  W  tulei  ochronnej  nie  powinno  znajdować  się  żadne
połączenie rury przewodu. Przy prowadzeniu rurociągów w bruzdach pod tynkiem
do zamurowania bruzd używać tylko zaprawy nie zawierającej wapna. Do montażu
można  użyć  jedynie  elementów,  które  w  żaden  sposób  nie  zostały  uszkodzone
podczas transportu i  magazynowania.  Rury i  kształtki  chronić  przed uderzeniami,
czy innymi przyczynami uszkodzeń mechanicznych. Zawory przelotowe odcinające
oraz armaturę czerpalną montować w miejscach oznaczonych na rysunkach. Zawory
te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych. Armatura stosowana
w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać  warunkom pracy (ciśnienie i
temperatura) danej instalacji. Urządzenie instalacji wodociągowej wody pitnej uważa
się  za  wyregulowane,  jeżeli  woda  wypływa  z  najwyżej  położnych  punktów
czerpalnych, a czas napełniania zbiorników spłukujących nie przekracza 2 minuty.
Regulacji  rozpływu  wody  ciepłej  w  poszczególnych  obiegach  urządzeń  należy
wykonać przy użyciu nastaw na zaworach termoregulacyjnych. Przed przystąpieniem
do  pomiaru  temperatury  ciepłej  wody  należy  wyregulować  pracę  źródła  ciepła,
sprawdzić  zgodność  wykonania  prac  z  wymaganiami  dokumentacji.  Urządzenie
ciepłej wody można uznać za wyregulowane , jeżeli z każdego punktu płynie woda o
temperaturze określonej w dokumentacji,  technicznej, z odchyłką  ±5 ºC. Pomiaru
temperatury należy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar
temperatury ciepłej wody należy dokonać termometrem rtęciowym z podziałką 1ºC.
Instalację  wodociągową  po  zakończeniu  montażu  należy  poddać  badaniom  na
szczelność. Można dokonać prób szczelności poszczególnych zładów lub odgałęzień.
Badania szczelności należy przeprowadzić w temperaturze otoczenia powyżej 0 ºC.
Badania wykonać przed zakryciem bruzd i obudów i wykonaniem izolacji cieplnej.
W przypadkach koniecznych może być  wykonana próba częściowa, jeżeli badanie
szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione. Instalacja
wodociągowa  przy  ciśnieniu  próbnym  równym  1,5  krotnej  wartości  ciśnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niż 1,0 MPa nie powinna wykazywać przecieków na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. Instalacje uważa się
za  szczelną,  jeżeli  manometr  w  ciągu  20  minut  nie  wykazuje  spadku  ciśnienia.
Badania  instalacji  ciepłej  wody  należy  wykonać  dwukrotnie:  raz  napełniając
instalacje woda zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 ºC. Podczas drugiej próby
należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę
szczelności na gorąco przeprowadzić na ciśnienie wodociągowe. 
Czynności przy wykonywaniu próby szczelności:
- napełnienie instalacji wodą zimną
- podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia i utrzymania go przez 15 minut
- sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic
- spuszczenie wody
- napełnienie instalacji wodą gorącą
- badanie szczelności instalacji przez 72 godziny
- uszczelnienie armatury
- regulacja ciśnień odbiorczych

6.0 Kontrola, badania i odbiór robót

* Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i
środków  transportu  podano  w  ST   „Wymagania  ogólne".  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca 
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zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z
PZJ)  na  terenie  i  poza  placem  budowy.  Wszystkie  badania  i  pomiary  będą
przeprowadzane zgodnie  z wymaganiami  Norm lub Aprobat  Technicznych przez
jednostki  posiadające  odpowiednie  uprawnienia  budowlane.  Kontrola  związana  z
wykonaniem  wymiany  instalacji  centralnego  ogrzewania  powinna  być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Wyniki  przeprowadzonych badań
należy  uznać  za  dodatnie  jeżeli  wszystkie  wymagania  danej  fazy  robót  zostały
spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań  nie zostało spełnione należy daną  fazę
robót uznać za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzić
badanie ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:
zgodności z Dokumentacją Projektową: wielkości i lokalizacji grzejników; średnic,
tras i spadków rurociągów; poprawności montażu i rodzaju armatury; szczelności 
instalacji; wykonania nastaw wstępnych na zaworach; wykonania izolacji termicznej.

* Badania jakości robót w czasie budowy
Badania  jakości  robót  w  czasie  ich  realizacji  należy  wykonywać  zgodnie  z
wytycznymi  właściwych  WTWOR  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i
Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

7.0 Obmiar robót

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania
ogólne". Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami
umowy.  Ilość  robót  oblicza  się  według  pomiarów  z  natury,  z  uwzględnieniem
wymagań  technicznych  zawartych  w niniejszej  ST i  ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i  sprzęt  pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają
akceptacji  Inspektora  nadzoru  i  muszą  posiadać  ważne  certyfikaty  legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
● W m2 mierzy się:    
    - powierzchnię malowania
    - powierzchnię termoizolacji
● W mb mierzy się:
   - długości rurociągów
● W kpl. lub szt. mierzy się:
    - urządzenia 
    - przybory i armaturę 

8.0 Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".

●  Odbioru robót należy dokonać  zgodnie z Warunkami Technicznymi  i Obmiaru
Robót Budowlano – Montażowych
●  Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej oceny  rzeczywistego
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
●  Gotowość  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy
przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą
robót.
●  Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie z  postanowieniami
Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
● Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
    - Dokumentacja powykonawcza 
    - Dziennik Budowy 
    - Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
    - Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców
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    - Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
    - Protokoły odbiorów częściowych 
    - Protokoły regulacji wstępnej urządzeń
    - Świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno – 
       ruchowe dla poszczególnych urządzeń

Przy  odbiorze  końcowym  instalacji  należy  przedłożyć  protokoły  odbiorów
częściowych i  prób szczelności,  a także sprawdzić  zgodność  stanu istniejącego z
dokumentacją techniczną oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. 
W szczególności należy skontrolować :
- użycie właściwych materiałów, 
- prawidłowość wykonania połączeń,
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,
- wielkość spadków przewodów,
- odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,
- prawidłowość ustawienia armatury, 
- prawidłowość wykonania izolacji antykorozyjnej,
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy
uznać za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno
badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z
wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest dokonać 
poprawek i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9.0 Podstawa płatności

Wymagania  ogólne  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  Specyfikacji
Technicznej  „Wymagania ogólne” pkt. 9.0.  Płatność należy przyjmować zgodnie z
obmiarem, atestami wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów.

10. Przepisy związane

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury
PN-92/H-87025 Łączniki gwintowane z mosiądzu
PN-91/H-87026 Łączniki gwintowane z brązu
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspól. wymagania i 
badania.

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wy- 
                                   magania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i 
                                   ciepłej z rur  stalowych ocynkowanych.
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na 
                                    gwincie. Wymiary, tolerancja i oznaczenia.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-83/H-02650 -      Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania  
                                   i badania.
PN-81/B-10800/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wsp. wymagania i 
badania.

PN-EN 877:2002(U) Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia 
                                   instalacji odprowadzenia wód z budynków. Wymagania, 
                                    etody badań i zapewnienie jakości”. 
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PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania  
                                    i badania.
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione      

częściowo, przez PN-85/M-75002 w części dotyczącej 
armatury przepływowej; 

BN-76/8860-01 Elementy mocujące rurociągi.
                                              
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II

Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Tekst  jednolity:  Dz. U, z 2020r.),
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  12.04.2002r.  w sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. z 2019 poz. 1065)

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim.
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             SZCZEGÓŁOWA     
 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
         

     ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych   związanych  z  wykonaniem
wewnętrznej  instalacji  hydrantowej  w  budynku  Wydziału  Wydziału  Hodowli  i
Biologii Zwierząt UTP przy ul. Mazowieckiej 28 w Bydgoszczy 

1.2 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne zobowiązującymi
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST – Wymagania ogólne. 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

           45000000-7 Roboty budowlane
           45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
           45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
           45262500-6 Roboty murarskie
           45410000-4 Tynkowanie
           45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
           45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
           45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
           45442100-8 Roboty malarskie   

2. Materiały

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do
robót,  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru   do  zatwierdzenia,
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania
lub  wydobywania  tych  materiałów  jak  również  odpowiednie  świadectwa  badań
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego
źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają
zatwierdzenie.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu
wykazania, że materiały uzyskane dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają
wymagania ST w czasie realizacji robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów.  Materiały  nie
odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu
budowy .
Rodzaje materiałów
1. benzyna do lakierów 
2. szpachlówka klejowa (olejno-żywiczna)
3. farby emulsyjne akrylowa nawierzchniowe 
4. farba olejna nawierzchniowa 
5. mydło techniczne maziste (szare) 65% 
6. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm 
7. piasek do zapraw 
8. cement portlandzki 35 bez dodatków
9. cement 25 z dodatkami 
10. cement portlandzki z dodatkami 25 

11. wapno suchogaszone 
12. gips szpachlowy 
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13. bloczki gazobetonowe gr. 6 cm
13. panele ścienne z MDF szer. 150-172mm 
15. farba olejna do gruntowania 
14. sucha mieszanka wyrównująca 
15. preparat gruntujący 
16. zaprawa cementowa 
17. zaprawa cementowa 
18. woda z rurociągu
19. pojemni na gruz 

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu , który spełnia
wymagania  BHP  i  nie  wpłynie  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót.
Podstawowy sprzęt to:
1. samochód dostawczy
2. samochód cięzarowy 5t
3. betoniarka wolnospadowa elektryczna 

4. TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,
które nie wpłyną  niekorzystnie  na jakość  wykonywanych  robót i  na właściwości
przewożonych materiałów oraz sprzętu.

5. WYKONANIE ROBÓT 

Robotami objęto następujący zakres robót budowlanych  m.in.:
- zamurowanie wnęk po zdemontowanych szafkach hydrantowych
- zamurowanie bruzd pionowych 
- zamurowanie przebić w ścianach
- otynkowanie i pomalowanie farbą zmywalną  ścian w miejscach zamurowań
W przypadku stwierdzenia podczas prac budowlanych    ubytków  w  elementach
konstrukcyjnych  budynku   należy  je  uzupełnić   używając  do  tego  celu
sprawdzonych  systemów  naprawczych  (  zaprawa  naprawcza,  szpachlówka
polimerowa)  Roboty  budowlane    prowadzić  zgodnie   z   obowiązującymi
przepisami,   ,  pod nadzorem  osoby uprawnionej   przy zachowaniu  szczególnej
ostrożności. Roboty rozbiórkowe prowadzić metodą  „małoinwazyjną „

Roboty murarskie 
Przygotowanie  zaprawy do murowania  wykonać  zgodnie z  instrukcją  producenta
zaprawy w ilościach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie
wolno  użyć  do  wznoszenie  murów.  Gęstość  zaprawy  powinna  odpowiadać
zanurzeniu stożka pomiarowego w granicach 6÷8 cm, tak aby zaprawa nie dostawała
się  do pionowych szczelin pustaków. W przypadku murów z pustaków, pierwszą
warstwę  muru  wykonać  z  cegły  ceramicznej  pełnej  klasy  15  MPa na  zaprawie
cementowej  marki  8  MPa.  Główki  cegieł  ukosować  pod  kątem  45º.  W  trakcie
wznoszenia  murów bezwzględnie  stosować  zasadę  przewiązania  spoin.  Wiązanie
pustaków  i  cegieł  w  murze  powinno  zapewniać  przekrywanie  spoin  pionowych
dolnej warstwy pustaków przez pustaki warstwy górnej z przesunięciem pustaków
obu  warstw  względem  siebie  o  nie  mniej  niż  5  cm.  Przycinanie  pustaków
ceramicznych wykonywać wyłącznie przy pomocy narzędzi mechanicznych. Cegły
układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
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suchą  i  zapyloną,  zwłaszcza w okresie  letnim,  należy  cegły  przed  ułożeniem w
murze polewać  wodą.  Konstrukcje murowe gr. < 1 cegła mogą  być  wykonywane
tylko przy temperaturze powietrza > 0ºC. Ścianki należy murować układając cegły
na rąb z przewiązaniem spoin pionowych co pół cegły. Ścianki powinny łączyć się
na  wpust  ze  ścianami  nośnymi,  w  których  wykuto  lub  pozostawiono  w  czasie
murowania bruzdę głębokości ¼ cegły. Ścianki dłuższe niż 5,0 m należy zbroić w
spoinach  poziomych  bednarką  lub  prętami  stalowym.  Do  murowania  należy
zastosować zaprawę cementowo - wapienną. Ścianki gr. ½ należy łączyć ze ścianami
konstrukcyjnymi na strzępia boczne.
Tynki cementowe i cementowo- wapienne
Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz:
- Wyznaczenia powierzchni tynku..
- Wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości
nieprzekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej  lub  półcementowej  obrzutki  powinna wynosić  10÷12 cm zanurzenia
stożka.
- Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku  wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15
mm,  a  gęstość  zaprawy  nie  powinna  przekraczać  9  cm  zanurzenia  stożka.  Po
naniesieniu  narzutu  następuje  równanie  go  za  pomocą  łaty.  Narzut  w  narożach
wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika.
- Wykonania gładzi. Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem
odsianym  przez  sito  o  prześwicie  oczek  0,25÷0,5  mm.  Zaprawa  powinna  być
bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i
rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z
filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć
tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla.  W przypadku tynków kat. III  narzut
powinien być  wyrównany i  zatarty jednolicie na gładko.  W czasie wysychania  i
dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić odpowiednią,  swobodną  cyrkulację
powietrza.  W  pomieszczeniach  wytynkowanych  należy  zapewnić  temperaturę
powyżej 5oc; Po wyschnięciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zależności od
warunków pogodowych) można powierzchnię tynku poddać dalszej obróbce (gładzie
gipsowe).  Należy  pamiętać  o  tym  ,  że  powierzchnia  tynku  powinna  być
zagruntowana  odpowiednim  środkiem  (najlepiej  -  polecanym  przez  producenta
tynku) przed przystąpieniem do dalszej obróbki

Roboty malarskie wewnątrz budynków  

Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować
zbyt  wysoka  temperatura  pow.  30  ºC  oraz  przeciągi.  Do  nakładania  powłoki
malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 15÷20 ºC. Podczas malowania wewnątrz
pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie malowanych powierzchni
ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest
niedopuszczalne.  W  temperaturze  poniżej  +5  ºC  nie  należy  wykonywać  robót
malarskich. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki.
-Powierzchnie tynków powinny być  odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki
powinny  być  wyreperowane  i  dobrze  wyschnięte.  Powierzchnie  podłoży
przewidzianych do malowania powinny być  gładkie, równe, wszelkie występy od
lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. Powierzchnie należy przetrzeć
drewnianym  klockiem  w  celu  usunięcia  grudek  zaprawy,  zachlapań  i  innych
drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć. Podłoża powinny 
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być  dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań i
rozwarstwień, czyste i suche. Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych
pod malowanie  farbami  emulsyjnymi  powinna być  nie  większa niż  4% masy,  a
farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy. Przed malowaniem podłoże należy
zagruntować  odpowiednio do zastosowanej  farby.  Wewnątrz  budynków pierwsze
malowanie ścian i  sufitów można wykonywać  po całkowitym zakończeniu robót
poprzedzających  tj.  po  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  wykonaniu  podłoży,
osadzeniu okien i drzwi. Elementy c.o tj. rury i grzejniki malować przy obniżonej
temp. czynnika grzewczego. Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć  1-2
dni. Przy malowaniu i  lakierowaniu sprawdzić,  czy są wymagane środki ochrony
skóry i dróg oddechowych.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
6.1 Roboty murarskich – zamurowanie otworu 
6.2 Przygotowanie podłoży pod tynki  i malowanie
6.3 Jakość wykonanych tynków 
6.4 Jakość robót malarskich w jednolitości pokrycia kolejnych powłok , dokładności 
      wykonanych prac. 

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa
1 m3 –  beton, zamurowania
1 m2 – powierzchnia  posadzek, ścian , sufitów,,  
1 mb -  rury, przewody, listwy  
1 szt -   przebicia  

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją,  Specyfikacjami
Technicznymi  i  zaleceniami  Inspektora  ,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z
zachowaniem dopuszczalnych tolerancji   dały wyniki pozytywne.  W czasie odbioru
zostanie  sprawdzone  prawidłowość  i  zakres  wykonania  robót  oraz  zgodność  przekazanych
dokumentów dopuszczających materiały do określonego stosowania,
Do odbioru należy dołączyć:
1.  Zbiór  dokumentacji  użytych  materiałów  deklaracji  zgodności  lub  innych
dokumentów dopuszczeń 
2. Protokół  odbioru robót częściowych i inne dokumenty wynikające z przebiegu
procesu budowlanego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia zawarte są w umowie na realizację zadania. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

-PN-EN 12004:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek  
                                     mineralnych  
-PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i     
                            wytrzymałościowych 
-PN-B-32250:1988   Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
-PN-EN 13914-1:2005 Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków… 
-PN-C 91921: 2004  Farby akrylowe rozpuszczalnikowe 
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-PN-B-02480  Grunty budowlane. Symbole. Podział i opis gruntów.
- PN-65/B – 14504 - Zaprawy budowlane cementowe 
- PN-88/B-30000 - Cement portlandzki 
- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, 
                                       ocena zgodności. 
PN-81/B-30003 Cement murarski 15
PN-86/B-30020 Wapno 
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do 
                                       betonu. Definicje i wymagania. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. I

Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Tekst  jednolity:  Dz. U, z 2020r.),
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  12.04.2002r.  w sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. z 2019 poz. 1065)

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim.
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              SZCZEGÓŁOWA     
 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
         

   ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
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1. 1. WSTĘP

1.1 Przedmiot i zakres  specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  elektrycznych  związanych  z  wykonaniem
wewnętrznej  instalacji  hydrantowej  w  budynku  Wydziału  Wydziału  Hodowli  i
Biologii Zwierząt UTP przy ul. Mazowieckiej 28 w Bydgoszczy 

1.2 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne zobowiązującymi
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST – Wymagania ogólne. 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

       45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
       45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych
                            oraz opraw elektrycznych
 
2. MATERIAŁY 
Specyfikacja materiałowa węzła cieplnego.
1. Przewód elektryczny YDYż.o. 5x4,0 mm2, 750 V 
2. Gniazdo natynkowe hermetyczne 400 V, 32 A (z demontażu)
3. Puszka instalacyjna hermetyczne 400 V
4. Kołki rozporowe dn 8
5. Silikon                                                  
Materiały powinny być, takie, jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile 
zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru.

3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Materiały,  aparaty,  urządzenia  elektryczne  i  maszyny  elektryczne  należy
przechowywać  w  pomieszczeniach  zamkniętych  przystosowanych  do  tego  celu,
suchych, przewietrzanych i oświetlonych. 
Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami:
-  kable w czasie składowania powinny się  znajdować  na bębnach,  dopuszcza się
składowanie krótkich odcinków w kręgach w sposób uniemożliwiający uszkodzenie
izolacji,
- bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach
tarcz, a kręgi ułożone poziomo,
- końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią.

4. SPRZĘT I MASZYNY

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST- Wymagania ogólne.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany
do robót powinien być  zgodny z ofertą  Wykonawcy i  powinien odpowiadać  pod
względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym  w ST  lub  projekcie  organizacji
robót,  zaakceptowanym  przez  Inwestora;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich
dokumentach sprzęt  powinien być  uzgodniony i  zaakceptowany przez Inwestora.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, 
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Wykonawca  powiadomi  Inwestora  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego
akceptację  przed użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inwestora,  nie
może być  później  zmieniany bez jego zgody.  Liczba i  wydajność  sprzętu będzie
gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma
być  utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z
normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny,  urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robót.

5. TRANSPORT

Środki  i  urządzenia  transportowe  powinny  być  odpowiednio  przystosowane  do
transportu  materiałów,  elementów,  konstrukcji,  urządzeń  itp.  niezbędnych  do
wykonywania  danego  rodzaju  robót  elektrycznych.  W  czasie  transportu  należy
zabezpieczyć  przedmioty  w  sposób  zapobiegający  ich  przemieszczaniu  i
uszkodzeniu. Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej
masie  lub  znacznym  gabarycie  należy  przeprowadzać  za  pomocą  dźwigów  lub
posługując się pomostem - pochylnią. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu
montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, należy wykonać za pomocą
wózków lub rolek. Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji,
urządzeń, maszyn itp. za pomocą dźwigów oraz na pochylniach należy przestrzegać
aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie
i wyładunku ręcznym — aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia
ciężarów. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury
elektrycznej      i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a
w szczególności:
-  transportowane  urządzenia  zabezpieczyć  przed  nadmiernymi  drganiami
i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z
przewożonych  urządzeń  zdemontować,  odpowiednio  zabezpieczyć  i  przewozić
oddzielnie  czułe  przyrządy  pomiarowe,  aparaturę  rejestrującą,  przekaźniki  do
elektroenergetycznej  automatyki  zabezpieczeniowej  oraz  inną  aparaturę  mniej
odporną na wstrząsy i drgania,
- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać  i zdejmować, nie narażając ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków
itp.,
Transport kabli należy dokonać z zachowaniem warunków:
- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach
jeżeli  masa kręgu nie przekroczy 80 kg,  a temperatura otoczenia jest wyższa niż
+5ºC, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna
średnica kabla,
- zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się
przewożenie  bębnów  z  kablami  na  skrzyniach  samochodów  ciężarowych  lub
przyczep,
- bębny z kablami przewożone na skrzyniach samochodu powinny być ustawione na
krawędzi  tarcz,  a  tarcze  bębnów  powinny  być  zabezpieczone  przed
przemieszczaniem  po  dnie  skrzyni  samochodu,  kładzenie  bębnów  z  kablami  w
skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla należy układać poziomo,
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- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia  
   bębna z kablami,
- umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się
wykonać przy pomocy dźwigu,
-  swobodne  staczanie  bębnów  z  kablami  ze  skrzyni  samochodu  oraz  zrzucanie
kręgów kabli jest zabronione.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów
ruchu  drogowego  tak  pod  względem  formalnym  jak  i  rzeczowym.  Wykonawca
będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami  na drogach  publicznych  oraz  dojazdach do terenu
budowy.

6. ROBOTY MONTAŻOWE

Zasilanie  gniazda  ulegającego  przeniesieniu  z  uwagi  na  kolizję  z  projektowaną
armaturą wodociągowa wykonać z istniejącej instalacji przewodem YDYz.o.5x4 mm2 

Przewód prowadzić w bruździe pod tynkiem. Połączenia przewodów istniejącego z
projektowanym dokonać w piszce z tworzywa sztucznego.
Wykonawca  robót  elektromontażowych  może  przystąpić  do  montażu  aparatury
i urządzeń dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, że roboty budowlane
zostały zakończone i odebrane zgodnie z obowiązującymi ST cz. budowlanej. Przed
przystąpieniem  do  montażu  rozdzielnic  należy  sprawdzić  zgodność  robót
budowlanych z rozwiązaniem elektrycznym. W szczególności należy zwrócić uwagę
na właściwe wykonanie kanałów, szachtów i przepustów. Montaż urządzeń należy
wykonać  zgodnie  z  instrukcją  montażu  dostarczoną  wraz  z  urządzeniem  oraz
wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystąpieniem do montażu
urządzeń  przykręcanych  na  konstrukcjach  wsporczych  (nośnych)  dostarczanych
oddzielnie,  należy  konstrukcje  te  mocować  do  podłoża  w  sposób  podany  w
dokumentacji  lub  wynikający  z  technologii  montażu  danego  urządzenia.
W  przypadku  mocowania  konstrukcji  za  pomocą  kotew  osadzonych  w  betonie
montaż urządzeń na takich konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu.
Niezbędne  przepusty  i  kotwy  (śruby)  do  mocowania  osłon  przewodów,
dochodzących do urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. Nie
dotyczy to rur mocowanych w osłonach urządzeń. 
Przy  prowadzeniu  przez  przepusty  obwodów  prądu  przemiennego  wykonanych
przewodami  jednożyłowymi  należy:  w  przepustach  z  materiałów
ferromagnetycznych  prowadzić  wszystkie  przewody  jednego  obwodu  (fazowe  i
neutralny)  w  jednym  przepuście  (rurze);  w  przypadku  prowadzenia  każdego
przewodu w oddzielnym przepuście stosować rury z materiału niemagnetycznego lub
elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.
Szafy  i  tablice  rozdzielcze  należy  ustawiać  na  kształtownikach  związanych  z
podłożem  w  toku  prac  budowlanych.  Po  ustawieniu  ramę  dolną  urządzenia
przykręcić do tych kształtowników. W przypadku ustawienia urządzeń bezpośrednio
na podłożu, w którym zostały wykonane zagłębienia pod kotwy,  należy umieścić
śruby kotwiące w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji urządzenia,
założyć  podkładki  i  nakrętki,  a  następnie  zalać  śruby  betonem;  po  stwardnieniu
betonu nakrętki  na śrubach kotwiących  należy dokręcić  do oporu.  W przypadku
ustawiania  lekkich  urządzeń  bezpośrednio  na  podłożu,  przewidywanych  do
mocowania za pomocą  kołków rozporowych,  należy po ustawieniu urządzenia w
miejscu przeznaczenia oznaczyć punkty osadzenia kołków. Po usunięciu urządzenia
wywiercić otwory, założyć kołki i umocować urządzenie po ponownym ustawieniu
na właściwym miejscu. W przypadku, gdy urządzenie jest dostarczone w zestawach
transportowych, należy wszystkie zestawy ustawić na miejscu i połączyć śrubami ich
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konstrukcje. Należy stosować po dwie podkładki okrągłe (pod łeb śruby i nakrętkę).
Jeżeli  otwory do śrub łączących są  owalne,  przed skręceniem konstrukcji  należy
poluzować połączenia śrubowe mocujące szyny zbiorcze na izolatorach. Urządzenia
przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić  do konstrukcji lub kotew
zamocowanych w podłożu w sposób jak wyżej. Urządzenia skrzynkowe, dostarczane
na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją nośną, należy wstawić
w  przygotowane  otwory  w  podłożu  i  zalać  betonem.  Przed  zalaniem  otworów
betonem urządzenie należy unieruchomić w sposób pewny      i bezpieczny.
Po  ustawieniu  urządzenia  należy:  w  urządzeniach  złożonych  z  zestawów
transportowych, połączyć szyny zbiorcze; zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na
czas  transportu  i  dostarczone  w  oddzielnych  opakowaniach;  założyć  wkładki
topikowe zgodnie z projektem; dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w
połączeniach elektrycznych     i  mechanicznych;  założyć  osłony zdjęte w czasie
montażu.  Zakończenie  przewodów  należy  wykonać  z  końcówką  kablową  lub
zaprasowaną tulejką. Na przewodach nie stosować końcówek zaciskanych śrubami.
Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z podaniem symboli
projektowych  określających  numer  obwodu  i  symbol  tablicy.  Urządzenia
dostarczone  na  miejsce  montażu  powinny  posiadać  wewnętrzne  połączenia
ochronne.  Pozostałe  połączenia  ochronne  należy  wykonać  w  czasie  montażu.
Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. 

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT    
    ELEKTRYCZNYCH.

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne".
Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac
będą na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora.
Z  każdej  kontroli  sporządzony  będzie  protokół.  Ewentualne  niezgodności
wykonanych robót będą usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym
przez Inwestora. Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i
układy:
- rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia,
- wewnętrzne linie zasilajace,
- wyłączniki i rozłączniki niskiego napięcia,
- układy zasilania obwodów pomocniczych,
- układy sygnalizacji i sterowania,
- dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.
Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać:
- pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla każdego obwodu - od strony zasilania)
Pomiary należy wykonać induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona między
badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może
być mniejsza od 0,25 MΏ dla instalacji 230 V i 0,5 MΏ dla instalacji 400 V;
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników. Rezystancja izolacji silników, grzejników
itp. nie może być mniejsza od 1 MΏ.
- Pomiar kabli zasilających,
- Pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej.
Po  pozytywnym  zakończeniu  wszystkich  badań  i  pomiarów  objętych  próbami
montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy:
- punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem;
- w gniazdach wtyczkowych przewody są dołączone do właściwych zacisków;
- silniki obracają się we właściwym kierunku. 
Z wykonanych pomiarów i prób winny być  sporządzone protokoły. W momencie,
gdy Wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że wyregulowanie 
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uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Inwestora, aby
ten w odpowiednim czasie wyznaczył  swoich przedstawicieli,  którzy będą  obecni
przy czynnościach  odbiorczych  instalacji.  Przedstawiciele  Inwestora  w obecności
wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i próby instalacji i ewentualnie
zobowiązują Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek. Wówczas, gdy w.w.
sprawdzian,  powtórzony  w  razie  potrzeby,  jest  zadowalający,  Wykonawca
zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin gotowości  instalacji
do  odbioru  końcowego.  Wykonawca  musi  w  tym  samym  czasie  przekazać
Inwestorowi:
- instrukcje pracy i obsługi urządzeń,
- dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Inwestorem),
-  szczegółowy  raport  zawierający  co  najmniej  wykaz  i  charakterystykę
zainstalowanych urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów,
-  atesty  i  aprobaty  techniczne  zainstalowanych  aparatów,  urządzeń,  przewodów
i kabli.
Wykonawca  dostarczy  wszystkie  urządzenia  potrzebne  do  przeprowadzenia  prób
i  przeprowadzi  wszystkie  regulacje  i  zmiany,  które  okazałyby  się  konieczne dla
prawidłowego funkcjonowania obiektu.

8. OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST “Wymagania
ogólne".Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami
umowy.  Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót
zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inwestora  o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich  robót.  Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie. Wszystkie urządzenia i
sprzęt  pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót będą  zaakceptowane przez
Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez
Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym  okresie  trwania  robót.
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się  w czasie ich wykonywania.  Obmiar
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w
sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub
objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  na karcie
rejestru  obmiarów.  W razie braku miejsca szkice  mogą  być  dołączone w formie
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej budynku
są:\
- szt. - dla urządzeń ,
- m - dla kabli i przewodów. 

9. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy
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 oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest
protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego wykonania  robót  w
odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Gotowość  do  odbioru  zgłasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do
oceny i  zatwierdzenia  dokumentację  powykonawczą  robót.  Roboty  uznaje się  za
wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli
wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. Końcowego odbioru dokonuje
użytkownik,  który  ustala  komisję  odbioru  z  udziałem   Inwestora,  Wykonawcy,
odpowiednich służb technicznych, ppoż i bhp. Komisja odbioru powinna:
-  zbadać  kompletność,  aktualność  i  stan  dokumentacji  powykonawczej
i zaakceptować ją,
-  dokonać  bezpośrednich  oględzin  wszystkich  elementów  instalacji  w  celu
sprawdzenia jakości robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami,
-  sprawdzić  funkcjonowanie  urządzeń  oraz  przeprowadzić  wyrywkowe  pomiary
zgodności danych z przedstawionymi dokumentami,
- ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji ,
-  sporządzić  protokół  z  odbioru  z  podaniem  dokładnych  stwierdzeń,  ustaleń
i wniosków.
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji do eksploatacji. Z chwilą
przejęcia instalacji przez użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkolić personel do
obsługi zainstalowanych urządzeń. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel
w  zakresie  budowy  urządzeń,  ich  pracy,  ustawienia  wszystkich  elementów
sterowania,  bezpieczeństwa i  kontroli.  Przedstawiciel  Wykonawcy przekaże także
wszelkie  potrzebne  informacje  niezbędne  dla  zapewnienia  bezawaryjnej  pracy  i
obsługi codziennej instalacji.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-IEC- 60050-826: 2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki.
                                            Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-IEC- 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
                                         przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC- 60364-3 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
                                         ogólnych charakterystyk.
PN-IEC-  60364-4-41  :  2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.
Ochrona dla  zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC-  60364-4-42  :  1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.
Ochrona dla  zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania
cieplnego.
PN-IEC-  60364-4-43  :  1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.
Ochrona dla  zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC-  60364-4-45  :  1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.
PN-IEC-  60364-4-46  :  1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
PN-IEC-  60364-4-47  :  2001  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.
Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Zastosowanie  środków  ochrony
zapewniających  bezpieczeństwo.  Postanowienia  ogólne.  Środki  ochrony  przed
porażeniem prądem elektrycznym.
PN-IEC-  60364-4-442  :  1999  Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych.
Ochrona dla  zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona  
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instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i  uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.
PN-IEC-  60364-4-443  :  1999  Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych.
Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  przed  przepięciami  atmosferycznymi  lub
łączeniowymi.
PN-IEC-  60364-4-444  :  2001  Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych.
Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  przed  zakłóceniami  elektromagnetycznymi
(EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.
PN-IEC-  60364-4-473  :  1999  Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych.
Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków  ochrony
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przeteżeniowym.
PN-IEC-  60364-4-482  :  1999  Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od
wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.
PN-IEC- 60364-5-51 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC- 60364-5-52 : 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC- 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC- 60364-5-54 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC- 60364-5-56 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i rnontaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
PN-IEC-  60364-5-523  :  2001  Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych.
Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.  Obciążalność  prądowa  długotrwała
przewodów.
PN-IEC-  60364-6-61  :  2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC-  60364-7-701  :  1999  Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych.
Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.  Pomieszczenia
wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.
PN-IEC-  60364-7-704  :  1999  Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych.
Wymagania 
dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.   Instalacje  na terenie  budowy i
rozbiórki.
PN-IEC-  60364-7-706  :  2000  Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych.
Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.  Przestrzenie
ograniczone powierzchniami przewodzącymi.
PN-IEC-  60364-7-707  :  1999  Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące
uziemień instalacji przetwarzania danych
PN-91/E-05010  Zakresy  napięciowe  instalacji  elektrycznych  w  obiektach
budowlanych.
PN-E-05033:  1994  Wytyczne  do  instalacji  elektrycznych.   Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC-  61024-1  :  2001  Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych  .Zasady
ogólne 
PN-IEC-  61024-1-1 :  2001 Ochrona  odgromowa obiektów budowlanych.  Zasady
ogólne Wybór poziomów ochrony dla urządzen piorunochronnych
PN-IEC-  61024-1-2 :  2002 Ochrona  odgromowa obiektów budowlanych.  Zasady
ogólne  Przewodnik  Badanie,  Projektowanie  ,montaż,  konserwacja  i  sprawdzania
urządzeń piorunochronnych.
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PN-IEC-  61312-1  :  2001  Ochrona  przed  piorunowym  impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogólne.
PN-86/E-05003.01  Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych.  Wymagania
ogólne. 
PN-86/E-05003.03  Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych.  Ochrona
obostrzona. 
PN-86/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Tom V-
Instalacje elektryczne
Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych

Przepisy Eksploatacji Urządzeń ElektroenergetycznychUstawa z dnia 7.07.1994r.-

Prawo  budowlane  (Tekst  jednolity:  Dz.  U,  z  2020r.), Rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1065)
a).
Nie wymienienie tytułu  jakiejkolwiek dziedziny,  grupy,  podgrupy czy normy nie
zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  stosowania  wymogów  określonych  prawem
polskim.
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