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Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Ogdinej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ZAKLADU PATOMORFOLOGII W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM WRAZ ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU, POLEGAJACA NA BUDOWIE, PRZEBUDOWIE
I ROZBUDOWIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH, BUDOWIE RAMPY WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | DROGOWA NA DZIALCE NR
EWID: 3845/14, OBR: 0012, J.EWID: 247801_1 PRZY UL. 3-GO MAJA 13-15 W ZABRZU.

Przy wszystkich odniesieniach do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencii
technicznych, a takze znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje
produktu lub ustugi dostarczone przez konkretnego producenta/wykonawce, a ktérych uzyto przy opisie poszczegdlnych elementéw
sktadowych zaméwienia -nalezy przyjaé, iz dopuszcza sie rozwigzania rdwnowazne, ale o parametrach nie gorszych niz
wskazane w dokumentaciji. (Dz.U. z 2015 poz.2164 - art.29 ust.3, art. 30 ust.4)

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umoZliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
wentylacji i klimatyzacji wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres rob6t wehodza;
- demontaz istniejacej wentylacii,
- montaz kanatow i ksztattek wentylacyjnych okragtych i prostokatnych,
- izolowanie kanatéw wentylacyjnych,
- montaz nawiewnikéw i wywiewnikow, nawiewnikéw z filtrem HEPA
- montaz zaworéw wywiewnych i nawiewnych,
- montaz regulatorow VAV i CAV,
- montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajacych, klap zwrotnych,
- montaz kulisowych ttumikéw hatasu,
- montaz klap przeciwpozarowych,
- montaz klap rewizyjnych,
- montaz central wentylacyjnych,
- montaz kanatéw czerpnych i wyrzutowych,
- montaz wentylatoréw kanatowych,
- montaz wentylatorow dachowych,
- montaz instalacji freonowej,
- montaz jednostek zewnetrznych,
- izolacja przewodow,
- plukanie instalaci,
- préba szczelnosci instalacii.
- préba na goraco z regulacja,
- montaz oraz okablowanie urzadzen zasilajgco-sterujacych do ww. elementéw instalacji,
- wykonanie przebi¢
- montaz central wentylacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Zrodfa uzyskania materiatow.

Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiatow, ktére zostaty okreslone w dokumentacii.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen.

a) Wszystkie materialy i urzadzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do
robét podlegaty kontroli.

b) Materialy i urzadzenia niespetniajace wymagan dokumentacji powinny zostaé odrzucone.

c) Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiatow lub wbudowano urzadzenia bez zgody Inspektora nadzoru, bedg wymieniane
na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3. Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te,
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw oraz urzadzen.

Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu lub urzadzenia do
wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze,
co najmniej 3 tygodnie przed ich uzyciem, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzadzenia nie moze byC pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i iloSci wskazaniom zawartym w dokumentacji, programem zapewnienia jakoSci lub projektem organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwo$C wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i zyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robé6t i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét
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zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.

Wymagania szczegotowe dotyczace wykonania robdt podstawowych zalecanych przy realizacji zaméwienia.
- montaz kanatow i ksztattek wentylacyjnych okragtych i prostokatnych z blachy ocynkowanej,
- izolowanie kanatéw wentylacyjnych,

- montaz nawiewnikéw i wywiewnikéw, nawiewnikdw z filtrem Hepa,
- montaz regulatorow przeptywu CAV i VAV,

- montaz kratek wentylacyjnych,

- montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajacych, klap zwrotnych,
- montaz kulisowych ttumikéw hatasu,

- montaz klap przeciwpozarowych,

- montaz klap rewizyjnych,

- montaz kanatéw czerpnych i wyrzutowych,

- montaz wentylatorow kanatowych,

- montaz wentylatora dachowego,

- montaz instalacji freonowe;j,

- montaz jednostki wewngtrznej $ciennej,

- montaz jednostek zewnetrznych,

- izolacja przewodow,

- plukanie instalacii,

- préba szczelnosci instalacii.

- préba na goraco z regulacja,

- montaz oraz okablowanie urzadzen zasilajaco-sterujacych do ww. elementdw instalacii,
- wykonanie przebi¢

- montaz central wentylacyjnych.

a) Centrale wentylacyjne
Zakup oraz dostawe centrali wentylacyjnej realizuje Zamawiajacy badz Wykonawca;
W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich roztadunek na placu budowy i zabezpieczenie;
Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzen;
Centrale nalezy zamontowaé na konstrukcjach stalowych lub cokotach betonowych.
Centrale nalezy zabudowa¢ w sposéb eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji budynku stosujac gumowe
przektadki;
Nalezy zadba¢ o doktadne wypoziomowanie central
Centrale nalezy bezwzglednie wyposazy¢ na wlotach powietrza $wiezego i wywiewanego w przepustnice powietrzno — szczelne;
Wyposazenie wszystkich central w AKPIA realizuje wykonawca wentylacji;
Centrale nalezy wyposazy¢ w wytaczniki serwisowe.

Parametry techniczne central muszg by¢ nie gorsze, nizeli wskazane w zataczonych kartach doboru, a w szczegélno$ci nalezy
spetni¢ wymagania:

1) Wydajnos¢, sprez, temperatury, wilgotnos¢, sktad funkcjonalny, wtasciwosci mechaniczne i termodynamiczne obudowy
oraz konfiguracja — zgodnie z doborem

2) Masa - nie wyzsza niz w doborze

3) Parametry techniczne wymiennikéw odzysku, wymiennikéw CT, wymiennikéw WL — w szczegolno$ci przeptyw, opory
czynnika, pojemno$¢, wspotczynnik obcigzenia, sprawno$¢ — nie gorsza niz w doborze

4) Parametry techniczne zespotow wentylatorowych — w szczegdéinosci moc na wale, moc akustyczna, wskaznik SFP — nie
gorsze niz w doborze

5) Predko$¢ przeptywu w Swietle centrali — nie wyzsza niz w doborze przy zaokragleniu do jednego miejsca po przecinku
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6) Wskaznik wewnetrznej mocy jednostkowej centrali podawany jako suma nawiewu iwywiewu obliczany na bazie
obowigzujacego Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego nr 1253/2014 w zakresie roku 2018 — nie wyzszy niz
w doborze.

7) Parametry termodynamiczne obudowy central nie gorsze niz T2/TB2 potwierdzone przez jednostke certyfikowang (poza
centralg podwieszana)

Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wiec wszelkie nazwy firmowe wyrobéw i urzadzen ewentualnie uzyte
w dokumentaciji projektowej winny by¢ traktowane jako definicie standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobdéw
zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Jako réwnowazne zostang uznane
rozwigzania posiadajace cechy i parametry nie gorsze od okre$lonych w powyzszej specyfikacji dla materiatéw, urzadzen i wyrobdw.
Ewentualnie uzyte nazwy materiatow, urzadzen i wyrobéw majg na celu jedynie dokonanie niezbednych obliczen i ustalenie
standardéw wykonania. W przypadku propozycji materiatdw, wyrobéw i urzadzehn réwnowaznych, wprowadzajacy je, w razie
potrzeby, wykona we wiasnym zakresie niezbedne opracowania projektowe wraz z koordynacjq projektowg oraz przediozy
niezbedne dokumenty potwierdzajace, ze wprowadzone materiaty, urzadzenia i wyroby rownowazne posiadajg wymagane cechy
i parametry

Parametry techniczne central potwierdzone poprzez dobér w programie doboru z certyfikacjg EUROVENT (poza centralg,
podwieszang). Certyfikat EUROVENT ma za zadanie potwierdzi¢ Inwestorowi poprawno$¢ dobranych urzadzen wzgledem
rzeczywistych parametréw central na obiekcie. Szkielet ww. central wykonany na bazie profilu o grubosci 50 mm w klasie T2 i TB2.

Wymogi dotyczace wykonania urzadzen z normami PN-13053 + PN 1886 potwierdzone certyfikatem jednostki
akredytowanej PCA.

Konieczno$¢ wykonania urzadzen higienicznych, tj. centrala NW1 sala sekcyjna, NW2 sale hist-pat, NW3 kostnica,
zgodnie:

- ze standardem PZH dla central higienicznych z dn. 21.05.2020:

https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Atesty-60212_-wymagania-20.05.2020_FINAL.pdf

- ze standardem dla central podanym w ,Wytycznych Ministerstwa Zdrowia — link ponizej” (m.in. zgodnos¢ z PN-EN 1886
oraz PN-EN 13053)

https://www.gov.pl/web/zdrowie/materialy-pomocnicze

- wykonanie higieniczne zgodne z normg PN-EN 13053 (w zakresie obudowy niedopuszczalna blacha z powlokg
organiczna)

Standard minimalny:

. Tace ociekowe ze stali nierdzewnej AlSI304 wyposazone w syfony kulowe.

. Poszycie zewnetrzne i wewnetrzne (poza podtogg — ta musi byé wykonana z AISI304) z blachy ocynkowanej powlekanej
poliestrem (RAL).

. Centrala wyposazona w rame konstrukeyjng o wysokosci 120 mm wykonang z blachy magnezowo-cynkowej ZM250 (C4).
J Okienka inspekcyjne i lampy LED (niskonapieciowe) dla utatwieni kontroli stanu czysto$ci w centrali wentylacyjnej bez
koniecznosci wytaczania i otwierania urzadzenia.

. Wtasciwosci mechaniczne obudowy wg normy PN-EN 1886:2008:

Sztywnos¢ obudowy: D1 (M);

Nieszczelnos¢ obudowy: prdba przy podcisnieniu: L1, proba przy nadcisnieniu: L1;

Przecieki na filtrze (klasa filtra): préba przy podcinieniu: F9, proba przy nadci$nieniu: F9; préba przy nadci$nieniu: L1 (zakres
ci$nienia: -400Pa do +700Pa);

Wtasciwosci termiczne obudowy: straty ciepta z obudowy: T2, mostki cieplne obudowy: TB2;

Wymagana Certyfikacja urzadzen, atesty

. Urzadzenie z atestem higienicznym wydanym przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie, potwierdzajacy
przeznaczenie central do uzdatniania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nawiewnych, wywiewnych
pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach higienicznych w szpitalach (sale operacyjne, apteki szpitalne), zaktadach
farmaceutycznych, oraz innych obiektach w ktérych wyrdznia sie ,pomieszczenia czyste”.

. Certyfikat Eurovent potwierdzajacy Inwestorowi zgodno$¢ deklarowanych przez producenta parametréw dobranych
urzadzen, w stosunku do rzeczywistych parametréw uzyskiwanych podczas ich eksploatacji na obiekcie.
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b) Klapy przeciwpozarowe
W miejscu przekraczania kanatdw wentylacyjnych przez oddzielenia pozarowe muszg by¢ zabudowane klapy pozarowe.
Odpornos$¢ ogniowa klap musi wynosi¢ EIS120;

Klapy w normalnej pozycji sg otwarte. Przejscie w stan bezpieczenstwa ( zamkniecia) odbywa sie za pomocg uktadu
napedowego. Klapy montowane w przegrodach grubo$ci nie mniejszej niz 110 mm, murowanych nie mniejszych niz 120 mm
oraz Sciankach z ptyt kartonowo — gipsowych na ruszcie stalowym o grubo$ci nie mniejszej niz 125 mm sg sklasyfikowane w
klasie EIS120.

Klapy przeciwpozarowe musza posiada¢ wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce.
Klapy ppoz. z sitownikiem 230V.

c¢) Thumiki hatasu
- Tiumiki powinny by¢ pofaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawierajacym:
- kierunek przeptywu powietrza,

- wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra);

- Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z ttumikiem za pomocg tagodnych ksztattek przejsciowych.

- Thumiki kulisowe zbudowane sg z kulis w wykonaniu higienicznym. Kulisa zabezpieczona jest powtokg z jedwabiu szklanego z
odporng na erozje przy predkosci do 20 m/s. Wetna mineralna ze znakiem jako$ci RAI-GZ 388 niepalna wedtug PN2862 — klasa
A oraz ulegajaca biodegradacji w rozumieniu TRGS 905 oraz dyrektywy Unii Europejskiej 97/69/ECC, gesto$¢ >30 kg/m3 (lub
réwnowazna). Ttumik spetnia wymogi higieniczne VGI 6022 oraz VDI 3803.

d)  Nawiewniki, wywiewniki,
- Zakup oraz montaz wszystkich nawiewnikéw i wywiewnikdw realizuje Wykonawca. Kolor wszystkich kratek nalezy ustali¢ z
branza architektoniczng i inwestorem.
- Elementy ruchome powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢
utrzymywane w sposob trwaty;
- Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone
lampy) majacych zaktdcajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza;
- Nawiewniki, wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny;
- Przewdd taczacy sieC przewoddw z nawiewnikiem, wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg trasa, bez zbednych tukow
i ostrych zmian kierunkow;
- W przypadku fgczenia nawiewnikow lub wywiewnikéw z siecig przewodow za pomoca przewoddw elastycznych nie nalezy:
- zgniataé tych przewodow,

- stosowac przewodoéw dtuzszych niz 1,5 m;

- Sposéb zamocowania nawiewnikéw, wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiang jego
elementdw bez uszkodzenia elementow przegrody;

- Nawiewniki, wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych;

- Nawiewniki, wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

e) Przepustnice wentylacyjne
- Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element umozliwiajacy trwate
zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych
luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji;
- Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiang potozenia topat w petnym zakresie regulacyjnym.
Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego;

f)  Wentylator
- Zakup oraz dostawe wentylatoréw realizuje Zamawiajacy badz Wykonawca. W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich roztadunek,
zabezpieczenie ich na placu budowy a nastepnie montaz i rozruch;
- Wszystkie wytyczne budowlane zostaty wydane w oparciu o konkretne typy urzadzen. W przypadku zastosowania zamiennikow
dobranych wentylatoréw Wykonawca we wtasnym zakresie musi dostosowa¢ wydane konstrukcije i otwory;
- Zastosowanie innych urzadzen niz dobrane w projekcie wymaga kazdorazowo zgody Inwestora;
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- Sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczaC przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez
stosowanie fundamentéw, plyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na
instalacje przez stosowanie tacznikéw elastycznych;

g) Kanaly oraz ksztaltki wentylacyjne

- Kanaly wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej;
- Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgnieceni. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad
walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkdw, pekniec¢ i tym podobnych wad;
- Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 (lub réwnowazna) i PN-EN 1506 (lub réwnowazna);
- Szczelno$é przewodoéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001 (lub réwnowazna);
- Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-03434 (lub réwnowazna);
- Polaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002 (lub réwnowazna),
- Przej$cia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100mm wieksze od
wymiaréw zewnetrznych przewodoéw z izolacjg. Przewody na catej grubo$ci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng.
- Minimalne grubosci kanatéw okragtych:
*fi 100 = fi 125 - 0,50 mm
*fi 160 = fi 250 — 0,60 mm
*fi 280 = fi 710 - 0,75 mm
*powyzej fi710 -1 mm
- Kanaly prostokatne (decyduje dtugo$¢ dtuzszego boku):
*do 750 mm - 0,75 mm
*od 750 do 1400 mm - 0,9 mm
* powyzej 1400 mm - 1,1 mm.

h) podfaczenie i praca digestoria

W pomieszczeniu pracowni histopatologicznej system zarzadzania powietrzem, ktéry przeznaczony jest do utrzymywania
odpowiedniej gradaciji cisnienia (nadci$nienia lub podci$nienia) z wykorzystaniem regulatoréw przeptywu VAV. System redukuije ilos¢
powietrza sterujgc pracq regulatoréw przeptywu zapewniajac odpowiednig kompensacje powietrza usuwanego przez odciggi
technologiczne (dygestoria, stét formalinowy) przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganej krotno$ci wymian w pomieszczeniu
laboratoryjnym. Zastosowane regulatory VAV umoZliwiajg prace z predkosciami od 1m/s, réwniez wykonanie z tworzywa
sztucznego, nierdzewne i przeciwwybuchowe, z szybkimi sitownikami (do 3 sek.).

System zapewnia mozliwo$¢ zastosowania petnego typoszeregu regulatorow w wykonaniu standard oraz chemoodpornych, z
mozliwo$cig pracy regulatoréw VAV w kaskadzie. Umozliwia rozbudowe uktadu o kontrole cisnienia. System steruje wydajnoscig
wentylacji od stezenia CO2 w pomieszczeniu oraz ilosci wymian dla pomieszczenia pustego i zajetego (po dodaniu czujnika
obecnosci). System umozliwia sterowanie falownikiem wentylatora obstugujacego jedno dygestorium, sterownia falownikiem
wentylatora obstugujacego do pieciu odciggéw technologicznych, sterowania kanatowa nagrzewnicg elektryczng trzystopniowg
poprzez podigczenie czujnika PT1000 lub czujnika z wyjsciem 0-10V. mozliwo$¢ wstrzymania regulacji po wykryciu otwarcia okna
lub drzwi, oraz po wykryciu skoku cisnienia (kontrakton wirtualny). Mozliwo$¢ wyboru przetacznikiem regulacji nadcisnienia lub
podcisnienia z nadaniem wartosci cisnienia. Dodatkowy konfigurator umozliwiajacy parametryzacje sterownikéw ipodglad ich
parametrow pracy. Blokada zataczenia dygestorium powyzej zdefiniowanej ilosci. Ograniczanie wydajnosci okapow w celu
utrzymaniu ilosci wymian. Mozliwos$¢ przestania alarmu zabrudzenia filtra HEPA na alarm zbiorczy i sygnalizowanie go za pomocg
wyjécia przekaznikowego w pomieszczeniu. Komunikacja przez MODBUS RTU (RS485). System spetnia wymagania Polskiej Normy
PN-14175.

Panel operatora z wyswietlaczem LCD informujacym o aktualnym lub zadanym przeptywie przez regulator VAV oraz predkosci
przeptywu na oknie dygestorium. Wigcznik z automatycznym trybem pracy i 3 zaprogramowanymi trybami statych wartoSci.
Wyswietlanie temperatury w digestorium po podtaczeniu dodatkowego czujnika. Osobne diody sygnalizujace poprawng prace, alarm
0 zbyt wysokim uniesieniu okna lub alarm o niewtasciwym przeptywie. Dodatkowy alarm dzwiekowy z mozliwoscig wycieszenia.
Zintegrowany wtacznik $wiatta w komorze roboczej dygestorium.

5.1. Wykonanie robét rurowych
Instalacja klimatyzacji freonowej
Projektuje sie wykonanie instalacji chtodniczej z rur miedzianych bezszwowych oraz izolowanych w celu unikniecia
wykroplania sie wody na powierzchni. Rury nalezy taczy¢ poprzez lutowanie twarde lutem zgodnie z normg PN-EN1044 z topnikami
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zgodnymi z PN-EN1045 lub spawanie. Instalacje freonowa projektuje sie od agregatow zewnetrznych do chiodnic freonowych
znajdujacych sie w centralach wentylacyjnych.

Lutowanie twarde lub spawanie powinno odbywaé sie w ostonie gazu obojetnego (azot lub gaz szlachetny) przepuszczanego przez
taczone rury, dla uniknigcia tworzenia sie zgorzeliny na wewnetrznej powierzchni rur miedzianych. Nalezy pamietaé, iz potaczenie
przez spawanie dopuszczone jest we wszystkich rodzajach instalacji przy grubo$ci Scianki rury miedzianej co najmniej 1,5 mm.
Wszystkie przejScia przez przegrody budowlane (stropy, $ciany) nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z uszczelnieniem
elastycznym (np. preizolowane rury ze szczelng otuling lub izolacjg ciepIng).

Przy potaczeniach rur nalezy unika¢ przegrzewania rur przy lutowaniu.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. System zapewnienia jakosci.

6.1.1. Opis ogolny.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci,
w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, umowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb powadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

bhp,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementéw robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet oraz urzadzenia do pomiaréw i kontroli;

cze$¢ szczegotowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

¢ sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

~
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6.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jako$ci nalezy przygotowa¢ zgodnie z nastepujacym programem przedstawionym Inspektorowi nadzoru do

zatwierdzenia:

1. Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwina¢ podczas okresu mobilizacyjnego. Szczegétowy
Plan musi zawiera¢ pozycje wyszczegolnione ponizej oaz musi by¢ przekazany Inspektorowi nadzoru w ciggu 42 dni od chwili
otrzymania zawiadomienia o rozpoczeciu robét, chyba ze umowa ustanawia inacze;.

2. Uzupetnienia i poprawki Planu bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawiane Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek rob6t budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod stosowanych dla danych
robot. Takie zestawienia musza stanowi¢ cze$¢ szczegétowego Planu Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jako$ci musi zawieraé, co najmniej trzy nizej wymienione czesci:
Czes¢ 1. Szczegbty ogbinej organizacji przedmiotu umowy.

Cze$¢ 2. Sprawozdania metodyczne.

Czes¢ 3. Protokoty.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatéw i robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

APP AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA Marta Augustynowicz — Zieba
Ul. Krakowska 21, 32-500 Chrzanow
NIP 628-205-45-52 REGON 121102184 Tel: 602-590-042 e-mail: marta_augustynowicz@wp.pl



APP AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA KOD PR.2301

EGZ.NR

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ s okreslone w dokumentacji, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszelkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okre$lonym w Programie Zapewnienia Jako$ci.

Wyniki badar (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Optaty za badania.

Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiatéw i robét, wiaczajac w to pobieranie probek, badania i kontrole, Wykonawca
nie moze zadac dodatkowych optat. Sg one wkalkulowane w koszty poszczegdlnych robét.

¢ Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢
materiatéw i robdt z wymaganiami dokumentacji na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach, przy ocenie
zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowa. Koszty dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

»  State punkty kontroli.

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na piSmie o dacie zakoriczenia wszystkich etapéw budowy. Proponuje sie minimaine
okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich rodzajow robét, przy czym umowa moze te propozycje zweryfikowaé inacze;.
Inspektor nadzoru moze zada¢ ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako punktéw zatrzymania. Po zatwierdzeniu
tych punktéw Wykonawca bedzie mégt kontynuowaé prace.

«  Certyfikaty i deklaracije.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materialy, ktore posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, a jezeli nie ma okreslen w PN to zgodnosci z Norma ISO;

3. lub deklaracje na aprobate techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w punkcie 1.

oraz te urzadzenia i materialy, ktdre spetniajg wymogi dokumentacii.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez dokumentacje, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé w/iw dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek
urzadzenia i materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Dokumenty budowy.
¢ Dziennik budowy.
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczyC przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oaz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatq technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnoSci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z podaniem kto je przeprowadzi,
wyniki prob poszczegoinych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedq przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy
i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.
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*  Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakos$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny one byC udostepnione na kazde Zzyczenie
Inspektora nadzoru.

¢ Pozostate dokumenty budowy.

Oprécz wyzej wymienionych do dokumentoéw budowy zalicza sie:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoly przekazania terenu budowy,

zezwolenie na prowadzenie

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —prawne,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

) korespondencje na budowie.

eoccgse

¢ Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg;
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kanaly wentylacyjne — m?
urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne - szt

8. Odbior robét.

8.1. Rodzaje odbioru robét.

W zalezno$ci od ustaleri umownych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czeSciowemu;

c) odbiorowi koicowemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych robét, ktdre w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany zgodnie zdokumentacjg
w etapach.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zatwierdzajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, umowg i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie wedtug zasad,
jak przy odbiorze koricowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot.

8.4.1. Dokumenty odbioru koficowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokdt odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

+ dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji

umowy;

uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki Budowy (oryginaty);

wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacjg i ewentualnie Programem

Zapewnienia Jakosci;

+ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z dokumentacjg i ewentualnie Programem
Zapewnienia Jakosci;

¢ atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzadzen oaz Aprobaty Techniczne;

+ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru,
wykonanych zgodnie z dokumentacjg i Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ sprawozdanie techniczne;

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

* o & o

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

¢ zakres i lokalizacje wykonywanych robét;

¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego wraz z uzyskang,
zgoda Projektanta i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami;

¢ uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot;

¢ date rozpoczecia i zakoriczenia robét.
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8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,0dbiér koricowy robét”.

9. Warunki umowy i wymagania ogéine SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogéinych zawartych w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ obejmuje
wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegoinione w kosztorysie.

10. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych;
Zamawiajacy hie ptaci za roboty tymczasowe i towarzyszace.

11. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuije rozbidrke wskazanych w SST i przedmiarze robot elementéw.

12. Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016).

e PKN-PrPN - EN ISO 6946: 1998 + Al Opor ciepiny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania. (lub rbwnowazna)

«  Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627).

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska , ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r.

e (Dz.U.nr 100 poz. 1085)

*  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43/1999 poz. 430).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oaz tablicy
informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 — tekst jednolity Dz.U. nr 70/2000 poz. 838 wraz
z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177).

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia wykazu wyrobow
budowlanych niemajgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

*  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu
wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktore stuza ochronie, lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane
w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw

e (Dz.U.Nr5/00 poz. 58)

*  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan zakresie
efektywnosci energetycznej.

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm
naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz cen czynnikéw produkgji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. | 195)

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 200 | r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72/0 | poz.
747)

*  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718)

»  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, cze$¢ Il - instalacje Sanitarne i Przemystowe, M. B.
P. M. B, Warszawa

APP AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA Marta Augustynowicz — Zieba
Ul. Krakowska 21, 32-500 Chrzanow
NIP 628-205-45-52 REGON 121102184 Tel: 602-590-042 e-mail: marta_augustynowicz@wp.pl



APP AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA KOD PR.2301

EGZ.NR

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczel1stwa
i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40)
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