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Zatacznik Nr 3

Informacja

0 przewidywanych zmianach postanowien zawartej umowy
o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp

Nazwa ustugi :

~Swiadczenie ustugi odbioru odpadéw komunalnych z terenu Gminy Orneta”

W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza sie wprowadzanie zmian za zgodg Zamawiajgcego.
Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.

Zmiany Umowy, o ktérych mowa w pkt. 1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454
ustawy Pzp, stanowigcego, ze istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego
postepowania.

Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien zawartej
Umowy w sprawie zamowienia publicznego wymienionych w pkt 5 i 6 ponizej - bez przeprowadzenia
nowego postepowania o udzielenie zamowienia

Zamawiajgcy okresla nastepujgce warunki, w jakich przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian zawartej
umowy:

1) Zmiane wynagrodzenia wykonawcy w przypadku :

a) zmiany ilosciowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy tj zmniejszenia lub zwiekszenia w

ilosciach zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, ograniczenia przedmiotu Umowy wymienionych
nizej w ppkt 2) lit. @), b) i c)

b) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiekszenie lub

zmniejszenie kosztéw wykonania Umowy po stronie Wykonawcy.

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w § 8 ust. 1 Umowy,

- zmiana wynagrodzenia nastgpi wytgcznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki
podatku od towaréw i ustug czesci zamodwienia,

- do okreslonego w umowie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej czesci zamdwienia
zostanie zastosowana obowigzujgca na dzierh dokonania zmiany stawka podatku od towaréw i ustug,

- zmiana wynagrodzenia nastgpi o0 kwote wynikajagcg z réznicy miedzy dotychczasowa,
a nowgq stawkg podatku od towardw i ustug,

2) Zmiane ilosciowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy tj :

a) zmniejszenia max o 30% ilosci planowanego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy w zwigzku z

mniejszg iloscig zakresu rzeczowego faktycznie realizowanego w stosunku do planowanego

b) zwiekszenia max o 30% ilo$ci zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy w zwigzku z wiekszg iloscig

zakresu rzeczowego faktycznie realizowanego w stosunku do planowanego — pod warunkiem nie
przekroczenia kwoty przewidywanego wynagrodzenia o ktérej mowa w § 8 ust. 1 Projektu umowy
Rozdziatu IV SWZ o wiecej niz 30%

C) ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy max o 30% wartosci netto przewidywanego wynagrodzenia

netto okreslonego w § 8 ust. 1 Projektu umowy Rozdziatu IV SWZ




Powyzsze zmiany iloSciowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy nie spowoduje zmiany cen
jednostkowych netto okreslonych w § 8 ust. 1 Umowy oraz zadnych innych sankcji finansowych dla
Zamawiajgcego z tytutu zmiany iloSciowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy. Wykonawcy nie
przystuguje z tego tytutu prawo dochodzenia kar, odszkodowan lub innych naleznosci.

3) Zmiana IPOK dla frakcji odpadéw komunalnych posegregowanych, tj. pochodzgcych z selektywnej
zbiorki w przypadku nie odbierania odpadow przez IPOK .

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé przekazywania przez Wykonawce frakcji odpadéw komunalnych

posegregowanych, tj. pochodzacych z selektywnej zbiorki, do innych uprawnionych do takich czynnosci

podmiotéw gospodarczych wskazanych przez Zamawiajgcego w formie pisemnej. W przypadku gdy ww.
odpady Wykonawca zobowigzany bedzie transportowa¢ w inne miejsce niz IPOK tj stacja przetadunkowa

Medyny i/lub bezposrednio ZGOK Olsztyn, Wykonawcy przystugiwato bedzie dodatkowe wynagrodzenie

w wysokosci 6,20 zt brutto za kazdy kilometr liczony w obie strony przejechany dodatkowo ponad

odlegtos$c¢ transportu odpadéw do IPOK (tj do stacji przetadunkowej w Medynach lub ZGOK Olsztyn) .

W celu kalkulacji kosztéw, ilos¢ transportéw Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

4) Wprowadzenia zmian w zakresie sposobu spetniania przez Wykonawce swiadczenia odbierania
i transportu odpaddéw w przypadku zmiany przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego
wptywajacych na sposob spetnienia swiadczenia.

5) Odstgpienia na wniosek Zamawiajacego od realizacji czesci zamodwienia i zwigzanej z tym zmiany
wynagrodzenia, pod warunkiem wystgpienia obiektywnych okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mogt
przewidzie¢ na etapie przygotowania postepowania, a ktére powodujg, ze wykonanie przedmiotu
zamowienia bez ograniczenia zakresu zamowienia, powodowatoby dla Zamawiajgcego niekorzystne
skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamowienia i zwigzane z tym racjonalne
wydatkowanie srodkdw publicznych,

6) Wprowadzenia zmian w stosunku do Szczegétowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia Rozdziatu 11l SWZ
w zakresie wykonania ustug nie wykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamdéwienia, w sytuacji
koniecznosci zwigkszenia usprawnienia procesu realizacji zamowienia,

7) Zmiany lub rezygnaciji z podwykonawcy dotyczacej podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

8) Zmiana w zatrudnieniu podwykonawcow w przypadku, gdy Wykonawca oswiadczyt, iz wykona umowe
osobiscie w zakresie zgodnym ze SWZ oraz zmiany osobowej podwykonawcoéw oraz zakresu
podwykonawstwa,

9) Oznaczenie stron umowy, wytgcznie w wyniku dozwolonego w mys| ustawy Pzp nastepstwa prawnego
albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) wynikajgcego z prawa albo dozwolonych
prawem czynnosci powodujgcych takg zmiane.

10) Powstanie rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w umowie, ktérych nie bedzie
mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez strony;

11) Koniecznos¢ opdznienia terminu rozpoczecia realizacji przedmiotu zaméwienia dla zakresu o ktérym
mowa w § 2 ust. 2 Projektu umowy Rozdziatu IV SWZ o okres opdzniajgcy jego rozpoczecie w
nastepujgcych przypadkach:

a) z przyczyn nie lezgcych po stronie wykonawcy (np. przedtuzenie sie procedury przetargowej,
odwotania do KIO itp.), a dotyczgcych terminu podpisania umowy, uniemozliwiajacego rozpoczecie z
dniem 01.01.2023r. realizacji przedmiotu zamoéwienia dla zakresu o ktérym mowa w § 2 ust. 2
Projektu umowy Rozdziatu IV SWZ

b) nie podpisania umowy do 30.12.2022r.

c) dziatania sity wyzszej w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego utrudniajgcej, uniemozliwiajgce;j
rozpoczecie wykonania przedmiotu zaméwienia

12) Zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy w przypadku opéznienia terminu
rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji




13)

14)

15)

16)
17)

18)

19)

przedmiotu Umowy, o liczbe dni opdznienia w rozpoczeciu realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do

planowanego.

Max termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy - 12 miesiecy od daty rozpoczecia realizaciji

przedmiotu Umowy dla zakresu, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 Projektu umowy Rozdziatu IV SWZ.

Whprowadzenie zmian wynikajgcych ze zmiany przepiséw prawa w czasie trwania Umowy, w tym prawa

miejscowego,

Zmiana rodzaju odpadéw odbieranych:

- z targowisk z rodzaju odpadéw wg tabeli nr 8b SOPZ na odpady o kodzie 20 03 02 (odpady z
targowisk) z czestotliwoscig odbioru wg tabeli nr 8b SOPZ

- z cmentarza z rodzaju odpadéw wg tabeli nr 8c SOPZ na odpady o kodzie 20 02 03 (odpady
cmentarne) i kodzie 20 02 01 (odpady ulegajace biodegradaciji zielone) z czestotliwoscig odbioru wg
tabeli nr 8c SOPZ, jezeli zajdzie taka koniecznos¢, bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego
tytutu jakichkolwiek roszczen w tym zmiany wartosci jednostkowych wymienionych w Formularzu
cenowym oferty Wykonawcy i § 8 ust. 3 i 4 Projektu umowy Rozdziatu IV SWZ oraz zadnych
innych sankcji finansowych dla Zamawiajgcego z tytutu zmiany rodzaju odbieranych odpadoéw

Wystgpienie zdarzenia losowego o charakterze sity wyzszej. Przez site wyzszg nalezy rozumieé

niezalezne od Stron losowe zdarzenie zewnetrzne, ktére byto nieuchronne oraz niemozliwe

do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo

dochowania nalezytej starannosci, w szczegoélnosci:

a) katastrofalne zjawiska wywotane dziataniem sit natury, np. powodzie, huragany, trzesienia
ziemi, pozary laséw,

b) dziatania wojenne panstw, wojny domowe, zamieszKki itp.,

c) stan epidemii (pandemii) / zagrozenia epidemig .

Wystgpienia zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw

na realizacje przedmiotu Umowy

Koniecznos¢ wprowadzenia zmian wynikajgcych z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢

w chwili zawarcia umowy, a sg one korzystne dla Zamawiajgcego

Wprowadzenie zmian wynika z okolicznosci przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2020r.o

szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-

-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych

Wprowadzenie zmian wynika z okolicznosci przewidzianych art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp

6. Niezaleznie od powyzszych zmian, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmian redakcyjnych Umowy oraz

zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a takze zmian
korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci przyspieszajgcych
realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub
uzytkowanie przedmiotu Umowy bgdz zwiekszajgcych uzytecznos¢ przedmiotu Umowy. W takiej sytuaciji,
Zamawiajgcy i Wykonawca wprowadzg do Umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne
dotychczasowe jego brzmienie badz wskazujgce nowe dane wynikajgce ze zmian w rejestrach
publicznych albo tez kierujgc sie poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg réwnosci stron oraz
ekwiwalentnosci Swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy,
okreslg zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.

Wystapienie ktérejkolwiek z wymienionych wyzej w pkt. 5 i 6 okolicznosci nie stanowi
zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania takich zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy
roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

Zmiana postanowieh zawartej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w formie
Aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany (z wytgczeniem ust. 5 pkt 2 lit. a,b,c gdzie
aneks nie jest wymagany).

Zmiany nie mogg narusza¢ postanowien zawartych w art. 454 ust. 1 Prawa zamoéwien publicznych.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w pkt. 5 i 6 (z wytgczeniem ust. 5 pkt 2 lit. a,b,c gdzie
aneks nie jest wymagany) jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane zawierajgcego:
1) Opis propozycji zmiany,




2) Uzasadnienie zmiany, Strona inicjujgca zmiane jest zobowigzana do jej udokumentowania w
sposéb nie budzgcy zadnych zastrzezen i watpliwosci

3) Obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie miata
wplyw na wynagrodzenie wykonawcy,

4) Czas wykonania zmiany oraz opis wptywu zmiany na harmonogram roboét i termin wykonania

umowy.
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