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Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (numer postepowania: W1Z.271.1.2024

Projekt umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

UMOWA NR ..............

zawartaw dniu ................ 2024 r. pomiedzy:

Gming Leknica, ul. Zurawska 1, 68-208 Leknica, NIP 928-207-62-71, REGON 970770528 reprezentowang
przez: Piotra Kuliniak — Burmistrza ¥.¢knicy, przy kontrasygnacie Izabeli Roszkowskiej - Skarbnika Gminy,
zwang dalej Zamawiajacym, zwang w dalszej tresci umowy ,,ZAMAWIAJACYM”

TEPIEZENTOWANYIM PIZEZ 1 . eevneneneeeeeneneneteneneeeaeneeeenenenenen

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego, w oparciu o ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zadanie

inwestycyjne pn. Przebudowa ulicy Lesnej w £eknicy — drogi gminnej nr 101907F wraz z drogg
wewnetrzng - w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” waz z , zgodnie ze ztozong oferts, specyfikacja
warunkow zamowienia (dalej SWZ) w postgpowaniu WIZ.271.1.2024 oraz Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym (zatacznik nr 1 do Rozdziatu 4 SWZ - dalej PFU), z uwzglednieniem
Warunkow wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zatacznik nr 2 do Rozdziatu 4 SWZ) i Opinii
geotechnicznej (zatacznik nr 3 do Rozdziatu 4 SWZ).

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca wykona w oparciu 0 dokumenty wskazane w ust. 1 oraz
opracowang przez Wykonawce na ich podstawie dokumentacje projektowa i techniczna, w zakresie
wskazanym w niniejszej umowie oraz w SWZ niezbedng do realizacji opisanego w ust. 1 zadania
inwestycyjnego oraz uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie opinie, uzgodnienia, zgody,
pozwolenia i decyzje niezbgdne do uzyskania tych dokumentéw, oraz do wykonania robot
budowlanych.

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych w formule zaprojektuj
i wybuduyj zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Lesnej w Leknicy — drogi gminnej nr 101907F wraz z
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droga wewnetrzng”. Zakres i sposob wykonania umowy okreslaja:
1) niniejsza umowa;
2) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia do postepowania nr. WIZ.271.1.2024;

3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany przez FORMA Pracownia Projektowa Wanda
Formanowska, ul. Dgbowa 6, 66-115 Wilkowice, stanowiagcy zatacznik nr 1 do Rozdziatu 4
SW2);

4) Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych opracowane przez FORMA Pracownia
Projektowa Wanda Formanowska, ul. Debowa 6, 66-115 Wilkowice, stanowigce zatacznik nr 2
do Rozdziatu 4 SWZ;

5) Opinia geotechniczna opracowana przez Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. ul. Drzonkéw -
Cisowa 7, 66-004 Zielona Gora, stanowigca zatacznik nr 3 do Rozdziatu 4 SWZ.

Strony przewiduja, ze inwestycja, o ktérej mowa w ust. 1 bedzie realizowana w oparciu o pozwolenie
na budowe. Wykonawca moze dla zakresu objetego przebudowa dokonac alternatywnie zgloszenia
zamiaru wykonania robo6t budowlanych.

Wykonawca opracuje kompletny wniosek o wydanie decyzji 0 pozwolenie na budowg lub kompletne
zgloszenie zamiaru wykonania robot budowlanych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiggnigcia rezultatu
okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikaja one wprost z dokumentéw wymienionych w
ust. 3, bez prawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy.

Zakres robot okreslony w technicznych dokumentach przetargowych stanowi zakres minimalny,
ktory Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na podstawie niniejszej umowy. Wszelkie dziatania i
roboty pomocnicze, uzupetniajace lub wynikajace z koniecznosci zwigkszenia naktadow, w
szczegOlnosci w zakresie dlugosci sieci, ilosci armatury i urzadzen wynikajace z warunkow
gruntowych 1 terenowych oraz obowiazujacych przepisow prawa i uzyskanych uzgodnien, zgod,
decyzji, pozwolen, opinii, Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykona¢ bez prawa do Zzadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

Wymagania techniczne (parametry) zawarte w PFU w czgsci opisowej i rysunkowej sa wiazace dla
Wykonawcy.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje rowniez petnienie nadzoru autorskiego nad realizacja robot
budowlanych, wynikajacych z opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej — w
rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz.
682).

Wszystkie nazwy wlasne materiatow i urzadzen uzyte w PFU lub warunkach wykonania i odbioru
robot budowlanych sa podane przyktadowo i okreslaja jedynie minimalne oczekiwane parametry

Strona 2 z 62



Przebudowa ul. Lesnej w teknicy — drogi gminnej Nr 101907F wraz z drogg wewnetrzng

POLSKI
tAD

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (numer postepowania: W1Z.271.1.2024

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

jakosciowe oraz wymagany standard wykonania robot i zastosowanej technologii. Wykonawca jest
zobowigzany zastosowac¢ materiaty lub urzadzenia o parametrach technicznych i jako$ciowych takich
samych lub lepszych niz opisane w projekcie, a ich zastosowanie w Zaden sposoéb nie moze wptynaé
negatywnie na prawidlowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w PFU.

Przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, sztukg
budowlang, wiedza techniczna, nalezyta staranno$cig oraz niniejsza umowa.

W przypadku rozbieznos$ci pomigdzy dokumentami postepowania obowigzuje nastepujaca hierarchia
dokumentow:

1) SWZ z wylaczeniem dokumentow, o ktorych mowa w pkt 2 i 3;
2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy;
3) Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg zalaczona do SWZ i nie zglasza zadnych
zastrzezen co do jej kompletnosci, zupetnosci, poprawnos$ci sporzadzenia oraz o§wiadcza, ze jest ona
wystarczajagca do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i z dochowaniem
najwyzszej staranno$ci wymaganej od profesjonalnego przedsigbiorcy budowlanego.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ wad w technicznej dokumentacji przetargowej, a o ich
wykryciu winien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego.

W przypadku rozbieznosci lub bledow w technicznej dokumentacji przetargowej, Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé o zaistniatej sytuacji zar6wno Zamawiajacego jak i
osoby sprawujace Nadzoér Inwestorski. Zamawiajacy ma prawo do zmiany hierarchii dokumentow
kazdorazowo w zaleznosci od zaistnialej rozbieznosci.

Strony przewiduja mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbyteczne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej iobowigzujacymi przepisami, wykonania przedmiotu
umowy. Zasady rozliczenia tych robot okreslono w § 9 ust. 6 umowy. Dopuszcza si¢ ograniczenie
zakresu robot o wartosci nie wiekszej niz 10% warto$ci robot wskazanej w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przyja¢ do realizacji roboty budowlane nie ujete w technicznej
dokumentacji przetargowej, ktore sg niezbgdne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy (roboty dodatkowe).
Roboty dodatkowe zostana rozliczone na zasadach okre§lonych w§ 9ust. 7 umowy. Robot
dodatkowych nie stanowia roboty, ktorych zakres wynika z technicznej dokumentacji przetargowe;j,
w szczegolnosci pod wzglgdem ilosci, dlugosci, powierzchni, mozliwego zastosowania odpowiedniej
technologii oraz materiatéw, a nie zostaty ujete przez Wykonawce w dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w technicznej dokumentacji przetargowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne do
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prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami wykonania
przedmiotu umowy (roboty zamienne). Wykonawca opracuje w takim wypadku projekt budowlany
zamienny bez prawa do zadania dodatkowego wynagrodzenia za prace projektowe. Roboty zamienne
zostang rozliczone na zasadach okreslonych w § 9 ust. 5 umowy.

Wprowadzenie zmian w zakresie robot, o ktorych mowa w ust. 16 — 18 musi by¢ kazdorazowo
sprawdzone i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uzgodnione z Projektantem i
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wprowadzenie tych zmian zostanie poprzedzone
sporzadzeniem protokotu koniecznosci robot zaniechanych/dodatkowych/zamiennych, ktory
stanowi¢ bedzie podstawg wprowadzenia zmian do umowy w formie pisemnego aneksu.

§2
WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca w terminie 21 dni kalendarzowych liczac od zawarcia umowy przedtozy do sprawdzenia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i uzgodnienia Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-
finansowy, dotyczacy zarowno Etapu 1 i Etapu 2 przedmiotu umowy. Harmonogram zostanie
opracowany w stopniu szczeg6lowosci nie mniejszym niz Tabela elementéw rozliczeniowych
stanowigca Rozdziat 6 SWZ. Harmonogram, po opracowaniu stanowi¢ bedzie zatacznik do
niniejszej umowy i stuzy¢ bedzie wzajemnym rozliczeniom Zamawiajacego i Wykonawcy. Suma
wartosci poszczegoélnych elementow rozliczeniowych winna stanowi¢ odpowiednio wynagrodzenie
netto, o ktorym mowa w §9 ust. 1 umowy. W przypadku wystgpienia zmian, harmonogram
rzeczowo-finansowy musi by¢ kazdorazowo aktualizowany.

Wykonawca w terminie 21 dnia od dnia wykonania Etapu I umowy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt
1, przekaze Zamawiajacemu petlnobranzowy kosztorys ofertowy robot budowlanych objetych
niniejszg umowsa. Kosztorys moze zostaé opracowany zgodnie z zasadami jak dla kosztorysu
inwestorskiego okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Warto$¢ netto kosztorysu musi odpowiadaé
warto$ci robot wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz ofercie.

Wykonawca w terminie do 4 miesiecy od dnia zawarcia umowy opracuje i przedstawi
Zamawiajacemu koncepcj¢ zawierajaca propozycje rozwigzan projektowych i materiatowych.
W koncepcji nalezy uwzgledni¢c wymagania okreslone w PFU. Koncepcja zostanie sprawdzona
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i uzgodniona przez Zamawiajacego. Koncepcje — czes$é
opisowa i graficzng nalezy wykona¢ w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej — 1
egzemplarz.
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Zamawiajacy zatwierdzi przedstawiong koncepcije, o ktorej mowa w ust. 3 lub wniesie uwagi w
terminie 21 dni od dnia jej przedstawienia Zamawiajacemu. Wykonawca uwzgledni w koncepcji
uzasadnione uwagi Zamawiajacego i przedstawi ponownie koncepcje do uzgodnienia w terminie 21
dni od dnia wniesienia uwag przez Zamawiajacego. Nieuwzglednienie w koncepcji uzasadnionych
uwag Zamawiajacego w terminie 21 dni od dnia wniesienia uwag przez Zamawiajacego lub
nieprzedlozenie koncepcji w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, skutkowac bedzie naliczeniem kar
umownych za zwtoke.

Wykonawca opracuje na podstawie koncepcji wskazanej w ust. 3 pelnobranzowg dokumentacje
projektowa i techniczng oraz wykonawcza obejmujaca wszystkie branze zadania inwestycyjnego, W
zakresie wskazanym w niniejszej umowie oraz w SWZ, niezbedng do realizacji opisanego w §1 ust. 1
zadania inwestycyjnego oraz uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie opinie, ekspertyzy,
sprawdzenia, uzgodnienia, zgody, pozwolenia i decyzje niezbedne do opracowania dokumentacji
projektowej i technicznej oraz uzyskania dokumentéw formalno-prawnych warunkujacych realizacje
inwestycji oraz niezbedne do wykonania robot budowlanych.

Strony przewiduja, ze inwestycja, o ktorej mowa w § 1 ust. 1 bedzie realizowana w oparciu o decyzje
0 pozwoleniu na budowe, ktora Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego sporzadzajgc
przedtem niezbgdng dokumentacje projektowa, techniczng i formalno-prawna. W przypadku, gdy
cze$¢ robot okreslona w technicznej dokumentacji przetargowej bedzie realizowana przez
Wykonawce na podstawie art. 28 - 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r.
poz. 682), Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie opinie, ekspertyzy, sprawdzenia,
uzgodnienia, zgody, pozwolenia i decyzje, w tym pozwolenia na budowg lub skutecznie zglosi
zamiar wykonania rob6t budowlanych oraz opracuje na potrzebe tych postepowan dokumentacje
projektowa i techniczng w niezbednym zakresie.

Wykonawca dokona wzajemnego, branzowego skoordynowania dokumentacji pod wzgledem
rozwigzan technicznych, z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

W przypadku kolizji z urzadzeniami i sieciami obcymi, Wykonawca zobowiazany jest do
opracowania w ramach dokumentacji projektéw likwidujacych kolizje projektowanych obiektéw z
urzadzeniami istniejacymi obcymi i uzgodni¢ je z wiaScicielami/gestorami urzadzen i sieci, W
szczegolnosci w zakresie wskazanym w PFU. Wykonawca wykona roboty budowlane polegajace na
likwidacji tych kolizji. Koszty likwidacji tych kolizji i wynikajacej z nich przebudowy urzadzen ujete
sg w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

Wykonawca uzyska wiasnym staraniem i na wtasny koszt mape¢ do celow projektowych.
Wykonawca uzyska wlasnym staraniem i na wtasny koszt mape¢ wladania i wypis z rejestru gruntow.

Na podstawie petlnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego Wykonawca uzyska w celu
realizacji inwestycji wszystkie niezbgdne opinie, uzgodnienia, zgody, warunki, i decyzje oraz
opracuje kompletne wnioski niezbedne do ich uzyskania, przy czym Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za niewlasSciwe przygotowanie materialdbw oraz opracowan stanowigCych
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zatgczniki do tych wnioskow.

Strony zobowiazuja si¢ do wspotdzialania w czasie wykonania umowy w celu sprawnego
zrealizowania zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 1 ust. 1, przy czym Wykonawca jest
zobowigzany do biezacego informowania Zamawiajacego o postepie prac projektowych i
ewentualnych utrudnieniach oraz o kluczowych decyzjach dotyczacych prac przedrealizacyjnych.

Wykonawca uzyska wtasnym staraniem i na wtasny koszt w szczegolnosci:

1) decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji W wymaganym
zakresie;

2) pozwolenie wodno-prawne w wymaganym zakresie;

3) zatwierdzenie projektow organizacji ruchu (docelowej oraz na czas robot);

4) uzgodnienia i warunki od gestordéw sieci;

5) pozwolenie na budowe/skuteczne zgtoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje projektowsa i techniczng, o ktorej mowa w ust.
5 w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej — 1 egzemplarz.

Zamawiajacy zatwierdzi przedstawiong dokumentacjg¢, o ktorej mowa w ust. 14 lub wniesie uwagi w
terminie 21 dni od dnia jej przedstawienia Zamawiajacemu. Wykonawca uwzgledni w dokumentacji
uzasadnione uwagi Zamawiajgcego 1 przedstawi ponownie dokumentacje do uzgodnienia.
Uzgodnienie dokumentacji nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych oraz prawnych
przekazanych opracowan i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich usuni¢cia w przypadku ich
stwierdzenia.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajagcemu kompletng, uzgodniong w trybie ust. 15
dokumentacj¢ projektowa i techniczng niezbedna do realizacji inwestycji, o ktorej mowa w § 1 ust. 1
po uzyskaniu wszelkich decyzji/dokonaniu skutecznych zgloszen warunkujacych wykonanie robot w
nastgpujacej formie:

1) wersj¢ papierowg w tomach zachowujacych podzial na poszczegélne branze budowlane i
opracowania techniczne wraz z dokumentacjg formalno-prawna — 3 egzemplarze;

2) wersje elektroniczng na CD/DVD/PENDRIVE w formatach pdf, dwg 2000 dla dokumentacji
projektowej 1 technicznej (nie dopuszcza si¢ skandow) oraz skany dokumentacji formalno—
prawnej w formacie pdf — 1 kpl.

Wersje elektroniczna, o ktorej mowa w ust. 16 pkt 2 nalezy podzieli¢ na foldery, ktorych nazwy beda
odpowiada¢ nazwom poszczegdlnych opracowan/tomow. Wszystkie pliki tekstowe dokumentacji
projektowej i technicznej nalezy nazwa¢ nazwa lub nazwg skrocong opracowania z dopiskiem
wskazujagcym na zawarto$¢. Nazwy plikom rysunkowym nalezy nadawa¢ w formacie: skrotowa
nazwa opracowania.nazwa rysunku.numer rysunku (zgodnie z nazwg i numerem w wersji
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papierowej). Nazwy plikow dokumentéw formalno—prawnych nalezy podawaé w formacie: nazwa
organu wydajacego.nazwa dokumentu formalno—prawnego.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dla wszystkich branz objetych projektow
wykonawczych spelniajacych wymagania projektu wykonawczego okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021poz. 2454) i przekazania ich zgodnie z
zasadami okre§lonymi w ust. 16.1 17.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania uzgodnien z wszelkimi podmiotami, organami i
instytucjami oraz warunkow technicznych od podmiotow, ktorych wiasciwos¢ wynika z zakresu
inwestycji i przyjetych rozwiazan projektowych oraz opracuje niezbgedne w tym celu dokumenty
techniczne (np. operaty, projekty uzupetniajace).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajagcemu w trybie okreslonym ust.
16 i 17 Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla kazdej z branz
zgodnych z Warunkami wykonania i odbioru robot budowlanych, wlacznie z elementami
przebudowy zwiazanej z usuwaniem kolizji z sieciami i1 urzadzeniami obcymi, odpowiadajacych
przyjetym rozwigzaniom projektowym.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania i przekazania Zamawiajagcemu w trybie okre§lonym
ust. 16 i 17 Programu Zapewnienia Jako$ci zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca wykonana pelen zakres robot budowlanych, wynikajacych z zakresu umowy
i opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej i technicznej, o ktorej mowa w ust. 5 i
18.

Wykonawca zapewni petnienie nadzoru autorskiego autora dokumentacji projektowej nad inwestycja
(robotami budowlanymi) w catym okresie prowadzenia robot — w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682).

W przypadku, gdy uzgodnienia z wlascicielami sieci to nakazuja, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonywania prac pod nadzorem wiascicieli sieci oraz poniesienia kosztow tego nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu protokotéw odbioru realizacji robot
zwigzanych z przebudowa w urzadzenia obce, podpisanych przez zarzadcoéw sieci i urzadzen
uzbrojenia terenu.

Wykonawca wykona i zamontuje tablice informacyjna 0 wymiarach 180x120cm w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym, 0 parametrach zgodnych z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty
realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy
celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953). Tablicg nalezy zamontowac niezwlocznie po przekazaniu
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27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

przez Zamawiajacego terenu budowy przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét.

Wykonawca poniesie koszt zwigzany z usunigciem oraz sktadowaniem i utylizacjg materiatow
rozbiorkowych i innych odpadow powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy, przy
jednoczesnym przestrzeganiu obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa, w szczegdlnosci
obowigzujacych przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2023, poz. 1587).
Wykonawca pokrywa koszt zatadunku i transportu materiatu z rozbiorki, ktory jest przewidziany do
powtornego wbudowania - jezeli wystgpuje lub koszt zatadunku i transportu oraz zagospodarowania
tych odpadow (sktadowania).

Wykonawca staje si¢ posiadaczem wszelkich materiatow rozbiorkowych po ich demontazu.

Realizacja robot budowlanych, prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi
normami przenoszacymi normy europejskie, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, wymaganiami
okreslonymi w technicznych dokumentach przetargowych, w szczegélnosci PFU, a takze w
dokumentacji projektowej i technicznej, z nalezyta staranno$cia, wlasciwg organizacja, bezpiecznie,
dobrze jakosciowo, estetycznie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, uzgodnienia z Zamawiajacym i wprowadzenia
zaopiniowanych przez wlasciwe organy zarzadzajace ruchem na drogach, projektéw organizacji
ruchu na czas robot. Projekt organizacji ruchu nalezy opracowa¢ w sposdb zapewniajacy utrzymanie
ciaglosci ruchu na skrzyzowaniach z mozliwos$ciag wprowadzenia ograniczen plynnosci ruchu oraz
catkowitego zamkniecia skrzyzowania, wylacznie w sytuacji, gdy nie bedzie mozliwe zachowanie
droznosci (przejezdnosci) przez skrzyzowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania oznakowania drogowego zwigzanego z czasowa
zmiang organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca w trakcie wykonania robot dotozy najwyzszej staranno$ci w celu zapewnienia dostgpu
do drogi publicznej dla terenéw przylegtych do przebudowywanej drogi. W tym celu Wykonawca w
szczegodlnosci zobowigzany jest w razie potrzeby do wykonania dojazdéw i dojs¢ tymczasowych do
uzytkowanych nieruchomosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem
wiascicieli lub uzytkownikow nieruchomosci przylegtych przebudowywanej drogi i do terenu
budowy o rodzaju utrudnien w dojsciu i dojezdzie do tych nieruchomo$ci i czasie trwania tych
utrudnien. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania z tytulu poniesionych strat
bedacych nastgpstwem uniemozliwienia doj$cia lub dojazdu do nieruchomoscei, o ktéorych mowa w
zdaniu pierwszym. W przypadku, gdy w wyniku braku powiadomienia dojdzie do zadania wyptaty
odszkodowania za poniesione straty, Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaptaty tego odszkodowania z
tytutu poniesionych strat.
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41,

42,

43.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje fotograficzng terenéw, na ktérych prowadzone beda roboty budowlane oraz terenu
budowy, a takze elewacji budynkow zlokalizowanych przy przebudowywanej drodze. Pliki graficzne
powinny zawiera¢ nazwe¢ pozwalajaca na tatwa identyfikacje pliku (przyporzadkowanie pliku do
nieruchomosci lub obiektu).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu
w czasie wykonywania robot oraz za przerwy w Korzystaniu z sieci a takze za uszkodzenia i szkody,
ktore w przysztosci moglyby powstaé na skutek prowadzonych robot.

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzenia
prawidtowosci realizowanych robdt wynikajacych z obowigzujacych przepisow dotyczacych
wykonania i odbioru robdt z przekazaniem Zamawiajagcemu odpowiednich protokolow. W celu
weryfikacji jako$ci wykonanych robot, przed przystgpieniem do ich wykonania, Wykonawca
opracuje Program Zapewnienia Jako$ci zgodny z warunkami STWiORB. Przed przystgpieniem
do badan, pomiaréw, proéb i sprawdzenia Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie ich wykonania oraz przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zapewnia swoim staraniem i na swoj koszt obstuge geodezyjna inwestycji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca ponosi koszt ochrony, zmiany i lokalizacji nowych znakéw geodezyjnych osnowy
geodezyjnej.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej,
lacznie z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza oraz przekaze wynik geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysokosciowych do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w
zakresie wszystkich prac dotyczacych przedmiotu umowy wraz z zestawieniem obmiarow
zrealizowanego zakresu robot wszystkich branz, dokonanego przez uprawnionego geodete (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego —
Dz.U. z 2022 r., poz. 1670).

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drzew i krzewdw potozonych na terenie budowy -
jezeli takie wystepuja i nie podlegajg usunigciu.

Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ drzewa i krzewy, jesli koniecznos$¢ ich usuniecia niezbedna
jest do realizacji zadania inwestycyjnego. W tym celu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego
stosowne zezwolenia.

Wykonawca zobowiagzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdbw wiasnych. Przy realizacji
robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wyroby, ktore spelniajg wymagania
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44,

45,

46.

47,

48.

49,

50.

51.

52.

podstawowe okreslone w art.5 ust.1 pktl Prawa budowlanego oraz zostaly wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami odrebnymi oraz zamierzonym zastosowaniem (art.10 ustawy Prawo budowlane
(Dz.U. z 2023 r. poz. 682).

Wykonawca zobowiagzany jest uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla kazdego
materiatu, ktory zamierza wbudowac na przedmiotowym zadaniu.

Na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow dowody dopuszczenia do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie na podstawie obowigzujacych przepisow.

Wykonawca zapewni na swoj koszt udziat projektantéw na radach budowy organizowanych przez
Zamawiajacego, na kazde zadanie Zamawiajacego.

Wykonawca sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robot a takze zapewni uaktualnianie na biezaco
planu BIOZ przez Kierownika Budowy (robdt) wraz z postgpem prac, z przekazaniem kazdorazowo
tego planu lub jego aktualizacji w wersji papierowej Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacemu.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna si¢ z dniem przekazania terenu budowy
przez Zamawiajacego i trwa do dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat i wykonywal wszystkie zalecenia oraz obowigzki wynikajace
Z zapisOw umowy i jej zatgcznikéw, dokumentacji projektowej i technicznej, oraz spetnia¢ bedzie
warunki okreslone w wydanych uzgodnieniach i decyzjach administracyjnych oraz ponosi¢ bedzie
wszelkie koszty z tym zwigzane.

Najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy w celu realizacji Etapu 2 przedmiotu umowy,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wymagane przepisami o$wiadczenie o przyjeciu
obowigzkéw Kierownika Budowy (Robot) wraz z kopig decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych i
aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznos$ci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ stala obecno$¢ Kierownika Budowy (Robot) na terenie
budowy jako osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy za wykonywane prace. Kierownik
Budowy (Robot) zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco dokumentacj¢ budowy i przechowywac ja
w formie i sposob zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682).

Zamawiajacy moze zazada¢ zmiany osoby petnigcej funkcj¢ Kierownika Budowy (Robot), jezeli
uzna, ze osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca zobowigzany jest
zmieni¢ wskazang osob¢ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zadania
Zamawiajacego na osobe spelniajaca minimalne wymagania okre$lone w § 4. Zmiana to odbywa si¢
poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego, do ktorego Wykonawca dotaczy wymagane
przepisami o$wiadczenie o przyjeciu obowiazkow Kierownika Budowy (Robot) oraz aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
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53. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na swoj koszt udzialu w realizacji inwestycji
kierownikow robot branzowych, w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowe;j i techniczne;.

54.

55.

56.

57.

W zakresie sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

sprawowania nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji od dnia przekazania terenu budowy
do dnia dokonania odbioru koncowego robot;

biezacej kontroli w toku wykonywania robot budowlanych ich zgodno$ci z Opracowang
dokumentacja projektowa, potwierdzonej odpowiednimi wpisami w dzienniku budowy (robot);

uzgadniania mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, zglaszanych przez Zamawiajacego, Kierownika Budowy (Robdt) lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

dokonywania wszelkich zmian i uzupetien dokumentacji, jej korekt, przerobek lub adaptacji
sprawdzonych i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i uzgodnionych
przez Zamawiajacego na etapie realizacji robot budowlanych, w terminach uzgodnionych z
Zamawiajacym, oraz wprowadzanie zmian zgodnie z art. 36 b ustawy Prawo budowlane (Dz.U.
22023 r. poz. 682);

wyjasniania watpliwos$ci dotyczacych opracowanego projektu i zawartych w nim rozwigzan oraz
uzupetnianie w niezbednym zakresie szczegotow dokumentacji projektowej;

udziatu w radach budowy, naradach roboczych, technicznych i koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajgcego — wedtug potrzeb i na wezwanie Zamawiajacego;

udziatu w odbiorze koncowym robét budowlanych.

Niezwlocznie po przekazaniu terenu budowy Wykonawca zobowigzuje si¢:

1)

2)
3)
4)

wykona¢ prace przygotowawcze na terenie budowy a takze urzadzi¢ i wyposazy¢ zaplecze

budowy;
doprowadzi¢ na teren budowy niezbedne media;
umiescic¢ tablice informacyjne budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami;

zapewni¢ pelne zabezpieczenie terenu budowy w tym peing ochrong 0sob i mienia oraz ochrone
drzew i krzewow nie podlegajacych usunigciu.

W terminie realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych uniemozliwiajacych dostep do nieruchomosci przylegtych
do przebudowywanej drogi.

W terminie realizacji rob6t budowlanych Wykonawca na biezaco bedzie usuwat wszelkie zbgdne

urzadzenia, budowle tymczasowe, materiaty, odpady dostarczone lub wytworzone przez Wykonawce

lub jego Podwykonawcow.
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58.

59.

60.

61.
62.

63.

64.

65.

66.

67.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu informacje, 0 wytworzonych podczas prowadzenia prac
budowlanych odpadach oraz sposobie ich zagospodarowania zgodnie z obowigzujaca ustawa z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2023, poz. 1587) w formie zalacznika do dokumentacji
odbiorowej/powykonawczej.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuwania w sposob docelowy wszelkich szkdd i
awarii spowodowanych przez niego w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie stosowal zabezpieczenia zakonczonych elementdéw robot oraz istniejacej
infrastruktury towarzyszacej aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca wykona oznakowanie wybudowanych i przebudowywanych sieci.
Wykonawca wraz z postepem realizacji Etapu 2 przedmiotu umowy zobowiazany jest do:

1) Informowania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wystapieniu koniecznos$ci
wykonania robdt dodatkowych, mozliwosci wykonania robdt zamiennych badz o niecelowosci
wykonania okreslonych robdt w terminie 7 dni od daty powzigcia informacji o tych robotach;

2) Informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie wykonania robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu w celu dokonania ich sprawdzenia i odbioru (nie pozniej, niz na 3 dni przed
ich zanikiem lub zakryciem). Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, to bedzie
zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robdt, a
nastgpnie przywrdcenia robot do stanu pierwotnego na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania przy realizacji zadania inwestycyjnego bedacego
przedmiotem umowy, technologii robot wynikajacej ze sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i uzgodnionej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, o ktdrej mowa w ust.
5i18.

Wykonawca uporzadkuje po zakonczeniu robot teren budowy i przekaze go Zamawiajagcemu w
terminie odbioru koncowego rob6t. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie
z dniem przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego i trwa do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robot.

Wykonawca ma obowigzek pisemnego zgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koficowego robot budowlanych, z uwzglednieniem terminéw
przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczgcie i zakonczenie czynnosci odbiorowych.

Wykonawca ma obowiazek przekaza¢ Zamawiajacemu poszczegdlne Etapy przedmiotu umowy w
terminach wyznaczonych w umowie po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci ich wykonania.
Na czas odbioru poszczegolnych Etapow przedmiotu umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
wszystkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zakres i prawidlowos¢ wykonanych prac, bedacych
przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i
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68.

69.

70.

71.

72.

73.

rgkojmi — na pisemne wezwanie Zamawiajgcego.

Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace we
wlasnym przedsiebiorstwie lub przez Podwykonawcg, osob ktore beda wykonywaly nizej
wymienione czynno$ci, w mysl art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz.U.z2023 r. poz. 1465), tj. czynnoSci zwigzane z realizacjag zakresu robot objetych
dokumentacja projektows:

1) czynno$ci polegajace na organizacji terenu budowy, w szczegdlnosci budowa zaplecza,
ogrodzenia i zabezpieczenie terenu budowy;

2) czynnosci polegajace na wykonywaniu robot rozbiérkowych;
3) czynnosci polegajace na wykonywaniu robot ziemnych;

4) czynnosci polegajace na transporcie, przemieszczeniu i przenoszeniu materiatdéw budowlanych i
urzadzen przeznaczonych do montazu i wbudowania oraz pochodzacych z demontazu a takze
materialéw przeznaczonych do usuniecia z terenu budowy - w obrebie terenu budowy;

5) czynnoéci zwigzane z wbudowywaniem i montazem materiatow budowlanych i urzadzen na
terenie budowy.

Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest, aby osoby wykonujace czynnosci, o ktérych mowa w
ust. 71 byly zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), co najmniej na okres
wykonywania tych czynnos$ci w czasie realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca/Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o
podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o
prace wszystkich oséb wykonujacych czynno$ci polegajace na wykonywaniu rob6t budowlanych
objetych przedmiotem umowy, o ktorych mowa w ust. 68.

Wykonawca/Podwykonawca dla udokumentowania okoliczno$ci i wykonywania czynnos$ci o ktérych
mowa W ust. 68, przedstawi Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy, nie pozniej
jednak niz przed przystapieniem do realizacji robot, o§wiadczenie o zatrudnieniu pracownikdw na
podstawie umowy o pracg. Oswiadczenie powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
(zamoéwieniem) czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do zloZenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w skladzie brygady wykonujacej prace
Wykonawca/Podwykonawca powiadomi o tym Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia
zmiany. Zatrudnienie nowych oséb podlega rygorowi wskazanemu w ust. 68 - 71.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
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74.

75.

76.

77,

78.

79.

wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci polegajace na
wykonywaniu rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow i
dokonania ich oceny;

2) zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
Wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zaméwienia.

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
nie krotszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca/Podwykonawca zobowigzuje si¢ przedtozyé
zanonimizowane kopie umow o praceg, poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez
Wykonawce lub Podwykonawce, zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami
wykonujacymi czynnosci o ktérych mowa w ust. 68. Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegblnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imiona, nazwiska, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Nieztozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodoéw (oswiadczen lub umoéw) w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o praceg, traktowane
bedzie jako niespelnienie przez Wykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci polegajacych na wykonywaniu robot budowlanych objetych przedmiotem
umowy.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w ust. 68, 69, 70, 72 i
74, Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 1,
pkt 16, 17, 19, 20 umowy lub odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 1, pkt 30 umowy.

W przypadku opdznienia Wykonawcy w realizacji obowiazku, o ktorym mowa w ust. 71,
Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysoko$ci okre§lonej odpowiednio w §
18 ust. 1 pkt 18. umowy lub odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
naliczenia kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 18 ust. 1 pkt 30 umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrociC si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

Przedstawiciel Wykonawcy oraz Kierownik Budowy zobowigzany jest do uczestnictwa w Radach
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80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

budowy oraz naradach roboczych, technicznych i koordynacyjnych.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu o§wiadczenia poszczegdlnych projektantdw o przeniesieniu
autorskich praw majatkowych na rzecz Zamawiajacego oraz oswiadczenia o mozliwosci korzystania
przez Zamawiajacego z dokumentacji projektowej i technicznej w celu dokonywania zmian formy,
rozwigzan uzupetniajacych i zamiennych przez osoby trzecie.

W trakcie wykonania robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogolnych i
szczegotowych wymagan dotyczacych wykonania robdt budowlanych w zakresie okreslonym w
programie funkcjonalno—uzytkowym oraz dokumentacji projektowej, technicznej, WWiORB,
STWIORB oraz decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia warunkéw rozpoczecia oraz harmonograméw robot
zwigzanych z istniejaca i przebudowywang infrastrukturg techniczng z ich wilascicielami lub
zarzadcami oraz ponoszenia wszystkich kosztow z tym zwigzanych, w tym kosztow zwiazanych z
nadzorem technicznym wymaganym przez wiascicieli lub zarzadcow.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i zgtoszenia robdot budowlanych do odbioréw oraz
uczestniczenia w czynnosciach odbioréw.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go
Zamawiajacemu po zakonczeniu robot, przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jakos$¢ robot lub na termin
ich zakonczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do udostepniania Zamawiajagcemu terenu budowy w celu wykonania
przez Zamawiajacego i podmioty przez niego wyznaczone badan sprawdzajacych poprawno$¢ robot
budowlanych.

Wykonawca wprowadzi stala organizacje ruchu na przebudowywanej drodze, w tym powiadomi
wlasciwe organy 0 jej wprowadzeniu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie budowy oraz
obszarze, ktory wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie statego nadzoru nad
wykonawstwem robdt budowlanych pod katem przestrzegania przepisow i zasad BHP, w
szczegdlnosci, o ktorych mowa w art. 211 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w
zwigzku z art. 304 ww. ustawy.

Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstgpu na teren budowy osobom wskazanym przez
Zamawiajacego, a takze pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru Inwestorskiego
Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo Budowlane oraz do
udostepnienia im danych niezbg¢dnych do wykonania tych zadan.
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§3
MATERIALY I URZADZENIA

1. Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatbw oraz urzadzen wilasnych Wykonawcy.
Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone co do rodzaju,
standardu i ilosci w szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i
dokumentacji projektowej oraz ponosi za nie petng odpowiedzialnos¢.

2. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, musza by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
muszg spelnia¢ wymagania okreslone w art. 5 ust.1 pktl Prawa budowlanego oraz by¢ wprowadzone
do obrotu zgodnie z przepisami — art.10 ustawy Prawo budowlane, a takze odpowiada¢ wymaganiom
jakosciowym okreslonym w dokumentacji projektowej, WWiORB, STWiORB oraz PZJ.

3. Przed przystagpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego wzor wniosku materialowego, jaki bedzie stanowit podstawg akceptacji
materialu przed jego wbudowaniem. Kompletne wnioski materiatowe Wykonawca zobowigzany jest
przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji z wyprzedzeniem min. 7 dni
umozliwiajagcym mu merytoryczne zajecie stanowiska. Zaakceptowane wnioski materialowe z
podziatem na poszczegdlne branze Kierownik Budowy (Robot) zobowigzany jest przechowywaé do
wgladu w wyodrebnionym do tego celu zbiorze w biurze budowy.

4. Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ do akceptacji kolorystyke zastosowanych materiatow na
nawierzchni¢ chodnikéw i zjazdéow. Bez akceptacji Zamawiajacego Wykonawca nie jest
upowazniony ich do wbudowania.

5. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow lub urzadzen dokumenty
stwierdzajace spetnianie przez nie wymagan okreslonych w ust. 1 i 2 (dowody dopuszczenia do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie obowigzujacych przepisow oraz
karty techniczne).

6. Na zadanie Zamawiajacego wykraczajace zakresem poza zakres prob i badan przewidzianych
Programem Zapewnienia Jakosci, Wykonawca zapewni niezb¢dne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki
oraz materialy wymagane do zbadania jakosci robot oraz do sprawdzenia jako$ci uzytych
materiatow.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 6 okaze si¢, ze zastosowane
materialy badz wykonanie robdt sg niezgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Wykonawce,
jezeli za$ wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty
tych badan obcigzaja Zamawiajacego.
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§4
PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ i skierowac do realizacji umowy €O najmniej nastepujacy
personel:

1) projektant posiadajacy uprawnienia w specjalno$ci inzynieryjnej — drogoweyj;
2) Kierownik Budowy posiadajacy uprawnienia w specjalnosci inzynieryjnej — drogowej;

3) kierownik robét sanitarnych posiadajacy uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych, do petnienia funkcji kierownika
robot sanitarnych;

4) kierownik robét elektrycznych posiadajgcy uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci elektrycznych, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

5) kierownik robot telekomunikacyjnych posiadajgcy uprawnienia w specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych;

2. Osoby wskazane w ust. 1 musza posiada¢ uprawnienia bez ograniczen, ktore zostaly wydane na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Inwestycji 1 Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r.
(lub odpowiadajace im uprawnienia rownowazne) oraz wpis na liste¢ wlasciwej izby samorzadu
zawodowego. Za uprawnienia rownowazne Zamawiajacy uzna wazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow oraz uznane na zasadach okre§lonych w
ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 334), ktorych zakres uprawnia do
petnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu umowy.

3. Najpdzniej przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany przekazaé
Zamawiajacemu dokumenty dotyczace osob przewidzianych na stanowiskach okre§lonych w ust 1
pkt 2-5.

4. Zamawiajacy moze zazada¢ zmiany osoby peigcych funkcje, o ktorych mowa w ust. 1 jezeli uzna,
ze ktoras z tych osob nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkow. Wykonawca zobowigzany jest
zmieni¢ wskazang osob¢ na inng spelniajgca wymagania okreslone w ust. 1 pkt 2-5, w terminie 14
dni od dnia otrzymania zadania Zamawiajacego.

5. W przypadku opdznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktorym mowa w ust. 1, 3 i 4
Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 1 pkt
13 umowy oraz odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary
umownej w wysokos$ci okreslonej w § 18 ust. 1 pkt 30 umowy.

6. Zmiana osoby (lub osob) pekiacej funkcje, o ktorej mowa w ust. 1, moze nastgpi¢ réwniez na
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wniosek Wykonawcy. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. Zmiana osoby
petniacej funkcje, o ktorej mowa w ust. 1, odbywa sie¢ poprzez pisemne powiadomienie
Zamawiajacego, do ktorego dolacza si¢ dokumenty potwierdzajace okreslone w ust. 3 wymagania
stawiane dla tej osoby i nastepuje z chwilg akceptacji nowej osoby przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze odmoéwié akceptacji jedynie w przypadku, gdyby osoba wskazana przez
Wykonawcg nie spetniata wymogdw, o ktorych mowa w ust. 1.

§5
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Odpowiedzialno$¢ za teren budowy i zdarzenia wynikle na tym terenie w zwigzku z dziataniami i
zaniechaniami Wykonawcy ponosi Wykonawca.

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu w
czasie wykonywania robot oraz spowodowane przerwy w korzystaniu z sieci, a takze za uszkodzenia
i szkody, ktore powstang wskutek prowadzonych robot na terenach przylegtych do terenu budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caly okres trwania umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem umowy
na sumg nie nizszg niz 1 000 000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych). Wykonawca zobowigzany
jest do przedlozenia Zamawiajacemu, dokumentu potwierdzajacego posiadanie wymaganego
ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajacym optate wymagalnych sktadek w ciggu 7 dni od dnia
zawarcia umowy.

4. W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 3 uptynat w trakcie realizacji
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przedtozenia Zamawiajagcemu, jednak nie
pozniej niz w ciaggu 7 dni od dnia uplywu terminu ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3
dokumentu potwierdzajacego kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej wraz z dowodem potwierdzajacym optate wymagalnych
sktadek.

5. W przypadku wystapienia bezposrednio do Zamawiajacego z roszczeniami wynikajacymi z dziatania
lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie ustosunkowaé si¢ do
przedstawionych roszczen, a w przypadku uzasadnionych roszczen zwrdci¢ Zamawiajacemu
wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasagdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z
kosztami zastgpstwa procesowego oraz kosztami procesu.

6. W przypadku opoznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktorym mowa w ust. 3 1 4
Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 1 pkt
22 umowy lub odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary
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umownej w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 1 pkt 30 umowy.

§6
OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

udzielenia Wykonawcy pelnomocnictwa do wystepowania w imieniu Zamawiajacego w
sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy;

przekazania oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele
budowlane na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajagcego numery dziatek, dla ktorych nalezy
przygotowac o$wiadczenie;

ustanowienia Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego posiadajacych uprawnienia budowlane w
odpowiednich dla zakresu robét specjalnosciach;

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie uzgodnionym przez Strony
umowy, jednak nie pdzniej niz w ciggu 10 od zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce
0 uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowg/zgloszenia od wlasciwego organu
administracji architektoniczno—budowlanej na wykonanie robot budowlanych;

organizowania i uczestnictwa w Radach budowy i oraz naradach roboczych, technicznych i
koordynacyjnych;

niezwlocznego przekazania wszelkich dokumentéw zwigzanych z przedmiotem umowy, ktore
uzyskatl od urzedow, instytucji, gestorow sieci zaopatrujacych w media (decyzje, pozwolenia,
informacje, uzgodnienia itp.);

wspoétdziatania z Wykonawca W czasie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci do
niezwlocznego konsultowania proponowanych przez Wykonawce rozwigzan zawartych w
koncepcji oraz rozwigzan projektowych, poprzez wyznaczonych Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego nad projektowanym zakresem robot, w terminie 21 dni od dnia ich przekazania;

zapewnienia sprawdzenia i akceptacji rozwigzan materialowych przez wilasciwego Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego dla kazdego materiatu, ktory Wykonawca zamierza wbudowaé na
przedmiotowym zadaniu w terminie 7 dni od dnia przekazania materiatu do uzgodnienia;

dokonania odbiorow wszystkich etapow umowy, w tym robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, odbioréw czesciowych i odbioru koncowego nalezycie Wykonanego przedmiotu
umowy przy udziale wtasciwych Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego;

10) zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy.
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10.

§7
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO

Kazda ze Stron umowy zobowigzana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego do
reprezentowania Strony w sprawach zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy oraz do
wskazania numeru telefonu oraz adresu mailowego do kontaktowania si¢ z tg osoba.

W czasie realizacji umowy Strony beda porozumiewaty si¢ w sprawach zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy w drodze korespondencji pisemnej dorgczonej adresatom na ich adresy pocztowe
lub na adresy e-mail wskazane w ust. 3 i 4, z zastrzezeniem ust. 8 i 10.

Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach zwigzanych z realizacja umowy bedzie Marcin
Perczynski - tel. 68 3624718, e-mail: m.perczynski@umleknica.pl .

Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach zwigzanych z realizacja umowy bedzie: ............... , tel.,
e-mail ...

Osobami odpowiedzialnymi za realizacje inwestycji z punktu widzenia Prawa budowlanego beda:

Do - Projektant —tel. ................. ,email ... ;

2) e - Kierownik Budowy —tel. ......................... ,e-mail ... ;
3) - Kierownik robo6t sanitarnych —tel. ................. ,email ... ;
4) - Kierownik robét elektrycznych —tel. ................. ,email ...l ;
5) - Kierownik robot telekomunikacyjnych —tel. ................. ,e-mail .........

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, o ktérym poinformuje Wykonawce.

Ewentualna zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 3 - 6 wymaga pisemnego zgtoszenia drugiej Stronie
przez Stron¢ dokonujaca zmiany, z zastrzezeniem §4 ust. 6 Umowy.

Podstawowa formga wymiany informacji na etapie realizacji Etapu 2 przedmiotu umowy pomigdzy
uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz rozwigzywania biezacych probleméw inwestycyjnych sa
Rady budowy.

Rady budowy odbywaja si¢ w miejscu i czasie ustalonym przez obie Strony, przy udziale
powotanego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika Budowy (Robot). Z kazdej Rady
budowy sporzadzony zostanie protokét, ktorego kopie, niezwlocznie po jego podpisaniu, otrzymuje
kazdy z uczestnikow Rady budowy.

Na wniosek kazdej ze Stron zwotlywane beda narady robocze, techniczne i koordynacyjne z
ewentualnym udzialem wymaganych osob trzecich w miejscu i terminie wspolnie ustalonym przez
Strony.
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11. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na Radach budowy oraz naradach roboczych,
technicznych i koordynacyjnych obecnosci 0sob wyznaczonych przez niego do technicznego
wykonania przedmiotu umowy, niezaleznie od aktualnego postgpu i zawansowania robot.

§8
TERMIN WYKONANIA

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w ponizszych terminach:

1) Etap 1 zakonczony opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, w
tym projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny
oraz projekt wykonawczy) oraz obejmujacy uzyskanie na jej podstawie odpowiedniego
dokumentu/dokumentéw formalno-prawnego uprawniajacego do wykonania rob6t budowlanych
zgodnie z wykonang dokumentacja (decyzja o pozwoleniu na budowe, ewentualnie inne decyzje
réwnowazne odpowiednie dla zakresu robodt) - w terminie do 10 miesigcy od dnia zawarcia

umowy;

2) Etap 2 zakonczony wykonaniem i odbiorem wszelkich rob6t budowlanych objetych
zamOwieniem — W terminie do 24 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

2. Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien wskazany w protokole odbioru
koncowego umowy podpisanego przez przedstawiciecla Wykonawcy, Zamawiajacego oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

3. Za dzien wykonania Etapu 1 umowy i czeSci robot przyjmuje si¢ dzien wskazany w protokole
odbioru czg¢sciowego umowy podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajacego oraz
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§9
WYNAGRODZENIE

1. Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe w wysoko$ci netto  .................. zt (stownie .................. ztotych),
do ktorego zostanie doliczony nalezny podatek VAT w obowigzujacej stawce ....... %, w kwocie
........................ , co stanowi wynagrodzenie brutto w wysokosci .................. zl (slownie

.................. ztotych), w tym:
1) wynagrodzenie netto za wykonanie Etapu 1 umowy w wysoKos$ci ............ceuvuenen.n. PLN;
2) wynagrodzenie netto za wykonanie Etapu 2 umowy w wysoKos$ci ..........cceueuininnn.n. PLN.

2. Wynagrodzenie netto, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym. W ramach
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wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezyta starannoscia
wszelkich obowigzkow wynikajacych z umowy: czynnosci organizacyjnych, administracyjnych, prac
projektowych oraz rob6t budowlanych i innych czynno$ci niezbednych do zgodnego z celem
zawarcia umowy i kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym przeniesienia na
Zamawiajacego praw autorskich wskazanych w umowie.

3. Wynagrodzenie netto, o ktorym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i nie
podlega rewaloryzacji lub negocjacji w trakcie realizacji niniejszej umowy, z zastrzezeniem
postanowien § 20.

4. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie,
ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody Zamawiajacego. Bez
zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze roéwniez zawrze¢ umowy z o0sobg trzecig o
podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu Cywilnego), ani dokonywa¢ zadnej innej
czynnosci prawnej rodzacej taki skutek.

5. Ewentualne roboty zamienne, o ktorych mowa w §1 ust.18 umowy, zostang rozliczone kosztorysem
réznicowym, opracowanym przez wykonawce w oparciu o ceny i sktadniki kalkulacyjne wskazane w
kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku — o sktadniki kalkulacyjne wskazane w tym
kosztorysie, oraz ceny materialow oraz pracy sprzetu wynikajace odpowiednio ze $rednich cen
publikowanych w informatorze ,,Sekocenbud” (aktualny kwartalnik z okresu zaistnienia robot
zamiennych), okreslonych dla wojewddztwa lubuskiego. Kosztorys roznicowy podlega sprawdzeniu i
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i akceptacji przez Zamawiajacego.

6. Strony zgodnie ustalaja, iz w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), o ktorym mowa w §1 ust. 16, wynagrodzenie okreslone w ust. 2 pkt 2) zostanie
odpowiednio pomniejszone o wartos¢ tych robot, wyliczong na podstawie kosztorysu
rozliczeniowego w oparciu o ceny i sktadniki kalkulacyjne wskazane w kosztorysie ofertowym, a w
przypadku ich braku — o sktadniki kalkulacyjne wskazane w tym kosztorysie oraz ceny materiatow
oraz pracy sprzgtu wynikajace odpowiednio ze S$rednich cen publikowanych w informatorze
»Sekocenbud” (aktualny kwartalnik z okresu zaistnienia robot zaniechanych), okreslonych dla
wojewodztwa lubuskiego. Kosztorys rozliczeniowy podlega sprawdzeniu i potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i akceptacji przez Zamawiajacego.

7. Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku wystapienia robot dodatkowych, o ktorych mowa w § 1 ust.
17, rozliczenie ich nastapi na podstawie kosztorysu robdt dodatkowych sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu o ceny i sktadniki kalkulacyjne wskazane w kosztorysie ofertowym, a w
przypadku ich braku — o sktadniki kalkulacyjne wskazane w tym kosztorysie oraz ceny materiatow
oraz pracy sprzetu wynikajace odpowiednio ze S$rednich cen publikowanych w informatorze
»Sekocenbud” (aktualny kwartalnik dla wojewddztwa lubuskiego dla okresu zaistnienia koniecznosci
wykonania tych robdt). Kosztorys robot dodatkowych podlega sprawdzeniu i potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i akceptacji przez Zamawiajgcego.
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8. W przypadku braku publikacji cen materiatéw lub pracy sprzetu uzytego przez Wykonawce w
informatorze ,,Sekocenbud”, Wykonawca dokona kalkulacji wiasnej, ktoéra podlega sprawdzeniu i
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i akceptacji przez Zamawiajacego.

§10
ROZLICZENIE I TERMINY PEATNOSCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy zostanie zaplacone w 6
czesdciach (transzach), na podstawie wystawionych faktur, z uwzglednieniem wartosci wynikajacych
z harmonogramu rzeczowo-finansowego:

1) Pierwsza, druga, trzecia i czwarta - kazda w wysokos$ci do 10% wynagrodzenia okreslonego w §
9 ust. 1 — ptatnosci czesciowe;

2) Pigta w wysokosci do 30% wynagrodzenie okre§lonego w § 9 ust. 1, jednakze nie wigcej niz
1.947.500,00 zt. — ptatnos¢ czesciowa,;

3) Szbésta w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, uwzgledniajagca zmiany
wynagrodzenia, o ktorych mowa w § 20 — ptatnos¢ koncowa.

2. Podstawa wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 dla platnosci
czegsciowych bedzie faktyczne wykonanie roboét i czynnos$ci o warto$ci nie mniejszej niz okreslone w
ust. 1 dla kazdej z ptatno$ci czeSciowych ustalonej w oparciu 0 harmonogram rzeczowo-finansowy
stuzacy do wzajemnych rozliczeh migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, 4 i
5.

3. Warunkiem wystawienia pierwszej faktury cze$ciowej i platnosci pierwszej transzy jest wykonanie
przez Wykonawce i odbior przez Zamawiajacego Etapu I umowy okreslonego w §8 ust. 1 pkt 1,
niezaleznie od wartosci wynagrodzenia za ten etap wskazanego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, przy czym ptatno$¢ tej transzy moze obejmowac rowniez wynagrodzenie za wykonanie
czesci Etapu 11 umowy. Wraz z protokolem Wykonawca winien jest ztozy¢ pisemne o$wiadczenie
Wykonawcy o wykonaniu robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy samodzielnie albo
dokumenty zwigzane z Podwykonawcami, o ktorych mowa w ust. 8. (dowody zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom), jezeli brali udziat w wykonaniu tej
cze$ci zamoOwienia oraz przekazanie oswiadczenie projektantow o przeniesieniu autorskich praw
majatkowych na Zamawiajacego.

4. Podstawe wystawienia faktury czgsciowej obejmujacej wynagrodzenie za roboty budowlane stanowi
protokot odbioru cze$ciowego robot zatwierdzony przez Zamawiajgcego 1 wlasciwego inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz ztozenie pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy o wykonaniu robot
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy samodzielnie albo dokumentow zwigzanych z
Podwykonawcami, o ktorych mowa w ust. 8. (dowody zaptaty naleznego wynagrodzenia
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podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom), jezeli brali udziat w wykonaniu tej czeSci
zamowienia.

Podstawa wystawienia faktury koncowej jest podpisany przez Zamawiajacego i wszystkich
powotanych Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy
oraz zlozenie pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy o wykonaniu robot budowlanych stanowiacych
przedmiot umowy samodzielnie albo dokumentéw zwigzanych z Podwykonawcami, o ktérych mowa
w ust. 8. (dowody =zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom), jezeli brali udziat w wykonaniu tej czg$ci zamowienia.

Wykonawca w terminie do 30 dni od popisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego
robot budowlanych poprawnie wystawi fakture za wykonane roboty budowlane zawierajaca
wszystkie niezbgdne zatgczniki okreslone w ust. 8.

W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcow, do kazdej faktury
wystawionej przez Wykonawce nalezy zalagczyC zestawienie naleznosci dla wszystkich
Podwykonawcow bioracych udziat w realizacji czgéci przedmiotu umowy podlegajacej rozliczeniu
wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych podstawa do wystawienia faktury przez
Wykonawce - zestawienie musi okresla¢ nazwe Podwykonawcy, numer i datg zawarcia umowy 0
podwykonawstwo, nr faktury, nazwe¢ (przedmiot) dostawy, ustugi lub rob6t budowlanych, kwote do
zaplaty. Do zestawienia nalezy zataczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim
Podwykonawcom wykazanym w zestawieniu oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy o
otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia lub cesj¢ naleznosci na rzecz Podwykonawcy
za roboty wykonane w zakresie czesci przedmiotu umowy podlegajacej rozliczeniu. Przez
Podwykonawce nalezy rozumie¢ Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow bioracych udziat w
realizacji przedmiotu umowy, ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

W przypadku braku zestawienia naleznos$ci, o ktorym mowa w ust. 8, faktura zostanie zwrocona
Wykonawcy, bez obowiazku po stronie Zamawiajacego zaptaty odsetek za opdznienie za okres do
dnia zaptaty wynikajacego z prawidtowo wystawionej faktury dostarczonej Zamawiajacemu przez
Wykonawce wraz z kompletem wymaganych dokumentow.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w
ust. 8, Zamawiajgcy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w
cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej faktury przelewem na rachunek bankowy
WYKONAWCY TII: .ottt e e e e, podany w fakturze, w
terminie 30 dni, a dla faktury koncowej 35 dni liczac od daty dorgczenia prawidtowo wystawione;j
faktury VAT do siedziby Zamawiajacego. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy
wskazanego powyzej wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Za dzien spehienia §wiadczenia pienigznego uznaje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 14, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania
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bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci niniejszej umowy okre§lonej w § 9 ust. 1
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajacego.

§11
UMOWA O PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamoéwienia Podwykonawcom, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca moze ograniczy¢ lub rozszerzy¢ zakres prac przewidzianych do realizacji przez
Podwykonawcow, w stosunku do zakresu wskazanego w ofercie przetargowe;.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniem, zaniechaniem,
uchybieniem lub zaniedbaniem samego wykonawcy.

4. Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamdowienia Wykonawca, o ile sa
juz znane, podatl nazwy albo imiona i nazwiska, a takze dane kontaktowe oraz przedstawicieli
Podwykonawcow, zaangazowanych w roboty budowlane lub uslugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktoérego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ lub zmieni¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany (aneksu), przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o0 podwykonawstwo 0 tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni, liczac od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do
przedtozonych projektow, w przypadkach o ktorych mowa w ust.12.
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8.

10.

11.

12.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, w terminie okre§lonym w ust. 7,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, liczagc od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany (aneksu), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach o ktérych mowa w ust.12.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany (aneksu), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza
si¢ za akceptacj¢ umowy lub jej zmiany (aneksu) przez Zamawiajgcego.

Okolicznosci i zapisy umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, ktorych
niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) umowa nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia udzielanego niniejsza
umowg Wykonawcy;

2) brak terminu realizacji robot podwykonawczych lub wskazany termin uniemozliwia terminowa
realizacje umowy podstawowej zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,;

3) niewskazanie zakresu zamowienia powierzonego Podwykonawcy lub jego nieprecyzyjne
okreslenie, lub zakres zamdwienia nie dotyczy przedmiotu zamowienia;

4) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

5) umowa przewiduje zaptate Podwykonawcy wyzszego wynagrodzenia za realizacje czesci
$wiadczenia objetej umowa o podwykonawstwo, niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu
Wykonawcy za te czg$¢ przedmiotu umowy, wynikajgca z kosztorysu ofertowego Wykonawcy;

6) umowa zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca;

7) brak obowigzku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dostarczenia bezposrednio
Zamawiajacemu, na jego wezwanie, dowodoéw potwierdzajacych zaplate przez Wykonawce
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
realizacje przedmiotu umowy;

8) brak jest zapisOw zobowigzujacych podwykonawce do zatrudnienia na umoweg o prace 0sob
wykonujacych czynnos$ci polegajace na wykonywaniu robdt budowlanych objetych przedmiotem
umowy, jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 poz. 1465) na okres
wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej umowy Oraz zapisow
zobowiazujacych Podwykonawce do przedkladania dowodow w tym zakresie bezposrednio
Zamawiajacemu i uprawnien kontrolnych Zamawiajacego i sankcji z tytulu niespelniania tego
obowiazku - zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 71 — 79;

9) brak =zapisbw o zmianie wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, je§li wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie zmienione zgodnie z § 20 ust. 3;

Kazdorazowa zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z § 20 ust. 2 pkt 5 lit. e,
prowadzi do powstania po stronie Wykonawcy obowiazku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
Podwykonawcy lud dalszego Podwykonawcy pod rygorem naliczenia kary, o ktorej mowa w § 18
ust. 1 pkt 25.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo oraz zmiany umowy, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia lub dokonania zmiany, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy lub ustugi Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Procedura akceptacji, zawierania i zmiany umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami
odbywac¢ powinna si¢ na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Wykonanie prac w ramach formuly podwykonawstwa nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wypehianie obowigzkow wynikajacych z umowy i obowiazujacych przepisow prawa.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy Podwykonawcoéw jak i dalszych Podwykonawcow i przyjmuje wobec nich funkcje
koordynacyjna.
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19.

20.

21.

Aby Zamawiajacy mial pelna wiedz¢ na temat sposobu realizacji zamoéwienia, Wykonawca
zobowigzany jest udziela¢ Zamawiajacemu wszelkich istotnych z punktu widzenia realizacji
niniejszej umowy informacji dotyczacych Podwykonawcow uczestniczacych w realizacji przedmiotu
umowy, w tym rowniez o zmianie lub rezygnacji z podwykonawstwa.

Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy bez wymaganej akceptacji umowy lub
pomimo sprzeciwu Zamawiajaceg0 lub bez wiedzy Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wyltacza solidarng odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego
za zaplate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce oraz skutkuje naliczeniem kar
umownych.

Wykonawca jest zobowigzany do skladania Zamawiajacemu, na koniec kazdego miesigca
kalendarzowego, o$wiadczenia zawierajgcego dane (nazwa i adres firmy) Podwykonawcoéw
uczestniczacych, lub ktoérzy uczestniczyli w realizacji przedmiotu umowy w zakresie dotyczacym
robot budowlanych, ustug i dostaw.

§12
ODBIORY ETAPU 1 UMOWY

Ustanawia si¢ nastepujace zasady odbioru zakresu prac przewidzianych dla Etapu | przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w § 8, ust. 1 pktl niniejszej umowy:

1) Miejscem odbioru wykonanych prac jest siedziba Zamawiajacego — Urzad Miejski w Leknicy,
ul. Zurawska 1, 68-208 Leknica, pok. 207;

2) Warunkiem dokonania odbioru Etapu 1 jest wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu
kompletnej dokumentacji projektowej (STWiORB, Program Zapewnienia Jakosci, projekt
budowlany, w tym projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany,
projekt techniczny oraz projekt wykonawczy) oraz uzyskanie na jej podstawie i przekazanie
Zamawiajacemu odpowiedniego dokumentu/dokumentéw formalno-prawnego uprawniajgcego
do wykonania robot budowlanych zgodnie z wykonana dokumentacja (decyzja o pozwoleniu na
budowg, ewentualnie inne decyzje rownowazne odpowiednie dla zakresu robot);

3) Nie wniesienie uwag do wykonanej dokumentacji w terminie 21 dni od jej przekazania
Zamawiajacemu skutkuje podpisaniem protokotu odbioru bez uwag i uprawnia Wykonawce do
wystawienia faktury lub rachunku za wykonanie Etapu 1 przedmiotu umowy. Za date odbioru
dokumentacji uwaza si¢ dat¢ podpisania protokotu odbioru dokumentacji;

4) Przy przekazywaniu dokumentacji przez Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany wylacznie
do sprawdzenia kompletnosci dokumentacji pod wzgledem ilosci egzemplarzy, formy, oraz
zgodnosci z PFU oraz koncepcja, o ktorej mowa w § 2 ust. 3 umowy. Zamawiajacy wskaze
oczywiste braki lub btedy w przekazanej dokumentacji, jednakze odebranie i podpisanie
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protokotu odbioru Etapu 1 nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych oraz prawnych
przekazanych opracowan i nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ich usunigcia w przypadku ich
stwierdzenia;

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia poprawnosci dokumentacji przez podmiot
trzeci dysponujacy stosowng wiedzg i uprawnieniami w tym zakresie;

6) Wykonawca odpowiada za wszelkie rozwigzania projektowe i techniczne oraz wszelkie zwigzane
z nimi uzgodnienia i wynikajace z nich elementy jako catosci dokumentacji, w zwiazku z czym,
przyjecie przez Zamawiajacego dokumentacji bez uwag nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy, w tym z odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi
lub gwarancji. W szczegdlnosci Zamawiajacy jest uprawniony do wniesienia uwag do odebranej
dokumentacji po dokonaniu jej odbioru, w przypadku stwierdzenia w niej wad,

7) W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru brakow lub wad, Zamawiajacy powiadamia o tej
wadliwosci Wykonawce lub wniesie uwagi w terminie 21 dni od dnia jej przedstawienia
Zamawiajacemu. Wykonawca uwzgledni w dokumentacji uzasadnione uwagi Zamawiajacego i
przedstawi ponownie dokumentacj¢ do odbioru;

8) Na czas odbioru Etapu 1, Wykonawca zlozy odpowiednio wykaz wykonanych opracowan,
pisemne o$wiadczenie, ze wykonane zostaly zgodnie z umowsg, obowigzujagcymi przepisami i
normami i zostajag wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu majg stuzy¢
oraz o$wiadczenie o tym, ze dokumentacja w wersji elektronicznej jest tozsama z dokumentacija
w wersji papierowej. Wykaz opracowan oraz pisemne o$§wiadczenia (Zatacznik nr 2) stanowia
integralng cze$¢ odbioru Etapu 1 umowy;

9) W przypadku, gdy podpisanie protokotu odbioru Etapu 1 umowy nastapi z winy Wykonawcy po
terminie wskazanym w § 8 ust. 1 pkt 1, Strony uznaja, ze Wykonawca pozostaje w zwloce w
wykonaniu Etapu 1 umowy i zostang mu naliczone kary zgodnie z §18 ust.1 pkt 5 umowy;

10) Jezeli zgloszone wady i wniesione uwagi uniemozliwiaja wykorzystanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy bez prawa do wynagrodzenia
dla Wykonawcy. Postanowienia § 18 ust.1 pkt 30 umowy znajduja odpowiednie zastosowanie.

§13
ODBIORY ETAPU 2 UMOWY

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot zakresu prac
przewidzianych dla Etapu 2 przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 umowy:

1) Obiory czesciowe;
2) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
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3) Odbior koncowy.

§14
QOdbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbiory czesciowe

1. Ustanawia si¢ nast¢pujace zasady dokonywania odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i odbiorow czgsciowych dla zakresu prac przewidzianych dla Etapu 2 przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 umowy:

1)

2)

3)

4)

Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bgda przez branzowego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Kierownika Budowy. Wykonawca winien
zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w formie pisma lub e-maila, oraz wpisem do dziennika budowy (robot) z
odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym podjecie dziatan przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego — co najmniej na 3 dni robocze przez zaniknigciem lub zakryciem robot;

Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom niezwtocznie, jednak nie pdzniej
niz w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do ich
odbioru wpisem w dzienniku budowy i poinformowania wtasciwego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku nie przystgpienia w powyzszym terminie przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajagcych zakryciu,
Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robot oraz zobowigzany jest
do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego;

Jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku poinformowania Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zakryje roboty ulegajace zakryciu i zanikajace, na zagdanie Zamawiajacego
lub wiasciwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wiasny
odkry¢ roboty lub za zgoda Zamawiajacego wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a
nastgpnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego, a w przypadku robot zanikajacych —
wykonac¢ je ponownie;

Odbiory czeSciowe robot, dokonywane beda przez branzowego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajacego przy udziale Kierownika Budowy i przedstawiciela
Wykonawcy. Wykonawca winien zglasza¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbiorow, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w formie
pisma lub e-maila, oraz wpisem do dziennika budowy (robdt) z odpowiednim
wyprzedzeniem umozliwiajacym podjecie dziatan przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy niezwlocznie termin odbioru czgsciowego robot,
przy czym czynno$ci odbiorowe rozpoczng si¢ nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czgsciowego;
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5) Z czynnosci odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych
sporzadza si¢ protokot;

6) Na potrzeby dokonania odbioréow czgsciowych Wykonawca przygotuje Rozliczenie
okresowe robot, o ktorym mowa w zalaczniku nr 1 do umowy opracowane w stopniu
szczegdlowosci nie mniejszym niz harmonogram rzeczowo-finansowy, z wyszczego6lnieniem
warto$ci kontraktowej robdt, wartosci robot wykonanych od poprzedniego odbioru
czgsciowego, warto$ci robdt wykonanych do poprzedniego odbioru czg$ciowego, warto$ci
robot wykonanych (narastajgco), stopnia zaawansowania robot (procentowo);

7) Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
zostanie stwierdzone, Ze nie osiggnie¢to gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robot lub nie przeprowadzenia wszystkich prob i badan, a takze jezeli w toku czynnosci
odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
odmowi¢ odbioru. W razie odmowy odbioru czesciowego lub robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu z powyzszych przyczyn nowy termin osiagnig¢cia gotowosci do odbioru
ustala si¢ w sposob okreslony w pkt 1 — 4.

§ 15
Odbiodr koncowy

1. Podstawg skutecznego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie wszelkich rob6t i obowigzkéw wynikajacych dla Wykonawcy z niniejszej
umowy, stwierdzone w dzienniku budowy (robo6t) wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy
(Robot), potwierdzonym przez powotanych branzowych Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego.

2. O zakonczeniu robdt i osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pisemnie z uwzglednieniem termindow
przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakonczenie czynno$ci odbiorowych.

3. Zamawiajacy wyznacza dat¢ i rozpoczyna czynnos$ci odbioru koncowego w terminie 14 dni od dnia
skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

4., Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty odbiorowe:
1) oryginal/y dziennika budowy (robot);

2) dokumentacje projektowa powykonawcza wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy(robdt), branzowych Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego i branzowego projektanta — jezeli takie wystgpity, skompletowang w dwodch
egzemplarzach w wersji papierowej i jednym w wersji elektronicznej;
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3) geodezyjna dokumentacje powykonawczg sporzadzong przez uprawnionego geodete w zakresie
zrealizowanego zakresu robdt wraz z zestawieniem obmiardw zrealizowanego zakresu robot, w
dwoch egzemplarzach w wersji papierowej i jednym w wersji elektronicznej, wraz kopia
zgtoszenia do zasobu geodezyjnego;

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
protokoty odbioru robdt branzowych objetych zakresem przedmiotu umowy, protokoty odbioru
przebudowywanych sieci i infrastruktury, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami oraz wynikajace z obowigzkéw Wykonawcy
okreslonych w § 2 niniejszej umowy, po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i jednym w
wersji elektronicznej;

5) zgloszenie wprowadzenia statej organizacji ruchu na przebudowywanych drogach;

6) w stosunku do =zastosowanych materiatow lub urzadzen dokumenty stwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci, aprobat¢ techniczng;

7) o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z pozwoleniem na
budowe/zgloszeniem/decyzja ZRID, projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z
sgsiednich nieruchomos$ci, o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych z do terenu
budowy;

8) o0swiadczenie projektanta wykonujacego nadzér autorski o zgodnosci wykonanych robot z
projektem budowlanym o tresci zgodnej z zatacznikiem nr 4;

9) oswiadczenie Kierownika Budowy o tresci zgodnej z Zatgcznikiem nr 3.

5. Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do uznana
przez Zamawiajacego braku skutecznosci zawiadomienia o zakonczeniu rob6ot i odmowy dokonania
odbioru koncowego robot budowlanych objetych niniejsza umowsa.

6. W czynno$ciach odbioru koncowego bedg brali udzial w szczegdlnosci przedstawiciele
Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownik Budowy i przedstawiciel
Wykonawcy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze nie osiggnigto gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich prob i badan, a takze
jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki w dokumentacji odbiorowej,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru. W razie odmowy odbioru koncowego z powyzszych
przyczyn, nowy termin osiggnigcia gotowosci do odbioru ustala si¢ w sposob okreslony w ust. 1 -3.

8. W przypadku wielokrotnej odmowy odbioru koncowego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy.
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9.

10.

11.

12.

13.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje si¢
date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego ustalong w nastepujacy sposob:

1) W przypadku, gdy w toku odbioru zostanie potwierdzone faktyczne wykonanie rob6t i nie
zostang stwierdzone braki w dokumentacji odbiorowej, za dat¢ wykonania umowy zostanie
uznana data rozpoczecia czynno$ci odbiorowych;

2) W przypadku, gdy w toku odbioru zostanie potwierdzone faktyczne wykonanie robot lecz
zostang stwierdzone braki w dokumentacji odbiorowej, za date wykonania umowy zostanie
uznana data uzupelnienia tej dokumentacji. Jezeli uzupetnienie dokumentéw nastapi po dniu
okreslonym w umowie jako dzien zakonczenia przedmiotu umowy, okres ten zostanie uznany
przez Zamawiajacego za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy;

3) W przypadku, gdy w toku odbioru koncowego zostang stwierdzone wady w wykonanych
robotach nadajace si¢ do usunigcia, za dat¢ wykonania umowy zostanie uznana data ponownego
zgloszenia gotowosci do odbioru, pod warunkiem, ze w toku ponownego odbioru nie zostang
stwierdzone wady.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia
wad przez Wykonawce na jego whasny koszt w terminach uzgodnionych przez Strony;

2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia i nie uniemozliwiaja uzytkowania wykonanego
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

3) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanego przedmiotu
umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze:
a) odstgpi¢ od umowy;
b) Zzada¢ wykonania odbieranego przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokdl zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad lub brakow.

Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt
Wykonawcy. Wszelkie powstale z tego tytulu koszty Zamawiajacy moze pokry¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy a takze z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji
niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgodeg.

Wykonawca jest zobowiagzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio robot jako wadliwych lub
brakoéw dokumentacji.
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§16
REKOJMIA I GWARANCJA JAKOSCI NA ROBOTY BUDOWLANE I DOKUMENTACJE
PROJEKTOWA

1. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i1 gwarancji jakosci
wykonanego przedmiotu umowy, w tym dokumentacji projektowej, wynosi ...... miesiace liczac od
dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Realizacja uprawnien wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady bedzie wykonywana zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego z uwzglednieniem postanowien niniejszej umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wade fizyczng lub prawna.

4. Wykonawca ponosi koszt naprawy wykonanego przedmiotu umowy, w szczegdlnosci obejmuje to
koszty demontazu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materialdow oraz ponownego zamontowania i
uruchomienia.

5. Wykonawca ma obowiazek w szczegdlnosci, wymieni¢ wykonany element przedmiotu umowy na
wolny od wad badz dokonac jego naprawy poprzez usuniecie wady fizyczne;.

6. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne rzeczy niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wplywa na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi.

7. Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materialy oraz urzadzenia nie beda miaty
usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewnia
bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu umowy. Ninigjsze postanowienie
stanowi udzielenie gwarancji bez potrzeby wydawania odrgbnego dokumentu gwarancyjnego.
Dokument gwarancyjny stanowi niniejsza umowa.

8. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady dokumentacji projektowej wygasajg w
stosunku do Wykonawcy wraz z wygasni¢gciem jego odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
obiektu lub robét wykonanych na jej podstawie.

9. Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swdj bieg od nowa w przypadkach
okreslonych w art. 581 Kodeksu cywilnego:

1) Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objgtej gwarancja, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy
naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢é rzeczy, przepis powyzszy stosuje Si¢
odpowiednio do czg$ci wymienionej;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

2) W innych wypadkach, niz wskazane w pkt 1, termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w
ciagu ktorego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg Zamawiajacy nie mogt z niej korzystac.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy, a Zamawiajacy moze dochodzi¢
roszczen z tytutu gwarancji lub rgkojmi takze po terminie okres§lonym w ust. 1, jezeli reklamowat
wade przed uplywem tego terminu.

Uprawnienia z tytulu gwarancji lub rekojmi dotyczace urzadzen i materiatdw bedg realizowane w
miejscu ich montazu. W przypadku koniecznosci ich transportu bedzie si¢ to dokonywaé staraniem i
na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny gwarancyjny przeglad z udziatem przedstawiciela Wykonawcy
przed uptywem okresu rgkojmi za wady i gwarancji jako$ci ustalonego w umowie.

Gwarancja jakosci w zakresie dokumentacji projektowej obejmuje w szczegodlnosci opracowanie
rozwigzan zamiennych do rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, ktére nie moga
by¢ zrealizowane ze wzgledu na ich wadg, lub ktére nie mogg by¢ wykonane zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami wiedzy technicznej.

Zamawiajacy pisemnie zgltosi Wykonawcy wykrycie wady w okresie gwarancji i rekojmi, okreslajac
jednoczes$nie termin i miejsce ogledzin koniecznych do okreslenia zakresu wady i sposobu jej
usunigcia, rowniez w zakresie dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiazany jest do
uczestniczenia w ogledzinach w miejscu i terminie okreSlonym przez Zamawiajacego. Jezeli
Wykonawca nie zglosi si¢ w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jednostronnie
okresla sposob usunigcia wady, a zadanie Zamawiajacego w zakresie sposobu usunigcia wad uznaje
si¢ za uzasadnione.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodplatnego usuniecia wady w terminie do 14 dni od dnia
dokonania ogledzin o ktorych mowa w ust. 14, a jezeli nie bedzie to mozliwe technicznie, w terminie
uzgodnionym przez Strony. Jezeli Strony nie uzgodnig terminu usuni¢cia wady, Zamawiajacy
jednostronnie wyznacza odpowiedni termin, w ktorym Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadg.

W przypadku nieusunigcia przez wykonawce wad, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich usunigcie
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia
kosztow takiej naprawy i uregulowania nalezno$ci wobec Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty
otrzymania wezwania. W przypadku nieuregulowania naleznosci, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo jej potracenia odpowiedniej kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Postanowienia ust. 16 majg zastosowanie réwniez w odniesieniu do dokumentacji projektowej
bedacej przedmiotem umowy, jezeli usunigcie wad przedmiotu zamédwienia wymaga wpierw
usuni¢cia wad w tej dokumentacji.

§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
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1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
Wysoko$Ci: ....oiiinnnnnn. 7t (stownie: ............ ztotych) w formie ................

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bylo wazne w
calym okresie wykonywania umowy i mogto by¢ wykorzystane az do dnia, kiedy Wykonawca
wykona i ukonczy roboty i usunie wszelkie wady stwierdzone w czasie wykonania umowy, a
pozostawiona na okres gwarancji lub r¢kojmi jego czg$¢, rowniez w tym okresie.

4. Warunki zwrotu wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1) 70% warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
(zwolnione) w ciagu 30 dni liczac od przekazania przez Wykonawce zrealizowanego przedmiotu
umowy 1 przyjecia go przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanego. W przypadku
whniesienia tej warto$ci zabezpieczenia w pienigdzu zostanie ono zwrocone wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy
na rachunek Wykonawcy;

2) pozostate 30% wartosci wniesionego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stuzy¢
bedzie do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi lub udzielonej gwarancji i zwrocone (zwolnione)
zostanie przez Zamawiajacego nie pdzniej niz w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady
lub gwarancji Iub w ciggu 15 dni po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia wad i usterek, ktore
wystapity w okresie rekojmi lub gwarancji, jednak zostaly usunigte po tym terminie. W
przypadku wniesienia tej wartosci zabezpieczenia w pieniadzu, zostanie ono zwrocone wraz z
odsetkami pomniejszonymi o koszty, o ktorych mowa w pkt 1) przelewem na rachunek
Wykonawcy.

5. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedlug wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1) pieniadzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, z
tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi¢biorczos$ci.
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6.

10.

11.

12.

Gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione przez Wykonawce w formie
innej niz pieniadz, w przypadku wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy wskazanego w § 8
ust. 1 pkt 2, w tym niewykonania zamdéwienia w terminie umownym, Wykonawca zobowigzany jest
w terminie 14 dni od zawarcia aneksu do umowy, najpézniej na 14 dni przed uplywem terminu
wazno$ci wniesionego zabezpieczenia, dostarczy¢ aneks wydluzajacy termin wazno$ci
zabezpieczenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 3 i 4 Iub wnie$¢ nowe zabezpieczenie, pod
rygorem zmiany formy na zabezpieczenie w pieniadzu, przez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

Jezeli okres, na jaki Wykonawca wnosi zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w innej
formie niz pieniagdz Wykonawca wnosi na okres nie krotszy niz 5 lat.

Wykonawca, w przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 zobowigzuje si¢ do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne wymagane okresy najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 8
najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia
whniesionego W innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajagcy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w
pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust. 9, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niz pienigdz powinno
gwarantowa¢ nieodwotalnie i bezwarunkowo zaptate kwoty zabezpieczenia na pierwsze pisemne
zadanie Zamawiajacego, bez prawa po stronie gwaranta badania zadnych dokumentow zwiazanych z
umowa, stanu faktycznego lub prawnego zwigzanego z umowa lub dotyczacego stosunku
zobowigzaniowego wynikajgcego z umowy, w tym zwigzanego z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy lub zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan z
tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz pienigdz powinno przewidywaé prawo Zamawiajacego
do przekazania zadania zaptaty gwarantowi bezposrednio, listem poleconym lub kurierem na adres
gwaranta lub na adres e-mail wskazany w gwarancji, przy czym podpisy oséb uprawnionych do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Dbeneficjenta lub przez niego upowaznionych, zostang
potwierdzone przez notariusza lub radce prawnego, a w przypadku Zzgdania zaptaty przekazanego
srodkiem komunikacji elektronicznej poprzez e-mail, zadanie zostanie podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Zamawiajacego.

§18
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIE
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1. Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu karg umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Za zwloke p przedstawieniu Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 —w wysokos$ci 200,00 zt (dwiescie ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

Za zwloke p przedstawieniu Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w § 2 ust.
2 —w wysokosci 200,00 zt (dwiescie zlotych) za kazdy dzien zwtoki;

Za zwloke w przedstawieniu koncepcji rozwiazan projektowych, o ktorej mowa w § 2 ust. 3 —w
wysokosci 200,00 zt (dwiescie ztotych) za kazdy dzien zwloki;

Za zwloke w przedstawieniu koncepcji rozwigzan projektowych uwzgledniajacej uzasadnione
uwagi Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 2 ust. 4 — wysokosci 200,00 zt (dwiescie ztotych) za
kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na przedstawienie poprawionej koncepcji;

za zwlok¢ w wykonaniu Etapu 1 przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 8 ust. 1 pktl umowy - w
wysokosci 500,00 PLN brutto (stownie: pig¢set ztotych), za kazdy dzien zwloki;

za zwloke w wykonaniu Etapu 2 przedmiotu umowy, okreSlonej w § 8 ust. 1 pkt 2 - w
wysokos$ci 1.000,00 PLN brutto (stownie: tysigc zlotych) za kazdy dzien zwtoki;

za kazdy dzien zwloki w usunigciu wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi i gwarancji w
wysokosci 500,00 PLN, (stownie: pigcset ztotych, 00/100) za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad;

w przypadku nie wykonania obowiazku, o ktorym mowa w § 2 ust. 23 - w wysokosci 300,00
PLN brutto (stownie: trzysta zlotych) za kazdy dzieh zwloki w ustanowieniu nadzoru
autorskiego;

w przypadku nie wykonania obowiazku, o ktéorym mowa w § 2 ust. 26 - w wysokosci 300,00
PLN brutto (stownie: trzysta zlotych) za kazdy dzien zwloki w montazu tablicy informacyjne;j;

10) w przypadku nie wykonania obowiazku, o ktorym mowa w § 2 ust. 30 - w wysokosci 300,00

PLN brutto (stownie: trzysta ztotych) za kazdy dzien zwloki w przejeciu terenu budowy;

11) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 31 - w wysokosci 1.000,00

PLN brutto (stownie: tysiac zlotych) za kazdy przypadek wprowadzenia ograniczen w ruchu na
drogach gminnych nie wynikajacego z projektow organizacji ruchu zaopiniowanych przez
wlasciwe organy zarzgdzajace ruchem na drogach;

12) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 35 - w wysokosci 10.000,00

PLN brutto (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) - za niewykonanie przez rozpoczeciem robot
dokumentacji fotograficznej;

13) w przypadku nie wykonania obowiazku, 0 ktorym mowa w § 4 ust. 1, 3, 4 - w wysokosci 500,00

PLN brutto (stownie: pigéset ztotych) za kazdy dzien wykonywania robot bez odpowiedniego
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kierownictwa robot;

14) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 50 - w wysokosci 1.000,00
PLN brutto (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien zwloki w przekazaniu o$wiadczenia
0 przyjeciu obowiazkéw Kierownika Budowy (Robot);

15) w przypadku nie wykonania obowiazku, o ktorym mowa w § 2 ust. 51 - w wysokosci 500,00
PLN brutto (stownie: pigeéset ztotych) za kazdy dzien nieobecno$ci na budowie Kierownika
Budowy w trakcie wykonywania robot;

16) za powierzenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wykonania
czynno$ci opisanych w § 2 ust. 68 na zasadach okreslonych w § 2 ust. 69 osobom nie
zatrudnionym na umowe o prace w wysokosci 1.000,00 PLN brutto (stownie tysiac ztotych,
00/100), za kazdy dzien pracy takiego pracownika;

17) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 70 - w wysokosci 1.000,00
PLN brutto (stownie: pigcset zlotych) za kazdg umowe zawartg wbrew temu obowigzkowi;

18) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 71 - w wysokosci 1.000,00
PLN brutto (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu obowiazku;

19) w przypadku nie wykonania obowiazku, o ktorym mowa w § 2 ust. 72 - w wysokosci 300,00
PLN brutto (stownie: trzysta ztotych) za kazdy przypadek niedopelnienia obowigzku;

20) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 74 - w wysokosci 1.000,00
PLN brutto (stownie: tysigc zlotych) za kazdy przypadek nieztozenia kompletu dokumentoéw
odnosnie zatrudnionego pracownika;

21) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust. 54, pkt 6 oraz § 2 ust. 79 - w
wysokos$ci 1.000,00 PLN brutto (stownie: tysiac ztotych) za kazdy przypadek nieobecnosci;

22) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 i 4 - w wysokosci 1.000,00
PLN brutto (stownie: tysiagc ztotych) za kazdy dzien zwloki w przekazaniu dokumentéw lub
braku umowy ubezpieczenia;

23) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 5.000,00 PLN brutto (stownie: pieé¢ tysigcy zlotych,
00/100) za kazde zdarzenie;

24) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 0,5% nieterminowo zaplaconego wynagrodzenia za kazdy dzief
przekroczenia terminu zapflaty;

25) w przypadku niewykonania obowigzku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Podwykonawcy
wynikajacej ze zmiany cen materiatdéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
w sytuacji gdy wobec Wykonawcy dokonano zmiany wysoko$ci wynagrodzenia tego tytulu, w
wysokosci 1.000,00 PLN brutto (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
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26) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 PLN brutto
(stownie: pig¢ tysigcy ztotych, 00/100) za kazde zdarzenie;

27) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo albo jej zmiany, w wysoko$ci 5.000,00 PLN brutto (stownie: pigé¢ tysiecy
ztotych, 00/100) za kazde zdarzenie;

28) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapftaty, jezeli termin ten
jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi w wysokosci 1.000,00 PLN brutto (stownie: jeden
tysigc ztotych, 00/100) za kazde zdarzenie;

29) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w §17 ust. 6 i 8 - w wysokosci
1.000,00 PLN brutto (stownie: tysiac ztotych) za kazdy dzien nieprzedtuzenia lub niewniesienia
nowego zabezpieczenia;

30) za odstagpienie od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca, w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust.
1 umowy, z zastrzezeniem, ze kara nie obowigzuje, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn,
o ktérych mowa w § 19 ust. 1 umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, no co
Wykonawca wyraza zgode. W przypadku braku mozliwosci potracenia kary umownej z
wynagrodzenia Wykonawcy, zobowigzuje si¢ on do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia
otrzymania stosownej noty obcigzeniowe;.

4. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérymi zostanie obcigzona Strona umowy, nie moze
przekracza¢ 35% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

5. Jezeli wysoko$¢ kar umownych za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, czgéci umowy lub
czynnosci, do ktorych zobowiazany jest Wykonawca przekroczy 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, Zamawiajagcy ma prawo odstapi¢ od umowy i niezaleznie od
kar umownych za zwtoke naliczy¢ kar¢ umowna zgodna z § 18 ust. 1 pkt 30.

6. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§19
ODSTAPIENIE OD UMOWY, ROZWIAZANIE UMOWY
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1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub gdy dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy jezeli Zamawiajgcy co najmniej
trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na
skutek uchylania si¢ Wykonawcy lub Podwykonawcy od wyptaty naleznego im wynagrodzenia, lub
laczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy stanowi
sume wigksza niz 5% wartosci brutto umowy okreslonej w § 9 ust. 1 umowy.

3. Poza postanowieniami ust. 1, ust. 2, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy, w nastepujacych
przypadkach:

1) gdy wykonawca nie rozpoczat realizacji robot budowlanych w ciggu 21 dni od dnia przekazania
terenu budowy, bez zgody Zamawiajacego;

2) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do realizacji
warunkéw umowy nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub uporczywie i w
sposob istotny zaniedbuje zobowigzania umowne;

3) gdy stan zaawansowania realizacji przedmiotu umowy, uwzgledniajacy terminy uzgodnione w
harmonogramie rzeczowo—finansowym nie gwarantuje ukonczenia przedmiotu umowy w
terminie umownym, Wykonawca opo6znia si¢ z zakonczeniem wykonania przedmiotu umowy tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie umdéwionym;

4) w przypadku dwukrotnej odmowy odbioru koncowego z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce;

5) gdy Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym przerwat realizacje robdt na okres dtuzszy
niz 21 dni, bez zgody Zamawiajacego;

6) gdy warto$¢ natozonych kar umownych przekroczy 30 % wartosci brutto umowy okreslonej w §
9 ust. 1 umowy, w przypadku dalszego dziatania lub zaniechania Wykonawcy skutkujacego
obowiazkiem naliczenia kolejnej kary umownej, co mogloby skutkowaé przekroczeniem
maksymalnej wysokos$ci kar umownych, o ktorej mowa w § 18 ust. 4 niniejszej umowy;

7) w przypadku niewykonania przez Wykonawce obowiazkow, o ktorych mowa w § 2 ust. 79 i ust.
80 umowy;

8) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 4 ust. 5 umowy;
9) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 5 ust. 6 umowy;
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10) w przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w § 11 ust. 20 umowy;

11) w przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w § 12 ust. 1, pkt 10 umowy,

12) w przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 15 ust. 8 umowy;

13) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 15 ust. 10, pkt 3, lit. a umowy;
14) w przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 18 ust. 6 umowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce obcigzajg nastgpujace obowiazki:

1) W terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegdlowy protokodt
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.

6. Koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia robdt przerwanych oraz wykonanych ponosi Strona, ktora
odstgpita od umowy, chyba Ze odstapienie nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada druga Strona.

7. Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
odpowiedzialnosci nie ponosi, oraz niezwlocznie, a najpozniej w terminie 14 dni kalendarzowych,
usunie z terenu budowy i zaplecza urzadzenia przez niego dostarczone.

8. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru roboét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstapienia;

2) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

9. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy lub realizacji czeSci przedmiotu
zamoéwienia z powodu przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1, 2 i 3, Wykonawcy nie przystuguja
roszczenia odszkodowawcze wzgledem Zamawiajacego.

§ 20
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w przypadkach
okreslonych w art. 455 ustawy Pzp.
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2. Poza okolicznosciami wskazanymi w ust. 1 dopuszcza si¢ nastgpujace zmiany postanowien niniejszej

umowy:

1) Zmiana terminéw wykonania poszczegolnych czgsci przedmiotu umowy w przypadku:

2)

a)

b)

wystapienia okoliczno$ci, ktérych dziatajac z nalezyta staranno$cia nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wplyw na
wydtuzenie okresu realizacji umowy, a w szczegolnosci okolicznosci dziatania sity wyzszej,
np.: wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewngtrzne, ktorego nie
mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscig, w szczegdlnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub
zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, dziatania osob
trzecich uniemozliwiajace wykonywanie prac, ktore to dziatania nie sa konsekwencja winy
ktorejkolwiek ze Stron, oraz w sytuacji przedluzenia obowigzywania lub konieczno$ci
wprowadzenia rozwigzan zwigzanych z przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaZznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, niezaleznych od
Wykonawcy, a majacych istotny wptyw na wydhuzenie okresu realizacji umowy, a takze w
razie wystapienia okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19, jesli wplywaja na
nalezyte wykonanie umowy;

koniecznosci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji
publicznej, ktorego uzyskanie nie byto przewidziane w opisie przedmiotu zamdwienia, ani w
zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego, a jest niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy
wynikajacych z Umowy;

wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego lub administracyjnego
uniemozliwiajagcego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci
wstrzymujacego mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien,
zezwolen, ekspertyz lub innych aktow administracyjnych niezbgdnych do wykonania
przedmiotu umowy;

Zmiana terminu wykonania Etapu 1 przedmiotu umowy w przypadku:

a)
b)

wystapienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w pkt 1,

opdznienia w uzyskaniu przez Wykonawce wymaganych sprawdzen, uzgodnien, zgdd,
pozwolen, decyzji, opinii lub innych aktow administracyjnych niezbgdnych do wykonania
przedmiotu umowy od wtasciwych organdéw i uprawnionych podmiotow, wynikajgcego z
przekroczenia okreslonych przez prawo terminéw wydawania ich przez te organy i
uprawnione podmioty, niezawinionego przez Wykonawce;

zmiany warunkoéw technicznych gestorow sieci, w szczegdlno$ci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajacych z umowy zgodnie z opracowana 1 zatwierdzong przez
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3)

d)

f)

Zamawiajacego dokumentacja projektowa;

opoOznienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkéw przylaczeniowych, pomimo
spetnienia przez Wykonawceg wszystkich warunkéw ich otrzymania;

istotnej zmiany warunkow projektowania W trakcie wykonywania umowy, ktorych z
dzialajac z nalezyta starannoscia nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie opracowania
koncepcji rozwigzan projektowych, z powodu zmiany przepisow prawa, norm lub
normatywow majacych zastosowanie do przedmiotu umowy lub w przypadku otrzymania
decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp., ktore skutkuja koniecznoscig istotnej zmiany
zatozen projektowych okreslonych w przyjetej koncepcji rozwigzan projektowych;

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czes$ci przedmiotu umowy lub zmniejszenia
zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie stalo si¢
niemozliwe z przyczyn niezaleznych i niemozliwych do przewidzenia przez Zamawiajacego,
a takze konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, gdy ich wykonanie stato si¢ konieczne
dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy i nie byto mozliwe do przewidzenia przez
Zamawiajacego w dniu udzielenia zaméwienia;

Zmiana terminu wykonania Etapu 2 przedmiotu umowy w przypadku:

a)
b)

c)

d)

f)
9)

h)

wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1;
opdznien w wykonaniu Etapu 1 umowy, o ktérych mowa w pkt 2;

zmiany warunkéw technicznych gestorow sieci, w szczegdlno$ci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajacych z Umowy;

jezeli przyczyny, z powodu ktorych niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu wykonania
umowy beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, W
szczegbdlnosci beda nastgpstwem zwloki w przekazaniu terenu budowy, polecenia
wstrzymania wykonywania robot, zwloki w dokonaniu odbioru robdt;

wstrzymania budowy przez wlasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;
wystapienia klgski zywiotowej;

szczegblnie niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych, to jest opadéw atmosferycznych -
jesli w miesigcu wystgpi przekroczenie o 20% S$redniej miesiecznej liczby dni z opadem
powyzej 10mm i 50mm (Wykonawcy przystuguje roszczenie o przedtuzenie terminu
wykonania umowy o0 kazdy rozpoczety dzien powyzej 120% S$redniej liczby dni w
porownaniu do okresu od 1991 r. do 2020 r. publikowanych przez IMGW-PIB);

szczegodlnie niekorzystnych warunkow atmosferycznych, to jest ujemnych temperatur, jesli w

miesigcu wystapi przekroczenie o 20% S$redniej miesiecznej liczby dni z temperaturg ponizej
0°C (Wykonawcy przystuguje roszczenie o przedtuzenie terminu wykonania umowy o kazdy
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)

K)

rozpoczety dzien powyzej 120% sredniej liczby dni w porownaniu do okresu od 1991 r. do
2020 r. publikowanych przez IMGW-PIB);

szczegodlnie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, to jest wysokich temperatur jesli w
miesigcu wystapi przekroczenie o 20% S$redniej miesiecznej liczby dni z temperatura
powyzej 30°C (Wykonawcy przystuguje roszczenie o przedtuzenie terminu wykonania
umowy o kazdy rozpoczgty dzien powyzej 120% $redniej liczby dni w poréwnaniu do okresu
od 1991 r. do 2020 r. publikowanych przez IMGW-PIB);

koniecznosci prowadzenia prac archeologicznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
oraz dokonywanie odbioréw i prob;

odkrycia w trakcie robot niezinwentaryzowanych lub nieprawidlowo zinwentaryzowanych
kolizji, podziemnych sieci, instalacji, urzadzen i obiektow budowlanych oraz niewypatow i
niewybuchow;

wystgpienia koniecznos$ci realizacji robot dodatkowych, nie przewidzianych w PFU,
nicobjetych zamowieniem podstawowym, a niezbednych dla prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie Strony;

wystgpienia koniecznos$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do okreslonych w PFU,
rowniez istotnych z punktu widzenia Prawa budowlanego, ktérych wykonanie ma na celu
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, jezeli konieczno$¢ ich realizacji nie wynika z
dziatan lub zaniechan Wykonawcy;

koniecznosci  naprawy/remontu/przebudowy istniejacej  infrastruktury  technicznej
stwierdzonej przez zarzadce tej infrastruktury i potwierdzonej przez branzowego Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktorych wczesniejsze wykonanie warunkuje mozliwo$¢ realizacji
podstawowego zakresu przedmiotu umowy, 0 czas przestoju w pracach wynikajacy z terminu
wykonania naprawy/ remontu/ przebudowy tej infrastruktury.

Zmiana przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

c)

d)

koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, rowniez istotnych z punktu widzenia Prawa
Budowlanego, o ktorych mowa w § 1 ust. 18 niniejszej umowy;

ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1 ust. 16
niniejszej umowy;

koniecznosci wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w § 1 ust. 17 niniejszej
umowy;

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czg$ci przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan niz wskazane w PFU i WWIORB, a wynikajacych ze stwierdzonych wad
tych opracowan lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano;

zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
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5)

f)

9)

h)

powodujacych koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowigzkow Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu
zamowienia;

zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamdwienia, ktore nie byty przewidziane
w pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, a ich wprowadzenie podwyzszy jakos¢
wykonanych robot lub zmniejszy koszty eksploatacji obiektu lub wydtuzy okres eksploatacji
obiektu lub jest zasadne ze wzgledow funkcjonalnych projektowanego obiektu;

mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan w stosunku
do okreslonych w PFU WWIiORB, jezeli umozliwiaja uzyskanie lepszej jakosci i
funkcjonalnoéci lub zmniejszenie kosztow eksploatacji obiektu;

wystapienia okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem COVID-19, jesli wptywaja na nalezyte
wykonanie umowy.

Zmiana wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy brutto w

przypadku:

a) w przypadku zmiany ustawowej stawki naleznego podatku VAT;

b) zmiany minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dn. 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace — jezeli zmiany te bgda mialy wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce;

C) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te beda
miaty wplyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dn. 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz.U. z 2023 r. poz. 46) — jezeli zmiany te beda miatly wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce;

e) zmiany poziomu cen materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia;

f) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, réwniez istotnych z punktu widzenia Prawa
Budowlanego, o ktorych mowa w § ust. 18 niniejszej umowy;

g) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 16
niniejszej umowy;

h) koniecznosci wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w § 1 ust. 17 niniejszej

umowy.

3. Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystapieniem okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 5 lit. e
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dokonywana bedzie na zasadach okreslonych w Zataczniku nr 1 do umowy pn. Warunki waloryzacji,
o ktorych mowa w ust. 2 pkt 5 lit. ¢ umowy w zwiazku ze zmiang poziomu cen materialow lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia.

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o
ktorej mowa w ust 2 pkt 5 lit. a, bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czeSci przedmiotu mowy
zrealizowanej po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug
oraz wylacznie do cze$ci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towarow i ustug.

5. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust 2 pkt 5 lit. a, wartos¢ naleznego wynagrodzenia netto
nie zmieni si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow
o podatku VAT obowigzujacych w dniu wystawienia faktury.

6. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, 0 ktorej mowaw ust 2
pkt 5 lit. b lub ¢ lub d, bedzie obejmowaé wyltacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowyprzez Wykonawce
w zwiazku z wejsciem w zycie przepisOw odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych.

7. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust 2 pkt 5 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwot¢ odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem
wysokosci wynagrodzen pracownikow do wysoko$ci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia za pracg albo minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej
stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢
wylacznie do czesci wynagrodzenia pracownikow, 0 ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

8. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust 2 pkt 5 lit. ¢ wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotg¢ odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku z wyplata
wynagrodzenia pracownikom, z zastrzezeniem, ze kwota wynagrodzenia netto nie ulegnie zmianie.
Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

9. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust 2 pkt 5 lit. d wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie 0 kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku ze zmiang
zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, z zastrzezeniem, ze
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10.

11.

b)

c)

12.

13.

14.

kwota wynagrodzenia netto pracownikéw nie ulegnie zmianie. Kwota odpowiadajaca zmianie
kosztu Wykonawcy bedzie odnosic¢ si¢ wytacznie do czgsci wynagrodzenia pracownikow, o ktorych
mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

W celu zawarcia aneksu do umowy, w zwiazku z okolicznosciami, o ktérych mowa w ust 2 pkt 5 lit.
b lub c lub d, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajagcym W
szczegoblnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita badZ nastgpi zmiana wysoko$ci
kosztow wykonania Umowy uzasadniajaca zmian¢ wysokoSci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust 2 pkt 5 lit. b lub lit. ¢, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikaé, w
jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:

pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikdéw, wraz z
okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy oraz czg¢sci wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadajacej temu zakresowi i
elementy robot, w ktorych wykonaniu biorg udziat ¢i pracownicy

- w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust 1 pkt 1 lit. b, lub

pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow, wraz
wyszczegdlnieniem kwot sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne W czesci finansowanej
przez Wykonawce, Z okre$leniemzakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czg¢sci wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadajace;j
temu zakresowi i elementy robot, w ktorych wykonaniu biorg udziat ci pracownicy

- w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust 1 pkt 1 lit. c,

kalkulacjg¢, z ktorej wynika, jaki udzial procentowy stanowig koszty zatrudnienia pracownikow, 0
ktorych mowa w ust. 11 lit. a i b w kosztach (cenie) danego elementu robot.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust 2 pkt 5 lit. d, Wykonawca wraz z wnioskiem 0 zmiang
wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 9, przedstawia sposob i podstawe wyliczenia odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia (szczegotowa kalkulacja), w tym dokumenty, o ktérych mowa w ust. 11.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust 1 pkt 1 lit. c, jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni roboczych, dokumentow, z ktorych bedzie wynikac
w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia
wynagrodzen, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 11 lit. b.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa ust. 2 pkt 10, Strona,
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ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza
whniosek oraz wskaze kwote, 0 ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informacje 0 niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

15. Nie dopuszcza si¢ zwickszenia wynagrodzenia Wykonawcy w zwiazku z okoliczno$ciami, o
ktorych mowa w ust. 2 pkt 5 lit. b, ¢ i d, jezeli w dniu sktadania oferty byto wiadome, na podstawie
opublikowanych przepisow prawa, ze w trakcie realizacji umowy wystapia okolicznosci, o ktorych
mowa w ust. 2 pkt 5 lit. b, ¢ i d. W takim wypadku wykonawca powinien wzrost kosztow
wykonania umowy przewidzie¢ i w kalkulowa¢ w cene¢ oferty, a zwigkszenie wynagrodzenia W
zwiazku z tymi okoliczno$ciami nie ma zastosowania.

16. Zmiany wynagrodzenia w zwigzku z okoliczno$ciami, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 5 lit. b, ¢ i d nie
dopuszcza si¢ w odniesieniu do robot wykonanych po terminie wskazanym w umowie na
zakonczenie robot, w przypadku przekroczenia terminu z winy Wykonawcy.

17. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien w zakresie odnoszgcym si¢
do przedstawionych dokumentéw i kalkulacji kosztow, o ktorych mowa w ust. 10 - 13, w tym w
szczegoOlnosci wyjasnien, ktorych celem jest jednoznaczne i wyczerpujace wykazanie, w jaki sposob
zmiany przepisow, o ktorych mowa ust 2 pkt 5 lit. b lub ¢ lub d wptyne¢ty na koszt wykonania przez
Wykonawce elementu przedmiotu umowy. W szczegodlnosci w kalkulacji nalezy bra¢ pod uwage
elementy cenotworcze (stawki narzutéw) zawarte w kosztorysie ofertowym.

18. Wynagrodzenie, w zwiazku z okolicznosciami, o ktorych mowa w ust 2 pkt 5 lit. b - e) bedzie
podlegato waloryzacji maksymalnie do 5% warto$ci wynagrodzenia za wykonanie Etapu 2 umowy,
wskazanej w ofercie Wykonawcy do postgpowania WIZ.271.1.2024, w zwigzku ze wszystkimi
wystepujacymi okoliczno$ciami.

19. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji, o ktorej mowa w ust. 5 nie stosuje si¢ od chwili
osiggniecia limitu zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 18.

20. W przypadku, gdy dana okoliczno$¢ wskazana w ust 2 pkt 5 lit. b lub ¢ lub d lub e dotyczy¢ bedzie
robot wykonywanych przy udziale Podwykonawcy, przy pomocy ktéorego Wykonawca realizuje
$wiadczenia wchodzace w sktad przedmiotu Umowy, Wykonawca do wniosku, o ktorym mowa w
ust. 10 obowigzany jest dotaczy¢ dowody potwierdzajace, iz zmiana wysokosci cen elementu
przedmiotu Umowy zostata uwzgledniona w umowie taczacej Wykonawce z takim Podwykonawca.

21. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie ust 2 pkt 5 lit. e, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowiazania Podwykonawcy,
jezeli Iacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.
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22.

23.

24,

25.

26.

217.

28.

29.

30.

Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust.1 - 5 jest ztozenie wniosku przez Strong
inicjujaca zmiane zawierajgcego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wplywu zmiany
na terminy wykonania umowy, a w przypadku zmian dotyczacych wynagrodzenia kalkulacje
proponowanej wysoko$ci wynagrodzenia.

Stwierdzenie wptywu okolicznosci wskazanych we wniosku, o ktorym mowa w ust. 22 na termin
realizacji przedmiotu umowy nastapi na podstawie dowodow przedtozonych przez Wykonawce,
potwierdzajacych wpltyw tych okolicznosci na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin
jej realizacji.

O wszelkich okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ niezwlocznie Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu przewidzianego na realizacj¢ przedmiotu
umowy lub jego czesci o ilo§¢ dni réwna ilosci dni w ktérych wystepuja przeszkody w wykonaniu
przedmiotu umowy, oraz dni wymaganych na usunigcie skutkéw tych przeszkod, z zastrzezeniem
ust. 26. i ust. 2 pkt 3, lit. g-f

Jezeli przeszkody/okolicznosci wskazane w ust. 2 pkt, 1 — 3 nie wstrzymuja wykonania kolejnych
czynno$ci Wykonawcy warunkujacych kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy, a wpltywaja
na zaplanowang przez Wykonawce kolejno$¢ wykonania robot, termin wykonania przedmiotu
umowy lub jego cze$ci zostanie zmieniony o czas niezbedny do dokonania zmiany przez
Wykonawce harmonogramu wykonania robdt, a w konsekwencji etapow jej wykonania, kolejnosci
wykonania, przeniesienia frontu robot.

Przedtuzenie terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt, 1 — 3 dopuszczalne jest tylko
z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
whniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony termin wykonania
zamowienia, z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Dopuszczalna jest zmiana os6b skierowanych do realizacji zamowienia w odniesieniu do osob
wskazanych przez Wykonawce w umowie.

Wystapienie i zakonczenie dzialania czynnikow, o ktorych mowa w ust. 3 lit. g-f zostanie
potwierdzone wpisem do dziennika budowy i wymaga potwierdzenia tego faktu prze Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Poza zmianami okreslonymi w ust. 1 i 2 dopuszcza si¢ inne nieistotne zmiany umowy, jesli ich
mozliwos$¢ zostala przewidziana w umowie.

§21
PRAWA AUTORSKIE
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1. Wraz z odbiorem dokumentacji projektowej i technicznej Wykonawca przenosi w ramach
wynagrodzenia umownego, a Zamawiajacy przejmuje autorskie prawa majatkowe oraz prawo do
wykonywania praw zaleznych do wszelkich powstalych w ramach wykonywania umowy utworéw w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym do
dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy ma prawo do wykorzystywania utworéw, o ktérych mowa w ust. 1, na nastepujacych
polach eksploataciji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolng technika;
b) w zakresie wprowadzania do pamigci komputera;

C) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono dokumentacje -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy, w szczegdlnos$ci
przekazanie dokumentacji lub jej dowolnej czesci, a takze jej kopii innym wykonawcom, jako
podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych opracowan projektowych;

d) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposob inny niz okre§lony w lit. ¢ - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostgpnianie dokumentacji w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) w zakresie dokonywania dalszych zmian, modyfikacji, przeksztatcen i przerobek dokumentacji
samodzielnie lub z udzialem os6b/podmiotéw trzecich - w razie watpliwosci poczytuje sig, ze
opracowania powstaty w celu dalszego opracowania oraz do korzystania z utworow w czesci jak
rowniez tgczenia ich z innymi utworami,

f) w zakresie dotyczacym udostepniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez
nie nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego, innym wykonawcom, jako podstawe dla
wykonania rob6t budowlanych oraz innym stronom trzecim bioragcym udzial w procesie
inwestycyjnym.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajacego wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy utworow,
o ktorych mowa w ust. 1, ktore zostang Zamawiajagcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez
Wykonawcg przedmiotu umowy, w tym egzemplarzy w formie elektroniczneyj.

4. Jednocze$nie z przeniesieniem na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych w zakresie
wskazanym w ust. 2, Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na dokonywanie i korzystanie z
opracowan utwordéw oraz na dokonywanie modyfikacji utwordéw i korzystanie ze zmodyfikowanych
utworow oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami oraz zmodyfikowanymi utworami (utworami
wraz z modyfikacjami) — tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych do wszelkich powstatych w
ramach wykonywania umowy utwor6w w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, a takze przenosi a Zamawiajacy nabywa prawo do zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych w odniesieniu do utworu przez inne podmioty.
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5. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiajacego potrzeby nabycia praw do utworu na innych
polach eksploatacji niz okre$lone w ust. 2, Zamawiajacy zgtosi taka potrzebe Wykonawcy i Strony w
terminie 14 dni zawra umowe przekazujaca — bez odrgbnego wynagrodzenia dla Wykonawcy -
autorskie prawa majatkowe na tych polach eksploatacji na rzecz Zamawiajacego.

6. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego przechodzi wylaczne prawo
do wykonywania zaleznego prawa autorskiego oraz udzielania zezwolen na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego przez osoby trzecie.

7. Zaptata wynagrodzenia ryczaltowego wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytutu przeniesienia na
rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowych na wszystkich polach eksploatacji, przeniesienia
wlasnosci egzemplarzy oraz udzielenie praw zaleznych.

8. Wykonawca oswiadcza, ze przystuguja mu autorskie prawa majatkowe do utwordéw, o ktérych mowa
w ust. 1 i do wszelkich utworé6w wykorzystywanych w tym utworze oraz, ze w przypadku
wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia, w szczego6lnosci organizacj¢ zbiorowego zarzadzania
prawami autorskimi, z roszczeniem majatkowym przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca
zobowigzany jest zaptaci¢ w terminie 7 dni od wezwania bezsporng cze$¢ roszczenia osoby trzeciej, a
takze do podjecia na swodj koszt wszelkich krokéw prawnych zapewniajagcych Zamawiajgcemu
nalezyta ochrone przed takimi roszczeniami. W przypadku ewentualnego sporu sadowego
Wykonawca zobowigzuje si¢ wstgpi¢ w miejsce Zamawiajacego, lub w przypadku braku takiej
mozliwosci - przystgpi¢ po stronie Zamawiajacego, do wszelkich postgpowan toczacych si¢ w
sprawie, a takze do zwolnienia Zamawiajacego z obowiazku zaplaty wszelkich zasadzonych od
Zamawiajacego odszkodowan lub innych naleznosci, jak rowniez do zaplaty lub do zwrotu
Zamawiajacemu zaptaconych przez niego wszelkich odszkodowan lub innych naleznosci z tytutu
ewentualnego naruszenia praw autorskich osob trzecich wraz z wszelkimi poniesionymi przez
Zamawiajacego w zwiazku ze zgloszeniem roszczen przez osoby trzecie wydatkami i optatami,
wlaczajac w to koszty procesu i obstugi prawne;j.

9. Zamawiajacy bedzie miat wylaczne prawo do wykorzystania dokumentacji projektowej i technicznej
wykonanej przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy, za wyjatkiem prawa wykorzystania przez
Wykonawce w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.

§22
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagaja pisemnej formy pod rygorem
niewaznosci.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa obowiazuja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682), ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 r.
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1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

poz. 1605) oraz jej przepisy wykonawcze, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz.U. z 2023 r. poz. 1610), ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465),
oraz inne wlasciwe do przedmiotu umowy.

Strony postanawiaja, ze wyrazajg zgod¢ na to, ze sprawie majatkowej, w ktorej zawarcie ugody jest
dopuszczalne, kazda ze Stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego z wykonania niniejszej
umowy, moze ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora
albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu, a druga zobowigzuje si¢ do poddania
sporu tym mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu.

Zawarcie ugody nie moze dotyczy¢ istotnych zmian umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp,
zmian nieprzewidzianych w niniejszej umowie lub sprzecznych z zasadami zmiany umoéw
okreslonych w art. 455 ustawy Pzp.

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, ktore nie zostang rozwigzane
polubownie, Strony oddadzg pod rozstrzygniecie sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Zadna ze Stron nie moze przenieS¢ na osoby trzecie praw, obowiazkéw i wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Integralng czgsécig niniejszej umowy sa w formie zalacznikow:

Warunki waloryzacji, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 5 lit. e umowy w zwigzku ze zmiang poziomu cen
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamoéwienia — zatgcznik nr 1,

Wzér oswiadczenia Projektantow - zatgcznik nr 2 do Umowy,

Wzér oswiadczenia Kierownika Budowy (Robot) - zatacznik nr 3 do Umowy,
Oferta Wykonawcy;

Kosztorys ofertowy wykonawcy (po jego sporzadzeniu);

Harmonogram rzeczowo-finansowy (po jego sporzadzeniu);

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia do postgpowania nr WI1Z.271.1.2024,

Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany przez FORMA Pracownia Projektowa Wanda
Formanowska, ul. Debowa 6, 66-115 Wilkowice, stanowigcy zatacznik nr 1 do Rozdziatu 4 SWZ);

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanymi przez FORMA Pracownia
Projektowa Wanda Formanowska, ul. Debowa 6, 66-115 Wilkowice, stanowiace zatgcznik nr 4 do
Rozdziatu 4 SWZ.
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WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zalacznik nr 1

Warunki waloryzacji, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 5 lit. e umowy w zwiazku ze zmiana poziomu cen

materialéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamodowienia

1. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1,
pkt 2 umowy bedzie korygowane zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 5 lit. e umowy dla oddania zmiany
poziomu cen materiatow lub kosztoéw zwigzanych z realizacja tego etapu zamoéwienia zgodnie z

ponizszymi zasadami:

1)

2)

3)

4)

5)

W zakresie, w jakim skutek zmiany poziomu cen materiatow lub kosztow, nie jest objety
postanowieniami niniejszego ustepu, bedzie si¢ uwazalo, ze wynagrodzenie okre$lone na
podstawie § 9 ust. 1, pkt 2 umowy uwzglednia zmiany cen materiatow i kosztow.

Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych oraz czes¢

wynagrodzenia stanowigca wzrost wynagrodzenia w zwiazku z rozliczeniem rob6t zamiennych.

Zmiana wynagrodzenia bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o ponizsze wskazniki cen wyrobow

oglaszane przez Prezesa Gléwnego Urzgdu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS w

Dziedzinowej Bazie Wiedzy:

a) Wskaznik P - symbol 19.2 wedlug PKWIU Brykiety, brykietki i podobne paliwa state z
wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),

b) Wskaznik C — symbol 23.5 wedtug PKWIU Cement, wapno i gips (jako cement,)

c) Wskaznik A — symbol 08.9 wedtug PKWIU Produkty goérnictwa i wydobywania, gdzie
indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt),

d) Wskaznik S — symbol 24.1 wedtug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopy (jako stal),

e) Wskaznik K - symbol 08.1 wedtug PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),

f) wskaznik CPI - Cen towaréw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI),

g) wskaznik R — symbol 42 zgodnie z klasyfikacja PKD przeci¢tne wynagrodzenie
miesigczne brutto w sektorze przedsiebiorstw - budowa obiektow inzynierii ladowej 1
wodnej (jako robocizna).

W przypadku, gdyby te wskazniki przestaly by¢ dostgpne, zastosowanie znajda inne,

najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS. W przypadku, gdy

wickszo$¢ wskaznikow nie begdzie publikowana, waloryzacja odbywac si¢ bedzie w oparciu o

wskazniki cen obiektow drogowych publikowanych przez Prezesa GUS w informacji pn.

Ceny robot budowlano-montazowych i obiektow budowlanych, symbol PKOB/SST 2112

(Ulica zbiorcza (klasa ,,Z”), zgodnie z regutami okreslonymi w pkt 5.

Wynagrodzenie okreslone na podstawie § 9 ust. 1, pkt 2 waloryzowane bedzie miesi¢cznie,

poczawszy od wystawienia pierwszego Rozliczenia okresowego poswiadczajacego wykonanie

robot budowlanych w miesigcu, za ktory jest wystawiane, do wystawienia Rozliczenia
okresowego, w ktorym taczna warto$¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, liczona
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narastajgco, osiggnie limit +/- 5 % netto wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, pkt 2
umowy. Waloryzacji beda podlega¢ jedynie kwoty poswiadczone w Rozliczeniach okresowych
wystawionych za okresy rozliczeniowe mieszczace si¢ w umownym terminie wykonania robot.
Nie dopuszcza si¢ waloryzacji, o ktorej mowa w pkt 1 w odniesieniu do ptatnosci naleznych za
roboty wykonane po upltywie umownego terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia, w
przypadku przekroczenia przez Wykonawce z jego winy umownego terminu wykonania
przedmiotu zamdwienia. taczna wartos¢ korekt (waloryzacja) bedzie dokonywana przy
zastosowaniu wskaznikow dostepnych (opublikowanych) w dniu rozpoczgcia czynnosci
odbiorowych. Jezeli w dniu rozpoczecia czynnos$ci odbiorowych nie beda dostepne wskazniki za
koncowy okres realizacji inwestycji z powodu ich nieopublikowania, roboty wykonane w tym
okresie beda waloryzowane wedlug wskaznika opublikowanego za najpozniejszy miesiac
(najnowszy wskaznik). Po rozpoczeciu czynnosci odbiorowych wskazniki z tabeli Koszyk
waloryzacyjny nie beda podlegaty dalszym zmianom przy zastosowaniu wskaznikow
opublikowanych po tym terminie.

6) Kwoty ptatne Wykonawcy podlega¢ beda waloryzacji o Wspotczynnik zmiany cen (Wn)
wyliczony wedtug wzoru:

An Kn
X — X —
+f Ao+g K,

CPI, P, R, C,
+cX—+dX—+ex—
CPI, P, R, c,

W,=a+bx

gdzie:

»Whp'" jest mnoznikiem korygujacym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do zastosowania w stosunku
do wszystkich kwot;

,»a" jest stalym wspolczynnikiem o wartosci: 0,5.
»b", 5,c", ,,d", ,.e”, .17, .87, ,,h” sa wagami statymi okre§lonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny.

»CPIL", P, ., Ry, ,,Ch”, ., AR, LSk, ,.Ky” sg narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiazujacymi w danym okresie rozliczeniowym.

W przypadku korygowania obliczonej wstepnej wartosci zwaloryzowanych kwot, wskaznikami tymi sg
wskazniki GUS dotyczgce tego samego miesigca za ktory wystawiony byt protokot odbioru.

CPI,", ,Py", ,R.", ,,Co”, 5, A0, 55075 »,Ko” sa narastajacymi wskaznikami cen opublikowanymi przez Prezesa

0 » 9

GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w dacie wskazanej w SWZ jako termin sktadania ofert w postgpowaniu
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7) llorazy wskaznikow cen (tj. %) dla poszczegdlnych zmiennych nalezy oblicza¢ z doktadnos$cia do

CPI,
CPI,

doktadno$cig do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. W, Wy, nalezy oblicza¢ z

dwoch miejsc po przecinku. Iloczyny wskaznikow cen i wag (np. b X ) nalezy oblicza¢ z

doktadnos$cig do 4 miejsc po przecinku.

8) Do wyliczania wartosci waloryzacji zastosowanie bedzie miata ponizsza tabela:

Tabela Koszyk waloryzacyjny
Elementy robot W:;Z/IZBISIII_(A Waga

CPI (b) CPI 0,2

PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA (d) R 0,05
CEMENT (e) C 0,04
ASFALT (f) A 0,08
STAL (Q) S 0,03
KRUSZYWO (h) K 0,04
SUMA 0,5

9) Z powodu braku aktualnych wskaznikow (publikacja wskaznikow w biuletynach GUS

odbywa si¢ z opdznieniem) waloryzacja wskazana w ostatnim miesigcznym Swiadectwie
Przerobu zostanie wyliczona z uwzglednieniem wskaznikow dostgpnych na dzien
rozpoczgcia czynno$ci odbioru koncowego. Jezeli w dniu rozpoczecia czynnoSci
odbiorowych nie beda dostepne wskazniki za koncowy okres realizacji inwestycji z powodu
ich nieopublikowania, roboty wykonane w tym okresie beda waloryzowane wedtug
wskaznika opublikowanego za najpozniejszy miesigc (ostatni dostepny wskaznik).
Wykonawca bedzie sporzadzal miesi¢gczne Rozliczenia okresowe w formie tabeli zgodnej z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. W Rozliczeniach Wykonawca obliczy i umiesci w
odrebnych kolumnach:

a) warto$§¢ bazowa robot wykonanych w okresie rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

b) warto$¢ bazowa robot podlegajacg waloryzacji (narastajgco),

c) warto$¢ robot po waloryzacji (narastajaco),
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d) kwote korekty (waloryzacji) dla robot wykonanych w okresie rozliczeniowym,

e) kwote korekty (waloryzacji) narastajaco,

f) warto$¢ ptatnosci dla robot wykonanych w okresie rozliczeniowym po waloryzacji dla
okresu rozliczeniowego,

g) wskaznik waloryzacji nalezny za okres rozliczeniowy,

h) warto$¢ bazowa robot do zwaloryzowania w kolejnych okresach rozliczeniowych,

10) Warto$¢ wynikajaca ze zsumowania kwot korekty (waloryzacji) za wszystkie okresy
rozliczeniowe zostanie doliczona do platnosci koncowej za wykonanie przedmiotu
zamoOwienia.

11) Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1- 3
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu
Podwykonawcy, z ktorym zawarli umowe, jezeli facznie spetnione sa nastepujace warunki:
przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy
wraz z aneksami przekracza 12 miesigcy.

12) Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawce lub
Podwykonawce beda korygowane dla oddania wzrostow lub spadkow cen.

13) Waloryzacja bedzie si¢ odbywaé w oparciu o wskaznik dla: Cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych (jako CPI) oraz co najmniej o jeden inny wskaznik wybrany z tabeli
Koszyk waloryzacyjny, publikowany przez Prezesa GUS. Jezeli kwoty platne
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zawieraja w sobie ptatnosci za materiaty
nalezy to uwzgledni¢ przy doborze wskaznikow.

Zgodnie z ponizszym wzorem:

CPlyy

+cXX+--+hXY
CPl,y

Whp =a+bXx

gdzie:
,a" jest statym wspoétczynnikiem o wartosci: 0,5

,b” waga z przedziatu 0,2 — 0,3

2

¢, ..., ,h” wagi wybranych poszczegolnych Elementdw robot ustalone w taki sposob aby ich suma
wynosila wraz z wagami ,,a” 1,,b” wynosita 1

wX7 oy Y7 minimum jeden z wspélczynnikow dla wybranych Elementéw robdot z Koszyka
waloryzacyjnego i kazdy odpowiednio wynosi: Pp/Pop lUb Ryp/Rop lub Crp/Cop lub Anp/Agp 1Ub Sp/Sep
lub Knp/Kgp.

»CPLng", . Prp", R, sCrp s 5 Anp”s 55mp”» - Kinp” 58 narastajacymi wskaznikami cen publikowanymi przez
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Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiazujacymi w danym okresie rozliczeniowym z
Podwykonawca, oraz

»CPlop”, 5,Pop"s 5. Rop"s 5:Cop”s 5sAdp”s 5:S0p > 5Kop 53 nNarastajgcymi wskaznikami cen opublikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacymi w dacie zawarcia umowy pomigdzy
Wykonawcg a Podwykonawca lub Podwykonawca a dalszym Podwykonawca.

14) Tlorazy wskaznikow cen (tj. %) dla poszczegolnych zmiennych nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do
dwoch miejsc po przecinku. Iloczyny wskaznikéw cen i wag (np. b X %) nalezy oblicza¢ z

dokfadnoscig do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wy, Wy, nalezy oblicza¢ z

doktadnoscia do 4 miejsc po przecinku.

15) Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostalo zwaloryzowane, kwoty ptatne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy beda waloryzowane w tych samych okresach i na podstawie tych
samych mechanizméw, co wynagrodzenie Wykonawcy, z zastrzezeniem (patrz wyzej).

Zalacznik nr 2
WZOR

Oswiadczenie Projektantow
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Oswiadczam ze dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego pn.:
Przebudowa ulicy Lesnej w £eknicy — drogi gminnej nr 101907F wraz z drogg wewnetrzng, realizowanego

przez Gming Leknica na podstawie UMOWY e eeeeeeneeeeieeene e z dnia
............................. ,wykonana zostala zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i normami i zostata
wydana w stanie kompletnym

z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Jednoczes$nie o$wiadczam, ze zakres prac objgtych w przedmiarach robot i kosztorysach wykonawczych
odpowiada zakresowi prac przewidzianych do wykonania na podstawie opracowanych projektow.

Oswiadczam, ze dokumentacja w wersji papierowej jest tozsama z dokumentacja w wersji elektronicznej
dostarczonej do Zamawiajacego.

Zalacznik nr 3
WZOR

Oswiadczenie Kierownika Budowy (Robot)
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Ja nizej podpisany petnigcy obowiazki Kierownika Budowy (Robét) na zadaniu inwestycyjnym pn.:
Przebudowa ulicy Lesnej w Leknicy — drogi gminnej nr 101907F wraz z drogg wewnetrzng,
realizowanym przez Gming Lgknica na podstawie UMOWY.............cccoeviiiiinnnn.n z dnia
............................. , oSwiadczam, ze roboty zostaly zakonczone i wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, branzowymi uzgodnieniami i1 warunkami technicznymi stanowiacymi zataczniki do
dokumentacji projektowej oraz branzowymi specyfikacjami technicznymi i dokumentem formalno—
prawym uprawniajacym do rozpoczecia prac. Potwierdzam, ze wykonano wszystkie badania i pomiary
przewidziane w dokumentacji projektowej i wynikajagce z obowigzkow Wykonawcy przewidzianych w
zawarte] umowy. Na podstawie badan i pomiarow stwierdzam, ze roboty budowlane, ktérymi
kierowatem zostaly wykonane prawidlowo. Ponadto o$wiadczam, ze teren z ktorego Wykonawca
korzystal w celu realizacji przedmiotu umowy zostal uporzadkowany, a przekazana dokumentacja
odbiorowa i powykonawcza jest kompletna i stanowi podstawe do dokonania odbioru koncowego
niniejszego zadania i przystapienia do uzytkowania wykonanego obiektu.

Zalacznik nr 4
WZOR

Oswiadczenie projektanta wykonujacego nadzor autorski

0 zgodnosci wykonanych robot z projektem budowlanym

Strona 61 z 62



POLSKI
LAD

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (numer postepowania: W1Z.271.1.2024

Przebudowa ul. Lesnej w teknicy — drogi gminnej Nr 101907F wraz z drogg wewnetrzng

Ja nizej podpisany pelniacy obowiazki projektanta sprawujacego nadzor autorski nad realizacja
zadania inwestycyjnym pn.: Przebudowa ulicy Lesnej w Leknicy — drogi gminnej nr 101907F wraz z
drogq wewnetrzng, realizowanym przez Gming Leknica na podstawie Umowy...............ceoeviiiiinenn. z
dnia ... , oswiadczam, ze roboty zostaly zakonczone i1 wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektows, branzowymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi stanowigcymi
zalaczniki do dokumentacji projektowej oraz branzowymi specyfikacjami technicznymi i dokumentem
formalno—prawym uprawniajagcym do rozpoczecia prac.
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