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Kod zamówienia 

 

Usługi projektowe: 

Kod CPV Opis 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 

Roboty budowlane: 

Kod CPV Opis 

44132000-4 Elementy przepustów 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 

45111220-9 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

45111250-5 Badanie gruntu 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i 
ciągów komunikacyjnych 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233140-2 Roboty drogowe 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych 

45236000-0 Wyrównanie terenu 

77211400-6 Usługi wycinania drzew 
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1. Część opisowa 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych. 

 

Zakres robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych 

do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia 

gruntów rolnych we wsi Smoleń” obejmuje:  

a) Budowę nowych i przebudowę istniejących dróg o łącznej długości ok. 6,9 km 

b) Udrożnienie bądź budowę i przebudowę przepustów pod drogami 

c) Budowę i przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych  

d) Wycinkę zieleni kolidującą z inwestycją 

e) Przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu, jeżeli taka konieczność wystąpi 

na etapie tworzenia docelowej dokumentacji projektowej lub podczas prac wykonawczych. 

Zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem Wykonawcy będzie 

sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla niniejszego obiektu  

z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na ich realizację (pozwolenia na budowę lub/i 

zgłoszenia robót budowlanych) oraz wykonanie robót budowlanych. 

Całość terenu przeznaczonego pod inwestycję administracyjnie znajduje się na terenie wsi Smoleń 

 –gmina Pilica, powiat Zawierciański w województwie śląskim. Obszar inwestycji cechuje się 

występowaniem głównie niskiej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej, gospodarstw rolnych, pól 

uprawnych, terenów niezagospodarowanych oraz terenów zadrzewionych i zakrzaczonych. 

Zadanie zostało podzielone na odcinki: 

1.) Droga nr 1 

- Działka nr:  894 

- Długość:    ok. 1+060 km 

- Szerokość jezdni:  4m 

- Szerokość poboczy: 2x0,5m 

- Nawierzchnia:  bitumiczna 

2.) Droga nr 2 

- Działka nr:  893; 895 

- Długość:    ok. 1+000 km 

- Szerokość jezdni:  4m 

- Szerokość poboczy: 2x0,5m 

- Nawierzchnia:  tłuczniowa   
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3.) Droga nr 3 

- Działka nr:  893 

- Długość:    ok. 1+167 km 

- Szerokość jezdni:  4m 

- Szerokość poboczy: 2x0,5m 

- Nawierzchnia:   bitumiczna/tłuczniowa 

4.) Droga nr 4 

- Działka nr:  896 

- Długość:    ok. 0+660 km 

- Szerokość jezdni:  4m 

- Szerokość poboczy: 2x0,5m 

- Nawierzchnia:  tłuczniowa 

5.) Droga nr 5 

- Działka nr:  896; 898 

- Długość:    ok. 0+700 km + (0+453 km) = 1+153 km 

- Szerokość jezdni:  4m 

- Szerokość poboczy: 2x0,5m 

- Nawierzchnia:  tłuczniowa 

6.) Droga nr 6 

- Działka nr:  898 

- Długość:    ok. 0+425 km 

- Szerokość jezdni:  4m 

- Szerokość poboczy: 2x0,5m 

- Nawierzchnia:  bitumiczna 

7.) Droga nr 7 

- Działka nr:  897 

- Długość:    ok. 0+500 km 

- Szerokość jezdni:  4m 

- Szerokość poboczy: 2x0,5m 

- Nawierzchnia:  bitumiczna/tłuczniowa 

8.) Droga nr 8  

- Działka nr:  908 

- Długość:    ok. 0+675 km + (0+185 km) = 0+860 km 

- Szerokość jezdni:  4m 

- Szerokość poboczy: 2x0,5m 

- Nawierzchnia:   bitumiczna 

9.) Droga nr 9 

- Działka nr:  910 

- Długość:    ok. 0+130 km 

- Szerokość jezdni:  4m 

- Szerokość poboczy: - 

- Nawierzchnia:  tłuczniowa 

Ewentualny podział zadania na etapy Inwestor określi na etapie procedury przetargowej.   
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Zamówienie obejmuje: 

• Wykonanie dodatkowych badań, w tym geotechnicznych wg potrzeb (Wykonawca zrealizuje 

dodatkowe badania geotechniczne do celów realizacji inwestycji oraz inne badania narzucone na 

etapie uzgodnień oraz opiniowania projektu), 

• Sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego, 

• Uzyskania pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia robót oraz wszelkich niezbędnych: uzgodnień, 

opinii, pozwoleń i zgód wynikających z obowiązujących przepisów, 

• Uzyskanie zgód właścicieli działek, gdy w efekcie przyjętych rozwiązań projektowych inwestycja 

będzie wykraczała poza działki Inwestora i będzie ingerować w działki prywatne, 

• Sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach wykonanych projektów, 

• Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót, 

• Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie 

dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów (na Wykonawcy 

będzie ciążyć obowiązek przygotowania materiałów do pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie o 

zakończeniu robót do właściwego inspektoratu nadzoru budowlanego – jeśli będzie konieczne). 

 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.1.2.1. Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 
Inwestycja „Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz 

dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia gruntów rolnych we wsi Smoleń” 

zlokalizowana jest na terenie wsi Smoleń – gmina Pilica, powiat zawierciański, województwo śląskie. 

1.1.2.2. Nazwa inwestora 
Powiat Zawierciański reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego 

ul. Sienkiewicza 34 

42-400 Zawiercie 

1.1.2.3. Podstawa opracowania 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2020 Poz. 1333 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2020 Poz. 1363 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2020 Poz. 470 z późn. zm.), 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. 

Dz. U. 2016 Poz. 124 z późn. zm.), 
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- założenia do projektu scalenia obręb Smoleń, gmina Pilica – skala 1:6000 

- istniejąca i planowa sieć dróg transportu rolnego – skala 1:6000 

- mapa zasadnicza skala 1:500 

- wizja w terenie 

- zlecenie inwestora 

- inne rozporządzenia i normy  

 

1.1.2.4. Opis stanu istniejącego  
Stan istniejący: 

Droga nr 1 – Na początkowym odcinku posiada przekrój drogowy z jezdnią o nawierzchni twardej 

(bitumicznej) w złym stanie technicznym, która występuje na długości 0,62 km. Biegnie w kierunku 

północnym i na pozostałym odcinku 0,44 km jest drogą z jezdnią o nawierzchni utwardzonej w złym 

stanie technicznym. Na drodze występują dwa przepusty wymagające udrożnienia bądź przebudowy 

w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych pęknięć. 

Droga nr 2 – pas drogowy zlokalizowany jest na polach uprawnych, ma swój początek w środku obszaru 

rolniczego oraz w stanie istniejącym posiada przekrój drogowy z jezdnią o nawierzchni gruntowej w 

złym stanie technicznym. biegnie w kierunku wschodnim na długości 0,99 km. Na drodze występuje 

jeden przepust wymagający udrożnienia bądź przebudowy w przypadku wystąpienia 

nieprzewidzianych pęknięć. 

Droga nr 3 - ma swój początek przy drodze wojewódzkiej DW794, biegnie w kierunki północno-

wschodnim, na początkowym odcinku posiada przekrój drogowy z jednią o nawierzchni gruntowej w 

złym stanie technicznym przez 0,40 km. Pozostała część pasa drogowego biegnie na długości 0,80 km 

przez pola uprawne i jest drogą gruntową w złym stanie technicznym.   

Droga nr 4 – pas drogowy zlokalizowany jest na polach uprawnych, przebiega przez obszary rolnicze, 

w stanie istniejącym droga posiada przekrój drogowy z jednia o nawierzchni gruntowej w złym stanie 

technicznym.  

Droga nr 5 – w stanie istniejącym jest drogą gruntową ulepszoną w złym stanie technicznym na odcinku 

0,15 km, na pozostałej długości tzn. na 0,53 km to droga gruntowa w złym stanie technicznym.  

Droga nr 6 – w stanie istniejącym na długości 0,33 km jest to droga gruntowa w złym stanie 

technicznym. 

Droga nr 7 – w stanie istniejącym na długości 0,16 km jest drogą gruntową ulepszoną w złym stanie 

technicznym i na długości 0,34 km jest drogą gruntową w złym stanie technicznym. 

Droga nr 8 - w stanie istniejącym na długości 0,67 km jest drogą gruntową w złym stanie technicznym 

i na dalszym odcinku o długości 0,19 km jest drogą nowoprojektowaną nieistniejącą w terenie.  

Droga nr 9 - w stanie istniejącym na długości 0,13 km jest drogą gruntową w złym stanie technicznym.  
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• Teren 

Teren planowanej inwestycji jest zróżnicowany wysokościowo, spadki w kierunku północy  

i południa w obrębie dróg 1,3 oraz 7, w kierunku wschodnim i zachodnim w obrębie dróg 2,6,8 oraz 9. 

W Kierunku północno-wschodnim w obrębie drogi nr 4 oraz północno-zachodnim w obrębie drogi  

nr 5. Na terenach przewidzianych inwestycją występuje głównie zabudowa mieszkaniowa niska i 

gospodarcza, skupiona przede wszystkim w pobliżu dróg gminnych. W sąsiedztwie dróg objętych 

niniejszym przedsięwzięciem dominują pola uprawne, łąki, tereny zadrzewione i zakrzaczone oraz 

nieużytki. 

• Odwodnienie 

Na drogach objętych niniejszym opracowaniem oraz na pobliskich drogach odwodnienie 

odbywa się poprzez spadki poprzeczne i podłużne do istniejących rowów odwadniających i na przyległe 

tereny zielone. Na trasie dróg występują przepusty w złym stanie technicznym, które wymagają 

udrożnienia/przebudowy. 

• Zieleń 

  Częściowo tereny wzdłuż tras projektowanych dróg są zadrzewione i zakrzewione w wyniku 

braku czynności konserwujących w tamtejszych obszarach. Istniejąca zieleń kolidująca z inwestycją 

będzie przewidziana do wycinki oraz w razie konieczności do cięć korekcyjnych.  

• Elementy uzbrojenia terenu 

W rejonie planowanej inwestycji występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 

✓ Sieci Teletechniczne 

✓ Sieci Wodociągowe 

✓ Sieci Kanalizacyjne  

✓ Sieci Elektroenergetyczne 

✓ Sieci Gazowe 

✓ Oświetlenie uliczne  

 

1.1.2.5. Ogólne uwarunkowania  

1.1.2.5.1. Planowanie przestrzenne  
Omawiany obszar jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania terenu 

1.1.2.5.2. Formy ochrony 
Na etapie sporządzania PFU nie otrzymano odpowiedzi na pismo czy w bezpośrednim 

sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji zlokalizowane są obszary ochrony dziedzictwa kulturowego – 

zabytki archeologiczne.  
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1.1.2.5.3. Formy ochrony przyrody 
W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji nie występują obszary ochrony przyrody oraz 

nie koliduje ona z pomnikami przyrody. 

 

1.1.3. Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe. 
Wszystkie podane poniżej wartości wyliczone zostały na podstawie sporządzonych rysunków 

koncepcyjnych „Plan sytuacyjny skala 1:500” zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

Inwestycja obejmuje głównie budowę i przebudowę dróg rolnych i leśnych oraz dojazdów do 

zabudowań, obejmuje również budowę i przebudowę zjazdów a także udrożnienie bądź ewentualną 

przebudowę przepustów. 

Przebudowa nowych dróg spowoduje polepszenie warunków do uprawy oraz efektywności 

gospodarowania poprzez zmniejszenie kosztów transportu i ułatwienie mechanizacji upraw polowych. 

Na znacznej części wsi Smoleń większość istniejących działek przeznaczona jest pod uprawę rolną, więc 

ich lepszy kształt oraz dojazd dostosowany do współcześnie stosowanych maszyn rolniczych 

spowoduje znaczne ułatwienie dla osób, które je użytkują oraz zachęci do uprawy swoich gruntów 

osoby, które do tej pory tego nie wykonywały. 

Obszar wsi Smoleń posiada korzystne warunki naturalne (ukształtowanie terenu, klimat, gleby) do 

produkcji rolniczej. Ekonomia produkcji rolniczej (przed procedurą scaleniową) była niekorzystna. Zła 

jakość większości dróg transportu rolnego lub ich całkowity brak oraz brak odpowiedniego 

odwodnienia powodują, że produkcja rolna w takich warunkach jest mało opłacalna.  

Całościowo projekt zagospodarowania poscaleniowego w obrębie wsi Smoleń (gmina Pilica) obejmuje 

obszar o łącznej powierzchni 34 645 m2. 

Ogólny zakres prac poscaleniowych: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. IlośćRoboty inwestycyjne Jednostka

km

km

szt.

m

0,638

6,317

3

200

6.

Budowa nowych dróg 

Przebudowa istniejących dróg 

Przepusty

Wykonanie umocnienia skarpy 4.

Budowa i przebudowa zjazdów 

indywidualnych i publicznych 

Przebudowa i zabezpieczenie 

istniejących sieci uzbrojenia terenu 

1.

2.

3.

5.
Dokładną i lość okreś l ić na  etapie 

sporządzania  docelowej 

dokumentacji  projektowej 

Dokładną i lość okreś l ić na  etapie 

sporządzania  docelowej 
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Ogólny zakres robót budowlanych do wykonania: 

• Prace przygotowawcze, 

• Wycinka drzew i krzewów, 

• Tyczenie trasy i punktów wysokościowych, 

• Rozbiórka istniejących nawierzchni i elementów drogowych, 

• Zdjęcie warstwy humusu, 

• Roboty ziemne, 

• Wykonanie wykopów, 

• Wykonanie nasypów, 

• Przebudowa i zabezpieczenie kolidującej infrastruktury, 

• Udrożnienie bądź budowa i przebudowa przepustów, 

• Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, 

• Wykonanie warstw odsączających i odcinających, 

• Wykonanie podbudowy, 

• Wykonanie wierzchnich warstw nawierzchni, 

• Wykonanie poboczy, 

• Wykonanie udrożnienia rowów odwadniających, 

• Wykonanie umocnienia skarpy, 

• Ewentualna przebudowa ogrodzeń, 

• Roboty wykończeniowe i porządkowe. 
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1.1.4. Szczegółowe własności funkcjonalno-użytkowe. 

1.1.4.1. Roboty w zakresie branży drogowej  
Przy opracowywaniu docelowych rozwiązań projektowych należy kierować się wytycznymi zawartymi 

w warunkach Zarządców Dróg.  

Szczegółowy wykaz dróg objętych inwestycją: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Długość Nawierzchnia

1. 1060 m

1.1. -

1.2. 1060 m

1.3. 200 m

1.5. 2 szt.

2. 1000 m

2.1. -

2.2. 1000 m

2.3. 1 szt.

3. 1167 m

3.1. -

3.2. 1167 m

4. 660 m

4.1. -

4.2. 660 m

5. 1153 m

5.1. 453 m

5.2. 700 m

6. 425 m

6.1. -

6.2. 425 m

7. 500 m

7.1. -

7.2. 500 m

8. 860 m

8.1. 185 m

8.2. 675 m

9. 130 m

9.1. -

9.2. 130 m

Powierzchnia jezdni drogi (wraz ze 

skrzyżowaniami/zjazdami na drogi)

Droga nr 1 

Budowa nowego odcinka

Przebudowa istniejących odcinków

Droga 

5300 m²Bitumiczna
Wykonanie umocnienia skarpy 

Udrożnienie/Przebudowa Przepustu

Budowa nowego odcinka

Przebudowa istniejących odcinków

3300 m²

Droga nr 2

Budowa nowego odcinka

Udrożnienie/Przebudowa Przepustu

5000 m²

Droga nr 3

Budowa nowego odcinka

Przebudowa istniejących odcinków

Droga nr 4

Przebudowa istniejących odcinków

5835 m²

Tłuczniowa

Droga nr 5

5765 m²Budowa nowego odcinka

Przebudowa istniejących odcinków

Droga nr 6

2125 m²Budowa nowego odcinka

Przebudowa istniejących odcinków

Droga nr 9

520 m²Budowa nowego odcinka

Przebudowa istniejących odcinków

Droga nr 7

2500 m²Budowa nowego odcinka

Przebudowa istniejących odcinków

Droga nr 8

4300 m²Budowa nowego odcinka

Przebudowa istniejących odcinków

Bitumiczna

Tłuczniowa

Bitumiczna/Tłuczniowa

Tłuczniowa

Tłuczniowa 

Bitumiczna

Bitumiczna/Tłuczniowa
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1.1.4.1.1. Drogi  

 

• Rozwiązania projektowe  

Droga nr 1  

Zaprojektowano drogę o przekroju drogowym, w którym jezdnia będzie posiadać szerokość  

4,0 m oraz obustronne pobocza szerokość 0,50 m każde. Droga będzie kontynuacją już istniejącej 

nawierzchni bitumicznej, będzie również przecinać Drogę D2. Przecięcia krawędzi jezdni drogi D1 

 i drogi D2 wyokrąglono łukami o promieniach R=5,00-6,00 m. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej na 

całym odcinku. 

Droga nr 2 

Zaprojektowano drogę o przekroju drogowym, w którym jezdnia będzie posiadać szerokość  

4,0 m oraz obustronne pobocza szerokość 0,50 m każde. Droga D2 będzie miała swój początek w ciągu 

drogi D3, łączyć będzie się ona z drogą D4 oraz przecinać z drogą D1, krawędzie jezdni dróg 

wyokrąglono łukami o promieniach R=5,00-6,00 m. Jezdnia o nawierzchni tłuczniowej na całym 

odcinku.  

Droga nr 3 

Zaprojektowano drogę o przekroju drogowym, w którym jezdnia będzie posiadać szerokość  

4,0 m oraz obustronne pobocza szerokość 0,50 m każde. Droga D3 będzie miała swój początek przy 

drodze wojewódzkiej nr 791, łączyć będzie się ona z drogą D4 oraz drogą D2, krawędzie jezdni dróg 

wyokrąglono łukami o promieniach R=5,00-6,00 m. Jezdnia na długości od km 0+000 do km 0+400 

będzie jezdnią o nawierzchni bitumicznej a na pozostałej długości drogą o nawierzchni tłuczniowej. 

Droga nr 4 

Zaprojektowano drogę o przekroju drogowym, w którym jezdnia będzie posiadać szerokość  

4,0 m oraz obustronne pobocza szerokość 0,50 m każde. Droga D3 będzie miała swój początek w ciągu 

drogi D3 a koniec w ciągu drogi D2. Krawędzie jezdni dróg wyokrąglono łukami o promieniach  

R=5,00-6,00 m. Jezdnia o nawierzchni tłuczniowej na całym odcinku. 

Droga nr 5 

Zaprojektowano drogę o przekroju drogowym, w którym jezdnia będzie posiadać szerokość  

4,0 m oraz obustronne pobocza szerokość 0,50 m każde. Droga D5 będzie miała swój początek w ciągu 

istniejącej drogi bitumicznej. Krawędzie jezdni dróg wyokrąglono łukami o promieniach  

R=5,00-6,00 m. Jezdnia o nawierzchni tłuczniowej na całym odcinku. 

Droga nr 6 

Zaprojektowano drogę o przekroju drogowym, w którym jezdnia będzie posiadać szerokość  

4,0 m oraz obustronne pobocza szerokość 0,50 m każde. Droga D6 będzie miała swój początek w ciągu 

istniejącej drogi bitumicznej. Łączyć będzie się ona z drogą D7. Krawędzie jezdni dróg wyokrąglono 

łukami o promieniach R=5,00-6,00 m. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej na całym odcinku. 
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Droga nr 7 

Zaprojektowano drogę o przekroju drogowym, w którym jezdnia będzie posiadać szerokość  

4,0 m oraz obustronne pobocza szerokość 0,50 m każde. Droga D7 będzie miała swój początek w ciągu 

drogi D6. Krawędzie jezdni dróg wyokrąglono łukami o promieniach R=5,00-6,00 m. Jezdnia na długości 

od km 0+000 do km 0+160 będzie jezdnią o nawierzchni bitumicznej, a na pozostałej długości jezdnią 

o nawierzchni tłuczniowej. 

Droga nr 8 

Zaprojektowano drogę o przekroju drogowym, w którym jezdnia będzie posiadać szerokość  

4,0 m oraz obustronne pobocza szerokość 0,50 m każde. Droga D8 będzie miała swój początek w ciągu 

istniejącej drogi bitumicznej. Krawędzie jezdni dróg wyokrąglono łukami o promieniach  

R=5,00-6,00 m. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej na całym odcinku.  

Droga nr 9 

Zaprojektowano drogę o przekroju drogowym, w którym jezdnia będzie posiadać szerokość  

4,0 m. Droga D9 będzie miała swój początek w ciągu istniejącej drogi bitumicznej. Jezdnia o nawierzchni 

tłuczniowej na całym odcinku.  

Ponadto należy przebudować lub wykonać zjazdy indywidualne i publiczne występujące na trasie 

dróg. Zastosować materiał nawierzchni zjazdów nie gorszy niż w stanie istniejącym przed 

przebudową. 

Koncepcyjny przebieg dróg objętych inwestycją przedstawiono na załączonych rysunkach  

Plan sytuacyjny – skala 1:500 

 

• Parametry techniczne 

Wg pkt. 1.2.2.2 Parametry dróg. 

• Konstrukcje nawierzchni 

Wg pkt. 1.2.2.5 Konstrukcje nawierzchni. 

• Odwodnienie 

Odwodnienie dróg i zjazdów będzie następowało poprzez nadane pochylenia, spadki podłużne  

i poprzeczne do przydrożnych rowów odwadniających oraz na pobliskie tereny zielone. 

Ponadto zaprojektowano udrożnienie bądź w przypadku uszkodzonego przepustu, budowę lub 

przebudowę przepustów pod drogą: 

- D1 w ok. km 0+626 oraz 1+060 

- D2 w ok. km 0+777 

Należy liczyć się z możliwością wystąpienia konieczności budowy lub przebudowy innych przepustów 

z uwagi na przyjęte rozwiązania projektowe – należy przewidzieć taką ewentualność na etapie 

sporządzania oferty. 
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1.1.4.2. Roboty w zakresie istniejących sieci uzbrojenia terenu  
Elementy uzbrojenia terenu, które kolidują z projektowanym przebiegiem dróg: 

- Sieć gazowa wysokiego ciśnienia DN150, CN 6,3 MPa zgodnie z uzgodnieniem branżowym 

znak PSGZA.ZMSM.774.167.22/L  (Droga nr3 oraz Droga nr4) 

należy uwzględnić do zabezpieczenia lub przebudowy zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi 

oraz w uzgodnieniu z gestorami sieci. Dokładny zakres wymaganej przebudowy i zabezpieczenia sieci 

należy określić na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. 

Należy liczyć się z możliwością wystąpienia konieczności zabezpieczenia i przebudowy istniejących sieci 

z uwagi na przyjęte rozwiązania projektowe – należy przewidzieć taką ewentualność na etapie 

sporządzania oferty. 

1.1.4.3. Zieleń 
Należy minimalizować konieczność wycinki istniejących drzew i krzewów. Po ustaleniu 

dokładnych przebiegów dróg, lokalizacji zjazdów oraz zakresu zabezpieczenia i przebudowy 

istniejących sieci uzbrojenia terenu należy zaktualizować załączoną do niniejszego opracowania 

Inwentaryzację zadrzewienia – przeprowadzić inwentaryzację zieleni przeznaczonej do usunięcia i cięć 

pielęgnacyjnych. 

Należy liczyć się z możliwością wystąpienia konieczności wycinki dodatkowych drzew lub krzewów  

z uwagi na przyjęte rozwiązania projektowe – należy przewidzieć taką ewentualność na etapie 

sporządzania oferty. 

1.1.4.4. Wielkości przekroczeń lub pomniejszeń 
Należy liczyć się z możliwością wystąpienia dodatkowych robót wynikających z warunków 

zaistniałych lub narzuconych na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 

 

1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

1.2.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca składający ofertę winien uwzględnić w swojej cenie ofertowej również dodatkowe 

elementy budowlane, instalacji, wyposażenia i prac, które nie zostały wyszczególnione  

w Wymaganiach Zamawiającego, lecz są ważne lub niezbędne dla zapewnienia poprawnego 

funkcjonowania projektowanych obiektów, sprawności urządzeń oraz spełnienia warunków gwarancji 

wynikające z doświadczenia i wiedzy Oferenta. Przedłożone w ofercie rozwiązania winny gwarantować 

osiągniecie celu, jakim jest prawidłowo działające elementy wykonane w trakcie realizacji niniejszej 

inwestycji. Cechy materiałów i elementów budowli, muszą być jednorodne i wykazywać zbieżności  

z danymi określonymi w Wymaganiach Technicznych. Zawarty w programie funkcjonalno- użytkowym 

zakres należy traktować jako zakres robót „nie mniej niż…”. Niniejsza inwestycja realizowana będzie w 

schemacie „zaprojektuj i wybuduj”. 

Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru, który będzie prowadził administrację kontraktu  

i poświadczał płatności wg ryczałtu dla wydzielonych zadań. 

Wykonawca podczas robót budowlanych musi liczyć się z możliwością wystąpienia konieczności 

wybudowania dróg technologicznych podczas prowadzonych robót. Dodatkowo może zaistnieć 

potrzeba pompowania wody z wykopów przed przystąpieniem do robót budowlanych. 
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Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami normy PN-S-02205 (lub normy równoważnej). 

Wykopy fundamentowe należy wykonywać w porze suchej i chronić przed napływem wód gruntowych 

i opadowych. 

Zastosowane rozwiązania w załączonych w części graficznej rysunkach należy traktować jako 

przykładowe i przy tworzeniu docelowej dokumentacji projektowej sugerując się tymi rozwiązaniami 

należy sprawdzić ich poprawność w świetle obowiązujących przepisów oraz norm. 

Zaprojektowane konstrukcje dróg i zjazdów należy zweryfikować po przeprowadzeniu 

dodatkowych badań podłoża gruntowego na etapie wykonywania docelowej dokumentacji 

projektowej. 

Grunty słabonośne oraz organiczne należy wymienić lub zastosować wzmocnienie z kruszywa 

grubo-okruchowego o grubości ustalonej w docelowej dokumentacji projektowej i zweryfikowanej na 

budowie lub w oparciu o opracowane projekty szczegółowe wzmocnienia podłoża. 

Wykonawca musi liczyć się z możliwością wystąpienia zabezpieczeń lub przebudowy kolizji  

z istniejącym uzbrojeniem terenu, które mogą wyniknąć na etapie sporządzania docelowej 

dokumentacji projektowej lub wykonawstwa. 

Na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej i w efekcie przyjętych rozwiązań 

może zaistnieć konieczność wykonania prac na innych obiektach inżynierskich – taką ewentualność 

należy przewidzieć przy sporządzaniu oferty. 

Po stronie Wykonawcy będzie leżeć także uzyskanie wszelkiego rodzaju odstępstw od 

obowiązujących przepisów oraz norm w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 

Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej w terenie przez Oferenta i na jej podstawie 

zweryfikowanie założeń do sporządzonej wyceny prac. 

Załączony plan sytuacyjny wymaga weryfikacji po wykonaniu mapy do celów projektowych, 

otrzymaniu lub aktualizacji warunków technicznych i opinii gestorów sieci oraz po ostatecznych 

uzgodnieniach z Inwestorem. 

1.2.2. Cechy dotyczące rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych i wskaźników ekonomicznych  
Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań architektoniczno-budowlanych opartych na 

nowoczesnych, wysokiej jakości technologiach, materiałach i standardach wykonawczych 

zapewniających wykonanie robót w sposób przyjazny dla użytkowników i środowiska. 

Zamawiający wymaga, aby wykonane prace były dostosowane do obowiązujących przepisów prawa 

polskiego oraz wymagań normowych przy użyciu materiałów budowlanych, instalacyjnych  

i wykończeniowych zapewniających użytkowanie obiektów w sposób bezpieczny, zgodny z określoną 

funkcją technologiczną. 

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia (zamierzenia) zgodnego  

z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma służyć. 

Wymagania dotyczące trwałości elementów: dla nawierzchni dróg 20 lat, dla dróg z betonu 

cementowego 30 lat, dla elementów konstrukcyjnych co najmniej 50 lat, orurowania sieci około 30 lat. 

Pozostałe wymagania szczegółowe dotyczące użytych materiałów zostaną zawarte w Szczegółowej 

Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót. 
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1.2.2.1. Ogólne wymagania dla robót 
Na obszarze inwestycyjnym zaprojektowana oraz częściowo zmodernizowana zostanie sieć dróg, 

które będą komunikowały działki rolne i zabudowania z sąsiednią infrastrukturą drogową. 

Podstawowe i zalecane szerokości jezdni dróg wynosić będą 4,00 m, natomiast szerokości podbudowy 

dróg w zależności od szerokości jezdni drogi (należy wykonać schodkowanie warstw konstrukcji dróg). 

Jezdnie w większości ograniczone będą obustronnymi poboczami o szerokości podstawowej 2x0,50 m. 

Szerokość każdej z jezdni dróg oraz szerokość poboczy lub ich brak będzie zależała od wyznaczonego 

w procedurze scalenia pasa drogowego oraz dostępności terenu – nie dopuszcza się zmniejszenia 

szerokości dróg. Zjazdy oraz skrzyżowania powinny zostać odpowiednio zaokrąglone, aby zapewnić 

odpowiedni promień skrętu dla pojazdów użytkujących drogi. 

Odwodnienie projektowanych i przebudowywanych dróg będzie odbywało się poprzez 

zaprojektowane pochylenia podłużne i spadki poprzeczne jezdni i poboczy.  

Koncepcje rozwiązań przedmiotowego projektu, na podstawie których Wykonawca sporządzi 

kompletną dokumentację projektową zostały przedstawione w załączonej części rysunkowej oraz w 

niniejszym programie funkcjonalno- użytkowym. Należy dokonać aktualizacji wydanych warunków lub 

opinii gestorów sieci. Wykonawca dokona weryfikacji przyjętych rozwiązań na etapie sporządzania 

docelowej dokumentacji projektowej. 

1.2.2.2. Parametry dróg  
Drogi dla transportu rolnego o nawierzchni: bitumicznej, tłuczniowej, gruntowej. 

Szerokość podstawowa jezdni: 4,00 m 

Spadek poprzeczny jezdni na odc. prostym: dwustronne pochylenie 2%, 

Spadek poprzeczny jezdni na łuku: jednostronny 3%, 

Szerokość podstawowa poboczy: 0,50 m, 

Spadek poprzeczny poboczy: jednostronny 8%, 

Promienie łuków poziomych: trasy dróg należy dostosować do stanu istniejącego zachowując przy 

tym obowiązujące normy i wymagania, 

Promienie łuków pionowych: niwelety dróg należy dostosować do stanu istniejącego zachowując 

przy tym obowiązujące normy i wymagania, 

Spadki podłużne drogi: niwelety dróg należy dostosować do stanu istniejącego zachowując przy tym 

obowiązujące normy i wymagania, 

 Odwodnienie: pochylenia podłużne i spadki poprzeczne. 

1.2.2.3. Niwelety dróg  
Niwelety projektowanych i modernizowanych dróg należy dostosować do istniejącego terenu. 

Ponadto należy bezwzględnie zapewnić odpowiednie spadki podłużne, aby skutecznie odprowadzać 

wodę opadową. Projektując niweletę drogi wymagane jest stosowanie obowiązujących przepisów i 

norm. W ramach realizowanych prac należy wykonać niezbędne dowiązanie wysokościowe skrzyżowań 

i zjazdów w obrębie przedmiotowych dróg. 
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Niwelety należy prowadzić w taki sposób, aby nie ograniczać naturalnego spływu wód 

powierzchniowych i nie tworzyć zastoisk wodnych. 

1.2.2.4. Przekroje dróg 
Przekroje oraz wymiary projektowanych i modernizowanych dróg powinny pozwalać na swobodny 

przejazd pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem maszyn rolniczych do pól uprawnych 

występujących na obszarze inwestycyjnym. Szerokość podstawowa jezdni wyniesie 4,00 m, natomiast 

obustronne pobocza (w przypadku występowania) będą posiadać szerokość 0,50 m każde. Zaleca się 

zastosowanie dwustronnego pochylenia 2% spadku poprzecznego dla jezdni oraz jednostronnego 8% 

spadku poprzecznego dla poboczy. 

Na jednej z dróg (Droga D9) zaprojektowano przekrój drogi, jako samą jezdnię gruntową bez poboczy 

ze względu na wąski pas drogowy i brak dostępności terenu.  

1.2.2.5. Konstrukcje nawierzchni 
Przedstawione konstrukcje stanowią propozycję rozwiązań i należy je zweryfikować po wykonaniu 

dodatkowych badań podłoża gruntowego pod kątem przyjętego wzmocnienia konstrukcji. Docelowe 

zaprojektowane konstrukcje nawierzchni dróg i zjazdów należy uzgodnić z właściwym Zarządcą drogi. 

Do warstw nawierzchniowych dróg tłuczniowych należy stosować kruszywo łamane 0/31,5mm  

o niskim stopniu pylenia, o pochodzeniu skał innym niż węglanowe. 

 

Jezdnia dróg/zjazdów o nawierzchni tłuczniowej 

❖ nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie –  

grubość 10 cm 

❖ warstwa podbudowy zasadniczej – górna warstwa konstrukcyjna nawierzchnia z kruszywa 

łamanego 0/31,5 C90/3 stabilizowanego mechanicznie – grubość 20 cm 

❖ warstwa z gruntu lub pospółki stabilizowanych spoiwem hydraulicznym lub wapnem  

C1,5/2≤4 MPa –  grubość 30 cm 

 

Jezdnia dróg/zjazdów o nawierzchni bitumicznej  

❖ warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – grubość 4 cm 

❖ warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – grubość 5 cm 

❖ warstwa podbudowy zasadniczej – górna warstwa konstrukcyjna nawierzchnia z kruszywa 

łamanego 0/31,5 C90/3 stabilizowanego mechanicznie – grubość 20 cm 

❖ warstwa z gruntu lub pospółki stabilizowanych spoiwem hydraulicznym lub wapnem  

C1,5/2≤4 MPa –  grubość 30 cm 

Pobocza z kruszywa 

❖ nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie – grubość 

15 cm 

❖ warstwa z gruntu lub pospółki stabilizowanych spoiwem hydraulicznym lub wapnem 

C1,5/2≤4 MPa – grubość zmienna 
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Uwaga: 

1. Roboty prowadzić zgodnie z wymogami normy PN-S-02205 (lub normy równoważnej). 

2. Należy usunąć warstwę gruntu urodzajnego. 

3. Wykopy należy wykonywać w porze suchej i chronić przed napływem wód gruntowych  

i opadowych.  

4. Roboty należy tak etapować, aby nie pozostawiać niezabezpieczonego wykopu, gdyż może to 

skutkować degradacją gruntu. 

5. Nasypy należy schodkować i wykonywać warstwami. 

6. W przypadku posadowienia obiektu w obrębie gruntów pylastych nie należy używać ciężkiego 

sprzętu budowlanego i wibracyjnego ze względu na tiksotropowe własności tych gruntów. 

7. Należy liczyć się z koniecznością wykonywania dróg tymczasowych. 

8. Należy liczyć się z koniecznością pompowania wód z wykopów. 

W przypadku konieczności obramowania jezdni zjazdów lub połączenia ich z jezdnią drogi należy to 

wykonać przy pomocy odpowiednio obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 z 

oporem i betonowych krawężników najazdowych 15x22 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem. 

1.2.2.6. Zjazdy indywidualne i publiczne 
W ramach inwestycji na etapie docelowej dokumentacji projektowej należy przewidzieć budowę i 

przebudowę zjazdów indywidualnych na przydrożne posesje i działki rolne, natomiast do budynków, 

w których prowadzona jest działalność gospodarcza należy przewidzieć budowę lub przebudowę 

zjazdów publicznych.  

Jezdnia zjazdów indywidualnych powinna posiadać szerokość co najmniej 3,00 m, natomiast zjazdów 

publicznych 3,50 m oraz nie powinna być większa niż szerokość jezdni drogi, mierzonej w osi zjazdu. 

Ponadto należy przewidzieć obustronne pobocza o szerokości 0,50 m każde. Połączenie zjazdów  

z jezdnią drogi należy wykonać przy pomocy łuków o promieniach min. 3,00 m – dla zjazdów 

indywidualnych i min. 5,00 m – dla zjazdów publicznych. 

Wykaz zjazdów indywidualnych i publicznych na etapie sporządzania PFU został przedstawiony na 

Planach sytuacyjnych w skali 1:500.  

Na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej należy określić i zatwierdzić  

u Zamawiającego lokalizacje i typ zjazdów oraz rodzaj nawierzchni. 

1.2.2.7. Odwodnienie  
Odwodnienie dróg i zjazdów będzie następowało poprzez nadane pochylenia podłużnego i spadki 

poprzeczne do istniejących rowów odwadniających oraz na pobliskie tereny zielone. Należy zapewnić 

prawidłowe odwodnienie terenów przyległych – szczególnie zwrócić uwagę na prawidłowy odpływ 

wód. Dokładny zakres prac należy uzgodnić z Zarządcą dróg i rowów oraz z Inwestorem na etapie 

sporządzania docelowej dokumentacji projektowej. Prace należy wykonać zgodnie z wymogami 

Zarządców. 

Na trasie dróg objętych inwestycją znajdują się istniejące przepusty przewidziane do 

udrożnienia/przebudowy. W zakres inwestycji wchodzi rozbiórka istniejących przepustów (w ramach 

przebudowy), wykonanie ławy pod przepust, wymiana lub montaż elementów przepustu, wykonanie 

ścianek czołowych oraz wykonanie zasypki przepustu i konstrukcji drogi. Dodatkowo należy liczyć się z 

koniecznością zastosowania barier drogowych zgodnie z normą PN-EN 1317 (lub z normą równoważną) 

i innych urządzeń bezpieczeństwa. Przepusty oraz zabezpieczenie wlotów i wylotów należy wykonać 
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zgodnie z warunkami Zarządców dróg i Zarządców rowów. Materiał, kształt, średnice, wymiary, spadek, 

długość oraz rodzaj ścianek czołowych przepustów należy określić na etapie sporządzania i uzgadniania 

szczegółowej dokumentacji projektowej oraz operatu wodno-prawnego. 

1.2.2.8. Oznakowanie pionowe, poziome drogi oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
Wykonawca w ramach sporządzanej dokumentacji projektowej w razie konieczności opracuje 

projekty docelowej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas robót dla zakresu inwestycji.  

Projekty należy zatwierdzić u odpowiednich Zarządców dróg. 

Stałe oznakowanie pionowe i poziome dla przedmiotowych odcinków dróg należy wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

znaków i sygnałów drogowych, z dnia 31 lipca 2002 r., Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1393, z 

uwzględnieniem Załączników Nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw – załącznik 

do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku. 

1.2.2.9. Przebudowa ogrodzeń posesji przydrożnych 
Ze względu na budowę i przebudowę dróg może zaistnieć konieczność przebudowy istniejących 

ogrodzeń posesji przylegających do drogi wraz z bramami wjazdowymi i furtkami wejściowymi. Do 

robót przy przestawianiu ogrodzenia należy użyć: 

▪ elementów ogrodzenia uzyskanych z rozbiórki, nadających się do ponownego zastosowania, 

▪ nowych elementów ogrodzenia, zastępujących istniejące elementy uszkodzone, o podobnych 

wymiarach, wyglądzie i kształtach. 

Zakres niezbędnych przebudów należy określić na etapie sporządzania docelowej dokumentacji 

projektowej – należy przewidzieć taką ewentualność na etapie sporządzania oferty. 

1.2.2.10. Inwentaryzacja zieleni 
Usunięcie drzew będzie obejmowało również usunięcie karpin i wyrównanie terenu. W rejonie 

przedmiotowych dróg należy także dokonać cięć pielęgnacyjnych gałęzi znajdujących się w skrajni 

drogowej i wpływających negatywnie na widoczność (w razie konieczności). 

Jeżeli będzie taka możliwość należy dokonać usunięcia drzew i karpin na działkach przeznaczonych do 

odkrzaczania bez ponoszenia opłat środowiskowych.  

Wykonawca robót w ramach wykonywanej dokumentacji projektowej uzyska decyzję na wycinkę 

drzew oraz przygotuje stosowne wnioski (w razie określenia takiej konieczności przez Zamawiającego). 

W przypadku uwarunkowania uzyskania zwolnienia z opłat środowiskowych po dokonaniu nasadzeń 

zastępczych, Wykonawca Robót będzie zobowiązany do ich realizacji – miejsce nasadzeń należy 

uzgodnić z Inwestorem. Powyższe należy uwzględnić w swojej ofercie. 

W ramach realizacji docelowej dokumentacji projektowej należy dokonać aktualizacji załączonej do 

niniejszego opracowania Inwentaryzacji zadrzewienia w oparciu o przyjęte rozwiązania projektowe. 
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1.2.2.11. Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu 
Kolizje z istniejącą infrastrukturą należy zabezpieczyć lub przebudować zgodnie wymogami  

i w uzgodnieniu z odpowiednim gestorem sieci. Wykonawca na etapie wykonywania dokumentacji 

projektowej dokona niezbędnych uzgodnień, opracuje stosowne projekty branżowe zabezpieczenia 

lub przebudowy infrastruktury. Wymagania materiałowe wskazuje Zarządca infrastruktury w 

wydanych warunkach. Podczas prac projektowych należy uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia, 

opinie i decyzje administracyjne, w szczególności uzyskać uzgodnienie tras na Naradzie 

Koordynacyjnej. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na zapewnienie wymaganej skrajni drogowej dla 

dróg w związku z występowaniem słupów elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz oświetlenia 

ulicznego. 

Roboty w zakresie istniejących sieci uzbrojenia terenu należy wykonać zgodnie obowiązującymi 

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wszystkie materiały użyte do realizacji 

zamówienia powinny posiadać odpowiednie aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania 

(deklarację zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy; 

wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności 

dotyczy konkretnej partii dostawy. Prace wykonywać pod nadzorem przedstawiciela Zarządcy 

infrastruktury, jeśli wskazano taki wymóg w warunkach przebudowy. 

Dokładny zakres wymaganej przebudowy sieci należy określić na etapie sporządzania dokumentacji 

projektowej. 

1.2.2.12. Umocnienie skarpy 
 Początkowy odcinek drogi D1 na odcinku od km ok. 0+000 do km ok. 0+200 wymaga 

zabezpieczenia skarpy elementami prefabrykowanymi, które ograniczą możliwość wystąpienia 

osuwisk w rejonie drogi D1. 

Materiał, kształt, wymiary, długość oraz rodzaj umocnienia należy określić na etapie sporządzania 

i uzgadniania szczegółowej dokumentacji projektowej. 

1.2.3. Wymagania do dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 
1. Wykonanie Projektu Budowlanego - (wraz z projektami przebudowy mediów kolidujących z 

projektowanymi drogami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji środowiskowej – 

jeśli wymagane) – projekt zagospodarowania terenu sporządzić na mapach sytuacyjno-

wysokościowych do celów projektowych 1:500, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami 

i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) – 5 egz., 

2. Dla zakresu robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę należy 

wykonać szczegółową dokumentację projektową wymaganą do zgłoszenia robót budowlanych 

i umożliwiającą późniejsze wykonanie robót budowlanych (wraz z projektami przebudowy 

mediów kolidujących z projektowanymi drogami, wymaganymi decyzjami, opiniami, 

uzgodnieniami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji środowiskowej – jeśli 

wymagane) – 5 egz., 

3. Wykonanie projektów wykonawczych z podziałem na branże – po 4 egz., 

4. Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu – 4 egz., 

5. Wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu – 4 egz., 

6. Wykonanie badań geotechnicznych oraz określenie warunków gruntowo-wodnych podłoża 

gruntowego – 5 egz., 
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7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz., 

8. Przedmiar robót z podziałem na branże – po 3 egz., 

9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz., 

10. Przygotowanie materiałów/inwentaryzacji zieleni na wycinkę kolidujących drzew, 

11. Wszystkie inne niezbędne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem. 

Zadaniem Wykonawcy będzie sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu. 

Wykonawcy zostanie udzielone pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego. 

Projekt należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy w formie papierowej w ilości egz. jw. oraz w formie 

elektronicznej na płytach CD, w postaci plików ogólnodostępnych (formaty: .doc, .xls, .pdf; inne pliki 

po uzgodnieniu z Zamawiającym). 

Ewentualne dodatkowe egzemplarze należy wykonać do celów opiniowania lub uzgadniania w ilości 

wymaganej przez jednostki opiniujące. 

1.2.4. Założenia wyjściowe do projektowania 

• Dokumentacja projektowa ma umożliwić wykonanie robót budowlanych. 

• Dokumentację projektową należy tak wykonać, aby parametry dróg oraz obiektów 

inżynierskich umożliwiały prawidłowe ich użytkowanie. Drogi objęte dokumentacją winny 

umożliwiać dojazdy do działek przyległych. 

• Dokumentację projektową należy wykonać z podziałem na branże. 

1.2.5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: 

D – M – 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót drogowych i mostowych dla zadania pn. „Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych 

do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia we 

wsi Wysoka”. Zamierzenie realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót drogowych i mostowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 

(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
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1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych. 

1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów 

łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 

jego zakończeniu. 

1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i 

projektantem. 

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej 

i ruchu pieszego. 

1.4.8. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na 

podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów. 

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

1.4.16. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót 

w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
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1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz robót. 

1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 

pieszego. 

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 

od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

1.4.21. Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 

1.4.22. Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

1.4.23. Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 

1.4.24. Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

1.4.25. Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

1.4.26. Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 

zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

1.4.27. Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 

skutkami działania mrozu. 

1.4.28. Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

1.4.29. Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni. 

1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 

osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 

drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 

uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 

urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego 

oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 

nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 

nawierzchni. 

1.4.29. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 

podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia 

cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 

na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub 

innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 

mostowego. 

1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami 

konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość 

konstrukcyjną ustroju niosącego. 
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1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 

rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem 

konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej 

ich wykonania. 

1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.43. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i 

ruchu pieszego. 

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia 

komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, 

utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy. Zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj i na Wykonawcy będzie 

spoczywać obowiązek opracowania dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 

i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 

projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) 

Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach 

ceny kontraktowej. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
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Dokumentacja projektowa, PFU, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej, PFU i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 

(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia 

itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu 

robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda 

zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 

zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
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określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę kontraktową. 

Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 

teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 - możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. 

 Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 

roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 

wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 

działalnością. 
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Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w 

takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 

Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające 

tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe 

nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

W przypadku postawienia przez Zarządcę Drogi warunku podpisania porozumienia przed rozpoczęciem 

prowadzenia transportu po drogach z ograniczeniem nacisków osi w gestii Wykonawcy będzie 

podpisanie stosownego porozumienia. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika 

projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 

sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 

wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 

wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 

kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 

wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. Różnice pomiędzy powołanymi normami 

a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę oraz poparte 

przedmiotowymi środkami dowodowymi, w taki sposób, aby wykazana została równoważność 

zaoferowanych rozwiązań z wymaganymi określonymi w niniejszym PFU. 

1.5.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i 

postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub 

wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i 

Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć 

cenę kontraktową. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 

lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

Wszystkie stosowane materiały winny powiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie na 

podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 

wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej 

i samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się 

potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 

miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 

zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik 

projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu 

o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, 
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jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 

dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika 

projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą 

stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

 

W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 

spełnione następujące warunki: 

Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST 

lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku 

braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie 

przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika 

projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

W przypadku postawienia przez Zarządcę Drogi warunku podpisania porozumienia przed rozpoczęciem 

prowadzenia transportu po drogach z ograniczeniem nacisków osi w gestii Wykonawcy będzie 

podpisanie stosownego porozumienia.  

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 

danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 

w SST, a także w normach i wytycznych.  
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Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca na życzenie Inżyniera/ Kierownika może opracować i przedstawić do akceptacji 

Inżyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości 

Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

SST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• sposób zapewnienia bhp., 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 
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6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 

wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 

powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier/Kierownik projektu może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 

to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez 

Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W 

takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

o Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 

spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości  

i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

• uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 



„Scalenie gruntów rolnych we wsi Smoleń, gmina Pilica, Powiat Zawierciański” w ramach Poddziałania: 
 „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

41 | S t r o n a  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Niniejsza inwestycja realizowana będzie w schemacie „zaprojektuj i wybuduj", który wymaga 

od Wykonawcy ujęcia w swojej ofercie ryczałtowej prac projektowych i budowlanych oraz wszelkich 

robót towarzyszących. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu (przeglądy pogwarancyjne). 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  

i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i kompletności. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST oraz dokumentami. 
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany sporządzić operat kolaudacyjny. 

 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.5. Przeglądy pogwarancyjne 

Przeglądy pogwarancyjne polegają na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Przeglądy 

pogwarancyjne będą odbywały się na wezwanie Zamawiającego co najmniej raz w roku. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

Rozliczenie nastąpi wg świadectw płatności za wykonane elementy robót określone w harmonogramie 

płatności, zgodnie z SIWZ i Umową. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w  

D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Uwaga: Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia porozumienia z zarządcami dróg, na których 

obowiązują ograniczenia tonażowe, jeśli będzie korzystał z tych dróg do transportu w celach budowy. 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 

projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 

• przygotowanie terenu, 

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowania  

i drenażu, 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 



„Scalenie gruntów rolnych we wsi Smoleń, gmina Pilica, Powiat Zawierciański” w ramach Poddziałania: 
 „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

45 | S t r o n a  

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• oczyszczanie jezdni i znaków, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów 

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

Zamawiający załączy stosowne oświadczenia w odniesieniu do wybranych odcinków realizacji robót 

dla odcinków objętych pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót. 

2.3. Przepisy prawne i normy 

Należy przyjmować obecnie obowiązujące akty prawne. Ponadto dopuszcza się zastosowanie norm 

równoważnych. 

2.3.1.Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 r. Poz. 290 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. 

zm.), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570 z późn. 

zm.), 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2016 poz. 191 z późn. 

zm.), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016 poz. 672 z późn. 

zm.), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440), 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tj. Dz.U. 2015 poz. 469 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016 poz. 

666 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2016 poz. 1629), 

• Ustawa z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2016 Poz. 1489 z późn. zm.). 

2.3.2.Rozporządzenia i normy 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 Nr 169 Poz. 1650), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 Poz. 401), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003 Nr 120 Poz. 1126), 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz.U. Nr 198 Poz. 2041), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa, pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 Poz. 

2042), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. 2013 Poz. 1129), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz.U. 2012 Poz. 463), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. Nr 130 Poz. 1389), 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Poz. 462 z 

późn. zm.), 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. 

Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.), 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie (Dz.U.05.219.1864 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamiania instalacji gazowych gazu 

ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010 r.). 

• PN/T-01001 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 

• PN/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i określenia. 

• PN/T-01003 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 

• PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

• BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie kablowe. 

Ogólne wymagania i badania. 

• BN-89/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. 

Ogólne wymagania. 

• BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania 

i badania. 

• ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dn.28.II.1986 R. wprowadzające „Wytyczne o ochronie linii 

i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii 

elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego”. 



„Scalenie gruntów rolnych we wsi Smoleń, gmina Pilica, Powiat Zawierciański” w ramach Poddziałania: 
 „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

47 | S t r o n a  

• PN EN1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

• PN-81/B-10725 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 

• PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli, obliczenia 

statyczne i projektowe, 

• PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze, 

• BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze, 

• PN-64/B-01700 - Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieci zewnętrzne – Oznaczenia, 

• PN-EN-124 - Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach 

użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie. 

• PN-H-74051-00 - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

• PN-70/10715 - Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze, 

• Instrukcja montażu kolektorów kanalizacyjnych wykonanych z PP, PE i PVC 

• Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci kanalizacyjnej 

• PN-B/10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne 

• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

• PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia 

• PN-81/B-10725 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 

• BN-81/9122-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania. 

• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli, obliczenia statyczne 

i projektowe, 

• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze, 

• BN-81/9192-04 i 05 Bloki oporowe prefabrykowane, 

• PN-64/B-01700 Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieci zewnętrzne – Oznaczenia, 

• PN-70/10715 Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze, 

• PN-EN 1555-2:2012 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 

gazowych. Polietylen (PE)” 

• ST-IGG-1001:2011 „Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne." 

• ST-IGG-1002:2011 „Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i 

badania." 

• ST-IGG-1003:2011 „Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania 

ogólne." 

• ST-IGG-1004:2011 „Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania." 

• PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 

gazowych. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 
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• PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 

gazowych. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

• PN-EN 1555-3:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 

gazowych. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

• PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 

gazowych. Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 

• PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 

gazowych. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

• PN-HD 60364 seria norm „Instalacje elektryczne niskiego napięcia” 

• PN-E-05125:1976 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa”, 

• N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, 

• N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa, 

• N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu 

przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi, 

• PN-EN 61284:2002 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczące 

osprzętu, 

• PN-EN-13201 Oświetlenie dróg, wybór klas oświetleniowych, wymagania oświetleniowe, 

obliczanie parametrów oświetlenia, 

• PN-EN 60598 Oprawy oświetleniowe, Część 2-3: Wymagania szczegółowe -- Oprawy 

oświetleniowe drogowe i uliczne, 

• PN-EN 40 seria norm „Słupy oświetleniowe” 

• Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 

przeciwporażeniowej (Dz. U. nr 81, poz. 473 z 26.11.1990 r. - załącznik nr 2), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401, 

• ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomnikacyjne. 

Ogólne wymagania techniczne 

• ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne 

• ZN-15/OPL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami 

budowlanymi. Wymagania i badania. 

• ZN-14/OPL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1: Włókna światłowodowe. 

Wymagania i badania. 

• ZN-14/OPL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2: Kable światłowodowe. 

Wymagania i badania. 

• ZN-15/OPL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne 

światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-007 Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe i kable stacyjne. 

Wymagania i badania. 

• ZN-15/OPL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych linii 

kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 
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• ZN-15/OPL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi 

kablowe. Wymagania i badania. 

• ZN-15/OPL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania i 

badania. 

• ZN-15/OPL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i 

badania. 

• ZN-15/OPL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. 

Wymagania i badania. 

• ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i 

badania. 

• ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-

lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. 

Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-15/OPL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i 

badania. 

• ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 

• ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe i 

owijane. Wymagania i badania. 

• ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, 

kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania. 

• ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. 

Wymagania i badania. 

• ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 

przyłączeniowa. Wymagania i badania. 

• ZN-15/OPL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci 

telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. 

• WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 

utrwaleń na drogach publicznych, Warszawa 

• WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 

• WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 
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3. Załączniki 
 

Opinia Geotechniczna 

Inwentaryzacja Zieleni  

Uzgodnienia Branżowe  
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4. Rysunki 
 

Plan Orientacyjny – skala 1:10 0000 

Plan Sytuacyjny – Droga nr 1 – skala 1:500 

Plan Sytuacyjny – Droga nr 2 – skala 1:500 

Plan Sytuacyjny – Droga nr 3 – skala 1:500 

Plan Sytuacyjny – Droga nr 4 – skala 1:500 

Plan Sytuacyjny – Droga nr 5 – skala 1:500 

Plan Sytuacyjny – Droga nr 6 – skala 1:500 

Plan Sytuacyjny – Droga nr 7 – skala 1:500 

Plan Sytuacyjny – Droga nr 8 – skala 1:500 

Plan Sytuacyjny – Droga nr 9 – skala 1:500 

 


