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Wszyscy zainteresowani Wykonawcy  
 

 

 

Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Pełnienie funkcji Inżyniera na 

Zadaniu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł Autostrady A1 

Stanisławie” w podziale na części: 

Część 1: Etap 2a od km 96+200 do km 100+830 

Część 2: Etap 2b od km 100+830 do km 104+055 

w trakcie realizacji robót oraz w okresie rękojmi i gwarancji 

 

Oznaczenie postępowania: 115/DZS/2020/PN/WRI 

 

 

 

ZMIANA NR 1 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) (ustawa Pzp) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ). 

 
 

 

1. Zamawiający dokonuje zmiany treści Rozdziału IV SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, tj.: 

 

a) w pkt. 2.1.5: 

 

Było: 

„Zamówienie na roboty budowlane obejmuje w razie konieczności prowadzenie badań i nadzoru 

archeologicznego w miejscach stwierdzenia występowania obszarów podlegających ochronie 

archeologicznej i konserwatorskiej” 

 

Jest: 

„W trakcie realizacji robót budowlanych może wystąpić konieczność prowadzenia badań i nadzoru 

archeologicznego w miejscach stwierdzenia występowania obszarów podlegających ochronie 

archeologicznej i konserwatorskiej. Nadzór archeologiczny w trakcie prowadzenia robót ziemnych 

zapewnia Zamawiający.” 
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b) w pkt. 5.7 lit. c: 

 

Było: 

„c) Raport Końcowy – do 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy” 

 

Jest: 

„c) Raport Końcowy – do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy z Wykonawcą robót” 

 

c) w pkt. 5.7.4 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: 

 

Było: 

„W terminie do 14 dni kalendarzowych od odbioru końcowego przedmiotu Umowy, Inżynier złoży 

Zamawiającemu raport końcowy z realizacji Zadania.” 

 

Jest: 

„W terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy z Wykonawcą robót, Inżynier złoży Zamawiającemu raport końcowy 

z realizacji Zadania.” 

 

 

2. Zamawiający dokonuje zmiany treści Rozdziału V SIWZ – Wzoru umowy na pełnienie funkcji 

Inżyniera w trakcie realizacji robót budowlanych, tj.:  

 

a) w § 2: 

 

Było: 

„1. Inżynier zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie od dnia jej podpisania do czasu 

faktycznego zakończenia i rozliczenia Zadania przez wykonawcę robót budowlanych. 

2. Zgodnie z umową na roboty z Wykonawcą robót zakończenie realizacji Zadania nastąpi w terminie … 

miesięcy od dnia jej podpisania. 

3. Przewidywany okres realizacji Przedmiotu Umowy wynosi … miesięcy. Zgodnie z umową na roboty 

z Wykonawcą robót zakończenie realizacji Zadania zostało ustalone do dnia ................................, w tym 

zakończenie robót budowlanych do dnia ................., oraz złożenie wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 3 

do dnia …...…. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji Zadania określonego w ust. 3, 

do czasu jego faktycznego zakończenia. 

5. Za zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy przyjmuje się datę wywiązania się Inżyniera ze wszystkich 

obowiązków określonych niniejszą Umową - wraz z kompleksowym odbiorem i rozliczeniem końcowym 

Zadania oraz złożeniem raportu końcowego, co powinno nastąpić nie później niż 30 dni licząc od daty 

rozliczenia Zadania przez wykonawcę robót budowlanych. 

6. Przewidywana data zakończenia usług: …” 

 

Jest: 

„1. Inżynier zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie od dnia jej podpisania do czasu 

faktycznego zakończenia i rozliczenia Zadania przez wykonawcę robót budowlanych. 

2. Przewidywany okres realizacji Przedmiotu Umowy wynosi … miesięcy.  

3. Zgodnie z umową na roboty z Wykonawcą robót zakończenie realizacji Zadania zostało ustalone 

do dnia ................................, w tym zakończenie robót budowlanych do dnia ................., oraz złożenie 

wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 3 do dnia …...…. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji Zadania określonego w 

ust. 3, do czasu jego faktycznego zakończenia. 

5. Za zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy przyjmuje się datę wywiązania się Inżyniera ze 

wszystkich obowiązków określonych niniejszą Umową - wraz z kompleksowym odbiorem i 

rozliczeniem końcowym Zadania oraz złożeniem raportu końcowego.” 
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3.  Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 12.02.2021 r. do godziny 11:00, natomiast 

otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2021 r. o godzinie 11:05. 

 

W związku z powyższym zmienia się zapisy Instrukcji dla Wykonawców (IdW) stanowiącej Rozdział I 

SIWZ: 

- w punkcie 10.1. IdW datę „27.01.2021 r.” zastępuje się datą „12.02.2021 r.”; 

- w punkcie 13. IdW datę „27.01.2021 r.” zastępuje się datą „12.02.2021 r.”. 
 

 

 

                                    Z poważaniem, 

 

                  Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI 

 

                   MGR INŻ. ANNA MĄTEWSKA 
………………………………………. 

(podpis Kierownika Zamawiającego 

lub jego pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Uaktualniony Opis przedmiotu zamówienia; 

2. Uaktualniony wzór Umowy na pełnienie funkcji Inżyniera w trakcie realizacji robót budowlanych. 

 

 

Rozdzielnik: 

1. Aneks nr 1 do SIWZ; 

2. Platforma zakupowa Zamawiającego; 

3. Aa. 
 

 

Osoba prowadząca postępowanie: Paweł Jurgo, tel. (58) 3264963, pjurgo@zdwgdansk.pl 


