WZOR UMOWY

(Nadzor w okresie realizacji robot)

Dnia .....coovverieeiee w Gdansku, pomiedzy:

Wojewddztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,

Zarzadem Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym

dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a

, posiadajacym wpis do
- ,  NIP REGON

, zwanym dalej Wykonawca lub Inzynierem,

reprezentowanym przez

zostata zawarta nastgpujaca umowa, dalej Umowa:

Umowe zawarto w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: Pelnienie
funkcji Inzyniera na Zadaniu: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo
— wezel Autostrady A1l Stanistawie w podziale na czg$ci:

Cze¢$¢ 1: Etap 2a od km 96+200 do km 100+830,

Czgs¢ 2: Etap 2b od km 100+830 do km 104+055,

w trakcie realizacji robot oraz w okresie r¢kojmi i gwarancji” W trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.J. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Oznaczenie sprawy: ........

§1
Przedmiot Umowy

1. Inzynier zobowigzuje si¢ zrealizowaé na rzecz Zamawiajacego ustuge polegajaca na
petnieniu funkcji Inzyniera Nadzoru na Zadaniu pod nazwa:

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo — wezel Autostrady Al
Stanistawie Czes¢ 1: Etap 2a od km 96+200 do km 100+830°*

wRozbudowa drogi wojewodzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo — wezetl Autostrady Al
Stanistawie Czes¢ 2: Etap 2b od km 100+830 do km 104+055”*

(Przedmiot Umowy).

2. Przedmiot Umowy obejmuje kompleksowe zarzadzanie budowa, nadzor nad realizacja
Umowy na roboty budowlane zawarta z Wykonawcg robdt budowlanych, petnienie
funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi we wszystkich branzach, kontrola
rozliczenia finansowego Zadania w okresie jego realizacji i doprowadzenie do
koncowego rozliczenia Zadania.



Przedmiot Umowy obejmuje réwniez kontrole i nadzoér nad wszelkimi czynno$ciami

odbiorowymi robodt oraz kontrolg i nadzor nad prawidlowym i terminowym ztozeniem

wniosku o zakonczeniu rob6t budowlanych lub o pozwoleniu na uzytkowanie do

odpowiednich organéw.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie 2z nastepujacymi dokumentami

stanowigcymi kolejno zatgczniki do Umowy:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamowienia, dalej, w tym Opis Przedmiotu
Zamoéwienia — Zatgcznik nr 1,

2) oferta Inzyniera wraz z formularzem cenowym — Zatgcznik nr 2.

Niniejsza Umowa obejmuje okres pelnienia Nadzoru w trakcie trwania budowy do

odbioru koncowego przedmiotu umowy na roboty, w tym odbioér usunig¢cia ewentualnych

wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robédt i ztozenie wniosku o pozwolenie na

uzytkowanie, a nie obejmuje petnienia Nadzoru w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na

roboty budowlane, ktéra bedzie przedmiotem oddzielnej umowy.

§2

Termin realizacji Przedmiotu Umowy
Inzynier zobowiazuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy w terminie od dnia jej podpisania
do czasu faktycznego zakonczenia i rozliczenia Zadania przez wykonawce robot
budowlanych.
Przewidywany okres realizacji Przedmiotu Umowy wynosi ... miesigcy.
Zgodnie z umowa na roboty z Wykonawcg robot zakonczenie realizacji Zadania zostato
ustalone do dnia .........ccoceeeriiiniennnn, , W tym zakonczenie robot budowlanych do dnia
................. , oraz ztozenie wniosku, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 do dnia ..........
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji Zadania
okreslonego w ust. 3, do czasu jego faktycznego zakonczenia.
Za zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy przyjmuje si¢ dat¢ wywigzania si¢
InZzyniera ze wszystkich obowigzkéw okreslonych niniejsza Umowa - wraz z
kompleksowym odbiorem i rozliczeniem koncowym Zadania oraz ztozeniem raportu
koncowego.

§3

Personel Inzyniera
Inzynier zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Nadzoru przez osoby posiadajace
stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane.
Przedstawicielem Inzyniera jest Inzynier Kontraktu i1 jest on odpowiedzialny za zakres
dziatan Inzyniera.
W celu realizacji nadzoru Inzynier zapewnia Zespot Nadzoru Inwestorskiego zwany dalej
Zespolem specjalistow. Zespotem specjalistow kieruje Inzynier Kontraktu. Inzynier
Kontraktu pelni réwniez funkcje Inspektora Nadzoru Koordynatora, zwanym dalej
Koordynatorem.
Wszystkie osoby wskazane w Ofercie do petnienie poszczegolnych funkcji beda braty
udziat w wykonywaniu Nadzoru.



10.

11.

Najpozniej w dniu podpisania niniejszej Umowy Inzynier przedstawi Zamawiajgcemu
listg 0s6b wchodzacych w sktad Zespotu Nadzoru Inwestorskiego wraz ze wskazaniem
posiadanego doswiadczenia i kwalifikacji oraz szczegdétowym zakresem obowigzkow i
praw poszczegdlnych osob.
Najp6zniej w dniu poprzedzajacym wyznaczony dzien przekazania terenu budowy
Inzynier przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenia o podjeciu obowigzkoéw Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego, oraz kopie zaswiadczen, o ktéorych mowa w art. 12 ust. 7
ustawy Prawo Budowlane, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci.
Inzynier Kontraktu wraz z zespotem specjalistow petniag swoje obowiazki osobiscie. W
przypadku wystapienia niespodziewanych przeszkod w osobistym wykonywaniu
obowigzkow Inzynier bgdzie zobowigzany zapewnié na swoj koszt zastepstwo dla os6b
ze sktadu Zespotu Nadzoru Inwestorskiego. Zastepcy ustanowieni w ten sposob beda
posiada¢ uprawnienia i doswiadczenie zawodowe zgodne z wymaganiami zawartymi
w SIWZ i ofercie Inzyniera. Inzynier ma obowigzek niezwlocznego powiadomienia
Zamawiajacego o zamiarze wprowadzenia zastgpstwa ze wskazaniem nazwiska/nazwisk
zastepcy/zastepcow, ich uprawnien oraz danych na temat doswiadczenia zawodowego
wraz z uzasadnieniem zmian, a takze wskazania czasu, na jaki zastgpstwo ma by¢
wprowadzone.
Zmiana ktorejkolwiek osoby wskazanej na stanowisko Inzyniera Kontraktu lub
ktoregokolwiek wymaganego cztonka zespotu specjalistow w trakcie realizacji Nadzoru
musi by¢ uzasadniona przez Inzyniera na pisSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od zgloszenia zmiany zatwierdzi zmian¢ lub poda
przyczyny jej niezatwierdzenia. Zmiana osoby pelnigcej obowiazki Inzyniera Kontraktu
wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Skierowanie do wykonania Nadzoru bez akceptacji Zamawiajacego innych 0sob niz
wskazane w ofercie Inzyniera oraz wymienionych na liscie, o ktorej mowa w ust. 5 lub
nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kopii dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 6, stanowi
podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Inzyniera.
Inzynier zobowiazuje si¢, ze osoby wskazane do wykonywania czynnosci, dla ktorych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SIWZ, tj. czynno$ci zwigzane z rozliczeniem
Zadania oraz nadzorem nad technologia i materiatami stosowanymi do wykonywania
robot beda w okresie realizacji Umowy zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U.
2019.1040 ze zm.), zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie.
W trakcie realizacji zamdOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Inzyniera odnos$nie speiniania przez Inzyniera lub jego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych do
wykonywania czynnosci zwigzanych z rozliczeniem Zadania oraz nadzorem nad
technologia 1 materialami stosowanymi do wykonywania robdt, Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania o$wiadczen i1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogoéw 1 dokonywania ich oceny,



2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Inzyniera lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

12. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Inzynier przedtozy Zamawiajgcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Inzyniera lub podwykonawce osob wskazanych do wykonywania
czynno$ci zwigzanych z rozliczeniem Zadania oraz nadzorem nad technologia i
materiatami stosowanymi do wykonywania robét, tj.:

1) os$wiadczenie Inzyniera lub Podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0
pracg osob, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnos$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych
0soOb, imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Inzyniera lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Inzyniera lub
Podwykonawce kopi¢ umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Inzyniera lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci® bez
adreséw, nr PESEL pracownikow). Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg 1
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Inzyniera
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Inzyniera lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0
ochronie danych osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

13. Nieprzedtozenie przez Inzyniera w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego dowodow,
o ktorych mowa w ust. 12 bedzie traktowane, jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o pracg.

! Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zostaé
przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



14. Inzynier najp6zniej w ciggu 7 dni od dnia zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajgcemu
o$wiadczenie, ze osoby wykonujace czynnosci, okreslone w ust. 10, sa zatrudnione na
podstawie umowy o prace.

§4
Obowiazki Inzyniera

1. Inzynier obowigzany jest wykonywac¢ swoja funkcje z nalezytg staranno$cig i zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, normami 1 zasadami wiedzy technicznej, dbajac o
bezpieczenstwo ludzi, jako$¢ wykonywanych robdt oraz ich terminowo$¢ zgodng z
obowigzujagcym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2. Inzynier w osobie Inzyniera Kontraktu reprezentuje Zamawiajgcego na Zadaniu
wzgledem Wykonawcey robot i innych podmiotow w zakresie okreslonym niniejsza
Umowa.

3. Inzynier Kontraktu wraz z zespolem specjalistow zobowigzani sa do podejmowania
czynnosci majacych na celu zabezpieczenie praw i interesow Zamawiajacego w zwigzku
z realizacjg umowy na roboty z Wykonawca robot.

4. Inzynier Kontraktu reprezentuje Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w
sprawach zwigzanych z realizacja Zadania, a w szczegdlnosci we wspotpracy z lokalnymi
samorzadami, mieszkancami i1 wladcicielami nieruchomo$ci w rejonie inwestycji,
gestorami sieci organizacjami spotecznymi i ekologicznymi oraz mediami.

5. Inzynier Kontraktu bierze udzial w razie konieczno$ci w odpowiedniej procedurze
mediacyjnej lub arbitrazowej, a takze ma obowigzek dazyé do polubownego
rozwigzywania sporow z Wykonawca robot 1 osobami trzecimi.

6. Inzynier Kontraktu wraz z zespotem specjalistow sa odpowiedzialni, w zakresie
wymagan, Umowy za nadzor nad prawidtowym i terminowym przebiegiem realizacji
Zadania zgodnie z umowa na roboty z Wykonawca robot.

7. Do obowigzkow Inzyniera nalezy:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji Zadania z dokumentacjg projektowa i decyzja ZRID lub pozwoleniem na
budowe oraz innymi decyzjami, uzgodnieniami 1 zezwoleniami, a takze z
obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej,

2) koordynacja i nadzor nad robotami budowlanymi, realizowanymi w ramach Zadania,
zwanymi dalej ,,Robotami”, w tym:

a) wykonywanie obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami
wszystkich branz w pelnym zakresie obowigzkoéw, wynikajacych z ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),

b) koordynowanie czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

3) kontrola rozliczenia finansowego Zadania, w tym sprawdzanie i potwierdzanie
prawidtowosci przedstawianych przez Wykonawce rozliczen wykonanych robdét
budowlanych pod wzgledem merytorycznym i1 rachunkowym.

4) doprowadzenie do rozliczenia koncowego Umowy na roboty,

5) inne obowigzki okreslone w niniejszej Umowie, w tym rowniez W OPZ.
8. Do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu wraz z zespotem specjalistow nalezy w
szczegolnosci:



1) udzial w czynno$ciach zwigzanych z przekazaniem terenu budowy Wykonawcy robot
przez Zamawiajagcego W tym opiniowanie i zatwierdzanie przedkladanych
dokumentéw budowy zgodnie z OPZ,

2) kontrola prawidtowosci realizacji prowadzonych robot budowlanych z dokumentacja
projektowa 1 oferta Wykonawcy, kontrolowanie robot bedzie odbywaé si¢ z
czestotliwoscig zapewniajacg biezgcg wiedze na temat postepu 1 jakosci
prowadzonych robdt oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego badz Wykonawcy
robot,

3) opiniowanie projektow organizacji ruchu przedktadanych przez Wykonawce robot,

4) kazdorazowy odbidr wykonanej tymczasowej organizacji ruchu,

5) biezaca kontrola stanu i zgodno$ci oznakowania na czas prowadzenia robot
(tymczasowa organizacja ruchu) z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
wydawanie Wykonawcy robot budowlanych polecen usunigcia nieprawidiowosci lub
koniecznosci  korekty przyjetych rozwigzan oraz egzekwowanie usunigcia
nieprawidlowosci 1 wprowadzania poleconych zmian.

6) Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do cotygodniowego sktadania Zamawiajgcemu
raportdow z kontroli oznakowania terenu budowy, a takze w szczeg6lnosci stanu
nawierzchni na przejazdach i objazdach, zabezpieczenia i oznakowania miejsc
niebezpiecznych, wydzielenia ciggdw pieszych, przystankow autobusowych.

7) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot budowlanych i stosowania przy ich
wykonywaniu wyrobow zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowalne, w tym kontrola
wbudowywanych materiatbw, a w szczeg6lnosci sprawdzanie ich zgodno$ci z
wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych i
dokumentacji projektowej oraz zapobieganie zastosowaniu materiatow wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie poprzez ewentualne
wydanie decyzji o wstrzymaniu robdt lub polecenia usunigcia wad w okreslonym
terminie,

8) sprawdzania zgodnosci dostaw materiatow i urzadzen z wymaganiami specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz dokumentacjg projektows,
sprawdzanie kompletnosci wymaganych atestow, aprobat 1 gwarancji na ww.
dostarczone materiaty i urzadzania,

9) cykliczne kontrolowanie i monitorowanie stanu technicznego budynkow i budowli
bedacych w strefie oddzialywania robot budowlanych realizowanych przez
Wykonawce robot budowlanych,

10) Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do pisemnego potwierdzania wykonanego przez
Wykonawce robdt wymaganego umowa na roboty przerobu. Przerdb nalezy rozumiec,
jako warto$¢ robot wykonanych 1 potwierdzonych w zestawieniu wartosci
wykonanych robot.

11) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich okolicznos$ciach i problemach
mogacych mie¢ wplyw na prawidlowa 1 terminowsa realizacj¢ Zadania, wraz z
przedstawieniem propozycji ich rozwigzania,

12) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do sporzadzania opinii do wystapien, roszczen,
wnioskow, w tym wnioskow o zmiang terminu realizacji Zadania sktadanych przez
Wykonawce robot,

13) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do sporzadzania opinii dotyczacych wszelkich
spraw zwigzanych z realizacjg Zadania na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wyznaczonym przez Zmawiajacego,



14) weryfikacja i ocena propozycji oraz potwierdzanie zasadno$ci wykonania robot
dodatkowych, uzupetiajacych lub zamiennych, a takze zaniechania wykonania cze$ci
robot przedstawionych przez Wykonawce robot w pismach lub wystgpieniach, w
zakresie rzeczowym i finansowym. Weryfikacja i ocena przedstawianych przez
Wykonawce robot budowlanych kalkulacji  kosztow  robot  dodatkowych,
uzupehiajgcych i zamiennych, a takze ich ocena w zakresie kwalifikacji tych kosztow
oraz zgodno$ci z ustawg PZP.

15) sprawdzanie i uzgadnianie w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych, celem
akceptacji przez Zamawiajacego, przedktadanych projektow umoéw oraz umow
Wykonawcy  rob6t  budowlanych z  podwykonawcami  oraz  dalszymi
podwykonawcami, pod wzglegdem speilniania wymagan okreslonych w Umowie z
Wykonawca robot budowlanych oraz zapisami ustawy PZP,

16) prowadzenie ewidencji uméw Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, kontrola realizacji tych uméw oraz ewidencja 1 kontrola
realizowanych platnosci pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami wraz z kontrola i gromadzeniem stosownych oswiadczen
podwykonawcow o uregulowaniu ptatnosci przez Wykonawce zgodnie z warunkami
umowy na roboty,

17) biezaca kontrola realizacji robot budowlanych w zakresie przestrzegania przepisow
BHP na budowie réwniez w zakresie zgodno$ci z zapisami planu BIOZ ze
szczegblnym uwzglednieniem odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania stref
niebezpiecznych. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowos$ci wydawanie polecen
ich usuniecia Kierownikowi Budowy.

18) biezaca kontrola realizacji robot budowlanych w zakresie ochrony srodowiska zgodnie
z wydanymi decyzjami, uzgodnieniami oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

19) uzgadnianie sktadanych przez Wykonawcg robdt harmonograméw w tym rowniez
harmonogramoéw rzeczowo-finansowych w ciggu 5 dni roboczych od daty wptywu do
Inzyniera,

20) kontrola realizacji i aktualnosci harmonogramu rzeczowo-finansowego Zadania oraz
w razie konieczno$ci polecania Wykonawcy robot jego aktualizacii,

21) organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych cotygodniowo oraz na kazde
wezwanie Zamawiajgcego.

22) organizowanie na wniosek Zamawiajacego i prowadzenie innych narad i spotkan,

23) Inzynier Kontraktu kazdorazowo sporzadza protokot z narady koordynacyjnej lub
spotkania i przekazuje go Zamawiajagcemu i Wykonawcy robot w ciggu 2 dni
roboczych,

24) wykonywanie polecen Zamawiajagcego w okreslonym przez niego czasie, W tym
przekazywanie Zamawiajagcemu wszelkich Zadanych przez niego informacji i
dokumentow dotyczacych realizacji Zadania,

25) sprawdzanie i odbior robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu i potwierdzenia
odbioru wpisem w dzienniku budowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni roboczych od
zgloszenia ich przez Wykonawce robot.

26) nadzorowanie badan wykonawcy robot i uczestniczeniec w wykonywanych pomiarow
oraz badan laboratoryjnych i polowych gruntow Wykonawcy robot. W przypadku
robot budzacych watpliwosci, co do ich jakosci polecanie Wykonawcy robot
wykonania dodatkowych pomiaréw lub badan.

27) odpowiedni Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek pisemnego odniesienia
si¢ do probleméw zgloszonych przez Wykonawce robot w ciggu 3 dni od dnia



dokonania wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy lub Kierownika

robdt lub innej uprawnionej osoby,

28) Inzynier Kontraktu ma obowiazek udzielenia pisemnej odpowiedzi w ciagu 5 dni
roboczych od otrzymania pisemnego zapytania od Wykonawcy robot lub od
Zamawiajacego lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

29) przekazanie Zamawiajgcemu w ciggu 2 dni roboczych treSci pisma, na ktore
przystuguje Zamawiajagcemu odwotanie,

30) informowanie Zamawiajgcego o powstatych problemach zwigzanych z realizacjg
robot wraz z propozycjami ich rozwigzania w ciggu 3 dni roboczych od wystgpienia
problemu/ow.

31) Inzynier ma obowigzek zapewnienia przybycia wlasciwego Inspektora nadzoru
inwestorskiego na teren budowy, w przypadku zawiadomienia Inzyniera przez
Zamawiajacego lub Wykonawce robot o koniecznosci jego pobytu na budowie.
Przybycie wtasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego musi nastagpi¢ w dniu
wskazanym w zgloszeniu takiej koniecznosci,

32) w przypadku wystapienia zdarzenia o charakterze naglej potrzeby Inzynier Kontraktu
oraz wskazani cztonkowie zespotu specjalistow w tym inspektorzy nadzoru
inwestorskiego maja obowigzek niezwlocznego stawienia si¢ w miejscu i czasie
wskazanym przez Zamawiajagcego - na terenie budowy lub w siedzibie
Zamawiajacego, poprzez nagla potrzebe nalezy rozumiec:

a) zdarzenie nieprzewidziane w harmonogramie rob6t wynikajace z utrudnien, zmian
warunkow na terenie budowy,

b) zdarzenie nieprzewidziane w harmonogramie robdt zwigzane z roszczeniami 0sob
trzecich uniemozliwiajace Wykonawcy robot prowadzenie okreslonego zakresu
robot,

c) konsultacje z Zamawiajacym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie
rzeczowo-finansowym robot, technologii, fakturowania, robdt dodatkowych 1
zamiennych oraz rozliczenia Zadania realizowanego przez Wykonawce robot.

33)w przypadkach budzacych watpliwosci, wykonania przez uprawnionego specjaliste
Geodete pomiaréw geodezyjnych sprawdzajgcych wraz ze stosownymi operatami,

34) nadzorowanie badan wykonawcy robot i uczestniczenie w wykonywanych pomiarow
oraz badan laboratoryjnych i polowych gruntow Wykonawcy robot. W przypadku
robot budzacych watpliwosci, co do ich jakosci polecanie Wykonawcy robot
wykonania dodatkowych pomiarow lub badan.

35) wykonywania kontrolnych badan jako$ciowych w laboratorium wlasnym lub
posiadajacym certyfikacje, po uprzedniej akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego,
w 1losci min 10% wymaganych badan wg SST.

36) sprawdzenie wszystkich niezb¢dnych dokumentow wymaganych umowa na roboty
potwierdzenie gotowosci do dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego odbioru
kofcowego robot budowlanych,

37) weryfikacja 1 potwierdzeni kompletnosci przedtozonych przez Wykonawce robot
dokumentoéw niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego lub zgloszenia zakonczenia robdt budowlanych w zakresie zgodnym z
wymaganiami umowy na roboty oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,
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38) sprawdzenie wszystkich niezbednych dokumentéw okre§lonych w umowie na roboty
oraz potwierdzenie ich kompletnosci do dokonania przez Zamawiajacego odbioru
koncowego przedmiotu umowy,

Inzynier Kontraktu oraz poszczegolni Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sa uprawnieni

do wydawania Wykonawcy robot stosownych polecen, z zastrzezeniem ust. 10.

Inzynier nie jest uprawniony do podejmowania w imieniu Zamawiajacego decyzji

niosgcych skutki finansowe wykraczajace poza, okreslone w umowie na roboty,

wynagrodzenie Wykonawcy robét i powodujacych jego zwigkszenie oraz samodzielnych
decyzji zmieniajacych technologie robot przyjete w dokumentacji projektowej. Inzynier
jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego wszelkich zmian
skutkujacych wzrostem ceny kontraktowej lub wydluzeniem terminu zakonczenia robot
budowlanych.

Inzynier Kontraktu jest uprawniony do wystepowania z wnioskami do Zamawiajacego w
zakresie realizacji Nadzoru oraz prawidtowej realizacji Zadania.

W okresie realizacji Nadzoru Inzynier Kontraktu sporzadza i dostarcza Zamawiajagcemu

stosowne raporty, o ktorych mowa w OPZ, w terminach tam wskazanych.

Inzynier Kontraktu wraz z zespotem specjalistow jest zobowigzany do uczestnictwa we

wszelkich czynno$ciach odbiorowych zwiagzanych z realizacja i zakonczeniem Zadania.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji oraz

rozliczenia umowy na roboty w przypadku jej wypowiedzenia, rozwigzania lub
odstapienia w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia przez Zamawiajacego.

Inzynier jest zobowigzany do zapewnienie uczestnictwa w obowigzkowej kontroli, o

ktérej mowa w art. 59a ustawy Prawo budowlanych odpowiednich wymaganych

cztonkow zespotu specjalistow.

Inzynier zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt dedykowanej umowy

ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie realizacji Umowy na kwote

niemniejsza niz wartosci Umowy liczonej wraz z podatkiem VAT oraz zapewni na
wilasny koszt zawarcie uméw rozszerzajacych indywidualne ubezpieczenia 0sob
sprawujgcych funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego do kwot odpowiadajgcym
zakresom nadzorowanych robo6t budowlanych - dla kazdego z inspektorow odpowiednio

do zakresu jego branzy. Inzynier zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajacemu 0dpisy
(kopie) umow ubezpieczenia w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy pod
rygorem niedopuszczenia Inzyniera przez Zamawiajagcego do pelnienia Nadzoru.
Ewentualne opdznienia i zaniechania z tym zwigzane beda uznane jako spowodowane

przez Inzyniera.

InZynier oswiadcza, ze podmiot trzeci - ............. , na zasoby ktorego w zakresie wiedzy
i/lub doswiadczenia powolywatl sie skladajgc oferte celem wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie
realizowat Przedmiot Umowy w zakresie ...................... W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez ww. podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn Inzynier bedzie
zobowiqzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spetniania przez InZyniera
warunkow udziatu w postegpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.



18. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢, ze udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdow
nap¢dzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéow uzytkowanych przy wykonywaniu
Przedmiot Umowy od dnia 1 stycznia 2022 r. wyniesie co najmniej 10% zgodnie z
przepisem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (t.j.Dz.U.2020.908).

§5
Odpowiedzialnos¢ Inzyniera
1. Inzynier odpowiada za zachowanie nalezytej staranno$ci przy realizacji ustugi w
granicach wyznaczonych przez ustawe Kodeks cywilny dla odpowiedzialnosci
zleceniobiorcy.
2. Inzynier ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody, bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkow okreslonych
niniejsza Umowa lub wskutek naruszenia jej postanowien.

§6
Podwykonawstwo
1. Inzynier podzleci z zakresu Przedmiotu Umowy wylacznie prace polegajace na:
1)
2)

2. Pozostate prace Inzynier wykona sitami wtasnego przedsigbiorstwa.

3. Inzynier zobowigzany jest do koordynacji prac swoich podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

4. Zlecenie wykonania czesci ustug podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Inzyniera
wobec Zamawiajacego za wykonane ushugi. Inzynier jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego oraz osoOb trzecich za dzialania, zaniechania, uchybienia i1 zaniedbania
podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw.

5. Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czg$ci
Przedmiotu Umowy nastgpuje w trakcie jej realizacji, Inzynier na zadanie
Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. W
przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Inzynier obowigzany jest zastgpic¢ tego
podwykonawce/dalszego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

§7
Odbiory robot
1. Odpowiedni Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do sprawdzania i
odbierania wykonanych robdot budowlanych, w tym do kontroli i odbioru robot
budowlanych ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych poprzez przystapienie do odbioru tych
robot w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty zgtoszenia ich do odbioru
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wpisem Kierownika budowy Iub kierownika robot do dziennika budowy oraz
potwierdzania wpisem do dziennika budowy dokonania odbioru.

Odpowiedni Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza zakonczenia robot wpisem do
dziennika budowy.

3. Inzynier Kontraktu w formie pisemnej, w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez

N

Wykonawce robot gotowosci do odbioru czg¢sciowego lub koncowego robot, potwierdza
Zamawiajacemu zakonczenie robot i gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego

robot.

4. Inzynier Kontraktu przed wyznaczonym terminem odbioru cz¢$ciowego lub koncowego
robot jest zobowigzany do wyegzekwowania od Wykonawcy robdt kompletnego Operatu
Kolaudacyjnego, a takze do jego sprawdzenia i zatwierdzenia.

5. Inzynier Kontraktu przed wyznaczonym terminem odbioru cz¢$ciowego lub koncowego

jest zobowigzany do wyegzekwowania od Wykonawcy robot ostatecznego, koncowego
zestawienia wartosci wykonanych robot oraz sprawdzenia i potwierdzenia jego
prawidtowosci.

6. Inzynier Kontraktu wraz z zespotem specjalistow jest zobowigzany do wskazania
Wykonawcy robot zakresu obowigzkoéw 1 czynno$ci, ktorych wykonanie bedzie
wymagane W celu gotowosci do odbioru, w przypadku stwierdzenia, ze roboty nie
osiagnety gotowosci do odbioru.

7. Inzynier sporzadza protokoty odbioru robot na formularzach uzgodnionych z

Zamawiajacym.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do

wyegzekwowania uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z umowy na roboty,

9. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wyegzekwowania przygotowania przez
Wykonawce robot kompletnego zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie wraz z wszystkimi zatgcznikami, o ktorym mowa w art. 54,
art. 56 i art. 57 oraz art. 59 ust. 4a ustawy Prawo budowlane, sprawdzenia i przekazania
g0 Zamawiajacemu.

®

10. Wraz z raportem koncowym Inzynier jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu
wszystkich zgromadzonych, skatalogowanych i opisanych dokumentow zwigzanych z
realizacja Zadania.

§8
Rozliczenia finansowe Zadania
1. Inzynier Kontraktu bedzie czuwal nad prawidlowym 1 terminowym rozliczaniem
Zadania, zgodnie z umowag na roboty z Wykonawca robot, w tym harmonogramem
rzeczowo-finansowym, tj.:
1) bedzie przygotowywal wszystkie dokumenty niezbedne dla uruchomienia ptatnosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy robot, w tym:

a) podpisane przez wilasciwych Specjalistow (w tym odpowiednich inspektorow
nadzoru inwestorskiego, geodete, specjaliste ds. materiatowych i technologicznych,
specjaliste ds. rozliczen) i zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu druki kontroli
robot (DKR),

b) sprawdzone przez inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz specjaliste ds. rozliczen
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N

i podpisane przez Inzyniera Kontraktu zestawienia wartosci wykonanych roboét, o
ktorych mowa w umowie na roboty, w ciggu 7 dni od ich dostarczenia przez
Wykonawce,
2) bedzie sporzadzat wnioski o zaptatge kar umownych oraz wnioski o dokonanie innych
potracen wynikajacych z umowy na roboty.

Inzynier opracuje i dostarczy Zamawiajagcemu wraz z raportem koncowym koncowe
rozliczenie Zadania. Rozliczenie powinno zawiera¢ podzial na poszczegoélne sktadniki
majatku, w tym wykaz $rodkow trwalych z podaniem ich warto$ci oraz
charakterystycznych parametréw technicznych niezb¢dnych do wprowadzenia ich do
ewidencji.
§9

Wspolpraca stron
InZynier Wyznacza p. ......cccceevveeiieniieenieenieenens do pelnienia funkcji Inzyniera Kontraktu
- Koordynatora.
Zamawiajacy wyznacza do kontaktow z Inzynierem nastepujace osoby:
L)
2)

(imig i nazwisko, stanowisko stuzbowe).
Zmiana os6b wskazanych w ust. 2 wymaga pisemnego powiadomienia i nie stanowi
zmiany Umowy - nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
Korespondencja pomigdzy stronami bedzie dorgczana osobiscie za pokwitowaniem lub
wysytana poczta (kurierem) za potwierdzeniem odbioru oraz niezaleznie tego samego
dnia wystana droga elektroniczng na nastgpujace adresy:
1) Zamawiajacy:
Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku
80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11a
e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl,
2) Inzynier:

e-mail: ...
Strony sa zobowigzane do wzajemnego informowania si¢ — na piSmie lub faksem - 0
zmianach danych teleadresowych — nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od nastgpienia tego
rodzaju zmiany. W przypadku naruszenia przez Stron¢ tego obowigzku wszelka
korespondencja kierowana na poprzedni adres Strony bedzie uznawana za skutecznie
doreczong (w przypadku niepodjecia przez Strong korespondencji — bgdzie uznawana za
doreczong w ostatnim dniu awizacji przesytki).

§10
Wynagrodzenie i warunki platnosci
Za nalezyte wykonanie Nadzoru catkowite wynagrodzenie Inzyniera ustala si¢ na kwotg
vevenein....zh Dez podatku VAT (stownie ................... zlotych), powigkszone o
podatek VAT w kwocie : ............... zk (stownie ...................... ztotych), co stanowi
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kwotg ..........c...... zt tacznie z podatkiem VAT (stownie .................. zlotych), w

tym:

1) za kompleksowe pehienie nadzoru inwestorskiego nad robotami wraz z kontrolg
rozliczenia robot w okresie realizacji Zadania — w wysokosci ....................z1 bez
podatku VAT (stownie ................... ztotych), powigkszone o podatek VAT w
kwocie : .............. zt (stownie ...................... ztotych), co stanowi kwotg
................. zt tacznie z podatkiem VAT (slownie .................. zlotych),

2) za kompleksowy odbidr oraz rozliczenie koncowe Zadania, a takze sporzadzenie
raportu  koncowego -  .................zt bez podatku VAT (stownie
................... ztotych), powigkszone o podatek VAT w kwocie : ...............zl
(stownie ....................l. ztotych), co stanowi kwote ................. zt tacznie z
podatkiem VAT (stownie .................. zlotych),

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostalo okreslone w oparciu o Oferte

N

Inzyniera.

Wynagrodzenie Inzyniera, okreslone w ust. 1 pkt 1 rozliczane bedzie nie czesciej niz raz

W miesigcu i platne na podstawie wystawionych przez Inzyniera faktur, odpowiednio:

przej$ciowych i koncowe;.

4. Wynagrodzenie Inzyniera, okreslone w ust. 1 pkt 2 zostanie rozliczone jednorazowo na
podstawie faktury koncowe;.

w

5. Wykonawca oswiadcza, Ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgloszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT ( biata
lista), ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé za
wykonanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci.

5* Wykonawca oswiadcza, zZe korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art.
113 ust.1 ustawy o podatku od towarow i ustug 1 posiada rachunek bankowy, ktory
bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnos¢ za wykonanie
przedmiotu umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej platnosci.

6. Podstawa do wystawienia przez Inzyniera faktury przejsciowej jest sporzadzone przez
Inzyniera po zakonczeniu danego miesigca 1 zatwierdzone przez Zamawiajacego
,zestawienie wartoSci wykonanej ustugi” oraz zlozenie przez Inzyniera i jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego odpowiedniego raportu miesigcznego.

7.  Warto$¢ wykonanej ustugi po zakonczeniu kazdego miesigca za kompleksowe pelnienie
nadzoru inwestorskiego nad robotami wraz z kontrola rozliczenia robot w okresie
realizacji Zadania, ustalona zostanie w ,zestawienie wartosci wykonanej ustugi”, w
wyniku podzielenia wynagrodzenia netto okreslonego w ust. 1 pkt 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy, przez ilo$¢ miesiecy realizacji Zadania ustalonego na podstawie
umowy na roboty z Wykonawcg roboét, okreslonego w §2 ust. 3. W przypadku, gdy liczba
dni w pierwszym lub ostatnim miesigcu petnienia Nadzoru w okresie realizacji Zadania
jest mniejsza niz pelen miesigc wysoko$¢ wynagrodzenia za ten okres wylicza si¢
proporcjonalnie do liczby dni realizacji Zadania w danym miesigcu. Do wlasciwego
obliczania wysoko$ci wynagrodzenia przyjmuje si¢, ze w miesigcu jest 30 dni. Do tak
ustalonej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci obowiagzujacej w dacie
wystawienia faktury.
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16.

Wzrost wartosci wynagrodzenia Wykonawcy robot budowlanych za realizacje Zadania
nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Inzyniera za pelnienie Nadzoru
okreslonego w ust. 1.
Dopuszcza si¢ zmiang wynagrodzenia Inzyniera w przypadku, gdy suma wartos$ci brutto
faktur przejsciowych i koncowej bedzie wigksza od kwoty brutto, policzonej od sumy
wartosci netto tych faktur.
W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o ktorym mowa w §2 ust. 3
wynagrodzenie za pelnienie Nadzoru w okresie realizacji Zadania, okre$lone w ust.1 pkt
1 bedzie odpowiednio pomniejszone lub zwigkszone w odniesieniu do rzeczywistego
okresu realizacji Zadania, z zastrzezeniem, ze dodatkowe wynagrodzenie Inzyniera
bedzie przystugiwaé, jezeli wydtuzenie czasu trwania realizacji Zadania przekroczy 60
dni kalendarzowych. Dodatkowe wynagrodzenie przystugiwac bedzie wytacznie za okres
poczawszy od 61 dnia wydluzenia. Wysokos¢ zmniejszenia lub zwigkszenia
wynagrodzenia zostanie obliczona na zasadach okreslonych w ust. 7.
Do momentu odbioru koncowego Zadania wynagrodzenie Inzyniera rozliczone lgcznie
fakturami przejsciowymi, o ktorych mowa w ust.3, nie moze przekroczy¢
90% wynagrodzenia umownego, okreslonego w ust. 1.
Podstawg wystawienia przez Inzyniera faktury koncowej jest wywigzanie si¢ ze
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym w szczegodlnosci
rozliczenia koncowego Zadania, a takze sporzadzenia raportu koncowego i przekazania
Zamawiajacemu dokumentacji Zadania.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty naleznos$ci z tytulu prawidtowo wystawionych faktur
w terminie do 30 dni liczac od daty wptywu faktury do siedziby Zamawiajacego.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze zgodnie z zasada scentralizowanego rozliczania podatku od
towarow 1 ushug VAT w Wojewodztwie Pomorskim i jego jednostkach organizacyjnych:
1) Nabywca realizowanych robot jest Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-
810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,
2) Odbiorcg jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80 -778
Gdansk.
Dane Nabywcy 1 Odbiorcy wskazane powyzej winny znajdowac si¢ na fakturach, ktore
beda wystawiane z tytutu realizacji niniejszej Umowy.
Zaplaty nalezno$ci z tytutu wystawionych faktur beda dokonywane przez Zamawiajacego
przelewem na rachunek bankowy Inzyniera podany na fakturze. Za dat¢ zaptlaty
naleznosci wynikajacej z faktury uwazac si¢ bedzie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznos$ci przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej] Umowy na osoby trzecie
tak tytutem darmowym jak 1 odplatnie.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Na pokrycie roszczen Zamawiajacego wzgledem Inzyniera z tytutlu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
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Umowy w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego z podatkiem VAT, tj.
................... zh (stownie: .............ooiiiiiiiiiiiic e ZbOty ).

2. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, Inzynier wniost w formie ....................

3. Inzynier jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca nie krocej niz 30 dni liczac od wskazanego w Umowie terminu
wykonania Nadzoru.

4. W trakcie realizacji Umowy Inzynier moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. Inzynier jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc
wigzacg zabezpieczenia oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu w terminie do
30 dni kalendarzowych od dnia nalezytego wykonania zamowienia, tj. od dnia
wywiazanie si¢ Inzyniera ze wszystkich obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy,
w tym w szczegoOlnoSci przekazania Zamawiajagcemu rozliczenia koncowego Zadania,
raportu koncowego oraz dokumentacji Zadania.

7. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami,
wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Inzyniera.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego, Zamawiajacy zmieni formg
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniagdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktdrej] mowa w zdaniu poprzednim, nastgpi
nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia

§12
Kary umowne

1. Istotne uchybienia lub uchylanie si¢ InZyniera, w tym Inzyniera Kontraktu i osob
wchodzacych w sktad zespotu specjalistow, od obowigzkow zawartych w Umowie, w tym
rowniez w Opisie Przedmiotu Zamowienia (OPZ), bedzie skutkowaé zastosowaniem przez
Zamawiajacego sankcji przewidzianych w Umowie oraz przepisach prawa, a ponadto
moze prowadzi¢ do niewystawienia przez Zamawiajacego po zakonczeniu realizacji
Nadzoru dokumentu, potwierdzajacego, ze zostat on wykonany nalezycie.

2. Inzynier zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna W wysokosci 20% catkowitego
wynagrodzenia bez podatku VAT, okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy, za wypowiedzenie
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera. Nalozenie przedmiotowej kary
umownej nie wyklucza mozliwosci naliczenia Inzynierowi innych kar umownych
przewidzianych w Umowie.
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3. Zamawiajacy zaptaci Inzynierowi kar¢ umowng W wysokosci 20% catkowitego
wynagrodzenia bez podatku VAT, okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy, za wypowiedzenie
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

4. Kara umowna nie bedzie naliczana, gdy Zamawiajacy dokona wypowiedzenia umowy w
zwigzku z rozwigzaniem umowy na roboty z Wykonawca robot i brakiem mozliwo$ci
kontynuowania realizacji Zadania.

5. Zamawiajagcy ma prawo naliczy¢ Inzynierowi kary umowne:

1) w wysokosci 1000,00 zt za kazde nieprzybycie na wezwanie na teren budowy
wilasciwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ktorym mowa w § 4 ust. 8 pkt 31,

2) w wysokosci 1 000,00 zt za kazde nieprzybycie na wezwanie na teren budowy lub do
siedziby Zamawiajacego Inzyniera Kontraktu oraz wskazanego przez Zamawiajgcego
cztonka zespotu specjalistow, o ktorym mowa w § 4 ust. 8 pkt 32,

3) w wysokosci 1 000,00 zt za kazda nieuzasadniona nieobecnos$¢ (nieuczestniczenie) w:

a) naradzie koordynacyjnej,

b) spotkaniu zwotanym przez Zamawiajacego W Wyznaczonym terminie,

c) odbiorze czg¢$ciowym lub koncowym robot lub koncowym przedmiotu umowy
W Wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,

przez nieuzasadniong nieobecno$¢ rozumie si¢ nieuzgodnienie nieobecnosci Inzyniera

Kontraktu oraz wymaganych cztonkéw zespotu specjalistow z Zmawiajacym,

4) w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek niewypetnienia obowigzku zatrudnienia
pracownikow na podstawie umowy o prace,

5) w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki, w dokonaniu nastgpujacych czynnosci:

a) w przekazaniu oswiadczen o podjeciu obowigzkow Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego wraz z wymaganymi zatacznikami, o ktorych mowa w § 3 ust. 6,

b) w przekazaniu o§wiadczen, o ktorych mowa w § 3 ust. 14,

c) w przekazaniu na wezwanie Zamawiajacego wymaganych dokumentow, o ktorych
mowa w § 3 ust. 12,

d) w sprawdzeniu i uzgodnienia przekazanych projektow uméw i umow
podwykonawczych, o ktérych mowa w § 4 ust. 8 pkt 15,

e) w uzgodnieniu harmonograméw sktadanych przez Wykonawce robdt, o ktorych
mowa w § 4 ust. 8 pkt 19,

f) w przekazaniu protokotu, o ktorym mowa w § 4 ust. 8 pkt 23,

g) w wykonaniu polecenia Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 4 ust. 8 pkt 24,

h) w sprawdzeniu i odbioru roboét, o ktorych mowa w § 4 ust. 8 pkt 25,

i) w odniesieniu si¢ do problemow zgloszonych przez Wykonawce, o ktorych mowa w
§ 4 ust. 8 pkt 27,

J) w odpowiedzi na zapytania, o ktorych mowa w § 4 ust. 8 pkt 28,

k) w przekazaniu pisma, o ktorym mowa w § 4 ust. 8 pkt 29,

I) w informowaniu Zamawiajacego o problemach, o ktérych mowa w § 4 ust. 8 pkt 30,

6) w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki, w dokonaniu nastepujacych czynnosci:

a) W ztozeniu raportéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 12,

b) w sporzadzeniu protokotu inwentaryzacji i rozliczenia umowy na roboty w
przypadku jej wypowiedzenia, rozwigzania lub odstapienia, o ktérym mowa w § 4
ust. 14,
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c) w dostarczeniu kopi uméw ubezpieczenia, o ktorych mowa w § 4 ust. 16,

d) w sprawdzeniu i podpisaniu zestawienia wartosci wykonanych robot, o ktorym
mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1 lit. b,

e) w opracowaniu i dostarczenia koncowego rozliczenia Zadania, o ktorym mowa w
§ 8 ust. 2,

f) przekazania dokumentacji Zadania, o ktérej mowa w § 7 ust. 10,

7) w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niedopetnienia obowigzkow, o
ktorych mowa w § 4 ust. 2-7, ust. 8 pkt. 1-14, 16-18, 20-22, 26, 33-38, ust. 13 i ust. 15,

8) w wysokosci 1 000,00 zt za kazde nieprawidlowo zaakceptowane, pod wzgledem
merytorycznym lub rachunkowym, zestawienia warto$ci wykonanych robot, o ktorym
mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1 lit. b, kara zostanie naliczona za drugi i kazdy kolejny
stwierdzony przypadek nieprawidtowosci,

9) w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek niewypelnienia innych obowigzkow w
wyznaczonym terminie, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania lub upomnienia
przez Zamawiajacego.

. Maksymalng 1aczng wysoko$§¢ kar umownych wustala si¢ na 20% calkowitego

wynagrodzenia bez podatku VAT, okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy, ustalonego w dniu

podpisania Umowy.

Strony maja prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Potracenia beda dokonywane po pisemnym powiadomieniu Inzyniera z faktur

przejsciowych lub faktury koncowe;j, albo z kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 11.

. W przypadku braku mozliwo$ci dokonania potracenia w sposob, o ktorym mowa w ust. 7,

kary umowne lub inne nalezno$ci Zamawiajacego, wynikajagce z Umowy, Inzynier ma

obowigzek zaptaci¢ w terminie 7 dni liczac od daty dorgczenia mu noty ksiegowej
przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego wskazany w nocie.

§13

Odstapienie od Umowy

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach, gdy:

1) Inzynier nie rozpoczat petnienia swoich obowiazkow bez uzasadnionych przyczyn lub
zaprzestat ich pelnienia w okresie obowigzywania Umowy i nie podejmuje ich mimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego,

2) Inzynier op6znia rozpoczecie robot budowlanych ponad 14 dni z przyczyn lezacych po
stronie Inzyniera,

3) Inzynier wstrzymuje roboty budowlane ponad 14 dni nie majac na to zezwolenia
Zamawiajacego,

4) Inzynier wykonuje swoje obowigzki w sposob naruszajacy postanowienia Umowy i
pomimo wezwania Zamawiajacego do nalezytego wykonywania Umowy nie nastapi
poprawa wykonywania przez Inzyniera obowiagzkéw umownych

5) taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty netto wynagrodzenia
umownego,

6) Inzynier przystapil do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji, przeprowadzonej
w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji.
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7) realizacja Zadania stata si¢ niemozliwa z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, w
tym w przypadku wypowiedzenia, rozwigzania lub odstgpienia od umowy na roboty z
Wykonawcg robot.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 6, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci Umowy.

4. Inzynier moze odstapi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomil pisemnie
InZyniera, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowiazah finansowych wynikajacych z Umowy.

5. Kazda ze Stron bedzie miata prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia przestanki uprawniajacej ja do odstagpienia.

6. Wypowiedzenie Umowy powinno by¢ dokonane w formie pisemnej i powinno zawiera¢
uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia.

§14
Zmiany Umowy

Zmiana postanowien Umowy, mozliwa jest wylacznie w przypadku zaistnienia jednej z

okolicznosci wskazanych ponizej i we wskazanym zakresie.

1. W przypadku zmiany stawki podatku VAT nastagpi zmiana wysokosci naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w stopniu odpowiadajacym zmianie stawki podatku VAT.

2. W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na
podstawie na podstawie wlasciwych przepisow lub zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jak rowniez w przypadku zmiany zasad
gromadzenia 1 wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika o pracowniczych planach kapitatlowych, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian wynagrodzenia w oparciu o przedstawione przez
InZyniera zestawienie wptywu dokonanych zmian na koszty wykonania niniejszej Umowy
przez Inzyniera. Wniosek o dokonanie zmiany moze zosta¢ przyjety do rozpoznania po
opublikowaniu w Dzienniku Urzgdowym lub innym urzedowym publikatorze
powszechnego aktu bedacego podstawg zmiany. Strony bedg dazyty do podpisania aneksu
regulujgcego wynagrodzenie Inzyniera przed wejSciem w zycie przepisoOw stanowigcych
podstawe sporzadzenia przez Inzyniera wniosku. Zamawiajgcy ma prawo do zgloszenia
zastrzezenia do kalkulacji Inzyniera. W przypadku nalezytego udowodnienia wzrostu
kosztow, zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy, strony zawra stosowny aneks.
Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Inzynierem w celu ustalenia
rzeczywistego wptywu dokonanych zmian na koszty realizacji niniejszej Umowy. Zmiana
minimalnego wynagrodzenia zostanie ustalona poprzez uwzglednienie zwigkszenia
wynagrodzen pracownikow, ktorzy otrzymuja wynagrodzenie w wysokosci minimalnego
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wynagrodzenia za prace lub jego odpowiednig cz¢s¢ (w przypadku pracownikow

zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat), bezposrednio bioracych udziat w

realizacji zamOwienia na rzecz Zamawiajacego w czgéci pozostatej do wykonania, w

momencie wejscia w zycie zmiany przepisdéw majacych wplyw na wynagrodzenie. Zmiana

wynagrodzenia z przyczyn zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym zostanie
ustalona poprzez uwzglednienie zwickszonych skladek od wynagrodzen osob,

zatrudnionych na umowe o prac¢ lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z

osobg fizyczng nieprowadzaca dzialalnosci gospodarczej, bezposrednio biorgcych udziat w

realizacji na rzecz Zamawiajacego pozostatej do wykonania cze$ci zamoOwienia, w

momencie wejscia w zycie zmiany przepisOw majacych wplyw na wynagrodzenie.

Zamawiajacy w kazdym czasie uprawniony jest do weryfikacji kalkulacji oraz

o$wiadczenia Inzyniera i do zadania przedstawienia przez Inzyniera — zgodnie z wyborem

Zamawiajacego — wszystkich lub niektérych dokumentéw potwierdzajacych kalkulacje.

W przypadku wystgpienia ponizszych okoliczno$ci mozliwa bedzie zmiana terminu

realizacji Nadzoru wraz ze zmiang wynagrodzenia:

1) skrocenia lub wydluzenia terminu zakonczenia realizacji Zadania z przyczyn
niezaleznych od Stron w ramach umowy z Wykonawcg robot,

2) opo6znienia lub wadliwego wykonania robot budowlanych przez Wykonawce robot,

3) zmiany przepisOw prawa obowigzujacych po dacie zawarcia Umowy, wywolujacych
potrzebe zmian Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian — w takim
przypadku zmianie moga ulec wytacznie postanowienia Umowy, do ktérych odnosza
si¢ zmiany przepisOw prawa,

W przypadku konieczno$ci zmiany osoby pehigcej funkcje Inzyniera Kontraktu,

wymienionej w § 9 ust. 1, pod warunkiem, ztozenia pisemnego wniosku Inzyniera i

wykazania, ze nowo wskazana osoba speilnia¢ bedzie odpowiednie wymagania,

przewidziane dla wykonywanej funkcji, okreslone w SIWZ.

W  przypadku ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiajacemu na realizacje

Przedmiotu Umowy lub Zadania ograniczeniu ulec moze, bez Zzadnych ujemnych dla

Zamawiajacego konsekwencji finansowych, odpowiednio zakres rzeczowy Przedmiotu

Umowy, wynagrodzenie Inzyniera lub termin wykonania Umowy. Zamiar ograniczenia

zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zglosi Inzynierowi niezwtocznie w

formie pisemnej.

§ 15
Klauzula informacyjna wobec wykonawcy nie bedacego osoba fizyczng

Wykonawca zobowigzuje si¢ do poinformowania osob fizycznych reprezentujacych go w
niniejszej umowie o tym, ze:

1.

2.

Administratorem danych ww. 0so6b jest Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku, ul.
Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl

We wszystkich sprawach dotyczacych ochrony danych osobowych, osoba reprezentujaca
Wykonawce ma prawo kontaktowac si¢ z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy:
iod@zdwgdansk.pl

Celem przetwarzania danych osobowych ww. o0s6b jest umozliwienie kontaktu
niezbednego do realizacji umowy zawartej pomi¢dzy Administratorem a Wykonawca.
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. Zrédlem danych jest Wykonawca, ktory podat Administratorowi dane niezbedne do
realizacji ww. celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

. Dane ww. 0sdb przetwarzane s3 na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f RODO, w zwigzku
prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajagcym na umozliwieniu
kontaktu z Wykonawca.

. Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym
umowa zostala rozwigzana/wygasta lub do konca gwarancji/regkojmi, ktéra obejmuje
umowa, chyba ze przepisy prawa lub zapisy instrukcji kancelaryjnej przewiduja dtuzszy
okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy
przepisdw prawa. Organy publiczne, ktore moga otrzymywaé dane osobowe w ramach
konkretnego, zgodnego z prawem postepowania, nie sg uznawane za odbiorcéw. Dane
osobowe moga by¢ réwniez powierzone podmiotom, ktore $wiadczg ushugi dla
Administratora.

Osoby reprezentujace Wykonawce majg prawo do: ochrony swoich danych, zadania
dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunigcia danych lub ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl).

Klauzula informacyjna wobec wykonawcy bedgcego osobgq fizyczng

. Administratorem danych ww. 0sob jest Zarzqd Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul.
Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl

We wszystkich sprawach dotyczgcych ochrony danych osobowych, Wykonawca ma prawo
kontaktowac sie¢ z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@zdwgdansk.pl
Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy [ub osob reprezentujgcych

Wykonawce (zwanych dalej: danymi) jest realizacja niniejszej umowy.

. Dane przetwarzane sq na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b) RODO, tj., gdy przetwarzanie jest
niezbedne do wykonania umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem umowy. Podanie
danych do umowy wynikajgcych z tego przepisu prawa jest obowigzkowe.

. Dane bedg przechowywane przez 5 lat liczqc od konca roku kalendarzowego, w ktorym
umowa zostata rozwigzana/wygasta lub do konca gwarancji/rekojmi, ktorg obejmuje
umowa, chyba ze przepisy prawa lub zapisy instrukcji kancelaryjnej przewidujq diuzszy
okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sq podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy
przepisow prawa. Organy publiczne, ktore mogq otrzymywac dane osobowe w ramach
konkretnego, zgodnego z prawem postgpowania, nie sq uznawane za odbiorcow. Dane
osobowe mogq by¢ rowniez powierzone podmiotom, ktore swiadczq ustugi dla
Administratora.

Wykonawca ma prawo do: ochrony swoich danych, zgdania: dostepu do nich, uzyskania
ich kopii, sprostowania, usuniecia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo
whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
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§ 16

Powierzenie danych osobowych

. Na mocy art. 28 oraz art. 29 RODO Administrator poleca i upowaznia Wykonawce do

przetwarzania danych osobowych niezbgdnych do realizacji tej umowy w imieniu i na

polecenie Administratora.

Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy.

. Rodzaj danych osobowych podlegajacych powierzeniu stanowig dane osobowe niezbedne

do realizacji niniejszej umowy, w szczego6lnosci dane identyfikacyjne, dane teleadresowe,

dane z ksiggi wieczystej.

Osobami fizycznymi, ktorych dane dotyczg, sa w szczegdlno$ci osoby kontaktowe

I reprezentujagce Wykonawcg.

. Administrator o$wiadcza, Ze jest administratorem danych, ktore powierzy Wykonawcy

w celu przetwarzania ich w jego imieniu.

. Przekazanie danych, o ktérych mowa powyzej, jest nieodptatne.

. Wykonawca:

a. oswiadcza, ze wdrozyl odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, by
przetwarzanie spetniato wymogi RODO i chronito prawa osob, ktérych dane
dotycza oraz przetwarza dane osobowe wylacznie na polecenie Administratora,
ktére stanowi niniejsza umowa;

b. zapewnia, by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych
zobowigzaly si¢ do zachowania tajemnicy lub by podlegaly odpowiedniemu
ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy;

c. podejmuje wszelkie srodki wymagane na mocy art. 32 RODO,;

d. przestrzega warunkow korzystania z uslug innego podmiotu przetwarzajgcego,
0 ktérych mowa w ust. §;

e. bioragc pod uwage charakter przetwarzania, w miar¢ mozliwosci pomaga
Administratorowi poprzez odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne
wywigza¢ si¢ z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza,
w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 111 RODO.

f. uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga
Administratorowi wywigza¢ si¢ z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 RODO,
a w szczegblnosci:

g. bezzwlocznie zglasza wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych oraz
sukcesywnie uzupetniania przekazane informacje;

h. pomaga Administratorowi w poinformowaniu o0sob, ktorych dane dotycza o
naruszeniu ich danych;

I. w celu realizacji obowigzkoéw, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca w miarg
mozliwo$ci dokumentuje wszelkie okolicznosci i1 zbiera wszelkie dowody, ktore
pomoga Administratorowi wyjasni¢ szczegdty naruszenia, w tym jego charakter,
skalg, skutki, czas zdarzenia, osoby odpowiedzialne oraz osoby poszkodowane.

J. po zakonczeniu $wiadczenia ushug zwigzanych z przetwarzaniem, zaleznie od
decyzji Administratora, usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa
wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych;

K. udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbgedne do wykazania
spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO oraz umozliwia
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Administratorowi lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora
przeprowadzanie audytow, w tym inspekcji, 1 przyczynia si¢ do nich;

I. niezwlocznie informuje Administratora, jezeli jego zdaniem wydane mu polecenie
stanowi naruszeniec RODO lub innych przepisow Unii lub panstwa
cztonkowskiego o ochronie danych.

8. Korzystanie z ustug podwykonawcow:

a. jezeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynnosci
przetwarzania Wykonawca korzysta z ustug innego podmiotu przetwarzajgcego,
na ten inny podmiot przetwarzajacy natozone zostajg — na mocy umowy te same
obowiazki ochrony danych jak w umowie migdzy Administratorem a WWykonawca,
0 ktorych to obowigzkach mowa ust. 7.

b. jezeli inny podmiot przetwarzajacy nie wywigze si¢ ze spoczywajgcych na nim
obowigzkoéw ochrony danych, petna odpowiedzialno§¢ wobec Administratora za
wypelienie obowigzkéw innego podmiotu przetwarzajagcego spoczywa na
Wykonawcy.

9. Administrator wyraza ogdélng zgode, aby Wykonawca korzystal z ustug podmiotu
trzeciego podczas przetwarzania w imieniu Administratora. Wykonawca informuje
Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczacych dodania lub zastgpienia
innych podmiotow przetwarzajacych, dajac tym samym Administratorowi mozliwo$¢
wyrazenia sprzeciwu wobec takich zmian.

§17
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory wynikle na tle obowigzywania Umowy strony poddajg rozstrzygnigciu
sadu wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie maja przepisy prawa
polskiego, a w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych,
ustawy Prawo budowlane oraz aktéw wykonawczych, wydanych na ich podstawie.

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i moga
by¢ dokonywane jedynie w granicach okreslonych w Umowie.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Inzyniera, w tym jeden egzemplarz Umowy
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz Umowy Inzyniera zawiera komplet zalagcznikow.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

Wykaz zalagcznikéw do Umowy:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ), w tym Opis Przedmiotu
ZamoOwienia,

2) Oferta Inzynieraz dnia ........cccocvevveieeiieinnnns wraz z formularzem cenowym.
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INZYNIER ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiegowego)

*niepotrzebne skresli¢
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