BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zatacznik nr 6 do SWZ- WZOR UMOWY
UMOWA NR ZP.272.......ccoccvevrerrcvrnrns

W dNiU oo r. w Pakosci
pomiedzy:

Gming Pakos¢ z siedzibg w Pakosci, ul. Rynek 4,
NIP 556-26-85-448, Regon 092350783,

zwang dalej Zamawiajgcym,

reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie — Skarbnika Gminy,

a

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

................. z siedzibg w........... przy ulicy............., wpisanym do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS: ............... NIP e , REGON ...........,

reprezentowanym przez:
zwanego w dalszej czesci Wykonawca,
(w przypadku osoby fizycznej- przedsiebiorcy wpisanego do CEIDG)

zwanego w dalszej czesci Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.- Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pdin. zm.)
zwana dalej ,,ustawg Pzp”, zostaje zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

81
Przedmiot umowy i zasady jej realizacji.

1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji opracowanie dokumentacji projektowej i na jej
podstawie wykonanie robét budowlanych pn.: ,,Modernizacja polegajaca na remoncie mostu wraz z budowa
drogi dojazdowej do mostu nr 150413C relacji Dziarnowo- Leszyce” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

2. Przedmiot umowy obejmuje miedzy innymi:

1) wykonanie projektu budowlanego, uzgodnionego z Zamawiajgcym wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnien
wymaganych przepisami prawa, opracowaniami, odstepstwami, zgodami, oraz pozostatej dokumentacji
projektowej niezbednej do zrealizowania zadania (m.in. zezwolenia na wycinke drzew i/lub krzewéw
kolidujacych z projektowang inwestycj3),

2)  uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe, lub dokonania skutecznego
zgtoszenia robat,

3)  wykonanie wszelkich robét budowlanych i innych czynnosci zgodnie z celem inwestycji, wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego nad realizacjg tych robdt oraz wraz z wystgpieniem o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie (jesli bedzie wymagane).

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ powyzsze prace zgodnie z umowg i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym
dalej zwanym: ,PFU”, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami prawa, decyzjami, opiniami,
uzgodnieniami, oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dalej: , Inspektor Nadzoru” wyznaczonego
ze strony Zamawiajgcego.
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W przypadku wystagpienia wykluczajacych sie wzajemnie postanowien i wytycznych zawartych w dokumentach
bedacych czescia sktadowg Umowy, ustala sie nastepujaca hierarchie ich waznosci:

1) zawarte w umowie,

2) zawarte w PFU,

3) zawarte w ofercie z zatgcznikami.

Postanowienia zawarte w dokumentach, o ktérych mowa wust.4, nalezy traktowaé jako wzajemnie
uzupetniajace. W przypadku wystgpienia dwdch lub wiecej réznych wymagan, jako wiagzace nalezy traktowac
wymagania zawarte w dokumencie wyzszej hierarchii.

Strony Umowy zobowigzuja sie wykonaé swoje zobowigzania zgodnie z obowigzujacymi powszechnie przepisami
prawnymi, w szczegdlnosci Prawa budowlanego, a takze normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej
obowigzujacymi dla Przedmiotu zamdwienia.

Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawce skfada¢ sie bedzie z dokumentéw okreslonych w PFU
stanowigcym zafgcznik nr 1 do Umowy.

Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ przedmiot umowy dla robdt, w tym w szczegdlnosci: technologie
robot, materiaty i urzagdzenia a takze parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzarh materiatowych,
wybranej technologii, urzadzen i wyposazenia w sposdb nieutrudniajgcy uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawg
Prawo zamodwien publicznych, przedmiotu umowy nie mozna opisywa¢ w sposéb, ktéry mogtby utrudniaé
uczciwg konkurencje, w szczegdlnosci przez wskazanie znakéw towarowych, patentdw lub pochodzenia, zrédta
lub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce,
jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych Wykonawcéw lub produktéw.
Przedmiot zamdwienia mozna opisaé przez wskazanie znakéw towarowych, patentéow lub pochodzenia, zrédta lub
szczegllnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, jezeli
Zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamowienia w wystarczajgco precyzyjny izrozumiaty sposdb,
a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy "lub rownowazny". W przypadku braku mozliwosci opisania przedmiotu
zgodnie z wymogami ustawy Pzp Wykonawca powinien kazdorazowo poinformowac o tym fakcie Zamawiajgcego.
Dokumentacja projektowa powinna opisywaé przedmiot umowy za pomocy cech technicznych i jakosciowych
oraz by¢ zgodna z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane, oraz uwzgledniac
wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia, zezwolenia w zakresie wynikajagcym z obowigzujgcych przepisow.
Oswiadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych powinno by¢ wykonane
przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci. Dokumentacja
winna uwzgledniaé przepisy dotyczgce zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia w fazie realizacji robét.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z wymogami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU i Umowie oraz
by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego i nie wnosi do nich
zastrzezen. Przedmiot umowy przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres prac zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, za cene podang w ofercie.

Zamawiajgcy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia obowigzani sg wspétdziatac przy
wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego w celu nalezytej realizacji zamédwienia.

§2
Termin wykonania
Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawca nie wczesniej niz po otrzymaniu przez Zamawiajgcego Promesy
z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, dla zadania bedacego przedmiotem
zamowienia.
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na okres: 18 miesiecy, liczac od dnia podpisania umowy.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu szczegétowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot, w

terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, oraz kazdorazowo aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego w
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zakresie realizacji rob6t w terminie do 5 dni od powziecia wiedzy o koniecznosci zmiany harmonogramu.
Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi do przedtozonego harmonogramu, lub jego zmiany w terminie 5 dni od dnia ich
otrzymania, a Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia w ciggu 5 dni od dnia ich otrzymania. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci procesu realizacji umowy z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-
finansowym, Zamawiajgcy moze wezwac Wykonawce do jego aktualizacji w ciggu 5 dni od otrzymania wezwania.

. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dopuszczane sg wytacznie po uzyskaniu pisemnej, uprzedniej
zgody Zamawiajacego. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie obejmowat wszystkie czynnosci, facznie z
czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnien, odstepstw i pozwolen.

Rozpoczecie robot przez Wykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie po protokolarnym przejeciu placu budowy.
Protokdt powinien by¢ podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika budowy i przedstawiciela
Zamawiajgcego.

. Strony dokonajg protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do 7 dni od dnia od dnia skutecznego
zgtoszenia robdt lub uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe (jesli jest wymagane) i po
uzgodnieniu projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz po wczesniejszym odbiorze dokumentacji projektowe;j
przez Zamawiajgcego.

. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie dzien w ktdrym Wykonawca zgtosi zakoriczenie robodt
i gotowo$¢ do ich odbioru oraz wystgpi z wnioskiem o zgode na uzytkowanie (jesli jest wymagane), z
zastrzezeniem § 6 ust. 12 niniejszej umowy. Zgtoszenie powinno by¢ dokonane po zakonczeniu przez Wykonawce
catosci robét budowlanych skfadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenie tego faktu przez Inspektora nadzoru.

83
Obowigzki Stron
oraz zatrudnienie na podstawie umowy o prace.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie wszelkiej niezbednej dokumentacji znajdujacej sie w jego posiadaniu, dotyczacej przedmiotu
zamoéwienia, mogacej postuzy¢ do realizacji zadania;

2) wspotpraca z Wykonawcg w celu nalezytej realizacji zamodwienia oraz sprawnego i rzetelnego wykonania
przedmiotu umowy, wspotdziatanie z Wykonawcg w podejmowaniu wszelkich czynnosci koniecznych do
wykonania przedmiotu umowy;

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét;

4)  zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego;

5) zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo- finansowego przedtozonego przez Wykonawce;

6) dokonanie odbioru robot zanikajgcych, bez zbednej zwtoki, w terminie nie pdzniej niz do 1 dnia od daty
zgtoszenia ich do odbioru i dostarczenia przez Wykonawce badan i dokumentow umozliwiajgcych ich odbior
jakosciowy;

7) udzielanie Wykonawcy na jego zgdanie wszelkich petnomocnictw, niezbednych do dokonania czynnosci, do
ktorych wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany na podstawie umowy;

8) rozpoczecie odbioru koricowego robdt- w terminie do 7 dni roboczych, liczagc od daty otrzymania pisemnego
zgtoszenia zakonczenia realizacji robdt (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego), z zastrzezeniem § 2 ust. 7 niniejszej umowy;

9) zaptata wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy bezposrednio wykonujgcy przedmiot umowy bedy w okresie

realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z pdzn. zm.).

. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane

przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, Zamawiajgcy moze zgdac:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;
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oswiadczenia Wykonawcy, lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace;
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii, zanonimizowanych uméw o prace zatrudnionych
pracownikow;

inne dokumenty;

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace, oraz zakres obowigzkéw pracownika.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamowienia

czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1)

2)
3)

z3dania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. Uchylenie sie od obowigzku zatrudniania pracownikdbw na umowe o prace skutkowaé bedzie sankcjami

natozonymi przez Zamawiajgcego w postaci kar umownych, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 9 niniejszej umowy.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przepisow prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwowa Inspekcje Pracy.

7. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 3 umowy;
sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo- finansowego, o
ktéorym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy;
dostarczenia Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy kosztorysu
ofertowego. Kosztorys ofertowy powinien zawieraé tabele elementéw scalonych. Na podstawie ww.
kosztorysu Wykonawca sporzadzi wzor protokotu zaawansowania robét, ktory stanowit bedzie zatacznik
do wystawionej przez niego FV;
uzgodnienia z Zamawiajgcym dokumentacji projektowej;
konsultowania z Zamawiajgcym wszelkich rozwigzan technicznych i ekonomicznych, rowniez w zakresie
proponowanych materiatéow i uzyskania jego akceptacji;
przekazania Zamawiajgcemu kserokopii wszystkich decyzji, orzeczen organdéw administracji publicznej
oraz opinii i uzgodnien innych podmiotéw dotyczacych przedmiotu umowy, wydanych w trakcie jej
obowigzywania, w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawce;
przestrzegania praw patentowych i licencji;
udzielania wyjasnien dotyczgcych dokumentacji i zawartych w niej rozwigzan;
informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptynac na jakos$¢ lub termin
zakonczenia jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej, robét budowlanych i innych prac
bedacych Przedmiotem Umowy;
zagwarantowania Zamawiajgcemu mozliwosci sprawdzenia i biezgcej kontroli postepu prac zwigzanych z
wykonaniem dokumentacji projektowej;
uzupetniania niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie wskazanym w wezwaniu, brakujacych
dokumentéw celem uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnien itp. do uzyskania ktdrych
zobowigzany jest Wykonawca;
przed ztozeniem dokumentéw do wniosku o pozwolenia na budowe (jesli bedzie wymagane) Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia dokumentacji projektowej celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego;
Wykonawca zobowigzany jest to wykonania i przekazania Zamawiajagcemu wskazanej nizej ilosci
opracowan za wyjatkiem ilosci opracowan na potrzeby wtasne Wykonawcy:

a) projekt budowlany z informacjg BIOZ- 5 egz.
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b) projekt wykonawczy—5 egz. g (RAIOWEGO

c) przedmiary robdt, kosztorysy— 3 egz.

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych— 3 egz.

e) projekt statej organizacji ruchu- 3 egz.

f) projekt organizacji ruchu na czas robot- 3 egz.

g) projekt inwentaryzacji szaty roslinnej wraz z projektem wycinki drzew i krzewdéw- 5 egz.

h) opinia geotechniczna- 2 egz.

i) mapa do celéw projektowych- 1 egz.

j) przekazanie 1 egzemplarza dokumentacji na no$niku CD-R/DVD-R.

powziecia na siebie petnej odpowiedzialnosci za zapewnienie warunkdw bezpieczenstwa tak personelu
wtasnego jak tez oséb trzecich na terenie budowy oraz na terenach przylegtych;

zabezpieczenia istniejgcych wjazdéw narazonych na uszkodzenia w wyniku prowadzonych przez
Wykonawce robot;

przywrdcenia do stanu pierwotnego pobliskiego terenu inwestycji, likwidacji ewentualnych szkéd,
wyptat odszkodowan za wyrzgdzone szkody na posesjach i obiektach istniejgcych;

w zaleznosci od potrzeb wybudowania, utrzymania i likwidacji tymczasowych przejazdéw na czas
trwania budowy;

wskazania Zamawiajgcemu Kierownika budowy, ktory bedzie prowadzi¢ na biezgco dziennik budowy,
oraz wskazania Kierownikdw robdét branzowych posiadajgcych wymagane prawem budowlanym
uprawnienia, a takze niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie w tym zakresie,
oraz przekazanie nie pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy- oswiadczenia kierownika budowy o
objeciu obowigzkéw wraz z kopig uprawnien budowlanych;

zapewnienia na wtasny koszt dozoru mienia na terenie budowy oraz zapewnienia na wtasny koszt
transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania, lub utylizacji oraz poniesienie kosztéw utylizacji;
zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej;

w okresie od przekazania terenu budowy Wykonawcy do ponownego przekazania tego terenu
Zamawiajgcemu, zapewnienie dla potrzeb budowy dostawy energii, wody i innych mediéw oraz
odprowadzanie $ciekdw z terenu budowy, jak réwniez odbiér odpaddw obcigza Wykonawce;
wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682 z pdzn. zm.), oraz wytycznymi
okreslonymi w projekcie budowlanym, okazania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru, certyfikatéw zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczng kazdego uzywanego na
budowie wyrobu;

jako wytwarzajgcego odpady- przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujacych ustaw:
a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022r., poz. 2556 z pdin. zm.),
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022r., poz. 699 z pdzn. zm.);

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w
petnej wysokosci;

wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w
szczegolnosci Prawa budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony sSrodowiska;
terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy, oraz oswiadczenia, ze
roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg
przewidziane wedtug umowy;

dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne, oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw, w tym np. protokotéw badan oraz wynikéw, sprawozdan i préb
dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;
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29) kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, oraz przygotowania do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

30) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynac na jakosé robdt, lub termin zakoriczenia robot;

31) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie robét w terminie
nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

32) sktadania wnioskdéw o akceptacje przez Zamawiajgcego planowanych do wbudowania materiatéow i
urzadzen oraz uzyskanie zatwierdzenia materiatdw budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego
przez Zamawiajgcego/ Inspektora nadzoru oraz przekazywanie Zamawiajagcemu na biezaco
certyfikatéw na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobdw z polskg lub europejska normg,
aprobat technicznych dla tych;

33) zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcéw do
udziatu w realizacji umowy;

34) egzekwowanie oraz dochodzenie od Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw Wykonawcy
naleznych odszkodowan lub kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych;

35) udziatu w spotkaniach koordynacyjnych (radach budowy) zwotanych przez jednego z uczestnikéw
procesu budowlanego w siedzibie Zamawiajgcego lub na budowie.

Wykonawca zorganizuje co najmniej raz w miesigcu (lub czesciej w zaleznosci od potrzeb) Rady Budowy w celu
zapoznania Zamawiajgcego z postepem prac oraz poinformowania o ewentualnych problemach moggacych
wplynac na jakos¢ lub termin zakoriczenia robot bedacych przedmiotem umowy. Termin Rady Technicznej
zostanie ustalony z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, a udziat w nim wezmg ze strony Zamawiajgcego co
najmniej przedstawiciel Zamawiajgcego, oraz Inspektor Nadzoru, a ze strony Wykonawcy Kierownik Budowy.
Rady Techniczne beda miaty miejsce w siedzibie Zamawiajgcego, chyba, ze zajdzie potrzeba dokonania ogledzin
w terenie. Inspektor nadzoru sporzadzi protokét zkazdej Rady Technicznej iprzesle do akceptacji
Zamawiajgcego w terminie do 7 dni. Zamawiajgcy moze zgtosi¢ uwagi do protokotu w ciggu 7 dni od daty
otrzymania. Ustalenia protokotu sg wigzace dla obu Stron.

Wykonawca wraz z ustanowionym kierownikiem budowy jest zobowigzany do udziatu w odbiorach.

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej w zakresie obejmujacym co najmniej przedmiot zamoéwienia na caty
okres realizacji umowy obejmujacg szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z
prowadzonymi pracami na sume nie mniejszg niz 500 000,00 zt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérej mowa
powyzej przez caty okres realizacji zamodwienia. W przypadku wygasniecia terminu obowigzywania polisy
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu najpdzniej w ostatnim dniu jej
obowigzywania, dowodu potwierdzajgcego jej przedtuzenie lub nowej polisy lub innego dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem umowy.

W terminie do 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedfozy Zamawiajagcemu umowe ubezpieczenia
potwierdzong polisg, wazng na catly okres realizacji zamdwienia. Przedmiotem ubezpieczenia bedzie
odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa Wykonawcy za szkody moggce wystgpi¢ przy realizacji umowy.
Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
zniszczeniem spowodowanym Srodkami transportu jego lub Podwykonawcy.

Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci, kwalifikacje, potencjat
techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
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posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekazaé go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym na koricowy odbiér robét.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajagcemu petng niezbedng dokumentacje i zatgczy do wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie (jesli jest wymagane).

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, za wady dokumentacji projektowej zmniejszajgce
jej wartos¢ lub uzyteczno$é ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie, albo wynikajgcy z okolicznosci lub
przeznaczenia, a w szczegdlnosci odpowiada za rozwigzania dokumentacji niezgodne z parametrami ustalonymi
w odpowiednich normach i przepisach lub nieodpowiadajgce wymogom okreslonym przez Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiajgcego lub wynikte z roszczen 0séb trzecich z tytutu
wad dokumentacji projektowej, jezeli wady zostaty ujawnione po uptywie okresu rekojmi a Zamawiajgcy nie
mogt, przy zachowaniu nalezytej starannosci, wczesniej ich wykryé, w szczegdlnosci, gdy wady takie zostang
ujawnione w fazie realizacji robét.

O stwierdzonych wadach dokumentacji przy odbiorze Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwtocznie po ich
ujawnieniu. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje odpowiedzialnos¢ materialng i prawng za szkody powstate w trakcie
wykonywania a takze po zakoriczeniu Umowy zaistniate po stronie Zamawiajgcego lub osdb trzecich wskutek
realizacji lub pozostajgce w zwigzku z Umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci w wykonaniu lub w trakcie wykonywania
Przedmiotu Zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia lub zmiany sposobu wykonywania
Przedmiotu Zamowienia w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia nieprawidtowosci przez Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze zbywac, ani przenosic¢ na rzecz osob trzecich praw i obowigzkéw powstatych w zwigzku z
zawarciem niniejszej umowy.

84
Osoby odpowiedzialne za kierowanie i nadzér
Zamawiajgcy wyznacza osoby odpowiedzialne za nadzér nad prawidtowym przebiegiem realizacji przedmiotu

umowy:
a) inspektor nadzoru branzy MOSLOWE]: ...cccccevvreererecieeeeee et , ktory bedzie petnit funkcje
koordynatora z ramienia Inwestora,
b) inspektor nadzoru robdt drogowych: ........cccceeeeeeireeiccrineceeeee v ,
Strony niniejszym upowazniajg osoby wskazane w ust. 1 do wszelkich czynnosci zwigzanych z realizacjg umowy,
w tym do podpisania protokotéw zaawansowania robét oraz odbioru przedmiotu umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych na podstawie
umowy- kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym, do odbioréw
robot wykonanych, oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robdt i petni funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.
Inspektor nadzoru ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz udziela¢ polecen jakie
uzna za konieczne dla zgodnego z Umowg wykonania robdt lub usuniecia stwierdzonych wad lub
nieprawidtowosci. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sposdb wykonywania robét do rysunkow, instrukcji i
polecen Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materialy powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich wykorzystaniem
(wbudowaniem), na podstawie okazanych przez Wykonawce dokumentdw zgodnosci (na podstawie Ustawy o
wyrobach budowlanych), ztozonych na min 3 dni robocze (w rozumieniu umowy dni robocze to dni tygodnia od
poniedziatku do pigtku za wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy) przed planowang datg ich wykorzystania
(wbudowania).
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Na zgdanie Inspektora Nadzoru materiaty mogg by¢ poddawane badaniom sprawdzajgcym ich jakos¢ lub inne
wiasciwosci techniczne oraz eksploatacyjne. Wykonawca zapewni urzadzenia, instrumenty, robocizne i
materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania prébek oraz dostarczy wymagane prébki materiatéw do
zbadania ich jakosci.

Prébki wszelkich materiatéw i surowcéw uzytych do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy do
badan na wtasny koszt a wyniki wszystkich badan przekaze Zamawiajagcemu.

Inspektor Nadzoru moze zazgdaé przeprowadzenia dodatkowych badan w innym laboratorium niz laboratorium
Wykonawcy.

Wykonawca poniesie koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one, ze jakos¢ materiatow lub robét nie jest
zgodna z PFU. W przeciwnym wypadku koszty badan dodatkowych poniesie Zamawiajacy.

W sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej umowy Zamawiajgcego reprezentowac bedzie:
e e e (dane osoby)

telefon do kontaktu: ........cccovveeiieiniiinniicee e

€-MAl e

Wykonawca wyznacza a Zamawiajgcy ustanawia Kierownika budowy W 0SODbi€e .......ccccevevievicereicinees e
(dane  osoby, nr uprawnien ... - specjalno$¢ mostowa) telefon do  kontaktu:
Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 11, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka
zmiane w terminie do 7 dni od daty przedfozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanej osoby bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w SWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 11 winna byé potwierdzona
pisemnie.

§5

Wynagrodzenie i sposéb rozliczen
Za wykonanie catosci przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe W WYSOKOSCI:  wieeeerersereeseesesnnnsseseesessesnesnns zt brutto (sfownie: .....ccooeeiveiveeee 00/100).
Wynagrodzenie obejmuje nalezny podatek VAT.
Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Rozliczenie wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiot umowy zostanie wypfacone Wykonawcy
zgodnie z warunkami wyptfat dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych. Srodki bedg pochodzity z uzyskanego dofinansowania z ww. Funduszu oraz wktadu wtasnego
Zamawiajgcego. Wyptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie 3 faktur:

1) pierwszej po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji w wysokosci wynoszacej
2% kwoty za realizacje inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie. Srodki finansowe bedg
stanowity wktad wtasny Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 12 ust. 4 pkt 3 niniejszej umowy;

2) drugiej po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, w wysokosci nie wyzszej
niz 50 % wartosci promesy. Srodki finansowe beda stanowity dofinansowanie z Rzadowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych;

3) trzecia po zakonczeniu realizacji inwestycji, w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wartosci promesy.
Srodki finansowe beda stanowity dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych,

- z uwzglednieniem stanu zaawansowania robot zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, wraz z zatacznikami
okreslonymi w § 5 ust. 7 niniejszej umowy.
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6.  Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ finansowanie inwestycji na czas poprzedzajacy wyptate srodkéw z
Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych w zakresie, o ktérym mowa w ust. 5
pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu, przy czym zapfata wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3
rozliczona zostanie po dokonaniu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
...................................................................... w terminie okreslonym w § 5 ust. 8 niniejszej umowy liczac od dnia
doreczenia u Zamawiajgcego faktury wraz z wymaganymi dokumentami:

1) zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru protokotem odbioru robdt czesciowym lub koncowym i
protokotem zaawansowania robot;

2) oswiadczeniami wszystkich Podwykonawcéw o tym, ze uregulowat on wobec nich wszystkie naleznosci z
tytutu realizacji zleconych robdt i w zwigzku z tym zrzekaja sie z tego tytutu do jakichkolwiek roszczen w
stosunku do Zamawiajacego, sporzadzonych na dzien wystawienia faktury czesciowej lub koricowej;

3) oswiadczeniem Wykonawcy, ze uregulowat on swoje zobowigzania wobec wszystkich podwykonawcoéw,
przy ktérych udziale wykonywat przedmiot umowy sporzgdzonych na dzien wystawienia faktury czesciowej
lub konicowej (w przypadku sporéw przedtozenia dowoddéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom);
lub

4) oswiadczenia Wykonawcy potwierdzajace, ze odebrane i zafakturowane roboty nie zostaty wykonane przy
udziale Podwykonawcdw, sporzgdzonych na dzien wystawienia faktury czesciowej lub koricowe;.

8. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nastgpi w terminie:

1) nie dtuzszym niz 30 dni dla faktur, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1-2;

2) nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji dla faktury, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3
z zastrzezeniem, ze zapfata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu
inwestycji;

9. W przypadku, gdy faktura nie zawiera danych wymaganych prawem lub nie dotgczono do niej dokumentdw, o
ktorych mowa w ust. 7, poczatek biegu terminu pfatnosci liczony jest od daty doreczenia Zamawiajagcemu
faktury uzupetnionej o dane i/lub dokumenty

§6
Odbiory
1. Odbiér Przedmiotu Umowy bedzie dokonywany w poszczegdlnych etapach realizacji: projektowej
i wykonawczej:
1) etap odbioru dokumentacji projektowe;j:

a) ztozenie przez Wykonawce o$wiadczenia o kompletnosci dokumentacji;

b) ztozenie przez Wykonawce oswiadczenia o zgodnosci dokumentacji w zakresie niezbednym do
realizacji celu, ktéremu ma stuzy¢;

c) ztozenie przez Wykonawce oswiadczenia o zgodnosci dokumentacji z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, o nieobcigzeniu dokumentacji zadnymi
roszczeniami i prawami osob trzecich;

d) potwierdzeniem odbioru dokumentacji bedzie podpisanie protokotu odbioru przez obie strony bez
zastrzezen;

2) etap odbioru robét poprzez przeprowadzenie odbiorow tj.:

a) odbidr czesciowy- po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach zadania;

b) zanikajacych i ulegajacych zakryciu- bez zbednej zwtoki, w terminie nie pdzniej niz do 1 dnia po
zgtoszeniu Inspektorowi nadzoru przez Wykonawce gotowosci odbioru;

c) odbidr koricowy- do 7 dni roboczych od pisemnego zgtoszenia zakoriczenia robat;

d) odbidr gwarancyjny- cyklicznie min. 1 raz w roku, zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu;

e) odbidr ostateczny po usunieciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego, nie pdzniej niz
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do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego;
f) odbiér pogwarancyjny- odbiér po uptywie okresu gwarancji i rekojmi zgodnie z ust. 8 niniejszego

paragrafu.
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie wykonanie catosci zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy.
Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
winien zgtaszaé gotowos¢ do odbiordéw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koricowego, pisemnie, bezposrednio w siedzibie
Zamawiajgcego, informujac jednoczesnie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr koricowy jest dokonywany
po dokonaniu czynnosci okreslonych w § 2 ust. 7 niniejszej umowy.
Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego o probach i sprawdzeniach.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczegdlnosci przekazanie:

1) dokumentacji, protokotéw technicznych, czesciowych;

2) wypetnionego dziennika budowy;

3) oswiadczenia Kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg,
obowigzujgcymi przepisami i normami;

4) dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwdch egzemplarzach (papierowa + cyfrowa),
zgodnie z Prawem budowlanym;

5) protokotéw i zaswiadczernn z przeprowadzonych badan, prob i sprawdzen, certyfikaty i atesty na
wbudowane materiaty i urzgdzenia, dokumentéw gwarancyjnych i innych dokumentéw wymaganych
stosownymi przepisami, aprobat technicznych, protokotéw z zageszczenia gruntéw, oraz kopii ztozonego
whiosku o pozwolenie na uzytkowanie (jesli byto wymagane);

6) dokumentdw (atesty, certyfikaty) potwierdzajgcych, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane;

7) pozostatych dokumentéw, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta, potwierdzajgce
nalezyte wykonanie przedmiotu zamodwienia.

Odbidr gwarancyjny- cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca na celu sprawdzenie czy
wystepujg wady oraz kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad. Podstawa dokonania
odbioru gwarancyjnego jest protokdt odbioru gwarancyjnego.

Odbidér pogwarancyjny- odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi, potwierdzajgcy odbiér robot po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie umowy po okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia wad. Podstawg
dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokét odbioru pogwarancyjnego.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w
tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych. W odbiorach mogg réowniez
uczestniczy¢ Podwykonawcy.

Gotowos¢ do odbioru Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ pisemnie przedktadajgc komplet dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 6. Osiggniecie gotowosci do odbioru kazdorazowo zatwierdza Inspektor nadzoru.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale, ktorych wykonat
przedmiot umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, lub z powodu wystgpienia istotnych wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i
sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbidr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét,
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usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru koricowego.

Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego robdt. Podpisany protokét odbioru koricowego robét jest
podstawa do dokonania koricowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, lub w sposéb ustalony
w protokole odbioru koricowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez Inspektora nadzoru badZ Zamawiajgcego watpliwosci, co
do jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych materiatdw Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W przypadku, gdy zostang ujawnione
nieprawidtowosci, koszty ww. prac ponosi Wykonawca, a Zamawiajgcy ma prawo stosownie obnizy¢
wynagrodzenie z tytutu wykonanych robdt. W przypadku braku wad koszty badan i ekspertyz, o ktérych mowa
W WW. zapisie poniesie Zamawiajgcy.

Zamawiajacy ma prawo dokonywac kontroli jakosci wykonywanych robét w dowolnym momencie w okresie
trwania rekojmi i gwarancji i w przypadku stwierdzenia wad wezwa¢ Wykonawce do ich naprawienia.

Jezeli odbidr nie zostat dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu,
mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w
zwtoce z wykonaniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli stron
protokotu odbioru koricowego robét.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w
ofercie, co stanowi KWOtE .......ccceeecvevevvieeeecciie e o VS 011V o 1<
ztotych, w formie......ccceeevvee e,
Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy mogg by¢ dokonywane z zachowaniem ciggtosci i
bez zmniejszania wysokosci, zgodnie z art. 451 ustawy Pzp.
Zabezpieczenie gwarantujgce zgodnie z umowg wykonanie przedmiotu zamdwienia zostanie zwrécone w czesci,
tj. w kwocie ............. , W ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.
Zamawiajgcy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady KWote ......cccvveveviieeeeccciieeenen,
(nieprzekraczajgcg 30% zabezpieczenia). Kwota ta jest zwracana nie podzniej niz w 15 - tym dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

§8

Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia Podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni
doswiadczenie i kwalifikacje do ich wykonania w powierzonym im zakresie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco
nadzoru nad czesciami zamowienia wykonywanymi przez Podwykonawce i do koordynacji dziatan.
W celu powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowe o
podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej

1.6.2023.MG
rnizacja polegajgca na remoncie mostu wraz z budowa drogi dojazdowej do mostu nr 150413C relacji Dziarnowo- Leszyce” - w systemie zaprojektuj i wybuduj



10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

A PAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2)  przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o
ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 12, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umownej.
Przepisy ust. 2- 14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, na zasadach okreslonych w § 12 ust. 6
niniejszej umowy. Zasada réwniez obowigzuje w stosunku do umoéw z Podwykonawcéw z dalszymi
Podwykonawcami.
Zamawiajagcy warunkuje zaptate wynagrodzenia Wykonawcy przedstawieniem przez Wykonawce
Zamawiajgcemu dowodow potwierdzajgcych zaptate przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zgodnie z § 5 ust. 7 niniejszej umowy.
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W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) 1ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajgcy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5 % wartoSci umowy w sprawie
zamowienia publicznego moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny, jezeli
przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§9
Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne.
Wykonawca z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwiloke w rozpoczeciu lub zakoriczeniu prac projektowych lub robdt w stosunku do przyjetego
harmonogramu- w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki, w szczegdlnosci w zakresie terminu wykonania zamdwienia okreslonego w § 2 niniejszej
umowy;

2) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie rekojmi- w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczagc od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

3) za zwitoke w terminowym usunieciu nieprawidtowosci stwierdzonych podczas odbioru koncowego- w
wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;
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za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdt, niezgodnych z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu, braki w oznakowaniu, wykonanie lub utrzymywanie
oznakowania z nienalezytg starannoscia- 500,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien stwierdzonych
nieprawidtowosci;

za odstgpienie od umowy w catosci, lub czesci przez ktérgkolwiek ze stron wskutek okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca- w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1;

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom- w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy
przypadek naruszenia;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany- w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §
5 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany- w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdg nieprzedtozong
kopie lub jej zmiany;

za niespetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce pracownikdw na umowe w sposéb okreslony
w § 3 ust. 3- 5 umowy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jesli zawarta umowa
okredlata termin zapfaty dfuiszy niz okreslony w § 8 ust. 6 w wysokosci 0,02% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia;

za przystgpienie do robét przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dla ktérego do zawarcia
umowy o podwykonawstwo Wykonawca nie uzyskat akceptacji, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia;

za zwtoke w przedtozeniu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy harmonogramu
rzeczowo- finansowego, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 umowy, w wysokosci 0,02% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia z powodu waloryzacji zwigzanej ze zmiang cen materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia, o ktérej mowa w § 12 ust. 6 umowy- w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu terminu zapfaty wynikajacego z
dodatkowego wezwania do zapfaty;

w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce Zamawiajgcemu najpdzniej w ostatnim dniu
obowigzywania polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
przedmiotowego ubezpieczenia) dowodu jej przedtuzenia i/lub dowodow potwierdzajgcych optacenie
naleznych z tego tytutu sktadek lub dowodu potwierdzajgcego optacenie kolejnej raty sktadki
(w przypadku ptatnosci w ratach)- w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z wykonania

zobowigzan wynikajgcych z umowy. Kazda z kar wymienionych powyzej jest niezalezna od siebie, a Strony majg

prawo dochodzié¢ kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktédrych moga dochodzi¢ strony wynosi nie wiecej niz 30%

wynagrodzenia.

Zamawiajagcy moze potraci¢ kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, lub uzyska¢ jej wartos¢ z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar

umownych, dochodzonego na zasadach ogdlnych.

Kary umowne mogg podlegaé¢ sumowaniu.
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8§10
Prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesci w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
w tym art. 635 K.c. oraz postanowieniami umowy. Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od Umowy w catosci lub
w czesci, jezeli Wykonawca narusza w sposob istotny postanowienia umowy.
Do istotnych naruszen postanowiert umowy zalicza sie w szczegdlnosci, gdy:

1) wszczete zostanie postepowanie zmierzajgce do likwidacji Wykonawcy;

2) zostanie dokonane, w wyniku postepowania egzekucyjnego, zajecie catosci lub czesci majatku
Wykonawcy uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu Umowy;

3) Wykonaweca z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy zaniechat realizacji Umowy tj. a w szczegdlnosci
nie realizuje Przedmiotu Zamdwienia przez okres dtuzszy niz 7 kolejnych dni;

4) Wykonawca nie rozpoczat, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, realizacji robét w terminie 7 dni
od umownej daty ich rozpoczecia lub w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiajacego do ich
rozpoczecia;

5) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami Umowy, a takze
nie wykonuje polecen Inspektora Nadzoru dotyczacych sposobu lub terminu wykonania robdt
wskazanych przez Inspektora Nadzoru;

6) Wykonawca, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania Zamawiajgcego, nie przedtuzyt waznosci
wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub nie zwiekszyt wartosci
powyzszego zabezpieczenia w zwigzku ze zwiekszeniem wartosci Przedmiotu Zamdwienia;

7) na skutek uchylenia sie od zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajacy dokonat co
najmniej dwukrotnie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub w
przypadku, gdy dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % umowy;

8) taczna wysokosé kar umownych przekroczy 30 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5
ust. 1 umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, strony Umowy sg zobowigzane wykona¢ nastepujace czynnosci:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego na koszt strony,
z ktérej powodu nastgpito odstgpienie od Umowy;

2) Wykonawca sporzgdzi zestawienie zawierajgce wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania wykonanych
prac wraz z zestawieniem ich wartosci i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru celem oceny i ewentualnego
potwierdzenia;

3) w terminie 7 dni od daty przedtozenia zestawienia, o ktérym mowa wyzej, Zamawiajgcy przy udziale
Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym i sporzadzi wspdlnie z
Wykonawcy szczegétowy protokot inwentaryzacji. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan
przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania powyzszych czynnosci samodzielnie.

4) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu teren budowy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy.

Zamawiajacy wzywa Wykonawce, do udziatu w inwentaryzacji wykonanych prac, a w przypadku odmowy
udziatu lub niestawiennictwa w wyznaczonym terminie dokonuje inwentaryzacji samodzielnie oraz dokonuje
oceny wykonania robdt pod kagtem ilosciowym a takze jakosciowym.

Niezaleznie od przypadkdéw wskazanych powyzej, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
okolicznosciach wskazanych w niniejszym paragrafie.
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811
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakoSciowo bez zastrzezen, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i sztukg budowlang bez wad.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady na okres 60 miesiecy i gwarancji jakosci wykonania
przedmiotu umowy w catosci (wykonane prace, zakupione i wbudowane materiaty) na okres: ...................
miesiecy, liczac od dnia podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koricowego przez obie strony.
Okres gwarancji rozpoczyna swéj bieg od daty odbioru koricowego bez zastrzezen.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad niezwtocznie- nie dtuzej niz w
terminie 4 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faxem) powiadomienia przez Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich
usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskania zastepczej zgody Sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Usuniecie wady przez
strone trzecig nie przerywa okresu udzielonej gwarancji.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
z gwarangiji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady fizycznej przedmiotu umowy, jezeli wada ta ujawni sie w
terminie okreslonym w ust. 2.
W okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt 2
lit. d) niniejszej umowy zakoriczone protokotem z przegladu, bedg sie odbywaty:

1) raz w roku, po zawiadomieniu przez Zamawiajacego,

2) na kazde zgdanie Zamawiajgcego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek,

3) miesigc przed zakoriczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci,

4) na uzasadniony wniosek Wykonawcy.
W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przegladu ponosi Wykonaweca. O terminach przeglagddéw
gwarancyjnych i pogwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce pisemnie lub mailowo.
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty
postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy bedag one wynikaé z wad przedmiotu umowy lub
nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

8§12
Zmiana umowy

Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkow
ich wprowadzenia.

Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia jednej lub kilku wymienionych ponizej
okolicznosci:

1) spowodowane nastepstwem okolicznosci, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegllnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, lub wydania zakazu
prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia przez inny organ administracji
publicznej;
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bedacych nastepstwem zdarzen lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. wstrzymaniem robét,
koniecznoscia usuniecia btedéw, wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, zwtoki
Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji projektowej co spowoduje opdznienie Wykonawcy w
realizacji dalszych zobowigzan wynikajacych z umowy;

bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci takich jak np.: odmowa lub
wydtuzony czas wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedow w dokumentacji projektowej, lub wstrzymanie robdt budowlanych przez organy
nadzoru;

spowodowane innymi przyczynami zewnetrznymi niezaleznymi od Zamawiajacego i Wykonawcy
skutkujgcymi niemozliwoscig prowadzenia prac takich jak, np.: btedy oraz niedopatrzenia powstate w
wyniku dziatalnosci cztowieka, ktérych skutki mogg doprowadzi¢ do znacznej modyfikacji pierwotnych
zatozen projektu;

gdy wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne (m.in. opady intensywnego deszczu lub $niegu,
niskie temperatury), ktére nie pozwolg na wykonywanie czesci przedmiotu umowy ze wzgledow
technologicznych, co moze mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania, trwatos$¢ i zachowanie okresu gwarancji-
udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy;
gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych i/lub dodatkowych. Zmiana bedzie okre$lona z
uwzglednieniem charakteru i zakresu tych okolicznosci;

spowodowane wystgpieniem niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi, lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;
spowodowane wystgpieniem kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji, wystgpienia niezinwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urzadzen, sieci
podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkdd, ktére bedg kolidowaty z wykonaniem robét;
wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujacej
koniecznoscig wstrzymania wykonania robot przez Wykonawce;

koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz. Wéwczas termin realizacji umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do wykonania wymaganych dodatkowych badan i
ekspertyz;

oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i wtadz samorzagdowych, zmiany
obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sagdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

ujawnienia podczas wykonywania robdt niewybuchéw, lub niewypatéw, przedmiotdw o charakterze
historycznym, stanowisk archeologicznych, zabytkdéw ruchomych i nieruchomych, a takze szczatkow
ludzkich, kopalnych szczatkéw roslin lub zwierzat, ktérych zabezpieczenie i inwentaryzacja
uniemozliwia wykonywanie robét budowlanych w terminach wynikajgcych z niniejszej umowy;

w przypadku braku mozliwosci realizacji umowy, na skutek wstrzymania dziatalnosci zaktadu
Wykonawcy w wyniku epidemii, lub pandemii;

- o ile wstrzymanie lub przerwanie czesci lub catosci robét budowlanych w wyniku powyzszych
okolicznosci bedzie miato wptyw na dotrzymanie terminu kornicowego realizacji umowy i nie bedzie
mozliwe w tym czasie wykonywanie innego, pozostatego zakresu robét objetego niniejszg umowa.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1) - 13) termin wykonania umowy

moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w

sposob nalezyty.

Zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania robot lub materiatéw przewidzianych w dokumentaciji

projektowe] lub PFU, spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

1)

2)

koniecznos¢  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
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technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, lub PFU w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu;

w przypadku niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w PFU lub dokumentacji
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen, co
utrudnia mozliwos¢ wykonania robét, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robét,
a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec;

odmiennego od przyjetych w dokumentacji lub PFU warunkdéw geologicznych, geotechnicznych,
hydrologicznych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania robdt przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw, w tym  wystgpienia na terenie
budowy niewybuchdéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub
utrudniajg wykonanie robét na warunkach przewidzianych w Umowie;

konieczno$¢ zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub okolicznosci gospodarczych;

koniecznos¢ usuniecia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci usuniecia sprzecznosci
przy pomocy wyktadni, w szczegdlnosci, gdy sprzeczne zapisy majg réwny stopien pierwszenstwa;
zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli takie zmiany dokumentacji okazg sie konieczne, w szczegdlnosci z uwagi na wymogi jednostek
uzgadniajgcych lub opiniujacych.

Zmiany wskazywane w ust. 3) bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu

umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze poniesc ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian

wytgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazywanych w pkt. 1)- 8) zmian

moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych przez Strony.

Pozostate zmiany, spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

zmiana warunkow dofinansowania przedmiotu zamowienia przez instytucje zewnetrzne;

zmiana warunkéw finansowania przedmiotu umowy uzasadnionej zmianami w budzecie
Zamawiajgcego;

zmiana wysokosci wktadu wilasnego (%) w zaleznosci od zaoferowanego wynagrodzenia przez
Wykonawce;

w zwigzku z podjeciem dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego

wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia, szczegdlnie
zagrazajgcego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi;

zmiana w przypadku wystgpienia niezamierzonego pominiecia w przedmiarach okreslonych robét, oraz
kiedy ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania catosci zaméwienia podstawowego, a
takze w przypadku obiektywnej koniecznosci zmniejszenia, badz zwiekszenia jednostek
przedmiarowych i zakresu robdét zamdwienia podstawowego (nie dotyczy zaméwienn dodatkowych,
ktorych przedmiot wykracza poza obiekt, nie jest objety przedmiotem zamowienia zawartym w PFU).
Zastrzezenie- jezeli koniecznosé robét dodatkowych wynika z bteddw lub zaniedban Wykonawcy, prace
takie zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia;

zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru koncowego, préb lub testéw, w
sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowe]j oceny nalezytego wykonania Przedmiotu
Zamoéwienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania
poszczegdlnych robat;

zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy na ktérego zasoby Wykonawca
powotat sie w celu wykazania spetniania warunkdow udziatu w postepowaniu mozliwa jest, jezeli
Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca wskazany w trakcie postepowania
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o udzielenie niniejszego zamodwienia;

zmiana 0s6b petnigcych funkcje kierownika budowy, w takim przypadku nowa osoba musi spetniaé
wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (powyzsza zmiana nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy). Przed dokonaniem ww. zmiany Wykonawca musi uzyska¢ pisemnga
akceptacje Zamawiajgcego;

zmiana powszechnie obowiazujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
realizacje przedmiotu zamédwienia lub Swiadczenia stron niniejszej umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

1)
2)

3)

4)

zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego;

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wyptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 46
z péin. zm.);

- jezeli te zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

W tym celu, w terminie 30 dni od terminu wprowadzenia obowigzywania zmiany, Wykonawca musi ztozyé do

Zamawiajgcego pisemny wniosek, w ktérym musi wykazac rzeczywisty wptyw zmiany na zwiekszenie kosztéw

realizacji umowy, przedstawiajgc szczegdtowe wyliczenia wzrostu kosztéw. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od

dnia ztozenia wniosku oceni czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztéw realizacji

umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentéw i obliczer Strony przystapig do negocjacji w zakresie zmiany

wynagrodzenia umownego.

W przypadku zmiany cen materiatéw budowlanych lub kosztéw zwigzanych z realizacjag zamdwienia nastgpi

zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia wedtug nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

zmiana wysokosci wynagrodzenia nastgpi na wniosek strony nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy
od daty zawarcia umowy;

zmianie wynagrodzenia podlega¢ bedzie tylko niezrealizowana czes¢ zamdwienia, odpowiednio do
wzrostu lub spadku cen na podstawie danych zawartych w urzedowych informatorach statystycznych
GUS pn. : ,Wskazniki cen produkcji budowalno- montazowej” pozycja budowa budynkow
publikowanych przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepnych pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP DBD CEN 30.aspx
uprawnienie do zmiany wysokosci wynagrodzenia przez strone umowy powstanie w sytuacji, gdy

publikowane w informatorze statystycznym GUS wskazniki cen producentéw w budownictwie w
poréwnaniu z analogicznym miesigcem poprzedniego pofrocza wzrosng/zmalejg o 5 % przy czym przy
pierwszej zmianie wynagrodzenia zmiana moze nastgpi¢ w okresie po uptywie 12 miesiecy od daty
zawarcia umowy;

zmiana wartosci wynagrodzenia bedzie obliczana jako iloczyn wartosci robét budowlanych pozostatych
do zrealizowania liczony od nastepnego miesigca po miesigcu ztozenia wniosku o wprowadzenie
zmiany wynagrodzenia oraz wskaznika wzrostu/spadku cen publikowanego w informatorze GUS w
tabeli, o ktérej mowa w pkt 2) dla miesigca i roku, w ktérym spetniony zostat warunek opisany w pkt 3)
(przy czym nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od daty zawarcia umowy) w stosunku do
analogicznego miesigca roku poprzedniego;

maksymalna wartos¢ kazdej zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, jaka
dopuszcza Zamawiajgcy odpowiadaé bedzie iloczynowi wartos$ci wskaznika wzrostu/spadku cen
publikowanego w informatorze GUS w tabeli, o ktérej mowa w pkt 2) oraz wartosci robét budowalnych
pozostatych do zrealizowania obliczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 3) i 4);

taczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowien
niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 5 % w stosunku do pierwotnej wartosci umowy okreslonej
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w § 5ust. 1;
7) Wpykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym ustepem, zobowigzany
8) jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy,
jezeli okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
Jezeli Wykonawca uzna, ze zachodzg przestanki uprawniajgce do zmian umowy w okolicznosciach wskazanych w
niniejszym paragrafie zobowiazany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmian umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.
Whiosek, o ktérym mowa w ust. 7 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie
7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu
lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 7 wszelkich innych
dokumentéw wymaganych umowg, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany
umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania
zmiany.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode lecz nie
stanowig zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce jako stanowigce podstawe do zmiany
umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w
umowie.

8§13

Prawa autorskie
Wszelkie materiaty stanowigce utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim iprawach pokrewnych
wykonane w ramach realizacji Przedmiotu Zamdwienia, zwane dalej bedga: ,, Utworami”.
Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze realizacja Przedmiotu Zamowienia nie spowoduje naruszenia praw
autorskich, znakéw handlowych i towarowych, patentdéw, rozwigzan konstrukcyjnych, know-how i innych praw
chronionych oséb trzecich.
Wykonawca przejmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za roszczenia o0sdéb trzecich w zwigzku
z wykonaniem Przedmiotu Zamodwienia, dotyczgce w szczegdlnosci naruszenia jakichkolwiek praw autorskich,
znakéw handlowych itowarowych, patentéw, rozwigzan konstrukcyjnych, know-how iinnych praw
chronionych osoéb trzecich i oswiadcza, ze w przypadku spordw iroszczen osdb trzecich, zaspokoi wszelkie
uzasadnione roszczenia takich osdb trzecich, przez co zwolni Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci
z tytutu korzystania z Utwordw, w szczegdlnosci zapewniajgc na witasny koszt zastepstwo procesowe
Zamawiajgcego w postepowaniach sgdowych lub arbitrazowych.
Wykonawca oswiadcza, ze:

1) w dacie przekazania Utworéw Zamawiajgcemu, Wykonawcy przystugiwaé bedg niczym nieograniczone
majatkowe prawa autorskie do Utwordw oraz prawo wtasnosci egzemplarzy Utwordow, a wszelkie
wymagalne roszczenia pieniezne osob trzecich w zwigzku z wykonaniem Utwordw bedg w catosci
zaspokojone;

2) Utwory nie bedy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego udostepniane publicznie ani w inny sposdb
rozpowszechniane przed datg przekazania Utworéw Zamawiajgcemu.

Z chwilg przekazania Utworéw, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego bez ograniczenia terytorium, czasu
i ilosci wykorzystania, a Zamawiajgcy nabywa catos$¢ autorskich praw majgtkowych do Utworéw,
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w szczegdlnosci wytaczne prawo do rozporzadzania i korzystania z Utworéw w petnym zakresie i w jakikolwiek
sposéb na nastepujacych polach eksploatacji:
1) utrwalania Utwordéw, w tym utrwalania na materialnych nosnikach informatycznych (m.in. CD, DVD,
tasmy magnetyczne, nos$niki magnetooptyczne);
2) zwielokrotniania Utwordw kazda technika, w tym technikg drukarskg;
3) wprowadzania Utwordéw do obrotu;
4) wprowadzania Utwordw do pamieci komputera;
5) wykorzystania Utwordw w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych;
6) publicznego wykonania lub odtwarzania Utworow;
7) modyfikacji Utworéw oraz tworzenia, rozpowszechniania i korzystania z utworéw zaleznych;
8) wystawienia i wyswietlania Utworéw;
9) swobodnego uzywania i korzystania z Utwordéw oraz ich pojedynczych elementéw w zakresie promocji
i reklamy, tak przez Zamawiajacego jak i inne upowaznione przez niego podmioty;
10) trwatego lub czasowego zwielokrotniania Utworéw w catosci lub czesci jakimikolwiek Srodkami
i w jakiejkolwiek formie;
11) rozpowszechniania, w tym uzyczenia lub najmu Utwordw lub jego kopii;
12) wykorzystania Utworu w postepowaniu oraz przy realizacji zamdwienia publicznego na roboty, ktérych
dotyczy opracowana dokumentacja projektowa.
6. Zchwilg przekazania Utwordw, Zamawiajgcy nabywa prawo wtasnosci egzemplarzy przekazanych Utwordow bez
dodatkowego wynagrodzenia.
7. Wykonawca oswiadcza, ze przystugujgce mu majatkowe prawa autorskie do Utworéw moga byé przeniesione
zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa.
8. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do przeniesienia na osoby trzecie uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy.
9. Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajgcego do udzielania innym podmiotom dalszych zezwolen na
wykonywanie praw zaleznych w stosunku do Utwordéw w zakresie pdl eksploatacji wymienionych w ust. 5.
10. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do Utwordw, w tym takie prawo do
korzystania z Utworéw w kazdym zakresie i na wszystkich polach eksploatacji oraz do wykonywania praw
zaleznych, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Zamodwienia.

814
Nadzér autorski
1. Nadzér autorski petniony bedzie zgodnie z ustawg Prawo budowlane, w stanie prawnym obowigzujgcym
w okresie trwania umowy.
2. W ramach petnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do odbycia wizyt w zaleznosci od
potrzeb w trakcie realizacji inwestycji.
3. Nadzor autorski bedzie obejmowac obowigzki, polegajgce w szczegdlnosci na:
1) stwierdzaniu w toku realizowanej inwestycji zgodnosci robét budowlanych z projektem budowlanym,
2) wyjasnianiu watpliwosci dotyczacych projektu budowlanego i zawartych w nim rozwigzan,
3) uzgadnianiu mozliwosci i sposobu wykonania robdt zamiennych i dodatkowych w stosunku do rozwigzan
przyjetych w dokumentacji projektowej,
4) opiniowaniu realizowanych robdt budowlanych pod katem unikniecia koniecznosci zmian
w dokumentacji,
5) uzupetnieniu lub zmianie dokumentacji z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca,
6) wizytacji nieruchomosci, dla ktérej stworzono dokumentacje projektowo-kosztorysowa.
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8§15
Spory miedzy stronami

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajagcego w zwigzku z
umowa, strony zobowiazujg sie do jego rozwigzania w pierwszej kolejnosci w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

Wszelkie spory wynikajagce z umowy lub pozostajgce w zwigzku z umowg, w przypadku nieosiggniecia
porozumienia w drodze mediacji opisanej w ust. 1, beda rozstrzygane zgodnie z regulaminem Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, przez arbitréw wyznaczonych zgodnie z tym
Regulaminem.

§16

Postanowienia koricowe
Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane
przepisami prawa cywilnego (jak np. factoring) majgce na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelnosci
zarowno istniejgcych jak i przysztych, wymagalnych jak i niewymagalnych na dzied zawarcia umowy, zawarte
przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego sg niewazne.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej prowadzonej
dziatalnosci, o wszczeciu postepowania ukfadowego lub upadtosciowego oraz zmianie jego sytuacji
ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw
prawnych wynikajgcych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong korespondencje skierowang na ostatni
adres podany przez Wykonawce.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2023r., poz. 682 z pdin. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 .,
poz. 1360 z pdin. zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inacze;j.

§17

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze

dla Zamawiajgcego.

Zatgcznikami do niniejszej umowy s3:

1)  Program Funkcjonalno-uzytkowy - zatgcznik nr 1,
2) Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 2.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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