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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych i konserwatorskich, remontu kapliczki mysliwskiej
potockich “Podkudtacz”.

1.2. Dokumentacjaprojektowa

Na potrzeby inwestycji zostat opracowany projekt budowlano-wykonawczy. Przekazana
kompletna dokumentacja zawiera opisy i czes¢ graficzna, zgodne z wykazem podanym w
spisie tresci. Poszczegdlne jej czesci stanowig catos¢ i tak nalezy rozpatrywac.

Po zakonczeniu prac majgcego na celu odkrycie wtasciwej struktury obiektu, inwentaryzaciji
oraz wykonaniu badan stanu technicznego, badan architektonicznych, zastata opracowana
dokumentacja.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca musi posiada¢ niezbedne i udokumentowane doswiadczenie przy pracach
budowlanych w obiektach zabytkowych, wyspecjalizowane kadry.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania w oparciu o warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i sztuke budowlang oraz za ich zgodno$¢:
O Z dokumentacjg projektowa
O Specyfikacjg techniczng

1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

1.5 Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowa i Szczegétowa Specyfikacja
Techniczng
(SST)

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowig zatgcznik do umowy a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosé
wymieniona w ,, Ogdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos$¢ z okre$lonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji . W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i maj wptyw na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli zostang rozebrane i wykonane na koszty wykonawcy.



1.6  Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest
wigczony w cene umowna.

2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Ssrodowiska naturalnego.

2.2  Ochronaprzeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwo
palne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

2.3  Ochronawlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomie, takie jak rurociggi, kable itp.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

2.4. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na osi przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaj odrebnej zapfacie i sg uwzgledniane w cenie umowne;.

Wykonawca zobowigzany jest do pracowania dla catego zadania inwestycyjnego ,, Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” BIOZ”, w oparciu o odrebne przepisy szczegétowe.

2.5. Ochronaiutrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.



2.6. Stosowanie sie do prawaiinnych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

3. WYMAGANIASZCZEGOLOWE

3.1. Materialy

3.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wszystkie zastosowane materialty budowlane powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczajgce
je do powszechnego stosowania w budownictwie spetniaé wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, itp.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.1.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.1.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesdli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. Transport

3.3.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.



3.3.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia uszkodzeh na drogach publicznych i
terenach osob trzecich na koszt wiasny, powstatych w wyniku btedéw lub naduzy¢
kierowcéw pojazdow wykorzystywanych przy realizacji budowy.

SZCZEGOLOWASPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zakres roboét zgodnie ze Wspélnym Stownikiem Zaméwien CPV

45453100-8 Roboty renowacyjne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

w tym
Ip Rodzaj robot Kod CPV
1 Roboty izolacyjne. 45321000-3
2 Roboty przygotowawcze- rozbiorki 45110000-1
3 Roboty ziemne i niwelacja terenu 45236000-0
4 Roboty budowlane 45000000-7

3.4. Roboty renowacyjne

Skuwanie zniszczonego tynku, wykuwanie uszkodzonych nie nadajgcych sie do naprawy
cegiet, tynkdw, i zapraw musi odbywacé sie recznie. Jedynie w uzasadnionych przypadkach,
za zgodg nadzoru konserwatorskiego mozna uzy¢ elektronarzedzi, zachowujac szczegoing
ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ struktury historycznej. Dopuszcza sie stosowanie metody i
Srodkow sprawdzonych, renomowanych firm wyspecjalizowanych dla renowacji obiektow
zabytkowych. Przed zastosowaniem danego srodka chemicznego lub metody naprawcze;j
Wykonawca bezwzglednie musi uzyskacC akceptacje nadzoru Inwestorskiego odpowiednim
wpisem do dziennika budowy. Stosowanie srodkéw renowacyjnych bezwzglednie, zgodnie z

zaleceniami producenta w optymalnych warunkach pogodowych.

3.5. Roboty fundamentowe
3.5.1. Roboty przygotowawcze

3.5.2.

UWAGA:

- wykonanie wykopéw odcinkowych na obrzezach muréw fundamentowych pod
projektowang izolacje przeciwwilgociowa.



3.5.3. Fundamenty

- oczyszczenie spoin istniejgcej sciany fundamentowej z cegty
ceramicznej petnej na gtebokos¢ 2 cm,
- wyréwnanie powierzchni pod izolacje przeciwwilgociowa,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na przygotowanej powierzchni z
dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniajgcej,

projektowana membrana izolacyjna ze stozkami dystansowymi do poziomu terenu.

Po odkopaniu scian fundamentowych i dokladnym oczyszczeniu z brudu, nierownosci i
pozostatosci niesprawnej starej izolacji, usuwamy tez do gtebokosci ok. 2cm stare ostabione
spoiny. Pozostawiamy s$ciany do wyschniecia na technologicznie przewidziang dtugosé
czasu. Ktadziemy metodg natryskowg preparat rozcienczony z wodg w stosunku 1:1,
nastepnie naktadamy pedzlem tawkowcem szlam wodoszczelny, po ok.30min. wyréwnujemy
Sciane fundamentowa zaprawg wodoszczelng.

Po 24 godz. naktadamy mase bitumiczno-polimerowg, pierwszg warstwe masy naktadamy
pacg zebatg, po 24 naktadamy druga warstwe pacg na gfadko powtoke bitumiczno-
polimerowa.

Po wykonaniu izolacji nalezy potozy¢ podwojnie zwyklg folie PCV , jako warstwa
ochronna Narozniki zewnetrzne i ostre krawedzie, szczegdlnie na odsadce muru
powinny by¢ sfazowane.

3.6. Roboty murowe
3.6.1. Sciany cokotu:

- skucie starego, zdegradowanego tynku do warstwy cegty i oczyszczenie spoin

istniejgcej sciany cokotu z cegty ceramicznej petnej na gt. 2 cm,

- wyrdwnanie powierzchni pod izolacje przeciwwilgociows,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na przygotowanej powierzchni z

dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniajgcej,

- wykonanie systemu tynkéw renowacyjnych,

O obrzutka pét-kryjgca np. renowator 500 (50% powierzchni, gr. <0,5 cm) lub
inna rownorzedna,

O tynk renowacyjny,

O gruboziarnista gtadz renowacyjna,

O malowanie skuteczne powierzchni j.w. farbg polikrzemianowa,

3.6.2. Sciany nadziemia:

Sciany nadziemia od poziomu +0,00 do poziomu +1,70:

- skucie starego, zdegradowanego tynku do warstwy cegly i oczyszczenie spoin

istniejgcej sciany cokotu z cegly ceramicznej petnej na gt. 2 cm,

- wyrownanie powierzchni pod izolacje przeciwwilgociows,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na przygotowanej powierzchni z
dwuskfadnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniajgcej,

- wykonanie systemu tynkéw renowacyjnych np. renowator firmy sempre lub
innych réwnorzednych:

O obrzutka potkryjaca,

o tynk renowacyjny,

O malowanie skuteczne powierzchni j.w. farbg polikrzemianowa.



Sciany nadziemia od poziomu +1,70:
- skucie starego, zdegradowanego tynku do warstwy cegty i oczyszczenie spoin
istniejgcej sciany cokotu z cegly ceramicznej petnej na gt. 2 cm,
- wykonanie systemu tynkéw renowacyjnych,
O obrzutka potkryjaca,
tynk renowacyjny,

O
O gruboziarnista gtadz renowacyjna,
O malowanie skuteczne powierzchni j.w. farbg polikrzemianows.

3.7. Roboty zwigzane z pokryciem dachu

Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wymiany w catosci istniejgcego pokrycia dachu
na blache na rgbek stojacy.

Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych.

Zakres robot objetych SST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie fatach z niezbedng tzn.:
o wykonanie (lub wykorzystanie istniejacej) konstrukcji z fat i kontrtat pod krycie
blachg na rgbek stojgcy
o krycie blacha na rgbek stojacy

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

Wymagania ogdlne dotyczgce wiasciwosci materiatdw i wyrobow

Zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa
.B”, atesty zgodnie z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. Materiaty powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i opisem technicznym.

Wszelkie materiaty przeznaczone do wykonania remontu dachu, powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Dachéwki zaktadkowe oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne uzyte

do wykonania nowego pokrycia dachowego budynku, powinny odpowiada¢ obowigzujgcym
normom PN-EN 1304:2005 i posiadac atesty i aprobaty zezwalajgce na ich wbudowanie, w
budynkach objetych nadzorem Panstwowego Konserwatora Zabytkow.

1. MATERIALY.

W celu zapewnienia jednolitego koloru i wysokiej jakosci, wszystkie materiaty uzyte do
wykonania pokrycia dachowego musza by¢ jednego systemu. Wszystkie materiaty do
pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Materiaty stosowane do
wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Krajowg Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,



1.1
1.2.

- Na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania. Wiezba
dachowa powinna by¢ wykonana z drewna iglastego klasy C 24, wolnego od

sinizny, zgnilizny drewna, wypadajgcych sekow i sladéw kornikow. Drewno powinno_byé
zaimpregnowane srodkami ochronnymi przeciwko technicznym szkodnikom drewna oraz
grzybom, ple$niom , ogniochronnie do stanu nierozprzestrzeniajgcego ognia, srodkiem nie
powodujgcym korozji stali, wysuszone i wysezonowane, o wilgotnosci do 18%.

Pokrycie.

Blacha stal. ocynk na rgbek stojgcy bez dodatkowych przettoczeh miedzy rgbkami .
Wysokos$¢ rgbka 32 mm .Szerokos¢ efektywna 475 mm .Szeroko$¢ catkowita 505 mm,w
kolorze jasnoszarym zblizonym do RAL 7040, 50 lat gwarancji technicznej oraz 20 lat
gwarancji estetycznej. Grubos¢ nominalna (PN-EN10143) 0,50 mm. Minimalna ilos¢ cynku
275 (g/m?) Sposéb mocowania blachy zgodnie z zaleceniami producenta.

1.3. Obrébki blacharskie.

Blacha stal. ocynk. z powtokg pural mat wyttaczany, 50 lat gwarancji technicznej oraz 20 lat
gwarancji estetycznej. Grubos¢ nominalna (PN-EN10143) 0,50 mm. Minimalna ilo$¢ cynku
275 (g/m?)

1.4. Rynny i rury spustowe.
Z blachy stal. ocynk. w kolorze pokrycia dachowego z trzydziestoletnim okresem gwaranciji
o przekrojach podanych w projekcie.

2. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne
dla srodowiska, zabronione jest stosowanie narzedzi powodujgcych nagrzewanie
krawedzi, typu tarcz itd.

4. TRANSPORT

-Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robo6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

-Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki transportowe muszg spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podkfad

Podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:

Pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych wykonac jak w projekcie.

Podktad powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad
powierzchnie pokrycia — komin. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych obwodowych okoto 20
mm. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem
asfaltowym.

Deski nalezy przybijac¢ na kontrtatach i warstwach izolacyjnych zgodnie z projektem,
réwnolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi ocynkowanych,

Deska przy kalenicy musi by¢ przymocowana tak, by wkrety samowiercgce mocujgce

listwe podgasiorowag nie byty przykrecone do tej deski.

5.2. Pokrycie blacha.
Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobdw i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:2010.



Przy montazu profili blachy nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

— blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia
za pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywaé szlifierek katowych lub
innych narzedzi wytwarzajgcych podczas ciecia wysokg temperature — ze wzgledu na
korozje miejsc cietych,

— po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace

spowodowac odbarwienie powierzchni blach,

— blachy nalezy uktadac i mocowac je za pomoca wkretow do blachy wykonane sg ze stali
nierdzewnej. Waznym elementem jest ptaska gtowka wkreta, ktora nie odznacza sie na
kolejnym arkuszu i nie przeszkadza w pracy pokrycia pod wptywem zmian temperatury.
Wkretéw farmerskich (samowiercacych) uzywa sie do montazu obrébek oraz w rynnie.
Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg wiertarek sprzegtem. Rozmieszczenie wkretéw i sposéb
mocowania blachy zgodnie z instrukcjg producenta.

— pokrycie z blachy wykona¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie
przeptywaé¢ od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy, zgodnie z projektem.
— niezbedne jest prawidiowe uszczelnienie kalenicy- listwa wentylacyjna i okapu —
grzebien zabezpieczajgcy.

— wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy
naprawi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

5.3. Obrébki blacharskie

Wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy
pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje powinny byé zabezpieczone w
sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposab,
aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urzgdzenia do odprowadzania wod opadowych

- Nalezy zamontowac¢ uchwyty rynnowe (rynhaki) powlekane,systemowe, o
wyregulowanym spadku podtuznym.

- Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%
- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych
wykonaé¢ zgodnie z projektem.

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:2005, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2005.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2 Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢. Réwnosc¢
powierzchni tat powinna byc¢ taka, aby przeswit pomiedzy

powierzchnig fat a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz5 mm.

6.3. Kontrolawykonania pokry¢.

6.3.1.Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

e w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,

e w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po
zakonczeniu prac pokrywczych.



Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowag dotyczgca pokryé z blachy przeprowadza sie
sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-B-10245:1961 PN-EN
502:2002, PN-EN 502:2013-07, PN-EN 505:2013-07, PN-EN 508-1:2003,

PN-EN 508-

3:2010 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiarowg robét jest:

—dla robét — Krycie dachu blachg i Obrdbki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z
powierzchni nie potraca sie urzgdzenh obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m?,

—dla robot — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robét okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania rob6t — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior podktadu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty
kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Ogodlne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktdérych dostep podzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podktadu,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- dokfadnosci wykonania pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich iich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po
deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbi6r cze$ciowy
podioza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju
zastosowanych materiatéw,



- protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, ktére powinny zawierac:

— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i korncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét
pokrywczych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji
powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrdébek blacharskich i potgczenia ich z urzagdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno

by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

—poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

-w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebrac pokrycie (miejsc nie

odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.4. Odbidr pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, pekniec, odchylenia
rgbkow lub zwojoéw od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp.).

8.4.3. Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.

8.5. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, kominéw,
wietrznikéw, wtazéw itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
—ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

—stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki pfatnosci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych..

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-3:2010. Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal
odporna na korozje.

PN-EN 502:2002. Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.



PN-EN 1462:2005. Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:2005. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1 : Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2015 r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

3.8. Renowacje
Renowacja i konserwacja istniejagcych elementow:

- renowacja wraz z odtworzeniem oryginalnej kolorystyki epitafium.,
- renowacja wraz z odtworzeniem oryginalnej kolorystyki detalu
zewnetrznego: ptaskorzezba aniota, tympanon,
- Renowacja stolarki drzwiowej wraz z okuciami oraz przeszkleniami witrazowymi
- Renowacja Okno witrazowe ( w zewnetrznej ostonie z drewnianej ramy z przeszkleniem)
- Odtworzenie blatu zewnetrznego wg oryginatu.

5.2. Dokumenty budowy

5.2.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

* uzgodnienie  przez Inspektora  nadzoru programu  zapewnienia  jakosci

* i harmonogra

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

* uwagiipolecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

» zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w



dokumentacji projektowej,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt,
* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
* dane  dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek  oraz
wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
* wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inneistotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedfozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robat.

5.2.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Zasady, okreslania

ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

5.2.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a)pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

5.2.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem..

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.



5.4. ODBIOR ROBOT

5.4.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustaleh ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

5.4.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajageych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

5.4.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okre$lonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

5.4.4. Odbiodr ostateczny (koncowy) - zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Caltkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 5.4.5.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoéciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

5.4.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

O dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi,



O szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

O protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

O protokoty odbioréw czesciowych,

O dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

O wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

O deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

O rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen,

O geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

O kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i 1
stwierdzi ich wykonanie.

5.4.6. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych ,Odbiér ostateczny
robét(kohcowy) robot”.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Ustawy

O Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

O Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

O Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

O Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. Nr 147 , poz. 1229).

O Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 z pézn. zm.).

O Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr
62, poz. 627 z pézn. zm.).

O Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.
U. 22004 r. Nr 204, poz. 2086).



6.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. —w sprawie

systeméw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogdélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.

1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw

deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004

r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

6.3. Innedokumentyiinstrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, 111, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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