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Kody zamówienia Usługi projektowe: 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
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45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
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 CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu budowlanego zmian dla wykonanego projektu 

budowlanego pn.: „Nadbudowa łącznika dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej  

Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu (nr decyzji 

624/2020 z dnia 18.02.2020 wydane przez Prezydenta Miasta Wrocław) oraz wykonanie robót 

budowlanych objętych zakresem PFU. Zmiana projektu ma na celu dostosowanie istniejącej 

przestrzeni sanitariatów do obowiązujących  przepisów. Zgodnie z decyzją Dolnośląskiego 

Konserwatora Zabytków we Wrocławiu oraz projektem budowlanym „Nadbudowy łącznika dla 

Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

MSWiA we Wrocławiu” przestrzeń w obrębie windy przelotowej oraz klatki K2 miała zostać 

przywrócona po zakończeniu prac budowlanych do pierwotnego stanu.  

Dodatkowo projektuje się zmianę wydzielenia przestrzeni klatki schodowej w obrębie klatki schodowej 

K2 w budynku czerwonym. W tym celu należy opracować ponownie ekspertyzę techniczną dotyczącą 

stanu ochrony przeciwpożarowej oraz uzgodnić ją z Dolnośląskim Komendantem PSP we Wrocławiu. 

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację projektową zamienną 

na podstawie SWZ oraz Programu Funkcjonalno–Użytkowego, stanowiącego załącznik do SWZ i 

realizować roboty budowlane na podstawie wykonanej dokumentacji. 

Niniejsze opracowanie określa zakres zamówienia umożliwiającego zaprojektowanie i wykonanie 

robót budowlanych oraz ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych na 

kompleksową realizację zadania. 

W ramach opracowania projektu należy uzgodnić dokumentację z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, uzyskać decyzję 

pozwolenia na budowę dla prowadzenia robót objętych opracowaniem projektowym oraz uzyskać 

wszelkie inne uzgodnienia pozwalające na wykonanie zadania . Następnie w ramach zadania należy 

wykonać roboty budowlane przewidziane w wielobranżowym projekcie budowlanym i wykonawczym. 

 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU  

Powierzchnia zabudowy : 980 m2  

Powierzchnia użytkowa całkowita : 6126,31 m2 

Kubatura :18231 m3  

Liczba kondygnacji naziemnych : 5 

Liczba kondygnacji podziemnych : 0 

Wysokość budynku : 15m (średniowysoki) 

Kategoria zagrożenia ludzi : ZLII  

Klasa odporności pożarowej : B   

 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.2.1. W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW 

Działka nr 147, na której prowadzone będą roboty budowlane, należy do Zespołu Szpitalnego dawnego 

Domu Opieki dla Kalek Johannna Heinricha Theodora Classena, obecnie Samodzielnego Publicznego 

Zakładu opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wpisanego do rejestru zabytków 

decyzja nr A/248/477/Wm z dnia 30. 05.1992 roku. Ponadto w/w działka znajduje się na obszarze 

„Rejonu placu św. Macieja”, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A/1576/402/Wm. Teren 

objęty wnioskiem znajduje się także na obszarze ujętym w Gminnej Ewidencji Zabytków (zgodnie z 

Zarządzeniem nr 12549/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 listopada 2014 r.). 
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2. WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Opracowanie dokumentacji projektowej zmian obejmuje wykonanie projektów budowlanych, 

technicznych oraz wykonawczych w zakresie: 

• Demontażu/rozbiórka ścian 

• Wykucie otworu drzwiowego i osadzenie nadproża w ścianie konstrukcyjnej na I piętrze 

• Wzniesienie nowych ścian działowych 

• Wykonanie hydroizolacji 

• Wykończenie posadzek, ścian, sufitów 

• Montaż stolarki drzwiowej 

• Biały montaż 

• Montaż wyposażenia dla osób niepełnosprawnych w obrębie sanitariatów 

• Wykonanie rewizji szachtów instalacyjnych 

• Wykonanie instalacji wody 

• Wykonanie instalacji kanalizacji 

• Wykonanie instalacji oświetlenia 

• Montaż witryny w obrębie klatki schodowej K2  

 

w koniecznym zakresie, wynikającym z założeń konstrukcyjnych, architektonicznych i instalacyjnych 

opisanych w PFU oraz wymagań norm i obowiązujących przepisów wraz z uzyskaniem wymaganych 

opinii w tym  p.poż, oraz innych niezbędnych decyzji, postanowień i pozwoleń. 

Dokumentację projektową oraz roboty należy wykonać zgodnie z: 

- Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane. Dz.U. 2023 poz. 682; 

- Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2022 poz. 1225; 

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U. 2010 nr 109 

poz. 719; 

 

Przed realizacją zadania Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną. Zamawiający zaleca, aby 

przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie siedziby Szpitala MSWiA we 

Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław w celu zdobycia informacji, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty oraz realizacji zadania, niezależnie od informacji zawartych w OPZ / SIWZ. Termin 

wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają telefonicznego uzgodnienia z 

Zamawiającym. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 

Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości przez 

Wykonawców specyfiki i charakteru zlecanych prac, jeśli okoliczności te możliwe były do ustalenia przy 

przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. 

Dokumentację projektową i przyjęte rozwiązania techniczne należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. 

zabezpieczeń przeciwpożarowych, Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej we Wrocławiu oraz Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Niniejsze opracowanie stanowi tylko część dokumentacji przetargowej. Wykonawca zobowiązany jest 

rozpatrywać dokumentację całościowo. 

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania 

Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji a działania Wykonawcy oraz wyniki jego pracy 

muszą być zgodne z niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz obowiązującym 

porządkiem prawnym. 
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 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami 

BHP, z wcześniej opracowaną dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej.  

UWAGA: Przewiduje się, iż prace budowlane i instalacyjne będą prowadzone na czynnym i 

funkcjonującym obiekcie, co Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w cenie ofertowej oraz w 

przewidywanej organizacji pracy i placu budowy.  

  ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności za następstwa i za wyniki działalności w 

zakresie: organizacji i wykonywania robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, w 

tym pacjentów i personelu medycznego, przebywających na terenie szpitala, ochrony środowiska, 

warunków bezpieczeństwa pracy i przepisów p.poż., zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego 

przedstawicieli, bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia 

związanego z budową, zabezpieczenie placu budowy i miejsca wykonywanych prac. 

Podczas realizacji robót Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na 

budowie. Jest on zobowiązany do zapoznania się z obowiązującym regulacjami placówki medycznej 

oraz jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem 

BIOZ, a także spełnienia wymogów stawianych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy. 

Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywał pracę w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę 

i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, zapewni wyposażenie 

w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 

personelu. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 

bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowe. 

  OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Ze względu na nieprzerwane użytkowanie obiektów szpitalnych w czasie budowy, roboty budowlane 

muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa oraz ograniczeniem 

do minimum uciążliwości związanych z realizacją inwestycji, takich jak: hałas, emisja pyłów, organizacja 

budowy, dojazd do terenu itp. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie (spowodowane 

jego działalnością) uszkodzenia zabudowy użytkowanej przez Zamawiającego. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę istniejących obiektów, instalacji (w tym naziemnych i podziemnych takich 

jak rurociągi i kable itp. oraz urządzeń znajdujących się w miejscu prowadzonych prac i placu budowy. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń w granicach placu budowy, 

Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 

urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, 

która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, na terenie Szpitala oraz zobligowany do ich 

naprawy we własnym zakresie. 
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  UWAGI OGÓLNE, PROPOZYCJE ALTERNATYWNE 

Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to 

jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad oraz rozwiązań technicznych 

przyjętych w specyfikacji technicznej, a tym samym nie powodujące konieczności przeprojektowania 

jakichkolwiek elementów infrastruktury ani nie pozbawiające Użytkownika żadnych wydajności, 

funkcjonalności i użyteczności. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów (wyrobów) równoważnych nie gorszej jakości i nie gorszych 

parametrach niż wskazane w dokumentacji. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest 

równoważny w stosunku do wyrobu określonego w dokumentacji spoczywa na wykonawcy. 

Jeżeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwiązania zamiennego (alternatywnego), powinien 

przedstawić listę zamienionych materiałów (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami w formie tabeli 

– nr katalogowy producenta, opis produktu, ilość), jak również wszelkie karty katalogowe i certyfikaty 

i inne dokumenty pozwalające Zamawiającemu (Inwestorowi) ocenić zgodność proponowanego 

rozwiązania ze wszystkimi wymaganiami dokumentacji projektowej.  

Jeżeli taka propozycja będzie składana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent 

powinien dostarczyć wszystkie w/w dokumenty jako załącznik do oferty – w celu zapewnienia uczciwej 

informacji dla Zamawiającego oraz warunków uczciwej konkurencji dla innych oferentów, biorących 

udział w tym postępowaniu. 

Wszelkie uzasadnione zmiany, które wykonawca chciałby wprowadzić do projektu (na etapie 

wykonawstwa) muszą być uzgodnione z Inwestorem i projektantem. Wprowadzone rozwiązania 

techniczne i materiałowe muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami, nie mogą pociągać za sobą 

zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać zasadniczych rozwiązań projektowych. 

Przed realizacją zadania Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną. Przed montażem instalacji 

należy sprawdzić i ewentualnie skoordynować (skorygować) trasy prowadzenia instalacji oraz 

planowaną lokalizację urządzeń. Materiały przed zakupem i wbudowaniem należy ostatecznie 

uzgodnić i zatwierdzić z Inwestorem/Użytkownikiem. 

Wszelkie prace budowlano-montażowe związane z realizacją niniejszego projektu należy wykonać 

zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi technicznymi, a w szczególności przestrzegać 

przepisów BHP. 

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i 

posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami 

zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy. 

Oferent/wykonawca na etapie kosztorysowania powinien w cenie ofertowej przewidzieć i uwzględnić 

wszystkie materiały, urządzenie i prace w tym nie uwzględnione w dokumentacji projektowej.  

Wszystkie wskazane nazwy materiałów i urządzeń należy rozumieć, jako określenie wymaganych 

parametrów technicznych lub standardów jakościowych.  

Wykonawca jest obowiązany do wykonania wszystkich prac w załączonym opisie technicznym do 

projektu. Opis techniczny stanowi integralną część dokumentacji. Niezależnie od powyższego 

Wykonawca jest obowiązany do uzyskania dobrego rezultatu końcowego.  

Rozmieszczenie i lokalizację wszystkich urządzeń oraz prowadzenie instalacji należy skoordynować z 

innymi branżami w trakcie realizacji robót oraz uzgodnić z Użytkownikiem. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za koordynację instalacji i urządzeń z innymi branżami. Wszystkie wymiary i lokalizacja 

urządzeń są do sprawdzenia na budowie przez Wykonawcę. 

Po zakończeniu prac należy wykonać dokumentację powykonawczą oraz wykonać właściwe badania i 

pomiary odbiorcze instalacji. 

Dla wszystkich urządzeń instalowanych w przestrzeni międzystropowej (nad sufitami podwieszanymi) 

należy przewidzieć rewizje dostępowe. 
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 ARCHITEKTURY 

2.6.1. DEMONTAŻ/ROZBIÓRKA ŚCIAN DZIAŁOWYCH, 

Projektuje się demontaż ścian działowych z cegły pełnej oraz g-k zgodnie z załącznikami w postaci 

rysunków. 

2.6.2. WYKUCIE OTWORU DRZWIOWEGO I OSADZENIE NADPROŻA W ŚCIANIE 
KONSTURKCYJNEJ NA I PIĘTRZE 

Nad projektowanym otworem drzwiowym należy wykonać nadproże stalowe z 2 ceowników U120 

skręcanych śrubami M12 co max. 500 mm.  Nadproża ze stali S235JRG2, śruby klasy 8.8, nakrętki i 

podkładki klasy 8. Nadproża stalowe zabezpieczone na wytwórni antykorozyjnie zestawem 

podkładowym poliuretanowym grubości 60 um. Nadproża po wbudowaniu owinąć siatką tynkarską i 

obrzucić tynkiem cementowo-wapiennym grubości min 30 mm. 

2.6.3. WZNIESIENIE NOWYCH ŚCIAN DZIAŁOWYCH 

Wykonać z podwójnej płyty g-k wypełnione wełną mineralną na systemowych profilach  z miejscowymi 

wzmocnieniami pod urządzenia i meble montowane na ścianie. dopuszcza się inny materiał zamienny, 

pod warunkiem uzyskania zgody zamawiającego. 

2.6.4. WYKONANIE HYDROIZOLACJI 

W pomieszczeniach „mokrych” (np. sanitariaty) należy pokryć ściany wewnętrzne i posadzki przy 

użyciu wodoszczelnej, bezrozpuszczalnikowej, kryjącej rysy w podłożu powłoce uszczelniającej do 

stosowania wewnątrz. Należy zastosować dwuskładnikową, cementowo-polimerową powłokę 

uszczelniającą do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. 

2.6.5. WYKONANIE POSADZEK, ŚCIAN, SUFITÓW 

Dokładny dobór zastosowanych materiałów wykończeniowych i ich kolorystyki nastąpi na etapie 

dokumentacji projektowej i robót budowlanych w porozumieniu z Użytkownikiem. Wszystkie 

zastosowane materiały muszą odpowiadać zarówno przepisom odpowiednim do danych pomieszczeń 

jak i posiadać odpowiednie atesty, wszystkie zastosowane wykładziny powinny być zmywalne, 

odporne na czyszczenie środkami chemicznymi. 

2.6.6. MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ 

Do pomieszczeń należy zastosować stolarkę odporną na uderzenia. Drzwi płycinowe wypełnione pełną 

płytą wiórową lub otworowaną, okleina HPL. Ościeżnica metalowa obejmująca, ocynkowana 

malowana proszkowo. Wszystkie drzwi z pomieszczeń otwierane na korytarz powinny mieć możliwość 

otwarcia na ścianę tak aby nie zawężały światła drogi ewakuacyjnej lub być wyposażone w 

samozamykacz, wszystkie drzwi pożarowe powinny być zaopatrzone w samozamykacz, wszystkie drzwi 

do węzłów sanitarnych powinny posiadać podcięcie oraz być wyposażone w samozamykacz.  

2.6.7. BIAŁY MONTAŻ 

Każdą umywalkę do mycia rąk wyposażyć w: 

• Dozownik mydła łokciowy 

• Dozownik płynu do dezynfekcji łokciowy – montowany nad umywalką 

• Podajnik ręczników papierowych 

• Lustro wklejane (w przypadku toalety pacjenta należy zastosować lustro uchylne) 

Każdy ustęp wyposażyć w: 

• Podajnik papieru toaletowego 

• Kosz na odpadki 

Wszystkie użyte elementy wyposażenia muszą posiadać właściwy atest higieniczny i deklarację 

zgodności. 
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2.6.8. MONTAŻ WYPOSAŻENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OBRĘBIE SANITARIATÓW 

Wszystkie łazienki, WC pacjentów, muszą być wyposażone w system pochwytów przeznaczonych dla 

osób niepełnosprawnych, wykonanych ze stali nierdzewnej 1.4301. Powierzchnia powinna być 

wypolerowana, gładka. Produkt powinien mieć atest do stosowania w strefie mokrej. Dodatkowo 

powierzchnia poręczy w miejscu pochwytu powinna być karbowana, co umożliwia pewniejszy chwyt 

niż na powierzchni gładkiej. Poręcz powinna być mocowana przy pomocy rozet ze śrubami mocującymi 

lub winny sposób zapewniający pełną stabilność produktu. Dopuszczalne maksymalne obciążenie 

poręczy od 100 do 150 kg w zależności od typu poręczy, konstrukcja produktu powinna umożliwić 

dostęp i pozwolić na dokładne czyszczenia wszystkich miejsc na poręczy. Śruby montażowe wykonane 

ze stali nierdzewnej. 

2.6.9. WYKONANIE REIWZJI SZACHTÓW INSTALACYJNYCH 

Należy zapewnić dostęp do instalacji prowadzonych w szachtach poprzez zastosowanie drzwi 

rewizyjnych. 

2.6.10. MONTAŻ WITRYNY W OBRĘBIE KLATKI SCHODOWEJ K2 

W obrębie klatki schodowej K2 na drugim piętrze budynku czerwonego należy zamontować witrynę 

aluminiową, w odporności ogniowej EI60 wraz z drzwiami EIS 30. Drzwi należy wpiąć do istniejącej 

centrali SSP. Stolarka przeciw pożarowa aluminiowa musi posiadać odpowiednie atesty. 

Na etapie projektowym należy dokonać zmiany treści ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony 

przeciwpożarowej. 

 KONSTRUKCJI 

Zgodnie z punktem 2.6.2  

 INSTALACJE SANITARNE 

2.8.1. INSTALACJA WODNA 

Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji zostanie włączona do istniejących tranzytów wody zimnej 

ciepłej i cyrkulacji w piwnicy budynku czerwonego. 

Główne poziomy wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej prowadzone będą pod stropem pomieszczeń. 

Podejścia do przyborów wykonane ściankach instalacyjnych oraz w posadzce. Instalacja ciepłej wody i 

cyrkulacji będzie regulowana przy pomocy termostatycznych zaworów cyrkulacyjnych z możliwością 

dezynfekcji. W celu zabezpieczenia instalacji wody użytkowej przed rozwojem bakterii Legionelli 

możliwy będzie okresowy przegrzew instalacji wody ciepłej do 70°C jak również dezynfekcja chemiczna 

zładu. Realizacja dezynfekcji jest poza zakresem niniejszego opracowania. W celu zabezpieczenia przed 

poparzeniem w czasie dezynfekcji instalacji przybory sanitarne z ciepłą woda zostaną wyposażone w 

baterie z mieszaczami i odpowiednimi termostatami. 

Urządzenia technologiczne należy podłączyć do instalacji wody zgodnie z wytycznymi producenta 

urządzeń oraz technologii medycznej. 

2.8.2. INSTALACJA KANALIZACYJNA 

Ścieki sanitarne odprowadzane będą do istniejących pionów i poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej 

kondygnacji poniżej. Ze względu na charakter istniejący obiektu oraz rozbieżności dokumentacji 

archiwalnych i niemożliwość zinwentaryzowania wszystkich instalacji podstropowych na etapie 

projektowania wymaga się aby wykonawca uwzględnił prace wymagające usunięcia potencjalnych 

kolizji na etapie kosztorysowym. 

W budynku zaprojektowano instalację wykonaną z rur i kształtek PVC lub równoważnie PP 

niskoszumowych łączonych na połączenia kielichowe uszczelkowe. Podejścia do przyborów wykonać 

w bruzdach ściennych, ściankach instalacyjnych i posadzce. Wszystkie przewody kanalizacji prowadzić 

ze spadkiem w kierunku pionów. Zakłada się realizację kanalizacji podstropowej wraz z 

wyprowadzeniem podejść o zakończeniem ich zakorkowaniem w izolacji dachu. Instalacja zostanie 
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wykorzystana do dalszej rozbudowy w przyszłości. Dla przyborów znacznie oddalonych od wywiewek 

kanalizacyjnych dopuszcza się montaż zaworów napowietrzających. 

 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

2.9.1. OŚWIETLENIE PODSTAWOWE 

Nowe oprawy oświetlenia podstawowego w pomieszczeniach sanitarnych wykonać zgodnie z 

dokumentacją projektową mają być wykonane w technologii LED. Montaż opraw w suficie 

podwieszanym lub bezpośrednio do stropu. 

Montowane oprawy oświetleniowe należy zasilić z istniejących, najbliższych obwodów elektrycznych. 

Wszystkie wykorzystane obwody powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i przepisów  w 

zakresie ochrony przeciwporażeniowej oraz ochrony modernizowanej instalacji przed skutkami zwarć 

i przeciążeń. 

Sterowanie zmodernizowanymi obwodami oświetlenia podstawowego należy zrealizować w oparciu o 

istniejące łączniki oświetlenia. 

Zakres prac obejmuje min.: 

• inwentaryzację stanu faktycznego, 

• demontaż istniejących opraw oświetlenia podstawowego (utylizacja elementów oświetlenia 

leży po stronie Wykonawcy), 

• montaż nowych opraw oświetlenia podstawowego zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, 

• wykonanie badań i pomiarów po-montażowych, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie inst. oświetlenia podstawowego.  

2.9.2. SYSTEM PRZYZYWOWY 

W łazienkach z wejściem bezpośrednio z korytarza, przy drzwiach przewidziano czteroprzyciskowy 

kasownik łazienkowy. Dla zmniejszenia kosztów utrzymania systemu linki w modułach pociągowych 

mają budowę zabezpieczającą moduł przed trwałym uszkodzeniem przy zbyt silnym pociągnięciu 

(przywrócenie poprawnego działania elementu musi być możliwe bez użycia jakiegokolwiek narzędzia 

i wiedzy technicznej). 

Wszystkie przyciski w modułach posiadają diody LED wizualizujące rodzaj wygenerowanego zgłoszenia. 

Przy braku aktywnych wezwań z modułu diody nie świecą się. System umożliwia programowanie 

przycisków w modułach przywoławczych w sposób elastyczny tzn. dla danego modułu lub grupy 

modułów umożliwia przypisanie indywidualnego zdarzenia przy naciśnięciu oraz pozwala uzależnić 

przypisanie zdarzenia od stanu modułu – po uaktywnieniu jednego z przycisków drugi może 

zachowywać się inaczej aniżeli w przypadku, gdy żaden z przycisków wcześniej nie został wciśnięty. 

 WYKOŃCZENIA 

Projektuje się lokalne naprawy powierzchni ścian, posadzek oraz sufitów wynikające z prowadzonych 

prac montażowych związanych z osadzeniem stolarki drzwiowej polegające. Prace polegają na 

odtworzeniu powierzchni przy zachowaniu materiału, faktury oraz kolorystyki istniejących 

powierzchni. 

 ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Nie dotyczy. 

 WYMAGANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

2.12.1. WYMAGANY ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania. 

2. Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

3. Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzględniać rozwiązanie wszelkich kolizji. 
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4. Wszelkie zmiany koncepcji programowo–funkcjonalnej należy uzgodnić z Zamawiającym i 

Użytkownikiem 

5. Dokumentacje projektową należy opracować w wersji drukowanej i elektronicznej, tożsamej z 

wersją drukowaną. 

6. Wymagana ilość egzemplarzy dokumentacji: 

 

1 Projekt budowlany 2 egz. (w tym 1 egz. opieczętowany urzędowo) 

+ wersja elektroniczna na płycie CD 

2 Projekty techniczne 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD 

3 Projekty wykonawcze w podziale na branże 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD 

4 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  

w podziale na branże 

2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD 

5 Inne opracowania niezbędne do realizacji robót 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD 

6 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 3 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD 

 
1) Wersja elektroniczna dokumentacji musi być tożsama z wersją drukowaną, tzn. musi zawierać 

uzgodnienia, pieczątki oraz musi umożliwiać odczytanie plików w programach: 
a) Adobe Reader  - całość dokumentacji (rozszerzenie .pdf), 
b) MS WORD - kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje oraz STWiOR (pliki 

aktywne, rozszerzenie .doc). 
c) AUTOCAD - część rysunkowa (pliki aktywne, rozszerzenie .dwg). 
d) Pliki aktywne muszą być w pełni edytowalne, nie mogą posiadać zabezpieczenia przed 

otwarciem/ zapisem. 
2) Każde opracowanie w wersji elektronicznej winno być umieszczone w odrębnym katalogu (nazwa 

katalogu winna odzwierciedlać nazwę opracowania). 
3) Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

4) Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzględniać rozwiązanie wszelkich kolizji. 
5) Dokumentacja podlegała będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  
6) Zatwierdzenie  dokumentacji  przez  Zamawiającego  nie  zwalnia  Wykonawcy z obowiązku 

wypełnienia zobowiązań wynikających z dokumentacji przetargowej, w tym określonych w 
programie funkcjonalno – użytkowym. 

7) Projektant zobowiązany jest do wykonania projektu budowlanego, technicznego i projektów 
wykonawczych w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiającym. 

8) Projekt powinien być zgodny z przekazanymi przez Zamawiającego wytycznymi oraz powinien 
uwzględniać przyjęte do stosowania polskie normy oraz przepisy prawa budowlanego. 

9) Dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać 
protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych 
uczestniczących w realizacji zamówienia. 

10) Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą wymagane 
uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektanta i 
sprawdzającego, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia oraz zawierać protokół koordynacji 
międzybranżowej. 

11) W zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa 
robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej 
wykonania. Dokumentację należy opracować w sposób czytelny; opisy pismem maszynowym (nie 
dopuszcza się opisów ręcznych). 

12) Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i 
urządzeń muszą określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z Ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych. 
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2.12.2. WYMAGANA W ZAKRESIE TREŚCI DOKUMENTACJI 

1) Dokumentację projektową (projekt budowlany w tym projekty techniczne i projekty wykonawcze 

według branż) należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wskazanymi w 

części informacyjnej niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego oraz w oparciu o schemat 

funkcjonalno-przestrzenny stanowiący załącznik do niniejszego opracowania. Zakres i forma 

projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych winna być zgodna z wymaganiami 

określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późniejszymi 

zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.0.2454). 

2) Wszystkie zaprojektowane elementy powinny spełniać wymagania ekonomiczne, biorąc pod 

uwagę zarówno koszt zakupu i wbudowania elementów oraz utrzymania obiektu. 

Wszystkie koszty związane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej, uzyskaniem aktualnych 
podkładów sytuacyjno–wysokościowych do celów projektowych, wypisów z ewidencji gruntów, 
kopii map ewidencyjnych, warunków technicznych i innych opracowań, uzgodnień i decyzji – ponosi 
Wykonawca. 
 
Oprócz przygotowania opracowań i dokumentów oraz uzyskania decyzji, opinii, uzgodnień, 
pozwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca ma za zadanie 
dostarczenie również tych, których opracowanie/uzyskanie zostanie stwierdzone w trakcie realizacji 
przedmiotu zamówienia na skutek zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, których Zamawiający 
nie był w stanie przewidzieć w momencie udzielania zamówienia. 
 
Wszystkie założenia oraz rozwiązania projektowe muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed 
przystąpieniem do końcowej fazy prac projektowych. 
Projekty powinny być zaopiniowane zgodnie obowiązującymi przepisami oraz przez 
Zamawiającego. 
 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu Gwarancji jakości na wykonaną i przekazaną dokumentację 
Projektową na okres 5 lat od daty rozpoczęcia eksploatacji budynku, które nastąpi nie później niż 
rok po podpisaniu protokołu odbioru końcowego budynku. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od 
uprawnień wynikających z Gwarancji. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia aktualnej, edytowalnej i nieedytowalnej 
dokumentacji oraz wszelkich informacji, podmiotom trzecim, uzyskując wcześniejszą zgodę 
Zamawiającego, w przypadku wystąpienia dodatkowych prac Projektowych zleconych przez 
Zamawiającego. 
 
Wykonawca powinien każdorazowo w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, uzupełniać 
dokumentację oraz rysunki wykonawcze w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania 
robót.  
 

3) Projekt Budowlany: Wykonawca wykona, kompletną dokumentację Projektu Budowlanego wraz z 
informacją BIOZ oraz Projektów Technicznych w zakresie odpowiadającym wymaganiom 
technicznym i prawnym obowiązującym w momencie jej sporządzania, na podstawie załączonego 
schematu funkcjonalno-przestrzennego. 
W szczególności zawartość Projektu Budowlanego musi być zgodna z: 
• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późniejszymi zmianami)., 
 
Zadanie projektowe będzie obejmowało wykonanie co najmniej następujących zadań: 
• Zapoznanie się z wszelkimi dokumentami przekazanymi przez Zamawiającego, określenie które 
z nich wymagają aktualizacji i uzyskanie tych aktualizacji. 
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• Przeprowadzenie wszelkich koniecznych czynności związanych z uzyskaniem decyzji 
administracyjnych zezwalających na wykonanie robót budowlanych (zgłoszenia zamiaru wykonania 
robót budowlanych, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę etc.) dla realizacji 
Przedmiotu Zamówienia, w tym prowadzenie spraw administracyjnych, uzyskanie na rzecz 
Zamawiającego ostatecznych decyzji zezwalających na budowę: 
• ewentualnych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych 
• uzgodnienie dokumentacji przez rzeczoznawców BHP, Sanepid, Ochrony Pożarowej, 
• innych uzgodnień niezbędnych do uzyskania Pozwolenia na Budowę lub innych decyzji 
zezwalających na wykonanie Robót Budowlanych, w tym oświadczeń właścicieli nieruchomości. 
• Uwzględnienie wszelkich zaleceń wynikających z raportów, opinii i ekspertyz przekazanych przez 
Zamawiającego lub innych niezbędnych uzyskanych we własnym zakresie. 
• Uzyskanie Ostatecznej Decyzji o Pozwoleniu na Budowę. 
 
Wykonawca w ramach wynagrodzenia określi i wykona wszystkie inne opracowania i czynności 
niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia. 

4) Projekty wykonawcze należy opracować z bardzo dużym uszczegółowieniem rozwiązań, 
jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia.  

5) Dokumentacja winna zawierać: 
a) optymalne rozwiązania funkcjonalne, technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe oraz wszystkie 

niezbędne zestawienia (np. stolarki drzwiowej, grzejników, elementów wentylacyjnych, 
wyposażenia) ze szczegółowym opisem, rysunki szczegółów i detali z dokładnym opisem 
i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, 
urządzenia, 

b) Dokumentacja (z uwagi na realizację w trybie zaprojektuj i wybuduj) winna odnosić się 
do konkretnych materiałów, których parametry są nie gorsze niż to określono w programie 
funkcjonalno – użytkowym. 

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny być opracowane na 

podstawie dokumentacji projektowej i winny zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są 

niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót. Specyfikacje należy opracować zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.0.2454). 

2.12.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.12.3.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 

1) Wygrodzenie i zabezpieczenie placu budowy, organizacja zaplecza budowy, miejsca składowania 
odpadów.  

2) Wykonanie inwentaryzacji i ocena stanu technicznego infrastruktury technicznej w miejscu 
prowadzenia robót, 

3) Przygotowanie dojazdu na plac budowy na podstawie uzgodnień, które Wykonawca winien uzyskać 
we własnym zakresie, oraz dostosowanie się do warunków i zaleceń odpowiedniej instytucji, 

 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

2.13.1. WARUNKI WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

2.13.1.1. WARUNKI OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji zadania należy m.in.: 
1) Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót, 
wiedzą techniczną oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego, z uwzględnieniem profesjonalnego 
charakteru świadczonych usług. 

2) Wymagane jest by w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy odbyło się pierwsze spotkanie robocze 
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Projektanta z Zamawiającym. Do tego czasu Projektant ma obowiązek dokonania wizji lokalnej 
w terenie i na obiekcie oraz zapoznania się z materiałami udostępnionymi przez Zamawiającego, 
a ponadto sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu harmonogramu planowanych prac. 

3) Na etapie opracowania dokumentacji projektowej - robocze konsultacje z Zamawiającym w celu 
akceptacji proponowanych przez jednostkę projektową rozwiązań technicznych i standardów. 

4) Niezwłoczne, po opracowaniu, przekazanie materiałów przygotowawczych, celem ich omówienia 
i akceptacji rozwiązań. 

5) Uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień wymaganych przepisami prawa oraz innych 
koniecznych opinii i zatwierdzeń, w szczególności pozwolenia konserwatorskiego. 

6) Uzyskanie wszystkich koniecznych odstępstw od obowiązujących przepisów. 
7) Uzgodnienie dokumentacji przez wszystkich rzeczoznawców, w tym: ppoż., san-hig., bhp. 
8) Przedkładanie Zamawiającemu na bieżąco kserokopii wszelkich wystąpień, uzgodnień i oryginałów 

uzyskanych decyzji i uzgodnień. 
9) Wystąpienie do Zamawiającego o przygotowanie oświadczenia o posiadanym prawie 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - najpóźniej 30 dni przed planowanym 
terminem zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub złożenia wniosku 
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, załączając wszystkie niezbędne uzgodnienia (lub 
wcześniej jeśli wystąpi taka potrzeba).  

10) Uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń jednostek uzgadniających. 
11) Projektant zobowiązany jest do wykonania dokumentacji w oparciu o pisemne uzgodnienia z 

Zamawiającym. 
12) Projekt powinien być zgodny z przekazanymi przez Zamawiającego wytycznymi oraz powinien 

uwzględniać przyjęte do stosowania polskie normy oraz przepisy prawa budowlanego. 
13) Zakres opracowania dokumentacji winien obejmować rozwiązanie wszelkich kolizji. 
14) Dokumentacja  powinna  być  wykonana  w  języku  polskim,  zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, normami technicznymi, wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą o 
kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz prawidłowej 
eksploatacji. 

15) Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą wymagane 
uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji winien być podpisany przez projektanta i 
sprawdzającego (posiadających odpowiednie uprawnienia). 

16) Dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać protokół 
koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych i 
sprawdzających, uczestniczących w realizacji zamówienia. 

17) W projekcie należy przedstawić rozwiązania zabezpieczenia obszaru prowadzenia robót przed 
dostępem osób trzecich. 

18) Projektant ponosi odpowiedzialność z tytułu zbyt późnego przekazania Zamawiającemu materiałów, 
opinii, uzgodnień i decyzji, skutkujących nieterminowością realizacji przedmiotu zamówienia. 

19) Przed złożeniem w wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem robót nie wymagających 
pozwolenia na budowę, do obowiązków Projektanta będzie należało uzyskanie akceptacji 
Zamawiającego co do formy i treści projektu budowlanego. 

20) W zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa 
robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej 
wykonania. Dokumentację należy opracować w sposób czytelny, opisy pismem maszynowym (nie 
dopuszcza się opisów ręcznych). 

21) Dokumentacja podlegała będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
22) Wykonawca ma obowiązek korekty opracowań, jeżeli zaistnieje taka konieczność podczas procedury 

oceny dokumentacji. 
23) Kompletną dokumentację należy złożyć w Zamawiającemu w jego siedzibie wraz z wykazem 

dokumentacji projektowej i ilością egzemplarzy, ułożoną w kolejności zgodnej z wykazem. 
 
UWAGA 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do organizacji spotkań oraz narad w czasie wszystkich etapów 
projektowania w miarę potrzeb na żądanie Zamawiającego. 
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2.13.2.WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.13.2.1. ROZPOCZĘCIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

1) Roboty będą prowadzone zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją 
projektową. 

2) Wykonawca ma obowiązek opracować i uzgodnić stosownie do potrzeb realizacji robót: 
a. Projekt obsługi komunikacyjnej budowy 
b. Projekt organizacji placu budowy 

Dokumentacja w zakresie a) i b) podlega zaopiniowaniu i uzgodnieniu w odpowiedniej jednostce 
administracyjnej. 

3) Wykonawca może przystąpić do robót budowlano-montażowych: 
a. po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji projektowej, uznaniu jej przez Zamawiające-

go za zgodną z zapisami SIWZ i zapisami umownymi, 
b. po przekazaniu Zamawiającemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

4) Roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie szpitalnym, Wykonawca ma obowiązek w taki sposób 
realizować roboty, by ograniczyć zakłócanie funkcjonowania placówki. 

5) Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o terminie rozpoczęcia prac oraz z 14 - dniowym 
wyprzedzeniem o terminie zakończenia robót na obiekcie. 

a. Najpóźniej na 10 dni przed terminem rozpoczęcia robót, Wykonawca dostarczy do siedziby 
Zamawiającego niezbędne dokumenty do zgłoszenia rozpoczęcia robót w Nadzorze 
Budowlanym: 

b. oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków, 
c. kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy i kierowników robót 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem, 
d. kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności w/w osób do właściwej izby, 

potwierdzonego za zgodność z oryginałem, 
6) Przed rozpoczęciem budowy należy poinformować wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do 

robót i ewentualnych utrudnieniach z tym związanych. 

2.13.2.2.PRZYGOTOWANIE TERENU ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót: 
1) zabezpieczenie, wygrodzenie terenu przed dostępem osób trzecich (w sposób estetyczny) 

oraz zapobiegającym roznoszeniu się kurzu, 
2) nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy, 
3) pomiar z natury wszystkich elementów wymagających pomiaru dla potrzeb prawidłowej realizacji 

inwestycji – w szczególności dla potrzeb zamówienia elementów wymagających wykonania z 
dostosowaniem do istniejących gabarytów, 

4) zapewnić dojazd w miarę postępu robót, 

2.13.2.3. ZEZWOLENIA 

1) przed rozpoczęciem robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał prawomocnej decyzji o 
pozwoleniu na budowę oraz do akceptacji: 

a. harmonogram realizacji budowy, 
b. projekt organizacji placu budowy, 
c. zatwierdzony w odpowiedniej jednostce administracyjnej projekt organizacji ruchu 

zastępczego (jeśli będzie potrzebny), 
d. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
e. zatwierdzony w odpowiedniej jednostce administracyjnej projekt obsługi komunikacyjnej 

budowy 
2) wszelkie wymagane zezwolenia i pozwolenia właściwych jednostek, związane z wykonaniem robót 

będą uzyskiwane przez Wykonawcę własnym staraniem i na własny koszt, 
3) Przy realizacji robót przestrzeganie warunków zawartych w uzgodnieniach, 
4) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z 

dokumentacją projektową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowiązującymi 
normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz wiedzą 
techniczną i sztuką budowlaną, 
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5) przeprowadzenie odbiorów przez UDT - Zamawiający upoważni Wykonawcę do reprezentowania 

Zamawiającego przed UDT w sprawach związanych z przeprowadzeniem badania i uzyskaniem 

decyzji, o której mowa powyżej, z zastrzeżeniem, że koszty czynności dokonywanych przez UDT 

ponosić będzie Wykonawca. 

6) uzyskanie pozytywnych odbiorów służb zewnętrznych i pozwolenia na użytkowanie - na podstawie 
udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa, zgłoszenie zakończenia robót i złożenie wniosku 
o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, poprzedzone zgodnie z właściwością wynikającą z 
przepisów szczególnych, organów: 

a. Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
b. Państwowej Straży Pożarnej 

o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, 
7) Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach 

w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

2.13.2.4. OCHRONA DRÓG 

1) Wykonawca winien utrzymać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na ulicę, 
2) Drogi publiczne prowadzące do terenu budowy i będące wykorzystywane jako drogi dojazdowe, 

powinny być utrzymane w czystości i porządku, wolne od odkładów i odpadów. 
3) Wykonawca ma obowiązek chronić otoczenie budowy przed rozprzestrzenianiem się kurzu i pyłu 

spowodowanego budową. 
4) Wykonawca ma obowiązek systematycznie czyścić i spłukiwać z chodników i dróg brud, pył i kurz 

wynikający z realizacji budowy. 
5) Wykonawca winien zabezpieczyć drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch 

związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, 
aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac 
budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. W przypadku 
uszkodzenia Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy uszkodzonych dróg dojazdowych. 

2.13.2.5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY NA TERENIE BUDOWY 

1) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie 
stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. 

2) Wykonawca odpowiedzialny jest za sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu, przed 
rozpoczęciem robót „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (art. 21 a Prawa budowlanego), 
tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(art. 45 a Prawa budowlanego) - jeden egz. planu „bioz” należy przekazać Zamawiającemu. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP na terenie inwestycji 
4) Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, stosownie do 

zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności oraz posiadać świadectwo tego przeszkolenia. 
5) Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać tabliczki znamionowe z podstawowymi 

informacjami dotyczącymi BHP. 
6) Należy prowadzić roboty rozbiórkowe i budowlane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych  (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

7) Należy zabezpieczyć i wygrodzić miejsca prowadzenia robót i terenu przed dostępem osób trzecich. 
8) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich 

pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot 
umowy. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia w sposób docelowy wszelkich szkód i 
awarii spowodowanych w trakcie realizacji robót. 

2.13.2.6. OCHRONA ŚRODOWISKA 

1) Wykonawca odpowiedzialny jest za przedłożenie w odpowiedniej jednostce administracyjnej 
informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania (z przesłaniem do 
wiadomości Zamawiającemu). Magazynowanie odpadów powstałych podczas realizacji inwestycji 
może odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie ustawą z 
dnia 7 lipca 2023 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587 ze zmianami). 
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2) Wykonawca ma obowiązek unieszkodliwienia powstałych odpadów, jako wytwórca tych odpadów. 
3) Wykonawca ma obowiązek uwzględniać koszt składowania, wywozu i utylizacji odpadów w cenie 

ryczałtowej. Ilość oraz miejsce wywozu odpadów należy zgłosić do odpowiedniej jednostki 
administracyjnej. 

4) Należy ograniczać poziom hałasu przy wykonywaniu poszczególnych robót zgodnie z wartościami 
normowymi. 

2.13.2.7. DOKUMENTY BUDOWY 

1) Dokumenty budowy winny być prawidłowo zabezpieczone przed utratą lub zniszczeniem, 
2) Wykonawca zapewni dostęp Zamawiającemu do wszelkich dokumentów, 
3) do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom dokumentacji 

projektowej oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021. poz.1213) 
4) przed dokonaniem zamówienia materiałów wykończeniowych, drzwi i okien oraz malowaniem ścian, 

Wykonawca ma obowiązek dokonać pomiarów otworów okiennych, drzwiowych i innych elementów 
do wbudowania i przedstawić Zamawiającemu propozycje (próbek) materiałów, kolorów itp. celem 
akceptacji - nie dopuszcza się odmierzania z rysunków. 

2.13.2.8. SPRAWOZDANIA UKAZUJĄCE POSTĘP PRAC 

Wykonawca zobowiązany jest przekładać Zamawiającemu następujące dokumenty obrazujące realizację 
przedmiotu zamówienia: 

1) raporty tygodniowe zawierające zakres oraz stan zaawansowania prac projektowych i prac 
przygotowawczych wyprzedzających proces realizacji robót, 

2) raporty tygodniowe z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem zawierające planowany zakres prac 
budowlanych do realizacji w danym tygodniu, 

3) raporty miesięczne uwzględniające: zakres oraz stan zaawansowania prac projektowych i robót 
budowlanych, charakter i zakres wykonanych robót, zakłócenia w budowie wraz z ich dokumentacją. 

4) raporty miesięczne nadzoru dendrologicznego obrazujące stan drzew i krzewów oraz trawników w 
okresie realizacji robót wraz z zaleceniami dla Wykonawcy, z dokumentacją fotograficzną. 

 
UWAGA 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do organizowania narad koordynacyjnych w trakcie realizacji inwestycji 
nie rzadziej niż co 2 tygodnie. 

2.13.2.9. ODBIÓR ROBÓT, ZAKOŃCZENIE BUDOWY 

1) Do obowiązków Wykonawcy należy: 
2) Dokonanie zgłoszenia i czynny udział w odbiorach przez służby zewnętrzne, w szczególności przez 

Straż Pożarną, Sanepid, Państwową Inspekcję Pracy, Urząd Dozoru Technicznego oraz uzyskanie 
pozytywnych protokołów odbioru 

3) Dokonanie z upoważnienia Zamawiającego zgłoszenia zakończenia budowy i uzyskanie pozwolenia 
na użytkowanie (PINB) 

4) przed zgłoszeniem poszczególnych zadań do odbioru, Wykonawca zobowiązany będzie własnym 
staraniem i na własny koszt: zapewnić wykonanie wszystkich niezbędnych, badań i odbiorów 
stosownie do zakresu przebudowy i rodzaju pomieszczenia, w tym między innymi: 
a) roboty budowlane: 
– pomiar stężenia substancji szkodliwych, 
b) roboty elektryczne: 
– pomiar natężenia oświetlenia podstawowego, 
– pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych, 
– pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
– pomiary rezystancji izolacji, uziemień ochronnych i roboczych, 
c) roboty instalacji sanitarnych: 
– badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody, 
– pomiar szczelności instalacji 

c) przeprowadzenie odbiorów przez UDT i uzyskanie stosownych decyzji UDT, jak również 
zrealizowanie uwag i zaleceń UDT 

1) Wykonawca ma obowiązek demontażu obiektów tymczasowych i uporządkowania terenu 
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po zakończeniu robót. 
2) Wykonawca ma obowiązek opracowania i przekazania Zamawiającemu: 

a) instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektu 
b) instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji poszczególnych instalacji i urządzeń 
c) dokumentacji powykonawczej i odbiorowej całego obiektu w ilości 2 egz. (operat 
kolaudacyjny), 
e) pozwolenia na użytkowanie. 

2.13.3. WARUNKI ODBIORU 

2.13.3.1. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Dokumentacja projektowa będzie uznana za wykonaną zgodnie z zamówieniem po przekazaniu 
Zamawiającemu dokumentacji opracowanej zgodnie z wymogami PFU i załączonym schematem funkcjonalno-
przestrzennym, jej sprawdzeniu i uznaniu przez Zamawiającego za wykonaną poprawnie oraz po uzyskaniu 
i przekazaniu Zamawiającemu pozwolenia na budowę i/ lub zaświadczenia o braku sprzeciwu na budowę. 

2.13.3.2. ROBÓT BUDOWLANYCH 

1) Odbiór częściowy robót: 
a) Odbiór częściowy robót ulegających zakryciu i zakończonych elementów robót, na podstawie 

protokołów odbioru. 
2) Odbiór końcowy: 
a) Wykonawca jest zobowiązany zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu umowy 

i gotowości do odbioru. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,  w  szczególności:  dziennik  budowy,  protokoły  
badań,  sprawdzeń i odbiorów, pozytywne odbiory końcowe przez służby zewnętrzne, umożliwiające 
ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Skutki zaniechania tego obowiązku lub 
opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę. 

b) Zamawiający wyznaczy termin i powoła komisję odbiorową w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia 
gotowości do odbioru. Z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru końcowego, zawierający 
wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy ustalone na usunięcie 
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru. 

c) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 
ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 

d) W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu umowy nadających się do usunięcia, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz 
do zawiadomienia o powyższym Zamawiającego. 

e) Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot umowy nie został w całości wykonany lub ma wady 
uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z umową. 

f) W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub 
stwierdzenia tych w okresie rękojmi Zamawiający może: 

a. żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie 
Wykonawcy odpowiedni termin; 

b. obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że 
Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne; 

c. odstąpić od Umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że 
Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne. 
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 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu posiada prawo 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (Dz.U.2023 poz. 682 z późniejszymi zmianami). 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 poz. 1225 z 
późniejszymi zmianami). 

3) Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2024 poz.275 z późniejszymi 
zmianami), 

4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z późniejszymi zmianami). 

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021. poz.2454). 

6) Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023 poz.1605 z późniejszymi 
zmianami), 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 
poz.1126). 

8) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2012 
poz.822 z późniejszymi zmianami). 

9) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009 nr 124 poz. 1030 z 
późniejszymi zmianami). 

10) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie 
uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 
względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563). 

11) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
(Dz.U.2012 poz.463) 

12) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i geologiczno - inżynierskie (Dz. U. z 2016r. poz. 2033) 

13) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458). 

14) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr 169 poz.1650 z późniejszymi zmianami). 

15) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55 ze zm.). 
16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 
17) Obowiązujące Polskie Normy 
18) Inne obowiązujące przepisy. 
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3. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca ma obowiązek dokonania weryfikacji materiałów, ich uzupełnień, aktualizacji i korekt 

dla potrzeb opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za przyjęte rozwiązania oraz założenia projektowe. 

 

4. ZAŁĄCZNIKI 

• Rys. A-01 – rzut piętra +1 – budynek czerwony 

• Rys. A-02 – rzut piętra +2 – budynek czerwony 

 


