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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest sporzgdzenie projektu budowlanego zmian dla wykonanego projektu
budowlanego pn.: ,Nadbudowa tgcznika dla Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej
Terapii Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wroctawiu (nr decyzji
624/2020 z dnia 18.02.2020 wydane przez Prezydenta Miasta Wroctaw) oraz wykonanie robot
budowlanych objetych zakresem PFU. Zmiana projektu ma na celu dostosowanie istniejgcej
przestrzeni sanitariatdw do obowigzujgcych  przepiséw. Zgodnie z decyzjg Dolnoslaskiego
Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu oraz projektem budowlanym ,Nadbudowy tacznika dla
Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej
MSWiIA we Wroctawiu” przestrzen w obrebie windy przelotowej oraz klatki K2 miata zostac
przywrdécona po zakonczeniu prac budowlanych do pierwotnego stanu.

Dodatkowo projektuje sie zmiane wydzielenia przestrzeni klatki schodowej w obrebie klatki schodowej
K2 w budynku czerwonym. W tym celu nalezy opracowac ponownie ekspertyze techniczng dotyczaca
stanu ochrony przeciwpozarowej oraz uzgodnic jg z Dolnoslagskim Komendantem PSP we Wroctawiu.
W ramach przedmiotu zamdéwienia nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowag zamienng
na podstawie SWZ oraz Programu Funkcjonalno—Uzytkowego, stanowigcego zatacznik do SWZ i
realizowac roboty budowlane na podstawie wykonanej dokumentacji.

Niniejsze opracowanie okresla zakres zamdwienia umozliwiajacego zaprojektowanie i wykonanie
robot budowlanych oraz ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i robét budowlanych na
kompleksowa realizacje zadania.

W ramach opracowania projektu nalezy uzgodni¢ dokumentacje z Rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, z Dolnoslgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw, uzyska¢ decyzje
pozwolenia na budowe dla prowadzenia robét objetych opracowaniem projektowym oraz uzyskac
wszelkie inne uzgodnienia pozwalajace na wykonanie zadania . Nastepnie w ramach zadania nalezy
wykonad roboty budowlane przewidziane w wielobranzowym projekcie budowlanym i wykonawczym.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREgLA.IACE WIELKOSC OBIEKTU
Powierzchnia zabudowy : 980 m2

Powierzchnia uzytkowa catkowita : 6126,31 m2

Kubatura :18231 m3

Liczba kondygnacji naziemnych : 5

Liczba kondygnacji podziemnych : 0

Wysokos¢ budynku : 15m (Sredniowysoki)

Kategoria zagrozenia ludzi : ZLII

Klasa odpornosci pozarowe;j : B
AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.2.1. W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKOW

Dziatka nr 147, na ktérej prowadzone bedg roboty budowlane, nalezy do Zespotu Szpitalnego dawnego
Domu Opieki dla Kalek Johannna Heinricha Theodora Classena, obecnie Samodzielnego Publicznego
Zaktadu opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych, wpisanego do rejestru zabytkow
decyzja nr A/248/477/Wm z dnia 30. 05.1992 roku. Ponadto w/w dziatka znajduje sie na obszarze
»Rejonu placu $w. Macieja”, wpisanego do rejestru zabytkéow decyzjg nr A/1576/402/Wm. Teren
objety wnioskiem znajduje sie takze na obszarze ujetym w Gminnej Ewidencji Zabytkéw (zgodnie z
Zarzgdzeniem nr 12549/14 Prezydenta Wroctawia z dnia 24 listopada 2014 r.).



2.1

WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Opracowanie dokumentacji projektowej zmian obejmuje wykonanie projektéw budowlanych,
technicznych oraz wykonawczych w zakresie:
e Demontazu/rozbiorka scian
e  Wykucie otworu drzwiowego i osadzenie nadproza w Scianie konstrukcyjnej na | pietrze
e Wozniesienie nowych $cian dziatowych
e  Wykonanie hydroizolacji
e  Wykonczenie posadzek, Scian, sufitow
e  Montaz stolarki drzwiowej
e Biaty montaz
e Montaz wyposazenia dla 0séb niepetnosprawnych w obrebie sanitariatow
e Wykonanie rewizji szachtéw instalacyjnych
e  Wykonanie instalacji wody
e  Wykonanie instalacji kanalizacji
e  Wykonanie instalacji oswietlenia
e Montaz witryny w obrebie klatki schodowej K2

w koniecznym zakresie, wynikajgcym z zatozen konstrukcyjnych, architektonicznych i instalacyjnych
opisanych w PFU oraz wymagan norm i obowigzujacych przepiséw wraz z uzyskaniem wymaganych
opinii w tym p.poz, oraz innych niezbednych decyzji, postanowien i pozwolen.

Dokumentacje projektowa oraz roboty nalezy wykonac zgodnie z:

- Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane. Dz.U. 2023 poz. 682;

- Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2022 poz. 1225;

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719;

Przed realizacjg zadania Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizje lokalng. Zamawiajgcy zaleca, aby
przed ztozeniem oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie siedziby Szpitala MSWiA we
Woroctawiu, ul. Otbinska 32, 50-233 Wroctaw w celu zdobycia informacji, ktore mogg by¢ konieczne do
przygotowania oferty oraz realizacji zadania, niezaleznie od informacji zawartych w OPZ / SIWZ. Termin
wizji lokalnej i szczegdty techniczne jej przeprowadzenia wymagajg telefonicznego uzgodnienia z
Zamawiajacym. Koszty zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy nie bedzie respektowat zadnych zarzutéw wynikajacych z nieznajomosci przez
Wykonawcow specyfiki i charakteru zlecanych prac, jesli okolicznosci te mozliwe byty do ustalenia przy
przeprowadzonej z nalezytg starannoscig wizji lokalne;j.

Dokumentacje projektowg i przyjete rozwigzania techniczne nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych, Dolnoslagskim Komendantem Wojewddzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej we Wroctawiu oraz Dolnoslgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Niniejsze opracowanie stanowi tylko cze$¢ dokumentacji przetargowej. Wykonawca zobowigzany jest
rozpatrywac dokumentacje catosciowo.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy w sposéb ogdlny opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji a dziatania Wykonawcy oraz wyniki jego pracy
muszg by¢ zgodne z niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz obowigzujacym
porzadkiem prawnym.
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WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ODNIESIENIU DO ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami
BHP, z wczesniej opracowang dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

UWAGA: Przewiduje sig, iz prace budowlane i instalacyjne beda prowadzone na czynnym i
funkcjonujagcym obiekcie, co Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w cenie ofertowej oraz w
przewidywanej organizacji pracy i placu budowy.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za nastepstwa i za wyniki dziatalnosci w
zakresie: organizacji i wykonywania robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, w
tym pacjentéw i personelu medycznego, przebywajgcych na terenie szpitala, ochrony $rodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy i przepisdw p.poz., zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego
przedstawicieli, bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia
zwigzanego z budowg, zabezpieczenie placu budowy i miejsca wykonywanych prac.

Podczas realizacji robét Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na
budowie. Jest on zobowigzany do zapoznania sie z obowigzujacym regulacjami placéwki medycznej
oraz jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem
BIOZ, a takze spetnienia wymogdw stawianych przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy.
Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywat prace w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe
i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, zapewni wyposazenie
w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe.

OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Ze wzgledu na nieprzerwane uzytkowanie obiektéw szpitalnych w czasie budowy, roboty budowlane
muszg by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnych warunkéw bezpieczeristwa oraz ograniczeniem
do minimum ucigzliwosci zwigzanych z realizacjq inwestycji, takich jak: hatas, emisja pytdw, organizacja
budowy, dojazd do terenu itp. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie (spowodowane
jego dziatalnoscig) uszkodzenia zabudowy uzytkowanej przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone istniejgcych obiektdw, instalacji (w tym naziemnych i podziemnych takich
jak rurociagi i kable itp. oraz urzadzen znajdujacych sie w miejscu prowadzonych prac i placu budowy.
W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy,
ktéora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, na terenie Szpitala oraz zobligowany do ich
naprawy we wiasnym zakresie.
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UWAGI OGOLNE, PROPOZYCJE ALTERNATYWNE

Zgodnie z zasadami zamodwien publicznych mozna zastosowac materiaty i rozwigzania rownowazne, to
jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajace zasad oraz rozwigzan technicznych
przyjetych w specyfikacji technicznej, a tym samym nie powodujgce koniecznosci przeprojektowania
jakichkolwiek elementéw infrastruktury ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci,
funkcjonalnosci i uzytecznosci.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw (wyrobdw) réwnowaznych nie gorszej jakosci i nie gorszych
parametrach niz wskazane w dokumentacji. Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest
rownowazny w stosunku do wyrobu okreslonego w dokumentacji spoczywa na wykonawcy.

Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien
przedstawic liste zamienionych materiatéw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami w formie tabeli
— nr katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak rowniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty
i inne dokumenty pozwalajgce Zamawiajgcemu (Inwestorowi) oceni¢ zgodnos$¢ proponowanego
rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami dokumentacji projektowej.

Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent
powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatacznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej
informacji dla Zamawiajacego oraz warunkéw uczciwej konkurencji dla innych oferentéw, biorgcych
udziat w tym postepowaniu.

Wszelkie uzasadnione zmiany, ktére wykonawca chciatby wprowadzi¢ do projektu (na etapie
wykonawstwa) muszg by¢ uzgodnione z Inwestorem i projektantem. Wprowadzone rozwigzania
techniczne i materiatowe muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami, nie mogg pociggac za sobg
zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych.

Przed realizacjg zadania Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizje lokalng. Przed montazem instalacji
nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skoordynowaé (skorygowac) trasy prowadzenia instalacji oraz
planowang lokalizacje urzadzen. Materiaty przed zakupem i wbudowaniem nalezy ostatecznie
uzgodnic i zatwierdzi¢ z Inwestorem/Uzytkownikiem.

Wszelkie prace budowlano-montazowe zwigzane z realizacjg niniejszego projektu nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz wytycznymi technicznymi, a w szczegdlnosci przestrzegac
przepisow BHP.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i
posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.
Oferent/wykonawca na etapie kosztorysowania powinien w cenie ofertowej przewidzie¢ i uwzglednic¢
wszystkie materiaty, urzadzenie i prace w tym nie uwzglednione w dokumentacji projektowe;j.
Wszystkie wskazane nazwy materiatéw i urzadzen nalezy rozumieé, jako okreslenie wymaganych
parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych.

Wykonawca jest obowigzany do wykonania wszystkich prac w zataczonym opisie technicznym do
projektu. Opis techniczny stanowi integralng czes¢ dokumentacji. Niezaleznie od powyzszego
Wykonawca jest obowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koricowego.

Rozmieszczenie i lokalizacje wszystkich urzadzen oraz prowadzenie instalacji nalezy skoordynowac z
innymi branzami w trakcie realizacji robdét oraz uzgodni¢ z Uzytkownikiem. Wykonawca jest
odpowiedzialny za koordynacje instalacji i urzgdzen z innymi branzami. Wszystkie wymiary i lokalizacja
urzadzen sg do sprawdzenia na budowie przez Wykonawce.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé dokumentacje powykonawczg oraz wykonac¢ wtasciwe badania i
pomiary odbiorcze instalacji.

Dla wszystkich urzadzen instalowanych w przestrzeni miedzystropowej (nad sufitami podwieszanymi)
nalezy przewidzie¢ rewizje dostepowe.



2.6.

ARCHITEKTURY

2.6.1. DEMONTAZ/ROZBIORKA SCIAN DZIAtOWYCH,
Projektuje sie demontaz scian dziatowych z cegly petnej oraz g-k zgodnie z zatgcznikami w postaci
rysunkéw.

2.6.2. WYKUCIE OTWORU DRZWIOWEGO | OSADZENIE NADPROZA W SCIANIE
KONSTURKCYJNEJ NA | PIETRZE

Nad projektowanym otworem drzwiowym nalezy wykonaé nadproze stalowe z 2 ceownikow U120
skrecanych srubami M12 co max. 500 mm. Nadproza ze stali S235JRG2, sruby klasy 8.8, nakretki i
podktadki klasy 8. Nadproza stalowe zabezpieczone na wytworni antykorozyjnie zestawem
podktadowym poliuretanowym grubosci 60 um. Nadproza po wbudowaniu owing¢ siatkg tynkarska i
obrzuci¢ tynkiem cementowo-wapiennym grubosci min 30 mm.

2.6.3. WZNIESIENIE NOWYCH SCIAN DZIAtOWYCH

Wykona¢ z podwdjnej ptyty g-k wypetnione wetng mineralng na systemowych profilach z miejscowymi
wzmocnieniami pod urzadzenia i meble montowane na $cianie. dopuszcza sie inny materiat zamienny,
pod warunkiem uzyskania zgody zamawiajgcego.

2.6.4. WYKONANIE HYDROIZOLACII

W pomieszczeniach ,,mokrych” (np. sanitariaty) nalezy pokry¢ sciany wewnetrzne i posadzki przy
uzyciu wodoszczelnej, bezrozpuszczalnikowej, kryjacej rysy w podtozu powtoce uszczelniajgcej do
stosowania wewnatrz. Nalezy zastosowac¢ dwusktadnikowy, cementowo-polimerowg powtoke
uszczelniajgcg do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

2.6.5. WYKONANIE POSADZEK, SCIAN, SUFITOW

Doktadny dobdr zastosowanych materiatdw wykonczeniowych i ich kolorystyki nastgpi na etapie
dokumentacji projektowej i robdt budowlanych w porozumieniu z Uzytkownikiem. Wszystkie
zastosowane materiaty muszg odpowiadac zaréwno przepisom odpowiednim do danych pomieszczen
jak i posiada¢ odpowiednie atesty, wszystkie zastosowane wyktadziny powinny by¢ zmywalne,
odporne na czyszczenie srodkami chemicznymi.

2.6.6. MONTAZ STOLARKI DRZWIOWE)

Do pomieszczen nalezy zastosowac stolarke odporng na uderzenia. Drzwi ptycinowe wypetnione petng
ptyta widrowag lub otworowang, okleina HPL. Oscieznica metalowa obejmujgca, ocynkowana
malowana proszkowo. Wszystkie drzwi z pomieszczen otwierane na korytarz powinny mie¢ mozliwosc
otwarcia na $ciane tak aby nie zawezaty $wiatta drogi ewakuacyjnej lub byé wyposaione w
samozamykacz, wszystkie drzwi pozarowe powinny by¢ zaopatrzone w samozamykacz, wszystkie drzwi
do weztdéw sanitarnych powinny posiadaé podciecie oraz by¢ wyposazone w samozamykacz.

2.6.7. BIAtY MONTAZ
Kazdg umywalke do mycia ragk wyposazy¢ w:

e Dozownik mydta tokciowy

e Dozownik ptynu do dezynfekcji fokciowy — montowany nad umywalka

e Podajnik recznikéw papierowych

e  Lustro wklejane (w przypadku toalety pacjenta nalezy zastosowac lustro uchylne)
Kazdy ustep wyposazyé w:

e Podajnik papieru toaletowego

e Kosz na odpadki

Wszystkie uzyte elementy wyposazenia muszg posiada¢ witasciwy atest higieniczny i deklaracje
zgodnosci.



2.7.

2.8.

2.6.8. MONTAZ WYPOSAZENIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W OBREBIE SANITARIATOW
Wszystkie tazienki, WC pacjentdw, muszg by¢ wyposazone w system pochwytdéw przeznaczonych dla
0sob niepetnosprawnych, wykonanych ze stali nierdzewnej 1.4301. Powierzchnia powinna by¢
wypolerowana, gtadka. Produkt powinien mie¢ atest do stosowania w strefie mokrej. Dodatkowo
powierzchnia poreczy w miejscu pochwytu powinna by¢ karbowana, co umozliwia pewniejszy chwyt
niz na powierzchni gtadkiej. Porecz powinna by¢ mocowana przy pomocy rozet ze srubami mocujacymi
lub winny sposdb zapewniajgcy petng stabilnos¢ produktu. Dopuszczalne maksymalne obcigzenie
poreczy od 100 do 150 kg w zaleznosci od typu poreczy, konstrukcja produktu powinna umozliwié
dostep i pozwoli¢ na doktadne czyszczenia wszystkich miejsc na poreczy. Sruby montazowe wykonane
ze stali nierdzewnej.

2.6.9. WYKONANIE REIWZJI SZACHTOW INSTALACYINYCH
Nalezy zapewni¢ dostep do instalacji prowadzonych w szachtach poprzez zastosowanie drzwi
rewizyjnych.

2.6.10. MONTAZ WITRYNY W OBREBIE KLATKI SCHODOWEJ K2

W obrebie klatki schodowej K2 na drugim pietrze budynku czerwonego nalezy zamontowac witryne
aluminiowa, w odpornosci ogniowej EI60 wraz z drzwiami EIS 30. Drzwi nalezy wpigé do istniejacej
centrali SSP. Stolarka przeciw pozarowa aluminiowa musi posiadaé¢ odpowiednie atesty.

Na etapie projektowym nalezy dokonac¢ zmiany tresci ekspertyzy technicznej dotyczacej stanu ochrony
przeciwpozarowej.

KONSTRUKCII
Zgodnie z punktem 2.6.2

INSTALACJE SANITARNE

2.8.1. INSTALACJA WODNA

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zostanie wiaczona do istniejgcych tranzytéw wody zimne;j
cieptej i cyrkulacji w piwnicy budynku czerwonego.

Gtéwne poziomy wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone beda pod stropem pomieszczen.
Podejscia do przyboréw wykonane $ciankach instalacyjnych oraz w posadzce. Instalacja cieptej wody i
cyrkulacji bedzie regulowana przy pomocy termostatycznych zawordéw cyrkulacyjnych z mozliwoscig
dezynfekcji. W celu zabezpieczenia instalacji wody uzytkowej przed rozwojem bakterii Legionelli
mozliwy bedzie okresowy przegrzew instalacji wody cieptej do 70°C jak réwniez dezynfekcja chemiczna
ztadu. Realizacja dezynfekcji jest poza zakresem niniejszego opracowania. W celu zabezpieczenia przed
poparzeniem w czasie dezynfekcji instalacji przybory sanitarne z cieptg woda zostang wyposazone w
baterie z mieszaczami i odpowiednimi termostatami.

Urzadzenia technologiczne nalezy podtaczy¢ do instalacji wody zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzen oraz technologii medyczne;j.

2.8.2. INSTALACIA KANALIZACYINA

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do istniejacych pionéw i pozioméw instalacji kanalizacji sanitarnej
kondygnacji ponizej. Ze wzgledu na charakter istniejgcy obiektu oraz rozbieznosci dokumentacji
archiwalnych i niemozliwo$¢ zinwentaryzowania wszystkich instalacji podstropowych na etapie
projektowania wymaga sie aby wykonawca uwzglednit prace wymagajgce usuniecia potencjalnych
kolizji na etapie kosztorysowym.

W budynku zaprojektowano instalacje wykonang z rur i ksztattek PVC lub réwnowaznie PP
niskoszumowych tgczonych na potgczenia kielichowe uszczelkowe. Podejscia do przyboréw wykonac
w bruzdach sciennych, sciankach instalacyjnych i posadzce. Wszystkie przewody kanalizacji prowadzic¢
ze spadkiem w kierunku pionédw. Zaktada sie realizacje kanalizacji podstropowej wraz z
wyprowadzeniem podej$¢ o zakoniczeniem ich zakorkowaniem w izolacji dachu. Instalacja zostanie
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2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

wykorzystana do dalszej rozbudowy w przysztosci. Dla przyboréw znacznie oddalonych od wywiewek
kanalizacyjnych dopuszcza sie montaz zawordéw napowietrzajacych.

INSTALACIE ELEKTRYCZNE

2.9.1. OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Nowe oprawy oswietlenia podstawowego w pomieszczeniach sanitarnych wykonaé zgodnie z
dokumentacja projektowa majg by¢é wykonane w technologii LED. Montaz opraw w suficie
podwieszanym lub bezposrednio do stropu.

Montowane oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ z istniejacych, najblizszych obwoddéw elektrycznych.
Wszystkie wykorzystane obwody powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i przepiséw w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz ochrony modernizowanej instalacji przed skutkami zwar¢
i przecigzen.

Sterowanie zmodernizowanymi obwodami oswietlenia podstawowego nalezy zrealizowa¢ w oparciu o
istniejgce tgczniki oswietlenia.

Zakres prac obejmuje min.:

e inwentaryzacje stanu faktycznego,

e demontaz istniejgcych opraw oswietlenia podstawowego (utylizacja elementow oswietlenia
lezy po stronie Wykonawcy),

e montaz nowych opraw oswietlenia podstawowego zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg,

e wykonanie badan i pomiaréw po-montazowych,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie inst. oswietlenia podstawowego.

2.9.2. SYSTEM PRZYZYWOWY

W fazienkach z wejsciem bezposrednio z korytarza, przy drzwiach przewidziano czteroprzyciskowy
kasownik tazienkowy. Dla zmniejszenia kosztow utrzymania systemu linki w modutach pociggowych
maja budowe zabezpieczajagca modut przed trwatym uszkodzeniem przy zbyt silnym pociagnieciu
(przywrdcenie poprawnego dziatania elementu musi by¢ mozliwe bez uzycia jakiegokolwiek narzedzia
i wiedzy technicznej).

Wszystkie przyciski w modutach posiadajg diody LED wizualizujgce rodzaj wygenerowanego zgtoszenia.
Przy braku aktywnych wezwan z modutu diody nie $wiecg sie. System umozliwia programowanie
przyciskéw w modutach przywotawczych w sposéb elastyczny tzn. dla danego modutu lub grupy
modutéw umozliwia przypisanie indywidualnego zdarzenia przy nacisnieciu oraz pozwala uzaleznic¢
przypisanie zdarzenia od stanu modutu — po uaktywnieniu jednego z przyciskow drugi moze
zachowywac sie inaczej anizeli w przypadku, gdy zaden z przyciskdw wczesniej nie zostat wcisniety.

WYKONCZENIA

Projektuje sie lokalne naprawy powierzchni Scian, posadzek oraz sufitéw wynikajgce z prowadzonych
prac montazowych zwigzanych z osadzeniem stolarki drzwiowej polegajace. Prace polegajg na
odtworzeniu powierzchni przy zachowaniu materiatu, faktury oraz kolorystyki istniejgcych
powierzchni.

ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nie dotyczy.

WYMAGANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA DOKUMENTACII PROJEKTOWE)

2.12.1. WYMAGANY ZAKRES | FORMA DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ

1. Opracowanie projektowe winno obejmowac caty zakres realizowanego zadania.
2. Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
3. Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzglednia¢ rozwigzanie wszelkich kolizji.
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Wszelkie zmiany koncepcji programowo—funkcjonalnej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i
Uzytkownikiem

Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé w wersji drukowanej i elektronicznej, tozsamej z
wersjg drukowanag.

Wymagana ilos¢ egzemplarzy dokumentacji:

Projekt budowlany 2 egz. (w tym 1 egz. opieczetowany urzedowo)
+ wersja elektroniczna na ptycie CD

Projekty techniczne 2 egz. + wersja elektroniczna na ptycie CD

Projekty wykonawcze w podziale na branze 2 egz. + wersja elektroniczna na ptycie CD

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét, 2 egz. + wersja elektroniczna na ptycie CD
w podziale na branze

Inne opracowania niezbedne do realizacji robdt 2 egz. + wersja elektroniczna na ptycie CD

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego 3 egz. + wersja elektroniczna na ptycie CD

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
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Wersja elektroniczna dokumentacji musi byé tozsama z wersjg drukowang, tzn. musi zawiera¢

uzgodnienia, pieczatki oraz musi umozliwia¢ odczytanie plikdw w programach:

a) Adobe Reader - cato$¢ dokumentacji (rozszerzenie .pdf),

b) MS WORD - kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje oraz STWIOR (pliki
aktywne, rozszerzenie .doc).

c) AUTOCAD - cze$¢ rysunkowa (pliki aktywne, rozszerzenie .dwg).

d) Pliki aktywne muszg byé w petni edytowalne, nie mogg posiada¢ zabezpieczenia przed
otwarciem/ zapisem.

Kazde opracowanie w wersji elektronicznej winno by¢ umieszczone w odrebnym katalogu (nazwa

katalogu winna odzwierciedla¢ nazwe opracowania).

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

normami, ze sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci

z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzyc.

Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzgledniaé rozwigzanie wszelkich kolizji.

Dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z dokumentacji przetargowej, w tym okreslonych w

programie funkcjonalno — uzytkowym.

Projektant zobowigzany jest do wykonania projektu budowlanego, technicznego i projektow

wykonawczych w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Projekt powinien by¢ zgodny z przekazanymi przez Zamawiajgcego wytycznymi oraz powinien

uwzgledniac przyjete do stosowania polskie normy oraz przepisy prawa budowlanego.

Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach oraz zawierac

protokét koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantéw branzowych

uczestniczacych w realizacji zamowienia.

Zamawiajacy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajgcg wymagane

uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektanta i

sprawdzajacego, ktérzy posiadaja odpowiednie uprawnienia oraz zawiera¢ protokdt koordynacji

miedzybranzowe;j.

W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujg¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa

robdt oraz obliczenia i inne szczegdétowe dane pozwalajace na sprawdzenie poprawnosci jej

wykonania. Dokumentacje nalezy opracowac w sposob czytelny; opisy pismem maszynowym (nie

dopuszcza sie opiséw recznych).

Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robét, doboru materiatéw i

urzadzen muszg okresla¢ przedmiot zamdwienia w sposdb zgodny z Ustawg Prawo Zamoéwien

Publicznych.
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2.12.2. WYMAGANA W ZAKRESIE TRESCI DOKUMENTACII

1)

2)

3)

Dokumentacje projektowg (projekt budowlany w tym projekty techniczne i projekty wykonawcze
wedtug branz) nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym wskazanymi w
czesci informacyjnej niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego oraz w oparciu o schemat
funkcjonalno-przestrzenny stanowigcy zatacznik do niniejszego opracowania. Zakres i forma
projektu budowlanego oraz projektow wykonawczych winna by¢ zgodna z wymaganiami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi
zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.0.2454).
Wszystkie zaprojektowane elementy powinny spetnia¢ wymagania ekonomiczne, biorgc pod
uwage zarowno koszt zakupu i wbudowania elementdw oraz utrzymania obiektu.

Wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej, uzyskaniem aktualnych
podktadéw sytuacyjno—wysokosciowych do celéw projektowych, wypisdw z ewidencji gruntdw,
kopii map ewidencyjnych, warunkdéw technicznych i innych opracowan, uzgodnien i decyzji — ponosi
Wykonawca.

Oprécz przygotowania opracowan i dokumentéw oraz uzyskania decyzji, opinii, uzgodnien,
pozwolen niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia, Wykonawca ma za zadanie
dostarczenie rowniez tych, ktérych opracowanie/uzyskanie zostanie stwierdzone w trakcie realizacji
przedmiotu zamdwienia na skutek zaistnienia nieprzewidzianych okolicznosci, ktérych Zamawiajacy
nie byt w stanie przewidzie¢ w momencie udzielania zamdéwienia.

Wszystkie zatozenia oraz rozwigzania projektowe muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym przed
przystgpieniem do koricowej fazy prac projektowych.

Projekty powinny by¢ zaopiniowane zgodnie obowigzujgcymi przepisami oraz przez
Zamawiajacego.

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu Gwarancji jakosci na wykonang i przekazang dokumentacje
Projektowa na okres 5 lat od daty rozpoczecia eksploatacji budynku, ktére nastgpi nie pdzniej niz
rok po podpisaniu protokotu odbioru konncowego budynku.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z Gwarancji.

Wykonawca jest zobowigzany do udostepnienia aktualnej, edytowalnej i nieedytowalnej
dokumentacji oraz wszelkich informacji, podmiotom trzecim, uzyskujac wczesniejsza zgode
Zamawiajacego, w przypadku wystgpienia dodatkowych prac Projektowych zleconych przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien kazdorazowo w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, uzupetniaé
dokumentacje oraz rysunki wykonawcze w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania
robét.

Projekt Budowlany: Wykonawca wykona, kompletng dokumentacje Projektu Budowlanego wraz z
informacjg BIOZ oraz Projektdw Technicznych w zakresie odpowiadajgcym wymaganiom
technicznym i prawnym obowigzujagcym w momencie jej sporzadzania, na podstawie zataczonego
schematu funkcjonalno-przestrzennego.

W szczegdlnosci zawartos¢ Projektu Budowlanego musi by¢ zgodna z:

o Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami).,

Zadanie projektowe bedzie obejmowato wykonanie co najmniej nastepujacych zadan:

o Zapoznanie sie z wszelkimi dokumentami przekazanymi przez Zamawiajgcego, okreslenie ktore
z nich wymagajga aktualizacji i uzyskanie tych aktualizacji.
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o Przeprowadzenie wszelkich koniecznych czynnosci zwigzanych z uzyskaniem decyzji
administracyjnych zezwalajgcych na wykonanie robot budowlanych (zgtoszenia zamiaru wykonania
robdt budowlanych, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe etc.) dla realizacji
Przedmiotu Zamodwienia, w tym prowadzenie spraw administracyjnych, uzyskanie na rzecz
Zamawiajgcego ostatecznych decyzji zezwalajgcych na budowe:

e ewentualnych odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych

o uzgodnienie dokumentacji przez rzeczoznawcéw BHP, Sanepid, Ochrony Pozarowej,

o innych uzgodnien niezbednych do uzyskania Pozwolenia na Budowe lub innych decyzji
zezwalajacych na wykonanie Robot Budowlanych, w tym oswiadczen witascicieli nieruchomosci.

. Uwzglednienie wszelkich zalecen wynikajgcych z raportow, opinii i ekspertyz przekazanych przez
Zamawiajgcego lub innych niezbednych uzyskanych we wtasnym zakresie.

. Uzyskanie Ostatecznej Decyzji o Pozwoleniu na Budowe.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okresli i wykona wszystkie inne opracowania i czynnosci

niezbedne do zrealizowania catosci przedmiotu zamdwienia.

Projekty wykonawcze nalezy opracowa¢ z bardzo duzym uszczegdtowieniem rozwigzan,

jednoznacznym okresleniem parametréw technicznych i standardéw wykonczenia.

Dokumentacja winna zawierac:

a) optymalne rozwigzania funkcjonalne, technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe oraz wszystkie
niezbedne zestawienia (np. stolarki drzwiowej, grzejnikdw, elementéw wentylacyjnych,
wyposazenia) ze szczegdtowym opisem, rysunki szczegétéw i detali z doktadnym opisem
i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu,
urzadzenia,

b) Dokumentacja (z uwagi na realizacje w trybie zaprojektuj i wybuduj) winna odnosic¢ sie
do konkretnych materiatow, ktérych parametry sg nie gorsze niz to okreslono w programie
funkcjonalno — uzytkowym.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych powinny by¢ opracowane na

podstawie dokumentacji projektowej i winny zawiera¢ w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg

niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania

poszczegdlnych robdt. Specyfikacje nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.0.2454).

2.12.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

2.12.3.1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Wygrodzenie i zabezpieczenie placu budowy, organizacja zaplecza budowy, miejsca sktadowania
odpadow.

Wykonanie inwentaryzacji i ocena stanu technicznego infrastruktury technicznej w miejscu
prowadzenia robot,

Przygotowanie dojazdu na plac budowy na podstawie uzgodnien, ktore Wykonawca winien uzyskac
we wtasnym zakresie, oraz dostosowanie sie do warunkéw i zalecen odpowiedniej instytucji,

2.13. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

2.13.1. WARUNKI WYKONANIA DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ

2.13.1.1. WARUNKI OPRACOWANIA DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ

Do obowigzkow Wykonawcy w ramach realizacji zadania nalezy m.in.:

1)

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot,
wiedzg techniczng oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego, z uwzglednieniem profesjonalnego
charakteru swiadczonych ustug.

Wymagane jest by w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy odbyto sie pierwsze spotkanie robocze
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Projektanta z Zamawiajgcym. Do tego czasu Projektant ma obowigzek dokonania wizji lokalnej
w terenie i na obiekcie oraz zapoznania sie z materiatami udostepnionymi przez Zamawiajgcego,
a ponadto sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu harmonogramu planowanych prac.

3) Na etapie opracowania dokumentacji projektowej- robocze konsultacje z Zamawiajgcym w celu
akceptacji proponowanych przez jednostke projektowg rozwigzan technicznych i standarddéw.

4) Niezwtoczne, po opracowaniu, przekazanie materiatéw przygotowawczych, celem ich omdwienia
i akceptacji rozwigzan.

5) Uzyskanie wszystkich niezbednych opinii i uzgodniert wymaganych przepisami prawa oraz innych
koniecznych opinii i zatwierdzen, w szczegdlnosci pozwolenia konserwatorskiego.

6) Uzyskanie wszystkich koniecznych odstepstw od obowigzujgcych przepisow.

7) Uzgodnienie dokumentacji przez wszystkich rzeczoznawcdw, w tym: ppoz., san-hig., bhp.

8) Przedktadanie Zamawiajgcemu na biezgco kserokopii wszelkich wystgpien, uzgodnien i oryginatow
uzyskanych decyzji i uzgodnien.

9) Wystgpienie do Zamawiajgcego o przygotowanie oswiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - najpdzniej 30 dni przed planowanym
terminem zgtoszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe lub ztozenia wniosku
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, zatgczajgc wszystkie niezbedne uzgodnienia (lub
wczesniej jesli wystgpi taka potrzeba).

10) Uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen jednostek uzgadniajgcych.

11) Projektant zobowigzany jest do wykonania dokumentacji w oparciu o pisemne uzgodnienia z
Zamawiajacym.

12) Projekt powinien by¢ zgodny z przekazanymi przez Zamawiajacego wytycznymi oraz powinien
uwzgledniac¢ przyjete do stosowania polskie normy oraz przepisy prawa budowlanego.

13) Zakres opracowania dokumentacji winien obejmowac rozwigzanie wszelkich kolizji.

14) Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o
kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz prawidtowe;j
eksploatacji.

15) Zamawiajagcy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajgcg wymagane
uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji winien by¢é podpisany przez projektanta i
sprawdzajgcego (posiadajgcych odpowiednie uprawnienia).

16) Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach oraz zawierac protokdt
koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantow branzowych i
sprawdzajgcych, uczestniczgcych w realizacji zamdwienia.

17) W projekcie nalezy przedstawi¢ rozwigzania zabezpieczenia obszaru prowadzenia robdt przed
dostepem osdb trzecich.

18) Projektant ponosi odpowiedzialnosc z tytutu zbyt pdznego przekazania Zamawiajgcemu materiatdw,
opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujgcych nieterminowoscig realizacji przedmiotu zamdwienia.

19) Przed ztozeniem w wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszeniem robdét nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe, do obowigzkdow Projektanta bedzie nalezato uzyskanie akceptacji
Zamawiajgcego co do formy i tresci projektu budowlanego.

20) W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujac¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa
robét oraz obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej
wykonania. Dokumentacje nalezy opracowac¢ w sposob czytelny, opisy pismem maszynowym (nie
dopuszcza sie opisow recznych).

21) Dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

22) Wykonawca ma obowigzek korekty opracowan, jezeli zaistnieje taka konieczno$¢ podczas procedury
oceny dokumentacji.

23) Kompletng dokumentacje nalezy ztozy¢ w Zamawiajgcemu w jego siedzibie wraz z wykazem
dokumentacji projektowej i iloscig egzemplarzy, utozong w kolejnosci zgodnej z wykazem.

—

UWAGA
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do organizacji spotkarn oraz narad w czasie wszystkich etapéw
projektowania w miare potrzeb na zgdanie Zamawiajgcego.
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2.13.2.WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.13.2.1. ROZPOCZECIE ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty beda prowadzone zgodnie z opracowang i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacja
projektowa.
Wykonawca ma obowigzek opracowac i uzgodni¢ stosownie do potrzeb realizacji robdt:

a. Projekt obstugi komunikacyjnej budowy

b. Projekt organizacji placu budowy
Dokumentacja w zakresie a) i b) podlega zaopiniowaniu i uzgodnieniu w odpowiedniej jednostce
administracyjnej.
Wykonawca moze przystgpi¢ do robot budowlano-montazowych:

a. po przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej, uznaniu jej przez Zamawiajgce-
go za zgodna z zapisami SIWZ i zapisami umownymi,

b. po przekazaniu Zamawiajgcemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Roboty bedg wykonywane na czynnym obiekcie szpitalnym, Wykonawca ma obowigzek w taki sposéb
realizowac roboty, by ograniczy¢ zaktdcanie funkcjonowania placowki.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pismie o terminie rozpoczecia prac oraz z 14- dniowym
wyprzedzeniem o terminie zakoriczenia robdt na obiekcie.

a. Najpdzniej na 10 dni przed terminem rozpoczecia robot, Wykonawca dostarczy do siedziby
Zamawiajgcego niezbedne dokumenty do zgtoszenia rozpoczecia robdét w Nadzorze
Budowlanym:

b. oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkdw,
kserokopie uprawniern budowlanych kierownika budowy i kierownikéw robdt
potwierdzonych za zgodnosc z oryginatem,

d. kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci w/w oséb do wiasciwej izby,
potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem,

Przed rozpoczeciem budowy nalezy poinformowac wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do
robdt i ewentualnych utrudnieniach z tym zwigzanych.

2.13.2.2.PRZYGOTOWANIE TERENU ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt:

1)

zabezpieczenie, wygrodzenie terenu przed dostepem o0séb trzecich (w sposdb estetyczny)
oraz zapobiegajgcym roznoszeniu sie kurzu,

nadzdr nad mieniem i ubezpieczenie budowy,

pomiar z natury wszystkich elementéw wymagajgcych pomiaru dla potrzeb prawidtowej realizacji
inwestycji — w szczegdlnosci dla potrzeb zamowienia elementéw wymagajgcych wykonania z
dostosowaniem do istniejgcych gabarytow,

zapewnic¢ dojazd w miare postepu robdt,

2.13.2.3. ZEZWOLENIA

przed rozpoczeciem robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz do akceptaciji:
a. harmonogram realizacji budowy,
b. projekt organizacji placu budowy,
zatwierdzony w odpowiedniej jednostce administracyjnej projekt organizacji ruchu
zastepczego (jesli bedzie potrzebny),
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e. zatwierdzony w odpowiedniej jednostce administracyjnej projekt obstugi komunikacyjnej
budowy
wszelkie wymagane zezwolenia i pozwolenia wtasciwych jednostek, zwigzane z wykonaniem robot
bedg uzyskiwane przez Wykonawce wtasnym staraniem i na wtasny koszt,
Przy realizacji robdt przestrzeganie warunkow zawartych w uzgodnieniach,
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz zgodnosé wykonania z
dokumentacjg projektowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowigzujgcymi
normami, warunkami technicznymi wykonania robdt budowlano-montazowych oraz wiedzg
techniczng i sztukg budowlang,
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przeprowadzenie odbioréw przez UDT- Zamawiajgcy upowazni Wykonawce do reprezentowania
Zamawiajgcego przed UDT w sprawach zwigzanych z przeprowadzeniem badania i uzyskaniem
decyzji, o ktérej mowa powyzej, z zastrzezeniem, ze koszty czynnosci dokonywanych przez UDT
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

uzyskanie pozytywnych odbioréw stuzb zewnetrznych i pozwolenia na uzytkowanie- na podstawie
udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa, zgtoszenie zakoriczenia robdt i ztozenie wniosku
o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu, poprzedzone zgodnie z wtasciwoscig wynikajaca z
przepisow szczegdlnych, organow:

a. Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

b. Panistwowej Strazy Pozarnej
o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystapienia do jego uzytkowania,
Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach
w celu omowienia spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

2.13.2.4. OCHRONA DROG

Wykonawca winien utrzymac w czystosci kota pojazdow wyjezdzajgcych z placu budowy na ulice,
Drogi publiczne prowadzace do terenu budowy i bedgce wykorzystywane jako drogi dojazdowe,
powinny by¢ utrzymane w czystosci i porzadku, wolne od odktaddéw i odpaddw.

Wykonawca ma obowigzek chroni¢ otoczenie budowy przed rozprzestrzenianiem sie kurzu i pytu
spowodowanego budowa.

Wykonawca ma obowigzek systematycznie czyscic¢ i sptukiwaé z chodnikéw i drog brud, pyt i kurz
wynikajacy z realizacji budowy.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch
zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcéw, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazddw tak,
aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzenn i sprzetu Wykonawcy na plac
budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drog. W przypadku
uszkodzenia Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawy uszkodzonych drdg dojazdowych.

2.13.2.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY NA TERENIE BUDOWY

Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé i przeprowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny, nie
stwarzajacy zagrozenia dla 0oséb przebywajgcych na terenie inwestycji.

Wykonawca odpowiedzialny jest za sporzadzenie i przedtozenie Zamawiajgcemu, przed
rozpoczeciem robdt ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (art. 21 a Prawa budowlanego),
tablicy informacyjnej i ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(art. 45 a Prawa budowlanego)- jeden egz. planu ,bioz” nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepiséw BHP na terenie inwestycji
Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, stosownie do
zakresu swoich obowigzkéw i odpowiedzialnosci oraz posiada¢ Swiadectwo tego przeszkolenia.
Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiadac tabliczki znamionowe z podstawowymi
informacjami dotyczagcymi BHP.

Nalezy prowadzi¢ roboty rozbiérkowe i budowlane zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Nalezy zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejsca prowadzenia robot i terenu przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania wtasne, swoich
pracownikéw oraz podmiotow, ktorymi sie postuguje lub przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego usuniecia w sposob docelowy wszelkich szkod i
awarii spowodowanych w trakcie realizacji robét.

2.13.2.6. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca odpowiedzialny jest za przedtozenie w odpowiedniej jednostce administracyjnej
informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania (z przestaniem do
wiadomosci Zamawiajgcemu). Magazynowanie odpaddw powstatych podczas realizacji inwestycji
moze odbywac sie jedynie na terenie, do ktérego ich wytwdrca ma tytut prawny, zgodnie ustawg z
dnia 7 lipca 2023 r. 0 odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587 ze zmianami).
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Wykonawca ma obowigzek unieszkodliwienia powstatych odpaddw, jako wytwodrca tych odpaddow.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednia¢ koszt sktadowania, wywozu i utylizacji odpaddéw w cenie
ryczattowe]. 1lo$¢ oraz miejsce wywozu odpaddéw nalezy zgtosi¢ do odpowiedniej jednostki
administracyjnej.

Nalezy ogranicza¢ poziom hatasu przy wykonywaniu poszczegdlnych robdt zgodnie z wartosciami
normowymi.

2.13.2.7. DOKUMENTY BUDOWY

Dokumenty budowy winny by¢ prawidtowo zabezpieczone przed utratg lub zniszczeniem,
Wykonawca zapewni dostep Zamawiajgcemu do wszelkich dokumentéw,

do wbudowania mogg by¢ uzyte materiaty i urzadzenia odpowiadajgce wymogom dokumentacji
projektowej oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021. poz.1213)
przed dokonaniem zamowienia materiatdow wykonczeniowych, drzwi i okien oraz malowaniem scian,
Wykonawca ma obowigzek dokonac pomiaréw otwordw okiennych, drzwiowych i innych elementéw
do wbudowania i przedstawi¢ Zamawiajgcemu propozycje (probek) materiatow, koloréw itp. celem
akceptacji- nie dopuszcza sie odmierzania z rysunkow.

2.13.2.8. SPRAWOZDANIA UKAZUJACE POSTEP PRAC

Wykonawca zobowigzany jest przektada¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty obrazujace realizacje
przedmiotu zamdwienia:

UWAGA

raporty tygodniowe zawierajgce zakres oraz stan zaawansowania prac projektowych i prac
przygotowawczych wyprzedzajgcych proces realizacji robdt,

raporty tygodniowe z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem zawierajgce planowany zakres prac
budowlanych do realizacji w danym tygodniu,

raporty miesieczne uwzgledniajgce: zakres oraz stan zaawansowania prac projektowych i robdt
budowlanych, charakter i zakres wykonanych robét, zaktécenia w budowie wraz z ich dokumentacja.
raporty miesieczne nadzoru dendrologicznego obrazujgce stan drzew i krzewow oraz trawnikéw w
okresie realizacji robot wraz z zaleceniami dla Wykonawecy, z dokumentacja fotograficzna.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do organizowania narad koordynacyjnych w trakcie realizacji inwestycji
nie rzadziej niz co 2 tygodnie.

2.13.2.9. ODBIOR ROBOT, ZAKONCZENIE BUDOWY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
Dokonanie zgtoszenia i czynny udziat w odbiorach przez stuzby zewnetrzne, w szczegdlnosci przez
Straz Pozarng, Sanepid, Panstwowa Inspekcje Pracy, Urzad Dozoru Technicznego oraz uzyskanie
pozytywnych protokotéw odbioru
Dokonanie z upowaznienia Zamawiajgcego zgtoszenia zakonczenia budowy i uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie (PINB)
przed zgtoszeniem poszczegdlnych zadan do odbioru, Wykonawca zobowigzany bedzie wtasnym
staraniem i na wifasny koszt: zapewni¢ wykonanie wszystkich niezbednych, badan i odbioréw
stosownie do zakresu przebudowy i rodzaju pomieszczenia, w tym miedzy innymi:
a) roboty budowlane:
- pomiar stezenia substancji szkodliwych,
b) roboty elektryczne:
- pomiar natezenia o$wietlenia podstawowego,
- pomiar ciggtosci potgczen wyréwnawczych,
- pomiar skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,
- pomiary rezystancji izolacji, uziemien ochronnych i roboczych,
c) roboty instalacji sanitarnych:
- badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody,
- pomiar szczelnosci instalacji
c) przeprowadzenie odbioréow przez UDT i uzyskanie stosownych decyzji UDT, jak réwniez
zrealizowanie uwag i zalecenn UDT
1) Wykonawca ma obowigzek demontazu obiektow tymczasowych i uporzgdkowania terenu
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po zakoniczeniu robét.
2) Wykonawca ma obowigzek opracowania i przekazania Zamawiajgcemu:
instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu
instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji poszczegdlnych instalacji i urzadzen
) dokumentacji powykonawczej i odbiorowej catego obiektu w ilosci 2 egz. (operat
kolaudacyjny),
e) pozwolenia na uzytkowanie.

Q

)
)

SFe

2.13.3. WARUNKI ODBIORU

2.13.3.1. DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEI

Dokumentacja projektowa bedzie uznana za wykonang zgodnie z zamowieniem po przekazaniu
Zamawiajgcemu dokumentacji opracowanej zgodnie z wymogami PFU i zatgczonym schematem funkcjonalno-
przestrzennym, jej sprawdzeniu i uznaniu przez Zamawiajgcego za wykonang poprawnie oraz po uzyskaniu
i przekazaniu Zamawiajgcemu pozwolenia na budowe i/ lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu na budowe.

2.13.3.2. ROBOT BUDOWLANYCH
Odbidr czesciowy robdt:
Odbidr czesciowy robot ulegajgcych zakryciu i zakonczonych elementéw robdt, na podstawie
protokotow odbioru.
Odbidr koncowy:
Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ na piSmie Zamawiajgcemu fakt wykonania przedmiotu umowy
i gotowosci do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koricowego umozliwiajgce ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegélnosci: dziennik budowy, protokoty
badan, sprawdzen i odbioréw, pozytywne odbiory koricowe przez stuzby zewnetrzne, umozliwiajace
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Skutki zaniechania tego obowigzku lub
opodznien w zgtoszeniu beda obcigza¢ Wykonawce.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i powota komisje odbiorowg w ciggu 10 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru koricowego, zawierajacy
wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy ustalone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikéw odbioru.
Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem- az do czasu usuniecia tych wad.
W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu umowy nadajgcych sie do usuniecia,
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz
do zawiadomienia o powyzszym Zamawiajgcego.
Zamawiajacy odmoéwi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma wady
uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z umowa.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub
stwierdzenia tych w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:
a. zadac usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajgc pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin;
b. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usungac¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usungé w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat wad
W Wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie —a wady sg nieistotne;
c. odstgpi¢ od Umowy, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat wad
W Wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.
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“.

CZESC INFORMACYINA

OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWIA we Wroctawiu posiada prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

2)

10)

11)

12)

13)

14)

15)
16)

17)
18)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (Dz.U.2023 poz. 682 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 poz. 1225 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2024 poz.275 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021. poz.2454).

Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2023 poz.1605 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120
poz.1126).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2012
p0z.822 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009 nr 124 poz. 1030 z
pdZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
(Dz.U.2012 poz.463)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i geologiczno- inzynierskie (Dz. U. z 2016r. poz. 2033)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr 169 poz.1650 z pdZniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

Obowigzujgce Polskie Normy

Inne obowigzujgce przepisy.
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INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca ma obowigzek dokonania weryfikacji materiatéw, ich uzupetnien, aktualizacji i korekt
dla potrzeb opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za przyjete rozwigzania oraz zatozenia projektowe.

ZAtACZNIKI

e Rys. A-01 — rzut pietra +1 — budynek czerwony
e Rys. A-02 — rzut pietra +2 — budynek czerwony
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