PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamowienia

Rozbudowa sieci wodociggowej na terenie

Gminy Kroscienko nad Dunajcem-etap |

Adres obiektu budowlanego:

podano w 1-szej czesci PFU-lokalizacja

Nazwy i kody robét

71300000-1 Ustugi inzynieryjne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
Klasa: budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowej
i wodnej
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Kategoria: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Nazwa zamawiajgcego:

Adres zamawiajgcego:

Zakfad Gospodarki Komunalnej
w Kroscienku nad Dunajcem

Sobieskiego 3f, 34-450 Kroscienko nad Dunajcem

Opracowat:

inz. Jan Jarosz

Spis zawartosci PFU
(szczegdtowy spis
zawarto$ci znajduje sie
we wskazanych obok
czesciach PFU)

CZESC 1. OPISOWA,
CZESC 2 INFORMACYJINA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO



https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/przygotowanie-terenu-pod-budowe-6347/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-rurociagow-linii-komunikacyjnych-i-elektroenergetycznych-autostrad-drog-lotnisk-i-kolei-wyrownywanie-terenu-6647/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-rurociagow-linii-komunikacyjnych-i-elektroenergetycznych-autostrad-drog-lotnisk-i-kolei-wyrownywanie-terenu-6647/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-rurociagow-linii-komunikacyjnych-i-elektroenergetycznych-autostrad-drog-lotnisk-i-kolei-wyrownywanie-terenu-6647/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-inzynierii-projektowej-w-zakresie-inzynierii-ladowej-i-wodnej-8143/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-inzynierii-projektowej-w-zakresie-inzynierii-ladowej-i-wodnej-8143/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-rurociagow-ciagow-komunikacyjnych-i-linii-energetycznych-6648/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-rurociagow-ciagow-komunikacyjnych-i-linii-energetycznych-6648/

Rozbudowa sieci wodociggowej na terenie Gminy Kroscienko nad Dunajcem-etap |
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zawartos$¢
CZESC 1. OPISOWEA, ...ttt b e b sttt et et e st e bt sbesaesbestesbenteneeneenensens 1
PFU 1. CZESC OPISOWA ......oeeeieiececetee ettt ettt ettt aessaeasas s ss sttt es et es et et esss st statetetesesetesesesssesnasssananasanas 4
1.0pis 0g8INy przedmiotu ZamMOWIENTA .....ccicciiiiiiiiiieeiciiee e sctee et e e e e srre e e s sbae e e s sabaeeessssaeeesnsseeeees 4
N T =T U U PR UO TP PU PP UPPUPPPPPP 4
1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ i zakres robOt.........cccoveeeeciieeiiciieeccciieeens 4
1.2.1 Zakres roboét projektowych i budowlanych ..o 5
1.2.2. Harmonogram proWadzZenia PraC.......cccueeeeecrreeeeiieeeeeiiereesisseeesissesessssssessssssssssssssssessssseees 10
1.2.3. Sprawowanie Nadzoru aUtOrsKiEZ0 ......ccuiiiiiciiiiiiiiie e s 10
1.2.5. Dokumentacja POWYKONAWEZA......c.uuiiiiiiiieieiiieeecieee e ccttee ettt e ssaee e s s saae e s ssana e e e snsbaeeesnnseeeean 10
T o ] o1V 1o T [olo 1V TSRS 11
L. 2.8 GWaAIANC i 11
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoOwienia ........ccceeecveeeeeiiiiee e 11
1.2.1 Ogdlna charakterystyka terenu objetego iINWESTYCjg...cccurreeeiiieieeiiieee e 11
1.2.2 Lokalizacja przedmiotu ZamOWIENIA......ccuuieiiiciiieeecciiee ettt e e e e e sare e e s sbreeessaereee s 12
1.2.3 IstNiejgca iNfrastrUKLUI .....coii it e e e e e e e e s abaeeeesnereee s 14
A oMVl o =Y - ol - T A =] U=T oL USRI 15
1.2.5 Warunki hydrologiczne i hydrogeologiCzne .........ccccuvieeeiiiiiecciieee et 15
1.2.6 ZapotrzeboWani® Na WO ........coeicuiiiieciiee ettt e e e e et e e e e ba e e e e aaseeesnbaeeesanseeeans 16
1.2.7 Obszary objete ochrona konserwatora zabytkOW..........ccueeiiciiiiieiiiiie e 16
1.2.8 Przeszkody NaturalNg i SZLUCZNE .......uvieiiiiiieicieee ettt rae e e s saaaeee s 16
1.3 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-UZYtKOWE. .......coccviiiiiiiiiie e 17
1.4 Szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno — UZYEKOWE .....coceevviiiciiiiecceeeccee e 18
1.7.2 SEUANIE ..ttt ettt st e e s e s be e e s s e e s be e e s b e e s be e e e e e e s reeesnreesneeas 22
L. 7.3 POMPOWNIA. e 22
1.7.3 STErOWANIE PraCa POIMP .euuvrreeeeeeiiiiiiierteeeeesansirrttteeesssssisurrtteeessssssssssreeeeessssssssssseeeeesssssssssssseees 22
1.7.4. Komory zasuw / uktad armatury W POMPOWNI. ....cccueiiriiiiieieereenieeeteesieeseeereereenreesreesveesanes 23
2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ......ouvurierrerrerieeneesessae s 23
ZAMOWIENIA ..ottt bbbttt 23
2.1 Opis 0gdlnych Wymagan ZzamaWiajgCeE0 .....cceeeuireeeiirieeeeeieeeeeeitreeeeeitteeeeetaeeeesteeeeeeseeeeeeseeeeennsens 23
2.1.1 Wymagania 0g0Ine dotyCzZgCe rODO......cccuuuiiieiiieeeeceee ettt et e et e e e e e e e 24
2.2 Wymagania ogdlne dotyczace przygotowania terenu budoWy ........cccceeeeiieeeeiciee e 25

2.3 Opis wymagan Zamawiajgcego dotyczgcych rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow

1Yo 2T Y ord o 1Yol o VS UEPE 26
2.4 Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych...........ccoooiiiiii e, 26
2.4.1 Wymagania dla robOt ZiemMNYCh..........ooiiiiiieeeeee e e e 29



Rozbudowa sieci wodociggowej na terenie Gminy Kroscienko nad Dunajcem-etap |
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

2.4.2 Wymagania dla robdt odwodni@niOWYCh ...........ueiiiiiiiiieiee e e e 30
2.4.3 Wymagania dla obiektow technologicznych.........cooccviiiiiiiiiie e 30
2.4.4 Wymagania dla konstrukcji drogoWYCh .........oocuviiiiiiiiie e 30
2.4.5 Wymagania dla SieCi WOAOCIGEOWE]......ccccuiiieriiieeeeiiee ettt e e e e e e e e e e svae e e e earae e e e ennes 31
2.4.6 Kolizje z istniejgcg iNfrastrUKLUg .....c.ueeeeciiieieiiee ettt e e e e e e e e 31
oy Y - =T T 1 PRSP 31
2.8 SPIZET ..o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaeens 34
2. 4.9 TrANSPOIT . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaaeans 34
o L0 VYA o T o =T o T[N o] oo ) PRSP 34
2.4.11 Kontrola JaKoSCi FODOT .......eoiieeieeeee et et e e be e e et e e e e 35
O B o <Y [T of [T o] o o AR 39
2.4.14 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu BUAOWY .....cc.eevvviiiiiiiniiies e 40
PFU-2 CZESC INFORMACYINA ..ottt ettt ss sttt 41

1.Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zadania z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych
(o] A=T oo 1YY SRR 41

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
[ TU Lo o3Vl - T o 1SS 42

3.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego ..42

3.1.Stosowanie sie do prawa i iINNYCh PrzePiSOW.....c..uveie it e e e 42
3.2. Réwnowaznos$é norm i zbiorowo przepisOw prawnych .........ccccccvveeicciieeecciiee e et 42
3.3 Pz PiSY i 42
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych ...... 43
A)KOPIE MAPY ZASAUNICZE] ... uveeeeieeeiie ettt ettt e tee e st e e e rte e e rta e e s be e e taeesateeebaeesaseesabaseasseesnseeenseens 43
b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenach budowy dla potrzeb posadowienia................... 43
c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkOW..........ccoccuviiiiiiiiiccccie e 44
d)iNWENTAIYZAC)A ZIEIENI ceceeiiei et e e e et e e e et e e e e e abe e e e enteeeeentaeeeenreeeeennnens 44

e)porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejgcej sieCi WOAOCIGEOWE] ....cccuvveieicuireiiiiiiee et 44

f) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem



Rozbudowa sieci wodociggowej na terenie Gminy Kroscienko nad Dunajcem-etap |
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

PFU 1. CZESC OPISOWA

1.0pis ogllny przedmiotu zamowienia
1.1 Wstep
Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i budowa sieci wodociggowej na terenie Gminy
Kroscienko nad Dunajcem, oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w ramach projektu pn
»Rozbudowa sieci wodociggowej na terenie Gminy Kroscienko nad Dunajcem-etap I” obejmujgcego
cztery zadania:
Zadanie 1. ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Krosnica”
Zadanie 2. ,,Budowa studni kopanej i rurociggu ttocznego w m.Kroscienko nad Dunajcem-Sotectwo
Kroscienko Zawodzie”
Zadanie 3. ,Budowa rurociggu ttocznego i sieci wodociggowej w m.Kroscienko nad Dunajcem-
Sotectwo Kroscienko Centrum”
Zadanie 4. ,,Przebudowa i rozbudowa istniejgcej SUW w Kro$nicy

Szczegdtowy zakres przedmiotu zamdwienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach
niniejszego Programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ i zakres robot

W ramach niniejszego zamowienia nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg wraz

z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia robot
budowlanych (Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie), oraz wybudowac:

Zadanie 1

»,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kro$nica”

la.1.-odcinki sieci wodociggowej PE 100 SDR 17 o $rednicy 90mm, dtugos¢ taczna ok.330m (ul.J6zefa
Robotnika w m.Krosnica)

1a.2. zestawy hydrantowe DN 80 - ok.4szt

1a.3 przytacza do sieci wodociggowe -ok.7 szt.

1b.1.odcinki sieci wodociggowej PE 100 SDR 17 o $rednicy 110mm, dtugos¢ tgczna ok.1160m (ul.Polna i
ul.Wspdlna w m.Krosnica)

1b.2 zestawy hydrantowe DN 80 - ok.9 szt.

1b.3. przytacza do sieci wodociggowej - 0k.20 szt.

Zadanie 2

»Budowa studni kopanej i rurociggu ttocznego w m.Kroscienko nad Dunajcem-Sotectwo Kroscienko
Zawodzie

2.1. budowa studni kopanej o srednicy 1200mm i gtebokosci 9-10m

2.2. montaz pomp o wydajnosci min.5m3/h z niezbednym uzbrojeniem i zasilaniem elektrycznym,

2.3. montazu przeptywomierza z integrowanym pomiarem ci$nienia zamontowanego w studni lub w
ziemi z systemem zdalnego odczytu zasilanego z istniejgcego gminnego ztgcza kablowego

2.4. odcinki rurociag ttoczny PE 100 SDR 17 o $rednicy 90mm, dtugos¢ taczna ok.790m (ul.Zdrédlana w
Kro$cienku nad Dunajcem)

2.5. wprowadzenie rurociggu do istniejgcego zbiornika
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Zadanie 3
»Budowa rurociggu ttocznego i sieci wodociggowej w m.Kroscienko nad Dunajcem-Sotectwo
Kroscienko Centrum”

3.1 odcinki rurocigg ttoczny PE 100 SDR 17 o srednicy 90mm, dtugosc tgczna ok. 365m (ul.Pryczkéw w
Kro$cienku nad Dunajcem)

3.2 odcinki siec wodociggowej PE 100 SDR 17 o srednicy 90mm, dtugosc tgczna ok. 365m (ul.Pryczkow
w Kroscienku nad Dunajcem)

3.3. zestawy hydrantowe-2 szt.

3.4. wprowadzenie rurociggu do istniejgcego zbiornika

Zadanie 4

»Przebudowa i rozbudowa istniejacej SUW w Krosnicy”

Przebudowa istniejgcej Stacji Uzdatniania Wody w m.Kros$nica obejmujgca w szczegélnosci
-zaprojektowanie przeptywowej lampy UW

-zaprojektowanie zasuwy automatycznej zintegrowanej z metnosciomierzem

- zaprojektowanie uktadu filtracyjnego o wydajnosci do 10m3/h, pracujacego skutecznie przy ciénieniu
wejsciowym 0,2-1,5bar, metnos¢ po filtracji ponizej 0,2NTU

- montaz 2-6¢ch wodomierzy zintegrowanych z rejestratorem danych umozliwiajgcym rejestracje
metnosci, poziomdw wypetnienia zbiornikéw, ci$nienia, wskazarh wodomierzy

- wymiane drzwi zewnetrznych i wewnetrznych

- malowanie $cian na SUW

Uwaga: Podane dtugosci sieci muszg zostaé zweryfikowane na etapie dalszych prac projektowych.
Ostateczne, szczegdtowe rozwigzania lokalizacyjne i techniczne sieci oraz obiektéw na sieci
wodociggowej w tym m.in.: dtugosci, Srednice, ilos¢ hydrantéw i przytgczy, ilosci i dtugosci odgatezien
oraz ilosci i parametry techniczne studni, pompowni, urzadzen na stacji SUW ustali Wykonawca w
Dokumentacji Projektowej w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Podane powyzej ilosci planowanych robdt mogg ulec na etapie opracowania dokumentacji projektowej
a ewentualne ich zwiekszenie stanowi ryzyko Wykonawcy i nie bedzie traktowane jako roboty
dodatkowe.

1.2.1 Zakres robodt projektowych i budowlanych

Wykonanie przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1. Opracowanie bilansu zapotrzebowania na wode dla okresu obecnego i perspektywicznego wraz z
projektowanym schematem sieci wodociggowej i obiektéw oraz obliczeniami hydraulicznymi,

2. Opracowanie Dokumentacji Projektowej niezbednej dla wykonania Robdt (oddzielnie dla kazdego
zadania) w 4 egz.

3. Uzyskanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnien i opinii dla dokumentacji (facznie z
zatwierdzeniem projektu i uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub skutecznego
zgtoszenia robot budowlanych),

4. Wykonanie robdét budowlanych w oparciu o sporzgdzone projekty i dokumenty, w tym odtworzenie
istniejgcych drog i przywrdcenie terenu do stanu sprzed rozpoczecia Kontraktu (lub w szczegdlnym
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wypadku w innym zakresie),

5. Wykonanie Préb Koicowych obiektow i instalacji zrealizowanych w ramach Kontraktu,

6. Wykonanie Préb Koricowych i uzyskanie pozwolen koniecznych do uzytkowania sieci wodociggowej.
7 Wykonanie tablic informacyjnych i pamigtkowych,

8 Wykonanie oznakowania armatury na sieci.

9. Przekazanie dokumentacji powykonawczej w 4 egz.

10. Wykonanie rozbidrek, demontazu i utylizacji (istniejgcych urzadzen na SUW, rurociggéw itp.)

11. Uzgadnianie z wiasciwymi podmiotami kolizji projektowanych obiektdw z istniejgcg infrastrukturg
podziemna

Dla przedmiotowego obszaru nalezy opracowaé¢ Opinie Geotechniczng — Ustalenie geotechnicznych
i geologicznych warunkoéw terenu.

1.2.1.1 Dokumentacja projektowa

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych Wykonawca opracuje Dokumentacje
Projektowa, uzyska dla niej pozytywne uzgodnienia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, a takze zyska
wymagane prawem wszystkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne.

Dokumentacje Projektowg nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, decyzjami, warunkami technicznymi wydanymi przez administratorow sieci
(z uwzglednieniem zmian w przepisach w trakcie realizacji zamdwienia), a w szczegdlnosci z:

-ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz.2351 tekst jednolity z péz. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 ),

-ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. 2022 p0z.1710 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.2454 z pozn. zm.)

Forma projektu budowlanego (PB)

Projekty budowy sieci wodociggowej i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w ramach projektu pn
,Rozbudowa sieci wodociggowej na terenie Gminy Kroscienko nad Dunajcem-etap I” - obejmuje 4
zadania.

Zadanie 1. ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Krosnica”

Zadanie 2. ,,Budowa studni kopanej i rurociggu ttocznego w m.Kroscienko nad Dunajcem-Sotectwo
Kroscienko Zawodzie”

Zadanie 3., Budowa rurociggu tfocznego i sieci wodociggowej w m.Kroscienko nad Dunajcem-Sotectwo
Kroscienko Centrum”

Zadanie 4. ,,Przebudowa i rozbudowa istniejgcej SUW w Krosnicy

Wykonawca uzyska odrebne pozwolenia na budowe dla kazdego z zadan. Kompletna dokumentacja
kazdego projektu oddzielnie ma by¢ wykonana w wersji drukowanej (papierowej) w 4 egzemplarzach
oraz w wersji elektronicznej.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 4 komplety dokumentacji projektowej sieci wodociggowej w
wersji papierowej wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe ( w tym 1 kpl opieczetowany i zatwierdzony
przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe) i w wersji elektronicznej (formaty plikéw umozliwiajgcy
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edycje bedacych w dyspozycji Zamawiajgcego) oraz przekaze 1 komplet dokumentacji - bezposrednio
Inspektorowi nadzoru

Wymagania dotyczace formy papierowej

Wszystkie egzemplarze (4 kpl) dokumentacji projektowej powinny byé oprawione w segregatory
i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

- napis ,Dokumentacja projektowa"

»Rozbudowa sieci wodociggowej na terenie Gminy Kroscienko nad Dunajcem-etap I”

Nazwa i numer zadania (1-4)

- nazwa i numer Umowy

- numer egzemplarza —

- Herb Gminy Kroscienko nad Dunajcem ((wg  wzoru http://kroscienko-nad-
dunajcem.pl/samorzad/urzad-gminy/)

Wewnatrz segregatora pt. ,,dokumentacja projektowa" powinien znajdowac sie spis zawartosci oraz
opracowania branzowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach jednakowych
dla danej branzy.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 4 komplety Dokumentacji powykonawczej wraz z wersjg
elektroniczng oraz 1 komplet Inspektorowi Nadzoru

Wszystkie egzemplarze (4kpl) dokumentacji powykonawczej powinny by¢ oprawione w segregatory
koloru szarego i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

- napis ,Dokumentacja powykonawcza"

- nazwa i numer Umowy

- nazwai numer Zadania

- numer egzemplarza

- Herb Gminy Kroscienko nad Dunajcem (wg  wzoru http://kroscienko-nad-
dunajcem.pl/samorzad/urzad-gminy/)

Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja powykonawcza" powinien znajdowac sie spis zawartosci oraz
dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach
jednakowych dla danej grupy:

1. opracowania projektowe, 2. powykonawcza dokumentacja geodezyjna, 3. dokumenty: m.in.
pozwolenie na budowe, oswiadczenie Kierownika budowy, protokoty préb, odbioréw itp, opinie
sanitarne i in., 4. protokdt przegladu stanu przewoddéw kamerg TV, 5. dokumentacja fotograficzna,
6. deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,, 1" powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty oryginalne
(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach itp. zawartych w projektach
ztozone przez autoréw opracowan, powinny by¢ oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢ potwierdzone
oryginalnym podpisem projektanta ,za zgodnos¢ z oryginatem", w dokumentacji powykonawczej -
podpisem Kierownika Budowy.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg by¢ zapisane w formacie *.pdf oraz w
formatach umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie.

Wymagania dotyczace wersji elektronicznej:

- Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku elektronicznym (CD lub DVD).
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- Opis techniczny - plik w formacie *.doc

- Zestawienia z rozszerzeniem *.xls, pliki tekstowe z rozszerzeniem *.doc , arkusze kalkulacyjne
z rozszerzeniem * xls ,

- Rysunki, schematy, diagramy - format rysunku *.dwg , .pdf

- Pliki map geodezyjnych w formacie *.dwg lub *.dxf, (rozdzielczo$¢ obrazéw rastrowych: 300 dpi
o Paleta barw 24 bit, w przypadku podktadéw mapowych dla plikow *.dxf - 1 bit, i .pdf

Kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi odpowiednikami.
Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi
Zamawiajgcemu opracuje w ramach ceny zawartej w Umowie egzemplarze w ilosci wynikajacej
z wymagan stawianych w uzgodnieniach.

1.2.1.2 Dziatania Wykonawcy i Zamawiajqcego dla uzyskania pozwolen, uzgodnien i decyzji
administracyjnych

Wykonaweca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne
i pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, robét budowlanych przez Zamawiajgcego (np. operaty,
pozwolenia, itp.). Wszystkie decyzje i pozwolenia w dniu zakornczenia przez Wykonawce prac
projektowych powinny posiada¢ klauzule prawomocnosci. Optfaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich
uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzglednié¢ w cenie wszelkie koszty
sporzgdzania dokumentacji wynikajgcych z warunkéw wtascicieli, administratoréw i zarzadcow
infrastruktury i obiektéw. Wykonawca uzyska réwniez pisemne zgody wtascicieli nieruchomosci na
prowadzenie robdt budowlanych na obszarze ich nieruchomosci.
W przypadku, gdy wymagane jest wniesienie rocznej optfaty za zajecie terenu (umieszczenie urzadzenia
obcego, niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi lub stuzebnos$¢ przesytu), koszty te lezg po stronie
Zamawiajgcego.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajacej z umowy o udzielenie zamdwienia publicznego.
W szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:
1. Uzyskanie (i przekazanie Zamawiajagcemu) warunkdw prowadzenia Robot w pasach zieleni i w poblizu
drzew (jesli jest wymagane) oraz jesli zaistnieje koniecznos¢ - decyzji zezwalajgcej na wycinke lub
przesadzenie drzew.
2. Wykonawca wystgpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolen na budowe w imieniu
Zamawiajgcego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca. Optaty te
nalezy uwzgledni¢ w Cenie oferty
3. Uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw w drogach
4. Uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robdt drogach
gminnych,
5. Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnierh Dokumentacji projektowej oraz poniesienie wszystkich
kosztow zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien,
6. Uzyskanie zgdd wtascicieli nieruchomosci na prowadzenie robét budowlanych,
7. Uzgodnienie w Zakfadzie Gospodarki Komunalnej w Kroscienku n.D. w imieniu Zamawiajgcego.
Uzgodnienie dokumentacji bedzie dotyczyé zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi,
Wykonawca bedzie w pierwsze] kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww. pozwolen,
uzgodnien i decyzji, ktdrych uzyskanie moze by¢ limitujgce dla uzyskania wszystkich decyzji
administracyjnych niezbednych do wykonania rob6t budowlanych.
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2.1.2.3. Kosztorys ofertowy, przedmiar robot

W ramach kontraktu Wykonawca sporzadzi kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robdt
uwzgledniajgc w kosztorysie podziat na zadnia (wg pozwolen na budowe) oraz roboty wykonywane w
ramach kosztéow kwalifikowanych i niekwalifikowanych (wg wytycznych zawartych w regulaminie
konkursu- jesli zajdzie taka potrzeba).

Kosztorys ofertowy powinien obejmowac w szczegdlnosci:

1) strone tytutowg zawierajaca:

a) nazwe projektu i zadan (zgodng z nazwa nadang prze zamawiajgcego) z uwzglednieniem kodow
wspdlnego stownika zaméwien,

b) nazwe iadres zamawiajgcego i wykonawcy

¢) imiona i nazwiska oséb opracowujgcych kosztorys i ich podpisy

d) tgczng wartos¢ kosztorysowa robot (netto, podatek VAT, brutto)

e) date opracowania kosztorysu

2) ogdlng charakterystyke obiektu lub robdt, zawierajgcg krétki opis techniczny wraz z istotnymi para-

metrami, ktére okreslajg wielkos¢ obiektu lub robét (dla kazdego zadania)

3) przedmiar robdt (z uwzglednieniem w szczegdlnosci robdt projektowych, robdt przygotowania
terenu, rob6t budowy obiektéw podstawowych, robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu) z
podziatem na zadania, z wyszczegdlnieniem robdt, ktére wykonywane bedg w ramach kosztéw
niekwalifikowanych (jesli dotyczy). Przez przedmiar robdt rozumieé¢ opracowanie zawierajgce
zestawienie przewidywanych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z
ich szczegétowym opisem, miejscem wykonania (miejscowos¢ lub sotectwo, ulica, lub nr dz.ew. wg
projektu) lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek miar i robdt podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robot
lub jednostkowych naktaddw rzeczowych (np. KNR, kalkulacja wtasna itp.). Przez roboty podstawowe
nalezy rozumieé¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania po wzgledem
wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien zagregowania prac

4) kalkulacje uproszczong, polegajaca na obliczeniu wartosci kosztorysowej robdét objetych przedmiarem
robot jako sumy iloczyndw ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych i ich cen
jednostkowych (ofertowych) bez podatku od towaréw i ustug, wedtug wzoru:

Wk = 3L x Cj
gdzie:
Wk — warto$¢ kosztorysowa robot;
L — liczba jednostek sprzedmiarowanych robét;
Cj — cena jednostkowa roboty podstawowej (ofertowa).

Warto$¢ kosztorysowa robdt obejmuje wartos¢ wszystkich materiatéw, urzadzen i konstrukcji
potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia
5) tabele wartosci elementdw scalonych, sporzgdzong w postaci sumarycznego zestawienia wartosci
robot okreslonych przedmiarem robdt, fgcznie z narzutami kosztdw posrednich i zysku, odniesionych
do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajéw robot.
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1.2.2. Harmonogram prowadzenia prac

W ramach prac projektowych nalezy sporzadzi¢ szczegdétowy harmonogram prowadzenia robodt
budowlanych przewidzianych we wszystkich przygotowanych projektach budowlanych. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na kolejno$¢ wykonywania prac, oraz ilos¢ niezbednych opinii i decyzji
niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe przy realizacji poszczegélnych zadan.

Ostateczne terminy wykonania dokumentacji projektowej nalezy zaplanowaé odpowiednio nie pdzniej
niz: do 12 m-cy od podpisania umowy.

Ostateczne odbiory robdt nalezy zaplanowaé nie pdzniej niz do 30.11.2024.

1.2.3. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjgé, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania nadzoru
autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe. Czynnosci nadzoru autorskiego
muszg byé wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.
W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamdwieniem nalezy:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan stwierdzania w toku
wykonywania Robdt budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

b) petnigcy nadzor autorski w czasie realizacji robét budowlano montazowych jest zobowigzany do
pobytdéw na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu.

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia wymagan zawartych w
niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang trudnosci w
realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich korekt w Dokumentacji
projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowaé Ilub zminimalizowac
ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.

1.2.5. Dokumentacja Powykonawcza

Po wykonywaniu robdt budowlanych Wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiajgcemu Dokumentacje
Powykonawczg, ktéra podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, obejmujaca

miedzy innymi:

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przyjeta we wtasciwym osrodku geodezyjnym

wraz ze szkicami polowymi oraz dokumentacje powykonawczg ujmujgcg zmiany wprowadzone do
zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej w trakcie wykonywania robdt (zmiany nalezy nanie$¢ kolorem
czerwonym na mapach sytuacyjno-wysokosciowych i profilach),

- dokumentacje techniczno - ruchowe lub inne odpowiednie dla zastosowanych urzadzen i aparatury,

- inne dokumenty powykonawcze wymagane przez Inzyniera i/lub Zamawiajgcego, w tym min.
protokoty z préb szczelnosci, badan bakteriologicznych, protokoty odbioru czesciowego i koncowego
i innych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego.

Ponadto Wykonawca wykona i przedtozy do zatwierdzenia Inspektorowi i Zamawiajgcemu wszystkie
wymagane dokumenty niezbedne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie
obiektu(éw) budowlanego(ych), a nastepnie we witasciwych ogranych administracji uzyska to/te
zezwolenie/a. Przez zezwolenie na uzytkowanie rozumie sie uzyskanie - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego - w zaleznosci od wymagan organu wydajgcego decyzje pozwolenia na
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budowe, decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakorczeniu
robot. Zezwolenie na uzytkowanie wchodzi w zakres dokumentacji powykonawczej.

1.2.5 Proby Koncowe
Wykonawca wykona wszystkie niezbedne Proby Koricowe, jak rowniez wszelkie inne dziatania
niezbedne do oddania Robdt do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiajgcemu.

1.2.6 Gwarancje
Udzielanie gwarancji w ramach zamowienia nastgpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie
catego zakresu prac.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Zamawiajgcym planowanej do budowy sieci wodociggowej i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w
m.Krosnica jest Zaktad Gospodarki Komunalnej w Kroscienku nad Dunajcem dziatajacy na rzecz Gminy
Kro$cienko nad Dunajcem z siedzibg Rynek 35, 34-450 Kroscienko nad Dunajcem.

1.2.1 Ogdlna charakterystyka terenu objetego inwestycja

Inwestycja bedzie zlokalizowana na terenie Gminy Kro$cienko nad Dunajcem, ktéra potozona
jest w potudniowej czesci wojewddztwa matopolskiego, w powiecie nowotarskim. W obrebie gminy lezg
cztery miejscowosci: Kroscienko nad Dunajcem, Grywatd, Krosnica i Hatuszowa. Na ich obszarze
wyodrebniono osiem sotectw: Grywatd, Dziadowe Katy, Hatuszowg, Katy-Niwki, Kroscienko - Centrum,
Kroscienko — Zawodzie, Krosnice, Tylke - Biaty Potok. Gmina Kro$cienko nad Dunajcem zajmuje bardzo
urozmaicony teren, potozony w zlewni potoku Krosniczanka, pomiedzy pasmami gérskimi Pienin
Srodkowych (Wtasciwych) ze szczytem Trzy Korony (982 m n.p.m.) od potudnia, a od pétnocy Gorcow i
Beskidu Sgdeckiego. Od wschodu granice gminy stanowi Dunajec. Wystepujgca na obszarze Gminy
pokrywa glebowa jest zréznicowana, co wynika ze znacznej zmiennosci podfoza skalnego, rzezby terenu,
a takze warunkow klimatycznych i roslinnosci, wystepujgcej w czesci pieninskiej (potudniowej) oraz
beskidzkiej (pozostaty obszar gminy). W potudniowej czesci gminy dominujgcy jest udziat gleb dwadch
typow: redzin brunatnych i gleb brunatnych — wyksztatconych gtéwnie z wapieni jurajskich zalegajacych
w podtozu. W czesci pdtnocnej i wschodniej wystepujg gtéwnie gleby brunatne wytugowane,
pseudobielicowe i glejowe. Wyksztafcity sie z piaskowcowych warstw o spoiwie wapiennym, ilastym oraz
marglistym. Gleby te nalezg gtéwnie do V i VI klasy bonitacyjnej — im wyzej potozony teren tym jakosc
gleby sie obniza. Doliny rzeczne Dunajca i Kro$niczanki wyscielajg gtéwnie osady aluwialne wyksztatcone
jako mady rzeczne. Pod wzgledem bonitacyjnym s3 to gleby zwirowe klas llla, lllb i IVa — najlepsze na
obszarze gminy. Blisko potowa gleb na obszarze gminy jest narazona w silnym stopniu na erozje
powierzchniowa. Niemal potowe obszaru Gminy zajmujg lasy. Czes¢ terenu gminy objeta jest ochrong w
ramach Pieniniskiego Parku Narodowego oraz Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Znajdujg sie tu czesci
trzech obszaréw chronionych w ramach sieci Natura 2000, obszar Pieniny (PLC120002), obszar Ostoja
Popradzka (PLH120019), obszar Srodkowy Dunajec z doptywami (PLH120088), cato$¢ Gminy lezy takze
w Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Pod wzgledem administracyjnym Gmina Kroscienko nad Dunajcem od wschodu graniczy z
miastem Szczawnica, od strony potudniowej i zachodniej z gming Czorsztyn, od strony potnocnej z gming
Ochotnica Dolna. Obszar Gminy Kroscienko nad Dunajcem wynosi 57 km2, co stanowi zaledwie 3,87%
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ogolnej powierzchni powiatu nowotarskiego (1 474 km2). Na terenie Gminy mieszka obecnie 6 749 oséb
(stan na koniec roku 2020), co stanowi okoto 3,53% ludnosci powiatu (190 128).

Wg danych Urzedu Gminy na turystow i wczasowiczow czeka okoto 1 900 miejsc w 145 réznego
rodzaju obiektach noclegowych (w tym w samym Kroscienku 114), w tym w domach wczasowych
i kwaterach prywatnych oraz w gospodarstwach agroturystycznych.

1.2.2 Lokalizacja przedmiotu zamoéwienia

zadanie 1. ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Krosnica”
W miejscowosci Krosnica (powiat nowotarski, gmina Kroscienko nad Dunajcem), obreb ewidencyjny
Kros$nica, Grywatd -na dziatkach jak na zataczniku graficznym nr 1a i 1b niniejszego opracowania.

Catos¢ terenu planowanej w ramach tego zadania inwestycji objeta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego przyjetym uchwatg nr XXXVII/269/10 Rady Gminy Kroscienko nad
Dunajcem z dnia 27 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Grywatd — Krodnica 1. Zgodnie z miejscowym planem na catym obszarze objetym planem mogg by¢
realizowane urzadzenia infrastruktury technicznej stuzgce obstudze terendéw wyznaczonych pod
zabudowe oraz ochronie srodowiska.

Z uwagi na planowang technologie robdét ziemnych - to jest wykopy mechaniczne
i czesciowo reczne, przewidywana powierzchnia terenu zajeta na czas trwania budowy projektowanej
sieci wodociggowej nie powinna by¢ wieksza niz ok. 4560 m? (1,52km*4m). Potencjalny obszar
oddziatywania (na podstawie pow. dziatek wyszczegdlnionych w punkcie ,lokalizacja” obejmuje
powierzchnie ok. 4,5 ha.

Teren inwestycji obejmuje w szczegdlnosci tereny zabudowy jednorodzinnej, grunty rolne, oraz
drogi gminne. Zasadniczo sie¢ wodociggowa zostanie poprowadzona wzdituz drég gminnych i po
dziatkach prywatnych. Teren inwestycji charakteryzuje sie rozproszong zabudowa, gtéwnie domoéw
jednorodzinnych z istniejgcg infrastrukturg techniczna uzbrojenia podziemnego. W zakresie istniejgcego
uzbrojenia terenu wystepuje sie¢ kanalizacyjna, teletechniczna i elektroenergetyczna napowietrzna
i podziemna.

Planowana lokalizacja znajduje sie w catosci na obszarze chronionego krajobrazu tj. Potudniowo

matopolski Obszar Chronionego Krajobrazu.

zadanie 2. ,,,,Budowa studni kopanej i rurociggu ttocznego w m.Kroscienko nad Dunajcem-Sotectwo
Kroscienko Zawodzie”
W miejscowosci Kroscienko nad Dunajcem-(powiat nowotarski, gmina Kroscienko nad Dunajcem) na
dziatkach jak na zatgczniku graficznym nr 2 niniejszego
Catos¢ planowanej w ramach tego zadania inwestycji objeta jest miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego przyjetym uchwatg nr XXXVVI1/271/10 Rady Gminy Kroscienko nad
Dunajcem z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru Kroscienko-Zawodzie Il. Zgodnie z miejscowym planem na catym obszarze objetym planem
moga byc realizowane urzadzenia infrastruktury technicznej stuzgce obstudze terendw wyznaczonych
pod zabudowe oraz ochronie srodowiska.

Z uwagi na planowang technologie robdt ziemnych - to jest wykopy mechaniczne jamiste
i bezwykopowe- przewidywana powierzchnia terenu zajeta na czas trwania budowy projektowanej sieci
wodociggowe] nie powinna by¢ wieksza niz ok. 200 m2 (5m*4m*10szt). Potencjalny obszar
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oddziatywania (na podstawie pow. dziatek wyszczegdlnionych w punkcie ,lokalizacja”) obejmuje
powierzchnie ok. 1,2 ha.
Teren inwestycji obejmuje w szczegdlnosci tereny zabudowy jednorodzinnej, grunty rolne, oraz drogi
gminne. Zasadniczo sie¢ wodociggowa ttoczna zostanie poprowadzona wzdtuz drég gminnych (ul.
Zrédlana) i przed wejéciem do zbiornikdw po dziatkach prywatnych. Teren inwestycji charakteryzuje sie
rozproszong zabudowa, gtéwnie domow jednorodzinnych z istniejgcg infrastrukturg techniczna
uzbrojenia podziemnego. W zakresie istniejgcego uzbrojenia terenu wystepuje sie¢ gazowa, siec
kanalizacyjna, teletechniczna i elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna.

Planowana lokalizacja znajduje sie w catosci na obszarze chronionego krajobrazu tj. Potudniowo

matopolski Obszar Chronionego Krajobrazu.

zadanie 3. pn. ,,Budowa rurociggu tfocznego i sieci wodociggowej w m.Kroscienko nad Dunajcem-
Sotectwo Kroscienko Centrum”

W miejscowosci Kroscienko nad Dunajcem-(powiat nowotarski, gmina Kroscienko nad Dunajcem) na
dziatkach jak na zatgczniku graficznym nr 3 niniejszego opracowania.

Catosc¢ terenu planowanej w ramach tego zadania inwestycji nie objeta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
Planowana lokalizacja znajduje sie w catosci na obszarze chronionego krajobrazu tj. Potudniowo
matopolski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Zadanie 4. ,,Przebudowa i rozbudowa istniejgcej SUW w Kros$nicy”

W miejscowosci Krosnica (powiat nowotarski, gmina Kroscienko nad Dunajcem), obreb ewidencyjny
Kros$nica, Grywatd -na dziatkach jak na zatgczniku graficznym nr 4. Niniejszego opracowania.

Catos¢ terenu planowanej w ramach tego zadania inwestycji objeta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego przyjetym uchwatg nr XXXVII/269/10 Rady Gminy Kroscienko nad
Dunajcem z dnia 27 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Grywatd — Krosnica 1. Zgodnie z miejscowym planem na catym obszarze objetym planem mogg by¢
realizowane urzgdzenia infrastruktury technicznej stuzgce obstudze terendéw wyznaczonych pod
zabudowe oraz ochronie Srodowiska.

Catos¢ planowany prac prowadzona bedzie w istniejgcym obiekcie Stacji Uzdatniania Wody. Nie
przewiduje sie zmiany powierzchni zabudowy i kubatury istniejgcego obiektu.

Orientacyjne obszary planowanego przedsiewziecia przedstawiono na rysunku 1.
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Rysunek 1: Lokalizacja planowanego projektu w Gminie Kroscienko nad Dunajcem.

Zrédto: Opracowani wtasne na podstawie http://portal.gison.pl/kroscienkonaddunajcem (dostep 05.05.2023)

Planowany przebieg rurociggéw i obiektéw objetych kontraktem zaznaczono na zatgcznikach
graficznych w skali 1:1000 (zatacznik 1-4 do PFU).

Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkdw i nie podlega ochronie na podstawie ustaled miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

1.2.3 Istniejaca infrastruktura
Wodociagi

Na obszarze Gminy Kroscienko nad Dunajcem zaopatrzeniem w wode zajmujg sie nastepujgce
spotki wodne:
w sotectwie Grywatd: SW ,Gorce” (Jana Pawta Il 16), SW ,Luban” (Szkolna 26), SW-K ,Podtylka” (Pod
Tylka 57);
w sotectwie Hatuszowa: SW w Hatuszowej (Hatuszowa 9);
w sotectwie Kroscienko n/D.: SW-S w Kroscienku n.D. ul. Biaty Potok (Biaty Potok 11B), SW-K
,Kroscienko-Jagiellonska” (Jagielloriska 53), SW-K ,Juraszowa” (Juraszowa 30A), SW-K ,KroScienko-
Kingi” (Sw. Kingi 45), SW-W ul. Kosciuszki-Sobieskiego (Kosciuszki 5), SW-W ul. Kozteczyzna-Lesna
(Kozteczyzna 10), SWW Kroscienko-Sobieskiego ((Jana Ill Sobieskiego 61A),
w sotectwie Tylka: SW ,Tylka” (Tylka 24),
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w sotectwie Krosnica: SW-K w Krosnicy (Trakt Krdlewski 1), oraz Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Kroscienku n.D., bedacy gminng jednostka organizacyjng dziatajgcg w formie jednostki budzetowej,
ktéry jest operatorem gminnego wodociggu o dtugosci 6,5km do ktdérego podtgczonych jest 156
odbiorcow.

Wg gminnej ewidencji taczna diugosé sieci na terenie Kroscienka wynosi obecnie 45,2 km (6,5km w
zarzadzie gminnej jednostki, 38,7km w zarzadzie spotek wodnych)

Kanalizacja

Sie¢ kanalizacyjna na terenie Gminy Kroscienko nad Dunajcem administrowana jest przez dwa
podmioty: Podhalanskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Nowym Targu (PPK Sp. z 0.0.), oraz
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Kroscienku nad Dunajcem-jednostke organizacyjng gminy dziatajaca
w formie jednostki budzetowej (ZGK).

Spoétka utworzona przez Podhalanski Zwigzek Gmin w 2003 roku w celu realizacji projektu pn.
,Ochrona wdd powierzchniowych zlewni Gérnego Dunajca i Zbiornika Czorsztyriskiego jest wtascicielem
odcinkéw sieci wybudowanych przez spétke, oraz majgtku zwigzanego ze zbiorowym odprowadzaniem
i oczyszczaniem Sciekdw, ktéry w 2005 roku gmina wniosta aportem do spotki (oczyszczalnia Sciekdw,
sie¢ kanalizacyjna). Udziatowcami PPK Sp. z 0.0. sg gminy, ktérych procentowe udziaty w Spodtce (w
oparciu o wniesione aporty) wynosza:

Kroscienko: 11,360 %, tapsze Nizne: 14,671 %, Czorsztyn: 9,516 %, Nowy Targ: 16,353 %,
Szaflary: 6,145 %, Biaty Dunajec: 5,828 %, Koscielisko: 0,841 %, Czarny Dunajec: 15,802 %, Szczawnica:
5,264 %, Poronin: 14,220 %

W Gminie Kroscienko n.D. faczna dtugosé sieci kanalizacyjnej bedacej wtasnoscig PPK Sp. o.o.
wynosi 43,7 km. Ponadto Spétka dzierzawi odcinek gminnej sieci o dtugosci 0k.0,5 km. Wg stanu na
31.12.2022 PPK Sp. z 0.0. posiadata 11800 odbioréw ustug.

Zaktada Gospodarki Komunalnej administruje sie¢ kanalizacyjng wybudowang przez Gmine
Kroscienko n.D. w latach 2013-2020 o tgcznej dtugosci 15,7 km (w miejscowosci Grywatd, Hatuszowa).
wg stanu na 31.12.2022 ZGK posiadat 251 odbiorcéw ustug.

Scieki z prawobrzeinej czeici Kroscienka (Sotectwo Zawodzie odprowadzane s do pompowni
i ttoczone rurociagiem umieszczonym pod dnem Dunajca do istniejgcej oczyszczalni. Scieki z pozostatej
czesci gminy odprowadzane sg grawitacyjne do istniejgcej oczyszczalni. Oczyszczalnia z reaktorami SBR
typu Hydrocentrum zostat oddana do eksploatacji w 2001 roku, a zmodernizowana w 2020 roku.
Przepustowo$¢ maksymalna oczyszczalni wedtug pozwolenia wodnoprawnego 1 320 m3/d, a wielko$é
wyrazona w RLM=7566. Odbiornikiem Sciekdw oczyszczonych jest rzeka Dunajec w km 148 + 050.

Obecnie do oczyszczalni doptywa tadunek odpowiadajagcy ok.5000RLM (w ujeciu
Sredniorocznym), a okresowo w sezonie 6500-7000RLM.

1.2.4 Inwentaryzacja zieleni
Budowa sieci wodociggowej bedzie realizowana na terenach niewrazliwych przyrodniczo tj. w

pasach drogowych, na terenie prywatnych posesji (budowlanych, sadach, uzytkach rolnych). Nie bedzie
zachodzita konieczno$¢ usuwania drzew i krzewéw.

1.2.5 Warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne
Warunki hydrologiczne

Gmina Kroscienko w catosci lezy w zlewni Dunajca (prawostronnego doptywu Wisty), gdzie
70,2% terenu gminy nalezy do lewostronnego jego doptywu - potoku Krosniczanki. Dunajec, jest
najwiekszym ciekiem wodnym przebiegajgcym przez teren gminy - miejscowos$¢ Kroscienko n.D.
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Krosnica bierze swoj poczatek na stokach Lubania, a dolina potoku stanowi granice miedzy Pieninami a
Gorcami. Przyjmuje na swym biegu liczne potoki sptywajgce ze zboczy obydwu masywoéw gorskich.
Gtéwnymi doptywami Kros$niczanki sg potoki lewostronne: Waski, Lubanski i Czarna Krosnica. Z kolei
najwiekszym doptywem prawostronnym Krosniczanki sptywajgcym z Pienin jest potok Biaty. Dunajec jest
zasilany lewostronnie, oprécz Krosniczanki, licznymi drobnymi potokami sptywajgcymi don z
otaczajgcych wzniesien Gorcéw, zas prawostronnie potoki odwadniajgce zachodnie stoki Pasma
Radziejowej. Najdtuzsze z nich to potok Koztecki i Podkijowski.

Warunki hydrogeologiczne

Na terenie gminy wystepujg obszary o odmiennym rezimie hydrogeologicznym:

¢ obszar den dolinnych wyscielonych aluwiami, gdzie zasadnicze zwierciadto wdod gruntowych
wystepuje w zwirach na gtebokosci 0,5 — 3 m i jest to zwierciadto swobodne, a jego wahania
uzaleznione sg od poziomu wody w ciekach oraz od naptywu wéd z wyzszych partii terenu. Gtebokos¢
zwierciadta wody ponizej 3 m zalezy od wysokosci terasy nad poziom cieku. W warstwie mad mogg
wystepowaé ptytkie sgczenia okresowe. Wydajnos¢ tego poziomu uzalezniona jest od migzszosci
warstwy zwirowej

® obszar wzniesien terenu z wodg w pokrywie zwietrzelinowej i z drugim gtebszym poziomem
w utworach skalnych. Obszar ten obejmuje stoki, sptaszczenia stokowe, grzbiety z wodg gruntowg
wystepujacg na réznych gtebokosciach (okoto 2-5 m). Obszar ten wystepuje w glinach i rumoszach lub
na kontakcie z podtozem skalnym. Wody tego typu wystepujg w niewielkich ilosciach. Jest to woda
wsigkowa, okresowa, pochodzenia atmosferycznego.

e wody podziemne zwigzane przede wszystkim ze strefami spekan i uskokéw utworéw fliszu
Karpackiego (piaskowcéw i tupkdw) lub utworéow wchodzgcych w sktad Pieninskiego Pasa Skatkowego
(skat wapiennych) gdzie wystepujg wody krasowe. Dodatkowo wody te na omawianym terenie
zwigzane sg z intruzjami andezytowymi (wystepowanie zrodet wéd mineralnych).

Wody podziemne wystepujg gtéwnie w utworach fliszowych (gtéwnie w piaskowcach)
i czwartorzedowych (gtdwnie w rumoszu skalnym i zwirowiskach). Gtéwnym poziomem uzytkowym s3
wody wystepujgce w spekanym fliszu piaskowcowym i ma charakter wéd szczelinowych. Poziom
zwierciadta wod gtebinowych wystepujacy w piaskowcach czesto nie ma charakteru ciggtego i
charakteryzuje sie duzg zmiennoscig -wahaniom zaleznym od opaddéw atmosferycznych. Natomiast w
utworach aluwialnych dolin rzecznych oraz w pokrywach zwietrzelinowych ma charakter ciggty (wody
porowe). Warunki geologiczne — przepuszczalnos¢ pokrywy gruntowej oraz czesty brak warstw
izolujacych utfatwiajg zasilanie poziomu trzeciorzedowego bezposrednio na wychodniach piaskowcéw
lub posrednio przez cienkg warstwe osadéw czwartorzedowych (gleby i gruntu).

1.2.6 Zapotrzebowanie na wode

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyjg¢ normatywne zuzycie wody przez mieszkafncow
tj. =100 dm3/os*dobe.

Pozostate wielkosci zuzycia przyjg¢ w oparciu o normy zuzycia wody.

1.2.7 Obszary objete ochrona konserwatora zabytkow

Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkdw i nie podlega ochronie na podstawie ustaled miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

1.2.8 Przeszkody naturalne i sztuczne
1. Drogi gminne (zadanie 1, 2, 3).
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2. Skrzyzowania z istniejgcg siecig wodociggowa, kanalizacyjng i gazowa.
Sieci wraz z odgatezieniami mogg by¢ realizowane w przysztych i istniejgcych pasach drogowych, wzdtuz
pasow jezdnych drég gminnych i z przejSciami poprzecznymi pod pasami jezdni.
Naruszenie istniejgcej nawierzchni drég gminnych nastgpi na warunkach wydanych przez
zarzadce drogi.

1.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg sieci
wodociggowej, studni i pompowni, przebudowy SUW w Krosnicy powinna by¢ realizowana w oparciu o
podstawowe wymagania, ktdre zapewnig jej prawidtowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

1. Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robdt nalezy przyjg¢ zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym pozwolg
uzyskaé spodziewany efekt inwestycji.

2. Nalezy objac zasiegiem sieci wodociggowe jak najwiekszg liczbe mieszkancéw w celu uzyskania
zatozonego efektu spotecznego.

3. Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonanych robdt powinny zapewniac
wysoka trwatosc i niezawodnos¢ budowanych sieci i urzgdzen. Powinny rowniez uwzglednia¢ mozliwosé
bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na
etapie projektowania i robdt budowlanych.

4. Dobor parametréw technicznych materiatéw powinien byé przeprowadzony w oparciu o analize
rzeczywistych warunkéw pracy.

5. Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje
w Srodowisku wodnym. W | klasie wykonania.

6. Zastosowana armatura powinna charakteryzowaé sie wysoka jakoscig, niezawodnos$cig oraz
wysokim standardem wykonania, ze szczegdlnym uwzglednieniem ich srodowiska pracy.

7. Wszystkie nie wymienione w PFU materiaty powinny uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

8. Wszystkie zaproponowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie
z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawa o wyrobach
budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

9. Proponowane rozwigzania muszg zapewniac skuteczng ochrone zasobow wdéd powierzchniowych
i podziemnych.

10.Proponowane rozwigzania muszg by¢ realne do zrealizowania pod katem technicznym
i przystosowane do istniejgcej infrastruktury wodociggowej z jednoczesnym zwrdéceniem uwagi na
zastosowanie rozwigzan optymalnych pod wzgledem kosztédw inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

11. Proponowane rozwigzania powinny zapewnic¢ w przyszto$ci minimalizacje kosztéw eksploatacji.
12. Proponowane rozwigzania powinny gwarantowac¢ sprawne i niezawodne dziatanie przy
minimalnych wymaganiach, co do liczby, czasu pracy i kwalifikacji obstugujgcego personelu.

13. Zatozenia projektowe powinny dawaé mozliwos¢ wykonywania zaprojektowanych robét etapami
(zadaniami).

14. Dobor rur stuzgcych do budowy sieci wodociggowej, oraz materiatow uzytych do modernizacji SUW

w Krosnicy powinien zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego na etapie zatwierdzenie projektu.
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1.4 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa nowych odcinkéw sieci wodociggowej
i przebudowa stacji uzdatniania wody w m.Krosnica. Po wykonaniu zakresu ujetego w niniejszym
zamoéwieniu podtgczenie do sieci wodociggowej bedzie mozliwe dla co najmniej 40 budynkéw w
m.Krosnica, oraz powiekszone zostang zasoby wody dla rejonéw w Sotectwie Kroscienko Zawodzie
(ul.Zdrojowa, ul.Stonecza, ul.Jarek. ul.Karola Woijtyly), a takze Sotectwie Kroscienko Centrum.

1.4.1 Sie¢ wodociggowa

W zestawieniu tabelarycznym podano podstawowe parametry dotyczgce $rednic i dtugosci oraz
przeszkéd terenowych planowanych do wybudowania odcinkdéw sieci wodociggowej w ramach
planowanych zadan. Dtugosci odcinkdw sieci podano w oparciu o zatgczniki graficzne do PFU.

Parametry dotyczace dtugosci i $rednic podane sg w przyblizonych wartosciach. Dane te
powinny zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji projektowej. Dla Srednic
wynikajgcych ze wstepnych zatozenn Zamawiajgcego nalezy wykonaé obliczenia hydrauliczne,
potwierdzajgce wymagang przepustowosé. Projektowane i wykonane dtugosci odcinkdw sieci mogg by¢
zwiekszone lub zmniejszone w zakresie +- 5%. Przekroczenia lub zmniejszenia w podanym zakresie bedg
weryfikowane dla poszczegdlnych zadan.

Uzbrojenie sieci w tym hydranty, zasuwy, urzagdzenia powinny by¢ zaprojektowane w ilosci nie
mniejszej niz w tabeli 1.
Tabela 1. Zestawienie dtugosci rurociggow sieci wodociggowej i urzadzen planowanych do wykonania

nazwa zadania lokalizacja wyszczegodlnienie jednostka ilos¢
kol.1 kol.2 kol.3 kol.4 kol.5
Zadanie 1.

odcinki sieci wodociggowej PE 100
SDR 17 o $rednicy 90mm mb 30
(bezwykopowo)

ul.Jézefa Robotnika
(nawierzchnie bitumiczne)

.. . odcinki sieci wodociggowej PE 100
ul.Jozefa Robotnika ] .
] ] SDR 17 o $rednicy 90mm (wykop
(nawierzchnie gruntowe mb 300
waskoprzestrzenny lub
poza pasem drogowym)

bezwykopowo)

ul.J6zefa Robotnika
Zadanie 1a. (nawierzchnie gruntowe zestawy hydrantowe DN 80 kpl 4
_Budowa sieci poza pasem drogowym
wodociagowej w ul.J6zefa Robotnika
miejscowosci (nawierzchnie gruntowe | zasuwy sieciowe DN 80 kpl 3
Kroénica” poza pasem)

ul.J6zefa Robotnika przytacza wodociggowe dn 32-

(nawierzchnie gruntowe 40mm, z zasuwg (poza opaskg kpl 7

poza pasem) przytgczeniowq)

ul.Jézefa Robotnika . L
. . potaczenie z istniejaca siecig
(nawierzchnie gruntowe . kpl 2
wodociggowa
poza pasem)

L. . Wykonanie ptukania, préb
ul.Jézefa Robotnika o kpl 1
ci$nieniowych
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ul.J6zefa Robotnika Wykonanie oznakowania sieci kpl 1
L. . Wykonanie inwentaryzacji
ul.Jézefa Robotnika . kpl 1
powykonawczej
Odtworzenie nawierzchni terenu do
Ul.J6zefa Robotnika stanu istniejgcego przed robotami kpl 1
ziemnymi
. . odcinki sieci wodociggowej PE 100
ul.Polna (w pasie drogi z . ]
. Lo . SDR 17 o $rednicy 110mm mb 410
nawierzchnig bitumiczna)
(bezwykopowo)
odcinki sieci wodociggowej PE 100
ul.Wspdlna (w pasie drogi | SDR 17 o srednicy 110mm (wykop b 750
m
z nawierzchnig gruntowg) | waskoprzestrzenny lub
bezwykopowo)
ul.Polna i ul.Wspdlna zestawy hydrantowe DN 80 kpl 9
ul.Polna i ul.Wspdlna zasuwy sieciowe DN 80 kpl 4
Zadanie 1b.
Budowa sieci przytacza wodociggowe dn 32-
wodociagowej w ul.Polna i ul.Wspdlna 40mm, z z;?suwa (poza opaska kpl 20
miejscowosci przytaczeniows)
¢nica” otaczenie z istniejaca sieci
Krosnica ul.Polna i ul.Wspdlna Poia . e 2 kpl 1
wodociggowa
. i wykonanie ptukania, préb
ul.Polna i ul.Wspdlna o kpl 1
cisnieniowych
ul.Polna i ul.Wspdlna wykonanie oznakowania sieci kpl 1
. , wykonanie inwentaryzacji
ul.Polna i ul.Wspdlna ] kpl 1
powykonawczej
odtworzenie nawierzchni terenu do
ul.Polna i ul.Wspdlna stanu istniejacego przed robotami kpl 1
ziemnymi
Zadanie 2
Zadanie 2.
,Budowa studni
kopanej i rurociagu studnia kopana umocniona kregami
panel 8 dz.ew.4135/5 obreb p' } <8
ttocznego w . . betonowymi fi 1200mm kpl 1
o Kroscienko nad Dunajcem .
m.Kros$cienko nad gtebokos¢ 9-10m
Dunajcem-Sotectwo
Kroscienko Zawodzie”
dz.ew.4135/5 obreb uktad pompowy z podtgczeniem do ol 1
p

Kroscienko nad Dunajcem

istniejgcego ztgcza kablowegp
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dz.ew.4135/5 obreb

montazu przeptywomierza z
integrowanym pomiarem cisnienia
zamontowanego w studni lub  w

Kroscienko nad Dunajcem | ziemi z systemem zdalnego odczytu kpl !
zasilanego z istniejgcego gminnego
ztacza kablowego
Dz.ew. 4135/7 obreb odcinki sieci wodociggowej PE 100
Kroscienko nad Dunajcem, | SDR 17 o srednicy 90mm -rurociag mb 790
ul.Zrédlana, dz.ew.4975 | ttoczny (bezwykopowo)
Dz.ew. 4135/7 obreb potfaczenie z istniejacy siecig
Krczécienko nad Dunajcem, | wodociggowa, wykonanie przepiec i kol 1
ul.Zrédlana, dz.ew.4975 demontazy istniejgcych sieci i
urzadzen
Dz.ew. 4135/7 obreb
Kroscienko nad Dunajcem, | zasuwy sieciowe DN 80 kpl 2
ul.Zrédlana, dz.ew.4975
Dz.ew. 4135/7 obreb . i ,
. ) wykonanie ptukania, prob
Kroscienko nad Dunajcem, | | = . kpl 1
. cisnieniowych
ul.Zrédlana, dz.ew.4975
Dz.ew. 4135/7 obreb
Kroscienko nad Dunajcem, | wykonanie oznakowania sieci kpl 1
ul.Zrédlana, dz.ew.4975
Dz.ew. 4135/7 obreb
Kroscienko nad Dunajcem, | wykonanie inwentaryzacji ol .
ul.Zrédlana, dz.ew.4975 | powykonawczej P
Dz.ew. 4135/7 obreb odtworzenie nawierzchni terenu do
Kroscienko nad Dunajcem, | stanu istniejgcego przed robotami kpl 1
ul.Zrédlana, dz.ew.4975 ziemnymi
Zadanie 3
odcinki sieci wodociggowej PE 100
SDR 17 o $rednicy 90mm -rurocigg mb 365
ttoczny (bezwykopowo))
odcinki sieci wodociggowej PE 100
SDR 17 o $rednicy 90mm -rurociag mb 365
,Budowa rurociagu dz.ew. 338/15, ul.9109/1, |grawitacyjny (bezwykopowo))
tlocznego i sieci 10380, obreb Kroscienko | potaczenie z istniejacy siecia
wodociggowe]j w nad Dunajcem, wodociggowa, wykonanie przepig¢ i kpl 1
m.Kroscienko nad ul.Pryczkéw (nawierzchnia | demontazy istniejgcych sieci i
Dunajcem-Sotectwo gruntowa) urzadzen,
Kroscienko Centrum o
zasuwy sieciowe DN 80 kpl 4
zestawy hydrantowe DN 80 kpl 2
wykonanie ptukania, préb
kpl 1

ci$nieniowych
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wykonanie oznakowania sieci kpl

wykonanie inwentaryzacji Kol
powykonawczej P

odtworzenie nawierzchni terenu do
stanu istniejgcego przed robotami kpl
ziemnymi

Zadanie 4

Zadanie 4. dz.ew. 1662/1, 1663/1, wykonanie przepiec¢ i demontazy
,Przebudowa i 1675/11 obreb Kros$nica istniejacych urzadzen kpl
rozbudowa istniejgcej | Stacja Uzdatniania Wody

nn

SUW w Krosnicy Krosnica ul.Ojca Leona lampa przeptywowa UV- do 8m?/h kpl

zasuwa automatyczna DN 150mm
zintegrowana z metnosciomierzem kpl

(mozliwosé pracy w trybie recznym)

uktadu filtracyjnego o wydajnosci
do 10m3/h, pracujgcego skutecznie
przy cisnieniu wejsciowym 0,2- kpl
1,5bar -metnos¢ po filtracji ponizej
0,2 NTU

wodomierz zintegrowanych z
rejestratorem danych DN 100 kpl

Zintegrowana z
wodomierzem/przeptywomierzem kpl

pompa dozujgca podchloryn sodu

Montaz okablowania, szaf
rozdzielczych i sterujgcych ol
niezbednych do funkcjonowania P

urzadzen

Wymiana drzwi wejsciowych i

wewnetrznych kpl

Malowanie scian wewnatrz
pomieszczen i na zewnatrz SUW kpl
(wraz z przygotowaniem podtoza)

dostawa i montaz urzadzen
monitujgcych poziomy wody w
zbiornikach, ilos¢ wody podang do
sieci, oraz rejestrator GSM z
odpowiednim oprogramowaniem i
wizualizacjg (poziom wody w 2-6ch kpl
komorach zbiornika, metnos¢ na
wejsciu, stany wodomierzy (pomiar
co 10min., stan ci$nienia, transmisja

danych min. co 1godz.)




Rozbudowa sieci wodociggowej na terenie Gminy Kroscienko nad Dunajcem-etap |
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1.7.2 Studnie

Nalezy zaprojektowaé studnie z kregéw min. @1200 mm, z betonu C40/50. Elementy betonowe studni
taczone bedg ze sobg za posrednictwem fabrycznej uszczelki gumowej, ktdre winny odpowiada¢ normie
PN-EN 1917:2004 i by¢é rozmieszczone zgodnie z dokumentacjg projektowg. Przejscie rurociggiem PE
przez Sciany studni wykonane bedzie za pomocg tzw. adapteréw, w celu zagwarantowania szczelnosci
przejscia. Studnie montowane beda na tawie betonowej gr. 25cm, przykryte ptytg zelbetowa, opartg na
pierScieniu betonowym odcigzajgcym. Studnie przykry¢ wtazem stalowym @ 600 z mozliwosci
zamkniecia. W studni zamontowane zostang stopnie wtazowe zeliwne.

1.7.3 Pompownia

Projektujgc pompownie wody powinien zapewni¢ jak najmniejsze zuzycie energii elektryczne;j.
Wyposazenie pompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, drabiny, tancuchy, mocowania, wtazy itp.)
powinno by¢ wykonane wytgcznie ze stali nierdzewnej. Pompownia powinna by¢ obiektem podziemnym
wyposazonym w pompy zanurzeniowe z armaturg zlokalizowang w czesci gdrnej studnii lub w odrebnej
komorze zasuw. Komora pompowni winna by wyposazona w wentylacje grawitacyjng. Pod pompownie
nalezy przewidzie¢ teren o minimalnych wymiarach 5x5 m. Teren nalezy ogrodzié, wyposazy¢ w brame
wjazdowg, oswietlenie i odrebng szafke elektryczng, wyposazong w licznik energii z dostepem dla
Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do ktérej nalezy doprowadzi¢ zasilanie w energie elektryczng,
oraz szafke ze sterownikiem i modemem GPS. Pompownie nalezy wyposazy¢ w gniazdo do podfaczenia
przewoznego agregatu pradotwdrczego. Do pompowni nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ droge
dojazdowg od drogi publicznej. Nalezy wykonac¢ oswietlenie terenu przepompowni sterowane
przekaznikiem fotokomdrkowym lub za pomocg sterowalnego zegara.

Ogrodzenie terenu pompowni powinno zostac zaprojektowane o wysokosci min. h =2 m z elementow
prefabrykowanych, stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, ocynkowanych, na cokole betonowym.
Pompy zamontowane w pompowni powinny by¢ konstrukcyjnie przystosowane do pompowania wody
zabrudzonej.

Pompownie nalezy wyposazy¢é w przenosny zurawik do wyciggania pomp ze zbiornika
pompowni/studni.

1.7.3 Sterowanie pracq pomp

Przepompownia sterowana bedzie poprzez sterownik umieszczony w szafce sterowniczej
przystosowanej do zabudowy zewnetrznej. W normalnym trybie pracy przepompowni sterownik
automatycznie steruje pracg pomp w zaleznosci od pomiaru poziomu wody w studni.

Sterownik w petni kontroluje prace pomp, poziom wody, stan zabezpieczen oraz wypracowuje sygnaty
do monitoringu przepompowni. Monitoring przepompowni realizowany bedzie poprzez transmisyjny
system zdalnego powiadamiania i przesytu danych do projektowanego w siedzibie ZGK (ul.Sobieskiego
3f w Kroscienku nad Dunajcem) systemu dyspozytorskiego. System transmisji radiowo-przewodowy
oparty na modemach pracujgcych w pasmach GSM/GPRS lub w licencjonowanym pasmie radiowym
wykorzystywanym w systemach telemetrii (nalezy zastosowac jednorodny system transmisji radiowej w
catym projekcie - ewentualna koordynacja pomiedzy wykonawcami poszczegdlnych czesci Kontraktu
nalezy do Inspektora Nadzoru)

Rozwigzanie powinno charakteryzowac sie elastycznoscia pozwalajagcg na zstgpienie elementu
transmisyjnego bez koniecznosci wymiany pozostatych urzadzen sterowniczych. Modem/konwerter
powinien by¢ autonomicznym urzadzeniem wyposazonym w standardowy port komunikacyjny
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(RS232/RS485 lub Ethernet RJ45). Transmisja danych obejmuje wysytanie sygnatéw monitorowania oraz
sterowania z centralnej dyspozytorni urzadzeniami przepompowni w zakresie:

— zatgczanie i wytgczanie pomp,

— ustawianie poziomdw

— ustawianie statusu pompy,

— odstawianie pompy

— sygnalizacja i reakcja na stany awaryjne pracy pompowni

— sygnalizacja antywtamaniowa.

1.7.4. Komory zasuw / uklad armatury w pompowni.

Komore zasuw (jesli zajdzie taka potrzeba) na rurociggach ttocznych zaleca sie wykona¢ z elementéw
prefabrykowanych o srednicy dopasowanej do urzgdzerh montowanych w komorze. Dostep

i obstuge dla armatury nalezy wykonac z poziomu terenu

Uktad armatury sktada¢ sie bedzie z :

— zwrotne zawory kulowe dla kazdej pompy,

— zasuwy odcinajace do wody o petnym przelocie z miekkim uszczelnieniem z napedem recznym
wyprowadzonym na poziom terenu dla kazdej pompy,

— przytacze ptuczgce min. DN 80 z zasuwg odcinajgca do ptukania rurociggu ttocznego,

— armature i urzadzenia o potgczeniach kotnierzowych

W komorze zasuw armature nalezy mocowac na podporach.

Po uzgodnieniu z Zamawiajgcym armature mozna zlokalizowaé bezposrednio w komorze pompowni.

2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
2.1 Opis ogolnych wymagan zamawiajacego

Niezaleznie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, Wykonawca
sporzadzi odpowiednig Dokumentacje Projektowg w taki sposéb, ze Roboty wedtug niej wykonane beda
nadawaty sie do celéw, dla jakich zostaly przeznaczone. Zatem spetnienie przez Wykonawce
minimalnych wymagan wytozonych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z zadnego zobowigzania lub
odpowiedzialnosci. Zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan wykraczajacych poza wymagania
minimalne nie moze by¢ podstawg zadnych roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego
dotyczacych wydtuzenia Czasu na Ukonczenie lub zwiekszenia Ceny Kontraktowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za poprawnosé przyjetych rozwigzan.
Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym,
aktualnym praktykom inzynieryjnym.

Rozwigzania projektowe powinny spetnia¢ wymagania niezawodnosci tak, aby sieci, obiekty i
wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg i bezproblemowa eksploatacje przy niskich kosztach obstugi.
Nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na zapewnienie fatwego dostepu do obiektéw w celu wykonywania
ich inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie materiaty, urzgdzenia i wyposazenie powinny by¢
zaprojektowane w taki sposéb, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych
bez wzgledu na obcigzenia, cisnienia i temperatury.

Wykonaweca uzyska i zapewni waznosé przez caty czas trwania kontraktu wszelkich wymaganych zgodnie
z polskim prawem dokumentéw, w tym map, certyfikatdw, uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych
niezbednych dla zaprojektowania, wybudowania i eksploatacji obiektow.
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Po podpisaniu kontraktu Wykonawca przedstawi i zatwierdzi z Zamawiajgcym szczegdtowy
harmonogram prac projektowych i robdt budowlanych.

Ogdlne wymagania Zamawiajgcego opisujg wspolne wymagania Zamawiajgcego dotyczace
Robdét.

Wszystkie ustugi i elementy sktadowe Robdt spetniaé muszg wymogi ustanowione w
wymaganiach ogélnych, chyba ze wymagania dotyczace poszczegdlnych grup robét stanowig inacze;.
Wymagania przedstawione w wymaganiach ogdlnych nalezy stosowac przy:

- projektowaniu robét,

- produkcji, dostawie, badaniu w zaktadzie producenta, dostarczeniu na Teren Budowy,
ochronie, zatadowaniu/wytadowaniu, transporcie w miejsce wbudowania materiatow

i prefabrykatéw,

- pracach przygotowawczych,

- budowie,

- prébach na Terenie Budowy,

- pracach wykonczeniowych

- pracach rozbiérkowych.

Przedmiot zamdéwienia musi spetniac¢ okreslone wymagania zawarte w:

- Ustawie Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz. U. 2022 poz. 2556 z pézn. zm.)

- Ustawie o Odpadach ( Dz. U. z 2021 poz 779 z pozn. zm. )

- Ustawie Prawo Wodne ( Dz.U. z 2022 poz. 2625 z pdzn. zm.)

- Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw

(Dz.U.z 2015 r. poz. 139)

W trakcie wykonawstwa sieci wodociggowej nalezy przestrzegac nastepujgcych norm, instrukcji
itp.

- WTWiIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

- BN-83/8836 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

- BN-62/8836-02 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne
- Warunki techniczne wykonania.

- Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw PVC i PE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe
Wykonawca w trakcie budowy zapewni ochrone przed hatasem poprzez zastosowanie urzadzen
o niskim poziomie emisji hatasu oraz, gdy to konieczne, poprzez zastosowanie izolacji, ttumikéw i oston
dzwiekochtonnych.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona weryfikacji danych wyjsciowych i
zatozen jakoSciowych opisanych przez Zamawiajgcego pod katem zagwarantowania osiggniecia
zatozonego celu przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

W trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia nalezy przewidzie¢ spotkania koordynacyjne,

zaréwno na etapie prac projektowych jak i robdt budowlanych, ktére odbywaé sie bedg w siedzibie
Zamawiajgcego.

2.1.1 Wymagania ogolne dotyczace robot

Roboty powinny zagwarantowac:
- bezpieczenstwo konstrukgji,
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- bezpieczenstwo uzytkowania,
- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne,
- komfort obstugi,
- ochrone srodowiska.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ atesty, certyfikaty lub stosowne $wiadectwa
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, a w szczegdlnos$ci materiaty majace kontakt z wodg pitna
atesty PZH.
Wykonawca winien wykona¢ wszystkie Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, zatwierdzonym
Projektem i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zamawiajgcy wymaga, aby:
- pasy realizacyjne, a w szczegdlnosci miejsca lokalizacji sprzetu sytuowac, w miare mozliwosci, na
dziatkach po wczes$niejszym uzgodnieniu z wtascicielem.
- zastosowac organizacje i technologie robdt minimalizujgcg zaktdcenia funkcjonowania miejscowosci
objetych opracowaniem,
- zastosowana organizacja i technologia robét Wykonawcy pozwolita na zachowanie i nie uszkodzenie
drzewostanu istniejgcego w pasie realizacyjnym robét.
2.2 Wymagania ogolne dotyczace przygotowania terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest zaplanowad, przygotowac oraz wykonac¢ wszystkie wymagane
prace zwigzane z przygotowaniem terenu budowy tj.:
- sporzgdzenie dokumentacji fotograficznej stanu powierzchni terenu, wyszczegdlniajgcej wszystkie jego
szczegoty, istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktére mogg okazaé sie sporne podczas przywracania
terenu do stanu pierwotnego,
- prace geodezyjne (sprawdzenie rzednych terenu istniejgcego, wyznaczenie tras rurociggdw i obiektow,
zarysow robdot ziemnych na powierzchni terenu poprzez trwate oznaczenie w terenie, potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw profilu podtuznego i przekrojow poprzecznych, potozenia ich
osi geometrycznych, gtebokosci wykopodw,
zarysow skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu przez uprawnionego geodete),
- oczyszczenie terenu,
- rozbiérke nawierzchni drogowych i pieszych ciggdw komunikacyjnych (o ile zajdzie taka potrzeba),
- rozebranie obiektéw kolidujacych z obszarem prowadzenia robot,
- oznakowanie miejsca prowadzenia robot,
- zabezpieczenie istniejgcych instalacji i urzadzen infrastruktury technicznej,
- zabezpieczenie, wycinka lub ewentualne przesadzenie zieleni zlokalizowanej w poblizu miejsc
prowadzenia robot,
- wykonanie niezbednych tymczasowych przejsé i drég dojazdowych,
- inne rozbidrki/demontaze niezbedne dla prawidtowego wykonania Robét.
- zapewnienie w swoim zakresie i na wiasny koszt zasilenia placu budowy w energie elektryczng i poboru
wody;
- przygotowanie w swoim zakresie i na wiasny koszt zaplecza budowy dla potrzeb koordynacyjnych
i pracy inspektoréw nadzoru;

Wykonawca bedzie zobowigzany umowga do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie:

- Organizacji robét budowlanych;
- Zabezpieczenia interesdw osoéb trzecich;

25



Rozbudowa sieci wodociggowej na terenie Gminy Kroscienko nad Dunajcem-etap |
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

- Ochrony srodowiska;

- Warunkdw bezpieczeristwa pracy;

- Ochrony przeciwpozarowej;

- Warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg;
- Zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb trzecich;

2.3 Opis wymagan Zamawiajacego dotyczacych rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych

Wymagania techniczne:

- gtebokos¢ posadowienia przewoddw wodociggowych nie bedzie mniejsza niz 1,5m ani wieksza niz 3,0
m (za zgodg Zamawiajacego i Inspektora nadzoru), w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza
sie mozliwos$¢ odstepstwa, dopuszcza sie stosowanie technik bezwykopowych),

- przejscia pod ciekami, drogami (poprzeczne) i innymi przeszkodami (np. w poblizu drzew, stupéw
energetycznych i telekomunikacyjnych) nalezy wykonywac zgodnie z warunkami ich administratorow
(dopuszcza sie stosowanie technik bezwykopowych),

- z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia wysokiego poziomu wdod gruntowych w trakcie realizacji inwestycji
nalezy zatozy¢ koniecznosé ciggtego odwadniania wykopdw za pomocg igtofitrow lub studni wierconych
oraz wykonania Scianek szczelnych — wody z odwodnienia wykopdéw bedg odprowadzane do pobliskich
ciekdéw lub rowdw; koniecznos¢ odwodnienia i ilos¢ odprowadzonej wody, a takze sposéb umocnienia
wykopow zalezna bedzie od aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych (pora roku),

- ze wzgledu na przewidywane prowadzenie robét w poblizu drzew nalezy przewidziec¢ taka

organizacje robdt (technologie robdt, zastosowany sprzet), aby nie uszkodzi¢ systemdéw korzeniowych,
pni, konaréw i koron istniejagcych drzew; ewentualnie uszkodzone czesci drzew powinny by¢
zabezpieczone przy uzyciu odpowiednich i powszechnie stosowanych w ogrodnictwie preparatow
ochronnych; nie wyklucza sie koniecznosci wykonywania na tych odcinkach wykopéw recznie lub
metodg bezwykopowa np. za pomocg przewiertu sterowanego.

Zamawiajgcy wymaga aby:

- Wszystkie elementy sieci miaty zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz 50 lat;

- cate wykonanie projektu byto objete minimum 5 letnig gwarancja/rekojmiag Wykonawcy liczone od
dnia popisania protokotu koricowego i przejecia do eksploatacji przez Zamawiajacego.

Wszystkie elementy i urzadzenia stalowe powinny by¢ zabudowywane w wersji gwarantujacej
odpornosc¢ na korozje minimum stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304).

2.4 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa terenu Budowy oraz Robét
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia i odbioru korncowego Robdt,
a w szczegdlnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalnosc ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osdb
nieupowaznionych.

(b) Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robodt projekt
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organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania
Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy
tych zapér i znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(c) Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$é bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robot.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robdét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacd wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorkéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robodt ich szkodliwosé

zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
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technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymadé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak: rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich gestoréow
bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajcego
w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktédre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robdt, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia Robét nastgpi odstoniecie obiektdw zabytkowych lub warstwy kulturowej, a
nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta
Harmonogramu Robdt na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy
czas na Ukonczenie Robdt w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomiony Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby wszyscy pracownicy byli
zatrudnieni na umowe o prace i personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych bez specjalnych
zabezpieczen i zgdd.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.
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Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonaweca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru pogwarancyjnego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robdt. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtfadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowacé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleri i inne
odnosne dokumenty.

Zezwolenia

Wymagane zezwolenia, Wykonawca winien uzyskaé od odnosnych wtadz na swdj koszt.

(miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na uzycie krotkofalowek,
na rozpoczecie prac i na zakryciu robdt zanikajgcych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej).
Razem z harmonogramem robét w ciggu 20 dni od podpisania umowy. Wykonawca winien przedtozy¢
Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakoriczenia Robot
zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowac¢ sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowigzkéw kontraktowych.

Przebudowa urzadzen kolidujacych
Przebudowe urzadzen nalezy wykonaé pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wtascicieli urzgdzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

Tablice Informacyjne
Wykonawca robét jest zobowigzany do ustawienia i utrzymywania przez okres trwania budowy tablic
informacyjnych na poczatkowym i koicowym odcinku budowy.

Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona robodt przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

2.4.1 Wymagania dla robét ziemnych
Roboty ziemne wykonywane w ramach kontraktu zwigzane z budowg sieci wodociggowej polegac

beda na:
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- wykonaniu wykopdéw pod nowoprojektowane przewody wodociggowe,

- przygotowaniu podtoza pod rurociag, kanat,

- wykonaniu obsypki przewodu,

- wykonaniu zasypki wykopu,

- wykonaniu ewentualnej wymiany gruntow,

- wykonaniu odwodnienia wykopow.

Wykop otwarty dla przewodéw sieci wodociggowe] nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736. Wykop w projekcie powinien by¢ scharakteryzowany za pomoca
nastepujgcych wielkosci i danych:

- szerokos¢ uwzgledniajgca srednice przewodow,

- gtebokosg,

- system wzmocnienia scian wykopu,

- ksztatt wykopu,

- rodzaj podtoza,

- sposOb zageszczenia obsypki i zasypki przewodu,

- zabezpieczenia od obcigzenia ruchem kotowym,

- poziom wodd gruntowych,

- wystepowanie innych przewoddéw w tym samym wykopie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dobdr odpowiedniej szerokosci wykopu oraz sposéb jego
umocnienia. Wykonawca powinien przy tym nalezycie rozwigzaé potrzebe:

- zapewnienia szerokosci wystarczajgcej do umozliwienia bezpiecznej pracy

- wiasciwe]j procedury montazu i potgczen rur i elementéw kanatéw,

- eliminacji szkdd spowodowanych ruchem pojazddw i pieszych,

- eliminacji jakichkolwiek uszkodzen sgsiednich obiektow i instalacji.

Jesli nie podano ograniczen co do szerokosci wykopdw, to powinny by¢ one zgodne z normg PN-EN
1610:2002 i wytycznymi producentow rur.

2.4.2 Wymagania dla rob6t odwodnieniowych

W przypadku wystapienia wysokiego poziomu wéd gruntowych nalezy przewidzie¢ w trakcie realizacji
robot koniecznos$¢ ciggtego odwadniania wykopdéw w obszarze zabudowanym. Roboty w rodzaju
betonowanie lub montaz rur i armatury, bedg mogty by¢ przeprowadzane jedynie w wykopach suchych.
Instalacje odwodnienia zastosowane w celu odprowadzenia wody z wykopdédw wykona, bedzie
eksploatowat i konserwowat Wykonawca. Prace zwigzane z odwodnieniem wykopdéw nalezy wykonywad
pod nadzorem specjalisty (geologa) w sposéb bezpieczny dla znajdujgcych sie w poblizu obiektow nie
zwigzanych z budowa.

2.4.3 Wymagania dla obiektéw technologicznych

Wszystkie elementy instalacji technologicznych wymagajg obliczen hydraulicznych, a obiekty i ich
elementy obliczen statycznych. Zastosowane elementy winny umozliwi¢ odksztatcanie, zapewniajgc
jednoczesnie petng szczelnos¢ kanatéw.

2.4.4 Wymagania dla konstrukcji drogowych

Po prowadzonych robotach (w pasie drogowym) wchodzgcych w zakres robét, Wykonawca winien
odtworzy¢ nawierzchnie drogi do stanu zgodnego z warunkami technicznymi wydanymi przez
administratora drogi i zgodnie z tymi warunkami nalezy przyja¢, ze w przypadku lokalizacji sieci
wodociggowej w jezdniach bitumicznych, zjazdach i chodnikach, bedzie istniata koniecznos¢ spetnienia
nastepujgcych warunkdow:
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- wykonaniu i uzgodnieniu z administratorem drogi projektu odtworzenia konstrukcji jezdni,

- odtworzenia konstrukcji jezdni, zjazdédw i chodnikéw na szerokosci wykopu wraz z klinem odtamu,

- wykonaniu warstwy Scieralnej na catej szerokosci jezdni,

- odtworzenie konstrukcji wymagaé bedzie regulacji wszystkich urzadzen technicznych wystepujacych
w obrebie robdt,

- kompleksowym odtworzeniu nawierzchni zjazdéw (w przypadku ich rozbiérki) z ewentualnym
wykorzystaniem nieuszkodzonych w czasie rozbiérki materiatéw,

- kompleksowym odtworzeniem chtodnikéw z wykorzystaniem nieuszkodzonych w czasie rozbidrki
materiatow,

- w przypadku drég nieutwardzonych lub czesciowo utwardzanych, wykonania nawierzchni drogi z
ttucznia,

- ewentualne natozenia obowigzku odtworzenia drdg, zjazdéw i chodnikéw do stanu pierwotnego
dotyczy¢ bedzie wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni, a takze kraweznikéw i obrzezy,
chodnikéw, placéw, wjazdéw, rowdw, skarp, przepustow itp.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, Zamawiajgcego Ilub Zarzadce drogi, zniszczen
spowodowanych przez Wykonawce poza pasem robét, bedzie on zobowigzany do usuniecia uszkodzen
i przywrdcenia stanu pierwotnego terenu na swdj koszt. Nalezy przewidzie¢, ze na sposéb odtworzenia
konstrukcji i nawierzchni drég moga wptyna¢ wyniki mozliwych do przeprowadzenia w tym celu przez
administratora drogi w obecnosci Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru odkrywek. W przypadku braku
innych wymagan administratora drogi, odtworzenie drég nalezy wykonac w rozwigzaniu materiatowym
zgodnym z rozebrang czescig drogi i stan doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.4.5 Wymagania dla sieci wodociggowej

Wskazane jest, aby linia przebiegu tras wodociggu byta réwnolegta do linii przebiegu drég.

W miare mozliwosci, przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane co najmnie;j:

- 1,5 m od przewoddéw gazowych i wodociggowych,

- 1,0 m od kabli elektrycznych,

- 1,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Po uzgodnieniu z gestorami sieci odlegto$ci mogg zosta¢ zmienione.

2.4.6 Kolizje z istniejaca infrastruktura

W przypadku wystgpienia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejgcg infrastrukturg Wykonawca
zobowigzany jest do przetozenia kolidujacych sieci lub wykonania jej nowych odcinkéw, zgodnie z
warunkami wydanymi przez wtasciciela lub zarzgdce sieci kolidujacej na wtasny koszt i ryzyko kontraktu.
2.4.7 Materiaty

2.4.7.1 Sie¢ wodociggowa

Sie¢ nalezy wykonaé z rur PE 100 do wody pitnej z atestem PZH. Rury dostarczane i instalowane

w ramach Kontraktu winny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- Rury przewodowe do wody pitnej z PE 100, klasy SDR 17 (przewody gtdwne) oraz PE 100 SDR 11
(odcinki sieci od przewodu gtéwnego do granicy nieruchomosci), PN 10,

W przydatku technologii bez wykopowej wymagane jest stosowanie materiatéw przewidzianych dla tej
technologii i wykonane z rur PE 100 dwuwarstwowych wzmacnianych.

2.4.7.2 Armatura
a) Armatura liniowa - zasuwy (kotnierzowe) krétkie:

31



Rozbudowa sieci wodociggowej na terenie Gminy Kroscienko nad Dunajcem-etap |
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

- zasuwa klinowa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem klina. Z mozliwoscig wymiany uszczelnienia
trzpienia pod ci$nieniem,
- Wykonanie - zeliwo sferoidaine malowane farbg epoksydowa min 250pm zgodnie z normg GSK Trzpien
ze stali nierdzewnej walcowany na zimno
- Potrdjne uszczelnienie trzpienia,
- Klin z zeliwa sferoidalnego z petnym przelotem prowadzony w prowadnicach stanowigcy integralng
czes¢ korpusu nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie powtokg EPDM,
- Stata nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu poréwnywalnego,
- Petny przelot zasuwy (bez przewezen) na wysokosci klina,
- Obudowy do zasuw teleskopowe (1050-1750) (wykonane z rury ocynkowanej w rurze ochronnej z PE
z uniwersalnym kofpakiem gérnym oraz trwatym oznakowaniem na rurze wymiardéw zasuwy i dtugosci
przedtuzacza.
b) Zasuwy do przytgczy domowych kielichowe:
- zasuwa klinowa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem klina. Z mozliwosciag wymiany uszczelnienia
trzpienia pod ci$nieniem,
- Wykonanie - (korpus + pokrywa) zeliwo - malowane farbg epoksydowg min 250 um zgodnie z normg
GSK
- Potrdjne uszczelnienie trzpienia
- Klin na wulkanizowany powtokg EPDM
- Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno
- Petny przelot zasuwy (bez przewezen)
- Potgczenia typu ISO
¢) Uniwersalne taczniki do rur zeliwnych, stalowych i PVC:
- Wykonanie - zeliwo sferoidaine pokryte farbg epoksydowa, min 250 um zgodnie z normg GSK,
- Szeroki zakres uszczelnienia (min. 20 mm),
- Uszczelnienie z gumy EPDM,
- Sruby zabezpieczone powtoka.
d) taczniki i kotnierz specjalne do rur PE:
- Wykonanie - korpus i pierscien dociskowy (facznik) zeliwo sferoidalne pokryte farbg epoksydowg min
250 pm zgodnie z norma GSK,
- zestaw uszczelniajgco wzmacniajacy zabezpieczajacy przed wysunieciem sie rury za pomocy
pierscienia zaciskowego wykonanego z materiatu nie gorszego niz braz (do rur PE) z mozliwoscig
osiowego odchylenia +/- 3,5 %
- Uszczelnienie SBR lub EPDM (stozkowe utatwiajgce docisk do rur PE) z pierscieniem zaciskowym na
rura.
e) Hydranty podziemny z zeliwa sferoidalnego z podwdjnym zamknieciem:
- Wykonanie Korpus oraz zawdr kulowy - zeliwo sferoidalne (powtoka z farby epoksydowej min 250 um
zgodnie z norma GSK). Klasa zeliwa, nazwa producenta, srednica oraz ciSnienie nominalne oznakowane
w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu,
- Grzybek zamykajacy pokryty gumg lub odpowiednim tworzywem gwarantujgcym szczelnos$¢, -
Wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonane ze stali nierdzewnej.
- Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwdjnie o-ringowe wykonane z NBR lub EPDM, uszczelki

ptaskie z materiatu nie gorszego niz poliamid,
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- Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu - w potozeniach posrednich
i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne,

- Nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca ttok uszczelniajgcy wykonane z mosigdzu utwardzonego

- Tuleja mosiezna uszczelniana oringami wyposazona w zbierak powyzej oraz tarcze slizgowa
(wykonang z materiatu nie gorszego niz poliamid,

- Kula dodatkowego zabezpieczenia wykonana z tworzywa sztucznego z dodatkowym, wewnetrznym
wzmochieniem konstrukcji (zbrojenie, budowa komérkowa),

- Otulina podziemnej czesci hydrantu zamykana zatrzaskowo zabezpieczajgca odwodnienie hydrantu
(dostarczana w komplecie z hydrantem)

- Mozliwos¢ naprawy poprzez zdjecie korpusu ,,od gory"

f) Ksztattki z zeliwa sferoidalnego:

- Wykonanie-zeliwo sferoidalne zabezpieczone zewnetrznie i wewnetrznie farbg epoksydowg min 250
um zgodnie z normg GSK

Uwaga: Zaleca sie aby armatura i ksztattki byty od jednego producenta.

Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwdrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatédw mogg by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekgcji.

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc
sie z jego nie przyjeciem i niezapfaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania bedg
zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze,
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze

by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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Pochodzenie materiatéw

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty pochodzenia, ktére beda
wymagane przez Inspektora Nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robét.

2.4.8 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

2.4.9 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu
Budowy.

2.4.10 Wykonanie roboét

Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru..

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
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Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosSci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i Robot, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbga zatrzymania Robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.4.11 Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badani. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do Robdét badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawece usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce
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i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatdow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawece Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg
by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich witasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robdt do korica Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy — Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na
biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
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podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Inspektora Nadzoru Rysunkéw,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw Robét,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbioréw Robdt,
- sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot,
- opis warunkdéw geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
- szczegotowe wykazy wszelkich ilosciowych i jako$ciowych czesci robét w tym dostarczonych i uzytych
dostaw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta
do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza, sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na

kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt.

(1)-(3) nastepujace dokumenty:
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a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.4.12 Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robdt. Obmiaru Robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robot i materiaftow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m3 jako dtugos$é pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg byé obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposdb ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdt. Obmiar Robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
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uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
2.4.13 Przejecie robot

Procedura Przejecia Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koncowemu i przekazania do eksploatacji,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robdét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia Inspektor Nadzoru winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich
odbioru. Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych
w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca robdt nie
moze kontynuowac robdt bez odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przez Inspektora
Nadzoru. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan
okreslonych Umowa.
Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci Robot. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.
Odbior ostateczny Robot
Odbidr robdt nalezy wykonywad z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
- Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
- Catkowite zakornczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
- Odbidr ostateczny/koricowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przekazania dokumentow,
- Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajace zakoficzenie robét po zweryfikowaniu
odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego. Przedstawiciele Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy wezma réwniez udziat w przekazaniu.
- Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdét z Rysunkami
i Specyfikacjami.
- W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.
Dokumenty do odbioru koricowego Robét
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:
- Rysunki z naniesionymi zmianami,
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- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami i PZJ,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- sprawozdanie techniczne (jesli wystapia)

- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robat,

- date rozpoczecia i zakoniczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru korncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

2.4.14 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykonac¢ zabezpieczenie terenu budowy:

- dostarczy¢ i zainstalowacd urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.):

- ustawic i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot

Tablice informacyjne nie powinny znajdowac sie na placu budowy dtuzej niz 6 miesiecy od momentu
zakonczenia inwestycji. Nastepnie, tablica informacyjna powinna by¢ zastgpiona tablicg pamigtkowa.
Tabliczki znamionowe

Urzadzenia beda posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaty opis, niezbedny do identyfikacji
urzadzenia. Wszystkie napisy na urzgdzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia
itp., niezbedne do identyfikacji urzadzen i ich bezpiecznej obstugi bedg wykonane w jezyku polskim.

Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczatt.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwaranc;ji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.
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PFU-2 CZESC INFORMACYJNA

1.Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zadania z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

zadanie 1. ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Krosnica”
W miejscowosci Krosnica (powiat nowotarski, gmina Kroscienko nad Dunajcem), obreb ewidencyjny
Krosnica, Grywatd -na dziatkach jak na zataczniku graficznym nr 1a i 1b niniejszego opracowania.

Catosc¢ terenu planowanej w ramach tego zadania inwestycji objeta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego przyjetym uchwatg nr XXXVI1/269/10 Rady Gminy Kroscienko nad
Dunajcem z dnia 27 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Grywatd — Krosnica 1. Zgodnie z miejscowym planem na catym obszarze objetym planem mogg by¢
realizowane urzadzenia infrastruktury technicznej stuzgce obstudze terenéw wyznaczonych pod
zabudowe oraz ochronie srodowiska.
zadanie 2. ,,,,Budowa studni kopanej i rurociggu ttocznego w m.Kroscienko nad Dunajcem-Sotectwo
Kroscienko Zawodzie”

W miejscowosci Kroscienko nad Dunajcem-(powiat nowotarski, gmina Kroscienko nad Dunajcem) na
dziatkach jak na zatgczniku graficznym nr 2 niniejszego

Catos¢ planowanej w ramach tego zadania inwestycji objeta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego przyjetym uchwatg nr XXXVVI1/271/10 Rady Gminy Kroscienko nad
Dunajcem z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru Kro$cienko-Zawodzie Il. Zgodnie z miejscowym planem na catym obszarze objetym planem
mogg by¢ realizowane urzadzenia infrastruktury technicznej stuzgce obstudze terendéw wyznaczonych
pod zabudowe oraz ochronie srodowiska.
zadanie 3. pn. ,,Budowa rurociggu ttocznego i sieci wodociggowej w m.Kroscienko nad Dunajcem-
Sotectwo Kroscienko Centrum”

W miejscowosci Kroscienko nad Dunajcem-(powiat nowotarski, gmina Kroscienko nad Dunajcem) na
dziatkach jak na zatgczniku graficznym nr 3 niniejszego opracowania.

Catos$¢ terenu planowanej w ramach tego zadania inwestycji nie objeta jest miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

Zadanie 4. ,,Przebudowa i rozbudowa istniejgcej SUW w Krosnicy”

W miejscowosci Krosnica (powiat nowotarski, gmina Kroscienko nad Dunajcem), obreb ewidencyjny
Kros$nica, Grywatd -na dziatkach jak na zataczniku graficznym nr 4. Niniejszego opracowania.

Catos¢ terenu planowanej w ramach tego zadania inwestycji objeta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego przyjetym uchwatg nr XXXVI1/269/10 Rady Gminy Kroscienko nad
Dunajcem z dnia 27 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Grywatd — Krosnica 1. Zgodnie z miejscowym planem na catym obszarze objetym planem mogg by¢
realizowane urzgdzenia infrastruktury technicznej stuzace obstudze terendw wyznaczonych pod
zabudowe oraz ochronie srodowiska.

41



Rozbudowa sieci wodociggowej na terenie Gminy Kroscienko nad Dunajcem-etap |
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zadania z wymaganiami wynikajgcymi z innych odrebnych
przepisOw pojawig sie na etapie prac projektowych objetych niniejszym programem.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy jest witascicielem dziatek w pasie drég gminnych, dziatek na ktérych zlokalizowana jest
Stacja Uzdatnia Wody w m.Krosnica, dziatek na ktérych planowana jest studnia kopana.

Zamawiajgcy nie ma prawa dysponowania do pozostatych dziatek, na ktérych moga by¢ projektowane
sieci wodociggowe. Zgody niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe uzyska zamawiajgcy w
terminie nie pdzniejszym niz 3 miesigce od dnia podjecia przez ZWM uchwaty o wyborze projektu.

3.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

3.1.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Projektant zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wifadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
projektowanymi a nastepnie budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas projektowania.
3.2. Réwnowazno$¢ norm i zbiorowo przepisow prawnych

Gdziekolwiek w PFU lub w umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetniac
ma opracowana dokumentacja, bedgy obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw.
3.3. Przepisy

Prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego projektant
jest zobowigzany przestrzegaé wszystkie obowigzujgce normy, normatywy i inne akty prawne. w
szczegoblnosci:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333 ze zm.),
- Ustawa z dnia 27 kwiecien 2001 r Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2022, poz. 2 ze zm.),
- Ustawa z dnia 27 kwiecien 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2021r.,poz. 779 ze zm.),
- Ustawa z dnia 3 pazdziernik 2008r. — o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.z 2016r. poz.
353 ze zm.),
- Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017roku (DZ.U. 2017r. poz 1566 ze zm.),
-Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. 2022 p0z.1710 z pdin. zm.),
-Ustawa z dnia 07 lipiec 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(Dz.U. 2015 poz.139 ze zm.),
- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze ( Dz. U. 2022 r. poz. 107z pdzn. zm.),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. 2021 , poz. 1213),
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2022

poz. 2057),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2022 poz. 1514),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U 2023 poz. 645 z pdin. ),

42



Rozbudowa sieci wodociggowej na terenie Gminy Kroscienko nad Dunajcem-etap |
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 r. p0z.1225 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 20212
poz. 462),

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz.U 2016 po. 2033 ),

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.2454 z pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, pd6z. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, pdz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,pdz.
1126),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,pdz.
1126).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.2016 poz.1966),

Inne dokumenty i instrukcje

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, llI, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych

a)kopie mapy zasadniczej
Zamawiajgcy udostepni posiadane kopie mapy ewidencyjnej ( w zatgczniku 1-4 do PFU)

b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenach budowy dla potrzeb posadowienia
Zamawiajgcy zlecit opracowania uproszczonej dokumentacji geologicznej dla potrzeb
posadowienia rurociggdw i obiektéw. Posiadang dokumentacje udostepni Wykonawcy. Niemniej jednak
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Wykonawca zobowigzany jest do opracowania niezbednej do realizacji zadania dokumentacji we
wtlasnym zakresie.
c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

W ramach planowanego przedsiewziecia nie zachodzi potrzeba uzyskania opinii, zalecen
konserwatora zabytkdéw. Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest
wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
d)inwentaryzacja zieleni

Na terenie planowanej trasy przebiegu sieci wodociggowej nie wystepujg krzewy ani drzewa
konieczne do wyciecia.
Punkty o ktédrych mowa w §19 pkt.4 e-g Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.2454
z pozn. zm.)— nie dotyczg planowanej inwestycji
e)porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektu do istniejacej sieci wodociagowej

Oczekuje sie ze Wykonawca uzyska warunki przytgczenia do istniejgcej sieci wodociggowej od
gestorow sieci (Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Kroscienku nad Dunajcem (zadanie 1 i 4), Spotki
Wodne (zdania 21i3).
f) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

Osoby wykonujgce projekt z ramienia Wykonawcy (w ramach wszystkich wymaganych branz)
muszg posiada¢ wymagane prawem uprawnienia do projektowania w okreslonym zakresie oraz wazne
w dniu uzyskania pozwolenia na budowe zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej sobie lzby
Inzynierow.

Osoby wskazane przez Wykonawce do petnienia funkcji nadzoru autorskiego muszg posiadac
wymagane prawem uprawnienia do projektowania w okreslonym zakresie oraz wazne w okresie
wykonywania projektu budowlanego zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej sobie Izby
Inzynierow.

5.Zafaczniki graficzne:

1.Mapy ewidencyjne z zaznaczonym potencjalnym obszarem oddziatywania inwestycji w plikach .pdf
(zatacznik nr 1a, 1b, 2, 3, 4 o PFU).

2.Rzut istniejgcych pomieszczer SUW w Krosnicy i schemat technologiczny oczyszczania wody
3.Wyniki badan wody Krosnica- za lat 2018-2022
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