Zalacznik Nr 5 do SWZ

Umowa zawarta w Piekarach Slaskich w dniu .......................... roku, pomiedzy:

Piekarskim Centrum Medycznym sp. z 0.0. z siedziba: 41 — 940 Piekary Slaskie, ul. Szpitalna 11,
zarejestrowang w Krajowym Rejestrze Sadowym przez Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydzial

Gospodarczy KRS pod numerem: 0000351024, NIP ..................... , REGON: ovovecmmsin

reprezentowang przez:

zwang(ym) dalej ,Wykonawca”, tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 . -
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pézn. zm.) - zwanej dalej u.p.z.p., dokonat
wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja co nastepuje:

1.

§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

W przypadku, gdy niniejsza umowa - zwana dalej ,Umowg” przewiduje dokonywanie
zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informagji lub wydawanie polecer lub zgod, bedg one
przekazywane na pi$mie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane
poczta lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogq elektroniczng oraz faksem na
podane przez Strony adresy:

a) dla Zamawiajgacego: ...........cc.viiiiiiiiei e , 41-940 Piekary Slaskie, e-mail:
......................... s BAKSE covsssmismmnsrsrmivsissin ROIBTONT sueris s imminssmmaanms

b) dla WYKONAWCY: ...ttt

Zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody, ktérych wynikiem moze by¢ zmiana postanowien
Umowy, przed ich dokonaniem wymagajg zgody Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca wystepuje, jako grupa podmiotow wspoinie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia / wspdlnie realizujgcych zamoéwienie, wowczas podmioty te sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz za wszelkie zobowigzania wynikajace z Umowy.

Wykonawcy wspdinie ubiegajacy sig o udzielenie zaméwienia / wspdlnie realizujgcy zamowienie,
zobowigzani sg do pozostawania w takiej formie wspotpracy przez caty czas trwania Umowy,
tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia / wykonawcy wspédlnie realizujacy
zamowienie, na podstawie art. 59 u.p.z.p. zobowigzani s3 do przekazania Zamawiajgcemu przed



podpisaniem Umowy, kopii umowy regulujacej wspotprace tych wykonawcow, ktorzy wspoinie
podjeli sie wykonania przedmiotu Umowy i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za
wykonanie jakich robot budowlanych lub innych czynnosci w ramach realizowanej Umowy
odpowiada kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajacych sig o udzielenie zamowienia /
wykonawcow wspdlnie realizujgcych zamoéwienie. Zgodnie z art. 58 ust. 3 u.p.z.p. Zamawiajacy
nie wskazuje i nie wymaga posiadania okreslonej formy prawnej wspotpracy wykonawcow, 0
ktorej mowa wyzej.

Lider wykonawcow wspolnie ubiegajacych sig o udzielenie zamowienia / wykonawcow wspolnie
realizujgcych zaméwienie jest upowazniony do podejmowania decyzji, wystawiania faktur,
skladania i przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z wykonawcow wspolnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia / wykonawcow wspoinie realizujgcych zamodwienie,
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy | przediozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za pisemna zgoda Zamawiajacego,
wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku rozwigzania umowy wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie
zamébwienia / wykonawcow wspdlnie realizujgcych zaméwienie przed uptywem okresu gwarangcji
jakosci i rekojmi za wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania cato$ci lub czesci
prac projektowych lub robét budowlanych wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub
jednego z wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie zamowienia / wykonawcow
wspdlnie realizujgcych zamowienie.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia / wspolnie realizujacy zamodwienie
odpowiadajg solidarnie za wszelkie zobowigzania wynikajace z Umowy. Odpowiedzialno$¢
solidarna dotyczy réwniez ewentualnych roszczen po odstapieniu od Umowy. Powyzsze zasady
odpowiedzialnoséci dotycza rowniez sytuacji po ewentualnym rozwigzaniu umowy regulujgcej
wspoiprace wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia / wykonawcow
wspolnie realizujgcych zamowienie.

§ 2. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE (STOSUNKU PRACY)

Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 1 i 2 pkt 1) u.p.z.p., Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy) przez Wykonawce Iub
podwykonawce o0so6b wykonujacych wskazane ponize] czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia:

a) Rodzaj czynnoéci zwigzanych z realizacjg zamowienia, ktorych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: pracownicy fizyczni, wykonujacy
roboty ogdinobudowlane.

Powyzszy wymoég nie dotyczy o0séb wykonujacych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie polegajace na kierowaniu robotami budowlanymi, a takze nie dotyczy osdb
wykonujacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie polegajace na projektowaniu.

Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., W trakcie realizacji zamowienia

Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji zatrudnienia oraz wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O prace (stosunku pracy) osob wykonujgcych

wskazane w ust. 1 lit. a) czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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Na podstawie art. 438 ust. 1 i 2 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji
zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane sposréd wymienionych ponizej dowody
(Zamawiajacy uprawniony jest do zadania wszystkich lub wybranych dowodow), w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy)
przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 lit. a) czynnosci w
trakcie i w zakresie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to
powinno zawierat w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zloZzenia oswiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych osoéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy / uméw o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy / umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skftadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji,

e) oswiadczenie zatrudnionego pracownika wykonujacego czynno$ci, ktorych dotyczy
wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: okreslenie
zatrudnionego pracownika skfadajacego o$wiadczenie (imie i nazwisko, stanowisko lub
zakres obowigzkéw pracownika), date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie wykonywanych
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, wskazanie rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis pracownika. O$wiadczenie winno byé zlozone w sposob zapewniajgcy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

f)  jezeli Wykonawca w uzasadnionych przypadkach nie zawinionych z jego strony, nie moze
dostarczy¢ dokumentéw i oswiadczen wskazanych w punktach a) — e), Zamawiajgcy
dopuszcza takze inne dokumenty zawierajgce informacie, w tym dane osobowe
zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow, natomiast imie i nazwisko pracownika nie podiega anonimizacji), niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowiazkow pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace (stosunku pracy) osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 lit. a) czynnosci lub

nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez

Zamawiajgcego dowodoéw w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunku pracy), Zamawiajacy na podstawie
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art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kar umownych w wysokosciach okreslonych w §13ust. 1lit. kil

Niezaleznie od innych postanowien Umowy nieztozenie przez Wykonawce w terminie 14 dni
zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg (stosunku pracy), traktowane
bedzie, jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace (stosunku pracy) osob wykonujacych wskazane w ust. 1 lit. a)
czynno$ci i na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. bedzie skutkowato
obowiazkiem zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 lit. 1.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sig 0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcjg Pracy.

Jezeli Wykonawca realizuje zaméwienie przy udziale podwykonawcow, zobowigzany jest do
realizacji zamowienia w taki sposob, aby spetniali oni wymog z art. 95 u.p.z.p. w zakresie
okreslonym Umowa.

Wszelkie dokumenty i o$wiadczenia przekazywane przez Wykonawcg muszg by¢
zanonimizowane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 3. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Rozbhudowa istniejacej
Centralnej tlenowni o dodatkowy zbiornik tlenu wraz z dwoma parownicami wraz z
niezbedna instalacja i sterowaniem dla zapewnienia pacjentom 2z zakazeniem COVID-19
odpowiedniej ilosci tlenu - w formule ,zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane”.

Zadanie obejmuje kompletne i kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych
zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie prac projektowych i robot budowlanych, zgodnie z
zapisami Umowy, PFU wraz z zatgcznikami, ekspertyzami, WWIiORB oraz zatacznikami do tych
dokumentow.

Zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia obejmuje:

a) opracowanie kompletnej i kompleksowej dokumentacii projektowej wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowg / dokonania prawomocnego zgtoszenia robot nie
wymagajacych pozwolenia na budowe przyjetego przez organ bez protestu - jezeli
pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robot bedzie wymagane obowigzujgcymi przepisami
prawa - zgodnie z warunkami Umowy, PFU wraz z zatgcznikami i ekspertyzami,

b) zakres prac projektowych objety niniejszym przedmiotem zamowienia wraz z pozwoleniami
| zgtoszeniami obejmuje kompleksowo zaprojektowanie:

b1) Przeniesienia w nowe miejsce kontenera na odpady medyczne wraz z podigczeniem do
kanalizacji sanitarnej, wodnej oraz podtgczenia zasilania w energie elektryczna,

b2) Przeniesienia kontenera do wymazéw COVID-19 w inne miejsce wraz z podigczeniem
zasilania w energie elektryczna,

b3) Rozbiorki stalowej wiaty na butle,

b4) ptyty fundamentowej pod dostarczony zbiornik tienu (wraz z infrastrukturg towarzyszaca) o
pojemnosci uzytkowej z zakresu 8.000 litrow do 10.000 litrow, wraz z dwoma parownicami w
proponowanej przez Zamawiajacego lokalizacji,

b5) sprawdzenia no$nosci muru oporowego W miejscu lokalizacji plyty, ewentualnie
zaprojektowanie nowego muru spetniajacego warunki konstrukcyjne wynikajace z wyzej
opisanych przeliczen i sprawdzen,

b6) rozbudowy istniejacej centralnej tienowni o dodatkowe pomieszczenie dla instalacji rozprezalni
oraz wiazek na 2 x 12 butli stanowigcych zapas i rezerwe
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b7) budowy magazynu butli petnych i pustych,

b8) zagospodarowania terenu niezbednego dla potrzeb dostawy i transportu tlenu cysternami oraz
dostawy butli do magazynu butli oraz odbioru odpadéw medycznych z przeniesionego
kontenera,

b9) wykonania instalacji wewngtrznej rozprezalni, aby byta mozliwosé swobodnego przetaczania
w przypadku awarii do istniejgcej rozprezalni,

b10) montazu dostarczonego zbiornika o pojemnosci 6.000 litrow w miejsce dotychczasowego
zbiornika w istniejacej tlenowni wraz z parownica.

- zgodnie z warunkami Umowy, PFU wraz z zatacznikami i ekspertyzami,

c) wykonanie i ukonczenie robo6t budowlanych objetych niniejszym przedmiotem zamoéwienia
dotyczacych:

c1) Przeniesienie w nowe miejsce kontenera na odpady medyczne wraz z podigczeniem do
kanalizacji sanitarnej, wodnej oraz podtaczenia zasilania w energie elektryczna,

¢2) Przeniesienie kontenera do wymazow COVID-19 w inne miejsce wraz z podtgczeniem zasilania w
energie elektryczng,

c3) Rozbidrke stalowej wiaty na butle,

c4) wykonanie plyty fundamentowej pod dostarczony zbiornik tlenu (wraz z infrastrukturg
towarzyszaca) o pojemnosci uzytkowej z zakresu 8.000 litrow do 10.000 litréw, wraz z dwoma
parownicami w proponowanej przez Zamawiajacego lokalizacii,

c5) sprawdzenie no$nosci muru oporowego w miejscu lokalizacji ptyty, ewentualnie zaprojektowanie
nowego muru spefiajacego warunki konstrukcyjne wynikajace z wyzej opisanych przeliczen i
sprawdzen,

c6) rozbudowe istniejacej centralnej tlenowni o dodatkowe pomieszczenie dla instalacji rozprezalni
oraz wigzek na 2 x 12 butli stanowigcych zapas i rezerwe ,

¢7) budowe magazynu butli petnych i pustych,

c8) zagospodarowanie terenu niezbednego dla potrzeb dostawy i transportu tlenu cysternami oraz
dostawy butli do magazynu butli oraz odbioru odpadéw medycznych z przeniesionego kontenera,

c9) wykonanie instalacji wewnetrznej rozprezalni, aby byla mozliwosé swobodnego przetaczania w
przypadku awarii do istniejacej rozprezalni,

¢10) dostawg i montaz zbiornika o pojemnosci 6.000 litréw w miejsce dotychczasowego zbiornika w
istniejgcej tlenowni wraz z parownica.

- zgodnie z warunkami Umowy, PFU wraz z zatgcznikami i ekspertyzami,

d) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie / dokonania prawomocnego
zgloszenia zakonczenia robét przyjetego przez organ bez protestu - jezeli pozwolenie na
uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia robdt bedzie wymagane obowigzujacymi
przepisami prawa - zgodnie z warunkami Umowy, PFU wraz z zatacznikami i ekspertyzami,

oraz wykonanie pozostatych prac i robét wskazanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
(PFU) wraz z zatgcznikami, WWIORB, ekspertyzach, SWZ i Umowie.

5. Przedmiot zaméwienia musi uwzgledniaé caty zakres robét budowlanych i prac projektowych
wymieniony w Umowie oraz SWZ - Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, PFU - Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, WWIORB - Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i
zatgcznikach do tych dokumentéw, ponadto musi byé zgodny z obowigzujgcymi przepisami
prawa i normami.

6. Oferta Wykonawcy i Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ) stanowig integralne czesci
Umowy.

7. Zamawiajacy oczekuje aby przedmiot zaméwienia zostat wykonany w sposob kompletny i
kompleksowy zgodnie z zakresem zamdwienia, opisem i przeznaczeniem zawartym w Umowie,
SWZ, WWIORB, PFU wraz z zatacznikami, ekspertyzach, dokumentacii projektowej opracowane;j
przez wykonawce, oraz zgodnie z warunkami zawartymi w tych dokumentach, warunkami



wynikajgcymi z tych dokumentoéw, oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obwigzujgcego
i normami.

§ 4. PRACE PROJEKTOWE

Wykonawca opracuje kompletng i kompleksowa dokumentacje projektowg niezbgdng do
wykonania rob6t budowlanych, zgodng z obowigzujacymi normami i przepisami prawa.

W ramach prac projektowych do obowigzkéow Wykonawcy nalezy:

2.7

2.2,

2.3

2.4

2:5;

Opracowanie i uzyskanie niezbednych materiatow, dokumentdw oraz elementow, w tym
m.in.:

a. uzyskanie zgod, opinii, warunkéw, uzgodnien, decyzji administracyjnych, zgtoszen
niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia, oraz materiatow | danych
wyjéciowych do projektowania w tym geodezyjnych i map,

b. zapewnienie pelnej obstugi geodezyjne;j,

dokonanie obliczen projektowych, pomiarow, wykonanie badan i analiz,

d. uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia robot nie
wymagajacych pozwolenia na budowe przyjetego przez organ bez protestu - jezeli
beda wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

e. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w zgodzie w obowigzujacymi
przepisami prawa i normami,

f uwzglednienia wymogoéw przepisow prawa, w szczegolnosci: sanitarnych, ochrony

$rodowiska, wodno-prawnych, BHP i p.poz.,

uwzglednienia wymogéw i dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych,

sporzadzenie wszelkich innych opracowan i sprawdzen niezbednych do realizacji

przedmiotu zamowienia, oraz

i.  wykonanie pozostalych niezbednych czynnosci i opracowan wynikajacych z PFU,
WWIiORB, ekspertyz, Umowy i SWZ wraz z ich zatgcznikami.

o
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Uzyskanie i przygotowanie dokumentéw niezbednych do otrzymania decyzji, zgtoszen,
warunkow, opinii, zgdd lub uzgodnien z wiasciwymi urzedami, gestorami sieci, instytucjami
i podmiotami wraz z uzyskaniem tych decyzji, zgtoszen, warunkow, opinii, zgod lub
uzgodnien.

Opracowanie dokumentacji projektowej w stanie kompletnym i kompleksowym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Dokumentacja projektowa ma by¢ opracowana w wersji
papierowej w 3 egzemplarzach dla Zamawiajacego oraz w wersji cyfrowej na nosnikach
elektronicznych. Dokumentacja w wersji elektronicznej bedzie zawierata zaroéwno pliki
edycyjne i nie edycyjne. Dokumentacja projektowa wymaga formy zgodnej z
obowiazujacymi przepisami prawa, w szczegélnosci Prawa budowlanego i przepisow
wykonawczych. Pozostate egzemplarze dokumentacji Wykonawca opracuje we whasnym
zakresie i dla wilasnych potrzeb w niezbednych ilosciach, w szczegoélnosci w celu
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot nie wymagajacych
uzyskania pozwolenia na budowe przyjetego przez organ bez protestu - jezeli bedg
wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Dokumentem wyjsciowym do opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robot
budowlanych jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz z zatacznikami, stanowiacy
zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.

Dokumentacja projektowa podlega pisemnemu pozytywnemu zatwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez innego umocowanego przedstawiciela
Zamawiajacego, w szczegdlinosci przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe /
przed dokonaniem zgtoszenia rozpoczecia rob6t nie wymagajacych pozwolenia na budowe
- jezeli bedg wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i przed rozpoczegciem
robot.



3.

W ramach prac projektowych Wykonawca wykona:

3.1.

3.2

3.3.

34,

35.

3.6.

3.7.

projekty budowlane wraz z ich elementami sktadowymi zgodnie z przepisami prawa w
szczegolnosci Prawa budowlanego (w przypadku koniecznosci uzyskania prawomocnego
pozwolenia na budowe), a w przypadku zgtoszenia rob6t nie wymagajacych pozwolenia na
budowe - dokumentacje projektowe niezbedne do dokonania takiego zgtoszenia robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w szczegolnosci Prawa budowlanego.
Dokumentacje projektowe niezaleznie od formy i zawartosci, wymagaja pisemnego
pozytywnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez innego
umocowanego przedstawiciela Zamawiajacego, przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na
budowe lub przed zlozeniem zgloszenia robét - jezeli beda wymagane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz przed rozpoczeciem robot budowlanych - 3
egzemplarze dla Zamawiajgcego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej
utrwalonej na nosniku elektronicznym; Brak koniecznosci uzyskania pozwolenia na
budowe lub brak koniecznosci dokonania zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe, nie zwalnia wykonawcy z obowigzku wykonania dokumentacji
projektowej umozliwiajacej realizacje robét budowlanych w oparciu o przepisy Prawa
budowlanego i Prawa zaméwien publicznych; Zamawiajgcy w takim przypadku nadal
wymaga wykonania projektow budowlanych - 3 egzemplarze dla Zamawiajacego w wersji
papierowe;j i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nosniku elektronicznym,

projekty wykonawcze; Brak konieczno$ci uzyskania pozwolenia na budowe lub brak
koniecznosci dokonania zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe, nie zwalnia wykonawcy z obowigzku wykonania dokumentacii projektowej
umozliwiajgcej realizacje robot budowlanych w oparciu o przepisy Prawa budowlanego i
Prawa zamowien publicznych; Zamawiajacy w takim przypadku nadal wymaga wykonania
projektow wykonawczych - 3 egzemplarze dla Zamawiajacego w wers;ji papierowej i
elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nosniku elektronicznym,

inne opracowania projektowe i dokumenty wynikajace z obowigzujacych przepiséw prawa
w szczegbinosci Prawa budowlanego, Prawa zamowien publicznych, norm oraz zapisow
PFU i jego zatacznikéw, ekspertyz, Umowy, SWZ, WWIORB, niezbednych do realizaciji,
zakonczenia i uzytkowania przedmiotu zamoéwienia oraz uzyskania prawomocnego
pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia rob6t nie wymagajacych pozwolenia na
budowe - jezeli bedg wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, uzyskania
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie lub dokonania zgtoszenia zakonczenia robot
przyjetego przez organ bez protestu - jezeli bedg wymagane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa - 3 egzemplarze dla Zamawiajacego w wersji papierowe; i elektronicznej
edytowalnej utrwalonej na nosniku elektronicznym,

przedmiary robot - 3 egzemplarze dla Zamawiajagcego w wersiji papierowej i elektronicznej
edytowalnej utrwalonej na nosniku elektronicznym, (opracowane w wers;ji szczegotowej i
uproszczonej),

kosztorysy inwestorskie - 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego w wersji papierowej i
elektronicznej edytowalnej utrwalonej na no$niku elektronicznym (opracowane w wersji
szczegotowej i uproszczonej),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - 3 egzemplarze dia
Zamawiajacego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nos$niku
elektronicznym,

uzyska prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe / przygotowanie i zlozy zgtoszenie
robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe wraz z uzyskaniem zaswiadczenia o braku
sprzeciwu na prowadzenie robot budowlanych witasciwego organu architektoniczno-
budowlanego - jezeli bedg wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa - 1
egzemplarz dla Zamawiajgcego w wersji papierowej i elektronicznej utrwalonej na nosniku
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10.

11.

elektronicznym,

3.8. Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie / dokonanie zgtoszenia
zakonczenia robot przyjetego przez organ bez protestu - jezeli bedg wymagane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa - 1 egzemplarz dla Zamawiajacego w wersji papierowej
i elektronicznej utrwalonej na nos$niku elektronicznym,

3.9. Uzyskanie wszelkich zgdd, uzgodnien, warunkow, zatwierdzen, konsultacji, decyazji,
nadzoréw, odbiorow i innych dokumentéw oraz opracowan niz wskazane wyzej, w tym
decyzji administracyjnych (np. decyzja $rodowiskowa, - 1 egzemplarz dla Zamawiajgcego
w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nosniku elektronicznym.

Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Do przygotowanego przez Wykonawce protokotu zatwierdzenia dokumentacji projektowej
Wykonawca zatgcza pisemne o$wiadczenie, ze prace wykonane sg zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz normami i ze zostaly wydane Zamawiajacemu w stanie kompletnym z punktu
widzenia umowy i celu, ktoremu majg stuzy¢ (realizacja robot budowlanych). Do dokumentacji
projektowej Wykonawca dotaczy wszelkie uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, badania, obliczenia,
wyliczenia itp. oraz prawomocne niezbgdne decyzje administracyjne i zgtoszenia. Zataczy
rowniez wszelkie dokumenty i o$wiadczenia wymagane przepisami prawa.

Protokét, o ktérym mowa w ust. 5 powinien zosta¢ sporzadzony i podpisany w ciagu 3 dni
roboczych od dnia doreczenia kompletnej i uzgodnione] dokumentacji  projektowe;j
Zamawiajacemu. Zamawiajacy nie podpisze protokotu w terminie wskazanym wyzej, jezeli
dokumentacja bedzie zawierata biedy lub braki. W takim przypadku termin powyzszy ulega
zawieszeniu do czasu ztozenia przez Wykonawce prawidlowej lub kompletnej dokumentacii
projektowe;j.

W razie odmowy przyjecia dokumentacji projektowej, zwrot dokumentacji Wykonawcy powinien
nastapi¢ w terminie 3 dni roboczych z pisemnym podaniem przyczyn nie przyjecia dokumentaciji
projektowej przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 6.

Zamawiajacy zatwierdza dokumentacje projektowg w odniesieniu do dostarczonej kompletnej
dokumentaciji projektowej wraz z prawomocng decyzjg pozwolenia na budowe lub zgloszeniem
robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe przyjetym przez organ bez protestu - jezeli bedg
wymagane zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, a wykonana kompletna dokumentacja i
jej pozostate elementy zostaly przekazane Zamawiajagcemu przez Wykonawce zgodnie z
postanowieniami Umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania projektowe, a sprawdza
jedynie kompletnos¢ przekazywanej dokumentaciji projektowej. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o wszelkich zauwazonych brakach i wadach dokumentacji projektowej niezwtocznie
od daty ich ujawnienia. Skorzystanie badz nie przez Zamawiajacego z uprawnien wynikajacych
z postanowien okreslonych w zdaniu drugim, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
nienalezyte wykonanie Umowy. Wszelkie zgtoszone przez Zamawiajacego braki i wady
dokumentacji projektowej powinny byé poprawione w terminie 7 dni od daty zawiadomienia,
chyba Z?e Zamawiajacy okresli termin diuzszy.

Wszelkie konsekwencje wynikajace z btedow w dokumentacji projektowej obcigzaja Wykonawce
jako jej autora.

Koszt optat za uzgodnienia branzowe, warunki oraz wszelkich innych czynnosci zwigzanych
z opracowaniem kompletnej dokumentaciji projektowej w tym opracowanie ekspertyz, badan,
obliczen, inwentaryzacji, pomiaréw uzyskania opinii, zgod i decyzji, zgtoszen, materiatow
wyjéciowych, map, obstugi geodezyjnej lezy po stronie Wykonawcy i zawarty jest w ramach
ryczattowego wynagrodzenia umownego.



12. W ramach ryczattowego wynagrodzenia umownego Wykonawca sprawuje nadzor autorski
w odniesieniu do calej opracowanej dokumentacii projektowej na etapie realizacji robot
budowlanych.

§ 5. ROBOTY BUDOWLANE

1. Wykonawca przystapi do wykonywania robot budowlanych po odbiorze oraz zatwierdzeniu
dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego i uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na
budowe / zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe przyjetego
przez organ bez protestu - jezeli bedq wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Roboty nie wymagajace pozwolenia na budowe lub zgloszenia robét wymagajg uzgodnienia i
akceptaciji ze strony Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Zakres robot budowlanych obejmuje kompleksowe wykonanie wszelkich robét budowlanych
opisanych w Umowie, PFU wraz z zatacznikami, ekspertyzach, WWIORB, dokumentaciji
projektowej opracowanej przez Wykonawce - niezbednych dla ukonczenia i uzytkowania
przedmiotu zamoéwienia. W ramach zakresu robét Wykonawca wykona roboty kompleksowo,
zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia.

3. Wykonawca wykona wszystkie roboty i czynno$ci objete przedmiotem zamowienia, a takze
wszelkie podstawowe roboty budowlane oraz prace towarzyszace, roboty tymczasowe oraz
pomocnicze objete przedmiotem Umowy, niezbedne do kompletnej oraz calosciowej realizacji
i ukonczenia przedmiotu zaméwienia, zgodnie z opisem i zakresem zamowienia, w tym takze
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

4.1. Wykonanie wszelkich niezbednych rob6t budowlanych, zgodnych z dokumentacjg
projektowa opracowang przez Wykonawce, niezbednych do kompletnego wykonania,
ukonczenia i oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy (uzyskanie przez Wykonawce
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie / dokonanie zgloszenia zakorczenia robot
przyjetego przez organ bez protestu - jezeli beda wymagane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa) - zgodnie z PFU wraz z zatacznikami, SWZ, ekspertyzami, WWIiORB i
pozostatymi wymogami Umowy.

4.2. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i
elektronicznej.

4.3. Przekazanie przedmiotu Umowy do uzytku Zamawiajacemu, wraz z wszelkimi dokumentami
niezbednymi do uzytkowania (prawomocna decyzja zezwalajgca na uzytkowanie /
zgtoszenie zakonczenia robot przyjete przez organ bez protestu — jezeli beda wymagane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa).

§ 6. PROBY | BADANIA

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia robot do przeprowadzenia
dodatkowych préb i badan (poza obowigzkowymi probami i badaniami wykonywanymi przez
Wykonawce w ramach realizowanej Umowy), ktore majg na celu potwierdzenie jakosci
wykonywanych lub wykonanych robét - zlecajac przeprowadzenie prob i badan wybranym
jednostkom badawczym lub specjalistycznym laboratoriom. W przypadku, gdy ww. badania
wykaza, ze jakos¢ materiatow lub jako$¢ innych elementéw robét nie jest zgodna z wymaganiami
postawionymi przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych, to Wykonawca jest wowczas
zobowigzany do zrefundowania Zamawiajacemu wydatkdw poniesionych na te proby i badania,
oraz do ponownego wykonania robot w sposéb zgodny z wymaganiami Zamawiajacego. W
pozostatych przypadkach koszt ww. badan jest po stronie Zamawiajacego.



Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wykona badania wskazane w PFU wraz
z zatacznikami oraz w ekspertyzach, a takze wykona pozostate badania niezbedne do
zaprojektowania, wykonania robot budowlanych i uzytkowania przedmiotu zamowienia zgodnie z
warunkami Umowy.

§ 7. PODSTAWOWE PRAWA | OBOWIAZK| STRON

Obowigzki Wykonawcy:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z zamoéwieniem,
Umowa, sztukg budowlang, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym wraz z zatgcznikami,
WWIORB, ekspertyzami, oferta, SWZ, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz obowigzujacymi normami i przepisami prawa oraz z nalezyta
starannoscia,

Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢ kierowanie i nadzor nad robotami przez
wykwalifikowane kierownictwo tzn. kierownik(cy) robot / kierownik budowy (zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa), ktorzy powinni posiada¢ wymagane uprawnienia
budowlane. Wykonawca zapewni takze projektantow posiadajacych odpowiednie
uprawnienia budowlane, a takze personel pomocniczy w niezbednym zakresie
(kosztorysanci, geodeci itp.).

Wykonawca w trakcie prowadzonych prac projektowych uwzgledni w niezbgdnym
zakresie w dokumentacji projektowej dia prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy
wymagania zwigzane z obiektami sasiadujacymi, warunki ochrony $rodowiska - majace
wplyw na jej opracowanie, a takze warunki w zakresie dostosowania dla oséb
niepetnosprawnych - w niezbednym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania pisemnie Zamawiajgcego o zagrozeniach,
ktore mogg mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji przedmiotu Umowy, jako$¢ prac
projektowych, jakosé robot, zwioki planowanej daty zakonczenia prac projektowych lub
rob6t budowlanych.

Wykonawca zorganizuje na wiasny koszt zaplecze budowy, oraz dostep do mediow, oraz
bedzie ponosit koszty ustawienia, utrzymania i likwidacji zaplecza oraz podtgczenia,
utrzymania, eksploatacji oraz likwidacji mediow.

Wykonawca zobowiazany jest takze do:

1.6.1. zatrudnienia wystarczajacej liczby pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami
i doswiadczeniem pozwalajgcymi na prawidtowe i terminowe wykonanie prac
projektowych i robot budowlanych,

1.6.2. utrzymywania w dobrym stanie dostgpu do placu budowy (w tym drég
dojazdowych i dostepu do tunelu / kanatu / mostu),

1.6.3. informowania w odpowiednich terminach Zamawiajgcego o planowanych
robotach budowlanych,

1.6.4. zorganizowania i przeprowadzenia niezbgdnych prob, pomiarow, obliczen,
inwentaryzacji, badan i odbiorow wg norm, obowiazujacych warunkéw
technicznych oraz wszelkich wytycznych zawartych w uzgodnieniach i
decyzjach formalno-prawnych do dokumentacii projektowe] opracowanej przez
Wykonawce wraz z uzyskaniem do dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koficowego robét, dokumentéw potwierdzajacych pozytywne odbiory,

1.6.5. po zakonczeniu robét, a przed dniem odbioru robot przez Zamawiajacego -
usuniecia z terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp.
oraz uporzadkowania miejsc wykonywania prac objetych zamowieniem,
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1.8.

1.9.

1.16.

1.6.7. zapewnienia odpowiedniej ilosci i jakosci materiatéw, sprzetu oraz $rodkow
transportu,

1.6.8. wykonania projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu (kotowego i
pieszego), uzgodnienie go z wiasciwymi organami, wprowadzenie go,
utrzymanie i likwidacje po zakonczeniu rob6t, zapewnienie wszelkich $rodkow
zabezpieczenia i organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robét.

Wykonawca zobowiazuje sie do dbania o porzadek na placu budowy (robét) oraz
utrzymywanie placu budowy (robét) w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych. W przypadku uchylania sig Wykonawcy od utrzymywania
porzadku na placu budowy mimo wezwan ze strony Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zatrudni inny podmiot do prac porzadkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na plac budowy pracownikom
Zamawiajgcego, organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych
zainteresowanych instytuciji, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych prawem
budowlanym oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych ta ustawg,
a dotyczacych prowadzonych robét na budowie.

Wykonawca zobowiazuje sie¢ do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw
w realizacji do czasu kontynuacji rob6t lub odbioru koricowego.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na placu

budowy i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robét.

. Wykonawca zobowigzuje sig do uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robot,

zaplecza budowy, jak rowniez terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac obiektow, terendw zielonych, fragmentéw terenu droég,
nawierzchni lub instalaciji.

- Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,

ochrong p.poz. i dozér mienia na placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robét na terenie przejetym od Zamawiajacego lub majgcych zwigzek
z prowadzonymi robotami, w tym réwniez na sgsiednich nieruchomosciach.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é¢ za szkody oraz nastegpstwa nieszczesliwych

wypadkow pracownikéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnoéé za wszelkie szkody bedace nastepstwem

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowiazuje sie pokryé w petnej wysokosci.

. Kierownik budowy/robét, zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy na potrzeby

dokumentowania rob6t budowlanych - jezeli bedzie wymagany przepisami Prawa
budowlanego. Kierownik budowy/robét dziataé¢ bedzie w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane w zakresie wymaganym przepisami
wynikajgcymi z tej ustawy.

Wykonawca, realizujgc umowe, zobowigzuje sig przestrzega¢ w peinym zakresie
przepiséw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE02016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. | z 2016 nr 119 poz.1)
oraz przepisow ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
2 2019 r. poz.1781 z p6zn. zm.). Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie
stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
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1.17.

1:19;

1.20.

1241,

1.22.

1:23:

W ramach obowiazujacej gospodarki odpadami Wykonawca bedzie utylizowat odpady
pochodzace z wykonania robot i ponosit koszty tej utylizacji oraz transportu, a takze
wydobycia na powierzchnig, sortowania, zatadunku, roztadunku i sktadowania.
Obowigzuje przestrzeganie przepisow: ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Powotane przepisy prawne
Wykonawca zobowigzuje sig stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane

z realizacjg Umowy, w szczegolnosci za utratg dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
4mieré osdb oraz ponosi odpowiedzialno$é za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na placu budowy i zapleczu budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é prawng i materialng wobec 0s06b trzecich za szkody
i inne zdarzenia powstate w zwiazku z wykonywaniem przez niego robot budowlanych
i prac bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz
za jako$¢ zastosowanych do robot materiatow i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrolg jakosci robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i materiatow oraz urzadzen.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw podczas wykonywania Umowy i usuwania ewentualnych wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania, zaniechania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jak za dziatania, zaniechania lub uchybienia
wiasne.

Wykonawca w ramach ryczattowego wynagrodzenia umownego jest zobowigzany w
szczegolnosci do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegotowo w postanowieniach
PFU wraz z zatgcznikami, Umowy i WWIORB:

a) realizacji robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i normami,

b) prowadzenia dokumentacji budowy, dokumentacii powykonawczej i rozliczeniowej
budowy,

c) wskazania kierownikéw robo6t branzowych oraz projektantow posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

d) przekazywania Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informac;ji
dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

e) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym w szczegolnosci z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz., prawa budowlanego, przepiséw zwiazanych z
gospodarkg odpadami, przepisow o ochronie srodowiska, przepiséw sanitarnych,
wodno-prawnych, obowigzujacymi przy wykonywaniu robot, przepiséw dotyczacych
ochrony danych osobowych oraz z zasadami wiedzy technicznej, a takze zgodnie z
przepisami ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

f) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania,
badan, obliczen i kontroli spetniajacych minimalne wymagania techniczne postawione
w PFU wraz z zatacznikami, Umowie, WWiORB i przepisach prawa oraz normach,

g) umozliwienia wstepu na plac budowy i teren zaplecza wylacznie osobom
upowaznionym przez Zamawiajacego lub Wykonawce,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robot i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robdt,
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1.24.

i) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi za wady i
gwarancji jakosci,

j) utrzymywania porzadku na terenie prowadzonych robét i na zapleczu,

k) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami
prawa i postanowieniami Umowy,

) organizacji robét i zabezpieczenia ruchu, o ktérych mowa w Umowie, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa i normami,

m) dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

n) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

0) sporzadzania projektow tymczasowej zmiany organizacji ruchu i innych niezbednych
dokumentow w celu prawidlowej realizacji Umowy, uzyskania akceptacji przez
stosowne organy projektow zmiany organizacji ruchu, wprowadzenia zZmiany
organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t, jej utrzymania na czas prowadzonych
robdt, a po zakoriczonych robotach - jej likwidacji i wprowadzenia organizacji ruchu
docelowej, w szczegélnosci w zakresie wymaganym przepisami prawa, PFU wraz z
zatgcznikami, WWIORB i Umowa,

p) stosowania oznakowania robét zgodnie z zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z pdzn.
zm.),

q) biezacego zgtaszania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego uwag w zakresie
realizowanych robot,

r) zapewnienia statej tgcznosci telefonicznej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcym, takze w dni wolne od pracy oraz Swieta, i w tym celu Wykonawca
wskazuje nastepujace osoby i telefony kontaktowe: ...

s) zlecenia nadzorow branzowych w trakcie wykonywanych robat,

t) zgtaszania wystapienia kolizji zleconych robét z istniejacy siecig uzbrojenia lub innymi
obiektami podziemnymi i nadziemnymi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajacemu, oraz wszelkich innych zagrozen i probleméw na budowie,

u) przedstawiania atestbw na materialy i urzadzenia Iub innych dokumentow
potwierdzajacych jakos¢ materiatow i urzadzen, ktére winny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w Prawie budowlanym, PFU wraz z zatacznikami, Umowie i WWIORB,

v) wykonanie wszelkich badan, obliczen, uruchomien, prob i pomiaréw przedmiotu
zamowienia,

w) wykonanie i dostarczenie dokumentagii powykonawczej,

X) przekazania kompletnego przedmiotu Umowy do uzytku Zamawiajacemu, wraz z
wszelkimi dokumentami niezbednymi do uzytkowania obiektu, w tym z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie zgloszenia zakohczenia
robét przyjetego przez wiasciwy organ bez protestu - jezeli beda wymagane
obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzié na biezaco i przechowywac:

a) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami uzytych materiatow budowlanych i
urzadzen, kazdorazowo zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty,

c) dokumentacje geodezyjna,

d) dokumentacje fotograficzna,

e) pozostate dokumenty budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
I wymogami Umowy oraz PFU wraz z zatacznikami i WWIORB.

13



1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca bedzie uczestniczyt w cyklicznych radach
projektowych oraz radach budowy w odstgpach czasu ustalonych z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Ustala sie co dwutygodniowe rady projektowe na etapie opracowania
dokumentacji projektowej i co tygodniowe rady budowy na etapie realizacji robot
budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu rad
projektowych oraz rad budowy. PowyZzsze nie stanowi zmiany warunkow Umowy.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng
za wszelkie skutki finansowe i prawne z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkow, w tym sasiadujgcych z placem budowy w zakresie,
w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktocenia czy szkody.

W czasie wykonywania robot, bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawca jest
zobowigzany utrzymywaé teren prowadzonych robot (plac budowy oraz zaplecze budowy
oraz teren bezposrednio sasiadujgcy, na ktory ma wplyw) w stanie wolnym od
nadmiernych przeszkad komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z miejsca prowadzenia robot. Wykonawca wiasnym kosztem i
staraniem odpowiada za wydobycie na powierzchnig, zatadunek, roztadunek,
przemieszczenie, przesortowanie, transport, utylizacje i sktadowanie wszelkich
materiatow nie nadajacych sig do ponownego wbudowania lub materiatow pochodzacych
Z rozbiorki.

Po zakohczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac plac budowy
oraz teren sasiadujacy z placem budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu.

W przypadku nienormatywnego i nieprawidtowego osadzenia i utozenia infrastruktury
objetej niniejsza Umowa lub nienormatywnego i nieprawidtowego wykonania pozostatych
rob6t budowlanych, w tym warstw wykonczeniowych, Wykonawca na wezwanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego dokona niezbednych poprawek i ponownie
prawidtowo wykona zlecone roboty wtasnym kosztem i staraniem bez prawa domagania
sie dodatkowego wynagrodzenia. W zakresie wykonania jednolitych  warstw
wykonczeniowych, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania ich ponownego
wykonania na catej powierzchni - bez widocznych tat i potaczen. Zakres i termin
wykonania poprawek zostanie ustalony protokolarnie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia nieruchomosci, ruchomosci,
drog, rowdw odwadniajgcych, kanatu (tunelu), mostu, rurociagow, wodociggow kanalizacji
sanitarnej, gazociagéw, stupow i linii energetycznych, oswietlenia, kabli, punktdw osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub jego
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw podczas wykonywania robét. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie zobowiazany uzyska¢ wiasnym kosztem i staraniem wszelkie
konieczne zgody, nadzory i zezwolenia wymagane od gestoréw sieci do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacii i urzadzen oraz do ponownego ich zamontowania,
zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania wszelkich istniejacych instalacji lub ich zabezpieczenia. Wykonawca przy
wspoludziale i pod nadzorem gestorow tych instalacji i urzadzen dokona takze
stosownych wylaczen i wtaczen, oraz bedzie ponosit koszty przerw w funkcjonowaniu
instalacji i urzadzen.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia pokryje koszty napraw i przywroécenia do
stanu poprzedniego drog, zjazdow, chodnikow, placow, ogrodzen, budynkéw i innych
elementéw infrastruktury podziemnej i naziemnej zniszczonych podczas wykonywania
robét lub innych prac objetych Umowa, a takze zwigzanych ze sktadowaniem materiatow,
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1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

1.38.

1.39.

1.40.

1.41.

1.42.

postojem sprzetu, pracy sprzetu oraz transportu spowodowanych przez Wykonawce lub
inne podmioty (podwykonawcy, dalsi podwykonawcy, dostawcy itp.), za ktére ponosi on
odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne $rodki celem ochrony drég, sieci,
urzadzen i obiektéw inzynierskich prowadzacych do terenu prowadzonych robét przed
uszkodzeniami, ktére mogg spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego
dostawcéw lub podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w szczegolnosci
powinien dostosowac sig do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatow i sprzetu do i z terenu prowadzonych robét.

Wykonawca w czasie wykonywania robét oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie
prowadzonych rob6t i wokét tego terenu, szczegolnie w zakresie ochrony i
zabezpieczenia istniejgcej zieleni.

Wykonawca jest zobowigzany chronié przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty, materiaty i urzadzenia przeznaczone do wykonania robét, do dnia ich
bezusterkowego odbioru koncowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robét stanowigcych
przedmiot Umowy.

Wszystkie materiaty i urzadzenia, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu Umowy
powinny odpowiadac¢ co do jakosci minimalnym wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym i pozostatych
przepisach prawa, oraz winny odpowiada¢ minimalnym wymaganiom okreslonym w PFU
wraz z zatgcznikami, WWIORB i Umowie.

Wszystkie materialy i urzadzenie, ktére beds uzyte do realizacji przedmiotu Umowy
podlegajg uprzedniemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami certyfikatow, orzeczen, dopuszczen, atestéw oraz
deklaracji zgodnosci lub dokumenty rownowazne na materiaty i urzadzenia planowane do
uzycia do wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
materiatdbw lub urzadzen, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajagcy moze
polecic Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi materiatami lub urzadzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie
dokona ich demontazu i usuniecia oraz nie zastapi ich zaakceptowanymi materiatami lub
urzadzeniami, Zamawiajgcy uprawniony jest do nie rozliczenia robét, w ktérych uzyto nie
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiatow lub urzadzen.

Wykonawca przygotuje dokumentacje powykonawczg i rozliczeniowg zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny
konicowego wykonania robét. Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacje fotograficzng
obejmujaca teren prowadzonych robét (placu budowy) przed rozpoczeciem robot, w
trakcie prowadzenia robét oraz po ich zakonczeniu. W szczegolnosci dokumentacja
fotograficzna obejmowac¢ bedzie roboty zanikajace i ulegajace zakryciu. Prowadzong
dokumentacje fotograficzng Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosownie do
rozliczenia koncowego.

Zamawiajacy wymaga dokumentéw rozliczeniowych w nastepujacym zakresie
minimalnym:

d) kosztorys rozliczeniowy,
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1.43.

1.44.

1.45.

1.46.

1.47.

1.48.

1.49.

1.50.

e) protokoty robot ulegajacych zakryciu lub robot zanikajgcych, wraz z innymi
protokotami sporzadzonymi w trakcie realizacji robot,

f) atesty, deklaracje i badania dotyczace wbudowanych materiatow lub urzadzen,

g) karty odpadow,

Skompletowana dokumentacja rozliczeniowa bedzie przekazywana Zamawiajacemu w
wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach. Koncowa dokumentacja
powykonawcza bedzie skompletowana i przekazana Zamawiajacemu w 3 egz. w wersji
papierowej i elektroniczne;.

Wykonawca bedzie przygotowywat raporty o postepie robot w formie i terminie
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego - na jego zadanie. W zwiazku z
dofinansowaniem przedmiotu zamowienia Wykonawca na wniosek Zamawiajacego,
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego podmiotu rzadowego lub samorzadowego
zaangazowanego w realizacje, rozliczenie, nadzér lub kontrole przedmiotu zamoéwienia,
bedzie sktadat dodatkowe informacje, raporty, dokumenty, wyliczenia lub wyjasnienia
niezbedne do prowadzenie ww. czynnosci realizacji, rozliczenia, nadzoru lub kontroli
przedmiotu zamowienia (dofinansowania).

Wykonawca zaznajomi sie¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji i sieci,
takich jak odwodnienia, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, oswietlenie,
znaki geodezyjne, wodociagi, kanalizacja, gazociagi | podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje lub
obiekty.

Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada wiedze i dosSwiadczenie wymagane do realizacji prac
projektowych i rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oéwiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zasoby ktorego w
zakresie (nalezy wskaza¢ zakres) Wykonawca powotywat sig sktadajac oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu 0 udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie (w jakim wiedza |
doéwiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez (nazwa podmiotu) trzeci z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu zgodnie z przepisami u.p.z.p.

Wykonawca oéwiadcza, Ze dysponuje odpowiednimi $srodkami  finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy, w szczegolnosci o$wiadcza, ze zapewni
finansowanie Inwestycji (przedmiotu zaméwienia) do czasu uzyskania zaptaty zgodnie
z postanowieniami Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zasoby ktérego w
zakresie zasobow finansowych Wykonawca powolywat sig sktadajac oferte, bedzie
ponosit wraz z Wykonawca solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy
i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnoéci  bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy  Srodkow
zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i

(nazwa podmiotu) trzeciego z tego tytutu nie obciazaja Zamawiajacego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie podmiotu trzeciego (nazwa podmiotu) do
solidarnej odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w
zakresie zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy,
okreslajacy szczegotowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty $wiadczenia
stanowi zatacznik do Umowy.
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1.51.

1.62.

1.53.

1.54.

1.55.

1.56.

1.57.

1.58.

1.59.

1.60.

Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, zlozy Zamawiajacemu w formie
pisemnej i elektronicznej (edytowalnej) szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy
w podziale na prace projektowe i roboty budowlane, zawierajacy wydzielone i mozliwe do
odbioru zakresy robot, zakresy prac projektowych - zakorczone elementy robot
budowlanych i prac projektowych, wartosci tych zakreséw na okreslong jednostke,
podsumowania itd. Prace projektowe i roboty budowlane uszczegdtowione zostang przez
Wykonawce w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Rozbite wynagrodzenie
ryczattowe wskazane w ofercie wykonawcy na wyzej wskazane sktadniki winno byc¢
przedstawione w kwotach bez VAT, VAT i z VAT. Harmonogram rzeczowo-finansowy
powinien uwzglednia¢ prace projektowe zgodnie z postanowieniami Umowy. Zgodnie z
SWZ, kwotowy udziat (warto$¢) zakresu dokumentacji projektowej nie moze by¢ wiekszy
niz 5% wartosci robot budowlanych objetych wynagrodzeniem Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni liczac od dnia ztozenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego moze zgtosi¢ do niego uwagi. W przypadku zgltoszenia uwag, Wykonawca
zobowigzany jest do korekty harmonogramu uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego
oraz do ponownego przediozenia go Zamawiajagcemu w terminie kolejnych 3 dni.
Zamawiajacy zatwierdzi poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni
liczac od dnia jego zloZenia, jesli Wykonawca uwzgledni w nim wszystkie wczesniej
zgloszone przez Zamawiajgcego uwagi i zastrzezenia. W innym przypadku Zamawiajacy
ztozy po raz kolejny swoje uwagi, a opisana wyzej procedura zostanie powtorzona.

Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga uprzedniego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialnogé materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wilascicieli posesji, budynkéw, terenow i ruchomosci sasiadujacych z terenem
prowadzonych rob6t w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktocenia czy
szkody.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, wykopy kontrolne
beda wykonane przez Wykonawce w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i eksploatacii tych sieci. Wykopy
kontrolne zawieraja sie w ryczattowym wynagrodzeniu umownym i nie bedg podlegac

jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej zaptacie.

Wykonawca pokryje koszty mediéw (energia elektryczna, woda, gaz i inne) niezbednych
do realizacji i ukoriczenia przedmiotu Umowy.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty realizacji wszelkich obowigzkéw Wykonawcy opisanych
w Umowie, dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce, SWZ, WWIORB,
PFU wraz z zatgcznikami i w obowiazujacych przepisach prawa oraz normach zawierajg
sig w ryczattowej cenie oferty Wykonawcy i w wynagrodzeniu ryczatowym Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ umowe ubezpieczenia, ustanawiajacg ochrone
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci
gospodarczej w okresie realizacji zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze suma
ubezpieczenia nie moze byé nizsza niz kwota brutto, o ktérej mowa w postanowieniu §11
ust. 1, a suma gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz 100% tej kwoty.

Przed zawarciem umowy wykonawca jest zobowigzany przediozyé Zamawiajgcemu
wazng polise potwierdzajacg zawarcie umowy lub uméw ubezpieczenia w wymaganym
zakresie wraz z potwierdzeniem jej optacenia.

W przypadku opfaty roztozonej na raty Wykonawca w toku obowiazywania umowy
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu potwierdzenia ptatnosci kolejnych rat.

17



1.61. W przypadku utraty waznosci polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu nowg polisg wraz z dowodem jej optacenia.

1.62. W przypadku uregulowania ptatnosci z tytutu polisy po wskazanym w polisie terminie,
Wykonawca przed zawarciem umowy przedtozy Zamawiajagcemu oswiadczenie
ubezpieczyciela potwierdzajace waznos¢ polisy.

1.63. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w peinej wysokosci optaca¢ na swoj koszt
sktadki ubezpieczeniowe z tytutu uméw lub umowy ubezpieczenia.

Obowigzki Zamawiajgcego:

2.1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do rozpoczecia robot, z zastrzezeniem i uwzglednieniem
wymogow niniejszej Umowy.

§ 8. TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wszelkie prace projektowe oraz roboty budowlane nalezy wykonac i ukonczy¢, a dokumentacije
projektowg dodatkowo przekaza¢ Zamawiajacemu - w terminie do dnia 30 listopada 2022 r., z
zastrzezeniem ust. 2.

Zamawiajacy nie okresla terminu na opracowanie dokumentacji projektowej z zastrzezeniem, ze
musi ona byé wykonana w taki sposob, aby wykonanie i ukonczenie wszystkich robét
budowlanych nastapito w terminach wskazanych w ust. 1.

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem Zamawiajagcemu zakonczenia wszystkich robét i gotowosci
do odbioru koncowego przedmiotu Umowy, ztozy do wiasciwego organu kompletny wniosek o
wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie / ztozy zgtoszenie zakonczenia robét budowlanych
- jezeli bedg wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a nastgpnie uzyska ich
prawomocnosc.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do rozpoczecia robot, z zastrzezeniem i uwzglednieniem wymogow
niniejszej Umowy.

Nieprzystapienie przez Wykonawce do czynnosci przekazania placu budowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 5 nie powoduje wydtuzenia
terminéw, o ktérych mowa w ust. 1.

§ 9. MATERIALY | URZADZENIA

Minimalne wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia w szczegolnosci
w zakresie materiatow i urzadzen zostaly okreslone w Umowie oraz w zatgczniku nr 1 do
Umowy - Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) wraz z jego zatacznikami.

Przed rozpoczeciem robét, przed planowana data wbudowania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia materialy i urzadzenia z
wyszczegolnieniem ich pochodzenia oraz parametrow technicznych. Do wniosku o
zatwierdzenie materiatow Wykonawca dotaczy atesty, certyfikaty, aprobaty, badania, deklaracje,
pomiary lub inne réwnowazne dokumenty dotyczace ziozonego wniosku o zatwierdzenie
materiatow. Inspektor nadzoru uprawniony jest do zazadania dodatkowych dokumentow, probek
lub badan zgodnie z postanowieniami PFU wraz z zatacznikami, WWIORB, Umowy i
dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawceg w ramach niniejszego przedmiotu
zamoéwienia. Dostarczone i uzyte wyroby budowlane oraz urzadzenia muszg by¢ nowe,
wyprodukowane z odpowiednich materiatow, kompletne, sprawne i wolne od wad zarowno
fizycznych, jak i prawnych, nie obcigzonych prawem osob trzecich. Tylko materiaty i urzadzenia
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10.

zgodne z ww. dokumentami oraz zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego mogg
by¢ wbudowane. Inspektor nadzoru zatwierdzi materiaty i urzadzenia w ciagu 10 dni roboczych
od daty przekazania mu kompletu dokumentéw. Zamawiajacy dopuszcza czesciowe lub
catociowe zatwierdzanie materiatow i urzadzen przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie wyroby, ktore zostang uzyte do wykonania robot budowlanych winny posiadac
niezbedne dokumenty dopuszczajace je do obrotu zgodnie ustawa Prawo budowlane oraz
przepisami ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzadzen wykonawczych do ww. ustaw.

Materiaty i urzadzenia, ktore nie sg okreslonej jakosci bedg odrzucane. Odrzucone materiaty i
urzgdzenia zostang usunigte przez Wykonawce z placu budowy w terminie podanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Kazda robota, w ktorej
wykorzystano odrzucone lub niezatwierdzone materiaty lub urzgdzenia nie zostanie przyjeta.

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow i urzadzen: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z norma lub aprobatg technicznag
lub dokumenty réwnowazne.

Przed wbudowaniem materiatow i urzadzen, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o miejscu ich sktadowania celem oceny wizualnej i dopuszczenia materiatow |
urzadzen do wbudowania.

Wszystkie materialy i urzadzenia budowlane podlegajg badaniom. Wykonawca zapewni na swoj
koszt niezbedne urzadzenia, instrumenty potrzebne do zbadania jakosci, uzytych materiatow i
urzadzen oraz dostarczy wymagane probki materiatow - jezeli zazada tego Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni
roboczych Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Zgtoszenie nastapi w formie wpisu do dziennika
budowy (jezeli dziennik wystgpi) potwierdzonego pismem, faksem lub droga elektroniczna.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat w powyzszy sposéb o tych faktach Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zakryje roboty, zobowigzany jest, na wiasny koszt - na wniosek Inspektora,
odkry¢ te roboty do zbadania tych robét, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiatow lub
urzadzen, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy
niezwtoczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami lub
urzadzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona ich demontazu i usuniecia oraz nie
zastgpi ich zaakceptowanymi materiatami lub urzadzeniami, Zamawiajacy uprawniony jest do
nie rozliczenia robdt, w ktérych uzyto nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego materiatow lub urzadzen.

W przypadku naruszenia obowigzkéw opisanych w ust. 1 - 9 niniejszego paragrafu, Wykonawcy
nie przystuguje roszczenie o zaplate za wbudowane materiaty i urzadzenia oraz roboty
wykonane w tym zakresie.

§ 10. PODWYKONAWCY

Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnosé prawng, ktora:

a) zawarta z Wykonawca, podwykonawca lub dalszym podwykonawcg, zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy, albo
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b) zawarta z Wykonawca, podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg przedtozong
Zamawiajacemu umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
stanowiace cze$é¢ zamdwienia publicznego, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi przedtozenia
Zamawiajacemu. Wytaczenie, o ktorym mowa wyZej, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000 zt. (piecdziesiat tysigcy ztotych 00/100).

Wykonawca wykona wiasnymi sitami roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
a podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych czesci zamowienia stanowigcych
przedmiot Umowy (zgodnie z Oferta Wykonawcy): cze$¢ zamowienia ... - firma podwykonawcy,
czes¢ zamowienia ... - firma podwykonawcy.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania
rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, a takze zatrudnienie podwykonawcy
w zakresie nie przewidzianym Oferta Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale
wymaga zgody Zamawiajgcego na zatrudnienie lub zmiang podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem
ust. 4.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykazaé¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za witasne dziatania lub zaniechania.
Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamowienia.

Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b)  przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadaja czgsci zamodwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

c)  wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowliane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czesciach,
na podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

d)  wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej opracowane] przez Wykonawce w ramach niniejszego
przedmiotu zaméwienia, PFU wraz z zatacznikami, WWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,
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10.

11.

e) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Zgodnie z art. 463 u.p.z.p., umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien
ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami  Umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcag.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawceg moze nastgpic wytgcznie
po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamoéwienia na roboty
budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy (a takze projektu jej zmian), przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo (a takze jej zmian) o tresci zgodnej z projektem umowy (a takze jej zmian).
Wraz z projektem umowy (a takze projektem jej zmian) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca skiada zestawienie ilosci robot wraz z ich wyceng nawigzujacg do cen
przedstawionych w ofercie Wykonawcy, oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania
robot, ktoére maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian)
lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (a takze projekt jej
zmian), bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w
terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgltosi w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezen wskazanych w ust. 11 lub 7 do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (a takze projektu jej zmiany).

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 10 w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegoinosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 6,

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust.
9,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowag dla tych robét,
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12.

18.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajace rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg na
podstawie Umowy

g) nie spetnienia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,
h)  gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 lit. a,
i) gdy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 7.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu  umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian) w terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptaciji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu (a takze
projektu jej zmiany), Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy
Zamawiajacemu poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie =zawartej umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej umowy (a takze jej zmian).

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane (a takze do jej zmian), w terminie 14 dni od jej
przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przediozenia kopii tej umowy (a takze jej zmian) nie zgtosi w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 14 do przediozonej umowy (a takze jej zmian).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w dokumentach
zamowienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 ztotych (stownie: pigcdziesiat tysiecy
ztotych  00/100). W przypadku, o kitérym mowa wyzej, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedklada po$wiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie umowy rowniez
Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6 lit. a, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z placu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny
dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
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potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowg w imieniu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentagii.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa, wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okre$lonym w ust. 9 - 15.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 21
stosuje sie zasady okreslone w ust. 9 - 15,

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca, nie spefniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwiocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z placu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na placu budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zataczyé¢ do
przedktadanego projektu (a takze zmiany) jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo - tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z zatrudnieniem podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow zawieraja sig w ryczattowej cenie oferty i nie bedq podlegaé odrebnej lub
dodatkowej zaptacie przez Zamawiajgcego.

Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ustala sie w takim
samym trybie jak dla uméw o podwykonawstwo z podwykonawcami.

Na podstawie art. 437 ust. 2 u.p.z.p., w przypadkach, o ktorych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 1i 3
przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodno$é z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czeéci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie niniejszego zamowienia.

W nieuregulowanym zakresie obowiazujg przepisy zawarte w art. 462 - 465 u.p.z.p.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie
stanowig inacze;j.

§ 11. WYNAGRODZENIE | WARUNKI ZAPLATY
Strony ustalaja, ze obowiazujgcg ich forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej
Umowy, zgodnie z wybrana ryczattowg oferta Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczattowe w

tacznej wysokosci: ... zt z VAT (stownie: ... zt z VAT), z zastrzeZzeniem, Zze koszt opracowania
dokumentacji projektowej nie moze przekracza¢ 5% tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie za
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wykonanie przedmiotu Umowy ptatne bedzie jednorazowo po wykonaniu Przedmiotu
zamowienia.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1, zgodnie z oferta Wykonawcy jest niezmiennym
wynagrodzeniem ryczattowym, poza wyjatkami wskazanymi w tresci Umowy.

Podatek od towarow i ustug VAT bedzie naliczany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu Umowy, zawartym i opisanym w SWZ, PFU wraz z zatacznikami,
WWIORB i Umowie oraz w zatgcznikach do tych dokumentow.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca zawart w ryczattowej cenie oferty wszelkie niezbedne koszty
potrzebne do prawidtowej realizacji i ukonczenia przedmiotu Umowy.

Przelew wierzytelno$ci wynikajacych z Umowy nie moze zosta¢ dokonany na rzecz podmiotow
trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Rozliczenia i ptatnoéci za prace projektowe i roboty budowlane realizowane bgdg na podstawie
protokotu odbioru i rachunku lub faktury VAT, na zasadach opisanych w Umowie.

Zaptata wynagrodzenia dokonywana na podstawie Umowy bedzie realizowana przez
Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace podatki, tacznie z VAT oraz
optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem prac projektowych i robét budowlanych.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane i prace projektowe beda wptacane przez
Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy, wskazany przez Wykonawce, lub odpowiednio przez podwykonawcg i dalszego
podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie ryczattowe wskazane przez Wykonawce w ofercie za prace projektowe i roboty
budowlane jest ostateczne i wyklucza mozliwoé¢ zadania jakiejkolwiek dodatkowej lub odrebnej
zaptaty, poza przypadkami wskazanymi w tresci Umowy.

Platnoéci zostang dokonane przelewem na rachunek bankowy  Wykonawcy:
.......................... w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT lub rachunkow z uwzglednieniem
ewentualnych potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego zgodnie z protokotem odbioru - z zastrzezeniem postanowien niniejszej
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci lub inne dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktorych termin uptynat w okresie
rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
skladajacych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wynikajacych z umow o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kitéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przediozong Zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
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dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na zasadach okreslonych w Umowie.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18 dotyczy wytacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowane] przez Zamawiajgcego umowie
0 podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrécié si¢ z zadaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej, przed jej
dokonaniem zawiadomi Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 20, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do
zgtoszenia uwag. W uwagach nie mozna powolywaé sig na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 21, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, podwazajgcych zasadnoéé bezposredniej zaptaty,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty, albo

b)  zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.

23. Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptacié podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 20, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$é fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robot, a Wykonawca nie
ztozy w trybie okreslonym w ust. 21 uwag wykazujacych niezasadno$é bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowarto$é kwoty zaptaconej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
badz skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajgcy pomniejszy z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy bez sktadania odrebnego o$wiadczenia w tym zakresie.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajace na kolejne okresy
rozliczeniowe beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, przedstawione
Zamawiajacemu:

a) wraz z protokotem odbioru, w ktérym beda wyszczegolnione wydzielone elementy prac lub
robot wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, lub do ktérego bedg
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zataczone protokoly odbioru robot wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow,

b) wraz z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

c) wraz z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi
nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu platnoséci oswiadczeniami podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow o niezaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez podwykonawcow,

d) w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow przed dniem odbioru prac lub robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie
byly jeszcze wymagalne - wraz Zz oswiadczeniami  podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktorych
mowa W niniejszym paragrafie, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, nie skutkuje niedotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne wyjasnienia, o ktorych mowa w ust. 27
zawierajace szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
prawidlowo$ci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na
wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majacych wplyw na tg wymagalnose.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, 0 ktorych mowa w ust. 23 i wykaze
niezasadnoscé takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, 0 ktorych mowa w ust. 23,
a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej pfatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, 0 ktérych mowa w ust. 21 i potwierdzi
zasadno$é takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, 0 ktarych mowa w ust. 21,
a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnoéci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnoé¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem
kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowac wylgcznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy z tytutu zwitoki w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu przez
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Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnoéci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysoko$ci kwoty odpowiadajacej dokonane
ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia w formie pisemnej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnoéci bezposredniej za
uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
platnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytacznie do
wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy
pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty
pomigdzy cenami okreslonymi umowg o podwykonawstwo, a cenami okreslonymi Umowa
Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen
okreslonych niniejszg Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosé,
cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT korcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy
os$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej
ptatnoscia koncowa.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcéw wspdlinie realizujgcych przedmiot Umowy, z wnioskiem do
Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 39 wystepuje
podmiot reprezentujacy wszystkich wykonawcow wspdinie realizujgcych Umowe, zgodnie
z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 39 dopoki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej uprzedniej
zgody Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.
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43.

Przepisy Umowy nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy,
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wynikajacych z przepisow art. 647" ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajacy jest uprawniony do
odstapienia od Umowy w terminie 90 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci
uzasadniajgcej odstapienie, jezeli:

a. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie [
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego do podjecia wykonywania
lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie,
nie zado$éuczyni zgdaniu Zamawiajacego, lub

b. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot budowlanych lub prac
projektowych na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajacego nie podjgt ich w okresie 2 dni roboczych od dnia dorgczenia
Wykonawcy dodatkowego wezwania, lub

c. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczat robét budowlanych lub prac projektowych
albo pozostaje w zwioce z realizacjg rob6t budowlanych lub prac projektowych tak dalece,
ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot budowlanych lub prac projektowych,
lub

d. Wykonawca dokonuje cesji Umowy, lub jej czesci bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego, lub

e. Dojdzie do sytuacji co najmniej 3-krotnego dokonywania bezposrednie] zaptaty przez
Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub

f. Zamawiajacy dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
na sume wigkszg niz 5% warto$ci Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu.

Zamawiajgcy moze rowniez odstapi¢c od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 u.p.z.p.,

b) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 u.p.z.p.
lub art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835),

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére ciaza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzieli zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od Umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 - 3, Wykonawca moze zadac wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci Umowy.
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Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czgs¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania oswiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i
Inspektora nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokét robot budowlanych lub prac
projektowych w toku wg stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane lub prace projektowe w zakresie
wzajemnie uzgodnionym, na swoj koszt.

§ 13. KARY UMOWNE

Przy uwzglednieniu postanowien, w szczegolnosci art. 95 ust. 2 pkt 3), art. 433 pkt 1) - 3),
art. 437 ust. 1 pkt 7), art. 438 ust. 1, art. 436 pkt. 4 lit. a) u.p.z.p., Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne:

a)

b)

d)

e)

za zwioke Wykonawcey w stosunku do terminu wykonania Umowy wskazanego w § 8 ust. 1
lub ust. 2 - w wysokos$ci 0,05 % facznego ryczattowego wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 11 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy
umownym terminem wykonania Umowy, a faktycznym dniem wykonania Umowy,

Z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10% tacznego ryczattowego wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w §
11 ust. 1 - Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi za
wady i gwarancji jako$ci do robot budowlanych lub prac projektowych dotychczas
wykonanych,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokoséci 100,00 zt (stownie: sto zlotych 00/100) - za kazdy dzien
zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 zt
(stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) - za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projekt jej zmiany,

za nieprzediozenie poswiadczonej =za zgodno$¢ z oryginalem  kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych
00/100) - za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego Zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie zgodnie z art. 464
ust. 10 u.p.z.p. i postanowieniami Umowy - w wysokoséci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych lub prac projektowych objetych
przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca, skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce
ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,
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i) za nieuzasadniong i nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Wykonawcy na radzie budowy lub
radzie projektowej - w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) - za kazdy taki
przypadek,

i) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét lub projektanta,
bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) - za kazdy taki przypadek,

k) za niezlozenie w terminie oswiadczen lub dokumentéw, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 -
w wysoko$ci 50,00 zt (stownie: pigcdziesiat ztotych 00/100) - za kazdy dzien zwioki w
ztozeniu dokumentow,

) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 2 ust. 1 lit a) czynnosci -
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set zitotych 00/100) - za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesione;j
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoéinych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego. Sytuacja ta dotyczy w szczegolnosci odmowy przez
stosowng instytucje zarzadzajaca (dofinansowujaca) rozliczenia inwestycji bedacej przedmiotem
niniejszego zamoéwienia, o ktorym mowa w preambule Umowy, a takze w przypadku cofniecia
dofinansowania lub nakazu zwrotu wyptaconego dofinansowania w cato$ci lub w czgsci wraz z
karami lub odsetkami - z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Wykonawey, w zwiazku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy z wytacznej winy Wykonawcy.
Zamawiajacy bedzie w takim przypadku dochodzit odszkodowania w wysokosci  kwoty
utraconego dofinansowania, zwréconego dofinansowania wraz z ewentualnie poniesionymi
kosztami, karami oraz odsetkami naliczonymi przez instytucje zarzadzajaca (dofinansowujaca).

Kary umowne podlegajg sumowaniu, lecz na podstawie art. 436 pkt. 3) u.p.z.p. ich faczna
maksymalna wysoko$¢ nie moze przekroczy¢ 20% facznego ryczattowego wynagrodzenia
umownego brutto Wykonawcy wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy ma prawo do dokonania potrgcen kwot wynikajgcych z zapisobw Umowy i jej
zatacznikow, w tym bezposredniego potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, nie zwalnia Wykonawcy 2z obowigzku ukonczenia prac
projektowych i robét budowlanych lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
wynikajacych z Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zgodnie z art. 433 pkt. 2) — 3) u.p.z.p. warunki Umowy nie przewidujg kar umownych za
zachowanie Wykonawcy niezwigzane bezposrednio lub posrednio z przedmiotem Umowy lub jej
prawidtowym wykonaniem, a takze nie przewidujg odpowiedzialnosci Wykonawcy za
okolicznoéci, za ktore wytaczng odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.

§ 14. PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ochrony $rodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie
prowadzonych robot i zapleczu budowy oraz na terenie bezposrednio przylegajacym, na ktory
Wykonawca ma wplyw w zwiazku z wykonywaniem Umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie, utrzymanie i likwidacja na wtasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych dla osiggnigcia powyzszego celu.
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3. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z procedurami bezpieczefstwa Zawierajg sie
w ryczattowej cenie oferty.

§ 15. USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT |
PRAC PROJEKTOWYCH

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
niezgodnie z Umowa, SWZ, dokumentacijg projektows opracowang przez Wykonawce, WWIORB,
PFU wraz z zatgcznikami lub ujawnienia powstatych z przyczyn obciazajacych Wykonawce wad,
usterek, nieprawidtowosci lub bledéw w robotach stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy sg uprawnieni do zadania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych wad, usterek, nieprawidlowosci lub bledéw w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych, chyba ze ze wzgledow technicznych
konieczne bedzie wyznaczenie terminu dluzszego. Koszt usuniecia wad, usterek,
nieprawidfowosci lub btedéw ponosi Wykonawca.

2. Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek, nieprawidiowosci lub bledow w terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego, moze on zleci¢
usunigcie ich przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracic¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 16. ODBIORY

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwiocznie od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce -
nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych, chyba ze Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci
Wykonawcy wykonanie dokumentacii fotograficznej, ktora pozwoli na dokonanie oceny i odbioru
tych robot. W przypadku naruszenia powyzszych obowigzkéw, Wykonawey nie przystuguje
wynagrodzenie za roboty, wykonane z naruszeniem tychze obowiazkow.

2. Komisja sporzadza protokét odbioru robét budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i
prac projektowych, powyZzsze nie stanowi¢ bedzie jednak czes$ciowego odbioru Przedmiotu
umowy, zgodnie z postanowienia ust. 3 ponize;.

3. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do przyjmowania cze$ciowo wykonanego Przedmiotu umowy,
a tym samym nie jest zobowigzany do cze$ciowej zaptaty ustalonego wynagrodzenia.

4. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
i prac projektowych sktadajacych sie na przedmiot Umowy, po pisemnym zgtoszeniu
Zamawiajacemu przez Wykonawce ich zakonczenia i gotowosci do odbioru koncowego
uwzgledniajac przepisy Prawa budowlanego i po potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora
nadzoru.

5. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegodlnosci: dokumentacje projektowg opracowang przez Wykonawce, protokoty odbioréw
technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, badania i pomiary, w
tym powykonawczy pomiar geodezyjny oraz pozostatg dokumentacje powykonawcza ze
wszystkimi ewentualnymi zamianami dokonanymi w toku budowy - w terminie 7 dni od dnia
zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego. W przypadku braku ztozenia przez Wykonawce
kompletnej dokumentacji powykonawczej we wskazanym wyzej terminie lub ztozenia
dokumentacji zawierajacej btedy, Zamawiajacy uprawniony jest do zawieszenia terminu odbioru
koncowego i odwieszenia go dopiero po ztozeniu przez Wykonawce kompletnej i prawidtowe;
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

dokumentacji powykonawczej. Nowy termin przystgpienia do czynnosci odbioru koncowego
zostanie wyznaczony do 7 dni od dnia ztozenia przez Wykonawce kompletnej i prawidtowej
dokumentacji powykonawczej i stwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia kompletnosci i prawidiowosci  dokumentacji
powykonawczej w terminie do 7 dni od daty jej ztozenia Zamawiajacemu.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru koncowego nastgpi w terminie nie diuzszym niz 14 dni od dnia
zgloszenia zakonczenia catosci robét budowlanych oraz prac projektowych i gotowosci do
odbioru, przy jednoczesnym spetnieniu warunkow wskazanych w ust. 101 11. W przypadku braku
terminowego ztozenia przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 11 lub braku
ztozenia wszystkich wymaganych dokumentow lub ztoZzenia dokumentéw zawierajacych btedy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wydtuzenia terminu wyznaczenia
odbioru koncowego, do czasu zlozenia prawidiowych i kompletnych dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 11. Nowy termin nie bedzie dluzszy niz 7 dni od daty zlozenia prawidlowych i
kompletnych dokumentéw, o ktérych mowa powyzej. W przypadku gdy zgodnie z ust. 10
Inspektor nadzoru inwestorskiego nie potwierdzi zakonczenia catosci robot budowlanych lub prac
projektowych w zwigzku z brakiem ich kompletnego ukonczenia, Zamawiajacy jest uprawniony do
nie przystapienia do odbioru koncowego, do czasu ich ukonczenia i spetnienia warunku, o ktérym
mowa w ust. 11 i z zastrzezeniem postanowien niniejszego ustgpu.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane lub prace
projektowe bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwaé odbior koricowy, wyznaczajac Wykonawcy termin nie krotszy niz 7
dni roboczych do wykonania robét, usunigcia wad, uwzgledniajacy ich ztozonos¢ techniczna, a po
jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

Komisja sporzadza protokdt odbioru koficowego robot budowlanych i prac projektowych.
Podpisany protokot jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposoéb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bgda co najmniej raz w roku w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego w pismie przekazywanym Stronom.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowiazany przestac Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreélonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglad gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych, uwzgledniajgcym
mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po
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uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne potwierdzane beda protokotami odbioru usuniecia wad, sporzgdzanymi po
usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

Odbioru ostatecznego dokonuije sig po uplywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi za wady, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
protokoét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoécig uzytkowania obiektu, ktdrego dotyczg roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny, zas Wykonawca jest zobowigzany
przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Zamawiajacy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowiazany usung¢ wady.

Przekazana Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacja projektowa, podlega¢ bedzie
weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, polegajgcej na sprawdzeniu jej zgodnosci z
PFU wraz z zatacznikami, WWIORB i Umowa. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ponosi
odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania projektowe, a sprawdza jedynie kompletno$é
przekazywanej dokumentacji projektowej. Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wszelkich
zauwazonych brakach i wadach dokumentaciji projektowej niezwiocznie od daty ich ujawnienia.
Skorzystanie badz nie przez Inspektora nadzoru z uprawnien wynikajacych z postanowien
okreslonych we wczesniejszym zdaniu, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
nienalezyte wykonanie Umowy.

§ 17. UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMII ZA WADY | GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres 5 lat od daty bezusterkowego odbioru catoéci przedmiotu
Umowy, na zasadach ckreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres 5 lat,
liczac od daty bezusterkowego odbioru catosci przedmiotu Umowy, na zasadach okre$lonych w
KC.

Okresy gwarancji jakosci i rekojmi za wady biegng rownolegle w tym samym wymiarze
czasowym.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 7 dni roboczych. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z powyZszego uprawnienia
jest niezalezne od uprawnienia do naliczania kar umownych.

Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia za wady i gwarancja jakosci nie naruszajg prawa Zamawiajacego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w peinej wysokoéci na zasadach okreslonych w KC.
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§ 18. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, na zasadach okreslonych w przepisach u.p.z.p. na
kwote réwng 5 % ryczattowej ceny ofertowej brutto tj.: ...................... zl (stownie: ..o ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawcg, w tym usunigcia wad, oraz roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty wniesienia i utrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady i w
okresie gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$sci: ............... zt (stownie: ................. ) stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zambwienia i uznania przez Zamawiajagcego za nalezycie wykonane, potwierdzonego

bezusterkowym odbiorem koncowym przedmiotu Umowy, podpisanym przez przedstawicieli
Stron.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady | gwarancji, wynoszaca
30% wartoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ........... zt (stownie: ........... )
zostanie zwrocona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach u.p.z.p., pod warunkiem,
7e zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycii Zamawiajgcego i
zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy w terminach, o ktorych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie mu zaptacona w terminie okreslonym w wezwaniu.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznoéci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pozniej niz na 15 dni roboczych przed wygasnigciem waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust. 12 nie przedtuzy zabezpieczenia lub nie
przedtozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
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wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastapi nie pézniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 u.p.z.p., jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie,
przekroczy 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 16, nastepuje nie pozZniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Przepisy art. 451 u.p.z.p. stosuje sie odpowiednio.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wniesieniem i utrzymaniem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zawierajg sig w ryczattowej cenie oferty i nie beda podlega¢ odrebnej zaptacie
przez Zamawiajacego.

§ 19. ZARZADZANIE UMOWA

Zamawiajacy wyznacza swojego przedstawiciela do koordynowania i zarzadzania realizacjg
Umowy W imieniu ZamawidjaCeg0: ... ...uivie et e

Zamawiajacy ponadto wyznacza:

a. ... do peinienia obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci ...,
posiadajacag(ego) uprawnienia budowlane: ................ - powtorzyC zapis w zaleznosci od
potrzeb.

Wykonawca wyznacza do koordynowania i zarzadzania realizacjg Umowy w imieniu Wykonawcy,
Panal POM st s o v i i s 5 e fmmcemarm e s

Wykonawca WYZNacza: ...........cocooiiiiiiiii e do petnienia obowigzkow
Kierownika budowy / Kierownika robét branzy ................................. - powtorzy¢ zapis w
zaleznosci od potrzeb.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust. 1 i 2 lub wskazania
dodatkowych osdb. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyzszej zmianie Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce odrebng korespondencija.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby wyznaczonej do koordynowania i zarzadzania realizacja
Umowy w imieniu Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyzszej zmianie
Wykonawca poinformuje Zamawiajacego odrebng korespondencija.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby(db) petnigcej obowiazki Kierownika budowy / robot
wskazanych w ust. 4, na inng(e) osobe(y) o kwalifikacjach i do$wiadczeniu, co najmniej réwnym
kwalifikacjom i doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy, po dokonaniu zmiany Umowy w
formie aneksu. W przypadkach losowych i nagtych, wymagana jest dla zapewnienia ciagtosci
nadzoru na budowie tylko zgoda Zamawiajacego na dokonanie zmiany (uwzgledniajac pozostate
powyzsze wymogi), a zawarcie aneksu dopuszczalne jest w terminie pozniejszym.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zarzadzaniem Umowag zawierajg sig¢ w ryczattowe]
cenie umownej i nie beda podlegac odrebnej zaptacie.

Osoby wskazane w ust. 1, 2, 3 i 4 uprawnione sg do podpisywania protokotow koniecznosci lub
notatek, dokonywania rozliczen i uzgodnien, dokonywania odbioréw i przegladow, nadzoru i
kontroli robét wynikajacych z realizacji Umowy, a takze dokonywania zatwierdzen, uzgodnien i
innych czynnosci wynikajacych z realizacji Umowy, z zastrzezeniem ust. 10.

Osoba(y) wskazana(e) w ust. 1 i 2 nie jest (sg) uprawniona(e) do samodzielnego dokonywania
zmian Umowy w imieniu Zamawiajgcego.

Strony mogg zmienié dane teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) pod warunkiem
pisemnego poinformowania drugiej Strony Umowy o dokonaniu takiej zmiany. W przypadku
dokonania zmiany danych teleadresowych i braku pisemnego poinformowania o tym fakcie
drugiej Strony Umowy, uznaje sig, ze korespondencja wystana na dotychczasowe dane
teleadresowe wskazane w § 1 ust. 1 lit a) i b) zostata przekazana i dostarczona skutecznie.

§ 20. PRAWA AUTORSKIE

Z dniem odbioru przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej
lub innej dokumentaciji autorstwa Wykonawcy lub jej czesci, bedacej wynikiem realizowanego
przedmiotu Umowy i objetej tym przedmiotem, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, bez
obowiazku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majgtkowe do wszystkich jej
elementow, bez ograniczenia czasowego, do korzystania, rozporzadzania nig w catosci lub we
fragmentach w kraju i za granicg na nastepujgcych polach eksploatacji:

1.1. utrwalania i zwielokrotniania dowolng technikg w kazdej postaci,

1.2. rozpowszechniania bez zadnych ograniczen ilosciowych, technikg drukarska, w pamigci
komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, jak i w sieciach
multimedialnych, w tym typu Internet lub Intranet,

1.3. udostepniania za posrednictwem sieci multimedialnych, w szczegolnosci Internetu lub
Intranetu oraz komunikacji on-line w ramach komunikacji na zyczenie, w tym rowniez
publiczne udostepnianie w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ dostep do utworu czy jego
fragmentu w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

1.4. korzystania do procedur przetargowych i realizacji rob6t budowlanych,
1.5. korzystania poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen),

1.6. udostepniania odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli.

Jezeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementow dokumentacji, o ktorej mowa w ust.
1, jego obowiazkiem jest umieszczanie odpowiednich postanowien w zakresie opisanym
niniejszg klauzulg w umowach regulujacych stosunki prawne miedzy Wykonawca, a tworcami
poszczegolnych elementow tej dokumentagiji.

Wykonawca o$wiadcza, iz dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1 bedaca przedmiotem niniejszej
Umowy w dniu jej wydania Zamawiajacemu nie bedzie naruszata praw autorskich osob trzecich
- dla jej eksploatacji lub wprowadzenia zmian nie bedzie konieczne odrebne uzyskanie zgody
osOb trzecich, a w szczegdlnosci Wykonawca w przypadku skierowania jakichkolwiek
uzasadnionych roszczen z tego tytutu przez osoby trzecie zobowigzuje sie do pokrycia
wszelkich roszczen finansowych z tego tytutu.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje tez prawa do zezwolenia na wykonywanie
autorskich praw zaleznych, w szczegdinosci adaptacji i przerébek (bez ograniczen).
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Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1
nalezy do wytgcznej kompetencji Zamawiajacego.

Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze przenies¢ na osoby
trzecie.

§ 21. ZMIANY UMOWY

Zamawiajgcy na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. dopuszcza istotne zmiany postanowien
zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, zlozonej w przedmiotowym postepowaniu bez
przeprowadzania nowego postgpowania o udzielenie zamodwienia. Zamawiajacy dopuszcza
takze zmiane Umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia w
przypadkach opisanych w tresci art. 455 ust. 1 pkt 2, 3i 4 oraz ust. 2, 3i4 u.p.z.p.

Okolicznosci, wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p., tzn. takie, ktére zostaty przewidziane
w SWZ, ogtoszeniu o zamoéwieniu lub dokumentach zamoéwienia, niezaleznie od wartosci
zmiany, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowien umownych, ktore
okreslajg postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian, ich zakres i charakter oraz
warunki wprowadzenia zmian. Zamawiajacy przewiduje zatem wprowadzenie nastepujacych
zmian, okreslajac ich zakres i tryb, oraz wskazujac okolicznosci, wobec wystgpienia ktérych
wymagane bedzie sporzgdzenie stosownego aneksu do Umowy (ponizsze warunki okreélajg
rodzaj i zakres zmian, warunki wprowadzania zmian i jednoczesnie nie przewidujg takich
zmian, ktére modyfikowatyby ogdlny charakter Umowy):

1.1.1.  Strony majg prawo do zmiany terminu zakonczenia robét wskazanego w § 8 ust. 1 lub
2, o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot budowlanych lub prac projektowych, w nastepujacych sytuacjach i
przy okreslonych warunkach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot budowlanych lub prac projektowych bedg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci i jednoczesnie
beda nastepstwem:

1)  wstrzymania robot budowlanych Iub prac projektowych przez
Zamawiajgcego wskutek wystapienia okoliczno$ci, ktére nie sg wynikiem
bteddw lub zaniedbania ze strony Wykonawcy, lub

2)  wystgpienia na terenie budowy sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie
nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym dziataniem czlowieka
w normalnych warunkach pracy, a zwigzane z katastrofg budowlang (np.
zawalenie, pozar, zalanie, pekniecie elementéw konstrukcyjnych, awaria
instalacji itp.), katastrofg atmosferyczng (np. wichura, trgba powietrzna,
powodz, zalanie, porazenie piorunem itp.), niezawinionymi w skutkach
przez Wykonawce, lub ‘

3)  wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji, lub

4)  wystapienia na terenie wykonywanych robét budowlanych niewybuchéw.
W takim przypadku przediuzony zostanie termin zakonczenia robot
budowlanych lub prac projektowych o okres uniemozliwiajacy
prowadzenie robot budowlanych i konieczno$¢ dokonania niezbednych
uzgodnien lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku do zaistniatych
okolicznosci, lub
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5)  wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji. W takim przypadku przedtuzony
zostanie termin zakonczenia rob6t budowlanych lub prac projektowych o
okres uniemozliwiajgcy prowadzenie robdt i koniecznosé dokonania
niezbednych uzgodnien lub zabezpieczen, liczony w dniach w stosunku
do zaistniatych okolicznosci, lub

6) wstrzymania robot budowlanych lub prac projektowych przez
Zamawiajgcego wskutek wystapienia okoliczno$ci, ktore nie sg wynikiem
btedéw lub zaniedbania Wykonawcy, a wplywajg na bezpieczenstwo
przedmiotu zamdwienia, obiektow, ruchomosci, nieruchomosci lub ludzi.
W takim przypadku przedtuzony zostanie termin zakoriczenia robot
budowlanych lub prac projektowych o okres uniemozliwiajacy
prowadzenie rob6t budowlanych lub prac projektowych i konieczno$cé
dokonania niezbednych uzgodnien lub zabezpieczen, liczony w dniach w
stosunku do zaistniatych okolicznoéci, lub

7) dziatania organdow administracji lub gestorow sieci zwiazanego z
przekroczeniem okreslonych przez prawo terminow wydawania
wymaganych w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia,
decyzji, zezwolen, uzgodnien, o ile Wykonawca nie ponosi winy za
powstate zdarzenie,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z powyzszych okolicznosci, Wykonawcy
przystuguje wytacznie roszczenie o wydtuzenie terminu wykonania Umowy, bez
domagania sie dodatkowego wynagrodzenia zwigzanego z utrzymaniem robot
budowlanych i zaplecza, ubezpieczenia robét budowlanych lub wykonywania
innych prac projektowych, robét budowlanych, czynnosci pomocniczych lub
ponoszenia kosztow ogdinych z tytutu wydtuZzonej realizacji zaméwienia. W
takim przypadku moZe zostaé przedituzony termin realizacji zamowienia, o
ktorym mowa w § 8, liczony w dniach, w stosunku 1:1 do zaistniatych
okolicznosci.

Strony sg uprawnione do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow, urzadzen,
wyposazenia, parametrow technicznych, technologii lub zakresu lub sposobu
wykonania rob6t budowlanych lub prac projektowych, w nastepujacych sytuacjach (z
tego tytulu Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawcy):

a)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot budowlanych lub prac
projektowych, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w PFU wraz z zatgcznikami:

1) wynikajacymi ze zmian uzasadnionych wzgledami wiedzy technicznej lub
technologii, lub

2)  wynikajacymi ze zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego
w oparciu, o ktory je przygotowano, lub

3) gdyby =zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub

4)  gdy wprowadzone roboty wptyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, lub
5)  gdy niewprowadzenie zmian zagraza ciggtosci funkcjonowania obiektu.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okolicznosci muszg by¢ niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych
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1.1.5.
1.1.6.

niz te opisane w PFU wraz z zatacznikami i gwarantowaé nie mniejszg jako$é
lub trwatos¢ oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano
pierwotnie, lub

b) koniecznosci wprowadzenia zmian, uznanych za nieistotne lub istotne z punktu
widzenia Prawa budowlanego i ktére nie sg zawinione przez Wykonawce,
dotyczg one zasad wiedzy technicznej, zmian technologicznych, zmiany stanu
prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zamoéwienia,
wprowadzone zmiany wplyng pozytywnie na eksploatacje obiektu, gdy
niewprowadzenie zmian zagraza ciggtosci funkcjonowania obiektu.

W takim przypadku wszystkie powyzsze okoliczno$ci musza by¢ niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych
niz te opisane w PFU wraz z zatgcznikami i gwarantowaé nie mniejsza jako$é
lub trwato$¢ oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano
pierwotnie, lub

c)  wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy

zgodnie z jej postanowieniami lub w celu usuniecia skutkéw wystapienia sity
wyzszej.
W takim przypadku wszystkie powyzsze okoliczno$ci muszg byé niezawinione
przez Wykonawce, dokonane zmiany muszg by¢ o parametrach nie gorszych
niz te opisane w PFU wraz z zatacznikami i gwarantowaé nie mniejszq jako$é
lub trwato$¢ oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niz przewidziano
pierwotnie.

W zwigzku z wystgpieniem powyzszych okolicznosci, Zamawiajacy nie przewiduje
zmiany ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadkach o ktorym mowa w pkt 1.1.1. — 1.1.2. zmiany postanowien umownych
nie mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru Umowy.

W zwigzku z ryczattowym wynagrodzeniem umownym, Zamawiajacy nie przewiduje
zmiany wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 1 w przypadkach okreslonych w pkt
1.1.1:171:1:2.

Zmiana personelu wskazana w § 19.

Zgodnie z art. 433 pkt. 4) Zamawiajacy ustala, Zze ograniczenie zakresu zaméwienia
nie moze ulec zmniejszeniu o wiecej niz 30% tacznego wynagrodzenia ryczattowego z
VAT Wykonawcy, wskazanego w § 11 ust. 1. Powyzszy zapis reguluje ograniczenie
zakresu robot budowlanych lub prac projektowych, gdy wykonanie niektorych robot
budowlanych lub prac projektowych okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci
zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdlinych robot budowlanych
lub prac projektowych nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego, z
zastrzezeniem, Zze ograniczenie zakresu zaméwienia nie moze ulec zmniejszeniu o
wigcej niz 30% tacznego zakresu finansowego przedmiotu zaméwienia (lacznego
wynagrodzenia z VAT Wykonawcy wskazanego w § 11 ust. 1), przy uwzglednieniu
pozostatych zapisow Umowy lub Kodeksu cywilnego przewidujacych mozliwosé
odstgpienia od niniejszej Umowy lub jej rozwigzania, gdzie powyzsze procentowe
ograniczenie zmniejszonego zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu
Zamowienia nie obowigzuje.

Zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy.

a. zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze
zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym Oferta Wykonawcy,
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10.

nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na
zatrudnienie lub zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy, takze z zastrzezeniem lit. b,

b. na podstawie art. 462 ust. 7 u.p.z.p. jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zaméwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sig¢ w trakcie postgpowania o

udzielenie zamoéwienia. Zmiana taka wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.
Pozostate postanowienia zawarte w art. 455 u.p.z.p. stosuje sig¢ odpowiednio.

Kazda z przestanek zmian Umowy wymieniona w niniejszym paragrafie, opisana zgodnie i na
podstawie postanowien art. 455 u.p.z.p., stanowi samodzielna podstawe do zastosowania
przedmiotowych regulacii.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do dokonania jakiejkolwiek zmiany Umowy,
zobowigzany jest niezwtocznie od momentu powzigcia wiadomosci uprawniajacych do takiej
zmiany, do przekazania Zamawiajacemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 4,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa i informacji uzasadniajgcych zadanie
zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania
zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na placu budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 4 Zamawiajgcy jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 i 6 oraz
wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacii biezacej, uzasadniajgcej
zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajacemu dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 5 i 6 i przedtozenia na zadanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego jej kopii.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. Ztozenie wniosku
przez Wykonawce i nawet jego pozytywne zaopiniowanie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie stanowi automatycznie o jego pozytywnym rozpatrzeniu przez
Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznos$ci.

§ 22. ORGANIZACJA ROBOT | ZABEZPIECZENIE RUCHU

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 11 ust. 1, jest
zobowigzany do wykonania projektow czasowej zmiany organizacji ruchu, uzyskania ich
zatwierdzenia przez stosowne organy, powiadomienia stron, ktérych zmiany organizacji ruchu
dotycza, wprowadzenia i utrzymania czasowej organizaciji ruchu na czas prowadzenia robot,
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zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz jej likwidacji i wdrozenia organizacji docelowe] po
zakonczeniu robét, o ile powstanie konieczno$¢ czasowej Zmiany organizacji ruchu. Czasowa
zmiana organizacji ruchu musi by¢ dostosowana do postepu robét.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 11 ust. 1, jest
zobowigzany do ustawienia i utrzymania calodobowo - wraz z oznakowaniem pionowym,
poziomym i sygnalizacjg $wieting - czasowej zmiany organizacji ruchu oraz do jej catkowitej
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robét. Czasowa zmiana
organizacji ruchu musi by¢ dostosowana do postepu robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu rob6t musi odpowiadaé docelowej organizacji ruchu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: migjsca
prowadzonych robét i wykonanych objazdow oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez
caty czas wykonywania robot.

Wykonawca w trakcie realizacji robot zobowigzany jest w sposdb szczegdiny do

prawidtowego zabezpieczenia robot, przestrzegania przepisow BHP, wydajnej organizagj
robot, ptynnej i funkcjonalnej czasowej zmiany organizacji ruchu, minimalizowania wszelkich
ucigzliwosci komunikacyjnych i innych zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Wszelkie powyzsze koszty zaprojektowania, wprowadzenia, utrzymania i likwidacji czasowej
zmiany organizacji ruchu i zabezpieczen, w tym wykonanie projektow organizacji ruchu na
czas prowadzenia robét oraz oznakowanie i zabezpieczenie drég i chodnikéw, objazdy,
zapewnienie dostgpnosci i przejazdu, zawierajg sie w wynagrodzeniu ryczattowym i nie bedg
podlegac jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej zaptacie przez Zamawiajacego.

§ 23. OBSLUGA GEODEZYJNA | GEOLOGICZNA

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie w terenie wszystkich robét (powierzchnia,
wymiary, wysokos¢, spadki, trasa, granice itd.) i wykonywania szkicéw do rozliczen:
czesciowego i koncowego, zgodnie z Umowa, PFU wraz z zatgcznikami i WWIORB.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie, wraz z pozniejszymi zmianami.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia
gtownych punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na zadanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz udostepniaé wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powykonawcze, powstate po inwentaryzacji
powykonawczej we wiasciwvym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii (dokona zgtoszenia
robét geodezyjnych do oérodka geodezyjno-kartograficznego).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i geologiczng zawierajg sie w
wynagrodzeniu ryczatowym i nie beda podlegaé jakiejkolwiek odrgbnej lub dodatkowej
zaptacie przez Zamawiajgcego.
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§ 24. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wykonawca, realizujagc Umowe, zobowigzuje sig przestrzega¢ w petnym zakresie przepisow
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE02016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. | z 2016 nr 119 poz. 1) oraz przepisow ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 22019 r. poz.1781 z poézn. zm.).
Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sig stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

§ 25. POSTANOWIENIA KONCOWE

1 Zgodnie z art. 431 u.p.z.p. oraz § 354 ust. 1i 2 KC, Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg
wspoidziataé przy wykonaniu Umowy w sprawie zaméwienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zamowienia, a w przypadku wystapienia ewentualnych spordéw do ich polubownego
rozstrzygania zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

2. Jezeli w niniejszej Umowie mowa jest o dokumentacji projektowej, rozumie sie przez to
dokumentacje projektowg opracowang przez Wykonawcg w ramach niniejszego przedmiotu
zamowienia i wynagrodzenia ryczattowego.

3. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowg beda
rozstrzygane przez powszechny sad, wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

4, W zakresie nieuregulowanym Umowa zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych i Kodeksu cywilnego.

5. Umowa zostata sporzadzona na ... ponumerowanych stronach, w trzech jednobrzmiacych
egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

6. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

7. Zataczniki do Umowy:
e  Zalgcznik nr 1 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zatacznikami;
e  Zatgcznik nr 2 — Polisa OC;
e  Zatgcznik nr 3 — Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;

e  Zalacznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo — finansowy.

Zamawiajacy Wykonawca
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