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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Wymagania ogolne

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspodlnego Stownika Zamowien
(CPV)
45252120-5 — Roboty budowlane w zakresie zaktadow uzdatniania wody

Grupy robot wystepujgce przy realizacji przedsiewziecia:

» 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

> 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

» 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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0. CZESC OGOLNA- WSTEP

Inwestor- Zamawiajacy:
Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z. 0.0. ul. 1-ego Maja 26B, 55-080 Katy Wroctawskie

Wykonawca projektu budowlanego i wykonawczego:
Nexen Technology Sp. z 0.0., ul. Odkrywcéw 55, 53-212 Wroctaw

0.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

,Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Smolcu — budowa zbiornika wody czystej V=500 m>”

0.2. Zakres robét budowlanych objetych specyfikacja

Zakres zamodwienia obejmuje obiekty:
Zakres opracowania obejmuje ,Budowe zbiornika wody czystej V=500 m3 przy ul. Lipowej na dziatce
510/1.

0.3. Definicje poje¢ uzywanych w specyfikacji

»Dokumentacja Projektowa”. Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamodwienia na
wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie
w wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz.
2072).

»Dokumenty Wykonawcy” - oznaczajg obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie,
rysunki, podreczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym, dostarczane przez
Wykonawce Robd6t Budowlanych na mocy Kontraktu.

»Dostawy” - oznaczajg Sprzet Wykonawcy, Materiaty, Urzadzenia i Roboty Tymczasowe lub kazde
Z nich z osobna, dostarczane dla potrzeb Robét Budowlanych.

»Dziennik Budowy” - oznacza urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz ze zmianami)

»Dzien” - oznacza dzien kalendarzowy, a ,rok” oznacza 365 dni.

»Infrastruktura techniczna”. Zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

»Inzynier” - (rbwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu) oznacza osobe wyznaczong
przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inng osobe,
wyznaczong przez Zamawiajgcego za powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inzyniera obejmuje
rébwniez wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

.Kierownik budowy”. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

»Kontrakt” - oznacza Kontrakt na roboty budowlane.. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach
uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepisow Prawa
obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks
Cywilny oraz UPZP.

»Koszt” - oznacza wszelkie uzasadnione wydatki poniesione przez Wykonawce Robé6t Budowlanych
na Terenie Budowy lub poza nim, wigcznie z narzutami i innymi obcigzeniami, lecz z wylgczeniem
zysku.

»Kraj” - oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy, gdzie majg
by¢ wykonywane Roboty State.

»Ksigzka Obmiaréow” - oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce Robét Budowlanych na
Terenie Budowy pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego wykonania Robét Budowlanych.

Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru faktycznie
wykonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
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»Laboratorium”. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci materiatéw oraz robét.

»Mapa zasadnicza”. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacije o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektdw ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw i
budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

»Materialy” - oznaczajg przedmioty wszelkiego rodzaju, ktére Wykonawca Robo6t Budowlanych ma
dostarczyé na mocy Kontraktu, z wyjgtkiem Urzadzen, przeznaczone do utworzenia lub tworzace
czes¢ Robot Statych, wigcznie z materiatami, ktdre nie wymagajg montazu.

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.

»Odpowiednia (bliska) zgodnos¢”. Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

»Personel Wykonawcy” - oznacza Przedstawiciela Wykonawcy Robé6t Budowlanych, oraz caty
personel zatrudniony przez Wykonawce Robét Budowlanych na Terenie Budowy, ktéry moze sktadac
sie z kadry, robotnikéw, oraz innych pracownikéw Wykonawcy Robét Budowlanych oraz kazdego
Podwykonawcy, a takze wszelkie inne osoby pomagajgce Wykonawcy Robo6t Budowlanych
w wykonywaniu Robo6t Budowlanych.

»Personel Zamawiajgcego” - oznacza Inzyniera i wszystkie osoby zatrudnione przez
Zamawiajgcego oraz wszystkie inne osoby o ktorych Inzynier lub Zamawiajgcy powiadomig
Wykonawce, ze majg by¢ traktowane jako Personel Zamawiajgcego.

»Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” - oznacza dokument opracowany zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.
1126).

»Polecenie Inzyniera”. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
»Pozwolenie na Budowe” - oznacza decyzje administracyjng zatwierdzajacg Projekt Budowlany
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

»Prawo Budowlane” - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz
z pobzniejszymi zmianami, regulujgcg dziatalnos¢ obejmujgcg projektowanie, budowe, utrzymanie
i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okre$lajgca zasady dziatania organdéw administracji publicznej
w tych dziedzinach.

»Prawo” - oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.

»Procedura” — dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,

»Program Zapewnienia Jakosci” - oznacza dokument, w ktérym Wykonawca Robdét Budowlanych
przedstawia zamierzony sposob wykonywania Robdt Budowlanych, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robo6t Budowlanych zgodnie z Rysunkami, Projektem
Budowlanym, Projektem Wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

»Projekt Budowlany” - oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120
poz. 1133 wraz ze zmianami).

»Projekt Wykonawczy” - oznacza opracowanie uzupetniajgce i uszczegoétawiajgce projekt
budowlany. Zakres i forma projektu wykonawczego jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz ze zmianami).

»Projektant”. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

,»Proby”. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych
»Préby koncowe”. Rozruch technologiczny stacji uzdatniania obejmujgcy: rozruch mechaniczny,
rozruch hydrauliczny na wodzie.

»Przedmiar Robét” oraz ,,Wykaz Prac Dniédwkowych” - oznaczajg dokumenty o takich nazwach
objete Wykazami.

»Przedstawiciel Wykonawcy” - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce Robd6t Budowlanych
w Kontrakcie lub wyznaczong przez Wykonawce Robo6t Budowlanych, dziatajgcg w imieniu
Wykonawcy Robdét Budowlanych.

5

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Smolcu — budowa zbiornika wody czystej V=500 m>



Specyfikacje Techniczne
ST-00. Wymagania Ogélne

»Przedstawiciel Zamawiajgcego” - petnomocnik powotany przez Zamawiajgcego odpowiedzialny za
realizacje Kontraktu, przedstawiciel Zamawiajgcego, co jest tozsame z definicjg ,Kierownik Projektu”.
»Roboty Budowlane” — oznacza state i tymczasowe roboty budowlane, ktére majg zosta¢ wykonane
(wlaczajgc urzadzenia i sprzet, ktére majg by¢ dostarczone) dla osiggniecia zatozonych celéw co jest
tozsame z definicjg ,Roboty”.

»Roboty Stale” - oznaczajg roboty state, ktére Wykonawca Robét Budowlanych ma wykonaé na
mocy Kontraktu.

»Roboty Tymczasowe” oznaczajg wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, poza Sprzetem
Wykonawcy Robd6t Budowlanych, potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukonczenia Robét
Budowlanych oraz usuniecia wad.

»Rysunki” - oznaczajg rysunki Rob6t Budowlanych, wigczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zamienne, wydane przez, lub w imieniu, Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

»SIWZ” — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

»Specyfikacja” - oznacza dokument zatytutowany "Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych”, wigczony do Kontraktu, zawierajgcy opis robét zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

»oprzet Wykonawcey” - oznacza wszelkie aparaty, maszyny, narzedzia i inne przedmioty potrzebne
dla wykonania i ukonczenia Robo6t Budowlanych oraz usuniecia wszelkich wad. Sprzet Wykonawcy
nie obejmuje jednak Robot Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego Urzgdzen, Materiatéw i innych
przedmiotéw, stanowigcych Roboty Stale lub do nich przeznaczonych.

»Strona” - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce Roboét Budowlanych wedlug wymagan
Kontraktu.

»~Swiadectwo Przejecia” - oznacza protokét odbioru koicowego Robét Budowlanych. Odbioru
dokonuje Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego. Swiadectwo przejecia jest podstawg
dopuszczenia do eksploatacii.

»1eren Budowy” - oznacza przestrzenie, w ktérych majg by¢ wykonane Roboty State i do ktérych
majg by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty, oraz wszelkie inne przestrzenie, ktdére zostang
wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzgce czes¢ Terenu Budowy.

»Urzadzenia” - oznaczajg aparaty, maszyny, oraz $rodki transportu, przeznaczone do utworzenia lub
tworzace czes¢ Robdt Statych.

»Waluta Miejscowa" - oznacza walute Kraju.

»Wykonawca Robét Budowlanych”— oznacza firme/osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nie posiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamowienia publicznego, zlozyta
oferte lub zawarta kontrakt w sprawie zamowienia publicznego na realizacje Robét Budowlanych, co
jest tozsame z definicjg ,Wykonawca”.

»Zadanie” — Wyodrebniona czes$¢ Projektu.

»Zamawiajacy” — oznacza osobe wymieniong w Zatgczniku do Oferty jako zamawiajgcy oraz jego
prawnych nastepcow. W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwag
~Inwestor”. W niniejszym Kontrakcie Zamawiajgcym jest Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0., ul.
1-go Maja 26b, Katy Wroctawskie

»Zmiana” - oznacza kazdg zmiane w Robotach Projektowych czy Budowlanych, polecong lub
zatwierdzong jako zmiana.

0.4. WyszczegOolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

0.4.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Robét tymczasowych zamawiajgcy nie bedzie opfacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
zamawiajacy traktuje:

zagospodarowanie placu budowy,

drogi tymczasowe,

ogrodzenie placu budowy,

szalunki,

odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw, plantowanie,

zabezpieczenie istniejgcych obiektdw i instalacji stacji uzdatniania, przylgczenie mediow (woda,

YVVVVYYVYY
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kanalizacja, energia elektryczna, energia cieplna, teletechnika) zwigzanych 2z realizacjg
zamoéwienia.
> tymczasowe rurociggi, ktére po wykonaniu docelowego zasilania nalezy zdemontowacé

Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi, winny by¢ roziozone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach Przedmiaru Robot

0.4.2. Prace towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Robd6t pomiarowych
zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizaciji
i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia
i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Zakres robot pomiarowych obejmuje:

» sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposo6b utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robét.

wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia taw i stép fundamentowych, przewodéw podziemnych,
sporzgdzenie operatéw bedgcych podstawg do obmiaréw robdt,

odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych,

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Giéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Koszty zwigzane z robotami towarzyszgacymi, winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach Przedmiaru Robot.

VVVY VVYV

0.4.2.1. Przebudowa urzadzen kolidujgcych

Przebudowe urzadzeh nalezy wykonaé pod nadzorem i wyszczegonic w uzgodnieniu z
Uzytkownikiem. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzgdzen w trakcie ich
przebudowy i budowy.

0.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zakresu robdt objetego Kontraktem zgodnie
z Ustawg Prawo budowlane, obowigzujgcymi przepisami oraz postanowieniami Kontraktu.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é prowadzenia robdét oraz za ich zgodnosé
z umowg, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.
Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Harmonogram
Robot i Projekt Organizacji Robdot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich powinny byé
wykonywane roboty budowlane.
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Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan materiatdw i jakosci robdt,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos$¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych
inzynieréw, robotnikéw i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzadzen, narzedzi
i oprzyrzgdowania niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia Materiatow i elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan Materiatow
i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach Materiatéw, doswiadczenia
z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem, jako obszary
robocze.

Prace geodezyjne powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi
obowigzujgce na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
marca 1999r. w sprawie standardéw technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentac;ji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktore bazujag na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inzyniera.

Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce
W sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczenh powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w
czasie trwania robot.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

Kolejnos¢ realizacji zadania przedstawia sie nastepujgco:

Roboty przygotowawcze
e Teren Budowy wygrodzi¢, przygotowaé zaplecze i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.
e Sporzadzi¢ harmonogram na podstawie ogoélnych wytycznych z dokumentacji wylgczen
i przetgczen nie wytgczonej z eksploatacji instalacji.
e W modernizowanym obiekcie wyznaczyé drogi i miejsca gdzie moze przebywaé obstuga
eksploatujgca obiekt.
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Roboty zasadnicze do sukcesywnej realizacji

Roboty bedg wykonywane etapami obejmujgcymi okreslony zakres robét, ktére stanowig samodzielng
catosé.

Poniewaz wszystkie Roboty beda wykonywane na czynnym obiekcie wszelkie wytaczenia, badz
inne czynnosci zwigzane z ingerencja Wykonawcy w prace obiektu musza by¢ uzgodnione
z Uzytkownikiem obiektu.

0.5.1. Organizacja robo6t budowlanych

Zamawiajgcy zwraca uwage na fakt prowadzenia przebudowy stacji uzdatniania w funkcjonujgcej
stacji uzdatniania, ktérej eksploatacjia ma zapewni¢ dotrzymanie parametrow wymaganych
obowigzujgcymi przepisami. Przy wykonywaniu robét na czynnej stacji uzdatniania Wykonawca
bedzie wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym za posrednictwem Inzyniera, aby zapewnic
ciggte funkcjonowanie zaktadu. Wykonawca zapewni takze przez caty czas bezpieczny dostep do
wszystkich jednostek personelowi obstugi.

0.5.1.1. Organizacja ruchu podczas prowadzenia rob6t budowlanych

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzgdku drég
dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkdd, niezwlocznie, zaraz po ich
stwierdzeniu, zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza
nimi. Na terenie zaktadu stacji uzdatniania obowigzujg zasady ruchu drogowego i ograniczenie
predkosci do 20 km/h.

Po zakonhczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych dojazdow
i przej$¢ na teren budowy

0.5.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi przekaze
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego i dwa komplety
Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kohcowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na witasny koszt.

Wszystkie czynnosci geodezyjne nalezg do obowigzkow Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane nie
podlegajg odrebnej zaptacie i uznaje sie, ze sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci, ktérych
teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Placu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku
udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robét.

Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy stanowig:

pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy,

protokoty odbioréw czesciowych i korcowych,

dokumentacja projektowa,

Komunikaty zgodne 2z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.);

Harmonogram Robdt;

Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatgcznikami;

Protokéty z préb, inspekcji, odbioréw;

Dokumenty zapewnienia jakosci;

Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze;

Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi;

Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

VVVVY VV VVVVYVY
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» dokumentacja powykonawcza w tym dokumentacija ruchowa i instrukcje eksploataciji
> operaty geodezyjne,

> ksigzka obmiaréw i dziennik montazu

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:

a) Projekt Budowlany wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe, bedacy w posiadaniu
Zamawiajgcego.
b) Dokumentacja Projektowa, wchodzgca w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

(SIW2Z), sktadajaca sie z:

» Projekt Budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych
» Projekt Wykonawczy
» Przedmiar Robét
» Informacja o planie BIOZ
> Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
c) Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe,

podreczniki, instrukcje oraz projekty czesci Robét i opracowania techniczno-organizacyjne
przewidziane Kontraktem do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

Wykonawca opracuje dokumentacje obejmujaca:

Program Préb Kohcowych.

Sprawozdanie z Préb Koncowych.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe.

Instrukcje obstugi i konserwaciji urzgdzen i instalacji.

Dokumentacje niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w tym s$wiadectwa
energetyczne).

Dokumentacje powykonawcze.

e Projekty tymczasowej organizacji ruchu.

¢ Dokumentacje niezbedne do przeprowadzenia odbiorow.

0.5.2.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i informacja o planie BIOZ oraz projekt wykonawczy
bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego zostanie przekazany Wykonawcy.

0.5.2.2. Dokumentacja techniczna i powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robo6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdzi wymiary obiektow podlegajgcych przebudowie i
rozbudowie.

Wykonawca winien przedktadac¢ Inzynierowi aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonhczeniu robdét
kompletny zestaw rysunkéw Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych, a zaakceptowanych przez Inzyniera i
Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia i uzgodnienia niezbednych zmian w
dokumentacji wykonawczej wszystkich branz. Wykonawca uwzgledni wszelkie zmiany spowodowane
zmiang pierwotng. Np. zmieniajgc typ projektowanych falownikédw nalezy wprowadzi¢ zmiany w
projektach branzy elektrycznej i automatyki jak rowniez uwzgledni¢ konieczno$é uzupetnienia
specyfikacji systemu nadrzednego o odpowiednig aplikacje stanowiska diagnostycznego,
odpowiedniego dla zmienionego typu falownika.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowaé¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych Robdét, w tym réwniez instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe, aby
umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i
naprawy danej czesci Robot. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w
3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej, edytowalne;.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wtasciwego wykonania Robét na wtasny

10

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Smolcu — budowa zbiornika wody czystej V=500 m>



Specyfikacje Techniczne
ST-00. Wymagania Ogélne

koszt w czterech egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt opracuje réwniez nastepujace Rysunki i Projekty
Techniczne (1 oryginat + 3 kopie) oraz uzyska akceptacje Inzyniera:

- Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami
pomiarowymi),

- Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla tablic informacyjnych.

Powyzsza lista rysunkéw i dokumentacji nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogélnych
zobowigzan wykonawcy w ramach Kontraktu.

Dokumenty Wykonawcy beda przedktadane Inzynierowi zgodnie z zapisami w Kontrakcie, a czas na
inspekcje dokumentow nie przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia.

Zamawiajgcy zwraca szczego6lng uwage na konieczno$¢ zatwierdzenia przez Inzyniera projektow
przed przystgpieniem do Robét. Wymagane jest rowniez ich uzgodnienie na kazdym etapie projektu z
Zamawiajgcym.

0.5.2.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$ wynikajagce stgd koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone wraz z dostawg urzadzenia/systemu na plac budowy. Wszelkie
braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegotowy opis funkciji kazdego gtéwnego elementu skladowego uktadu

Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Wiasciwa regulacja

Procedury testowania

Zasady eksploataciji

Instrukcja wytgczania z eksploatacii

Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

Srodki ostrozno$ci

Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe z

numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z

kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i

trwatosci urzagdzen

» Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac¢ lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania

» Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

» Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i
alarmowych

» Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym ukfadow sterujgcych i

VVVVVVVVVVVVVVVY
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o$wietleniowych.

Instrukcje muszg by¢é kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych, akcesoridw i
elementéow dodatkowych.

0.5.2.4. Dokumentacja ruchowa

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje ruchowsg .

Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia uruchomienia

oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidtowo$¢ i zgodno$¢ =z obowigzujgcymi przepisami

wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:

> instrukcja eksploatacii,

> sprawozdanie z uruchomienia,

> wszystkie niezbedne (zgodnie z wymogami prawa polskiego) dokumenty do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie.

» DTR urzadzen

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 3 kpl. w/w dokumentac;ji (instrukcja eksploatacji, sprawozdanie
z uruchomienia )+ wersje elektroniczng edytowalng w jezyku polskim. Pozostate dokumenty 1 egz.
oryginalny + 2 kopie.

0.5.3. Dzialania zwigzane z organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia robét

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw uzgodnienn wydanych przez
zainteresowane jednostki, bedace wtascicielami bgdZz uzytkownikami terendw i urzgdzen, na ktérych
prowadzone bedg prace sieciowe i budowlane. Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru na
realizacjg zadania przez Przedstawicieli poszczegdélnych instytuciji, jesli takie optaty bedg naliczone.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymogéw nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inzynierowi do akceptacji nastepujgcych
dokumentow:

> projekt organizacji robét,

» szczegotowy harmonogram robdét i finansowania,

» planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robo6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robaot,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera oraz harmonogramem
robot.

Projekt organizacji robo6t powinien zawierac:

» organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét
» projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy
» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
» wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementow
robot.
Opracowany przez Wykonawce szczegélowy harmonogram robét i finansowania

(w formacie do uzgodnienia z Zamawiajgcym po podpisaniu Kontraktu) musi uwzgledniac
uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w Kontrakcie. Mozliwosci
przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnosé robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w Kontrakcie.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w
zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych. Harmonogram moze by¢é w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.
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Opracowany przez Wykonawce plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji przez Inzyniera. Plan ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126 i zawiera¢ takie
informacije jak:

stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,

stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

dziatania przeciwpozarowe,

dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,

zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robdét.

VVVVVYVYVYYVY

Y

Po zakohczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego i
zobowigzany jest uzyska¢ pisemne oswiadczenie od wiasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktérym
prowadzone byty roboty budowlano-montazowe, ze nie wnosi zadnych roszczen, co do odtworzenia
terenu.

Wszelkie koszty, ktére poniesie Wykonawca w zwigzku z przeprowadzeniem dziatah zwigzanych z
organizacja prac przed i w trakcie prowadzenia robét sg wliczone w Cene Kontraktows.

0.5.4. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z umowg, dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty SciSle wg otrzymanej dokumentacji
projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacija projektowa dostarczona
przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnienia Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne
rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Inzyniera.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym
Z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdéw obowigzuje kolejnosé
dokumentow okreslona w Warunkach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywaC na swojg korzy$¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi
i Dokumentacjg Projektowa.

Dane okreslone w ST i w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw  budowli muszg by¢ jednorodne i  wykazywa¢ bliskg  zgodno$é
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone Materiaty lub wykonane Roboty nie bedg w petni zgodne z ST lub
Dokumentacjg Projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jako$é Robdt, to takie Materiaty bedag
niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementéw budowli, to
Inzynier moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potrgcenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi Kontraktu.
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0.6. Wymagania w zakresie zabezpieczenia terenu budowy

0.6.1. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawca zorganizuje na terenie stacji uzdatniania w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.
Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatéw.

Koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny byc¢
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robat.

W ramach zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacji zaplecza Wykonawca wykona:

» Ogrodzenie zaplecza budowy

» Ogrodzenie sktadu materiatow

Jesli bedzie taki wymog Uzytkownika stacji uzdatniania.

Instalacje elektryczng w tym zasilanie placu budowy przewiduje sie z najblizszej rozdzielnicy
w stosunku do lokalizacji zaplecza.

W Cene Kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw
zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikow i medidéw energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz,
woda, Scieki itp..

W Cene Kontraktowg winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytlowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikow i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w pehi
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy ochrona i kontrola dostepu do zaplecza budowy, terenu budowy,
kontrola wjezdzajgcych i wyjezdzajgcych pojazddéw, wspotpraca ze stuzbami odpowiedzialnymi za
ochrone obiektéw stacji uzdatniania. Uzytkownik zastrzega prawo monitorowania terenu placu budowy
i zaplecza budowy oraz prowadzenia kontroli pojazdéw wjezdzajacych i wyjezdzajgcych z tego terenu.

0.6.2. Tablice informacyjne

0.6.2.1. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca dostarczy i zainstaluje — w miejscach i ilosciach
uzgodnionych z Inzynierem — tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego

i zgodnie z Rozporzgdzeniem M| w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢
informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce przez caty okres realizacji Robét w dobrym stanie.

Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w Cene Przetargowa.

0.6.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw

i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caty ten okres urzgdzenia i ich elementy oraz drogi dojazdowe bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujgcy Inzyniera. Moze on wstrzymaé realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
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Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych
punktéow podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz.
U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia
Wykonawca na wiasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakohczenie robo6t za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

0.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy - warunki organizacji ruchu zastepczego,
ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robét poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i Przejecia
Robét, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowag i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inzynierem i Uzytkownikiem stacji uzdatniania sposoéb
zabezpieczenia istniejgcych drdg i chodnikéw na terenie stacji uzdatniania.
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie zabezpieczenia drég i chodnikéw przy realizaciji
zadania obejmuje:
(1) Prace organizacyjne
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh
wynikajgcych z postepu Roboét
b) ustawienie tymczasowego oznakowania,
c) przygotowanie terenu
d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu itp
(2) Prace utrzymaniowe
a) utrzymanie ruchu na zaktadu uzdatniania,
b) Wykonawca zapewni wystarczajgce srodki zapobiegajgce uszkodzeniu drég oraz chodnikéw
zaktadu uzdatniania
(3) Prace porzadkowe/koncowe
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
Koszt zabezpieczenia Terenow Budowy i Robét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowa. Wykonawca winien ujgé w cenach jednostkowych robot
podstawowych.

0.6.5. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie Materiaty i Sprzet uzywany do
Roboét od daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowane roboty byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Robdt, to
na polecenie Inzyniera rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia, w przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac Roboty.

0.6.6. Odprowadzenie wod z pompowania wykopow

Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
Ze wzgledu na warunki geologiczne nie przewiduje sie odwodnienia wykopow.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem powyzszych wymogoéw nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

0.7. Wymagania w zakresie ochrony ppoz. w trakcie wykonywania robét

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

0.8. Wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie z zachowaniem
ciagtosci jego funkcjonowania i zapewnienia bezpieczenstwa

Poniewaz wszystkie Roboty beda wykonywane na czynnym obiekcie, wszelkie wylaczenia,
badz inne czynnosci zwigzane z ingerencja Wykonawcy w prace obiektu musza byé
uzgodnione z Uzytkownikiem obiektu.

0.8.1. Ogodlne wytyczne realizacji na przebudowywanej stacji uzdatniania:

Podstawowg zasadg realizacji inwestycji jest utrzymanie ciggtosci eksploatacji SUW Aleksandréow
Lodzki.

Wymaganie to wywotuje konieczno$¢ prowadzenia prac w $cidle okreslonej kolejnosci. Niektore prace,
np. przepiecia projektowanego uktadu (czy tez rurociggdw tymczasowych), z istniejacymi
rurociggami powinny by¢é wykonywane w trybie awaryjnym, aby do minimum ograniczyé przerwy
w dostawie wody.

Realizacja inwestycji powinna by¢ poprzedzona opracowaniem szczegétowego harmonogramu robét,
uwzgledniajgcego zakres wszystkich rozwigzan branzowych.

0.9. Opis sposobu postepowania z materiatami szkodliwymi dla otoczenia
i niebezpiecznymi

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Roboét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw organdw administracji panstwowe;.

0.10. Wymagania dotyczace BHP

0.10.1. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robo6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢c do akceptacji Inzynierowi, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
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zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do

przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z :

» Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz.
1152, 2 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesigty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia
2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw ( Dziennik
Ustaw Nr 24 poz.110);

» Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz.401.);

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126.).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zostaé sporzgdzony zgodnie z w/w

rozporzgdzeniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

0.10.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy . W szczegdlnosci:

Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swoich pracownikéw
i zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce i sprzet dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i oséb zatrudnionych na budowie.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.

Pracownicy obstugujgcy maszyny i urzadzenia, kiére wymagajg specjalnych kwalifikaciji,
powinni legitymowac sie $wiadectwem potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikacji.
Pracownicy powinni by¢ przez pracodawce wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz
srodki ochrony indywidualnej i stosowac¢ je podczas wykonywania pracy.

Przy robotach ziemnych i rozbiérkowo-montazowych nalezy, z uwagi na specyfike roboét zwrécic¢
uwage min. na:

wiasciwie przygotowanie Terenu Budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie
zaplecza budowy - Rozporzadzenie Ml z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U nr47 , poz. 401)
zapewnienie bezpiecznego przejscia dla pieszych

wytypowanie bezpiecznego miejsca sktadowania materiatow i przechowywanie ich zgodnie
z wymogami producentdow, w sposoOb nie zagrazajgcy pracownikom i obstudze staciji
uzdatniania

odwietlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i doj$¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami

stosowanie sie do wszystkich zalecen dotyczacych sprzetu zmechanizowanego,
pomochiczego i urzgdzen wymienionych w rozdziale 3 ww. rozporzadzenia

prawidiowe zabezpieczenie wykopdw o $Scianach pionowych zgodnie z projektem
konstrukcyjnym

zapewnienie bezpiecznego zejscia do wykopow

zabezpieczenie terenu wykonywania robo6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym przed
dostepem oséb niezatrudnionych

zachowanie zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét betonowych

prowadzenie prac montazowych konstrukcji z elementéw prefabrykowanych zgodnie
z projektem konstrukcyjnym. i obowigzujgcymi przepisami

wladciwe oznakowanie miejsc pracy ( gtebokie wykopy) - Rozporzgdzenie MPiPS z dnia
26.09.1997 w sprawie ogolnych przepiséw bhp ( Dz U. Nr 129, poz. 844)dziat Il - rozdziat
1,86

zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrozen dla zdrowia
i zycia, oraz zapewnienie $rodkow pierwszej pomocy w poblizu miejsc pracy dziat IV -
rozdziat 1 w/w rozporzagdzenia
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e zapewnienie w zakresie ochrony przed hatasem indywidualnych srodkéw ochrony stuchu -
dziat IV -rozdziat 5 w/w rozporzgdzenia

e zabezpieczenie terenu prac przez wydzielenie i wyrazne oznakowanie terenu przy
robotach rozbiérkowych - dziat IV - rozdziat 6B, §82 i 83 w/w rozporzgdzenia

e Z uwagi na brak mozliwo$ci catkowitego wygrodzenia Terenu Budowy nalezy zastosowaé
dodatkowe zabezpieczenia gtebokich wykopdéw przez ustawienie oznakowanych barierek
i tablic informacyjnych o gtebokich wykopach.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot sporzadzi¢ plan bezpieczernstwa i ochrony zdrowia. Szczegdtowy zakres i forme
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegétowy zakres rodzajéw robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehstwa | zdrowia Iludzi nalezy sporzgdzié w oparciu
0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

Jezeli na tym samym Terenie Budowy jednoczesnie dziata dwdch lub wiecej wykonawcdw, to winien
by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp.

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowa¢ ocene ryzyka zawodowego
i o ryzyku tym poinformowaé pracownikéw. Nalezy tez konsultowa¢ z nimi dziatania na rzecz
zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie.

Przy organizowaniu pracy nalezy uwzglednia¢ wymagania, jakie winny by¢ spetnione przy
zatrudnianiu mfodocianych.

Nalezy przestrzegaé przepiséw regulujgcych zasady wykonywania recznych prac transportowych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem powyzszych wymogoéw nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

0.10.3. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

0.11. Procedury w zakresie stosowania si¢ do prawa i ochrony wiasnosci
prywatnej i publicznej

0.11.1. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do norm krajowych Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu
z Dokumentacjag Projektowg i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku
z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowieth na rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaklada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z tre$cig i wymaganiami tych norm.

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Istotnym elementem tych wytycznych sg uzgodnienia branzowe uzyskane przez Zamawiajgcego na
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etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen Ilub metod
i w sposoéb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

Jako obowigzujgce, bedg prawa aktualne na dzien Przejecia robét przez Zamawiajgcego.

0.11.2. Ochrona intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢é za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

0.11.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu

zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do

wszystkich przepisow i normatywdéw oraz wydanych decyzji i opracowan w zakresie ochrony

Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatah szkodliwych dla innych jednostek

wystepujgcych na tym terenie w =zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw

powodowanych jego dziatalnoscig. W szczegdlnosci Wykonawca wezmie pod uwage wymagania

opisane w raporcie oddziatywania na srodowisko oraz w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje przedsiewziecia.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

» Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

> Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robdt wszelkich

przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykohczania Robot Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

» stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz.
880);

> stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik Ustaw Nr
62, poz. 627) z pézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

> stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z
pbézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi stosowaé sie do Rozporzadzenia MS z
29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178,
poz. 1481);

> stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw
do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);;

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego wedtug Rozporzadzenia MOSZNIL z dnia 13

maja 1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych roboét do terenéw, dla ktérych dopuszczalny poziom

19

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Smolcu — budowa zbiornika wody czystej V=500 m>



Specyfikacje Techniczne
ST-00. Wymagania Ogélne

hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien przekraczac:

» w porze dziennej =50 dB(A),

> w porze nocnej =40 dB(A),

W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe nalezy prowadzié w porze dzienne;.
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
Inzyniera.

0.11.4. Obowiazki wykonawcy wynikajace z Ustawy o odpadach

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpaddéw (w tym niebezpieczne). (Wykonawca jest
w mys$l ustawy ,O odpadach” wytwércg odpaddéw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpadow
tzn. zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz
transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie
z posiadanymi tym zakresie decyzjami);

Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem odpadéw.

e Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z 27 kwietnia 2001r.
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami.).

e Przed przystgpieniem do likwidacji instalacji poprzedzajgcej modernizacje, Wykonawca przed
rozpoczeciem robét winien uzyskaé decyzje, w ktérej okreslone zostang ilosci wytworzonych
odpaddéw oraz sposéb postepowania z nimi.

e Przy realizacji rob6t, odpadem jest grunt z robét ziemnych nie nadajgcy sie do wykorzystania

e Wykonawca posegreguje materiat zgodnie z Katalogiem Odpadoéw stanowigcym zatgcznik do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. (Dz.U. Nr 112 poz.1206),
ogtoszonym na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.
U. Nr 62 poz.628) i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie sktadowisko
przeznaczone do skfadowania tego rodzaju odpadéw.

e Wszelkie odpady, materiaty z rozbidrki, gruz i ziemia (nie nadajgce sie do wbudowania lub ich
nadmiar) Wykonawca jest obowigzany usungé z Terenu Budowy. Wykonawca we wtasnym
zakresie znajdzie sktadowisko odpaddéw dla materiatdw uzyskanych z rozbioérek. Po stronie
Wykonawcy lezy zawarcie uméw w zakresie skladowania, przerobu lub utylizacji tych
materiatow.

e Materiaty z rozbiérki nawierzchni drogowych (nadajace sie do powtérnego wykorzystania)
powinny by¢ zdawane w miejsca wskazane przez uzytkownikéw tych drég.

e Wykonawca dotgczy dowody zaswiadczajgce o zagospodarowaniu odpadéw zgodnie
z ustawg do dokumentéw odbioru czesciowego.

e Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowa¢ tylko na wysypiska, ktore
majg odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju dziatalnos¢, wydane przez Wojewode lub
Prezydenta Miasta.

e Czynng biologicznie warstwe ziemi sktadowac tak , aby po zakonczeniu budowy mogta by¢
ponownie wykorzystana

e Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w tym wzgledzie ( tj
wywoz + optaty za sktadowanie) nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;.

0.11.5. Zabezpieczenie zieleni

Prace objete Kontraktem prowadzone sg m.in. na terenie istniejgcej, funkcjonujgcej
i zagospodarowanej stacji uzdatniania. Wykonawca w pelni odpowiada za zachowanie
nienaruszonego stanu wszystkich drzew i nasadzeh. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
krzewow, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na witasny koszt. Bezprawna wycinka
drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Szczegotowe zapisy w zakresie zagospodarowania terenu i zieleni podano w ST-01 ,Roboty ziemne
i przygotowawcze” (rozbiorki nawierzchni, zielen przesadzanie, wycinka).

0.11.6. Nadzo6r archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

Tereny stacji uzdatniania podlega nadzorowi archeologicznemu.
Jezeli w trakcie prowadzenia Robét nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowe;j,
a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta
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Programu Robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na
Ukonczenie Robét w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.
Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiajgcy.

0.11.7. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, ktdorych obecnosé¢ jest wymagana
przepisami i ponosi optaty za udziat tych przedstawicieli w odbiorach (np. Straz Pozarna, Inspektor
Sanitarny itp.). Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca jest zobowigzany zatatwi¢ wtasnym
staraniem, a koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg ujete w Cenie Kontraktowe;.

Odbiory techniczne muszg spetniaé wymagania stawiane przez Ustawe Prawo Budowlane,
a w szczegolnosci:
> Przepisy techniczno — budowlane wg art. 7
» Zasady i tryb dopuszczania wyroboéw budowlanych do stosowania w budownictwie wg art.10
» Proby i sprawdzenia instalacji, urzgdzen technicznych, protokotéw odbioru robét zanikajgcych
lub podlegajgcych zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji
geodezyjnej wg art. 22
» Pozytywna opinia n/w instytucji wg art. 56:
o Inspekcji Ochrony Srodowiska
o Inspekcji Sanitarnej
o Panstwowej Inspekcji Pracy
o Panstwowej Strazy Pozarnej
» Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy wg art.57.

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce wynikow prob jest elementem
koniecznym Przejecia Robét prowadzonego wedtug procedury opisanej w punkcie 8 ST- 00.

(1) Dokonywanie préb

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna,
wode, sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materiaty oraz wykwalifikowany i
doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Préb, Rozruchu i
Préby Eksploatacyjnej. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych
do wykonania préb winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu, zgodnie z zapisami preambuty do
Tomu Przedmiar Robét.

(2) Préby Koncowe

W ocenie wynikow Préb Konicowych Inzynier bedzie brat pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego
uzytkowania Robo6t przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robét.

(3) Préby Eksploatacyjne

Rozruch technologiczny stacji uzdatniania prowadzony bedzie przez Zamawiajgcego.

Préba Eksploatacyjna poprzedzona Rozruchem prowadzona przez Wykonawce rozliczana jest
w cenie Kontraktowej instalacji.

Pozytywne wyniki Proby Eksploatacyjnej prowadzonej zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych sg warunkiem koniecznym Przejecia Robét przez Zamawiajgcego. Formalnie, od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia Robdt odpowiedzialno$é za utrzymanie wymaganych efektéw
przechodzi na Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy bedzie przejmowat wykonane obiekty po probach mechanicznych i hydraulicznych
co umozliwi przekazanie ich do eksploatacji, a rozruch prowadzony bedzie na etapie eksploatac;ji
przez Zamawiajgcego. W proponowanym harmonogramie prze Wykonawce nalezy uwzglednié
sposob i terminy przekazywania urzgdzen i obiektéw do eksploatacii.

0.12. Nazwy i kody robé6t w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych
przedmiotem zamoéwienia

Grupa, klasa, kategoria, uszczegétowienie
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
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45110000-1

kategoria-
45111200-0
45111291-4

kategoria-
45112210-0
45112700-2

kategoria-

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45113000-2  Roboty na placu budowy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45210000-2
kategoria-

45220000-5

kategoria-
45223100-7
45223220-4
45223500-1

45230000-8

kategoria-
45231300-8
45231400-9
kategoria-
kategoria-
45233120-6
45250000-4

kategoria-

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45213000-3  Roboty budowlane w zakresie budowy domow
handlowych, magazynowych obiektow budowlanych przemystowych,
obiektéw budowlanych zwigzanych z transportem

Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
Montaz konstrukcji metalowych

Roboty zadaszeniowe

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Roboty budowlane w  zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrownywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Roboty w zakresie budowy drég

Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy
obiektow budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego
45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadow
uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadow

45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody

45252126-7
45252210-3

45260000-7
kategoria-

45261210-9
kategoria-
45262310-7
45262311-4
45262330-3
45262500-6
45262600-7
45262700-8

Roboty budowlane w zakresie zaktaddéw uzdatniania wody pitne;j
Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45261000-4  Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

Wykonywanie pokry¢ dachowych

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
Zbrojenie

Betonowanie konstrukcji

Roboty w zakresie naprawy betonu

Roboty murarskie i murowe

Rézne specjalne roboty budowlane

Przebudowa budynkéw

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
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45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
kategoria- 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych
45311000-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
kategoria- 45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych
i sygnalizacyjnych
kategoria- 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
kategoria- 45331000-6  Instalowanie urzgadzen grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych
45331110-0  Instalowanie kottéw
45331210-1 Instalowanie wentylacji
kategoria- 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
kategoria- 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
kategoria- 45342000-6  Wznoszenie ogrodzen

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
kategoria- 445421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442300-0  Roboty w zakresie ochrony powierzchni,

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

1.1. Wymagania formaine

Wszystkie Wyroby stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny:

o

odpowiadaé wymaganiom jakosciowym Polskich Norm i przepiséw wymienionych
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow, w szczegolnosci Ustawg o wyrobach
budowlanych z 16.04.2004r - Dziennik Ustaw nr 92, poz. 881,

mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu .

wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robét. Bedg to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci
oraz wymagajgce minimum obstugi

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

uzyte materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ swiadectwo, ze pochodzg z krajéw nalezgcych
do Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inzyniera
przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robat.

Inzynier zaakceptuje lub odrzuci wyroby budowlane i elementy w oparciu o wymagania
sformutowane w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
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i wytycznych.

o deklarowanie zgodnosci wyrobéw budowlanych musi by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).

o Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatdw do Robot.

o wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobéw budowlanych i urzadzen uzyte
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub dokumentac;i
projektowej powinny by¢é uznawane jako stuzgce okresleniu projektowanych parametrow
wyrobéw budowlanych i urzadzen. W kazdym przypadku mogg by¢ stosowane inne
réwnowazne wyroby i urzgdzenia innych firm o nie gorszych parametrach.

o charakterystyczne parametry, wiadciwosci i wymagania w zakresie materiatéw stosowanych w
realizacji Robét objetych Kontraktem podano w wymaganiach szczegdtowych poszczegdlnych
ST.

1.2. Wymagania dotyczace zroédet pozyskania wyrobéw budowlanych

1.2.1. Wymagania ogélne

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
(wyrobow budowlanych) przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $wiadectwa badanh laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrddfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robét.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

1.2.2. Pozyskiwanie wyrobéw budowlanych miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenh od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskiwanie
Wyrobow budowlanych np. piasku , zwiru z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zZrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych Materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie Robdét.

Wszystkie odpowiednie Wyroby budowlane pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre
zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

1.2.3. Transport, roztadunek i warunki dostawy

Wyroby budowlane tadowane sg w fabrykach na $rodki transportu przez doswiadczonych
pracownikow przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoznika. Przewoznik bierze
odpowiedzialnos¢ za dostarczenie tadunku w stanie nieuszkodzonym.
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Jednakze, zaraz po dotarciu przesylki na Teren Budowy lub inne miejsce przeznaczenia nalezy
skontrolowaé jej stan techniczny. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. muszg by¢ odnotowane
w dokumentach przewozowych, o czym bezzwitocznie powiadamia sie dostawce. Uszkodzenia
powstate w czasie transportu nalezy zgtasza¢ bezzwilocznie przewoznikowi na pismie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy w dokumentach przewozowych sg niezbedne do
przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych. Uszkodzone elementy powinny by¢
oznaczone i sktadowane, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy. w oddzielnym miejscu.

Sposoéb roztadunku zalezy od decyzji Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialnosé.
Nalezy przy tym przestrzegaé zalecen producenta w tym zakresie. Przed rozpoczeciem roztadunku
nalezy sprawdzié, czy na miejscu znajduje sie wystarczajgca ilos¢ osob oraz czy ich zadania zostaty
wiasciwie okreslone. Nalezy tez sprawdzi¢, czy sprzet mechaniczny ma wystarczajgcy udzwig oraz
czy spetnione sg wymagania odpowiednich przepiséw w zakresie bezpieczenstwa.

1.3. Procedury inspekcji wytworni materiatéw i wyrobéw budowlanych

Wytwornie materialtdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujgce

warunki:

e Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji.

¢ Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

e Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatbw do innych robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to zostanie
dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztéw.

o Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.4. Wymagania co do przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robét
i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.5. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet i maszyny uzywane do Robdét powinny by¢ zgodne z ofertg Wykonawcy i powinny odpowiadac¢
pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okres$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete
z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robdot okredlonych zgodnie
z Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materialy, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robot. Zakupy urzadzen i materiatdw winny by¢
zgodne z zatwierdzonym harmonogramem dostaw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej
Urzadzen i Materiatdw, jakie bedg wymagane, aby ta czes$¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary
robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszkoéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe. Na wykonawcy spoczywa
obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych
zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robdét.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomdéw odniesienia sprecyzowanych
w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robét i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach,
wymiarach czy wyosiowaniu Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
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otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Rozbudowe, przebudowe oraz préby koncowe stacji uzdatniania nalezy prowadzié¢ przy zapewnieniu
ciggtosci pracy stacji uzdatniania. Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszg by¢
prowadzone zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Zamawiajgcego i zatwierdzonym przez
Inzyniera.

W przypadku zmiany technologii realizacji robét Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ zgode
Zamawiajgcego oraz autorskiego Biura Projektéw. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej
technologii odbywac sie bedzie staraniem i na koszt Wykonawcy.

Rozpoczecie rob6t Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ wszystkim zainteresowanym stronom zgodnie
z warunkami Pozwolenia na budowe. Przy wykonaniu robét nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych
w uzgodnieniach. W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT, BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ
ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robé6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

Czesc¢ ogdlng opisujgca:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdélnych elementow
Robét,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

YV VV VVVVYVY

Czes¢ szczegodtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robdét:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

» rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

» sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéow Robdt,

> sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

5.2. Opis zasad kontroli jakosci Robét

o Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnagc¢ zatozong jakos¢ Robot.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i materiatéw.

o Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
Robét.
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o Przed zatwierdzeniem PZJ Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

o Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materialdbw oraz Robdét
z czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robét zgodnie z Kontraktem.

o Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

o Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

o Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i Robot
ponosi Wykonawca.

5.3. Opis zasad pobierania prébek do badan

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.4. Opis zasad wykonywania badan i pomiaréw

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badah Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki, w formie raportu, do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Opis badan jakie bedzie wykonywat Inzynier Kontraktu

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robét prowadzonej przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnosc¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badahn wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéow i Robét z
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Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.6. Opis wymagan dotyczacych wymaganych certyfikatow i deklaraciji
zgodnosci

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

> Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgcy w sposédb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah bedg dostarczone

przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢é badane przez

zarzgdzajgcego realizacja umowy — inzyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie

stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdbw i urzadzen

Zz wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do

wbudowania.

Przepisy regulujgce powyzsze wymagania:
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r O wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r O systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. z 2002r nr 166 poz.
1360 + pdzniejsze zmiany)

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r O ogdinym bezpieczenstwie produktow ( Dz. U. z 2003 r nr
229 poz 2275 +zmiana Dz. U. z 2007r nr 35 poz.215)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. z
2004r. Nr 195, poz. 2011)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydawania ( Dz. U. z 2004r Nr 249
poz. 2497).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004r w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek administracyjnych upowaznionych do ich
wydania ( Dz. U. z 2004r Nr 237 poz. 2375).

5.7. Opis procedur wprowadzania zmian i poprawek do dokumentaciji
projektowej

5.7.1. Zmiany do dokumentacji

Inzynier kontraktu jest odpowiedzialny za analize zgtoszonej niezgodnosci np. przez Wykonawce
i podjecie decyzji 0 usunieciu niezgodnosci.

Zmiany i modyfikacje dokumentéw sg dokonywane przez komorki organizacyjne, ktore je opracowaty
i wyemitowaty.

Wyréb ( dokumentacja projektowa) niezgodny z wymaganiami moze powsta¢ na etapie:
o kontroli i odbioru dokumentaciji
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e w trakcie realizacji budowy na podstawie dokumentacji i po przekazaniu dokumentacji
Inwestorowi

Zmiany w dokumentach wprowadzajg osoby opracowujgce dany dokument. Projektant jest
odpowiedzialny za usunigcie niezgodnosci lub wprowadzeniu zmian wyniktych podczas realizacji
budowy.

Zmiany mogg polegac¢ na
e wymianie na nowe dokumenty (dokument uzyskuje statut wydania nastepnego)
e wprowadzeniu aneksu (umowy, zamowienia).

Dopuszcza sie odreczne nanoszenie zmian (po przekresleniu nieaktualnej tresci) dokumentujgc ten
fakt datg i podpisem wprowadzajgcego zmiane.

Do projektu zmienianego nalezy wprowadzi¢ Karte zmian do projektu.

Karta zmian powinna zawiera¢: liczbe porzadkowa, opis zmiany, Nr rysunku, Nr zmiany, Nazwisko
wprowadzajgcego zmiane oraz date i podpis.

Dokumenty nieaktualne sg odbierane od Uzytkownikéw przez rozprowadzajgcych je, po
udokumentowaniu faktu zdania.

5.7.2. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
5.7.2.1. Informacje ogéline

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

» Rysunki robocze

» Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

» Dokumentacja powykonawcza

» Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosc
z dokumentami wchodzgcymi w skitad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdbw oraz procedur Zziozonych lub
whioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

5.7.2.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Inzynier wyda polecenie przedtozenia wykazéw,
rysunkow lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkdw roboczych. Inzynier
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Wykonawca przedkiada Inzynierowi do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktdre nie mogg byc tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane Inzynierowi w
czasie zapewniajgcym mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementdéw i urzadzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac¢ w taki sposob, aby Inzynier mogt poza przeanalizowaniem poszczegdolnych elementow,
dokonac przegladu ich wzajemnych powigzanh.

Rysunki robocze powinny byé doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych  specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

» Nazwa inwestycji:

> Nr umowy:

> llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
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Tytut dokumentu

Numer dokumentu lub rysunku

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikaciji, w ktérym omdwione jest dane urzgdzenie, materiat lub
element

Data przekazania

YV VVVYVY

O ile Inzynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony
sposoéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne
z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajgcy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé
akceptacji sktadanych dokumentoéw przez nadzor autorski.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych rysunkéw (wynikajgcych np. ze zmian typow
urzadzen, wielkosci fundamentéw, etc. w stosunku dokumentacji projektowej), rysunkow
uszczegotawiajgcych zawartych w dokumentacji projektowej obowigzek ich wykonania nalezy do
Wykonawcy. Rysunki winne byé uzgodnione z Nadzorem Autorskim i Inwestorskim.

5.7.2.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p.1.6.4 ( Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania) wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i finansowania,
zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany
przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.8. Dokumenty budowy. Opis zasad przechowywania dokumentéw budowy.

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41). oraz
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca Okresu Gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg wykonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej
strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu. Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
= date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
date akceptacji przez Inzyniera Harmonogramu Robdt,
terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéow Robdt,
przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
= uwagii polecenia Inzyniera,
= daty zarzgdzenia wstrzymania Robodt, z podaniem powodu,
= zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,
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= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
= warunki geotechniczne (geologiczne i wodne) wystepujgce podczas prowadzenia Robat,
= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,
= dane dotyczace jakosci Materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
= wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
= inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.

Ksigga Obmiaréw
Ksiega Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci Materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robat.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

decyzja o pozwoleniu na budowe wraz z projektem budowlanym, projekt wykonawczy
Protokoty przekazania Terenu Budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

Protokoty odbioru Robat,

Protokoty z narad i ustalen,

Operaty Geodezyjne,

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

korespondencje na budowie.

rysunki i opisy stuzgce realizacji Robot,

protokoty préb, badan laboratoryjnych,

dokumenty dopuszczajgce do zastosowania w budownictwie wyroby budowlane
i urzgdzenia,

5.8.1. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.1. Opis ogolnych zasad wykonywania obmiaru Robét
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Obmiar Robét bedzie okredla¢ faktyczng ilo§¢ wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robd6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

6.2. Zasady okreslania ilosci Robét i ilosci wyrobéw budowlanych (materiatéw)

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej liczone w m.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Roboét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

lloci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

m® - wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym
m’ - nasypu oznacza objetos¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu
kpl- rozbiorki urzadzen i wyposazenia na danym obiekcie

szt - urzadzenia
6.3. Opis uzywanego sprzetu i urzadzen do wykonywania obmiaru

6.3.1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

6.3.2. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm oraz dostarczy Inzynierowi dokumenty potwierdzajgce mozliwosc
zastosowania wag.

Dopuszcza sie sprawdzanie wag na urzgdzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia Inzynierowi
wymaganych i aktualnych certyfikatow i dokumentéw dopuszczenia do uzytkowania.

6.4. Termin i czas wykonywania obmiaru

Obmiary przeprowadzane bedg w cyklu miesiecznym w ostatnim dniu kazdego miesigca oraz przed
czesciowym lub koncowym odbiorem Robodt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
Robotach.

» Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

» Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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7. ODBIOR WYKONANYCH ROBOT

7.1. Procedura przejecia robot

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukohczone zgodnie z Kontraktem, po
zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb Koncowych (pkt. 6 poszczegdlnych ST). Inzynier w ciggu 28
dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajgc date, z
ktérg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajgc powody.

W zaleznosci od ustalen wymagan ogélnych i szczegdtowych roboty podlegajg nastepujgcym
rodzajom odbioréw dokonywanych przez Inzyniera, i/lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego przy
udziale Wykonawcy:

» Odbidr robdt ulegajgcych zakryciu

» odbidr czesciowy

> odbidr koricowy (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét)

Przejecie przez Uzytkownika obiektoéw stacji uzdatniania powinno byé dokonane komisyjnie w formie
odbioru koncowego

7.1.1. Warunki przejecia robot

Odbiér robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

» Odbior koncowy (Przejecie Robot) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych
efektéw

» Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego ( koncowego) bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inzyniera.

» Odbidr koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakohczenia Robd6t i przekazania koniecznych dokumentow.

> Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robdt stwierdzajgce zakonczenie robét po zweryfikowaniu
odbioru koncowego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i
Wykonawcy wezma réwniez udziat w przekazaniu.

» Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréow, Prob KohAcowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Roboét z SIWZ (Opis przedmiotu zamowienia).

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

7.1.2. Dokumenty Przejecia Roboét

Na dzien zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia Robot Wykonawca przedstawi dokumenty, ktore
wczesniej nie zostaty dostarczone w czasie prowadzenia odbioréw czesciowych wg ponizszego
zestawienia:

rysunki z naniesionymi zmianami,

specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robét ulegajgcych zakryciu,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Préob Koncowych, zgodne z
STiPZJ,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

sprawozdanie techniczne,

powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu - inwentaryzacje powykonawcza,

komplet dokumentacji potwierdzajgcych i sankcjonujgcych procedure przekazania obiektu/éw do
eksploatacji i uzytkowania w swietle obowigzujgcego prawa polskiego.

dokumentacje powykonawczg

protokoty sprawdzen i badah w tym protokdt zbiorczy prac rozruchowych

dokumentacje niezbedng do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie,
certyfikaty jakosci wbudowanych materiatéw i urzgdzen,

VVVY VVVV VVVVVYY
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» dokumentacje Techniczno-Ruchowe,
> instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen i instalacji,
> inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

> zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

» wykaz wprowadzonych zmian,

> uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,

> date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

> stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektow

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego — Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inzyniera. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja

7.2. Préby
Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy odnosnie uzyskania efektéw koncowych jest ograniczona do
zastosowania maszyn, urzadzen, uktadéw technologicznych i innych rozwigzan zgodnie z

wskazaniami podanymi w Dokumentach Kontraktowych. W tym znaczeniu Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia préb zgodnos$ci parametrow technicznych i technologicznych podanych w
Specyfikacjach Technicznych oraz dokumentacji projektowej.

7.2.1. Dokonywanie prob

Wykonawca dostarcza calg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, wode, energie
elektryczna, sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty oraz wykwalifikowany
i doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Préb Rozruchu
Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania préb
winny by¢ uwzglednione w Kwocie Kontraktu.

7.2.2. Préby koncowe

W ocenie wynikow Préb Kohcowych Inzynier bedzie brat pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego
uzytkowania Roboét przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robdt.

Préby Koncowe beda w kolejnosci obejmowaty:

» proby przedodbiorowe,

» préby odbiorowe,

» rozruch technologiczny i badania procesowe.

Po pozytywnym zakonczeniu Préb Koncowych Inzynier wydaje jedno Swiadectwo Przejecia dla
catosci Robot. Nastepnie Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ 14 dniowy test eksploatacyjny.

Wykonawca zapewnia na swoj koszt robocizne, materiaty i ustugi, wymagane do momentu wydania
Swiadectwa Przejecia oraz do wykonania proby eksploatacyjnej 14 dniowej. Koszty poboru préb
i analiz niezbedne do realizacji Kontraktu lub wymagane osobno przez Wykonawce w ramach
rozruchu procesowego i przed wydaniem Swiadectwa Przejecia oraz préby 14 dniowej ponoszone
bedg przez Wykonawce.

Wykonawca przedstawi program Préb Koricowych do zatwierdzenia Inzynierowi. Wszystkie badania
i proby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem i Dokumentami Kontraktowymi.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci instalacji do uzyskania zezwolenia na eksploatacje,
Inzynier zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia zgodnosci z Prawem Budowlanym i aktami
pochodnymi przy udziale Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy Zzadnych obowigzkow
i odpowiedzialnosci okreslonych w Kontrakcie. Wykonawca zostaje zobowigzany do obecnosci
w trakcie wszystkich kontroli przed oddaniem obiektu do uzytkowania.
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7.2.2.1. Proby przedodbiorowe

Préby przedodbiorowe obejma:

» Procedury badan producenta

» Procedury przyjecia materiatéw i urzgdzen na Teren Budowy

> Badania producenta powinny by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, normami
producenta oraz Dokumentami Kontraktowymi.

Inzynier bedzie upowazniony do kontroli badah producenta. Wymagania dotyczace badan i kontroli

zostang potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawce szczegotowej dokumentacji.

Badania producenta powinny dotyczy¢ catego wyposazenia mechanicznego, elektrycznego

i sterowania obejmujgce miedzy innymi:

»  zasuwy,

> sterownie nn,

7.2.2.2. Proby odbiorowe

Proby odbiorowe, w tym préby hydrauliczne, dla rob6t budowlanych, mechanicznych, elektrycznych
i automatyki bedg przeprowadzane po ich zakonczeniu, sprawdzeniu ,na mokro”, potwierdzeniu
zgodnosci z warunkami Umowy.

7.2.3. Préba Eksploatacyjna

Po przejeciu wszystkich obiektow przez Uzytkownika na podstawie komisyjnego odbioru koncowego
moze nastgpi¢ przeprowadzenie ,Proby Eksploatacyjnej” — (krotkotrwatej eksploatacji wstepnej, jesli
jest wymagana postanowieniami szczegétowymi Kontraktu).

Prowadzenie eksploatacji wstepnej nastepuje przy obecnosci Wykonawcy. Préby eksploatacyjne
odbywajg sie po przejeciu przez Zamawiajgcego roboét. Eksploatacja wstepna poprzedza eksploatacje
stata.

7.3. Odbiory

7.3.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robat.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier kontraktu.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilo§¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robét jest protokdt sporzadzony przez Inzyniera
w obecnosci Wykonawcy. Wykonawca nie moze kontynuowaé robét bez ich odbioru.

7.3.2. Odbiér Czesciowy

7.3.2.1. Odbior czesciowy - Przejecie Czesci Robot

Dopuszcza sie Przejecie Czesci Robot

Odbidér Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru Czesciowego
Robét dokonuje sie dla zakresu Robdét okreslonego w Dokumentach Kontraktowych wg zasad jak przy
Przejeciu Roboét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

W trybie odbioru cze$ciowego Inzynier wystawia ,Swiadectwo Przejecia cze$ci Robot”.

Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla rob6t wyszczegdlnionych —odrebnie
w harmonogramie realizacji robét. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany
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przedstawié:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie
wykonywania robét

» Dziennik Budowy

» Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

» Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

» Obmiar roboét podlegajgcych odbiorowi

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST,
uzycia wiasciwych materiatéw, prawidlowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami
i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

Odbiory czesciowe dokonywane sg w celu biezgcych rozliczen na podstawie zaawansowania robét
odnotowanego w Ksiedze Obmiaru.

Zamawiajgcy nie bedzie uzytkowat zadnej czeséci robét do czasu az Inzynier nie wystawi Swiadectwa
Przejecia dla tej czesci robét zgodnie z pkt. 8.3.2.2.

7.3.2.2. Swiadectwo Przejecia

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia robét, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce

nastepujgcych warunkow:
zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inzyniera,

> dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Swiadectwa
Przejecia,

> dostarczenia Inzynierowi podpisanych pozytywnych rezultatébw wszystkich badan, Préb
Kohcowych

7.3.2.3. Rozliczenie koncowe

Po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia nastgpi rozliczenie koncowe.

7.3.3. Odbioér Ostateczny (koncowy) Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakohczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbidr ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robdét”

Odbioru ostatecznego Robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Roboét z ST i Dokumentacjg Projektowa.

W toku odbioru ostatecznego Robdt, Komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw Robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja
dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robét

Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru kohcowego (ostatecznego) sa: ,Protokét Odbioru
Ostatecznego Robét” sporzgdzone wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do Odbioru Wykonawca jest zobowigzany wtasnym kosztem i staraniem przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
= Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét budowlanych
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z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

= Dokumentacje  powykonawcza, . dokumentacje projektowg (PB i PW)
Z naniesionymi zmianami, potwierdzong przez projektanta i Inzyniera oraz dokumentacje
projektowg dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu — (3 kpl.)

= dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

= Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

= Protokoty wszystkich Odbioréw Czesciowych — Swiadectwa Przejecia Czesci Robdt,

= uwagi i Polecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,

wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopéw,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatéw, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z ST ,

= Protokoty wszystkich przeprowadzonych prob cisnienia przewodow ttocznych
(cisnieniowych)

= zaswiadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometrow uzytych
do prob

= analizy wody

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe
i potwierdzenie pomiaru branzowego),

= kopie mapy zasadniczej (3 komplety) powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.
= sprawozdanie techniczne,
= |nstrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzeh

technologicznych.
= inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

= zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej

przez Zamawiajgcego,

= uwagi dotyczgce warunkoéw realizacji Robat,

= Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robot.
W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do Odbioru Ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
Odbioru.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Koncowe Swiadectwo Platnosci
Po wystawieniu ,Koncowego Swiadectwa Przejecia Robét” przez Inzyniera Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony wszystkimi
dokumentami pomocniczymi i zatgcznikami, ktérych zakres wynika $cisle z przedstawionego projektu,
wykazujgcego szczegdbtowo:
» Wartos$¢ pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem
» Wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza, ze sg mu nalezne wg Kontraktu i z innego tytutu.
Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na pismie,
ze rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych
z Kontraktem i wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych Robat.
Inzynier Wystawi Koricowe Swiadectwo Platno$ci po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego.

7.3.4. Odbior Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
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ujawnig sie w Okresie Gwarancyjnym.

Ostateczne zatwierdzenie Robo6t po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych,
ktore wystgpity w Okresie Gwarancji.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad Odbioru Ostatecznego.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

Szczegotowe warunki ptatnosci okreslone zostang przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Przetargowej
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

8.1. Wymagania ogdine

Podstawg ptatnosci jest Swiadectwo Platnoéci, przedstawiajgce szczegdtowo kwoty, do ktdrych
Wykonawca jest uprawniony. Kwoty te ustalane sg w oparciu o cene jednostkowa, skalkulowang
przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji w Przedmiarze Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentac;i
Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

» koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),

» koszty projektow uzupetiajgcych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt,

» koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

» wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

» obstuge geodezyjng,

» rekultywacje terenu, wywoz odpadow.

» zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robo6t w okresie gwarancyjnym,

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢

podatku VAT.
Ponadto nalezy ujg¢ koszty:
dotyczgce oznakowana Robdt, tablice informacyjne, pamigtkowe
ubezpieczenia, gwarancje , koszty zezwolen i innych opfat administracyjnych
opracowania projektu organizacji ruchu, oznakowanie na czas prowadzenie robot, utrzymanie
oznakowania,
optat zwigzanych z organizacjg ruchu

YV VVV

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robdét jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych
tg pozycjg kosztorysowa.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robét skalkulowano w sposéb scalony przyjmujgc
jednostke przedmiaru dla Roboty wiodacej i uwzgledniajac udziat Robét towarzyszacych i zuzycie
materiatdbw w sposob przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowaé wskaznikowo. Rzeczywisty
obmiar Robot towarzyszacych i zuzycie materiatéw (niezbednych do kompletnego wykonania prac)
inny niz podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych
Przedmiaru Robaét i innych roszczehn Wykonawcy.

8.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagania opisanego w pkt.1.7 ( wymagania w zakresie
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zabezpieczenia terenu budowy) nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie
kontraktowej. Wykonawca winien ujaé w cenach jednostkowych robét podstawowych.

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonaé
zabezpieczenie terenu budowy:

» dostarczy¢, zainstalowac¢ urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
» utrzymac urzgdzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

» usunaé urzgdzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robot

8.3. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszty zwigzane z wykonaniem robét tymczasowych i towarzyszacych nie podlegajg odrebnej
zaptacie. Koszty winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét.

8.4. Dokumentacja powykonawcza oraz prace pomiarowe

Koszty dokumentacji powykonawczej nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone
w Cene Kontraktowa.

8.5. Zaplecze Wykonawcy

Koszty zwigzane z organizacja, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, Wykonawca
winien ujgé w cenach jednostkowych robét podstawowych
Wykonawca zapewni:
» Organizacje zaplecza Wykonawcy zgodnie z pkt . 1.7.1
- dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkoéw okreslonych
prawem
- wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,
- wykonanie niezbednych przytagczen mediéw (sieci i instalacje wod-kan, elektryczne)
» Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
- utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,
- ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
- utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,
- zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
- utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,
- zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkéw czystosci, ochrony indywidualne; itp.,
- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzgdzen.
» Likwidacja zaplecza Wykonawcy:
- likwidacja zaplecza Wykonawcy
- oczyszczenie terenu.

8.6. Dokumentacja ruchowa

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do:
» Przeprowadzenia szkolen

» Przeprowadzenie préb koncowych

» Opracowania instrukcji eksploatac;ji

8.7. Wyposazenie w sprzet p.poz. i BHP

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do wyposazenia nowych obiektéw stacji
uzdatniania w niezbedny sprzet eksploatacyjny, BHP i ochrony przeciwpozarowej. Koszt wyposazenia
nie podlega odrebnej zaptacie i stanowi element kosztéw ogolnych Wykonawcy.

8.8. Tablice informacyjne.

Koszty tablic informacyjnych o prowadzonych robotach wynikajgcych z Prawa budowlanego stanowi
element kosztéw ogolnych Wykonawcy i nie podlega odrebnej zaptacie.

Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe; koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w
Klauzulach Warunkéw Ogoélnych i Szczegdlnych Kontraktu ponosi Wykonawca; nie podlegajg

40

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Smolcu — budowa zbiornika wody czystej V=500 m>



Specyfikacje Techniczne
ST-00. Wymagania Ogélne

odrebnej zaptacie i stanowig element kosztoéw ogoinych Wykonawcy.

8.9. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Dokumenty i ustalenia techniczne dla robét budowlanych branzy instalacji
sanitarnej i zwigzanych z nimi robét ziemnych, odwodnieniowych,
budowlanych

A. Uzgodnienia z wtascicielami sieci i terenu.

B. Dokumentacja projektowa.

9.2. Normy i akty prawne obowiagzujace przy realizacji niniejszej umowy

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszgce
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czes¢ i nalezy je czytal fgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty.

Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia
sie:

europejskie aprobaty techniczne

wspolne specyfikacje techniczne

Polskie Normy przenoszgce normy europejskie

normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane

¢ Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe

e Polskie Normy

e polskie aprobaty techniczne

Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami ponizszych ustaw i

przepisow:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz.
1118).

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. -0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80/2003 poz. 717) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2000r. Nr 100
poz.1086 z pézn. zmianami). ( Dz. U. z 2005r Nr240 poz2027 j.t. + zm. z 24.02.2007r Dz.U.
07.21.125)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62 z dnia 20
czerwca 2001r. poz. 627 z pézn. zmianami).(Dz.U. z 2006r Nr129 poz.902 j.t.).

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z
pézniejszymi zmianami).( Dz.U.07.19.115 j.t + zm Dz.U. 07.192.1381).

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004r Nr 92 poz.881)

7. Ustaw z dnia 21 kwietnia 2001r - 0 odpadach (Dz. U. z 2001r Nr.62 Poz. 628 z pdzniejszymi
Zmianami
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.

29.
30.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jaki powinny odpowiada¢ budynki
i ich sytuowanie Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; z pézn. Zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym. Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 -

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych Dz.U nr
2002/2004 poz. 2072

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U. nr 120 poz. 1126)

Rozporzgdzenie MPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (tekst
jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych , budowlanych i drogowych ( Dz. U. z 2001 r Nr 118 poz.1263).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993r. Nr 96 poz. 437)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r. nr 26
poz. 313)

PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci skladanej przez dostawce.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow , innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. z 2006r. Nr 80, poz. 563)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. z
2004r. Nr 195, poz. 2011)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydawania ( Dz. U. z 2004r Nr 249
poz. 2497).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004r w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek administracyjnych upowaznionych do ich
wydania ( Dz. U. z 2004r Nr 237 poz. 2375).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz. 133)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentaciji projektowej ( Dz.U. z 2001r. nr 38 poz. 455)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi.( Dz.U. 07.61.417)

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGIK 1979.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK. Warszawa 1980
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGIK 1979.

Instrukcja techniczna G-2.Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna GUGIK. 1980.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe. GUGIK. 1979.
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9.3. Zestawienie Specyfikacji Technicznych

ST-00 Wymagania ogolne

ST-01 Roboty ziemne i przygotowawcze

ST-02 Budowa sieci wodociggowych i kanalizacyjnych na terenie SUW
ST-03 Roboty montazowe instalacyjne w zbiorniku wody

ST-04 Roboty budowlane i konstrukcyjne - zbiornik wody czystej
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