59-500 Ztotoryja, pl. Orlat Lwowskich 1
tel. 76 8779 100, fax 76 878 3120
www.zlotoryja.pl um@zlotoryja.pl

Sprawa znak WAG.7013.4.2023
Zalacznik nr 2 do Zaproszenia

UMOWA
na pelnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego

W dniu ....cooevveeennn, roku pomiedzy Gming Miejska Zlotoryja z siedzibg pl. Orlat
Lwowskich 1, 59-500 Ztotoryja, NIP: 694-15-66-116, REGON: 390647653, reprezentowang
przez:

Roberta Pawlowskiego — Burmistrza Miasta Ztotoryi

przy kontrasygnacie Grazyny Soi — Skarbnika Miasta Ztotoryi

zwang dalej ,,Zamawiajaca”,

zwanym dalej ,,Inspektorem”, w ramach postgpowania o wartosci nieprzekraczajacej
130 000 ztotych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, zostata
zawarta umowa, o nastepujacej tresci:

§1.

1. Zamawiajaca zleca, a Inspektor przyjmuje na siebie obowigzek petlnienia nadzoru
inwestorskiego w branzach drogowej, sanitarnej i elektrycznej przy realizacji zadania pn.
., Budowa drog gminnych ulicy Lgkowej i Granitowej w miescie Zlotoryja”

2. Szczegbdlowy zakres robdt opisany jest w Zaproszeniu do sktadania ofert 1 zatgcznikach.
Inspektor oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowsa i uznaje ja za kompletna,
jako podstawe do realizacji przedmiotu umowy.

3. Inspektorowi zostat przekazany komplet dokumentacji projektowe;.

4. Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywanie funkcji, Inspektor bedzie wykonywac
osobiscie.

5. Inspektor moze powierzy¢é obowigzki w  zakresie sieci elektrycznych/
elektroenergetycznych osobie trzeciej, niemniej za ich pelnienie ponosi wobec
Zamawiajacej pelng odpowiedzialnos¢.

6. Inspektor oswiadcza, ze posiada niezbedne uprawnienia, umiej¢tnosci, wiedze
1 doswiadczenie do prawidtowego nadzorowania przedmiotu umowy oraz zobowigzuje si¢
wykonac je z nalezyta staranno$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, standardami,
zasadami sztuki, etyka zawodowg oraz postanowieniami umowy.
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7. Wszystkie dokumenty opisujace przedmiot umowy strony beda traktowac, jako wzajemnie

uzupelniajgce si¢ w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia w nich jakichkolwiek

wieloznacznosci lub rozbieznosci strony nie moga, z powotaniem si¢ na t¢ okolicznosc,

ograniczy¢ zakresu zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci.

8. Inspektor w szczegdlnosci uprawniony/ zobowigzany jest do:

a)

b)
c)
d)
€)
f)

9)

h)

)

K)

1)

dokonania wpisu w dzienniku budowy stwierdzajacego fakt podjgcia petnienia funkcji
Inspektora;

zatrudnienia Inspektora branzy elektrycznej/ elektroenergetycznej, wpisania Go do
dziennika budowy i1 powierzenia Mu czynnego nadzorowania wykonywanych robot;
uczestniczenia w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robot;

pobytu na budowie, ktory zapewni skuteczny nadzor (minimum 3 razy w tygodniu);
zobligowania Inspektora branzy elektrycznej/ elektroenergetycznej do pobytu na
budowie minimum 1 raz w tygodniu, np. na Radzie budowy;

przybycia na teren budowy na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajacej
1 Wykonawcy robot;

reprezentowania Zamawiajgcej na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, przepisami i obowigzujagcymi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jako$cig robot, ktére sg niezbedne do
prawidtowego wykonania w/w inwestycji;

sprawdzania jakosci wykonanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
1 niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

weryfikacji 1 zatwierdzania ztozonych przez Wykonawce robot deklaracji, kart
materiatlowych oraz certyfikatow wraz z wymaganymi zalgcznikami, §wiadectwami
dopuszczenia do obrotu na rynku polskim;

sprawdzania 1 odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
przygotowania 1 udziat w czynnosciach odbioru koncowego;

zadania od Kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot;

m) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad, a takze

kontrolowania rozliczen budowy;
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n) zgdania od Kierownika budowy wstrzymania dalszych robot budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywola¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia lub spowodowata niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i1 odbioru robot budowlanych,
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

0) wydawania Kierownikowi budowy polecen potwierdzonych wpisami do dziennika
budowy, dotyczacymi np. usuni¢cia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob
1 badan, a takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych;

p) uzgadniania koniecznych zmian z autorami projektu;

q) weryfikacji ewentualnych kosztorysow robdt zamiennych i dodatkowych pod
wzgledem merytorycznym i rachunkowym oraz zatwierdzania protokotéw odbioru
robot, protokotdw robot zamiennych czy protokotdéw koniecznosci;

r) zapewnienia codziennej dyspozycyjnosci w godzinach pracy Wykonawcy robot;

S) przeprowadzenia analizy i oceny dotyczacej proponowanych przez Wykonawce robot
sposobow rozwigzywania powstatych problemow oraz przewidywanych zagrozen;

t) informowania na pis$mie Zamawiajacej o wszystkich faktach majacych znaczenie dla
realizacji inwestycji, a zwlaszcza o wszystkich zagrozeniach terminu zakonczenia
robot;

u) prowadzenia nadzoru inwestorskiego, w przypadku wystgpienia rob6ot dodatkowych,
zamiennych, bez zadania dodatkowego wynagrodzenia;

V) uczestniczenia w organizowanych przez Zamawiajgca naradach wynikajacych
z biezacych potrzeb;

W) uczestniczenia w odbiorze usunigtych usterek, wad ujawnionych w trakcie odbioru
koncowego;

X) potwierdzenia wpisem w dzienniku budowy wpisu Kierownika budowy o osiggnieciu
gotowosci do odbioru;

y) weryfikacji zlozonej przez Wykonawce robot inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej 1 dokumentacji powykonawczej;

Z) uczestniczenia w odbiorach;

aa) uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych;

bb)nadzoru nad robotami wykonywanymi przez wykonawce w ramach usunigcia
stwierdzonych wad 1 usterek;

cc) udziatlu w pogwarancyjnym odbiorze robot;

9. Inspektor nie begdzie upowazniony do podejmowania decyzji dot. robdt dodatkowych

1 zamiennych, ani do uzgadniania 1 zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu

Zamawiajace;j.
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11.

12.

13.

14.
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Jezeli w okresie realizacji robdt przez Wykonawce zajdzie konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych to Inspektor powinien niezwtocznie zawiadomic o tym Zamawiajaca, celem
podjecia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy.

Bez zgody Zamawiajacej Inspektor nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy
polecenia wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych.

W razie czasowej niemoznosci wykonywania obowigzkow Inspektora, Inspektor
zawiadamia o tym fakcie Zamawiajgcq oraz Wykonawce robot oraz wyznacza zastepstwo.
Inspektorowi przystuguje prawo do wnioskowania zmian 1 uzupetnien dokumentacji
w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w zakresie technologii 1 przydatnosci
dokumentacji do celow budowy 1 przysztego uzytkowania obiektu.

Nadzor inwestorski, stanowigcy przedmiot umowy, Inspektor rozpocznie od dnia
................... , natomiast zakonczy z chwila podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego robot z Wykonawcg robot.

§ 2.

Inspektor oswiadcza, Ze posiada odpowiednie uprawnienia wymagane prawem
budowlanym do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w odpowiedniej
specjalnosci w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub
odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie wczesniejszych regulacji oraz
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa, oraz jest wpisany na liste wltasciwej 1zby Inzynierow Budownictwa.

Inspektor oswiadcza, Zze niniejszg umowg zabezpieczyt Inspektora, ktory posiada
wyksztatcenie techniczne 1 uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami
w specjalno$ci instalacyjnej w/z sieci elektrycznych/ elektroenergetycznych lub
odpowiadajagce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisOw oraz, ze jest on wpisany na liste wlasciwej Izby Inzynierow
Budownictwa. Kopie uprawnien wraz z przynaleznosciq do Izby Inzynierow Budownictwa

Inspektor dotacza do umowy.
Strony ustalaja, ze do obowigzkow Inspektora nalezy pelny zakres czynnosci okreslonych

w przepisach ustawy Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do ustawy.
Inspektor jest w granicach posiadanego umocowania niniejszg umowg przedstawicielem
Zamawiajacej, w ramach § 5 umowy zawartej z Wykonawcg o wykonanie robot
budowlanych wymienionych w § 1 ust. 1 1 2 niniejszej umowy.

Inspektor powinien zawsze dziala¢ jako sumienny doradca Zamawiajacej, zgodnie
z przepisami oraz zasadami postepowania obowigzujacymi w jego zawodzie.

POLSKI |
d o DO

Inwestycja pn. ,,Budowa drég gminnych ulicy Lgkowej i Granitowej w miescie Zlotoryja” dofinansowana z Programu Rzqdowy Fundusz Polski Lad:

Program Inwestycji Strategicznych.

Strona4z 8



59-500 Ztotoryja, pl. Orlat Lwowskich 1
tel. 76 8779 100, fax 76 878 3120
www.zlotoryja.pl um@zlotoryja.pl

§ 3.

Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego okreslonego w § 1 ustala si¢ na
kwote ryczattowg w wysokosci ..................... zlotych brutto (stownie: ......................).
. W kwocie wynagrodzenia zawarte sg wszelkie koszty konieczne do wykonania zadania,
jak rowniez naleznosci finansowe Inspektora w zakresie podatkow 1 innych §wiadczen
publicznych.

. Zamawiajgca zobowigzuje si¢ regulowac faktury Inspektora przelewem w terminie 30 dni
od daty doreczenia do siedziby Zamawiajacej, nakontonr .............ooooiiiiiiiiiiii. .
. Inspektor o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy stuzy do dziatalnosci
gospodarcze;j.

. Zamawiajgca bedzie regulowata swoje zobowigzania z umowy Wwylacznie
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci. W przypadku braku mozliwosci
zrealizowania ptatnosci w ten sposob z uwagi na okolicznosci, co do ktorych wing ponosi
Inspektor (w szczegdlnosci z uwagi na brak rachunku bankowego, o ktéorym mowa w art.
108e ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i ustug) odsetek za zwloke nie
nalicza si¢. Zaptata nie zostanie wykonana do momentu, w ktorym realizacja platnosci
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatno$ci stanie si¢ mozliwa.

§ 4.

. Zamawiajaca wyznacza do bezposredniego kontaktowania si¢ z Inspektorem 1 koordynacji
realizacji inwestycji Naczelnika Wydziatu Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta oraz
Podinspektora ds. Inwestycji.

. W trakcie trwania inwestycji korespondencja pomiedzy Zamawiajaca i Inspektorem
odbywa si¢ drogg elektroniczng na adres: dorota.michalska@zlotoryja.pl; ...................

§ 5.

. Zamawiajaca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku wykonywania umowy przez
Inspektora w sposéb niezgodny z obowigzujacymi przepisami, razacego naruszenia
postanowien niniejszej umowy badz utraty przez niego uprawnien niezbednych do
wykonywania umowy lub po rozpatrzeniu wniosku Wykonawcy.

. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacej Inspektor
zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego.

. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Inspektora Zamawiajaca
zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego.

. Jezeli na skutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania zlecenia przez Inspektora
Zamawiajaca poniesie szkodg, to Inspektor zobowigzuje si¢ pokry¢ t¢ szkod¢ w petni
wysokosci.
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. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przewyzszajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych
Kodeksu cywilnego.

. Zamawiajaca zastrzega mozliwos¢ potracenia naleznych kar umownych z wynagrodzenia
Inspektora.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odstgpienia od wzajemnego naliczania kar umownych.
Odstapienie od wzajemnego naliczania kar wymaga zgody obu stron, wyrazonej na pismie.

§ 6.
. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Gmina Miejska Ztotoryja

reprezentowana przez Burmistrza Miasta Zlotoryja, pl. Orlat Lwowskich 1, 59-500
Ztotoryja, adres e-mail: um@zlotoryja.pl.

. ADO wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych (IOD), z ktorym mozna si¢ skontaktowac
listownie wysylajac korespondencje na adres ADO Iub poprzez adres e-mail:
lod@zlotoryja.pl.

. Dane osobowe beda przetwarzane w zwigzku z zawarciem z Panig/Panem umowy beda
przetwarzane w nastepujacych celach:

e zwigzanych z realizacjg podpisanej z Panig/Panem umowy;

e zwigzanych z dochodzeniem ewentualnych roszczen, odszkodowan;

e udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi;

e udzielania odpowiedzi w toczacych si¢ postepowaniach;

. Podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych jest:

e niezbedno$¢ do wykonania umowy lub do podjecia dziatan na Pani/Pana Zzadanie przed
zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

o konieczno$¢ wypelnienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

e niezbedno$¢ do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow
realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do realizacji umowy.

. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe moga by¢ przekazywane:

e podmiotom przetwarzajacym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom
publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowigzujacych
przepiséw prawa, np. sagdom, organom S$cigania lub instytucjom panstwowym, gdy
wystapia z zadaniem, w oparciu o stosowng podstawe¢ prawna;

. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzalezniony od celu w jakim dane

sg przetwarzane. Okres, przez ktory Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane jest

obliczany w oparciu o nastgpuj qce kryteria:
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e czasu obowigzywania umowy;

e przepisy prawa, ktore moga nas obligowac¢ do przetwarzania danych przez okreslny
Czas,

e okres, ktory jest niezbedny do obrony naszych intereséw;

8. Informujemy, ze ma Pani/Pan prawo do:

e dostepu do swoich danych osobowych;

e 7gdania sprostowania swoich danych osobowych, ktore sg nieprawidtowe oraz
uzupetnienia niekompletnych danych osobowych,;

e 7adania usuni¢cia swoich danych osobowych, w szczego6lnosci w przypadku cofniecia
przez Panig/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania;

e 73dania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

e whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze wzgledu na Pani/Pana
szczegOlng sytuacje, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na
podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy tez na potrzeby
marketingu bezposredniego;

e przenoszenia swoich danych osobowych;

e wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego si¢ ochrong danych
osobowych, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

9. Ponadto informujemy, iz w zwiagzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie
podlega Pan/Pani decyzjom, ktore si¢ opieraja wylgcznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogdlnego rozporzadzenia
0 ochronie danych osobowych.

§7.
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wytacznie za zgoda obu stron wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umow3 stosuje si¢ odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§9.
Ewentualne spory wynikle na tle niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad Wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacej.
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§ 10.
Umowa niniejsza zostala sporzadzona w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz otrzymuje Zamawiajaca, jeden egzemplarz Inspektor.

ZAMAWIAJACA: INSPEKTOR:
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