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1 CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1.1 Opis ogodlny przedmiotu zamoéwienia

Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji segmentu basenowego przy budynku

szkoty na terenie SCRU.

Przedmiot zamowienia obejmuje kompleksowe wykonanie:

opracowanie dokumentaciji projektowej,

uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien i pozwolen, w tym pozwolenia

na budowe,

opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

wykonanie robdt budowlanych i instalacyjnych w oparciu o opracowang

dokumentacje,

oddanie gotowego do uzytkowania obiektu wraz z dokumentacja.

Zamowienie bedzie realizowane w nastepujgcych etapach i terminach:
. Etap |

1.

Przygotowanie projektu koncepcyjnego w oparciu o dane z programu
funkcjonalno-uzytkowego, w zakresach jak w Etapie Il w oparciu o dane z
PFU i dane z wizji lokalnej. Termin realizacji zadania — 14 dni od podpisania

umowy.

. Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz projektu budowlanego wraz z

uzyskaniem pozwolenia na budowe (jesli dotyczy) w zakresach jak w Etapie
[I. Termin realizacji zadania — 30 dni od zatwierdzenia koncepcji, z

wytgczeniem okresu niezbednego do uzyskania pozwolenia na budowe.

Il. Etap Il

Realizacja robot budowlanych w oparciu o przygotowang dokumentacje

projektowg w zakresach.

1.

Wymiana stolarki okiennej i Sciany fasadowej szklanej — termin zakoriczenia
30.10.2024 r.

2. Wymiana zrédfa ciepta — termin zakonczenia 30.10.2024 r.

3. Ocieplenie przegréd zewnetrznych budynku - Termin realizacji zadania — 14

miesiecy od daty uzyskania pozwolenia na budowe, nie dtuzej niz do 20
grudnia 2025

. Wykonanie instalacji PV 30 kWp na dachu segmentu basenowego
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1.1.1

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres

robo6t budowlanych

. Lgczna powierzchnia $cian do ocieplenia wynosi 830 m?

2. tgczna powierzchnia stropodachdw do ocieplenia wynosi 460 m?

3. taczna powierzchnia stolarki okiennej do ocieplenia wynosi 400 m?, w tym 277

N o o A

m? fasady okiennej, 66 szt okien dwukwaterowych 1650x1000, 21 okien
jednokwaterowych 800x800

tgczna powierzchnia taraséw do ocieplenia 50 m?

Moc kotta gazowego 300 kW.

Moc instalacji PV 30 kWp

Powierzchnie okreslono na podstawie obmiarow szacunkowych z doktadnoscig
do 5 m? Dopuszcza sie zmiany wielko$ci powierzchni poszczegodlnych
pomieszczeh na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej pod
warunkiem zachowania ich funkcjonalnosci i zgodnosci z obowigzujgcymi

przepisami.
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1.1.2

1.1.3

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

. Budynek jest obiektem lezgcym na terenie pod opiekg gminnego konserwatora

zabytkéw. Prace nalezy projektowac i prowadzi¢ z uwzglednieniem ograniczen

wynikajgcych z przepisow.

. Podczas realizacji robot nalezy uwzgledni¢ ciaggte dziatanie oddziatéw

szpitalnych i sanatoryjnych. W szczegdlnosci nalezy zabezpieczy¢ teren robot
przed dostepem osbéb nieuprawnionych oraz zabezpieczy¢ prowadzone prace
w sposéb minimalizujgcy ucigzliwosci dla pacjentow i pracownikow szpitala

Nalezy uwzgledni¢ w harmonogramach robét koniecznos¢ zachowania ciszy

nocne;j

Ogodlne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

. Sciana fasadowa basenu posiada przeszklenie wewnetrzne na poziomie

basenu oraz zabezpieczenie z siatki na poziomie sali gimnastycznej, ktére

nalezy zachowac

. Sciana fasadowa basenu bedzie wykonywana (demontaz i montaz) w okresie

normalnej pracy obiektu. Przed przystgpieniem do prac zagrazajgcych
uzytkownikom obiektu nalezy uzgodni¢ czasowg przerwe w korzystaniu z
basenu dla zachowania bezpieczenstwa uzytkownikow. Nalezy dazy¢ do
maksymalnego skrocenia czasu przerwy w uzytkowaniu basenu
Sciany zewnetrzne przy gruncie nalezy przed ociepleniem zabezpieczyé
przeciwwilgociowo. W razie potrzeby nalezy skontrolowa¢ uktad drendw
odwadniajgcych i droznos¢ sptywu wody z drendw
Taras nad pomieszczeniami przyziemia nalezy przed ociepleniem
zabezpieczy¢ przed przenikaniem wdéd opadowych. Nawierzchnie tarasu po
ociepleniu pokry¢ powierzchnig umozliwiajgcg korzystanie 2z tarasu
(powierzchnia ceramiczna, zywiczna lub podobna wodoodporna)
Parapety zewnetrzne montowa¢c w sposéb umozliwiajgcy podzniejsze
docieplenie scian
W przypadku gdy zakres robo6t obejmujgcy wykonanie fasady i wymiany okien
oraz zakres robdt obejmujgcy ocieplenie przegrod wewnetrznych bedzie
realizowane przez roznych wykonawcow nalezy:

a. Zabezpieczy¢ wczesniej wykonane roboty przed uszkodzeniem przy

wykonywaniu dalszych prac
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b. Sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng wczesniej wykonanego zakresu
prac

c. Wykonawca realizujgcy pozniejszy zakres roboét jest odpowiedzialny za
zachowanie wczesniej wykonanych robot w stanie niepogorszonym, a w
przypadku uszkodzenia do pokrycia kosztow ewentualnej naprawy przez

Wykonawce realizujgcego wczesniejszy zakres prac
7. Zakres robodt obejmujgcy instalacje PV nalezy wykona¢ po zakonczeniu
realizacji ocieplenia dachu. Moduty PV uktada¢ w wystawie W-E na konstrukcji
lekkiej balastowej na ociepleniu z zachowaniem przejs¢ technologicznych. W
przypadku braku miejsca na dachu basenu mozliwe jest utozenie czesci modutu

na dachu nizszym z zachowaniem unikania zacienienia
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1.1.4 Szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1. Fasada

a. Istniejgcg fasade nalezy zdemontowac¢ z zachowaniem bezpieczenstwa

0s0b trzecich. W szczegdlnosci nie dopuszcza sie celowego tluczenia

szklenia fasady.

b. Konstrukcje nosng fasady nalezy zdemontowacé w sposob nie

naruszajgcy stabilnosci i nie zagrazajgcy katastrofg budowlang

c. Materiaty z demontazu nalezy sktadowac¢ w miejscu zabezpieczonym

przed dostepem oséb trzecich (wygrodzonym) do czasu ich

wywiezienia/utylizacji. Koszty wywozu/utylizacji obcigzajg Wykonawce.

Przychody ze sprzedazy surowcéw wtérnych z utylizacji fasady sg

przychodem Wykonawcy

d. Fasade wykonac z przeszkleniem o parametrach:

vi.

Vii.

viii.

2. Okna

Panel trojszybowy, od zewnatrz szyba hartowana bezpieczna

(ESG4), od wewnagtrz szyba laminowana bezpieczna (VSG44.2)

ii. Grubos¢ paneli 46 mm (ESG4/18/4/18/44.2)
iii. Wspotczynnik U paneli U=0,5 W/m2K

Zastosowana ciepta ramka dystansowa SSP, powtoka
antyrefleksyjna AD

Termika konstrukcji U=0,83 W/m2K

Sciana stupowo-ryglowa

Pod stropem basenu i pod stropem Sali gimnastycznej
zastosowac okna uchylne (sterowanie reczne lub elektryczne z
poziomu podtogi)

W fasadzie na poziomie basenu zastosowac drzwi
jednoskrzydtowe z klamkg obustronng, zamkiem z zasuwnicg 3-
ponktowg, progiem, w wykonaniu aluminium ciepte, wypetnienie
panelem 3-szybowym

Kolor RAL 9006, ciepta ramka kolor RAL 7040

a. Profil PCV 6-komorowy 76 mm, 3 uszczelki

b. Kolor biaty dwustronnie

c. Szklenie pakietem 3-szybowym U=0,5 W/m2K
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k.

. Okna dwukwaterowe, kwatera gorna 500x1000 uchylna, kwatera dolna

500x1100 rozwieralno-uchylna
Okna w przyziemiu 500x500, RU

Ciepta ramka biata

. Okucia sterowane z poziomu ziemi, z zamkiem blokady otwarcia w

klamce (wszystkie klamki obstugiwane jednym kluczem)

. Podnosnik skrzydta dla kwatery dolnej

Listwa podparapetowa
Wymiana parapetow zewnetrznych

Wymiana parapetow wewnetrznych na konglomerat

3. Sciany zewnetrzne przy gruncie

a.

Zdemontowac istniejgce naswietla piwniczne murowane i zamontowac
naswietla systemowe prefabrykowane z rusztem kratowym wraz z

systemem odprowadzenia wod opadowych

. Wykonanie wykopéw liniowych wzdtuz muréw fundamentowych do

gtebokosci taw fundamentowych. Po zasypaniu wykopow nalezy
wykonac opaske zwirowg wraz z montazem kraweznika 20 cm od
Sciany zewnetrznej. Odtworzy¢ chodniki.

Oczyszczenie mechaniczne podtoza, uzupetnienie ubytkéw

d. Wykonanie izolacji przeciwwodnej dwusktadnikowe;j

Wykonanie nowego drenazu opaskowego wraz z warstwg zwirowg
zabezpieczong geowtdkning
W narozach budynku wykonanie studzienek rewizyjnych wraz z

podtgczeniem do kanalizacji deszczowej

. Modernizacja istniejgcych schodéw poprzez skucie oktadzin oraz

zmurszatej powtoki betonowej. W razie koniecznosci w przypadku ztego
stanu technicznego przewidzie¢ wymiane. W miejscach, gdzie do
Sciany zewnetrznej przylegajg schody i inne elementy nalezy

odpowiednio uszczelnic¢ i zabezpieczy¢ miejsca styku

. Ocieplenie ptytami XPS z dodatkowg warstwg ochronng

przeciwwilgociowg oraz ochrong z folii kubetkowej
Wykonac¢ ocieplenie o wspotczynniku oporu cieplnego zgodnym lub

lepszym niz okreslony w Audycie Energetycznym

4. Taras przed basenem
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a. Usunac istniejgce oktadziny ceramiczne, sprawdzic¢ stan podtoza

b. Skucie istniejgcej posadzki cementowej

Zabezpieczy¢ podtoze przeciwwodnej za pomocg srodkow
chemicznych (polimeréw) z zaleceniem zatozenia membrany PCV
Ocieplac taras styropianem extrudowanym twardym o no$nosci

dostosowanej do funkcji

. Powierzchnie pokry¢ deskg kompozytowg. Dopuszcza sie takze

zastosowanie ptytek tarasowych w systemie podtogi ptywajace;j

5. Sciany zewnetrzne

a.
b.

Usungc istniejgcy izolacje. Utylizacja jest kosztem Wykonawcy
Ocieplenie systemowe metodg lekkg mokrg. Wykonanie tynkow
strukturalnych cienkowarstwowych silikonowy lub silikatowy o grubosci
1,5 mm

Zachowac istniejgcg kolorystyke w uzgodnieniu z konserwatorem
zabytkéw

Odswiezy¢ i uzupetnic ubytki tynkarskie wraz z robotami malarskimi na
Scianie nieocieplanej. Istniejgcy mural oczyscic¢ i zabezpieczy¢ powtoka
ochronng

Zabezpieczy¢ naroza

Wykonac ocieplenie o wspotczynniku oporu cieplnego zgodnym lub

lepszym niz okreslony w Audycie Energetycznym

6. Dach nad halg gimnastyczng

a.
b.

g.

Usungc istniejgcy izolacje. Utylizacja jest kosztem Wykonawcy
Wykonac ocieplenie z ptyt styropianowych, utozenie warstwy
poslizgowej z geowtokniny, wykonanie pokrycia potaci z membrany
dachowej PCV wraz z wywinieciem na murki ogniowe i wymiang
obrébek blacharskich, o wspdétczynniku oporu cieplnego zgodnym lub

lepszym niz okreslony w Audycie Energetycznym

c. Odtworzy¢ obrobki blacharskie wraz z instalacjg odgromowa,
d.
e
f

Wymiana rynien i rur spustowych na tytancynk.

. Montaz kominkéw wentylacyjnych dachowych

Zachowac¢ odpowiednig wysokos¢ murkéw ogniowych

Wykona¢ drabine statg z dachu ponizej

7. Dach nad czescig szatniowg
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Zabezpieczyc¢ i uszczelniC istniejgcg powtoke. W razie potrzeby usungc

istniejgcy izolacje. Utylizacja jest kosztem Wykonawcy

. Wykonac ocieplenie z ptyt styropianowych, utozenie warstwy

poslizgowej z geowtokniny, wykonanie pokrycia potaci z membrany
dachowej PCV wraz z wywinieciem na murki ogniowe i wymiang
obrébek blacharskich, o wspoétczynniku oporu cieplnego zgodnym lub
lepszym niz okreslony w Audycie Energetycznym

Odtworzy¢ obrobki blacharskie wraz z instalacjg odgromowa,
Wymiana rynien i rur spustowych na tytancynk.

Nadmurowac¢ murki ogniowe

Wymieni¢ kominki kanalizacyjne

Dociepli¢ i obrobi¢ obrobkami blacharskimi istniejgce kominy
Wymieni¢ istniejgcy wtaz dachowy

Wymieni¢ nasady wentylacji mechanicznej 3 szt

Montaz kominkéw wentylacyjnych dachowych

8. Wymiana kotta gazowego

9.

a.

Zdemontowac kociot nr 2 w kottowni

b. Zastosowac kociot kondensacyjny z palnikiem modulowanym
c. Nowy kociot wpig€ do istniejgcej instalacji gazowej i wodnej

d.
e

. Zainstalowac system sterowania zgodny/wspotpracujgcy z istniejgcym

Wykorzystac istniejgce przewody kominowe

systemem Viessman

System sterowania kotta winien pracowa¢ samodzielnie w oparciu o
dane: z zasobnika wody uzytkowej znajdujgcego sie w podbaseniu,
czujnika temperatury wody basenowej (wymiennik basenowy), czujnika
temperatury zewnetrznej, temperatury powietrza basenu, temperatury
powietrza sali gimnastycznej, uktadu sterowania central wentylacyjnych

sali gimnastycznej i hali basenowej

. Zainstalowac czujniki temperatury w hali basenu i sali gimnastycznej

. Uktad hydrauliczny winien umozliwia¢ samodzielng prace kotta oraz

dodatkowe dotgczenie pozostatych kottdéw (istniejgcych) na wypadek
awarii lub przecigzenia. Nalezy zastosowac¢ zawory sterowane

elektrycznie przez sterownik kotta.

Instalacja PV
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a. Instalacje uktadac w kierunku W-E na konstrukcji balastowe;j

b. Przewody uktada¢ w sposdb nienaruszajgcy ocieplenia elewacji —
dopuszcza sie wczesniejsze przygotowanie przepustow kablowych

c. Instalacje wyposazy¢ w uktady pomiarowe (niezaleznie od licznika
energii w falowniku)

d. Stosowac urzgdzenia posiadajgce dopuszczenia sieciowe (certyfikat
sprzetu, ktéry potwierdza spetnienie wymagan okreslonych w NC RfG i
Wymogach Ogdlnego Stosowania wynikajgcych z NC RfG, wydany
przez jednostke certyfikujgca, posiadajgca kompetencje do oceny
danych urzadzen, akredytowang na zgodnos¢ z normg EN ISO/IEC
17065)

str. 12



Program funkcjonalno-uzytkowy ,Kompleksowa termomodernizacja segmentu basenowego w Slgskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym
im. Dr A. Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z 0.0.”

1.2 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

1.2.1 Wymagania ogodlne

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz
weryfikacji danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez
Zamawiajgcego (zatozen bilansowych i jakosciowych) i w uzasadnionych wypadkach
dostosuje je tak, aby zagwarantowac osiggniecie wymagan zawartych w PFU.
Wykonawca na wtasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce
niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Ponadto Wykonawca podczas wykonywania projektu wstepnego dokona
potwierdzenia bagdz weryfikacji dotychczasowych zatozen i w uzasadnionych
wypadkach dostosuje zatozenia tak, aby zagwarantowac osiggniecie wymagan
zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zaméwienia oraz zweryfikuje wszystkie
przekazane przez Zamawiajgcego informacje.

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym aktualnym praktykom inzynieryjnym. Podstawg rozwigzan projektowych
powinna byc¢ prostota oraz powinny by¢ spetnione wymagania niezawodnosci, tak aby
budynki, budowle, urzgdzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg, bezproblemowag
eksploracje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, oczyszczenia, obstugi i napraw.
Wszystkie dostarczone urzgdzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki
sposdb, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych.
Wszystkie roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym.

Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpig podczas
wykonywania robot i w okresie eksploatacji po ukonczeniu robot, obejmujgce miedzy
innymi najwyzsze i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne oraz warunki klimatyczne.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng

terenu budowy, zatwierdzi jg i zdeponuje u inwestora.

1.2.2 Zakres dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg dla kazdego zakresu

opisanego w Etapie Il:
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. Koncepcje - okreslajgcg podstawowe dane dla inwestycji, ze wskazaniem

wybranych technologii oraz wyszczegodlnieniem gtéwnych urzadzen i instalacii
oraz wskazaniem Dostawcéw (w celach informacyjnych dla potrzeb okreslenia

zgodnosci z wymaganiami programu funkcjonalno-uzytkowego).

. Projekt budowlany w petnym zakresie opracowany w zakresie zgodnym

Z wymaganiami prawa i inne opracowania wymagane dla uzyskania
,Pozwolenia na budowe” lub zgtoszenia robdét budowlanych oraz uzyska
wszelkie niezbedne dokumenty i uzgodnienia.

Projekt techniczny dla celéw realizacji Robot. Projekty techniczne wykonawcze
stanowi¢ bedg uszczegdtowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb
wykonawstwa. Dokumentacja powinna by¢ opracowana
z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz
warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez
w wymaganiach Zamawiajgcego. Zakres projektu technicznego moze zostac
ograniczony do zakresu niezbednego dla uzyskania uzgodnien =z
Zamawiajgcym

Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.

5. Instrukcje eksploatacji.

6. Kompletng dokumentacje niezbedng do uzyskania przez Zamawiajgcego

,Pozwolenia na uzytkowanie” (jesli dotyczy).

1.2.3 Format dokumentaciji projektowej

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzgce w zakres

dokumentacji

projektowej w znormalizowanym rozmiarze. Dopuszczalne sg nastepujgce rozmiary:

A0 (841 mm x 1189 mm)

A1 (594 mm x 841 mm)

A3 (297 mm x 420 mm)

A3 — profil (wielokrotnos¢ A3, wysokos¢ 420mm)
A4 (210 mm x 297 mm)

A4 — profil (wielokrotnos¢ A4, wysokos$¢ 297mm)

Rysunki o formacie wiekszym niz AO nie mogg by¢ przedstawione chyba, ze zostato

to uzgodnione z Zamawiajgcym.
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Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze formatu A4.
Wersja cyfrowa Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujgcych formatéw elektronicznych:

e rysunki, schematy, diagramy — format rysunku wektorowego typu *.dwg lub *.dxf
oraz *.pdf;

e Opisy, zestawienia, specyfikacje — format plikéw tekstowych *.doc; format plikow
arkusza kalkulacyjnego *.xls;

e harmonogramy — format plikow arkusza kalkulacyjnego *.xIs.

Wersja cyfrowa Dokumentaciji projektowej zostanie przekazana na dysku DVD.
Dokumentacje projektowg Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach
w wersji drukowanej i elektronicznej do zatwierdzenia. Kazdy egzemplarz zostanie
odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajgcym tabele
przekazania Dokumentacji dla wszystkich jej stadidw, ktéra okre$la¢ bedzie odbiorcow
poszczegolnych egzemplarzy Dokumentacii.

Docelowo Zamawiajgcy wymaga dostarczenia:

e dwodch opieczetowanych kompletéw projektu budowlanego, zatwierdzonego
przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe Ilub rozbiérke oraz jeden
egzemplarz w wersji elektronicznej (Wykonawca winien Wykona¢ 4
egzemplarze projektu budowlanego w celu ztozenia z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na budowe oraz jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego) dla robét
wymagajgcych pozwolenia na budowe

e czterech kompletdw dokumentacji dla rob6t niewymagajgcych pozwolenia na
budowe wraz z kopig zgtoszenia robot budowlanych do odpowiedniego organu

e czterech kompletéw dokumentacji technicznej zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego oraz jeden komplet w wers;ji elektronicznej,

e czterech kompletow dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego oraz jeden komplet w wersiji elektronicznej,

e trzech kompletéw instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji oraz jeden
komplet w wers;ji elektroniczne;.

Powyzszy wykaz nie uwzglednia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do

biezgcych uzgodnien.

1.2.4 Koncepcja

Koncepcja bedzie zawieraé¢ co najmniej:
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Czes¢ opisowa:

okreslenie przedmiotu inwestycji i efekty jej realizacji,

opis lokalizacji inwestycji,

obliczenia bilansowe,

obliczenia niezbedne do udokumentowania zakresu inwestycji, zestawienie
maszyn i urzadzen,

informacji nt. zgodnosci rozwigzan z przepisami,

innych informaciji istotnych dla wyjasnienia koncepcji.

wykaz stosowanych norm i przepisow.

Czesc¢ graficzna:

1.2.5

podktady mapowe i sytuacyjno-wysokosciowe uwzgledniajgce stan istniejgcy
terenu,
zakres zmian (przebudowy, rozbudowy),

Co najmniej 1 wizualizacje (min. A3) (nie dotyczy wymiany zrédta ciepta)

Projekt budowlany

Projekt budowlany Wykonawca wykona po zatwierdzeniu Koncepcji przez

Zamawiajgcego

Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie

uzgodnienia i decyzje, w szczegolnosci w zakresie:

pozwolen na wprowadzanie do srodowiska substancji lub energii,

zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

zgodnosci z warunkami ochrony konserwatorskiej

zgodnosci z wymaganiami ergonomii, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony sanitarno-epidemiologicznej,

zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia
i prawa pracy,

odstepstw od warunkdéw technicznych

zgodnego z prawem i skutecznego wystgpienia o niezbedne pozwolenie na

budowe

Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa

Budowlanego, w zakresie niezbednym do realizacji robot
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1.2.6 Projekt techniczny

Wykonawca wykona projekt techniczny po uzyskaniu wymaganych pozwolen lub
w celu ich uzyskania. Projekt wykonawczy obejmuje Rysunki i opisy wszystkich
elementow Robot. Projekt wykonawczy przedstawiaé bedzie szczegotowe
usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw Robdt, ich parametry wymiarowe
i techniczne, szczegotowg specyfikacje (ilosciowg i jakosciowg) Urzgdzen

i Materiatow

1.2.7 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami
w zakresie i formie, jak w Dokumentacji wykonawczej, a ich tres¢ przedstawiac
bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane. Dokumentacja
powykonawcza moze byC¢ sporzgdzona poprzez naniesienie zmian kolorem
czerwonym w dokumentacji wykonawczej. Dokumentacja powykonawcza musi by¢é
podpisana przez Kierownika Budowy/Przedstawiciela Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru oraz oznakowana wyraznym napisem ,Dokumentacja Powykonawcza”.
Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg w trzech egzemplarzach.
Jezeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone
zostang zmiany w zakresie Robot, Wykonawca dokona wtasciwej korekty rysunkéw
powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom

opisanym powyzej.

1.2.8 Instrukcje

Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR/instrukcje w jezyku
polskim.

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do przeglagdu 1
egzemplarz w jezyku polskim Projektu (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i
in.). Wykonawca winien rowniez przedktada¢ Zamawiajgcemu do informacji
wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia, itp. dokumenty obrazujgce
przebieg toczgcego sie procesu projektowania.

Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkow zwigzanych z uzyskaniem
Pozwolenia na Budowe Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia

wszystkie elementy projektow wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe, itp.
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wraz ze szczegotami dotyczgcymi budowy i ukonczenia obiektow. Dokumenty te

podlegac bedg przeglgdowi i zatwierdzeniu.

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow —

autorbw Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo

Budowlane. Nadzor sprawowany bedzie w szczegdlnosci poprzez:

e kontrole zgodnosci wykonania Robot z treScig Dokumentacji projektowej
dokonywane przez projektantow — autoréw. Kontrole takie odbywac sie bedag
na kazdym waznym etapie Robdt, lecz nie rzadziej niz 1 raz w ciggu 2 tygodni.
Kazda kontrola projektantow — autorow udokumentowana zostanie wpisem do
Dziennika Budowy o stanie realizacji Robét.

o weryfikacje Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci
z faktycznym wykonaniem Robot. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez
oSwiadczenie projektantow — autorow, zatgczone do Dokumentacji
powykonawczej.

Wykonawca przeszkoli Personel Zamawiajgcego. Celem szkolenia jest

zapewnienie wybranemu Personelowi Zamawiajgcego niezbednej wiedzy na temat

technologii, zasad eksploataciji i obstugi urzadzen i instalacji.
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1.2.9 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
1.2.9.1 Czes$é¢ ogdlna
a. Nazwa nadang zamowieniu przez zamawiajgcego

,Kompleksowa termomodernizacja segmentu basenowego w Slgskim
Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. Dr A. Szebesty w
Rabce-Zdroju Sp. z 0.0.”

b. Przedmiot i zakres robot budowlanych,

Przedmiotem zadania jest termomodernizacja budynku. Etapy realizaciji
zadania zostaty opisane w niniejszym programie.
c. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych
Roboty tymczasowe:
- przygotowanie zaplecza placu budowy
- wykonanie tymczasowych przytgczy elektrycznych
Prace towarzyszgce:
- dokumentacja powykonawcza
d. Informacje o terenie budowy:
- Teren budowy znajduje sie w Rabce Zdroju przy ul. Dietla 5. W
strefie uzdrowiskowej A
- Teren budowy jest w dyspozycji Zamawiajgcego. Prace
charakteryzujgce sie duzym natezeniem hatasu nalezy prowadzic
wytgcznie w godzinach od 6 do 22.
- Podczas prac nalezy zachowaC szczegolng ostroznosc¢ aby nie
dopusci¢ do zaktocenia pracy innych dziatéw Centrum.
-  Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ warunki pracy zgodne
Z obowigzujgcymi przepisami BHP.
- Brak jest zaplecza dla potrzeb wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do budowy zaplecza tymczasowego.
e. Nazwy i kody:
45000000-7 Roboty budowlane
71221000-Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
f. Powofanie na przepisy prawa, normatywy oraz zgodnos¢ Roboét
z Normami
llekro¢ w tym PFU wymieniona jest podstawa prawna dziatan w postaci
tytutu dokumentu/dziennika urzedowego lub normy etc. nalezy przez nig

rozumie¢ aktualnie obowigzujgcy dokument regulujgcy okreslone w
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przywotanym dokumencie zagadnienia w tym Eurokody. W tresci
niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU) podane sg
odnosniki do Norm. Normy te winny byc traktowane jako integralna czesc¢
Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania rowniez innych
Polskich Norm w tym w szczegdlnosci Polskich Norm przenoszgcych
europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane, ktore majg zwigzek z wykonaniem prac objetych
umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w umowie.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i
wymaganiami tych Norm.

Tam, gdzie w umowie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub
przepisu, ktére majg by¢ spetnione przez dostarczane towary i materiaty
lub wykonane roboty i proby, stosuje sie zapisy tej zmiany lub edycji,
ktora obowigzywata 28 dni przed koncowym terminem sktadania ofert, o
ile w kontrakcie wyraznie nie zapisano inaczej. Tam, gdzie obowigzujg
normy i przepisy krajowe lub lokalne odnoszgce sie jedynie do danego
obszaru lub regionu, dopuszcza sie zgodnos$c¢ z innymi przepisami, ktore
zapewniajg takg sama lub wyZzszg jakos¢ wykonania niz normy i przepisy
wyszczegolnione, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy bedzie miat wglagd w
takie normy i wyrazi zgode na piSmie na zastosowanie zamiennikow.
Roéznice pomiedzy wyspecyfikowanymi normami a zaproponowana
alternatywg muszg by¢ doktadnie przedstawione przez Wykonawce na
pismie i przedtozone Zamawiajgcemu, w dwoch kopiach, na co najmniej
28 dni kalendarzowych przed terminem, w ktérym Wykonawca chce, aby
Zamawiajgcy zatwierdzit zamienniki. W zwigzku z tym wszystkie pozycje
i materiaty, ktére majg spetniaC uznane normy muszg by¢ jasno i
wyraznie opisane za wyjgtkiem przypadkdéw, kiedy oznaczenie takie jest
niepraktyczne; wéwczas odniesienia do norm, ktore spetniajg dane
pozycje muszg by¢ zawarte w odpowiedniej dokumentacji i dokumentach

wysytkowych.
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Bez uzyskania zgody Zamawiajgcego na piSmie nie wolno zamawiac
zadnych Materiatéw ani ustug wedtug zamiennych norm.
W przypadku, kiedy Zamawiajgcy okresli, ze proponowane odstepstwa
od norm nie zapewniajg réwnej lub wyzszej jakosci, Wykonawca bedzie
stosowat sie do norm zawartych w dokumentacji. Zamiennik normy nie
bedzie zaakceptowany, jesli naraza on Zamawiajgcego na podwyzke
kosztéw Robot.

g. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze
do ustaw, przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i/lub projektowaniem i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i przepisow przy sporzgdzaniu Dokumentéw
Wykonawcy i podczas prowadzenia robot. Wazniejsze akty prawne oraz
normy i przepisy branzowe zwigzane z realizacjg umowy podane zostaty
w Czesci Informacyjnej niniejszego PFU.

h. Przystgpienie do Robdt
Rozpoczecie prac moze nastgpiC wytgcznie na podstawie projektow
(Projektéw Budowlanych i projektow wykonawczych) opracowanych
przez uprawnionych projektantéw, uzgodnionych z Zamawiajgcym i
zatwierdzonych ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Przed przystgpieniem do robdét budowlanych Wykonawca jesli to
wymagane - wystgpi i uzyska, w imieniu Zamawiajgcego i z jego
upowaznienia, decyzje o pozwoleniu na budowe wraz ze wszystkimi
decyzjami, uzgodnieniami i pozwoleniami, ktorych uzyskanie wymagane
jest przepisami szczegotowymi.
Jedynie prace nie wymagajgce pozwolenia na budowe (demontaz ptytek,
armatury itp.) moga rozpoczynacé sie wczesniej.

i. Zgodno$¢ Robot z umowag
Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Dokumentami
Kontraktowymi, zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego Dokumentami

Wykonawcy i poleceniami Zamawiajgcego.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw Ilub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretaciji.
Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone
Materiaty i Urzadzenia bedg zgodne z umowg. Dane okreslone w
Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe.
Cechy Materiatébw i Urzadzen muszg byc¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i
Urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z umowg i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementdow budowli, to takie Materiaty i
Urzadzenia bedg niezwioczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

j-  Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot
aktualne przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w

szczegolnosci:

. stosowac sie do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska,
. stosowac sie do ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

Podczas wykonywania i zakohczenia Robot Wykonawca powinien:

. podjgé wszelkie niezbedne kroki w celu przestrzegania przepiséw
i norm zwigzanych z ochrong Srodowiska na terenie i poza terenem
Teren Budowy oraz aby unikng¢ szkdd lub niedogodnosci dla osob,
przedsiebiorstw publicznych lub innych, w kazdym przypadku, wtgczajgc
zanieczyszczenia i hatas wynikajgce z zastosowanej metodologii.
Zgodnie z powyzszymi wymaganiami Wykonawca zwroci szczegoding
uwage na miejsca lokalizacji warsztatow, magazynéw, placéw
sktadowych, tymczasowych sktadowisk urobku i drog dojazdowych.
Zastosuje niezbedne srodki ostroznosci oraz srodki ochronne w celu
zapobiegania w trakcie transportu i budowy:

- zanieczyszczeniu powietrza przez pyt i gazy
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- zanieczyszczeniu srodowiska przez odpady
- hatasowi, wibracjom
- zagrozeniu pozarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym
zdarzeniom, zwigzanym ze Srodowiskiem, podczas wykonywania
robot
- zanieczyszczeniu wod podziemnych i zaktécaniu stosunkow
wodnych na terenach sgsiednich
- zanieczyszczeniu drog dojazdowych (utrzymanie drég w
czystosci)
- zanieczyszczeniu podfoza przez paliwa i smary
Powstajgce w trakcie budowy odpady nalezy przekazaé firmom
posiadajgcym  stosowne zezwolenia do ich odzysku lub
unieszkodliwiania
k. Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych
Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca
przeprowadzi wizje lokalng lokalizacji Terenu Budowy. Wizje lokalng
nalezy réwniez przeprowadzi¢ na terenach w poblizu Terenu Budowy, na
ktére Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywac. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoéty nalezy zidentyfikowac,
opisac, sfotografowac lub sfilmowad.
Zapis taki nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwéch egzemplarzach
przed rozpoczeciem wszelkich Robot na Terenie Budowy. Jesli nie ma
zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem jakichkolwiek
dziatan na Terenie Budowy, rowniez i w tym przypadku z zatgczonymi
fotografiami.
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca
poinformuje Zamawiajgcego, tak, aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej
przedstawicieli Zamawiajgcego, Uzytkownika i wszelkich innych
zainteresowanych Wiadz.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas
i/lub po wykonaniu Robdét przez Wykonawce majg by¢é naprawione na

koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywroci¢ stan sprzed uszkodzenia
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(lub lepszy), tak, aby uzyskacC aprobate Zamawiajgcego i wiasciciela
terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcije.

|. Fotograficzna dokumentacja budowy
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania zdje¢ z postepu Robot.
Zdjecia nalezy wykonywac podczas fazy budowlanej w takich odstepach,
aby pokazac kluczowe fazy postepu Robdét w tym dokumentowac roboty
zanikowe.
Wykonawca dostarczy rowniez foldery na zdjecia w sztywnych oktadkach
dla kazdego z dwoch zestawow fotografii i pliki badz negatywy.

m. Bezpieczenstwo budowy
Uwagi ogdélne
Obiekty budowlane nalezy projektowac i budowaé zgodnie z przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej w sposob zapewniajgcy:
spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenhstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony $rodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej
przegrod,

- warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w
szczegodlnosci w zakresie oswietlenia, zaopatrzenia w wode,
usuwania $ciekow i odpaddéw, ogrzewania, wentylacji oraz
tgcznosci,

- ochrone uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich.

Do obiektdéw i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i
dojazd umozliwiajgcy dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu
ich uzytkowania oraz wymagan dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej,
okreslonych w przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robdt wszystkich

srodkéw bezpieczenstwa
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i zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caty okres od
rozpoczecia do zakonczenia Robot.

Teren budowy na czas trwania robét budowlanych bedzie chroniony, a
koszty poniesie wykonawca robot.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
zgodny z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Bezpieczenstwo i wyposazenie BHP

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa

i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepiséw BHP wynikajgcych z:

- Kodeksu pracy, Dziat Dziesigty — ,Bezpieczenstwo i higiena
pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401)

- Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenhstwa i
higieny pracy (teks jednolity Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650).

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie.
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Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w
Polsce normami dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i
wymaganiami dotyczgcymi BHP.
W szczegolnosci, Wykonawca zwrdoci uwage na nastepujace
zagadnienia:
- Uzywanie wiasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy
- Wiasciwe drabiny, podesty i ktadki
- Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wiasciwymi zawiesiami,
linami, hakami itp.
- Drogi ewakuacyjne
- Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i
procedury w razie wypadkow
- Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb
pracownikow, wraz z pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i
toaletami,
- Wiasciwe zabezpieczenia p.poz Robdét i urzagdzeh Terenu
Budowy.
Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych - Wykonawca jest
odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogow
odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikow na Terenie
Budowy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w Cenie umownej.
Bezpieczenstwo konstrukcji
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i
wykonywane w taki sposob, aby obcigzenia moggce na nie dziataé w
trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:
- zniszczenia cato$ci lub czesci budynku,
- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,
- uszkodzenia czesci budynkdéw, potgczen lub zainstalowanego
wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczen elementéw

konstrukciji,
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- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do
jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetniaC warunki zapewniajgce nie
przekroczenie standéw granicznych nosnosci oraz standéw granicznych
przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej
konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli
konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie
w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub
przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania
uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczgce
konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu
nie mogg wystapic:

- lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktore mogg ujemnie
wptywac na przydatnosc¢ uzytkowg, trwatosc i wyglad konstrukciji,
jej czesci, a takze przylegtych do niej nie konstrukcyjnych czesci
budynku,

- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na
wyglad konstrukcji i jej przydatnos¢ uzytkowg, wigczajgc w to
réwniez funkcjonowanie maszyn i urzgdzen oraz uszkodzenia
czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementow wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia
budynku, jego wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotéw,
a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli
konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczgcym projektowania i
obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego
nie moze powodowac zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego
obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.
Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekty nalezy realizowaé¢ z takich materiatéw i wyrobow oraz w taki
sposob, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia

uzytkownikow, w szczegolnosci w wyniku:
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- wydzielania sie gazéw toksycznych,

- obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczysto$ci i

odpadow w postaci statej lub ciekte;j,
- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich
powierzchni,

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

- ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,

- nadmiernego hatasu i drgan.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca wykona instrukcje przeciwpozarowa.
Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu unikniecia
pozaru na terenie wykonywania Robdt, w budynkach lub w ich poblizu, i
zapewni wszystkie urzgdzania do gaszenia wszystkich pozaréw, ktére
moga wystgpi¢ na terenie. Na Terenie Budowy niedopuszczalne jest
palenie smieci lub odpadow.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie, w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel
Wykonawcy.
Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny byc¢ realizowane w sposéb
zapewniajgcy w razie pozaru:

- nosnos¢ konstrukcji przez czas wynikajgcy z przepisow,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,

- mozliwo$¢ ewakuacji ludzi,

- o0znaczenia drég przeciwpozarowych,
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a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajgcych w
szczegolnosci:
- zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref
zagrozenia wybuchem,
- warunki wyposazania budynkéw lub ich czesci w instalacje
sygnalizacyjno-alarmowe i state urzgdzenia gasnicze,
- zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
- wymagania dotyczgce drog pozarowych,
- wymagan Polskich Norm dotyczgcych w szczegdlnosci zasad
ustalania:
- gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,
- klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,
- niepalnosci materiatdw budowlanych,
- stopnia palnosci materiatéw budowlanych,
- dymotwaorczosci materiatdow budowlanych,
- toksycznosci produktow rozktadu spalania materiatow.
W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Robét istnieje
zagrozenie pozarem lub wybuchem spowodowane obecnoscig
zbiornikéw paliwa lub innych niebezpiecznych obiektow lub urzgdzen,
Wykonawca natychmiast zawiadomi wtadze lokalne i Zamawiajgcego o
wystgpieniu takich zagrozen. Wykonawca spetni wszystkie wymogi
zabezpieczenia p/poz. i bedzie stosowat sie do wszystkich zaleceh wiadz
lokalnych  wydanych w celu ochrony przeciwpozarowej i
przeciwwybuchowe;j.
Wykonawca zapewni statg obecnosS¢ personelu wyszkolonego w
zakresie ochrony p/poz. oraz dostepnos$¢ urzadzen p/poz. i bedzie
zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn ich powstania.
Pierwsza pomoc
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat we stanie gotowym do uzycia
wszelkie wyposazenie niezbedne do udzielania pierwszej pomocy w

nagtych przypadkach lub wypadkach. Wyposazenie to musi znajdowac
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sie na Terenie Budowy w gotowosci do uzycia i zawsze, kiedy na Terenie
Budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iz we
wszystkich miejscach, w ktérych przeprowadzane sg roboty zawsze
znajdowac sie bedzie osoba posiadajgce wiedze na temat udzielania
pierwszej pomocy i zdolna udzieli¢ takiej pomocy jesli zdarzy sie
wypadek.
Wykonawca przed rozpoczeciem Robot przedtozy Zamawiajgcemu liste
swoich pracownikéw wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy
Postepowanie w razie nagltych koniecznosci
Wykonawca bedzie w ten sposéb organizowat Roboty, iz w przypadku
zaistnienia nagtych koniecznosci zwigzanych z wykonywanymi Robotami
bedzie w stanie zwota¢ swoich pracownikdw poza normalnymi godzinami
pracy do przeprowadzenia Robdt w pilnych przypadkach. Zamawiajgcy
bedzie dysponowat lista numerow telefonicznych i nazwisk pracownikow
dostepnych o kazdej porze dnia i nocy, ktérzy sg odpowiedzialni za
postepowanie w razie pilnej koniecznosci.
Wykonawca zapozna sie i poinformuje swoich pracownikow o wszelkich
lokalnych ustaleniach odnosnie postepowania w razie nagtych
koniecznosci.

n. Teren Budowy
Dostep do Terenu Budowy
W czasie okreslonym w umowie Zamawiajgcy przekaze Teren Budowy
Wykonawcy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét jak i terenu
oczyszczalni oraz za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robo6t
wraz z Terenem Budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie.
Przed przystgpieniem do Robd6t Wykonawca zabezpieczy w sposéb
wystarczajgcy  wszystkie obiekty przed dostepem 0sob
nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku
zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow majgtkowych

i materiatéw przez caty czas trwania Kontraktu.
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Wykonawca zapewni ogrodzenie, oswietlenie, ochrone i dozér Robot, az

do czasu ich ukonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania

bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robdét poza Terenem Budowy w

okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru

koncowego Robdt, a w szczegolnosci:

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢
ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem oso6b nieupowaznionych.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.

Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat Teren Budowy i
Roboty w sposob, ktéry zminimalizuje wptyw na uzytkowanie
pozostatych czesci Szpitala. Wszedzie tam, gdzie moze wystgpié
konflikt wymaganiami uzytkowania Szpitala Wykonawca z
wyprzedzeniem nie mniejszym niz 7 dni powiadomi
Zamawiajgcego i Zamawiajgcego o tym fakcie oraz zaproponuje
sposob postepowania. Wykonawca bedzie w tym zakresie
stosowat sie do instrukcji Zamawiajgcego i Zamawiajgcego.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego.

Koszt zabezpieczenia Terendw Budowy i Robo6t poza Terenem
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktows.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ Teren Budowy po
zakonczeniu kazdego elementu roboét | doprowadzi¢ go do stanu

pierwotnego po zakonhczeniu robot i likwidacji Terenu Budowy.
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Wykonawca bedzie wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym, aby
zapewni¢ ciggte funkcjonowanie zaktadu. Wykonawca zapewni takze
przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi
obstugi.

Tam gdzie potrzebne jest podigczenie sie do istniejgcych struktur,
rurociggow, itd. lub odciecie zasilania prgdem dla zakfadu lub jego
czesci, Wykonawca uzgodni, z pieciodniowym wyprzedzeniem, swoj
program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym, za
posrednictwem Zamawiajgcego.

Rozbiorka lub usuwanie istniejgcych jednostek, rurociggoéw i instalacji
bedacych w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastgpienia lub
wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociggu lub
instalacji do eksploatacji.

Harmonogram ewentualnych wytgczen elementoéw uktadu nalezy ustala¢
kazdorazowo z Zamawiajgcym. Zadne roboty tymczasowe ani trwate,
ktére bedg mialy wptyw na normalny tryb eksploatacji istniejgcych
urzgdzen, nie bedg rozpoczynane bez wczesniejszego uzgodnienia i
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

Wymagana jest ciggta eksploatacja Szpitala. W przypadku uszkodzenia
przez Wykonawce jakiejkolwiek czesci Szpitala, co zagrazatoby ciggtosci
eksploatacji, Wykonawca niezwtocznie usunie takie uszkodzenia. Jezeli
Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen w ciggu 2 godzin,
Zamawiajgcy zleci wykonanie takich napraw obcigzajgc ich kosztami
Wykonawce.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji nad i pod powierzchnig
ziemi.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informaciji
na temat istnienia i zapozna sie z rozplanowaniem linii elektrycznych,
telefonicznych oraz wszystkich wspornikow, czesci i wyposazenia z nimi
zwigzanego na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. W zakresie
prac na obiektach istniejgcych niezbedna jest wizja lokalna, zapoznanie
sie z istniejgcg dokumentacjg obiektow oraz miejscowa inwentaryzacja.
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Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenia i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami wszystkich urzgdzen, sieci i instalacji w trakcie trwania
Robdt.
Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji obiektowych
winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien
by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz winien
spetniaC wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.
Koszty naprawienia uszkodzonych instalacji obcigzajg Wykonawce. W
przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie
wykonywania robo6t lub na skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie
realizacji jakichkolwiek innych robot Wykonawca na swoj koszt naprawi
uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do
ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie
moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 2 godzin od ich wystgpienia.

0. Oznakowanie Terenu Budowy
Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
zmieniajgcym w/w rozporzgdzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest
do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy
Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww rozporzgdzeniem.

p. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy
Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego
przez siebie i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu),
spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez
caty czas trwania budowy i rozbidrki, wigczajgc w to koszty pozwolen i
zajecia terenu.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na

dokonanie podtgczeh niezbednych medidw do Zaplecza Budowy.
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Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych mediow
zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robot optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura,
warsztaty, magazyny uzy¢ elementow lub modutéw prefabrykowanych
majgcych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia elementéw
fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowaniu

doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

1.2.9.2 Wymagania dotyczace wilasciwosci wyroboéw budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, skfadowaniem i kontrolg jakosci
Materiatyi urzadzenia

Wszelkie urzgdzenia i rurociggi wykonywac z materiatdbw odpornych na korozje.
Urzadzenia narazone na dziatanie srodkéw chemicznych winne by¢ wykonane
z materiatdbw odpornych na dziatanie tych srodkow.

Wszystkie materialty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu
muszg by¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem
(w tym w szczegodlnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia
16.04.2004 o wyrobach budowlanych)

- spetniajgce wymagania obowigzujgcych norm wifasciwych dla
przeznaczenia i zastosowania danego materiatu, posiadajgce
wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje Iub certyfikaty
zgodnosci i oznakowanie,

- zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami
Wykonawcy i poleceniami Zamawiajgcego,

- nowe i nieuzywane.

- muszg posiadac certyfikat CE

Nalezy stosowac Urzgdzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiajgcego. W oznaczonym
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpowiednie swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i

prébki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.
Materiaty (wyroby budowlane) i urzgdzenia narazone na Kkorozyjne
oddziatywanie srodowiska powinny by¢ wykonane z materiatéow odpornych na
dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozjg.
Materiaty oraz wykonanie materiatowe Urzgdzeh powinno byc¢ takie, aby nie
zachodzito ryzyko wstgpienia korozji galwanicznej.
Za dobor odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego (uzgodnionym z
Zamawiajgcym) wszystkich elementéw stalowych potrzebnych do realizacji
inwestycji jak i zwigzanych ze specyfikg pracy i otoczenia odpowiedzialnosc
ponosi Wykonawca.
Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia, do
czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Czas przechowywania materiatdbw i urzgdzen na terenie budowy nalezy
zminimalizowaé poprzez wilasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie =z
harmonogramem budowy.
Urzgdzenia i materiaty nalezy przechowywaé zgodnie 2z instrukcjami
producentow. Wszelkie koszty zwigzane z  przechowywaniem i
zabezpieczeniem materiatow i urzgdzen uwaza sie za zawarte w umowie i z
tego tytutu Wykonawcy nie nalezg sie zadne dodatkowe ptatnosci. Na teren
budowy nie wolno zwozi¢ zadnych materiatdw dopdki nie bedg spetnione
nastepujgce warunki:

- Zamawiajgcy otrzymat od producenta zalecenia odnosnie sktadowania

materiatéw na terenie budowy;
- Teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i

zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
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Kazda partia materiatow, wszystkie urzgdzenia przeznaczone dla rob6t muszg
zostac zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem projektowania Wykonawca sporzadzi liste materiatowg
zawierajgcg wszystkie pozycje gtownych urzgdzen i materiatdw, ktore
Wykonawca zamierza zastosowaé, wraz z ich charakterystykg oraz
dokumentami potwierdzajgcymi ich zgodnos¢ z wymaganiami umowy. Lista
podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
aktualizowat liste w przypadku zmian. Wykonawca bedzie stosowat w
projektowaniu i w robotach wylgcznie urzadzenia i materiaty zgodne z

zatwierdzong przez Zamawiajgcego listg materiatowa.

1.2.9.3 Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych
do wykonania robét budowlanych zgodnie z zalozong jakosScig;
Zamawiajgcy nie wymaga szczegolnych wiasciwosci dla sprzetu i maszyn poza

obowigzkiem zachowania zgodnosci z wymaganiami okreslonymi przez
przepisy odrebne. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych
Robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
Robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania  warunkéw  umowy, zostanie przez  Zamawiajgcego

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

1.2.9.4 Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
Zamawiajgcy nie wymaga szczegolnych wiasciwosci dla srodkow transportu

poza obowigzkiem zachowania zgodnosci z wymaganiami okreslonymi przez
przepisy odrebne. Ponadto, ze wzgledu na stan drég dojazdowych Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania wizji lokalnej i doboru srodkéw transportu do

rzeczywistych warunkéw dojazdu do obiektu.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetniaC wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia odnosnie do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat

Inspektora nadzoru.

1.2.9.5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem
sposobu wykonczenia poszczegoélnych elementoéw, tolerancji
wymiarowych, szczegoéfow technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczace odcinkoéw robot budowlanych, przerw i
ograniczen, a takze wymagania specjalne
Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos¢ na terenie budowy odpowiedniej

liczby wykwalifikowanych robotnikow i innego niezbednego personelu,
odpowiednich maszyn i urzadzen, narzedzi i oprzyrzgdowania niezbednego do
wdrozenia projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdét zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub  wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
zatwierdzonych dokumentach Wykonawcy, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
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Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do
wszelkich dodatkowych obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce
i uzgodnione z Zamawiajgcym jako obszary robocze.

Zasadniczy zakres zobowigzan Wykonawcy obejmuje w szczegdlnosci nizej
zadania:

- Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach
okreslonych w umowie), zrealizowania i ukonczenia robét okreslonych
zgodnie z umowg oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia
wszelkich wad.

- Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzgdzenia i
dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w umowie oraz niezbedny
personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state)
konieczne do wykonania robét.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilno$¢ i
bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na terenie budowy i
wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
dokumenty Wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty kazdej
czesci sktadowej urzagdzen i materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta
czesc¢ byta zgodna z umowa.

- Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i
do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez
Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym jako obszary robocze.

- Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w
stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie
przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i
nadmiar materiatdbw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu
budowy wszelki ztom, odpady.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane w czasie przez niego
okreslonym. Jezeli ten warunek nie zostanie spetniony, roboty mogg zostac
zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego wynikajgce bedg ponoszone

przez Wykonawce.

str. 38



Program funkcjonalno-uzytkowy ,Kompleksowa termomodernizacja segmentu basenowego w Slgskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym
im. Dr A. Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z 0.0.”

Spotkania odbywac sie bedg regularnie w odstepach od dwdéch do czterech
tygodni i przeprowadzane bedg w biurze Zamawiajgcego lub i na miejscu
inwestycji w zaleznosci od tego jak ustali Zamawiajgcy. Jezeli sytuacja bedzie
tego wymaga¢ Zamawiajgcy moze zarzgdzi¢ wiekszg czestotliwos¢ spotkan. W
miare potrzeb organizowane bedg tez inne spotkania.

Zapewnienie obecnosci producentdéw urzadzen, podwykonawcow itp.
zainteresowanych stron jest obowigzkiem Wykonawcy.

Konstrukcje

Wymagania ogolne dotyczgce wytwarzania oraz wymagania w zakresie ciecia
i giecia, wykonywania otworow, wykonania powierzchni docisku, scalania i
montazu prébnego, oraz dopuszczalnych odchytek wytwarzania, zgodne z
rozdziatem 4 normy PN-B-6200:2002.

Wymagania ogolne w zakresie spawania oraz wymagania szczegolne
dotyczgce planu spawania, przygotowania do spawania, wykonywania
spawania, wykonanie pofgczen zgrzewanych, zgrzewania i przypawania
kotkéw, zgodne zapisami rozdziatu 5 normy PN-B-06200:2002.

Spawacze powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287-1+A1,
a operatorzy automatow spawalniczych, zgrzewarek oraz urzgdzen do spajania
kotkéw uprawnienia wg PN-EN 1418.

Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane pod nadzorem spawalniczym,
ktérego organizacje, kwalifikacje, uprawnienia i zakres odpowiedzialnosci
okres$lajg PN-87/M-69009 i PN-EN 719.

Wymagania ogolne oraz wymagania szczegotowe dotyczgce pofgczen na
Sruby, dokrecania srub, zgodne z zapisami rozdzialu 6 normy PN-B-
06200:2002.

Montaz konstrukcji powinien sie odbywaC zgodnie zatwierdzonymi przez
Inzyniera projektami: konstrukcji i montazu. Wymagania dotyczgce
opracowania projektu konstrukcji podano w punkcie.

Projekt montazu powinien zapewniaC stateczno$¢ konstrukcji we wszystkich
fazach prowadzenia robaot.

Wymagania w zakresie montazu konstrukcji, a w szczegolnosci wykonania
podpdr i zakotwien konstrukcji, wykonania prac montazowych, tolerancji
usytuowania podpér, tolerancji montazu (stupdw, belek petnosciennych),

zgodne z postanowieniami rozdziatu 7 normy PN-B-06200:2002.
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Wymagania w zakresie wykonanie potgczen stalowych z fundamentami zgodne
z PN-B-03215:1998.

Szczegdtowe wymagania dotyczgce sposobu zabezpieczenia przed korozjg
powinny zosta¢ podane w Projekcie wykonawczym zgodnie z wymaganiami
PN-EN ISO 12944-8. Projekt powinien uwzglednia¢ zasady ochrony przed
korozjg wg PN-EN ISO 12944-3 oraz wymagania okreslone w punkcie 8.1
normy PN-B-06200:2002.

Jako wymaganie minimalne w zakresie ochrony przed korozjg nalezy przyjac:
zastosowanie powitoki cynkowej i ochronnego systemu malarskiego zgodnego
z PN-EN ISO 12944-5 zaprojektowanego zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO
12944-3. Oczekiwany okres trwatosci do pierwszej wiekszej renowacji - ponad
15 lat (trwatos¢ wysoka wg PN-EN ISO 12944-1).

Pozostate wymagania dotyczgce ochrony antykorozyjnej zgodnie z zapisami
rozdziatu 8 normy PN-B-06200:2002.

Elementy wykonane ze stali odpornej na korozje zgodnie PN-EN 10088 nie
wymagajg ochrony przed korozjg.

Wszelkie dachowe konstrukcje wsporcze dla wurzadzen i instalacji
technologicznych wykonac¢ jako ocynkowane.

Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane

Przejscia przewodéw przez betonowe Sciany obiektow budowlanych
(pompowni i budynkow) nalezy wykonywacé jako szczelne i elastyczne w
specjalnych tulejach ochronnych dla przejs¢ szczelnych.

Urzadzenia technologiczne

Elementy stalowe urzgdzen technologicznych powinny by¢ wykonane ze stali
konstrukcyjnych zabezpieczonych przed korozjg odpowiednio do warunkéw
pracy uktadu lub innych materiatéw posiadajgcych Aprobaty Techniczne i Atesty
PZH.

Wszystkie zastosowane rury, ksztattki i armatura wodociggowa muszg posiadacé
atest Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajgcy do montazu na rurociggach
wody pitnej oraz wymagane aprobaty techniczne. Zalecani wytworcy rur,

armatury, ksztattek i urzgdzen — firmy posiadajgce certyfikat jakosci.
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Rurociagi  technologiczne i armatura  sterujaca procesami
technologicznymi
Rurociggi technologiczne powinny by¢ wykonane z materiatdw gwarantujgcych
diugotrwate i bezawaryjne funkcjonowanie instalacji. Zalecani wytworcy rur,
armatury, ksztattek i urzgdzen — firmy posiadajgce certyfikat jakos$ci. Instalacje
gazow medycznych wykonywac jako wyrob medyczny.

1.2.9.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow

i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia;
Przed zamontowaniem urzgdzen lub elementéw, do ktorych dostep jest

utrudniony, a w szczegolnosci urzgdzen i elementdow montowanych pod
powierzchnig ziemi Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
przedstawienia stosownych certyfikatow lub atestow. Potwierdzenie zgodnosci

nastepuje przez wpis w ewidencji urzgdzen lub dzienniku budowy

1.2.9.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot;
Ze wzgledu na ryczattowy charakter rozliczenia nie prowadzi sie¢ obmiaru robaot.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ewidencji urzgdzen i elementow
posiadajgcych numery seryjne pozwalajgcej na ich pdzniejsze zlokalizowanie w
terenie. Ewidencja winna by¢ podpisana przez Wykonawce i Zamawiajgcego

po zamontowaniu urzgdzenia.

1.2.9.8 Opis sposobu odbioru roboét budowlanych;
Roboty budowlane odbierane sg protokolarnie dla kazdego etapu okreslonego

w harmonogramie przez Wykonawce, a nastepnie dla catosci zadania.
Podstawg odbioru koncowego jest skuteczne przeprowadzenie rozruchu oraz

przedstawienie dokumentacji powykonawcze;.

1.2.9.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych;
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nie podlegajg rozliczeniu i sg

prowadzone na wytgczny koszt Wykonawcy

1.2.9.10 Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do
wykonania robot budowlanych, w tym wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.
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Dokumentami odniesienia sg: projekt budowlany, projekty wykonawcze, normy
i aprobaty techniczne oraz notatki stuzbowe sporzgdzane w miare potrzeb

wspolnie z Zamawiajgcym
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2 Czes¢ informacyjna

1.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposbb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas projektowania i
prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Normy:

- PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowei zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
Wymagania ogdlne.

- PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynkdw.

- PN-76/B-03001: Konstrukcje i podtoza budowli.

- PN-B-03002.-1999: Konstrukcje murowe.

- PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i
badania.

- PN-87/B-02151/02: Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w
budynkach. Dopuszczalna wartos¢ poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

- PN-81/B-10725: Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

- PN-85/H-74306: Armatura i rurociggi. Wymiary potgczeniowe kotnierzy
na cisnienie nominalne do 1 MPa.

- PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

- PN-92/E-05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
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- PN/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przepieciowa.

- PN-93/E-05009/51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobodr i montaz wyposazenia elektrycznego.

- PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

- PN-91/E-05009/704: Instalacje placow budowy i robot rozbiérkowych.

- PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kablio napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 0,6/1kV

- PN-EN 197-1:2002 Cement Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku

- PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych
wiasciwosci kruszyw. Czesc¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacjg

- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe wymagania
techniczne.

- PN-80/M-47340.20 Betonowanie. Ogdlne wymagania i badania.

- PN-82/H-93215  Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu.

- PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
Wymagania.

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki.

- PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe.
Zasady doboru.

- PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci

powiok ochronnych
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- PN-B-03264:99 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki
wykonania i odbioru

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie

- PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami.
Projektowanie i wykonanie

- PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozje Gatunki

- PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powfoki

- PN-84/B-03230 Lekkie sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt
warstwowych i zebrowanych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztattownikow i
blach profilowanych na zimno. Projektowanie i wykonanie.

- PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie Kontrola
wymiarowa robot

- PN-ISO 7976-1:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru
budynkéw i elementow budowlanych. Metody i przyrzady

- PN-ISO 7976-2:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru
budynkéw i elementéw budowlanych. Usytuowanie punktow
pomiarowych

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

- PN-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane do wewnatrz.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodnorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi.

- PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

- PN-92/N-01256.01:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwpozarowa

- PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

- PN-93/N-01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy
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- PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena
pracy (Zmiana A1)

- PN-93/N-01256.03/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i
higiena pracy (Zmiana Az2)

- PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki
przeciwpozarowe

- PN-N-01256-4:1997/Az1:2003 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne
Srodki przeciwpozarowe (Zmiana Az1)

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania
znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych

- PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania
uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 1: Wymagania ogoéine

- PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania
uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 2: Armatura zaporowa

- PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania
uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 3: Armatura zwrotna

- PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania
uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes$¢ 4: Zawory napowietrzajgco —
odpowietrzajgce

- PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania
uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes$¢ 5: Armatura regulujgca

- PN-EN 817:2000 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10).
Ogolne wymagania techniczne.

- PN-EN 12451:2004(U)  Armatura sanitarna. Cisnieniowe zawory
sptukujgce i samoczynnie zamykane zawory do pisuarow PN 10

- PN-EN 10220:2003 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i
masy na jednostke dtugosci

- PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspodine
wymagania i badania

- PN-81/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody

zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.
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PN-EN 1349:2002 (U) Armatura sterujgca procesami
przemystowymi
Inne aktualne PN (EN-PN)

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac¢ przedmiot zamowienia, spetniajgc

wymagania okreslone w ponizszych dokumentach (z pdzniejszymi zmianami):

Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca1994

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej wraz z
przepisami wykonawczymi

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Ustawie z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowe;j
Ustawie z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody —
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego;

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy —
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw — Dz.U.2010.109.719,

Aktualnie obowigzujgcych przepisach i normach;

Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét

budowlanych, w szczegdlnosci:

a) kopie mapy zasadniczej,

str. 47



Program funkcjonalno-uzytkowy ,Kompleksowa termomodernizacja segmentu basenowego w Slaskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym

im. Dr A. Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z 0.0.”

b)

Zamawiajgcy nie dysponuje aktualng mapg zasadniczg do celéw
opiniodawczych oraz mapg do celéw projektowych dla terenu na ktérym
bedzie realizowana inwestycja. Pozyskanie aktualnej mapy do celow
opiniodawczych oraz wykonanie pomiarow geodezyjnych i sporzgdzenie
mapy zasadniczej do celéw projektowych, w zakresie niezbednym dla
realizacji inwestycji, jest objete zakresem zaméwienia i bedzie ujete w cenie.
dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wizji lokalnej przed

przystgpieniem do przygotowania koncepcji. Wykonawca zapozna sie ze

stanem istniejacym obiektu.
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