Zatacznik nr 11 do SWZ

Umowa nr.......uuuueee.

zawarta w dniu ........... r. w Mielcu pomiedzy

Skarbem Panstwa Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadlesnictwem Mielec
ul. Partyzantéw 11, 39-300 Mielec reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

a

(w przypadku oséb prawnych i spétek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej*)

z siedzibg w

ul.

wpisanym do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym w

____pod numerem
NIP , REGON

reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawcg”,

lub
(w przypadku oséb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej*)

p. zam. w
ul.
NIP , REGON

dziatajgca/ym osobiscie
zwana/ym dalej ,,Wykonawcg”,

lub
(w przypadku konsorcjum osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej*)

wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamdwienia publicznego w sktadzie:
1) p. zam. w

ul.
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NIP , REGON

2) p. zam. w

ul.

EP . , REGON

3) p. zam. w

ul.

EP . , REGON

reprezentowanymi przez , dziatajgcego na
podstawie petnomocnictwa z dnia r.

zwanymi dalej tgcznie ,, Wykonawcg”,

za$ wspOdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

Preambuta

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu

»”

nieograniczonego pn. ,eccceceeene realizowanego w ramach projektu pn. ,Kompleksowy projekt

adaptacji lasow i le$nictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na

terenach nizinnych”, wspétfinasowanego przez Unie Europejska ze srodkéw Funduszu Spdjnosci

w ramach ,,Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko” na podstawie ustawy z dnia 11

wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.), zwanej dalej

ustawg PZP, Strony zawierajg umowe zwang dalej ,,Umowa’’ o nastepujacej tresci:

1.

&1

Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych
POIEEAJACYCR NQ ...t cette e st casse s ee e stesassae st s as e stesnesse eenassasssessnessesrseenassassnsessesseennans
(zwanego dalej ,,Przedmiotem umowy’’ lub ,,Przedmiotem zamoéwienia”’), ktérego zakres zostat
szczegdtowo okreslony w Umowie oraz dokumentach powotanych w tresci Umowy.

. Opis przedmiotu zamodwienia szczegdétowo zostat okreslony w zatgczonej Dokumentacji

projektowej, w sktad ktérej wchodzi Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (dalej ,,STWIORB”) oraz Przedmiar robot - stanowigce
zatacznik nr 2 do SWZ. Z uwagi na ryczattowy charakter umownego wynagrodzenia zatgczony
,Przedmiar robdt” stanowi element pomocniczy przy kalkulacji ceny ofertowe]. Roboty muszg by¢
wykonane zgodnie z SWZ, postanowieniami zawartej umowy, Dokumentacjg projektowa,
zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami w tym zakresie
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oraz sztukg budowlang. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca nie moze zgda¢ wynagrodzenia za
prace nie ujete w ,,Przedmiarze robét”, a konieczne do wykonania w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia nawet wtedy, gdyby w czasie zawierania umowy w ogdle nie mozna byto przewidzie¢
rozmiaru lub kosztéw prac.

. Lokalizacja: NadleSNICEWO IMHEIEC, .....ccccueeiierieiie ettt ettt et e e e et sanen s

. We wszystkich miejscach SWZ lub dokumentacji technicznej, w ktérych uzyto przyktadowego
znaku towarowego, patentu, pochodzenia, zrddta lub szczegdlnego procesu lub jezeli Zamawiajacy
opisat przedmiot zamodwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101
ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Pzp, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia
Zamawiajgcy nie moze opisal przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie dokfadnych
okreslen, a w kazdym przypadku, dziatajac zgodnie z art. 99 ust. 5 Ustawy i art. 101 ust. 4 Ustawy,
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne, oznaczajgc takie wskazania lub odniesienia
odpowiednio wyrazami ,lub réwnowazny” lub ,lub réwnowazne” (m.in. zastosowanie innych
materiatdw i urzadzen), pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone
w opisie przedmiotu zamdwienia, a takze zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku
zmiany materiatu nie moze dojs¢ do zmiany technologii wykonania, co skutkowatoby zmiang
dokumentacji technicznej.

§2

Termin wykonania umowy i odbiory

. Termin zakonczenia catosci prac wraz z odbiorem koricowym: do 28.02.2022 r.

1.1. Podany w ust. 1 termin realizacji moze ulec zmianie na warunkach oraz zasadach okreslonych
w § 11 Umowy.

Za termin wykonania catego Przedmiotu Umowy Strony zgodnie uznajg zakornczenie wszystkich
robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy wraz z odbiorem koricowym, a opisanych
szczegdétowo w § 1 Umowy, a ponadto wykonanie przez Wykonawce wszelkich wymaganych
poprawek oraz uporzadkowanie terenu budowy.

. Przedmiot umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego Harmonogramem rzeczowo — finansowym wykonania Przedmiotu Umowy
stanowigcym zatgcznik do umowy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z kosztorysem ofertowym przed
zawarciem Umowy.

. Ustala sie nastepujace odbiory robét:
a) Odbiory robédt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu lub warunkujacych dalszy postep prac;

b) Odbiory cze$ciowe po wykonaniu poszczegdlnych elementéw robot (grup robdt okreslonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym i kosztorysie ofertowym),

c) Odbidr koicowy po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych sktadajgcych
sie na Przedmiot umowy.
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5. Odbidr robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu lub warunkujgcych dalszy postep prac,
zgtoszonych przez kierownika budowy nastgpi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Odbidr czesciowy robdét nastgpi na podstawie protokotu odbioru czesciowego bez uwag,
sporzadzonego w formie pisemnej, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale przedstawicieli Wykonawcy.

7. Odbidr catosci robét nastgpi na podstawie protokotu odbioru koncowego bez uwag,
sporzgdzonego w formie pisemnej, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziela przedstawicieli Wykonawcy.

8. O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru czesciowego robdt Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomié Zamawiajgcego w formie pisemnej z jednoczesnym przestaniem tego dokumentu
drogg mailowg lub faksem.

9. O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru koricowego robét Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomié Zamawiajgcego w formie pisemnej z jednoczesnym przestaniem tego dokumentu
drogg mailowg przynajmniej na 14 dni przed ustalonym terminem wykonania robét okreslonym w
§ 2 ust. 1 niniejszej Umowy. Gotowos¢ powinna by¢ potwierdzona przez Kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy i potwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady lub usterki, ktére nadaja
sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru robét do czasu usuniecia wad w terminie
do 14 dni. Za okres usuwania wad przypadajgcy po uptywie terminu wykonania robét okreslonego
w § 2 ust. 1 Umowy, zostanie naliczona przez Zamawiajgcego kara umowna.

11. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

1) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢é wynagrodzenie poprzez dokonanie obnizenia wysokosci
wynagrodzenia, korzystajgc z uprawnien ptynacych z rekojmi za wady fizyczne robét, oceniajac
jakos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy i zaptaty wynagrodzenia.

12. Gotowos$¢ do odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (kierownik
budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajagcemu wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robdt niezwtocznie od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy (dotyczy dni roboczych od poniedziatku do
piatku). Brak zgtoszenia robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Zamawiajgcemu spowoduje, ze
koszty ewentualnych odkrywek, a nastepnie przywrdécenia do stanu poprzedniego obcigzg
w catosci Wykonawce.

13. Czesciowy odbidr robdt zostanie dokonany komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
przedstawicieli Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

14. Konicowy odbidr robét zostanie dokonany komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

15. Do odbioru czesciowego robdét Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowosci i jakosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) niezbedne protokoty badan, sprawdzenn i odbioru technicznego wymagane przepisami
branzowymi oraz okreslone w STWiORB,
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b) dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw — zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych (aprobaty techniczne, certyfikaty itp.) wraz z adnotacjg kierownika budowy, ze dany
materiat zostat wbudowany w obiekt.
Brak ktdregokolwiek z wyzej wymienionych dokumentéow traktowany bedzie jako wada
uniemozliwiajgca cze$ciowy odbidér przedmiotu zamowienia.

16. Do odbioru koncowego roboét Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowosci i jakosci wykonania przedmiotu odbioru:
a) niezbedne protokoty badan, sprawdzen i odbioru technicznego wymagane przepisami
branzowymi oraz okreslone w STWiORB,
b) dziennik budowy,
c) oswiadczenie kierownika, ze budowa obiektu zostata wykonana zgodnie z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe / zgtoszenia, teren prowadzonych robét zostat
uporzadkowany i doprowadzony do nalezytego stanu, wbudowane wyroby budowlane s3
wprowadzone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z aktualnymi
przepisami,
d) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatéw — zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych (aprobaty techniczne, certyfikaty itp.) wraz z adnotacjg kierownika budowy, ze dany
materiat zostat wbudowany w obiekt,
e) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

Brak ktéregokolwiek z wyzej wymienionych dokumentéw traktowany bedzie jako wada
uniemozliwiajgca odbidér koricowy przedmiotu zamowienia.

17. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr czesciowy robét w terminie do 14 dni od dnia
zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt przez Wykonawce. O terminie i miejscu czesciowego
odbioru Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej.

18.Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koricowy robét w terminie do 14 dni od dnia
zgtoszenia gotowosci do odbioru robét przez Wykonawce. O terminie i miejscu koncowego
odbioru Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej.

19. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior koncowy, jezeli Wykonawca nie wykona Przedmiotu
umowy w catosci, nie wykona wymaganych préb i sprawdzen oraz nie przedstawi dokumentéw,
o ktorych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.

20. Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
czeSciowym, koricowym, w okresie gwarancyjnym i w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 14 dni,
chyba, ze w trakcie odbioru Strony postanowig inaczej.

21. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.
W takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu.

22. Z czynnosci:

— odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu lub warunkujgcych dalszy postep prac lub
odbioru czesciowego i korncowego;

—  przegladéw gwarancyjnych i pogwarancyjnego;

bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru/przegladu oraz
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.
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23. Zamawiajacy wyznaczy date przegladu przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi i powiadomi
o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej z jednoczesnym przestaniem tego dokumentu
drogg mailowa.

§3
Wymogi dotyczace realizacji umowy

1. Roboty budowlane niezbedne dla wykonania Przedmiotu umowy zostang wykonane wytgcznie
z materiatéw Wykonawcy, nowych, dostarczonych przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszystkich niezbednych materiatéw i urzadzen do
wykonania Przedmiotu umowy.

3.  Wykonawca oswiadcza, ze:

a) zapoznat sie na etapie przygotowania oferty z dokumentacjg przetargowg i wykorzystat

wszelkie Srodki majgce na celu prawidtowe ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego catos¢ prac

niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy,

b) przekazane przez Zamawiajgcego dokumenty i opracowania sg wystarczajgce do wykonania

robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy.

4. Materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom dla

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127,2320, z 2021
r. poz. 11, 234, 282.), wymogom projektu budowlanego/wykonawczego, posiada¢ wymagane
przepisami prawa atesty i certyfikaty oraz Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

5. Uzycie jakichkolwiek materiatéw zastepczych innych, niz wskazane w dokumentacji projektowej
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6. Dokumenty o ktérych mowa w § 3 ust. 4 Umowy zostang dostarczone Zamawiajgcemu
(Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) na kazde jego zgdanie i w terminie przez niego
wskazanym.

&84
Obowiazki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

a) przekazanie Wykonawcy placu budowy najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia podpisania
umowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

c) dokonanie odbioréow robdt: zanikajacych, ulegajacych zakryciu oraz ostatecznego przed
uptywem okresu rekojmi i gwarancji,

d) wyznaczenie terminu odbioréw cze$ciowych i koricowego robdt w ciggu 14 dni od daty
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
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2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) stata wspodtpraca z przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie realizacji Przedmiotu
umowy;

2) realizacja zalecern wpisanych do dziennika budowy, prowadzenie budowy zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, wymogami sztuki budowlanej, odpowiednimi przepisami prawa,
wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

3) zapewnienia warunkdw bezpieczeristwa w trakcie wykonywania robét budowlanych poprzez
stosowanie odpowiednich zabezpieczen przed dostepem osdb trzecich;

4) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji Przedmiotu umowy, zabezpieczenie znajdujgcych sie na terenie budowy materiatéw
przed kradziezg, uszkodzeniem i zniszczeniem;

5) przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz., oznaczenie placu budowy tablicami informacyjnymi,
zabezpieczenie terenu budowy;

6) zabezpieczenie maszyn i urzadzenh oraz dostaw materiatéw spetniajgcych wymogi okreslone
w dokumentacji projektowej;

7) usuwanie wad i usterek stwierdzonych w okresie realizacji Umowy oraz w okresie gwarancji
i rekojmi za wady;

8) dopetnienie obowigzkéw zwigzanych z cze$ciowymi i koricowym odbiorem Przedmiotu
umowy;

9) zapewnienie na czas wykonania robdt na wtasny koszt i ryzyko wtasciwych konteneréw lub
pojemnikédw na odpady oraz ich usuniecie wraz z zawartos$cig najpdzniej do dnia odbioru
koncowego robét,

10) uprzatniecie po zakornczeniu robo6t budowlanych placu budowy oraz pozostawienie catego
terenu budowy w stanie normalnego i prawidtowego funkcjonowania;

11) naprawienie na wtasny koszt szkdd i zniszczern wyrzadzonych osobom trzecim oraz
Zamawiajgcemu w wyniku prowadzonych robét;

12) posiadanie zawartej (nie pdzniej niz do dnia poprzedzajgcego dziern zawarcia niniejszej
Umowy) umowy lub uméw ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia oraz terminowego optacania
naleznych sktadek ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie OC obejmowaé musi swym zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osdb trzecich, jak
rowniez szkdéd spowodowanych bfedami, powstatych w zwigzku z wykonywaniem robodt
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz
500 000,00 zt (stownie: piecset tysiecy ztotych 00/100), oraz ubezpieczenie kadry, pracownikéw
Wykonawcy i wszelkich innych osdb/podmiotéw realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy Przedmiot Umowy. Ponadto Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia nie pdzniej niz do dnia zawarcia niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ (przedtuza¢) umowy ubezpieczenia nie pdzniej niz na
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5 dni przed uptywem terminu ich waznosci (obowigzywania) przedstawiajgc tez, w tym terminie,
Zamawiajgcemu dokumenty to potwierdzajace.

13) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcdow;
14) zapewnienie mediéw niezbednych do realizacji zamdwienia;

15) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem
budowlanym, wykonawczym, STWiORB;

16) wykonanie robdt budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét, a sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie zwieksza kwoty
umowy s3 ryzykiem Wykonawcy, ktéry nieprawidtowo oszacowat wartos¢ zamoéwienia;

17) Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w Umowie;

18) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa
w pkt 16 i 17 ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych
w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu
budowlanego,

b) zmiane kolejnosci wykonywania robét budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo—
finansowym.

19) Wykonawca zobowigzany jest do spetniania zgodnie z certyfikatem PEFC wymogdw
dotyczacych ochrony srodowiska przed skazeniem na skutek rozlania olejow, paliwa oraz
produktédw ropopochodnych w tym miedzy innymi: wyposazenia samochoddw, maszyn i urzgdzen
pracujgcych przy realizacji Przedmiotu Umowy w sorbenty oleju i paliwa np. w postaci mat lub
granulatu.

. W ramach niniejszej Umowy oraz ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobligowany jest do
wykonania oraz zapewnienia w szczegdlnosci:

a) sprawnej organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy zgodnych z przepisami prawa,
warunkami bhp i ppoz.;

b) dokonania niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych itp. jezeli s niezbedne do
oddania Przedmiotu umowy do uzytkowania;

c) sporzadzenia dokumentacji fotograficznej z kazdego etapu wykonania robét;

d) w przypadku korzystania z podwykonawcéw koordynowania robdét podwykonawcdw,
ponoszac za nie petng odpowiedzialnos¢;
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e) nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie
porzadku i dyscypliny pracy;

f) prawidtowego prowadzenia dokumentacji budowy;

g) wykonywania prac z uwzglednieniem wszystkich warunkéw i nakazéw wynikajgcych
z uzgodnien i zobowigzan wzajemnych,

h) zagwarantowania, aby wszystkie materiaty uzyte do wykonania Przedmiotu umowy posiadaty
dopuszczenie do obrotu oraz wifasciwe deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
z obowigzujgcymi w tym zakresie normami. Wykonawca w/w dokumenty, na zadanie
Zamawiajgcego, dostarczy przy odbiorze kohcowym. Wyklucza sie montaz jakichkolwiek
materiatow i sprzetu nie posiadajgcych waznych certyfikatow;

i) na pisemne Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni na swoj koszt wykonanie badan
laboratoryjnych, dostarczy oprzyrzgdowanie i zapewni potencjat ludzki w celu sprawdzenia jakosci
i ilosci materiatdw uzytych do wykonania zamodwienia oraz jakosci wykonanych robot.
W przypadku, gdy wyniki przeprowadzonych badan nie potwierdzg zastrzezern Zamawiajgcego co
do jakosci i ilosci materiatéw uzytych do wykonania zamoéwienia lub jakosci wykonanych robét
koszty przeprowadzonych badan pokrywa Zamawiajacy.

j)  odnosnie wymagan dotyczacych robdt — wszystkie prace winny byé zrealizowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, obowigzujagcymi normami, warunkami technicznymi i sztuka
budowlang, przepisami bhp, ppoz. z zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zgodnie
z wymogami dokumentac;ji projektowej i wytycznymi SWZ, a takze pozostatymi zatacznikami do
Umowy;

k) podczas realizacji Umowy Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu mozliwosci sprawdzenia
materiatéw budowlanych, ktére bedg uzyte do wykonania Przedmiotu umowy;

[) do przywrdcenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania
drég, nieruchomosci, urzadzen, obiektéw itp., ktére Wykonawca naruszyt przy realizacji robét
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

. Wykonawca na 1 dzien przed przekazaniem mu terenu budowy, przedtozy Zamawiajgcemu:
a) oryginaty O$wiadczen o podjeciu obowigzkédw Kierownika Budowy,
b) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie uprawnien Kierownika Budowy,

c) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zaswiadczern o przynaleznosci Kadry
Kierowniczej do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa,

d) oryginat O$wiadczenia Kierownika Budowy o sporzadzeniu planu Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia,

e) oryginat Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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5. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 4. Opdinienie z tego tytutu bedzie traktowane, jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakornczenia robot.

6. Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ Zamawiajgcemu lub innej osobie wskazanej przez
Zamawiajgcego, wymagane przez Zamawiajgcego informacje dotyczace realizacji umowy, w tym
takze informacje dotyczace personelu Wykonawcy, podwykonawcéw, podmiotédw uczestniczacych
w wykonaniu umowy, w tym podmiotéw, na zasoby ktérych Wykonawca powotywat sie celem
wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalajg, Ze obowigzujaca forma wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie
ryczattowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.

2. Wartos¢ przedmiotu umowy (wynagrodzenie) ustala sie zgodnie z ofertg, stanowigcg zatgcznik do
niniejszej umowy na kwote w wysokosci:

a) cena brutto (wraz z podatkiem VAT) W WYSOKOSCI ...c.uvvveeiiiiiieeciieee ettt e zt
£ (o)1 g1 =T (o 4 Yol s TSRS
D) W tym POAtek VAT 1. ..ot e et e e et e e e e ettt e e e eneaeeeeataeeeeannaeeens zt
3 (o)1 g 11T (o 4 Yol s TSRS
C) CENA NETLO W WYSOKOSCE: weiiuiieiiiieiiieiiee et e et e esiteesteeetaeestee e taeesatee e baeesaseeesaeessseesnsaeesaseeenses zt
3 (o)1 g 11T (o 4 Yol s TSRS

3. Warto$¢ brutto umowy nie moze ulec zmianie do konca realizacji przedmiotu umowy, za
wyjatkiem sytuacji okreslonej w ust. 5 niniejszego paragrafu.

4. Kwoty okreslone w ust. 2 zawierajg wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia
i niniejszej umowy, tj. wykonania wszystkich obowigzkéw i czynnosci, jakie niniejsza umowa
naktada na Wykonawce i nie mogg ulec zmianie.

5. Zamawiajacy przewiduje zmiane wynagrodzenia brutto (wartosci brutto przedmiotu umowy
okreslonego w § 3 ust. 2 umowy) w przypadku zmiany wysokosci podatku od towardw i ustug VAT
na skutek urzedowej zmiany w obowigzujacych przepisach podatkowych.

§6

Szczegotowy sposdb realizacji umowy przez personel Wykonawcy i Zamawiajgcego

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowg przez
osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowa personel wskazany na etapie
postepowania przetargowego. Zmiana o0séb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane
w terminie 4 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy uprawnienia
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i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyisze od uprawnien wymaganych
postanowieniami SWZ.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie
pdzniej niz 4 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktdrejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia przedmiotu umowy.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych oséb, niz wskazane na
etapie postepowania przetargowego, stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

6. Zamawiajacy wymaga aby czynnosci dotyczgce wykonywania robot budowlanych objetych

przedmiotem umowy w zakresie wskazanym w SWZ, przez caty okres ich trwania, wykonywane
byty przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz.
1320.). Wymaganie powyzsze nie dotyczy robdt budowlanych wykonywanych bezposrednio przez
osoby prowadzgce jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarcza.
Rodzaje czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktdrych dotyczg wymagania zatrudnienia
0sO0b na umowe o prace zostaty przedstawione w poszczegdlnych pozycjach zatgczonego do opisu
przedmiotu zamowienia — Przedmiaru robdt. Zamawiajgcy nie wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj.
kierownika budowy oraz w dziedzinie geodezji i kartografii, tj. geodeta.

7. W trakcie realizacji Przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 6 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania ztozenia przez Wykonawce oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania ztozenia przez Wykonawce wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

8. W trakcie realizacji Przedmiotu zamoéwienia kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtozy¢ Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdéb
wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
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o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawecy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji Przedmiotu zamodwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy Ilub podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umédw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajagcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z2018 r. poz. 1000 z pdézn. zm.) (tj. w szczegdlnosci bez , adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownik, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang (z wyjatkiem imienia i nazwiska) w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z pézn. zm.).

9. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw o ktérych mowa w ust. 8, bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia oséb wykonujgcych roboty budowlane na podstawie umowy o prace,
o ktéorym mowa w ust. 6.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

11. Wykonawca oswiadcza, iz posiada odpowiednie i wymagane prawem uprawnienia (lub
dysponuje pracownikami, ktérzy takie uprawnienia posiadajg) oraz srodki finansowe niezbedne do
wykonania Przedmiotu umowy.

12. Wykonawca o$wiadcza, ze funkcje Kierownika budowy petnié bedzie: .................... posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr ............... zdnia e Stel =100 1= 11 R

Zmiana osoby Kierownika budowy nie bedzie stanowié¢ zmiany tresci Umowy i nie wymaga
sporzadzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego w formie pisemnej.

13. Ustanowiony Kierownik dziata w ramach obowigzkéw okreslonych w ustawie Prawo
budowlane.
14. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robét bedacych

Przedmiotem umowy podwykonawcom, o ile Wykonawca zachowa procedury przewidziane
w postanowieniach SWZ oraz w § 14 Umowy. Za dziatania podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wtasne.

15. Wykonawca zapewni na swdj koszt potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty.
16. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

organdw nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
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Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg i innym
pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji zadania.

17. Osobg uprawniong do kontaktdw ze strony Zamawiajgcego Jest ......cuumvueiereeecevnreseenennns , nr
telefonu ......ccveveevvenne. .

18. Osobg uprawniong do kontaktdw ze strony Wykonawcy jest  ....cceceveevevievecesecevennns nr
telefonu ......cceevveveennee .

19. Strony dopuszczajg zmiane os6b funkcyjnych. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany

tresci Umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu, a jedynie skutecznego powiadomienia Stron.

§7
Warunki ptatnosci

1. Za zakres Przedmiotu umowy opisany w § 1 dopuszcza sie ptatnosci czesciowe.
2. Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywato fakturami:
- czesciowymi- po wykonaniu i odbiorze elementéw robdt, (grup robaét),

- konicowg - po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, sporzadzeniu powykonawczej
dokumentacji odbiorowej oraz odbiorze koricowym przedmiotu umowy.

3. Strony ustalajg, ze maksymalna kwota wartosci ptatnosci czesciowych nie moze przekroczy¢ 70 %
wartosci brutto przedmiotu umowy, ustalonego w § 5 ust. 2.

4. Podstawe do wystawienia faktur czesSciowych stanowié¢ beda protokoty odbioru czesciowego
wykonanych elementéw robdt (grup robdt), okreslajgce stopien zaawansowania prac i odebraniu
prac przez inspektora nadzoru inwestorskiego, upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
w obecnosci Wykonawcy, w tym kierownika budowy.

5. Faktura koricowa zostanie wystawiana za wykonane i odebrane roboty przez Zamawiajgcego.
Podstawg do wystawienia faktury za zrealizowane roboty budowlane, bedzie protokét odbioru
koricowego robdét podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli
(Komisje) Zamawiajgcego.

6. Faktury czesciowe oraz koricowe ptatne bedg przelewem w terminie 30 dni na konto bankowe
wskazane na fakturze, z uwzglednieniem zapiséw zawartych w pkt 7 niniejszego rozdziatu, liczac
od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z kompletem
dokumentdw rozliczeniowych.

7. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwac¢ sie rachunkiem rozliczeniowym,
o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U.
22018 r. poz. 2187 z pdin. zm.) zawartym w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust.
1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z
pdéin. zm.) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia
bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust.1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z péin. zm.).
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8. Zatermin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

9. W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty dziatajagce w Konsorcjum, cztonkowie
upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci lidera Konsorcjum do wystawienia przez
niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajacej wszystkim cztonkom
Konsorcjum z tytutu catkowitego wykonania przedmiotu Umowy.

10. Woraz z fakturg koncowa Wykonawca zatgcza podpisany bez zastrzezen przez Zamawiajgcego:

a) protokot konnicowego odbioru robot wskazanych w § 1 Umowy;
b) dokumenty potwierdzajgce rozliczenie sie Wykonawcy z podwykonawcami robét, o ktérych
mowa w § 7 ust. 8 niniejszej Umowy- jezeli dotyczy.

11. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia za odebrane roboty jest
przedstawienie dowoddéw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych. W przypadku nie przedstawienia
wszystkich dowoddéw zaptaty Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci odpowiadajacej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodoéw zaptaty.

12. W przypadku wykonywania robét przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
zataczy¢ do wystawionej przez siebie faktury, jako warunek wyptaty wynagrodzenia, co najmniej
na 5 dni roboczych przed terminem ptatnosci:

a) kserokopie faktury podwykonawcy, potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce,
b) kserokopie protokotu odbioru robdt bez uwag wykonanych przez podwykonawce potwierdzong
za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce,

c) dowdd zaptaty zobowigzann wobec podwykonawcy, w przypadku kopii potwierdzony za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce oraz

d) oswiadczenie podwykonawcy, z datg nie wczesniejszg, niz data wystawienia faktury przez
Wykonawce o tresci:

»Wszelkie roszczenia podwykonawcy..............cccccvvevvnee. 0 wynagrodzenie z umowy nf........ z
dnia......... realizowane w ramach zadania .......................... , wymagalne do dnia ztoZenia niniejszego
oswiadczenia zostaty zaspokojone w cafosci przez Wykonawce tj...........cccuvveevevecvevvsvesrennn. w petnej

wysokosci. Miedzy Podwykonawcq, a Wykonawcq nie istnieje zaden spdr, ktory skutkuje lub moze
skutkowacé powstaniem Ilub zmiang roszczern Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.”

13. W przypadku nieztozenia dokumentéw o ktérych mowa w § 7 ust. 8 Umowy i uchylania sie od
obowigzku zaptaty przez Wykonawce podwykonawcy lub przez podwykonawce dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 9 Umowy, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

16. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Koniecznos¢ wielokrotnego (powyzej 3 krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od
Umowy przez Zamawiajgcego.

19. W razie wytoczenia powddztwa przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce przeciwko
Zamawiajgcemu o zapfate na podstawie art. 647! § 5 kodeksu cywilnego, Wykonawca — na
zadanie Zamawiajgcego — zobowigzuje sie do wziecia udziatu na swadj koszt w takim postepowaniu
w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscia wobec
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

20. Jezeli Zamawiajgcy bedzie zmuszony spetni¢ jakiekolwiek $wiadczenie na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na mocy prawomocnego orzeczenia sgdu w takim
postepowaniu, Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu rownowartos¢ tego swiadczenia, a takze
zwrdci koszty postepowania oraz koszty pomocy prawnej poniesione przez Zamawiajacego lub do
ktdrych poniesienia Zamawiajgcy zostanie zobowigzany.

§8

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu z tytutu:

a) odstgpienia od Umowy przez ktdragkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy- w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy;

b) niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy okreslonego w § 1 z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 Umowy — w wysokosci 0,2 %
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kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na wykonanie;

c) nieusuniecia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru
koricowego lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy - za kazdy dzie opdznienia
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

d) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto o ktédrym
mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy - za kazdy dzieni opdznienia;

e) nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 % catkowitego wynagrodzenia
brutto o ktédrym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy taki przypadek,

f) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokosci 1 % catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 2
niniejszej Umowy za kazdy taki przypadek;

g) braku dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug odnosnie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie w wysokosci 1 % catkowitego wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa w § 5 ust. 2
niniejszej Umowy za kazdy taki przypadek;

h) dopuszczenia do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa w wysokosci 1 %
catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 2 za kazdy taki przypadek,

i) niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w § 6 umowy w wysokosci 5.000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

j) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie (na zasadach okre$lonych w § 6)
zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w umowie, co skutkowac bedzie
natozeniem kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

k) niedostarczenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przez Wykonawce
ubezpieczenia OC o ktérym mowa w § 4 niniejszej Umowy wykonawca zaptaci kare umowna
w wysokosci 0,1% wartosci catkowitego wynagrodzenia o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
Umowy za kazdy dzied opdznienia w stosunku do terminu wynikajgcego z § 4 ust. 2. pkt 12
Umowy;

[) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1% catkowitego wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
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m) za kazdy przypadek stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub przedstawiciela
Zamawiajgcego braku obecnosci kierownika budowy na Terenie budowy w czasie wykonywania
robét budowlanych - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za
kazdy taki przypadek;

. Strony ustalajg, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w § 8 ust. 1 pkt c) Umowy,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robdt w catosci
Wykonawce.

. Zamawiajgcy  zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej wysokosci faktycznie poniesionej szkody
w tym utraconych korzysci.

. Kara umowna zostanie potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy.

. W przypadku braku mozliwosci potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary
okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zostang przez Zamawiajgcego potragcone w szczegoélnosci:

a) zinnych wierzytelno$ci Wykonawcy wynikajacych z Umowy,
b) z wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z innych uméw zawartych z Zamawiajgcym,

c) beda zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o ktérym mowa w § 12
niniejszej Umowy,

na co Wykonawca wyraza zgode.

. W przypadku zwtoki w terminowym dokonywaniu ptatnosci przez Zamawiajgcego Wykonawca jest
uprawniony do naliczenia od takich ptatnosci odsetek ustawowych za zwtoke.

. Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych w ust. 1 nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia realizacji przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych
obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

§9
Odstgpienie od Umowy

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

. Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

a) Wykonawca bez uzasadnienia opdznia sie z przystgpieniem do robot budowlanych powyzej 7
dni od dnia przekazania placu budowy;

b) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 7 dni bez
uzasadnienia;
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c) Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy niezgodnie z przekazang przez Zamawiajgcego
dokumentacjg oraz zasadami sztuki budowlanej pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy
przez Zamawiajacego.

d) Wykonawca razgco narusza postanowienia niniejszej Umowy w szczegdlnosci narusza § 7 ust.
10 niniejszej Umowy,

e) Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane na etapie postepowania przetargowego,

f) Czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajagcego podmiot inny niz
Wykonawca lub podwykonawca zgtoszony zgodnie z postanowieniami Umowy,

g) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoscuczyni
zadaniu Zamawiajgcego,

h) Wykonawca podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

i) Wykonawca/Podwykonawca nie wywigzuje sie z obowigzku zatrudniania na podstawie umowy
o prace na zasadach okreslonych w umowie.

j) w razie koniecznosci dokonania bezposrednich ptatno$ci na rzecz Podwykonawecy lub dalszego
Podwykonawcy na sume wieksza niz 5% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 2 niniejszej umowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca udziela rekojmi
i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie w przypadku, gdy:

a) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 7 dni z zastrzezeniem wyjatkéw przewidzianych w umowie,

b) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 7 dni,

c¢) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa
dtuzej niz 60 dni.
. Umowne odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej - listem poleconym

w terminie do 30 dni od dnia powziecia informacji o podstawie do jej odstgpienia oraz musi
zawierac uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki, w szczegdlnosci:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,
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b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

d) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy
protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstapienia;

b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§10
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca gwarantuje wykonanie robdt jakosciowo dobrych, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i sztukg budowlang bez wad, ktére by pomniejszyty wartos¢ robdt lub uczynity
Przedmiot umowy nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

. Wykonawca udziela petnej gwarancji jakosci i rekojmi za wady w wykonaniu przedmiotu
zamowienia. Na caty przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres ......
miesiecy (wskazana w ofercie liczba miesiecy) z zastrzezeniem postanowien ust. 3 niniejszego
paragrafu. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwaranciji.

. Gwarancja jakosci i rekojmia za wady fizyczne obowigzuje od dnia nastepnego po podpisaniu
przez Strony Protokotu odbioru koricowego bez uwag Zamawiajgcego (bezusterkowego).

. Ponadto Wpykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych,
o ktérych zostanie poinformowany pisemnie. Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg w okresie
obowigzywania gwarancji Wykonawcy, przez .... lat (zgodnie z ofertg Wykonawcy) od dnia
podpisania protokotu koricowego robdét budowlanych. Przeglady dokonywane beda co najmniej
raz w roku oraz po kazdym zjawisku moggcym mieé¢ negatywny wptyw na przedmiot gwarancji.
Ostatni przeglad bedzie wykonany nie pdiniej niz na 2 miesigce przed uptywem terminu
gwarancji.
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. Jezeli w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci ujawnione zostang wady lub/i usterki dajgce
sie usungé¢, Wykonawca usunie je na witasny koszt w najkrétszym mozliwym terminie, ale nie
dtuzszym niz okreslonym przez Zamawiajacego.

. Wszelkie naprawy w okresie rekojmi i gwarancji wykonywane bedg na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawca w trakcie wykonywania prac wynikajagcych z rekojmi i gwarancji ponosi
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody osdb trzecich w zwigzku z wykonywaniem robét.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego lub jezeli wskutek wadliwie wykonanych robdt wystgpig
zjawiska zagrazajgce bezpieczeAstwu, a roboty zabezpieczajgce nie zostang podjete przez
Wykonawce niezwtocznie, tj. nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia, Zamawiajacy
pisemnie wezwie Wykonawce do usuniecia wad pod rygorem zlecenia wykonania zastepczego.
Jezeli Wykonawca, pomimo wezwania, pozostaje w zwitoce trwajacej dtuzej niz 7 dni od dnia
wezwania, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg dtuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje gwarancja w wymiarze
rownym okresowi gwarancji producenta. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzuje sie
poinformowac Zamawiajgcego o tym, czy i na jakie materiaty i urzadzenia obowigzuje gwarancja
producenta i na jaki czas zostata ona udzielona, ze szczegdlnym obowigzkiem Wykonawcy
przekazania kart gwarancyjnych.

Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia, bez dodatkowego wynagrodzenia,
niezbednych przegladdw i konserwacji urzagdzen oraz obiektéw w okresie rekojmi za wady
i gwarancji jakosci.

Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wady nawet gdyby wymagato to nadmiernych
kosztow.

Zadne z postanowieri niniejszej Umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub
wyltgczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.

§11
Zmiany umowy

1. Strony ustalajg, iz zmiany do Umowy bedg dokonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej (w szczegélnosci
art. 455 ustawy Pzp).

. Strony majg prawo do przedtuzenia wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt w nastepujacych
sytuacjach:
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a) Jezeli przyczyny z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét
beda nastepstwem okolicznosci za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci
bedg :

a. nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy trwajacego dtuzej niz 7 dni,

b. wstrzymania wykonania robét na wyrazne zagdanie Zamawiajgcego trwajgcego dtuzej niz 7
dni.

C. W przypadku wygasniecia waznosci pozwolenia na budowe wskutek wydtuzenia sie
procedury przetargowej bedgcej nastepstwem np. wnoszenia odwotan przez Wykonawcow, skarg
do saddéw powszechnych, kontroli uprzedniej prowadzonej przez Prezesa UZP i w konsekwenciji
koniecznosci uzyskania nowego pozwolenia na budowe w zakresie w jakim ww. okolicznosci miaty
lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét.

W przypadku opisanym w literze a-b termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o okres zwtoki
Zamawiajgcego. Zmiana terminu realizacji umowy nie bedzie miata wptywu na wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku o ktérym mowa w literze c. termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o okres
trwania przeszkody tj. o czas niezbedny do uzyskania pozwolenia na budowe.

b) Gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢.

c) Gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamoéwiend dodatkowych na zasadach okreslonych przepisami ustawy Prawo zaméwien
publicznych, ktére wstrzymujg lub opdziniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji. W takim przypadku
wydtuzenie terminu nastgpi o czas niezbedny do ich usuniecia. Zmiany w tym zakresie nie
spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

d) Gdy wystapig opdinienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wilasciwe organy administracji panstwowej do ktérych s zobowigzane na podstawie
obowigzujgcych przepisdw prawa, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o okres faktycznego
opdznienia. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

e) Gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwoler, uzgodnier itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. W takim przypadku
wydtuzenie terminu nastgpi o okres faktycznego opdinienia. Zmiany w tym zakresie nie
spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
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f) Jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o okres
faktycznego opodzinienia. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

g) W przypadku wystgpienia sity wyzszej (powddz, huragan, $niezyca, uderzenia pioruna,
gradobicie, epidemie, pozary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrzgdzone przez dzikie
zwierzeta, odnalezienie niewypatdw, niewybuchéw lub wykopalisk archeologicznych, katastrofy
lotniczej, protesty ludnosci, dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
realizacje ) uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o okres niezbedny do usuniecia skutkéw dziatania
sity wyzszej.

3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzenia Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca nie
zadeklarowat w ofercie realizacji zamoéwienia przy pomocy Podwykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca bedzie zobligowany do udowodnienia, ze Podwykonawca posiada zdolnosci
techniczne lub zawodowe odpowiadajgce, proporcjonalnie, co najmniej zdolnosciom technicznym
i zawodowym wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy (w zakresie dotyczagcym
podwykonawstwa) oraz dysponuje personelem i sprzetem, gwarantujagcymi prawidiowe
wykonanie podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi  wymaganiom  stawianym  Wykonawcy (w  zakresie = dotyczacym
podwykonawstwa). Dokumenty potwierdzajgce zdolno$¢ techniczng Ilub zawodowg
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu oraz informacja o kwalifikacjach
0s6b, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy przedstawienia dokumentédw na
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia dotyczgcych Podwykonawcy, wymienionych w § 2 pkt
1, 3-6 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
srodkéw dowodowych oraz innych dokumentdéw lub oswiadczen, jakich moze zgdaé zamawiajacy
od wykonawcy (poz.2415). W przypadku wprowadzenia Podwykonawcy zastosowanie bedg miaty
pozostate postanowienia umowy dotyczace podwykonawstwa uregulowane w umowie.

4. Zmiana Harmonogramu nie bedzie traktowana jako zmiana umowy i nie bedzie wprowadzana
aneksem do umowy pod warunkiem wyrazenia pisemnej zgody przez Zamawiajgcego oraz
nieprzekroczenia umownego terminu zakonczenia realizacji zadania, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
(Harmonogram oraz jego zmiany muszg zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego). Aneks do
Umowy bedzie wymagany w przypadku, gdy zmiana Harmonogramu prowadzi¢ bedzie do zmiany
terminu zakonczenia przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 ust. 1 wskutek okolicznosci opisanych
w § 11 ust. 2 Umowy. W przypadku konieczno$ci zmiany Harmonogramu Wykonawca przedstawi
propozycje modyfikacji Harmonogramu oraz innych zobowigzan umownych wynikajacych
z ewentualnych zmian terminu wraz z dostosowaniem wynagrodzenia. Zmiana Harmonogramu
nie bedzie wptywac na zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

5. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy Strona zainteresowana przekazuje
drugiej Stronie wniosek na pismie.

6. Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
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zmiany. W dniu ztozenia wniosku Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

7. Wniosek, o ktérym mowa powyzej powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej
niz w terminie 5 dni roboczych od dnia w ktédrym Wykonawca dowiedziat sie lub powinien
dowiedziec sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentéw
wymaganych Umowa i informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany Umowy, stosownie do
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

9. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru.

10. Inspektor Nadzoru jest uprawniony (bez dokonywania oceny zasadnosci wniosku, o ktérym mowa
w ust. 5), do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezgcej uzasadniajacej zgdanie zmiany.

11. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci.

12. W razie watpliwosci przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych.

13. Poza przypadkami okreslonymi w innych paragrafach Umowy Strony przewidujg mozliwos¢
dokonania skrécenia terminu wykonania umowy lub jej poszczegdlnych elementéw w przypadku
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

14. Wszystkie postanowienia okreslone w § 11 mogg stanowi¢ katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode, tj. majg charakter fakultatywny, tym samym nie stanowig zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody przez Zamawiajgcego i dokonania zmiany Umowy.

15. Okresla sie nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowiet Umowy:

Sposdb inicjowania zmian: Zamawiajgcy: wnioskuje pisemnie do Wykonawcy w sprawie
mozliwosci dokonania wskazanej zmiany. Wykonawca: wnioskuje pisemnie do Zamawiajacego
w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany. Przyczyny dokonania zmian postanowien
Umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisa¢ w stosownych dokumentach - notatka
stuzbowa, pismo Wykonawcy, protokét koniecznosci, itp.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Ustala sie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % wartosci catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, tj.vvvvceceevecenneeennnn 26

2. Wykonawca w dniu zawarcia Umowy wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w formie ..........cccccceververennnen.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka ww. form zabezpieczenia, o ktorych mowa w art. 450 ust.1 ustawy PZP, z zachowaniem jego
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ciggtosci i bez zmniejszenia wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie realizacji
Przedmiotu zamdwienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, jednak wymaga pisemnej
zgody Zamawiajgcego i musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz
pieniezna, Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez Zamawiajgcego
przedtuzat waznosé zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, az do czasu usuniecia
wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym. Jezeli Wykonawca nie przediuzy
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na 14 dni przed uptywem waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wodwczas Zamawiajgcy jest uprawniony do
dokonania wypfaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Uzyskana kwota
zostanie zatrzymana tytutem przedtuzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy w wysokosci
i terminach:

a. 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane (tj. od dnia podpisania bez zastrzezen przez
Zamawiajgcego protokotu koricowego odbioru robdt).

b. 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji
i rekojmi za wady. Okres gwarancji jest réwny okresowi rekojmi i wskazany jest w § 10 pkt 2
niniejszej umowy.

. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wypfata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

. W pozostatym zakresie zastosowanie bedg miaty wtasciwe przepisy ustawy PZP.

§13
Podwykonawcy

. Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — zamowienie wykona sam, przy
udziale podwykonawcy/6w w tym, na ktdrego/ych zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu (postanowienie zostanie zmodyfikowane zgodnie
z trescig oferty Wykonawcy).

. Zakres prac do podzlecenia nie moze wykracza¢ poza zakres przewidziany w SWZ i ofercie
Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
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3. Podwykonawca na zasoby ktdrego w zakresie potencjatu kadrowego Wykonawca powotywat sie
celem wykazania spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie w jakim potencjat kadrowy
podmiotu trzeciego byt deklarowany do wykonania Przedmiotu umowy na uzytek postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego.

4. Podwykonawca, na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat
sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowat Przedmiot umowy w zakresie w jakim wiedza i doswiadczenie
podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania Przedmiotu umowy na uzytek postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego.

5. W trakcie realizacji zamdéwienia Wykonawca moze dokonaé powierzenia wykonania czesci
Przedmiotu umowy nowemu podwykonawcy, zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z wykonania
czesci zamodwienia przez podwykonawce. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢
bedzie podmiotu na ktdérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.
118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W przypadku niewykazania okolicznosci
okreslonych w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy nie zaakceptuje takiej zmiany lub rezygnacji.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany w trakcie
realizacji niniejszego zamdwienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdéw, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

8. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b. przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c. wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane, bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres
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rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czeSciach, na podstawie
odbiorow czesciowych robdét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
d. wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,
e. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych musi wykazac sie posiadaniem
wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcym, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowaé personelem i sprzetem,
gwarantujagcymi  prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osdb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity
zatgcznik do umowy o podwykonawstwo,
f.  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy
o podwykonawstwo.

10. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ ponadto:

a. cene za wykonanie zakresu objetego umowag, przy czym wynagrodzenie Podwykonawcy nie
moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy,

b. sposéb odbioréw i rozliczen z tytutu wykonania zakresu robdt przez Podwykonawce
(niesprzeczny z postanowieniami umowy zawartej przez Wykonawce z Zamawiajgcym),

c. termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez Podwykonawce, przy czym
termin wykonania roboty nie moze by¢ dtuzszy od terminu okreslonego w umowie zawartej przez
Wykonawce z Zamawiajgcym (Harmonogramie rzeczowo-finansowym).

11. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawecy;

b. uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

C. ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym,
a Wykonawca.

12. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastgpic
wyltgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.
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13. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a. niespetniajgcego wymagan okreslonych w SWZ;
b. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

14. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

16. Zamawiajagcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa
w ust. 13.

17. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

18. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

19. Obowigzek przedktadania kopii umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, nie dotyczy:

a. umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie
zamodwienia publicznego;
b. umow, ktérych przedmiotem sg ustugi:

- ochrony placu budowy,

- sprzatania,

- wynajmu sprzetu i transportu,

- utrzymania placu budowy, wykonywane na rzecz Wykonawcy przez osoby przez niego
zakontraktowane do realizacji umowy na podstawie uméw cywilnoprawnych i innych kosztéw
ogoblnych budowy, a ktérych wartos¢ kazdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zt brutto;

- umow, ktdrych przedmiotem sg dostawy: zwigzane z utrzymaniem placu budowy, dotyczace
personelu Wykonawcy lub personelu Podwykonawcéw, a ktoérych wartosé kazdej z osobna nie
przekracza 50.000,00 zt brutto.

20. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

21. Postanowienia ust. 8-20 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
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22. Naruszenie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi
podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy przez Zamawiajgcego i zgdania od
Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy 1z terenu budowy. Niniejsze
postanowienie nie wyklucza uprawnien Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karami
umownymi.

23. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

24. Zamawiajagcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego Ilub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

25. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

26. Zamawiajacy moze zgdaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okres$lonych Umowg, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na Zadanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

27. W przypadku gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§14
Wiasciwos¢ sadu

Ewentualne spory mogace wynika¢ z wykonania umowy Strony poddadzg pod rozstrzygniecie Sgdu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
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§15
Postanowienia koncowe

. Wykonawca nie moze dokonac cesji na osoby trzecie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej
Umowy.

. W kazdym przypadku niestawiennictwa Wykonawcy celem podpisania ktéregokolwiek
z protokotéw, o ktérych mowa w Umowie Zamawiajgcy jest uprawniony do jego jednostronnego
sporzgdzenia z mocg obowigzujgca dla obu Stron.

. W sprawach nie uregulowanych Umowg majg zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujace
w tym przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i prawa zamdwien publicznych.

. Umowa zostata zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
z zachowaniem art. 455 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

. W przypadku niewaznosci lub bezskutecznosci jednego lub wiecej postanowien Umowy, Strony
podejma negocjacje w celu zastgpienia niewazinego postanowienia innym, niepodwazalnym
prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej odda zamierzony cel niewaznego
postanowienia.

. Strony zobowigzane sg dokonywac doreczen korespondencji zwigzanej z wykonywaniem Umowy
(bezposrednio lub listownie) pod adresy Stron wskazane w komparycji niniejszej Umowy. Nie
doreczenie listu poleconego wystanego na adres, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim, w tym
takze zwrot korespondencji z adnotacjg o odmowie przyjecia pisma badz ze adresat wyprowadzit
sie lub adresat jest nieznany - jest réwnoznaczne ze skutecznym doreczeniem pisma.

. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiajgcego.

. Kazda ze Stron o$wiadcza, iz przeczytata Umowe, w petni jg rozumie i akceptuje, na dowdd czego
sktada wtasnorecznie swdj podpis.

10. Zatgcznikami, stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej Umowy sa:

- Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ);

- Dokumentacja projektowa;

- Oferta Wykonawcy;

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z kosztorysem ofertowym;

- Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad;

- Dokument potwierdzajacy ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej.
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