- PROJEKT -

Zatacznik nr 8
do SWZ
UMOWA NR BKR.272.....2024

zawarta w dniu ......cceeeviiennn 2024 r. w Pieckach pomiedzy Gming Piecki REGON 510742758, NIP 7422123183
z siedzibg w Urzedzie Gminy Piecki ul. Zwyciestwa 34 11-710 Piecki, zwana w dalszej czesSci umowy
Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

A e 1 e en s
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawcq

W wyniku przeprowadzonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz.U.2023.1605 z p6zn. zm), w trybie podstawowym, postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego, rozstrzygnietego w dniu ..o , zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowiagzuje sie do wykonania rob6t budowlano-montazowych,
zwigzanych z realizacja zadania pn. Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 59 w km 52+492 str. lewa
na dziatlke nr 767/1 oraz zatoki autobusowej w miejscowosci Piecki, zwanych dalej w umowie
Jinwestycja/zadaniem inwestycyjnym”.

2. Zakres zamo6wienia obejmuje wykonanie min.:

a) rozebranie istniejacych nawierzchni z kostki betonowej - 274 m?;

b) ustawienie kraweznikéw betonowych 20*30*100cm na tawie betonowej z oporem - 17,00m;

c) ustawienie kraweznikéw najazdowych 20*22*100cm na tawie betonowej - 25,00m;

d) ustawienie kraweznikéw kamiennych najazdowych 20*22*100cm na tawie betonowej z oporem -
62,00m;

e) ustawienie kraweznikéw kamiennych 20*30*100cm na tawie betonowej z oporem - 63,00m;

f)  wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej15/17 na podsypce cementowo-piaskowej - 114m?;

g) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 80mm na podsypce cementowo-piaskowe;j -
50,00m?;

h) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej gr. 80mm na podsypce cementowo-piaskowej
gr.30mm - 150,00m?;

i) demontazi ponowny montaz wiaty przystankowej;

j).  wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Szczegotowy zakres prac okreslony jest w Dokumentacji projektowej sktadajacej sie z:

1. Projektu budowlanego  Przebudowy zjazdu oraz zatoki autobusowej przy DK 59 w miejscowosci Piecki
opracowanego przez VIA-PROJEKT LUKASZ CHUC ul. Pana Tadeusza 12 lok. 94 10-461, Olsztyn;

2. Projektu statej organizacji ruchu - Przebudowy zjazdu oraz zatoki autobusowej przy DK 59 w miejscowosci
Piecki ;

3. Przedmiaru robot;

4. Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej;
Inwestycja realizowana bedzie na podstawie zawiadomienia o zamiarze wykonywania rob6t budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe - zaswiadczenie Warminsko-Mazurskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Olsztynie z dnia 22.09.2023 r.

§2
Obowiazki stron
A. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
1. zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zamdwienia,
2. przekazania placu budowy ,
3. odbioru przedmiotu umowy,
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4. zapewnienia $rodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

B. Wykonawca zobowiazany jest do:

1.
2.

v w

11.

12.

protokdlarnego przejecia placu budowy

realizacji inwestycji zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami,
normami, warunkami technicznymi i sztuka budowlang, przepisami bhp, ppoz., zgodnie z poleceniami
nadzoru inwestorskiego oraz zaleceniami i uzgodnieniami Urzedu Gminy Piecki;

sporzadzenia na wlasny koszt kopii dokumentacji projektowych, jezeli bedzie potrzebna,
opracowania przed rozpoczeciem robét planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

pelnego zabezpieczenia materiatowego wykonywanych robét. Materiaty i urzadzenia powinny by¢
w I gatunku jako$ciowym i wymiarowym, ktdére beda spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane
(Art.10) - beda zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych
lub europejskich aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia
spetnienia warunkéw dla wszystkich materiatéw przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyska¢
akceptacje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

wykonania niezbednych prac rozbidérkowychi ewentualnych przebudéw kolidujacych sieci;
zapewnienia obstugi geodezyjnej inwestycji obejmujacej w szczegdlnosci: wykonanie biezacych
pomiaréw geodezyjnych, wytyczenia, domiaréw i szkicow w zakresie wykonanych elementéw objetych
dokumentacjg na potrzeby dokumentéw rozliczeniowych potwierdzajacych ilosci wykonanych robot,
przywrocenie usunietych podczas robot znakéw geodezyjnych ;

zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy;

. wykonania i utrzymania na swoéj koszt wszelkich oston, ogrodzen, oznakowani i o$wietlenia terenu

budowy;

opracowania projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonania iutrzymania jej podczas realizacji
inwestycji oraz likwidacji ,.

utrzymania od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego (data podpisania protokotu
odbioru robdt) drég dojazdowych i tymczasowych objazdéw  dopuszczonych do ruchu na czas
prowadzenia robdét. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie biezace usuwanie wybojoéw, zapadniec,
przetomoéw i innych uszkodzen nawierzchni powodujacych zagrozenie bezpieczenistwa uczestnikéw ruchu
oraz mogqcych powodowac uszkodzenla pO]aZdOW

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24,

3.4241.96.2022.1.MA, do GDDK1A 0Oddziat w Olsztynie Rejon w Szczytnie z wnlosklem 0 ud21elen1e
zezwolenie na zajecie pasa drogowego w_celu prowadzenia roboét;

zapewnienia na witasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji;

przestrzegania jako wytwarzajacy odpady - przepiséw prawnych dotyczacych ich wytwarzania,
wykorzystania lub utylizacji;

podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony $rodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu;

wykonania innych prace, czynnosci oraz uiszczenia oplat (organizacja placu budowy, koszty zajecia pasa
drogowego , mediéw itd.), wyniklych w toku realizacji i niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;
posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej w wysoko$sci min. 100% zatwierdzonej kwoty
kontraktowej;

zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego i uczestniczenia w czynno$ciach odbioru
koncowego;

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie wybudowanego obiektu lub skutecznego zgtoszenia zakonczenia rob6t budowlanych;
przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na oceng
prawidtowosci pod wzgledem ilosciowym i jako$ciowym wykonania robét zgtoszonych do odbioru;
przeniesienia, w ramach wynagrodzenia ryczaltowego, na rzecz Zamawiajacego wszelkich praw autorskich do
wykonanych opracowan i dokumentacji powykonawczej,

uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi;

usuniecia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze koicowym oraz w okresie gwarancji i rekojmi -
w terminach wyznaczonych w protokédtach;
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25. zatrudnienia 0oséb na warunkach okres$lonych w §7 niniejszej umowy;
26. po zakoniczeniu rob6t do usuniecia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego;
27. podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru koficowego robot.

§3
Termin realizacji umowy
Ustala sie nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:
Termin wykonania zaméwienia - do 90 dni, liczac od dnia podpisania umowy.

§4
Przedstawiciele stron
1. Kazda ze stron zobowigzuje sie do dotozenia nalezytej zawodowej starannoSci przy realizacji niniejszej
umowy, w tym takze do petnej wspotpracy z drugg strong w celu zapewnienia nalezytego i terminowego jej
wykonania.
2.  Przedstawicielami Zamawiajqcego sa:

3. Zakres dziatania inspektora nadzoru okre$laja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(tj. Dz.U.z 2023r. poz. 682 z p6zn.zm..)

Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniony w kazdym czasie dostep do wszystkich roboét.

Inspektor nadzoru upowazniony jest do wydawania Wykonawcy polecenn zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa3 i projektem wykonania przedmiotu umowy.

6. Przedstawicielami Wykonawcy sa:

vl

7. Wykonawca zapewni wykonanie robét i kierowanie robotami objetymi Umowa, tak diugo jak bedzie
to konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spelniajgce wymagania
okresSlone w ustawie Prawo budowlane. Przed skierowaniem kazdej osoby do kierowania robotami
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace spelnianie wymagan okres$lonych
w zdaniu poprzedzajacym.

8. Skierowanie do kierowania budowa i kierowania robotami osdb, bez akceptacji Zamawiajgcego, moze
stanowi¢ podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajqgcego z winy Wykonawcy.

9. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedng ze stron zobowigzana jest ona powiadomié¢ o tym na pismie druga
stron¢ w terminie 7 dni.

10. Zmiana 0s6b wymieniowych w ust. 2 i 6 nie stanowi zmiany umowy

§5
Harmonogram
1. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sporzadzi i przedlozy Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo-finansowy w ukladzie miesiecznym dla prac projektowych i dla robdt
budowlanych.
2. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ korekty harmonogramu rzeczowo-finansowego bez sporzgdzania aneksu
do umowy.
§6
Podwykonawcy
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonaweca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy. W szczegdlnosci winna
on okreslac:
o zakres rob6t powierzonych Podwykonawcy, stanowiacy cze$¢ zamoéwienia publicznego,
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o kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robdt
wynikajgca z oferty Wykonawcy, a suma ptatnosci Podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego odbioru
rob6t nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w umowie o wykonawstwo wynagrodzenie cze$ciowe za
dany zakres robét potwierdzony odbiorem,

e termin wykonania zakresu robdt powierzonych Podwykonawcy,

e warunki ptatnosci - termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

e tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawcéw,

e podstawy zaplaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia,

e numer rachunku bankowego podwykonawcy,

Umowa z Podwykonawcq nie moze zawieraé postanowien:

e uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce;

e uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajqcego Wykonawcy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku gdy:

e nie spetnia ona wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia;

e przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

e zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zaméwien publicznych

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajqcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgltoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajqcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia.. Wytgczenie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony

w ust 3 tiret drugie., Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust.od 1do9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub  ktéry zawart przedlozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 11 dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu

Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi..

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajqcy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. ust. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajqcego,

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo;

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo;

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 11, Zamawiajqcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust.: 1; 5; 8; 9 powyzej przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos$¢

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego

za wykonanie robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw

i jego pracownikéw w takim samym stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych

pracownikéw.

Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogoéw wynikajacych z zapisdw niniejszego paragrafu upowaznia

Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania od Wykonawcy

i wszystkich Podwykonawcéw powyzszych ustalen, az do odstgpienia od umowy z Wykonawcq z winy

Wykonawcy wiacznie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu

nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania

o udzielenie zamoéwienia.

Powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci

za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

§7
Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace
Zamawiajgcy wymaga aby przy realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca (Podwykonawca) zatrudniat
na podstawie umowy o prace osoby wykonujace czynno$ci w zakresie obstugi urzadzen, maszyn i sprzetu
budowlanego oraz wykonujace prace fizyczne - jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy (kp), w szczegoélnosci art. 22 § 1 kp.

. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wpykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6éb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej. Zamawiajqcy uprawniony jest
w szczegoblnosci do Zadania:

e os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczeg6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

e poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce Kkopii
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnos$ci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
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pracownika nie podlega animizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

e zaswiadczenia wtasciwego oddzialu ZUS potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych przez Zamawiajacego
dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§8
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe

w wysokoSci:

NELLO .o, (STOWNIE ZYOTYCh: o )
plus podatek VAT ........... Q0 et zt,

DIULLO e zt. (stownie ztotych: ... ).

Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ waloryzacji i zmianom, za wyjatkiem przypadkéw opisanych w umowie.
Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do obnizenia jako$ci spowodowanej
wadami przedmiotu umowy w przypadku gdy wady s nieusuwalne, albo gdy Wykonawca nie zdota wad
usung¢ w odpowiednim czasie, badz ich nie usungl w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.
Stwierdzone wady jednych parametréw przedmiotu umowy nie mogg podlegaé kompensacji polepszeniem
jakos$ci innych parametréw przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie umowne obejmuje takze ekwiwalent za usuwanie wad w okresie gwarancji.

Przewiduje sie mozliwos$¢ obnizenia wynagrodzenia ryczattowego o warto$¢ robdt niewykonanych, uznanych
przez Zamawiajacego jako zbedne, cho¢ objete oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,
przy czym ewentualne obnizenie wynagrodzenia nastapi stosownie do wartosci wynikajacych z kosztorysu
ofertowego wymienionego w rozdz. 19 ust 19.1 lit. e SWZ.

Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawcg moze w kazdej chwili zarzadzi¢, w celu realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wprowadzenie robét zamiennych o tozsamym zakresie
przedmiotowym do wykonywanego zakresu umowy, w przypadku zaistnienia okolicznosci wynikajacych
z technologii lub funkcjonalno$ci przedmiotu umowy. W takim przypadku Strony podpisza stosowny aneks
do umowy, przy przyjeciu zasady, Zze zakres i warto$¢ kazdej takiej modyfikacji zostanie poddana osobnej
wycenie w oparciu o ceny jednostkowe wynikajgce z kosztorysu wymienionego w ust 6., a w przypadku ich
braku ceny czynnikéw produkcji nie wyzsze od $rednich cen materialéw, sprzetu i transportu oraz $rednich
wskaznikéw narzutéw dla wojewddztwa warminsko-mazurskiego, publikowanych w wydawnictwie
Sekocenbud/ORGBUD w kwartale, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych
okres$lonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdét, dla ktérych nie okreslono
naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogdw lub nakiadéw wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku braku w ww. wydawnictwach stosownych cen
dopuszcza sie réwniez wyceny w oparciu o ceny rynkowe udokumentowane ofertami dostawcéw,
producentdéw etc.

W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg okres§lonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.

§9
PlatnoSci
Zamawiajacy dopuszcza rozliczanie wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa § 9 ust. 2:
- na podstawie faktur przej$ciowych,
- na podstawie faktury koncowe;j.
Ptatnosci cze$ciowe za wykonane roboty budowlane beda dokonywane, na podstawie protokotéw
zaawansowania robdt i wystawionych na ich podstawie rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem
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potracen wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na
zestawieniach wartosci rob6t ukoniczonych w okresie rozliczeniowym
Ptatno$¢ koncowa za wykonane roboty budowlane bedzie dokonana na podstawie protokotu koncowego
odbioru rob6t i wystawionej na jego podstawie faktury koncowej, z uwzglednieniem potrgcen
wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Faktury przejSciowe moga by¢ wystawiane nie czeSciej niz raz w miesigcu .
Suma wartosci z wystawionych faktur przejSciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci brutto okreslonej
w § 8 ust.1.
Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy.
Zamawiajqcy optaci faktury w terminie 30 dni od daty wplywu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
do Zamawiajgcego.
Za date zaptaty przyjmuje sie date ztozenia przelewu w banku Zamawiajgcego.
Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiajgcego: 7422123183 . Jednoczes$nie w opisie faktury
Wykonawca zobowiazany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej umowy oraz symbolu komoérki
organizacyjnej.”
W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robét Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej
zaptaty Wykonawca przedktadajac Zamawiajgcemu fakture obejmujaca min wynagrodzenie za zakres robdt
wykonanych przez Podwykonawce zobowigzany jest dotaczy¢:

- pisemne oswiadczenie wszystkich Podwykonawcéw, ze wymagalne ptatnosci na ich rzecz zostaty

dokonane, z zastrzezeniem zapiséw §6 pkt 11 - 16,
- pisemne o$wiadczenie, ze dokonat wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw oraz
Podwykonawcow na rzecz dalszych Podwykonawcow z zastrzezeniem zapiséw §6 ust. 11 - 16,

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca na dzien zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci

ceneeneenn 21 (Stownie . e ) tj. 5% warto$ci brutto calo$ci umowy okreslonej §9 ust 2, w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia wad oraz roszczen Zamawiajqcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Zamawiajgcy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (odbioru roboét).
Kwota, ktéra zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci wynosi¢ bedzie 30% wysokosci zabezpieczenia i zostanie zwrdcona Wykonawcy w ciagu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci.
W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych
mowa w tresci § 15 Umowy, Wykonawca zobowiazany jest do przedluzenia okresu Zabezpieczenia o dtugos¢
okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktéry przedtuzono termin realizacji Przedmiotu umowy.
W przypadku wniesienia przez Wykonawce Zabezpieczenia w jednej z form, o ktérych mowa w tresci art. 450
ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji lub wysokosci wynagrodzenia Przedmiotu
umowy na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w tresci § 15 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia zawarcia aneksu do Umowy oryginatu
aneksu do Zabezpieczenia.
Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 6, bedzie skutkowato karg umowna,
o ktérej mowa w tre$ci § 14 ust. 1 tiret jedenaste, lub odstapieniem przez Zamawiajgcego od Umowy
na podstawie § 12 ust. 2 pkt 7.

§11
Odbiér robét
Strony ustalaja, Ze przedmiotem odbioru koncowego, jest wykonanie przedmiotu umowy objetego niniejsza
umow3a, potwierdzone protokotem odbioru koncowego oraz przygotowana dokumentacja umozliwiajacg
uzytkowania obiektu .
Roboty budowlane i montazowe, zanikajace i ulegajace zakryciu, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem
do Dziennika budowy, a przedstawiciel Zamawiajgqcego dokona ich odbioru bezzwtlocznie tak, aby nie
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spowodowal przerw w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru

inwestorskiego niezbedne dokumenty konieczne dla dokonania odbioru czesciowego.

3. Po zakonczeniu realizacji zamoéwienia Wykonawca dokona pisemnego zgloszenia Zamawiajgcemu gotowosci
do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajace
na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy powota komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi
w terminie 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokoét, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy
Wykonawcy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

7.1 Nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajqcy moze zazadac usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin.
Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usuniecia wad, okre$lony w protokole usuniecia wad.

7.2 Nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajqgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadaé¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 14 niniejszej umowy,

c¢) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - odstapi¢ od
umowy z winy wykonawcy

8. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajqcy zazada badan, ktore nie byty przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
okaze sie, zastosowane materiaty badz wykonanie rob6t sg niezgodne z umowsa, to koszty badan dodatkowych
obciazaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obciazaja Zamawiajgcego.

§12
Odstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy,
gdy Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, Ze z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest wstanie
realizowa¢ swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nalezy
sie wynagrodzenie za wykonane roboty oraz kara umowna z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego
2. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia
od umowy lub jej niezrealizowanej czeSci w przypadku:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej,
ze wykonanie Umowy nie lezy W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore
cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

3) gdy powezmie wiadomos¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegta na tyle pogorszeniu, ze istnieje uzasadniona
obawa, iz Wykonawca ogtosi upadto$¢ lub likwidacje przedsiebiorstwa.

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyCzyny i nie podjat ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego, zYozonego na pismie,

5) gdy Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

6) gdy wystgpita okoliczno$¢, o ktdrej mowa w §6 pkt. 17 niniejszej umowy,

7) niedopetienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 10 ust. 7,

8) niedostarczenia waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 2 Umowy.
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W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od Umowy w czgsci, ktorej zmiana
dotyczy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu

wykonania cz¢§ci umowy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3-8 odstapienie od Umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od

powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci stanowigcych podstawe odstapienia. W takim przypadku

Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czgsci umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy:

1) gdy Zamawiajgcy bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru rob6t lub podpisania protokotu odbioru,

2) gdy Zamawiajgcy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okre$lonego niniejszg umowa na zaplate
faktury, nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego odstgpienia oraz
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazaja nastepujace obowiazki szczegodtowe:

1. w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej
winy nastgpito odstapienie od umowy,

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych rob6t nie objetych Zadaniem, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4. Wpykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu robdt urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest

do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy.

§13
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres obowigzywania gwarancji , na zasadach okres$lonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca udziela ........... miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, liczone od daty
odbioru koncowego robét na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i podpisanej karcie gwarancyjne;j.

§14
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

= w wypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢
Wykonawca, w wysokos$ci 10% wartoSci tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w§8 ust 1.

= za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto
okres$lonego w §8ust1- za kazdy dzien zwtoki,

= za zwloke w usunieciu wad w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust 1 za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

= w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust 1 - za
przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

= w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 4000,00zt za kazdy przypadek
niedochowania obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie,

= w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 4000,00zt za kazdy przypadek niedochowania obowigzkéw Wykonawcy
w tym zaKresie,

= w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2000,00zt za kazdy przypadek niedochowania obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie,
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= nieprzediozenia dowodu - kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz cena
ofertowa brutto, wysoko$¢ kary wyniesie 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu polisy,

= za dopuszczenie do wykonywania prac okre$lonych w §7 ust.1 o0sdb nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, 1000,00zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku,

= zakazdy dzien op6znienia w ztoZzeniu dokumentéw , o ktérych mowa w §7 ust.3 300,00zt brutto.

= w przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w tresci § 10 ust. 7 , w wysokosci 1000,00zt
brutto za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w 10 ust. 7.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za  ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajqcy, w wysoko$ci 10% wartosci tacznego

wynagrodzenia brutto okre$lonego w §8 ust. 1 z wyjatkiem sytuacji okreslonej w §12 ust.2 pkt. 1).

Kary umowne, o ktérych mowa powyzej sa naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulacji. Laczna

wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia brutto za caty przedmiot zamdéwienia

o ktérym mowa w §8 ust. 1

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego,

dokumentujgc to zadanie obliczeniem wysokosci rzeczywistej szkody i wykazujac Scisty zwigzek pomiedzy

poniesiona szkoda a niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan wynikajacych z warunkéw

umowy .

W kazdym przypadku, gdy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potraci¢ z kazdych

sum naleznych Wykonawcy lub/i skorzystac¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§15
Zmiany umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obydwu stron wyrazong na piSmie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiej zmiany,
w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo zamoéwien publicznych.
Zamawiajgcy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zaméwienn publicznych okres$la zakres
przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
1) zmiana wynagrodzenia;
a) w przypadku ustawowej zmiany przepiséw dotyczgcych procentowa stawki podatku VAT:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w §9 ust 2,

- zmiana wynagrodzenia nastapi wytacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku

VAT cze$ci zamdwienia,
- do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej cze$ci zamowienia zostanie
zastosowana aktualnie obowigzujacg stawka podatku VAT,

2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujacych sytuacjach:

a) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych robdt, ustalony pomiedzy
Wykonawcq a Zamawiajqcym,

b) dziatania ,Sity Wyzszej", tj.: wyjatkowego zdarzenia lub okolicznos$ci, bezzasadnego , odbiegajacego od
obowiazujacych , wydtuzenia terminu uzgadniania przez instytucje i organy wtadzy, dziatania oséb
trzecich, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ mimo zachowania nalezytej staranno$ci. Nie uwaza sie za
czynnik zaktdécajacy wplyw czynnikéw atmosferycznych w czasie realizacji robot, ktory przy sktadaniu
ofert musi by¢ normalnie brany pod uwage (wyjatek stanowig przeszkody atmosferyczne o charakterze
katastrof), - wystapienie tych zdarzen lub okoliczno$ci uniemozliwia wykonanie rob6t w sposéb zgodny
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét w terminie
okre$lonym w umowie oraz jednocze$nie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia
wykonanie catego przedmiotu zamdéwienia w terminie lub powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
robot co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamdéwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiane terminu wykonania zaméwienia,
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-zmiana terminu nastapi o czas wystepowania tych zdarzen tub okolicznos$ci, a w uzasadnionych
przypadkach réwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkéw tych zdarzen lub okoliczno$ci,

c) wystapienia znalezisk archeologicznych, ktére moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas wstrzymania wykonywania rob6t budowlanych na podstawie decyzji
wlasciwego konserwatora zabytkéw, (pod warunkiem, ze wstrzymanie wykonania roboét z tej przyczyny
powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robét i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu
zamdwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robot),

d) wystapienia na terenie budowy niewybuchéw, ktére moga skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy

- zmiana terminu nastapi o czas ich usuniecia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby, (pod

warunkiem, ze wstrzymanie wykonania roboét z tej przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych

robot i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje

Wykonawca robét),

Wykonawca nie bedzie uprawniony do wystepowania o przedluzenie terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez
Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

Nie stanowi zmiany umowy

- zmiana danych zwigzanych z obstluga administracyjno-organizacyjng, np.: zmiana nr rachunku

bankowego),

- zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

- aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§16
Postanowienia korficowe

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy regulujgce tryb udzielania i realizacji zamoéwien publicznych.
Zamawiajgcy zobowiazuje sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcq o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Pozostate spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja Umowy beda rozstrzygane przez sad powszechny
wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
I[lekro¢ w niniejszej umowie mdéwi sie o dniach roboczych, za dni robocze przyjmuje sie dni od poniedziatku do
piatku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowigzkéw Zamawiajqgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywac¢ nastepujaca kolejno$¢ waznosci dokumentdw:

a. Umowa
b. Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia
c. Oferta

Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu na podstawie
niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci. Ponadto bez
zgody Zamawiajqcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci wierzytelnosci z niniejszej Umowy nie
moga stanowi¢ przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajgcej Strony stosunku
zobowigzaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej Umowy.

8§17
Liczba egzemplarzy umowy

Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmigcych egzemplarzach po 2 dla kazdejze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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