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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWiORB) sag wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych, branzowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru robot Budowlanych
(STWiORB) stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji
robot.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zadania polegajacego na
przebudowie drogi gminnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catosé
techniczno-uzytkowa (droga) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3.Dlugo$¢ mostu - odleglto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w
przypadku mostéw tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunig¢cia po jego zakonczeniu.

1.4.6.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia
organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
odbioréow robot, przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomigedzy
Inspektorem nadzoru, Wykonawcg 1 Projektantem.

1.4.7. Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot, w tym pelnienia nadzoru inwestorskiego w znaczeniu ustawy Prawo budowlane i
administrowanie kontraktem.

1.4.8. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.



Wymagania ogolne DM-00.00.00

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami, takze do sprawowania funkcji w znaczeniu ustawy Prawo
Budowlane i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.10. Kierownik Projektu oznacza przedstawiciela Zamawiajacego, ktory jest
upowazniony do zarzadzania i nadzorowania w imieniu Zamawiajacego niniejszg
Umowa, do bezposrednich kontaktow z Konsultantem 1 Wykonawca.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polaczenia.

1.4.12. Konstrukcja nos$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu
oparta na podporach mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu
pojazdow lub pieszych.

1.4.13. Kontrakt — zbior nizej wymienionych dokumentow okreslajacych obowiazki i
prawa stron umowy

a) Umowa,
b) Oferta Wykonawcy z Zatacznikiem

c) Instrukcja dla Wykonawcow - Tom I Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia,

d) STWiORB
e) Dokumentacja Projektowa

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong
drogi 1 skarpami rowow.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukeji nawierzchni.

1.4.16. Ksigzka obmiarow — dokument akceptowany przez Inspektora nadzoru, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiazce obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci materiatow oraz robot.

1.4.18. Materialty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji
drogowej 1 ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania 1
rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki
dla ruchu.
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a) Warstwa S$cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie napr¢zen w nawierzchni 1 przekazywanie ich na
podbudowe.

¢) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nierownosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji
nos$nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i
przenikaniem czgstek podioza. Moze zawiera¢ warstw¢ mrozoochronna, odsaczajaca
lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢
do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych 1 przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas
drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi 1 §rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzadzen organizacji 1 bezpieczefistwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
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1.4.27. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do
glebokosci przemarzania.

1.4.28. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio
pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i
wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.31. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia
drogowego lub  catkowita  modernizacja/przebudowa (zmiana  parametréow
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek
dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub
rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé si¢ z pelnej
$ciany, stupéw lub innych form konstrukecyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrocenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpigtos¢ teoretyczna - odleglo$¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami),
przesta mostowego.

1.4.39. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglo$¢ miedzy
zewnetrznymi krawedziami konstrukeji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi
podtuznej, obejmuje catkowity szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

1.4.40. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegblnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy
mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od
ruchu pieszego.

1.4.41. Teren budowy / Plac budowy - teren udost¢pniony przez Zamawiajacego dla
wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace
czgs$¢ terenu budowy.
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1.4.42. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.43. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogag dla
bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng
cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowg, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora nadzoru
i/lub Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze dokumentami okre§lonymi w Kontrakcie oraz Dziennikiem Budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong znakow geodezyjnych i punktow
granicznych na Terenie Budowy Uszkodzone lub zniszczone punkty i znaki Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt zgodnie z obowigzujacym przepisami Prawa.

Wykonawca zaprojektuje osnowe realizacyjng i po przekazaniu mu Placu budowy
wyznaczy 1 utrwali ja w terenie.

Dane do zaprojektowania osnowy Wykonawca pobierze z wiasciwych Powiatowych
Osrodkow Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa begdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w Kontrakcie, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:
- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore zostang przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

Dokumentacja projektowa, STWiORB i wszystkie inne dokumenty przekazane

Wykonawcy w SIWZ sa dla Wykonawcy Wigzace, a wymagania wyszczegolnione w

choéby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calym
Kontrakcie.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w Kontrakcie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bltedow lub opuszczen w Kontrakcie, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru.
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W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty bedg zgodne z Kontraktem.

Dane Kontrakcie beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Uwaza sie, ze sktadajac oferte, Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych mu w
SIWZ za w pelni wystarczajacy do zrealizowania Rob6t objetych Kontraktem.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z Dokumentacja projektowa lub
STWiORB to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie od
przekazania terenu budowy az do odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, urzadzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy. Wykonawca na swoj koszt bedzie takze naprawiat uszkodzenia i
uzupetniat braki w istniejacych urzadzeniach bezpieczenstwa ruchu na terenie budowy w
okresie od przekazania terenu budowy az do odbioru ostatecznego Robot.

Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca prowadzit
Roboty z uwzglednieniem prowadzenia zimowego utrzymania drég przez zarzadcodw i nie
pozostawial na nawierzchni jezdni i poboczy uskokow poprzecznych lub podtuznych,
mogacych utrudnia¢ prowadzenie robot utrzymaniowych.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
akceptacji, zatwierdzony przez odpowiedni organ zarzadzajacy ruchem, projekt
organizacji ruchu 1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot projekt tymezasowej organizacji ruchu powinien
by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana zaktualizowanego
projektu organizacji ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obshugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze itp. zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
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Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw 1 maszyn pracujgcych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w

sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w migjscach i1 ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Obowigzki Wykonawcy wynikajace z utrzymania przekazanej mu drogi gminne;j:

1.

Wykonawca przez caly okres wykonywania robot( od dnia przekazania terenu
budowy do dnia przejecia drogi przez Zamawiajacego) bedzie dokonywatl kontrole
stanu nawierzchni, poboczy, skarp, oznakowania pionowego 1 urzadzen
bezpieczenstwa ruchu poprzez wykonanie objazdéw drogi min. dwa razy na dobg.

. Wykonawca bedzie prowadzil dziennik objazdéow, w ktorym bedzie odnotowywat

wszelkie ubytki w nawierzchni drogi, uszkodzenia skarp i poboczy zagrazajace
bezpieczenstwu ruchu, uszkodzenia lub braki w oznakowaniu pionowym,
uszkodzenia urzadzen drogowych.

. Wszelkie usterki zagrazajace bezpieczenstwu ruchu stwierdzone w czasie objazdow

lub wskazane przez Inzyniera (inspektorow nadzoru) wykonawca usunie lub
zabezpieczy bezposrednio po wykryciu.

. Wszystkie ubytki w nawierzchni drogi ( nie zagrazajace bezpieczenstwu ruchu)

Wykonawca uzupelni w ciggu 48 godzin w technologii ,,masg bitumiczng na
goraco’.

. Wykonawca bedzie prowadzil roboty zgodnie z zatwierdzonym Projektem

Organizacji Ruchu na czas wykonania robot.

. W miesigcach jesiennych Wykonawca bedzie organizowat i prowadzit roboty w taki

sposoOb, zeby do dnia 30 pazdziernika droge przygotowa¢ do zimowego utrzymania,
na nastepujacych zasadach:

a) wykonujac roboty metoda ,,potowkowq”, zakonczy roboty na tej samej warstwie
konstrukcyjnej bitumicznej (bez uskoku podtuznego).

b) Wszelkie zakonczenia robot (potaczenia poprzeczne starej i nowej nawierzchni)
Wykonawca wyprofiluje w taki sposob aby przejazd byl mozliwy z predkoscia
minimum 40 km/h

¢) Odcinki wyremontowane Wykonawca oznakuje (znaki pionowe i poziome )
zgodnie ze Statg Organizacja Ruchu.

d) W przypadku zakonczenia robot ponizej warstwy Scieralnej na danym odcinku lub
kiedy warunki atmosferyczne nie pozwola na oznakowanie poziome zgodnie z
STWiORB, Wykonawca na wtasny koszt wykona na okres zimowy oznakowanie
poziome cienkowarstwowe zgodnie z Projektem Stalej Organizacji Ruchu
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7. Wykonawca , jezeli warunki na to pozwola, na wlasne ryzyko bedzie mogt
prowadzi¢ roboty po 30 pazdziernika, pod warunkiem, ze przygotuje odcinki drogi
na ktérych wykonuje roboty do zimowego utrzymania zgodnie z punktem 6

8. W przypadku, gdy projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot nie zapewnia
odpowiedniej geometrii objazdéw tymczasowych lub dobrej postrzegalnosci
elementow oznakowania, Wykonawca zastosuje dodatkowe znaki aktywne zasilane
energia elektryczng lub z baterii solarnych.

11. Tymczasowe oznakowanie przed wprowadzeniem Wykonawca zgtosi do odbioru w
terminie zgodnym z Prawem. Oznakowanie tymczasowe podlega protokolarnemu
odbiorowi przez zarzadzajacego ruchem.

12. Wykonawca przekaze do Zamawiajacego numer telefonu do osoby odpowiedzialnej
za utrzymanie tymczasowego oznakowania. Wykonawca zobowigzany jest do
usuwania zglaszanych usterek w tymczasowym oznakowaniu calodobowo bez zbednej
zwloki.

13. Wykonawca wprowadzi rozwigzania zapobiegajace zanieczyszczaniu nawierzchni
drog publicznych przez pojazdy wyjezdzajace z Terenu budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w ceng Oferty.

1.5.4. Nadzor Saperski nad Robotami

Jezeli wymaga tego Kontrakt, Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru
saperskiego nad Robotami.

Nadzor obejmuje: prace studialne na materiatach archiwalnych w celu lokalizacji
potencjalnych zagrozen, sprawdzenie terenu Budowy przed rozpoczgciem Robot, nadzor
w czasie realizacji Robot w zakresie 1 w okresie niezbgdnym dla sprawne;j ich realizacji,
oznaczanie znalezisk, powiadamianie organéw zobowigzanych do zabezpieczania 1
unieszkodliwiania materiatow niebezpiecznych (niewybuchow, niewypatéw, materiatdéw
wybuchowych itp.) oraz zabezpieczanie miejsc znalezisk do czasu przybycia wiasciwych
organow.

Roboty te nalezy zleci¢ podmiotowi posiadajgcemu wymagane prawem zezwolenia i
koncesje.

Wykonawca moze przystagpi¢ do robdt budowlanych z chwilag przekazania
Zamawiajacemu oswiadczenia o przeprowadzeniu prac poszukiwawczych 1 dopuszczeniu
terenu do prowadzenia robdt budowlanych.

Zamawiajacy dopuszcza podziat terenu budowy na sekcje. Warunkiem przystapienia do
rob6t budowlanych na poszczegélnych sekcjach jest przedstawienie os$wiadczenia o
przeprowadzeniu prac poszukiwawczych.

Sposob prowadzenia poszukiwan, zabezpieczenia terenu i postgpowania na wypadek
znalezienia niewybuchow lub niewypatow Wykonawca ma obowigzek opisa¢ w Planie
Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia oraz w Programie Zapewnienia Jakosci.
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1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego okreslone Prawami w tym
szczegOlnie przepisy Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska i
Ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001, ( z p6zniejszymi zmianami).

Wykonawca bedzie wytworca odpadow w znaczeniu w/w Ustawy. Do obowigzkéw
Wykonawcy jako wytworcy odpadow bedzie nalezec:

— opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i1 zlozenie we
wlasciwym organie wniosku o jego zatwierdzenie i uzyskanie przed rozpoczeciem
robot decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

— sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami 1 ztozenie jej do wiasciwego organu przed rozpoczeciem
robot rozbidrkowych

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robdt Wykonawca nalezycie:

a) zabezpieczy drzew przed wplywem nadmiernego zaggszczenia gruntu, przysypaniem
1 uszkodzeniami mechanicznymi.

b) utrzyma Teren Budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej,

¢) bedzie podejmowat uzasadnione dzialania majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz
unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

d) =zabezpieczy nawierzchni drog dojazdowych, przewozonego gruntu przed
nadmiernym pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowe,
zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

e) zapewni ochron¢ przed erozja wodng gruntow przyleglych do Robdt poprzez
zabezpieczanie formowanych skarp poprzez naniesienie $rodka antyerozyjnego (osad
scieckowy ze $ciotka, struzynami lub sieczka), a po ostatecznym wyprofilowaniu —
trwate ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.

f) zlokalizuje zaplecza budowlane i1 sktadowiska materialow — mozliwie daleko od
zabudowy mieszkaniowej, w celu minimalizowania negatywnego rozprzestrzenianie
pytow, zanieczyszczeh powietrza 1 hatasu.

g) f). bedzie minimalizowal ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez
zastosowanie urzadzen i maszyn spehniajacych polskie normy i rozporzadzenia w
zakresie emisji hatasu do Srodowiska oraz unikanie prowadzenia zwigzanych ze
znaczng emisjg hatasu w porze nocnej, zwlaszcza w poblizu zabudowy mieszkaniowe;.

h) po wuzyskaniu uzgodnienia Zamawiajacego bedzie wykorzystywat w pracach
budowlanych odpady budowlane powstajace z rozbiorki obiektéw budowlanych i
istniejacych konstrukcji drogowych.



12

Wymagania ogolne DM-00.00.00

1) zorganizuje prace budowlane w ten sposob, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i
lepiszcz w miejscu budowy — co w razie awarii moze spowodowacé zanieczyszczenie

gruntu.

Jezeli Kontrakt tego wymaga, Wykonawca zapewni Nadzor przyrodniczy na Robotami.
Nadzor przyrodniczy winien by¢ prowadzony przez specjaliste przyrodnika posiadajacego
do$wiadczenia w pracach terenowych 1 przeszkolonego w zakresie bezpiecznego
poruszania si¢ w pasie budowy. Nadzor botaniczny bedzie dotyczyt wplywu robot
budowlanych na stan siedlisk 1 wystgpowanie cennych gatunkow roslin. Nadzor
zoologiczny bedzie dotyczyt wptywu prowadzonych robot budowlanych na stan siedlisk 1
wystepowanie cennych gatunkow zwierzat.

Nadzor przyrodniczy:

— sprawdzi w terenie aktualny stan siedlisk i populacji wybranych gatunkéw w pasie
inwestycji, poprzez wizje terenowg Placu budowy (przed rozpoczg¢ciem robot
budowlanych, ze szczegdlnym uwzglednieniem wystepowania roslin 1 zwierzat
chronionych w celu prawidlowo$ci wypetienia warunkow decyzji srodowiskowej, gdy
wystepuje 1 zapisOw ustawy o ochronie przyrody;

— na podstawie posiadanych danych i wynikdw obserwacji okresli wptyw, jaki wywieraja
prowadzone prace budowlane na siedliska i populacje gatunkéw chronionych oraz
ustali uwarunkowania do harmonogramu prac Wykonawcy, z wyszczegdlnieniem
dziatan zapobiegawczych i1 zabezpieczajacych faun¢ i1 flor¢ w okresie realizacji
inwestycji;

— na biezagco bedzie weryfikowal technologie¢ 1 harmonogram prowadzenia
poszczegOlnych prac, a w przypadku stwierdzenia nieprawidlowos$ci, przedstawi
natychmiastowe zalecenia zmian w zakresie prowadzonych robot budowlanych;

— bedzie kontrolowat dzialania zapobiegajace 1 zabezpieczajace straty w Srodowisku na
etapie realizacji robot budowlanych i w miar¢ koniecznosci zareaguje w przypadku
zaobserwowania niekorzystnego wptywu dziatan na siedliska czy populacjg.

— bedzie inicjowal dzialania minimalizujace straty w $rodowisku wynikajgce
bezposrednio z metod pracy (np. odtawianie zwierzat z miejsc zagrozenia i uwalnianie
ich w miejscach bezpiecznych)

— bedzie opracowywat comiesi¢czne raporty z prowadzonych obserwacji.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z Prawami 1 zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.
W szczeg6lno$ci nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe

promieniowanie o nat¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Materialy odpadowe winny spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach.
(z pdzniejszymi zmianami)

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot, a nie pochodzace z rozbiorki elementéw
drog na Placu Budowy, beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong

jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialow
od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz begdacych
wiadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy 1 powiadomi¢ Inspektora nadzoru, wiladze
lokalne 1 witascicieli instalacji o zamiarze rozpoczgcia Robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi InZyniera 1
zainteresowane wiladze 1 wiascicieli oraz begdzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych.

W miejscach, gdzie teren budowy przylega do obszaréw z zabudowg, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow 1 uzytkownikéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomig¢dzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wlasnosci 1
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drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie
ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

Przed rozpoczgciem transportu materialtdw na Plac budowy Wykonawca sporzadzi
dokumentacje stanu technicznego istniejacych drég, wykorzystywanych do cigzkiego
masowego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji
Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym
dniu 1 zglosi ten fakt do lokalnych witadz samorzadowych. Nieodlaczng czescig tej
dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéory dokumentuja. Wykonawca bedzie
transportowatl materialy masowe na i z terenu budowy wylacznie po drogach, ktérych
stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi. W
przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez
transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wilasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczefn naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca
uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamial Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru poleci usunigcie
z Placu Budowy pojazdow nie spetniajacych

wyzej wymienionych warunkéw. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczone fragmenty Robdt. Wykonawca naprawi
wszelkie roboty w ten sposob uszkodzone, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz gdy jest to wymagane Kontraktem, opracuje Plan
Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ")wynikajacy z Art. 2la Prawa
Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08 2002 r. (z p6zn. mniejszymi zmianami). W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzg¢t 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do Robot od przekaz Ania terenu budowy do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do daty ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Wszystkie Roboty, eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z
warunkami realizacji wynikajacymi z projektéw organizacji ruchu na czas budowy, beda
podlegaly utrzymaniu (likwidacja ubytkow w nawierzchni, likwidacja nierdwnosci,
czyszczenie jezdni, itp.).

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci terenu budowy w catym okresie
trwania robot.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie Prawa 1 przepisy wydane przez wladze
centralne 1miejscowe oraz inne przepisy i1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami ibedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych Praw,
przepisow i1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy
takie naruszenie wyniknie z realizacji Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.13. ROwnowaznos¢ norm i przepisow prawnych

Jezeli po dacie ztozenia Oferty wejda w zycie zmienione lub nowo zastosowane normy
1/lub przepisy techniczne, a ich stosowanie jest obowigzkowe zgodnie z Prawami, to beda
stosowane te nowe normy i/lub przepisy techniczne. Wykonawca da Inspektorowi nadzoru
powiadomienie 1 (jesli to odpowiednie) przedtozy propozycje zastosowania si¢ do nich.

Roéznice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokladnie odnotowane na pisSmie przez Wykonawce 1 przedlozone
Inspektorowi nadzoru co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku gdy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze
zaproponowane zamienniki nie zapewniajag wykonania na zasadniczo rdwnym poziomie,
Wykonawca zastosuje si¢ do norm wyszczegolnionych we wczesniej wspomnianych
dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska
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Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne
pozostalo$ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy beda wzicte pod opieke Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera i postgpowacé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor
nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajagcym 1 Wykonawca ustali wydluzenie czasu
wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy.

1.5.15. Szkody i zniszczenia

Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyja$ wlasnos¢ (prywatng lub
publiczng) ma wowczas obowigzek do na prawy lub zado$¢uczynienia w wysokos$ci
ustalonej w trakcie negocjacji lub odpowiedni sad. Koszt napraw i uszkodzen wliczone
sa w Ceng Oferty.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy bedzie si¢ sktadato si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur,
laboratoriow, placow sktadowych oraz dréog dojazdowych 1 wewnetrznych potrzebnych
do realizacji Robot

a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych
urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow 1 zabezpieczen
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne
zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

c¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuni¢cie wszystkich urzadzen,
instalacji, drég dojazdowych 1 wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen,
oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje sig¢, ze Koszt Zaplecza Wykonawcy wliczony jest w Ceng Oferty
1.5.17. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu, pomieszczenia biurowe,
sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi
Kontrakcie. Uznaje si¢, ze Koszt Zaplecza Zamawiajacego wliczony jest w Ceng Oferty

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do Robot bedg spetniaty warunki art. 10 ustawy Prawo
Budowlane, a stosowane wyroby budowlane dodatkowo warunki ustawy O wyrobach
budowlanych wraz z przepisami wykonawczymi.
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Wykonawca zaprojektuje i zrealizuje Roboty z materiatow spehiajacych warunki
Kontraktu i o wlasciwosciach co najmniej rownych, okreslonym w STWiORB.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na 7 (siedem) dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdbw przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialdw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czgsci) materiatdéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Przed zakupem materialow, urzadzen i elementdw przeznaczonych do wbudowania
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia ich parametréw 1 wymiardw oraz
mozliwos$ci ich zamontowania w juz wykonanych elementach, a o wszystkich
niezgodno$ciach 1 rozbieznosciach Wykonawca winien natychmiast powiadomié
Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie koszty
wynikajace z nie sprawdzenia parametréw 1 wymiaréw materialdw, urzadzen oraz
elementdw przeznaczonych do wbudowania pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania
Specyfikacji Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wladz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodel miejscowych wiaczajac w to Zrodta
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajaca raporty z badan terenowych
1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru beda
formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu
Robdt po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.
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Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z polskim prawem i wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja wymagan zapisanych w pkt. 2.1. beda
odrzucone.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy 1 ztozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Inspektor
nadzoru moze zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robét, niz
tych dla ktorych zostaly zakupione. W kazdym takim przypadku nalezy spetic
wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach .

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo
w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody InZyniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé
1 whasciwosci 1 byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:
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a) Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniong wspolprace 1 pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji
Kontraktu,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji 1
badan w tych miejscach

2.7. Materialy pochodzace z rozbiorki

Elementy i materialy z rozbidrek, takie jak znaki, bariery, i inne urzadzenia BRD,
kostka brukowa i kamienna, destrukt asfaltowy, o ile nie wskazano inaczej wyraznie w
STWiORB, po dokonaniu kwalifikacji, co do ich dalszej przydatnosci, stanowia wlasno$¢
Zamawiajacego 1 majg zosta¢ przewiezione w miejsce wskazane przez Zamawiajacego i
protokolarnie mu przekazane. Wykonawca zdemontuje je i przetransportuje w sposob nie
powodujacy ich uszkodzenia, w miejsce wskazane przez Inzyniera, przy czym odlegtosé
transportu bedzie niewieksza niz 5 km.

Wskazane przez wlascicieli sieci elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia
terenu sg wtasnoscig tych wiascicieli. Wykonawca zdemontuje je i przetransportuje w
miejsce wskazane przez Inzyniera, przy czym odleglo$¢ transportu powyzszych
materiatow bedzie niewieksza niz 5 km.

Pozostate materiaty z rozbiorki stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy.

Materialy niewykorzystane na terenie budowy nalezy zagospodarowa¢ w sposob zgodny z
ustawg o odpadach. Koszt zagospodarowania niewykorzystanych materialdw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zdemontuje je 1 przetransportuje w sposoéb nie powodujacy ich
uszkodzenia, w miejsce wskazane przez Inzyniera, przy czym odlegto$¢ transportu
bedzie niewigksza niz 5 km.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprze¢t uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okre$lonymi dokumentacji projektowej, STWiORB 1 wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Projekt budowlany lub STWIORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do
Robot.

4. TRANSPORT

Jezeli w Kontrakcie nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, dla materiatow, odpadow i
sprzgtu: transport, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywoz itp. obejmuje rowniez
zatadunek, przetadunek i wytadunek na $rodki transportu.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy
transporcie materiatow (sprzetu) na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej STWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem uzyskania zgody od zarzadcy drogi 1 w
przypadku wystapienia uszkodzen, przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw droég na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty
uzywania przez siebie pojazdow o nacisku na o$ wiekszym od dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami umowy,
oraz za jako$¢ zastosowanych wyrobdéw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ z
decyzjami administracyjnymi, dokumentacja projektowa, wymaganiami STWiORB,
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Planem BiOZ, projektem organizacji Robdt, Projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia Robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca wytyczy Roboty w oparciu o zaprojektowang i wykonang przez siebie
osnowe¢ realizacyjng. Prace geodezyjne musza by¢ wykonane zgodnie z zasadami
okreslonymi w:

— Przepisach Prawa Budowlanego,

— Przepisach Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie,

— Instrukcjach 1 wytycznych,

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i1 elementow Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowe;j i
w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i1 Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca wykona przekopy kontrolne w celu
zlokalizowania ewentualnych urzadzen obcych. W przypadku ich wystgpienia
Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia robot w
uzgodnieniu z jego wlascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wiasnej technologii robot, a
zastosowany sprzet, materiaty, roboty 1 ich zabezpieczenie wynika¢ bedzie z przyjetych
szczegdblowych rozwigzan technicznych 1 technologicznych w ramach opracowan
Wykonawcy.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji
Robot lub inne projekty wymagane w STWWiORB np.: projekt zabezpieczenia wykopow,
projekt przeprowadzenia cieku na czas robét itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntow w przypadku
koniecznos$ci wejscia na tereny dzialek nie bedacych we wladaniu Zamawiajacego jak
réwniez do ponoszenia opfat za dzierzawe tego terenu.

Podczas prac Wykonawca zwroci szczegdlng uwage na zachowanie w  stanie
nienaruszonym i nie przesuni¢cie punktow geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w
trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. O pracach w poblizu
punktow geodezyjnych Wykonawca powiadomi wtasciwego Staroste.

Wykonawca sporzadzi wszelkie niezbedne harmonogramy przelaczen istniejacych
mediow 1 uzgodni je z ich odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itp.) Koszty powstate
z tego tytulu nalezy uja¢ w Cenie Oferty.
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Wykonawca powiadomi wilascicieli urzadzen w terminie minimum 14 dni przed
przystapieniem do robot zwigzanych z usunigciem kolizji.. Koszty nadzoru Robdt przez
wiascicieli sieci nalezy uja¢ w Cenie Oferty.

Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie reklamy (lacznie z fundamentami) itp.
Koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie Oferty. Wlasnym staraniem i na wlasny koszt
zdemontuje 1 protokolarnie zwroci wiascicielom lub w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
przestawi w inne miejsce reklamy kolidujagce z Robotami. Koszty z tego tytutu nalezy ujac¢
w Cenie Oferty.

Wykonawca przeniesie w miejsce uzgodnione z wtadzami koscielnymi 1 zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru obiekty kultu religijnego (kapliczki). Koszty z tego tytutu nalezy
uja¢ w Cenie Oferty.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia
Inzyniera:

—Ogolnego Programu Zapewnienia Jakosci,
—Szczegdtowych Programdéw Zapewnienia Jakosci,

w ktorych Wykonawca przedstawi zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Projektem,
STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy Wykonawca begdzie zamierzat prowadzi¢ roboty budowlane w Czasie
zimowym, opracuje 1 przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru PZJ na
przedmiotowe roboty uwzgledniajgce ich prowadzenie w niekorzystnych warunkach
atmosferycznych.

Ogolny Program Zapewnienia jakosci bedzie przedstawiony do zatwierdzenia najpozniej 7
(siedem) dni przed rozpoczeciem Robot 1 bedzie zawierac:

—organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

—organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

—sposob zapewnienia bhp,

—wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

—wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

—system (sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych
Robot,
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—wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru.

Szczegotowe Programéw  Zapewnienia Jakosci, opracowane dla oddzielnych
asortymentOw robot (przez asortyment rozumie si¢ kazda z Robot wymienionych w
niniejszych STWiORB, dla ktérych od Wykonawcy wymagane jest sporzadzenie
STWiORB) maga by¢ przedstawiane do zatwierdzenia na biezaco, w miarg postgpu Robot,
po dostarczeniu Inspektorowi nadzoru odpowiedniej STWiORB i minimum 7 (siedem) dni
przed rozpoczeciem danej Roboty.

Szczegdtowe Programow Zapewnienia Jakosci bedzie odwolywat si¢ do Ogolnego
Programu Zapewnienia Jakosci, a ponadto bedzie zawierac:

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatlow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

—sposob 1 procedure pomiardow 1 badan (rodzaj i1 czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

—sposob postgpowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajgcymi STWiORB.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca zrealizuje Roboty z uwzglednieniem wykonywania badan i pomiaréw
materialéw 1 robdt w zakresie iloSciowym 1 jakoSciowym spelniajacym wymagania
STWiORB.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt 1 jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan
materialéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materialdw oraz Robot
z czestotliwoscia  zapewniajaca  stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w STWiORB.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Uznaje si¢
ze catkowity koszt wszystkich badan niezbednych do wykonania robot zgodnie z
Kontraktem Wykonawca ujat w Cenie Oferty.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia
te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Inspektorowi nadzoru sporzadzonych przez
siebie recept do zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z probkami
materialdow w ilo§ciach wystarczajacych do wykonania niezb¢dnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi
Wykonawca.

6.2.1. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania Robot.

6.2.2. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych .
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

InZynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
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dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki

dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru begda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pédzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania kontrolne Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania, 1
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow 1 Robot z wymaganiami STWIORB na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru ma obowigzek pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt jezeli sa one zapisane w umowie z
Zamawiajacym. Zamawiajagcy moze wykonywa¢ badania 1 pomiary wyrobow oraz
materiatéw lub zleci¢ ich wykonanie niezaleznemu laboratorium.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na badaniach
Zamawiajacego lub wlasnych przy ocenie zgodnosci materialdéw 1 Robot z dokumentacja
projektowa 1 STWiORB. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktdérych istnieja
uzasadnione watpliwosci ze strony Inspektora nadzoru lub Wykonawey (np. na
podstawie wlasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium,
ktére nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na
ktorej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktore beda spelniaty warunki art.
10 ustawy Prawo Budowlane, a stosowane wyroby budowlane dodatkowo warunki ustawy
O wyrobach budowlanych wraz z przepisami wykonawczymi. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy bedzie wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego

1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do dnia zakonczenia
robot. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Gdy prowadzenie dziennika dla danego zamowienia publicznego wynika z przepisow
Prawa budowlanego, wpisow do dziennika Budowy beda dokonywatly wytacznie osoby do
tego uprawnione przepisami Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Projektu Budowlanego,

uzgodnienie przez InZyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczeg6lnych elementow Robot,
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— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i1 daty odbiorow Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbiorow Robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

— wyniki prob poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
— oraz inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Budowy i Inspektora
nadzoru do ustosunkowania si¢.

(2) Ksiazka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na okreslenie faktycznego postepu
kazdego

z elementéw Robodt. Pomiary wykonanych Robot beda przeprowadzane si¢ czgstotliwoscig
okreslona w STWiORB i wpisuje do Ksigzki Obmiaréw. Forme Ksiggi Obmiarow
zaproponuje Wykonawca, a zaakceptuje Inspektor nadzoru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, informacje o oznakowanych wyrobach budowlanych, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru Robot.
Kopia tych dokumentéw z potwierdzeniem ich zgodnosci z oryginalem Wykonawca
przekazuje Inspektorowi nadzoru niezwtocznie po ich sporzadzeniu lub otrzymaniu.
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(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nast¢pujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe/realizacje zadana lub decyzja ZRID (gdy jest),

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na Zzyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu
czesSciowe] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawceg 1 Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Niezaleznie od miejscowych zwyczajow, z wyjatkiem przypadkow, ustalonych w inny
sposob w Kontrakcie:

a. obmiary maja by¢ dokonane w ilo$ciach netto kazdego z elementéw Robot Statych,
oraz
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b. metody obmiaru majg by¢ zgodne z Przedmiarem Robdt lub innymi odpowiednimi
wykazami.

Dhugosci 1 odlegltosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg

obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli SST wilasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objg¢tosci beda

wyliczone w m’® jako dlugo$é¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom STWiORB. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposob
ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiaréw, ktoérego
wzo0r zostanie uzgodniony z Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty wykonane w tolerancjach okreslonych w Kontrakcie, traktuje si¢ jako wykonane
zgodnie z zamowieniem. Roboty nie mieszczace si¢ w /w tolerancjach traktuje si¢ jako
wadliwe. W =zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi technicznemu,
¢) odbiorowi Ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub zanikng

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robét.

Odbioru Robot dokona Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zglosi Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWiORB i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior techniczny

Odbiodr techniczny polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci Robot, ktore w
czasie prowadzenia robot musza by¢ uzytkowane, np. sieci uzbrojenia, przepusty. Odbioru
technicznego dokonuje Inspektor nadzoru, w razie konieczno$ci wspolnie z wlascicielem,
zarzadcg lub uzytkownikiem danego elementu Robot.

8.3. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 warto$ci.
Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny nastgpi po przyjeciu 1 sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru
dokumentdéw, o ktorych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdét z dokumentacja Projektowa i
STWiORB. Odbidr zostanie potwierdzony protokolarnie.
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W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetiajacych i Robét poprawkowych.

W  przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od Wymagan Zamawiajacego,
dokumentacji projektowej i STWiIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja moze zazadaé
dokonania potragcen w wynagrodzeniu Wykonawcy, oceniajagc pomniejszong wartos$¢
wykonywanych Robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac i dostarczy¢ w dniu

zgloszenia zakonczenia robot , Inspektorowi nadzoru / Zamawiajagcemu (niepotrzebne

skreslic¢ dla konkretnego zamowienia publicznego) nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (oryginaly + 1 kopia).

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (uzupetniajace i
zamienne — oryginatly).

3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty).

4. Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty + 1 kopia).

5. .Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
STWiORB i ew. PZJ (oryginaty + 1 kopia).

6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobow zgodnie z STWiORB
1 ewentualnie z PZJ (oryginaty).

7. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i
PZJ (oryginaly).

8. Protokoty odbioru technicznego, szczeg6lnie dla urzadzen towarzyszacych (np. linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, itp.) (oryginaty + 1 kopia).

9. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robdt 1 sieci uzbrojenia terenu (oryginaty
+ 1 kopia).

10.Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w wersji papierowej oraz edytowalnej wersji cyfrowej w
formacie kompatybilnym z formatem ,,dgn” lub ,,dwg”(2 egzemplarze).(*)

*) skreslic, gdy nie objete zamowieniem publicznym

Dokumenty zapisane w w/w punktach od 1 do .... tworzg operat kolaudacyjny 1 winny by¢
przedtozone Inzynierowi najpdzniej w dacie zgloszenia do odbioru ostatecznego w wersji
papierowej i na plycie CD w formie elektroniczne;.
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe Iub uzupehniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze przed wydaniem Swiadectwa Przejecia i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Wszystkie zobowigzania dotyczace Kontraktu dla zadania nie przypisane w Kontrakcie
sposob jednoznaczny Zamawiajacemu, stanowia zobowigzanie Wykonawcy, ktore
Wykonawca winien jest wypelni¢ w ramach wyzej wymienionego Kontraktu, a
wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem zobowigzania powinien uwzgledni¢ w
Cenie swojej Oferty.

Cena Oferty bedzie uwzglednia¢ wszystkie zobowigzania Wykonawcy, ze szczegélnym
uwzglednieniem nizej podanych, ale bez ograniczania si¢ do nich:

— kosztow konstrukcji, sprzetu i jego pracy wraz z towarzyszacymi kosztami,
transportu, materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na Teren Budowy, robocizny bezposredniej wraz z
towarzyszacymi kosztami, kosztow kierownictwa Wykonawcy, utrzymania
ubezpieczenia, kosztow posrednich, zysku, podatkéw i cel, jak rowniez ogolnego
ryzyka, zwigkszonego zakresu Robot 1 innych zobowigzah finansowych oraz
nakazow wyszczegdlnionych lub sugerowanych w Wymaganiach Zamawiajacego,

— nie wymienionych nizej kosztow dostosowania si¢ do Kontraktu, okreslonych w
Specyfikacjach Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

— badan, ekspertyz, opinii, uzgodnien, zatwierdzen decyzji administracyjnych,
koniecznych do realizacji Robot,

— projektu, osnowy realizacyjnej, operatu kolaudacyjnego, wyznaczenia i oznaczenia
granic pasa drogowego,
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Nadzoru Rob6t wymaganego przez strony trzecie w tym wiascicieli, zarzadcow i
uzytkownikow sieci 1 urzadzen na Placu Budowy,

kosztow przygotowania, utrzymania i likwidacji zaplecza Zamawiajacego, gdy
wymagane kontraktem, w tym: zainstalowania wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczen, kosztow
eksploatacyjnych zwigzanych z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza — m.in. optat za
energi¢ elektryczng, ogrzewanie, wodg, wywoéz nieczystosci, Smieci, odprowadzenie
scieckOw, ochrone mienia, dzierzawe¢ terenu, oplaty za wynajem pomieszczen,
kosztow usunigcia wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i
wewnetrznych, biur, placow, zabezpieczen, oczyszczenia terenu i doprowadzenia do
stanu pierwotnego (jesli to konieczne), ale bez kosztow optat za rozmowy
telefoniczne 1 Internet — ktore to koszty pokrywaé bedzie Inspektor nadzoru.

kosztéw i optat wynikajacych z praw autorskich i licencji,

kosztéw rent dzierzawnych i/lub optat za czasowe zajecie terenu na potrzeby Robot,
kosztéw zwigzanych z prowadzeniem Robdt, np. na terenie kolejowym,
unieszkodliwienia odpadow, w tym optat sSrodowiskowych,

odszkodowan za szkody spowodowane przez Wykonawce w mieniu 0sob trzecich,

kosztow wybudowania, utrzymania i likwidacji objazddéw, przejazdow i organizacji
ruchu, w tym oplat za media niezbedne do funkcjonowania objazdéw, opisanych
szczegblowo w punkcie 9.3,

kosztow tymczasowej przebudowy urzadzen technicznych,

kosztéw wykonania, utrzymania i likwidacji tymczasowych ogrodzen, wygrodzen i
dojazd6éw do posesji i obiektow

kosztéw utrzymania ptynnos$ci ruchu publicznego, w tym szczeg6lnie wynikajacych
z utrzymania drogi nr 1 zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.3.1
Wymagan Ogolnych.

kosztéw uporzadkowania terenu Budowy po zakonczeniu Robot,

optat naleznych Zamawiajagcemu ze strony Wykonawcy np. optaty za drewno
pozyskane przez Wykonawce w czasie wycinki drzew.

kosztow polis ubezpieczeniowych, gdy wymagane Kontraktem.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6élne DM-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan og6lnych
zawartych w DM-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
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(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru projektu i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

(c)optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier,

oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunie¢cie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i §wiatet,

(b)utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdoéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a)usunigcie wbudowanych materialdw 1 oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
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