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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

drogowych, branżowych i mostowych.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót Budowlanych 

(STWiORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zadania polegającego na 

przebudowie drogi gminnej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element 

konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 

przeznaczony do ruchu pieszych. 

1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w 

przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia 

mierzona w osi jezdni drogowej. 

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 

prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 

do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 

przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 

organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.7. Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 

robót, w tym pełnienia nadzoru inwestorskiego w znaczeniu ustawy Prawo budowlane i 

administrowanie kontraktem. 

1.4.8. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
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1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami, także do sprawowania funkcji w znaczeniu ustawy Prawo 

Budowlane i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.10. Kierownik Projektu oznacza przedstawiciela Zamawiającego, który jest 

upoważniony do zarządzania i nadzorowania w imieniu Zamawiającego niniejszą 

Umową, do bezpośrednich kontaktów z Konsultantem i Wykonawcą. 

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia. 

1.4.12. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu 

oparta na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu 

pojazdów lub pieszych. 

1.4.13. Kontrakt – zbiór niżej wymienionych dokumentów określających obowiązki i 

prawa stron umowy  

a) Umowa, 

b) Oferta Wykonawcy z Załącznikiem  

c) Instrukcja dla Wykonawców - Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, 

d) STWiORB 

e) Dokumentacja Projektowa  

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną 

drogi i skarpami rowów. 

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 

konstrukcji nawierzchni. 

1.4.16. Książka obmiarów – dokument akceptowany przez Inspektora nadzoru, służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 

oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inżyniera/ Kierownika projektu. 

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji 

drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 

rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki 

dla ruchu. 
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a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 

podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 

lub profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 

konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 

nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 

przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą 

lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 

nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 

cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się 

do nawierzchni. 

1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie 

pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana 

do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z 

dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 

przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas 

drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 

urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 

ruch na drodze. 

1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 

umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, 

służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
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1.4.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 

głębokości przemarzania. 

1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio 

pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i 

właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.29. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia 

drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów 

geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 

przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 

technicznych przez korpus drogowy. 

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 

w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek 

dzikich zwierząt itp. 

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub 

rowerowy itp. 

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej 

ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), 

przęsła mostowego. 

1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między 

zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi 

podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 

poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 

mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od 

ruchu pieszego. 

1.4.41. Teren budowy / Plac budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla 

wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące 

część terenu budowy. 
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1.4.42. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji 

drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.43. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla 

bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.44. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 

budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 

jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora nadzoru 

i/lub Kierownika projektu. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie ustalonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Teren Budowy 

wraz ze dokumentami określonymi w Kontrakcie oraz Dziennikiem Budowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę znaków geodezyjnych i punktów 

granicznych na Terenie Budowy Uszkodzone lub zniszczone punkty i znaki  Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt zgodnie z obowiązującym przepisami Prawa. 

Wykonawca zaprojektuje osnowę realizacyjną i po przekazaniu mu Placu budowy 

wyznaczy i utrwali ją w terenie.  

Dane do zaprojektowania osnowy Wykonawca pobierze z właściwych Powiatowych 

Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w Kontrakcie, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

 Zamawiającego; wykaz pozycji, które zostaną przekazane Wykonawcy, 

 Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 

opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

 Dokumentacja projektowa, STWiORB i wszystkie inne dokumenty przekazane  

Wykonawcy w SIWZ są dla Wykonawcy Wiążące, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całym 

Kontrakcie. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w Kontrakcie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Kontrakcie, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru. 



 

8 Wymagania ogólne DM-00.00.00 

 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Kontraktem. 

Dane Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

Uważa się, że składając ofertę, Wykonawca uznał zakres informacji przekazanych mu w 

SIWZ za w pełni wystarczający do zrealizowania Robót objętych Kontraktem. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z Dokumentacja projektową lub 

STWiORB to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie od 

przekazania terenu budowy aż do odbioru ostatecznego Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, urządzenia odwodnienia 

itp.) na terenie budowy. Wykonawca na swój koszt będzie także naprawiał uszkodzenia i 

uzupełniał braki w istniejących urządzeniach bezpieczeństwa ruchu na terenie budowy w 

okresie od przekazania terenu budowy aż do odbioru ostatecznego Robót.  

Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca prowadził 

Roboty z uwzględnieniem prowadzenia zimowego utrzymania dróg przez zarządców i nie 

pozostawiał na nawierzchni jezdni i poboczy uskoków poprzecznych lub podłużnych, 

mogących utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 

akceptacji, zatwierdzony przez odpowiedni organ zarządzający ruchem, projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien 

być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana zaktualizowanego 

projektu organizacji ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: zapory, światła ostrzegawcze, 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze itp. zapewniając w ten 

sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 
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Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 

przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 

Inżynierem. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Obowiązki Wykonawcy wynikające z utrzymania przekazanej mu drogi gminnej: 

1. Wykonawca przez cały okres wykonywania robót( od dnia przekazania terenu 

budowy do dnia przejęcia drogi przez Zamawiającego) będzie dokonywał kontrolę 

stanu nawierzchni, poboczy, skarp, oznakowania pionowego i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu poprzez wykonanie objazdów drogi  min. dwa razy na dobę. 

2. Wykonawca będzie prowadził dziennik objazdów, w którym będzie odnotowywał 

wszelkie ubytki w nawierzchni drogi, uszkodzenia skarp i poboczy zagrażające 

bezpieczeństwu ruchu, uszkodzenia lub braki w oznakowaniu pionowym, 

uszkodzenia urządzeń drogowych. 

3. Wszelkie usterki zagrażające bezpieczeństwu ruchu  stwierdzone w czasie objazdów 

lub wskazane przez Inżyniera (inspektorów nadzoru) wykonawca usunie lub 

zabezpieczy bezpośrednio po wykryciu. 

4. Wszystkie ubytki w nawierzchni drogi ( nie zagrażające bezpieczeństwu ruchu) 

Wykonawca uzupełni w ciągu 48 godzin w technologii „masą bitumiczną na 

gorąco”. 

5. Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z zatwierdzonym Projektem 

Organizacji Ruchu na czas wykonania robót. 

6. W miesiącach jesiennych Wykonawca będzie organizował i prowadził roboty w taki 

sposób, żeby do dnia 30 października drogę przygotować do zimowego utrzymania, 

na następujących zasadach: 

a) wykonując roboty metodą „połówkową”, zakończy roboty na tej samej warstwie 

konstrukcyjnej bitumicznej (bez uskoku podłużnego). 

b) Wszelkie zakończenia robót (połączenia poprzeczne starej i nowej nawierzchni) 

Wykonawca wyprofiluje w taki sposób aby przejazd był możliwy z prędkością 

minimum 40 km/h 

c) Odcinki wyremontowane Wykonawca oznakuje (znaki pionowe i poziome ) 

zgodnie ze Stałą Organizacją Ruchu. 

d) W przypadku zakończenia robót poniżej warstwy ścieralnej na danym odcinku lub 

kiedy warunki atmosferyczne nie pozwolą na oznakowanie poziome zgodnie z 

STWiORB, Wykonawca na własny koszt wykona na okres zimowy oznakowanie 

poziome cienkowarstwowe zgodnie z Projektem Stałej Organizacji Ruchu 
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7. Wykonawca , jeżeli warunki na to pozwolą, na własne ryzyko będzie mógł 

prowadzić roboty po 30 października, pod warunkiem, że przygotuje odcinki drogi 

na których wykonuje roboty do zimowego utrzymania  zgodnie z punktem 6 

8. W przypadku, gdy projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót nie zapewnia 

odpowiedniej geometrii objazdów tymczasowych lub dobrej postrzegalności 

elementów oznakowania, Wykonawca zastosuje dodatkowe znaki aktywne zasilane 

energią elektryczną lub z baterii solarnych. 

11. Tymczasowe oznakowanie przed wprowadzeniem Wykonawca zgłosi do odbioru w 

terminie zgodnym z Prawem. Oznakowanie tymczasowe podlega protokolarnemu 

odbiorowi przez zarządzającego ruchem. 

12. Wykonawca przekaże do Zamawiającego numer telefonu do osoby odpowiedzialnej 

za utrzymanie tymczasowego oznakowania. Wykonawca zobowiązany jest do 

usuwania zgłaszanych usterek w tymczasowym oznakowaniu całodobowo bez zbędnej 

zwłoki. 

13. Wykonawca wprowadzi rozwiązania zapobiegające zanieczyszczaniu nawierzchni 

dróg publicznych przez pojazdy wyjeżdżające z Terenu budowy. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę Oferty. 

1.5.4. Nadzór Saperski nad Robotami 

Jeżeli wymaga tego Kontrakt, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru 

saperskiego nad Robotami. 

Nadzór obejmuje: prace studialne na materiałach archiwalnych w celu lokalizacji 

potencjalnych zagrożeń, sprawdzenie terenu Budowy przed rozpoczęciem Robót, nadzór 

w czasie realizacji Robót w zakresie i w okresie niezbędnym dla sprawnej ich realizacji, 

oznaczanie znalezisk, powiadamianie organów zobowiązanych do zabezpieczania i 

unieszkodliwiania materiałów niebezpiecznych (niewybuchów, niewypałów, materiałów 

wybuchowych itp.) oraz zabezpieczanie miejsc znalezisk do czasu przybycia właściwych 

organów. 

Roboty te należy zlecić podmiotowi posiadającemu wymagane prawem zezwolenia i 

koncesje. 

Wykonawca może przystąpić do robót budowlanych z chwilą przekazania 

Zamawiającemu oświadczenia o przeprowadzeniu prac poszukiwawczych i dopuszczeniu 

terenu do prowadzenia robót budowlanych. 

Zamawiający dopuszcza podział terenu budowy na sekcje. Warunkiem przystąpienia do 

robót budowlanych na poszczególnych sekcjach jest przedstawienie oświadczenia o 

przeprowadzeniu prac poszukiwawczych. 

Sposób prowadzenia poszukiwań, zabezpieczenia terenu i postępowania na wypadek 

znalezienia niewybuchów lub niewypałów Wykonawca ma obowiązek opisać w Planie 

Bezpieczeństwa  i Ochrony Zdrowia oraz w Programie Zapewnienia Jakości.  
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego określone Prawami w tym 

szczególnie przepisy Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i 

Ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001, ( z późniejszymi zmianami). 

Wykonawca będzie wytwórcą odpadów w znaczeniu w/w Ustawy. Do obowiązków 

Wykonawcy jako wytwórcy odpadów będzie należeć: 

 opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie we 

właściwym organie wniosku o jego zatwierdzenie i uzyskanie przed rozpoczęciem 

robót decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 

 sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu przed rozpoczęciem 

robót rozbiórkowych  

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca należycie: 

a) zabezpieczy drzew przed wpływem nadmiernego zagęszczenia gruntu, przysypaniem 

i uszkodzeniami mechanicznymi. 

b) utrzyma Teren Budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej, 

c) będzie podejmował uzasadnione działania mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 

unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania.  

d) zabezpieczy nawierzchni dróg dojazdowych, przewożonego gruntu przed 

nadmiernym pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, 

zapewnienie odpowiedniej wilgotności gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu. 

e) zapewni ochronę przed erozją wodną gruntów przyległych do Robót poprzez 

zabezpieczanie formowanych skarp poprzez naniesienie środka antyerozyjnego (osad 

ściekowy ze ściółką, strużynami lub sieczką), a po ostatecznym wyprofilowaniu – 

trwałe ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie. 

f) zlokalizuje zaplecza budowlane i składowiska materiałów – możliwie daleko od 

zabudowy mieszkaniowej, w celu minimalizowania negatywnego rozprzestrzenianie 

pyłów, zanieczyszczeń powietrza i hałasu. 

g) f). będzie minimalizował uciążliwości akustycznej prowadzonych prac poprzez 

zastosowanie urządzeń i maszyn spełniających polskie normy i rozporządzenia w 

zakresie emisji hałasu do środowiska oraz unikanie prowadzenia związanych ze 

znaczną emisją hałasu w porze nocnej, zwłaszcza w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. 

h) po uzyskaniu uzgodnienia Zamawiającego będzie wykorzystywał w pracach 

budowlanych odpady budowlane powstające z rozbiórki obiektów budowlanych i 

istniejących konstrukcji drogowych. 
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i) zorganizuje prace budowlane w ten sposób, aby ograniczyć przelewanie paliw i 

lepiszcz w miejscu budowy – co w razie awarii może spowodować zanieczyszczenie 

gruntu. 

Jeżeli Kontrakt tego wymaga, Wykonawca zapewni Nadzór przyrodniczy na Robotami. 

Nadzór przyrodniczy winien być prowadzony przez specjalistę przyrodnika posiadającego 

doświadczenia w pracach terenowych i przeszkolonego w zakresie bezpiecznego 

poruszania się w pasie budowy. Nadzór botaniczny będzie dotyczył wpływu robót 

budowlanych na stan siedlisk i występowanie cennych gatunków roślin. Nadzór 

zoologiczny będzie dotyczył wpływu prowadzonych robót budowlanych na stan siedlisk i 

występowanie cennych gatunków zwierząt. 

Nadzór przyrodniczy: 

 sprawdzi w terenie aktualny stan siedlisk i populacji wybranych gatunków w pasie 

inwestycji, poprzez wizję terenową Placu budowy (przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem występowania roślin i zwierząt 

chronionych w celu prawidłowości wypełnienia warunków decyzji środowiskowej, gdy 

występuje i zapisów ustawy o ochronie przyrody; 

 na podstawie posiadanych danych i wyników obserwacji określi wpływ, jaki wywierają 

prowadzone prace budowlane na siedliska i populacje gatunków chronionych oraz 

ustali uwarunkowania do harmonogramu prac Wykonawcy, z wyszczególnieniem 

działań zapobiegawczych i zabezpieczających faunę i florę w okresie realizacji 

inwestycji; 

 na bieżąco będzie weryfikował technologię i harmonogram prowadzenia 

poszczególnych prac, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, przedstawi 

natychmiastowe zalecenia zmian w zakresie prowadzonych robót budowlanych; 

 będzie kontrolował działania zapobiegające i zabezpieczające straty w środowisku na 

etapie realizacji robót budowlanych i w miarę konieczności zareaguje w przypadku 

zaobserwowania niekorzystnego wpływu działań na siedliska czy populację. 

 będzie inicjował działania minimalizujące straty w środowisku wynikające 

bezpośrednio z metod pracy (np. odławianie zwierząt z miejsc zagrożenia i uwalnianie 

ich w miejscach bezpiecznych) 

 będzie opracowywał comiesięczne raporty z prowadzonych obserwacji. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z Prawami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

W szczególności nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 

przepisami. 

Materiały odpadowe winny spełniać wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach. 

(z późniejszymi zmianami)  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót, a nie pochodzące z rozbiórki elementów 

dróg na Placu Budowy, będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru, władze 

lokalne i właścicieli instalacji o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 

zainteresowane władze i właścicieli oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 

za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych. 

W miejscach, gdzie teren budowy przylega do obszarów z zabudową, Wykonawca 

będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców i użytkowników. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 

zabudowy w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i 
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dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie 

ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 

zawartymi w warunkach umowy. 

Przed rozpoczęciem transportu materiałów na Plac budowy Wykonawca sporządzi 

dokumentację stanu technicznego istniejących dróg, wykorzystywanych do ciężkiego 

masowego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji 

Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym 

dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej 

dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do 

momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca będzie 

transportował materiały masowe na i z terenu budowy wyłącznie po drogach, których 

stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi. W 

przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez 

transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 

przewozie będzie powiadamiał Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru poleci usunięcie 

z Placu Budowy pojazdów nie spełniających  

wyżej wymienionych warunków. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na świeżo ukończone fragmenty Robót. Wykonawca naprawi 

wszelkie roboty w ten sposób uszkodzone, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gdy jest to wymagane Kontraktem, opracuje Plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ")wynikający z Art. 21a Prawa 

Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 27.08 2002 r. (z późn. mniejszymi zmianami). W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Oferty. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od przekaz Ania terenu budowy do daty odbioru ostatecznego. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do daty ostatecznego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

Wszystkie Roboty, eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z 

warunkami realizacji wynikającymi z projektów organizacji ruchu na czas budowy, będą 

podlegały utrzymaniu (likwidacja ubytków w nawierzchni, likwidacja nierówności, 

czyszczenie jezdni, itp.). 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przejezdności terenu budowy w całym okresie 

trwania robót. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie Prawa i przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych Praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy 

takie naruszenie wyniknie z realizacji Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych dostarczonych przez Zamawiającego. 

1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych 

Jeżeli po dacie złożenia Oferty wejdą w życie zmienione lub nowo zastosowane normy 

i/lub przepisy techniczne, a ich stosowanie jest obowiązkowe zgodnie z Prawami, to będą 

stosowane te nowe normy i/lub przepisy techniczne. Wykonawca da Inspektorowi nadzoru 

powiadomienie i (jeśli to odpowiednie) przedłoży propozycje zastosowania się do nich. 

Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 

muszą być dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone 

Inspektorowi nadzoru co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę 

zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku gdy Inspektor nadzoru stwierdzi, że 

zaproponowane zamienniki nie zapewniają wykonania na zasadniczo równym poziomie, 

Wykonawca zastosuje się do norm wyszczególnionych we wcześniej wspomnianych 

dokumentach. 

1.5.14. Wykopaliska 
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Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości  o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 

budowy będą wzięte pod opiekę Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić Inżyniera i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych 

poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor 

nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 

wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć wynagrodzenie 

Wykonawcy. 

1.5.15. Szkody i zniszczenia 

Jeżeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyjąś własność (prywatną lub 

publiczną) ma wówczas obowiązek do na prawy lub zadośćuczynienia w wysokości 

ustalonej w trakcie negocjacji lub odpowiedni sąd. Koszt napraw i uszkodzeń wliczone 

są w Cenę Oferty. 

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy 

Zaplecze Wykonawcy będzie się składało się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, 

laboratoriów, placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych 

do realizacji Robót 

a) Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych 

urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń 

potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót. 

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne 

związane z użytkowaniem powyższego Zaplecza. 

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, 

instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, 

oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

Uznaje się, że Koszt Zaplecza Wykonawcy wliczony jest w Cenę Oferty 

1.5.17. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, 

sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi 

Kontrakcie. Uznaje się, że Koszt Zaplecza Zamawiającego wliczony jest w Cenę Oferty 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały stosowane do Robót będą spełniały warunki art. 10 ustawy Prawo 

Budowlane, a stosowane wyroby budowlane dodatkowo warunki ustawy O wyrobach 

budowlanych wraz z przepisami wykonawczymi.  
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Wykonawca zaprojektuje i zrealizuje Roboty z materiałów spełniających warunki 

Kontraktu i o właściwościach co najmniej równych, określonym w STWiORB. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na 7 (siedem) dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Przed zakupem materiałów, urządzeń i elementów przeznaczonych do wbudowania 

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia ich parametrów i wymiarów oraz 

możliwości ich zamontowania w już wykonanych elementach, a o wszystkich 

niezgodnościach i rozbieżnościach Wykonawca winien natychmiast powiadomić 

Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie koszty 

wynikające z nie sprawdzenia parametrów i wymiarów materiałów, urządzeń oraz 

elementów przeznaczonych do wbudowania pokrywa Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

Robót po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzędem publicznym. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora nadzoru. 



 

18 Wymagania ogólne DM-00.00.00 

 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z polskim prawem i wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają wymagań zapisanych w pkt. 2.1. będą 

odrzucone. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy  i złożone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Inspektor 

nadzoru może zezwolić Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 

tych dla których zostały zakupione. W każdym takim przypadku należy spełnić 

wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach . 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 

niezapłaceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo 

w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 

wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora 

nadzoru. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w 

celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 
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a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 

Kontraktu, 

c)  Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, 

Wykonawca uzyska dla Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i 

badań w tych miejscach 

2.7. Materiały pochodzące z rozbiórki 

Elementy i materiały z rozbiórek, takie jak znaki, bariery, i inne urządzenia BRD, 

kostka brukowa i kamienna, destrukt asfaltowy, o ile nie wskazano inaczej wyraźnie w 

STWiORB, po dokonaniu kwalifikacji, co do ich dalszej przydatności, stanowią własność 

Zamawiającego i mają zostać przewiezione w miejsce wskazane przez Zamawiającego i 

protokolarnie mu przekazane. Wykonawca zdemontuje je i przetransportuje w sposób nie 

powodujący ich uszkodzenia, w miejsce wskazane przez Inżyniera, przy czym odległość 

transportu będzie niewiększa niż 5 km. 

Wskazane przez właścicieli sieci elementy pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia 

terenu są właśnością tych właścicieli. Wykonawca zdemontuje je i przetransportuje w 

miejsce wskazane przez Inżyniera, przy czym odległość transportu powyższych 

materiałów będzie niewiększa niż 5 km.  

Pozostałe materiały z rozbiórki stają się własnością Wykonawcy. 

Materiały niewykorzystane na terenie budowy należy zagospodarować w sposób zgodny z 

ustawą o odpadach. Koszt zagospodarowania niewykorzystanych materiałów ponosi 

Wykonawca. 

Wykonawca zdemontuje je i przetransportuje w sposób nie powodujący ich 

uszkodzenia, w miejsce wskazane przez Inżyniera, przy czym odległość transportu 

będzie niewiększa niż 5 km. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji Robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 

zasadami określonymi dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora w 

terminie przewidzianym Kontraktem. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Projekt budowlany lub STWIORB przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

Robót. 

4. TRANSPORT 

Jeżeli w Kontrakcie nie postanowiono inaczej, uważa się że, dla materiałów, odpadów i 

sprzętu: transport, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywóz itp. obejmuje również 

załadunek, przeładunek i wyładunek na środki transportu. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów (sprzętu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej STWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 

terminie przewidzianym Kontraktem. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem uzyskania zgody od zarządcy drogi i w 

przypadku wystąpienia uszkodzeń, przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty 

używania przez siebie pojazdów o nacisku na oś większym od dopuszczalnego. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy, 

oraz za jakość zastosowanych wyrobów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 

decyzjami administracyjnymi, dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB, 
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Planem BiOZ, projektem organizacji Robót, Projektem organizacji ruchu na czas 

prowadzenia Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca wytyczy Roboty w oparciu o zaprojektowaną i wykonaną przez siebie 

osnowę realizacyjną. Prace geodezyjne muszą być wykonane zgodnie z zasadami 

określonymi w: 

 Przepisach Prawa Budowlanego,  

 Przepisach Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 

oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, 

 Instrukcjach i wytycznych, 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i 

w STWIORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona przekopy kontrolne w celu 

zlokalizowania ewentualnych urządzeń obcych. W przypadku ich wystąpienia 

Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urządzenia na czas prowadzenia robót w 

uzgodnieniu z jego właścicielem oraz wszelkie roboty z tym związane.  

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót, a 

zastosowany sprzęt, materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikać będzie z przyjętych 

szczegółowych rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań 

Wykonawcy. 

Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji 

Robót lub inne projekty wymagane w STWWiORB np.: projekt zabezpieczenia wykopów, 

projekt przeprowadzenia cieku na czas robót itp. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania umowy użyczenia gruntów w przypadku 

konieczności wejścia na tereny działek nie będących we władaniu Zamawiającego jak 

również do ponoszenia opłat za dzierżawę tego terenu. 

Podczas prac Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zachowanie w stanie 

nienaruszonym i nie przesunięcie punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w 

trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. O pracach w pobliżu 

punktów geodezyjnych Wykonawca powiadomi właściwego Starostę. 

Wykonawca sporządzi wszelkie niezbędne harmonogramy przełączeń istniejących 

mediów i uzgodni je z ich odbiorcami (zakłady pracy, gospodarstwa itp.) Koszty powstałe 

z tego tytułu należy ująć w Cenie Oferty. 
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Wykonawca powiadomi właścicieli urządzeń w terminie minimum 14 dni przed 

przystąpieniem do robót związanych z usunięciem kolizji.. Koszty nadzoru Robót przez 

właścicieli sieci należy ująć w Cenie Oferty. 

Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie reklamy (łącznie z fundamentami) itp. 

Koszty z tego tytułu należy ująć w Cenie Oferty. Własnym staraniem i na własny koszt 

zdemontuje i protokolarnie zwróci właścicielom lub w uzgodnieniu z Zamawiającym 

przestawi w inne miejsce reklamy kolidujące z Robotami. Koszty z tego tytułu należy ująć 

w Cenie Oferty. 

Wykonawca przeniesie w miejsce uzgodnione z władzami kościelnymi i zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru obiekty kultu religijnego (kapliczki). Koszty z tego tytułu należy 

ująć w Cenie Oferty. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia 

Inżyniera: 

 Ogólnego Programu Zapewnienia Jakości, 

 Szczegółowych Programów Zapewnienia Jakości, 

w których Wykonawca przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Projektem, 

STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy Wykonawca będzie zamierzał prowadzić roboty budowlane w Czasie 

zimowym, opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru PZJ na 

przedmiotowe roboty uwzględniające ich prowadzenie w niekorzystnych warunkach 

atmosferycznych. 

Ogólny Program Zapewnienia jakości będzie przedstawiony do zatwierdzenia najpóźniej 7 

(siedem) dni przed rozpoczęciem Robót  i będzie zawierać: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

 sposób zapewnienia bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
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 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi nadzoru. 

Szczegółowe Programów Zapewnienia Jakości, opracowane dla oddzielnych 

asortymentów robót (przez asortyment rozumie się każdą z Robót wymienionych w 

niniejszych STWiORB, dla których od Wykonawcy wymagane jest sporządzenie 

STWiORB) maga być przedstawiane do zatwierdzenia na bieżąco, w miarę postępu Robót, 

po dostarczeniu Inspektorowi nadzoru odpowiedniej STWiORB i minimum 7 (siedem) dni 

przed rozpoczęciem danej Roboty. 

Szczegółowe Programów Zapewnienia Jakości będzie odwoływał się do Ogólnego 

Programu Zapewnienia Jakości, a ponadto będzie zawierać: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi STWiORB. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca zrealizuje Roboty z uwzględnieniem wykonywania badań i pomiarów 

materiałów i robót w zakresie ilościowym i jakościowym spełniającym wymagania 

STWiORB.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w STWiORB. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Uznaje się 

że całkowity koszt wszystkich badań niezbędnych do wykonania robót zgodnie z 

Kontraktem Wykonawca ujął w Cenie Oferty. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 

te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 

wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca ma obowiązek przedkładania Inspektorowi nadzoru sporządzonych przez 

siebie recept do zatwierdzenia. Recepty powinny być dostarczane wraz z próbkami 

materiałów w ilościach wystarczających do wykonania niezbędnych badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.2.1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania Robót. 

6.2.2. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych . 

Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 

wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
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dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki  

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania kontrolne Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru  uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami STWIORB na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru ma obowiązek pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt jeżeli są one zapisane w umowie z 

Zamawiającym. Zamawiający może wykonywać badania i pomiary wyrobów oraz 

materiałów lub zlecić ich wykonanie niezależnemu laboratorium.  

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na badaniach 

Zamawiającego lub własnych przy ocenie zgodności materiałów i Robót z dokumentacją 

projektową i STWiORB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Badania arbitrażowe 

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją 

uzasadnione wątpliwości ze strony Inspektora nadzoru lub Wykonawcy (np. na 

podstawie własnych badań). 

Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, 

które nie wykonywało badań kontrolnych. 

Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na 

której niekorzyść przemawia wynik badania. 

6.8. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które będą spełniały warunki art. 

10 ustawy Prawo Budowlane, a stosowane wyroby budowlane dodatkowo warunki ustawy 

O wyrobach budowlanych wraz z przepisami wykonawczymi. Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.9. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy będzie wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do dnia zakończenia 

robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

Gdy prowadzenie dziennika dla danego zamówienia publicznego wynika z przepisów 

Prawa budowlanego, wpisów do dziennika Budowy będą dokonywały wyłącznie osoby do 

tego uprawnione przepisami Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Projektu Budowlanego, 

 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
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 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 oraz inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem  

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Budowy i Inspektora 

nadzoru do ustosunkowania się.  

(2) Książka Obmiarów  

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na określenie faktycznego postępu 

każdego  

z elementów Robót. Pomiary wykonanych Robót będą przeprowadzane się częstotliwością 

określoną w STWiORB i wpisuje do Książki Obmiarów. Formę Księgi Obmiarów 

zaproponuje Wykonawca, a zaakceptuje Inspektor nadzoru. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, informacje o oznakowanych wyrobach budowlanych, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 

Kopia tych dokumentów z potwierdzeniem ich zgodności z oryginałem Wykonawca 

przekazuje Inspektorowi nadzoru niezwłocznie po ich sporządzeniu lub otrzymaniu. 
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(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę/realizację zadana lub decyzja ZRID (gdy jest), 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 

nadzoru projektu na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

częściowej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Niezależnie od miejscowych zwyczajów, z wyjątkiem przypadków, ustalonych w inny 

sposób w Kontrakcie: 

a. obmiary mają być dokonane w ilościach netto każdego z elementów Robót Stałych, 

oraz 
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b. metody obmiaru mają być zgodne z Przedmiarem Robót lub innymi odpowiednimi 

wykazami. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m
3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami STWiORB. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom STWiORB. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób 

ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice 

mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego 

wzór zostanie uzgodniony z Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty wykonane w tolerancjach określonych w Kontrakcie, traktuje się jako wykonane 

zgodnie z zamówieniem. Roboty nie mieszczące się w /w tolerancjach traktuje się jako 

wadliwe. W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 

     a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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     b) odbiorowi technicznemu, 

     c) odbiorowi Ostatecznemu, 

     d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu lub zanikną 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. 

Odbioru Robót dokona Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłosi Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, STWiORB i 

uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór techniczny 

Odbiór techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót, które w 

czasie prowadzenia robót muszą być użytkowane, np. sieci uzbrojenia, przepusty. Odbioru 

technicznego dokonuje Inspektor nadzoru, w razie konieczności wspólnie z właścicielem, 

zarządcą lub użytkownikiem danego elementu Robót. 

8.3. Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Odbiór ostateczny nastąpi po przyjęciu i sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z dokumentacją Projektową i 

STWiORB. Odbiór zostanie potwierdzony protokolarnie. 
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W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od Wymagań Zamawiającego, 

dokumentacji projektowej i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja może zażądać 

dokonania potrąceń w wynagrodzeniu Wykonawcy, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Kontrakcie. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 

sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować i dostarczyć w dniu 

zgłoszenia zakończenia robót , Inspektorowi nadzoru / Zamawiającemu (niepotrzebne 

skreślić dla konkretnego zamówienia publicznego) następujące dokumenty: 

1. Dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami (oryginały + 1 kopia). 

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (uzupełniające i 

zamienne – oryginały). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginały). 

4. Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały + 1 kopia). 

5. .Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

STWiORB i ew. PZJ (oryginały + 1 kopia). 

6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobów zgodnie z STWiORB 

i ewentualnie z PZJ (oryginały). 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i 

PZJ (oryginały). 

8. Protokoły odbioru technicznego, szczególnie dla urządzeń towarzyszących (np. linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, itp.) (oryginały + 1 kopia). 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu (oryginały 

+ 1 kopia). 

10.Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, w wersji papierowej oraz edytowalnej wersji cyfrowej w 

formacie kompatybilnym z formatem „dgn” lub „dwg”(2 egzemplarze).(*)  

*) skreślić, gdy nie objęte zamówieniem publicznym 

Dokumenty zapisane w w/w punktach od 1 do …. tworzą operat kolaudacyjny i winny być 

przedłożone Inżynierowi najpóźniej w dacie zgłoszenia do odbioru ostatecznego w wersji 

papierowej i na płycie CD w formie elektronicznej. 
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze przed wydaniem Świadectwa Przejęcia i zaistniałych w 

okresie gwarancyjnym 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Wszystkie zobowiązania dotyczące Kontraktu dla zadania nie przypisane w Kontrakcie 

sposób jednoznaczny Zamawiającemu, stanowią zobowiązanie Wykonawcy, które 

Wykonawca winien jest wypełnić w ramach wyżej wymienionego Kontraktu, a 

wszystkie koszty związane z wypełnieniem zobowiązania powinien uwzględnić w 

Cenie swojej Oferty. 

Cena Oferty będzie uwzględniać wszystkie zobowiązania Wykonawcy, ze szczególnym 

uwzględnieniem niżej podanych, ale bez ograniczania się do nich: 

 kosztów konstrukcji, sprzętu i jego pracy wraz z towarzyszącymi kosztami, 

transportu, materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy, robocizny bezpośredniej wraz z 

towarzyszącymi kosztami, kosztów kierownictwa Wykonawcy, utrzymania 

ubezpieczenia, kosztów pośrednich, zysku, podatków i ceł, jak również ogólnego 

ryzyka, zwiększonego zakresu Robot i innych zobowiązań finansowych oraz 

nakazów wyszczególnionych lub sugerowanych w Wymaganiach Zamawiającego, 

 nie wymienionych niżej kosztów dostosowania się do Kontraktu, określonych w 

Specyfikacjach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

 badań, ekspertyz, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń decyzji administracyjnych, 

koniecznych do realizacji Robót, 

 projektu, osnowy realizacyjnej, operatu kolaudacyjnego, wyznaczenia i oznaczenia 

granic pasa drogowego, 
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 Nadzoru Robót wymaganego przez strony trzecie w tym właścicieli, zarządców i 

użytkowników sieci i urządzeń na Placu Budowy, 

 kosztów przygotowania, utrzymania i likwidacji zaplecza Zamawiającego, gdy 

wymagane kontraktem, w tym: zainstalowania wszystkich niezbędnych urządzeń, 

instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń, kosztów 

eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem powyższego Zaplecza – m.in. opłat za 

energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, wywóz nieczystości, śmieci, odprowadzenie 

ścieków, ochronę mienia, dzierżawę terenu, opłaty za wynajem pomieszczeń, 

kosztów usunięcia wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i 

wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, oczyszczenia terenu i doprowadzenia do 

stanu pierwotnego (jeśli to konieczne), ale bez kosztów opłat za rozmowy 

telefoniczne i Internet – które to koszty pokrywać będzie Inspektor nadzoru. 

 kosztów i  opłat wynikających z praw autorskich i licencji,  

 kosztów rent dzierżawnych i/lub opłat za czasowe zajęcie terenu na potrzeby Robót, 

 kosztów związanych z prowadzeniem Robót, np. na terenie kolejowym, 

 unieszkodliwienia odpadów, w tym opłat środowiskowych, 

 odszkodowań za szkody spowodowane przez Wykonawcę w mieniu osób trzecich, 

 kosztów wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji 

ruchu, w tym opłat za media niezbędne do funkcjonowania objazdów, opisanych 

szczegółowo w punkcie 9.3, 

 kosztów tymczasowej przebudowy urządzeń technicznych, 

 kosztów wykonania, utrzymania i likwidacji tymczasowych ogrodzeń, wygrodzeń i 

dojazdów do posesji i obiektów 

 kosztów utrzymania płynności ruchu publicznego, w tym szczególnie wynikających 

z utrzymania drogi nr 1 zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.3.1 

Wymagań Ogólnych. 

 kosztów uporządkowania terenu Budowy po zakończeniu Robót, 

 opłat należnych Zamawiającemu ze strony Wykonawcy np. opłaty za drewno 

pozyskane przez Wykonawcę w czasie wycinki drzew. 

 kosztów polis ubezpieczeniowych, gdy wymagane Kontraktem. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne DM-00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

zawartych w DM-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, 

a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru projektu i wprowadzaniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Akty prawne wraz z późniejszymi zmianami: 

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1202 z późn. zm.), 

[2]. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 963), 

[3]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2018 r., poz. 2068z późn. zm.), 

[4]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. 

U. z 2018 r., poz. 799), 

[5]. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 

100, poz. 1085 z późn. zm.),  

[6]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., póz. 

992), 

[7]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2014 r., 1923), 
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[8]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1973), 

[9]. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1260 z pón. zm.),  

[10]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),  

[11]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzanie ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 784), 

[12]. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., 124), 

[13]. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) 

[14]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. 2005 Nr 219, poz. 1864 z późn. zm.) 

[15]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania 

linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2015 r., poz. 1744), 

[16]. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2101,) 

[17]. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji1 z dnia 9 

listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania 

wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

(Dz. U. Nr 263, poz. 1572), 

[18]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie 

rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia 

ewidencji odpadów (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 93), 

[19]. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednlity z 

2016 r., poz. 1478), 

[20]. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn zm.), 
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[21]. Dokumenty przywołane w punkcie 10 poszczególnych STWiORB dla robót 

objętych zamówieniem publicznym. 


