PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA (WZOR) UMOWY
UMOWA NR 272. ... .2024

zawarta w dniu ........... 2024 r. w Ofawie pomiedzy:

Gming Ofawa z siedzibg w Otfawie przy pl. Marszatka J. Pitsudskiego 28,
reprezentowang przez:

Artur Piotrowski — Wéjt Gminy Ofawa,

przy kontrasygnacie

Danuty Krol — Skarbnika Gminy Otawa,

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym,

a firma:

NIP eeeeeererereeeennrecnnens zwanym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez :

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o

udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.

275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.

1605), o nastepujacej tresci:

0 nastepujacej tresci:
§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na

budowie oswietlenia drogowego fotowoltaicznego wraz z przebudow3 istniejgcego przepustu i

budowa dodatkowego przepustu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg ,, Budowa

oswietlenia drogowego fotowoltaicznego na terenie Gminy Otawa w m. Jankowice.” w

miejscowosci Jankowice przy ul. Sportowej, dz. nr 156/2, 159/4, 164/1, 337, 338 AM-1 obreb

Jankowice.
2. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje:

1) dostawe i montaz 13 szt. stupdw stalowych ocynkowanych,

2) dostawe i montaz 13 szt. opraw oswietleniowych LED 2z panelami

silikatowymi

monokrystalicznymi, baterig litowo-jonowg lub inng w wysokowydajnej technologii wraz z

niezbednym osprzetem,

3) przeprowadzenie wymaganych préb i badan,



4) opracowanie oraz dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dostarczenie
kompletu dokumentow niezbednych do zgtoszenia zakoniczenia budowy, przygotowanie
dokumentacji powykonawczej,

5) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia o przyjeciu przez organ zgtoszenia o
zakonczeniu robot bez sprzeciwu.

Przedmiot umowy opisany zostat w nastepujacych dokumentach w podanej kolejno hierarchii ich

waznosci:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia — zatacznik nr 1,

2) dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 2

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — zatgcznik nr 3,

4) przedmiar robét -zatgcznik nr 4,

5) harmonogram rzeczowo-finansowy- zatgcznik nr 1a,

6) oferta wykonawcy- zatacznik nr 5.

Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie ma charakter ryczattowy,

wynagrodzenie opiera sie na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robét. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy. Wystgpienie

w trakcie realizacji umowy robdét nieujetych w przedmiarze lub robdét w wiekszej ilosci w

stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zgdania

dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te wynikaty z dokumentacji projektowej, Specyfikacji

Warunkéw Zamodwienia lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt lub byty

niezbedne do wykonania robdt wskazanych w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Warunkéw

Zamodwienia lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Terminy realizacji poszczegdlnych etapow robét okreslone bedg w Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym stanowigcym zatgcznik nr 1a do niniejszej umowy. Wykonanie etapdw roboét bedzie

podlega¢ weryfikacji stron w drodze protokotdw zaawansowania robdt. Harmonogram

Rzeczowo-Finansowy stanowigcy zatgcznik nr 1a do niniejszej umowy bedzie zaproponowany

przez wykonawce w terminie do 5 dni od zawarcia umowy i podlega¢ bedzie akceptacji

Zamawiajgcego w terminie do 5 dni. W przypadku braku przedstawienia przez wykonawce w

terminie tego harmonogramu, zamawiajacy okresli ten harmonogram jednostronnie, ktéry

wigza¢ bedzie wykonawce. Zmiany harmonogramu wymagajg zgody zamawiajgcego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy okresla tempo i zakres
przerobu robdt w okresie umownym.

Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 5 na etapie realizacji umowy jest

dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek o zmiane

harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajgcy lub wykonawca. Zmiana

harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pismie.



Wykonawca oswiadcza, ze upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci dokumentacji
projektowej, przedmiaru robdt, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt oraz

Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia i nie zgtasza w tej mierze zadnych zastrzezen.

§ 2 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 4 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

Zmiana terminu, o ktdrym mowa w ust. 1 moze nastgpic¢ jedynie w przypadku pojawienia sie
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a takze na skutek
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych realizacje prac potwierdzonych wpisem do
dziennika, realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, jesli majg wptyw na termin wykonania
Umowy, a takze dziatan lub zaniechan osdéb trzecich, w tym organdéw administracji, ktére beda
mie¢ wptyw na prowadzenie robot.

Za termin wykonania catosci robdt uznaje sie dzied podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koricowego przez Zamawiajgcego.

§ 3 ZOBOWIAZANIA STRON

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy miedzy innymi:

1) wykonanie przedmiotu umowy przy uzyciu wtasnych materiatéw, zgodnie z umowg, zasadami
wiedzy technicznej, Polskimi i Europejskimi Normami, dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt i przepisami prawa. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa oraz Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu
robot lub wykonanej budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
robot lub budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2) protokolarne przejecie terenu budowy bez zbednej zwtoki po zawarciu umowy,

3) wyznaczenie kierownika budowy,

4) dokonanie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,

5) organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem nalezytej
starannosci, w tym zachowanie porzgdku na terenie budowy,

6) zapewnienie wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

7) opracowanie planu BIOZ,

8) powiadamianie zarzgdcow sieci oraz wiascicieli dziatek i uzyskiwanie ich zgdéd na wykonanie
robot, zapewnienie nadzoru technicznego ze strony witascicieli urzagdzen obcych kolidujgcych

z robotami,



9) w przypadku natrafienia na urzadzenia drenarskie lub inne sieci uzbrojenia terenu
Wykonawca dokona ich naprawy na wiasny koszt oraz zapewni odbiér techniczny przez
wiasciwego inspektora powotanego przez Zamawiajgcego,

10) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt budowlanych jezeli
bedzie wymagany przez zarzadcéw drdg, uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego,
wprowadzenie organizacji ruchu zastepczego wraz z oznakowaniem i ponoszenie optat za
zajecie pasa drogowego,

11) koszty wiaczenia przedmiotu robdt do istniejacej sieci,

12) pompowanie wody z wykopdw o ile zajdzie koniecznos,

13) przywrécenie terenu wokét do stanu pierwotnego,

14) odszkodowania wynikte w zwigzku z prowadzonymi pracami,

15) koszty zwigzane z wykonaniem wszelkich préb i badan wynikajacych z norm oraz warunkéw
wydanych przez zarzadcow sieci,

16) przeprowadzenie robot rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401 z pdin. zm.),

17) zastosowanie materiatdow budowlanych oraz urzadzen posiadajgcych: certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci, atesty,
zastosowanie materiatéw budowlanych po uprzednim przedstawieniu atestu/certyfikatu
i uzyskaniu zgody inspektora nadzoru inwestorskiego, przy czym w przypadku wnioskowania
o zastosowanie materiatdw i urzadzen réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji
projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym iflub z
Projektantem,

18) ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, przy czym Zamawiajacy nie bierze
odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace sie na terenie budowy,

19) wyposazenie pracownikbw w odziez roboczg, w tym kaski zgodnie z wymogami
przepisdw o bezpieczenstwie i higienie pracy;

20) natychmiastowe usuniecie wszelkich szkdd i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot,

21) przerwanie robét na zgdanie Zamawiajgcego i w zwigzku z tym zabezpieczenie wykonania
robot przed ich zniszczeniem,

22) wykonanie przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru wszystkich niezbednych préb,
odbioréw i badan z wynikiem pozytywnym,

23) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét, jak réwniez usuwanie na biezgco na wtasny

koszt odpadéw powstatych w trakcie realizacji prac zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14



grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
poprzez zagospodarowanie lub utylizacje,

24) opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej oraz protokotow
odbioru, badan, pomiaréw, wymaganych atestow, zaswiadczen, certyfikatéw lub deklaracji
zgodnosci dla materiatdw, urzadzen i wyposazenia uzytych do realizacji przedmiotu umowy
wraz ze zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru koricowego,

25) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie / zawiadomienie wtasciwego organu o zakonczeniu
budowy wraz z uzyskaniem oswiadczenia o braku zgtoszenia przez organ sprzeciwu,

26) uczestniczenie w czynnosciach odbioru, usuniecie stwierdzonych wad,

27) zgtoszenia w formie pisemnej gotowosci do odbioru ostatecznego na pietnascie (15) dni
przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady,

28) zwrdcenia Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, kwoty
stanowigcej rownowarto$¢ wszelkiego rodzaju podatkéw, kar pienieznych, grzywien i
innych naleznosci lub optat, natozonych w postepowaniu administracyjnym lub karnym na
Zamawiajgcego, powstatych na skutek wszelkich zaniedban Wykonawcy lub zaniedban oséb,
przy ktdrych pomocy wykonuje on czynnosci wynikajgce z niniejszej umowy, albo ktorym
wykonywanie tych czynnosci powierza,

29) uregulowanie naleznosci za korzystanie z energii elektrycznej i wody dla celéw budowy
i socjalnych wg wskazan licznikow, ktore w przypadku ich braku zamontuje na wiasny koszt.

30) prowadzenie obstugi geodezyjnej,

31) przeprowadzenie wszelkich niezbednych czynnosci z wtasciwymi podmiotami zwigzanych z
przekroczeniem rowodw, wszelkie koszty zwigzane z zawiadamianiem, nadzorowaniem i
odbiorami robdt przez odpowiednie stuzby i wtascicieli istniejgcej infrastruktury,

32) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku
robot, ktére mogg mie¢ wptyw na terminowg i zgodng z dokumentacjg projektowa oraz
wiedzg techniczng realizacje przedmiotu zamdwienia,

33) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

34) uczestniczenie w Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajgcego, dotyczacych realizacji
przedmiotu umowy,

35) Wykonawca zobowigzany jest prowadzié¢ prace w taki sposéb, aby umozliwi¢ wtascicielom
posesji dojazd do nich, jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy wykorzystaniu innego
ciggu komunikacyjnego.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentacje

projektowg, STWIORB, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robdt oraz stanem faktycznym w

terenie i nie zgtasza zastrzezen dotyczgcych przedmiotu umowy i warunkow realizacji umowy.



Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robdét dotyczace przedmiotu umowy jest kompletna i wystarczajgca do realizacji
zamdwienia.

Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji powinien natychmiast powiadomic

Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktdry w porozumieniu z projektantem

podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku

z prowadzonymi robotami.

Wykonawca odpowiada za wszystkie zadania i czynnosci zwigzane z bezpieczenstwem, higieng

pracy i ochrong przeciwpozarowg w zwigzku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem

miejsca robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace osOb uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy do czynnosci wskazanych przez

Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamdwienia, w catym okresie obowigzywania umowy oraz

poinformowanie pracownikéw, o ktédrych mowa w ust. 6 o uprawnieniach Zamawiajgcego,

tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku poddania sie takiej kontroli.

1) Obowigzek okreslony w ust. 6 dotyczy takze Podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu
przekazania terenu budowy listy oséb biorgcych udziat w realizacji zamodwienia z okresleniem
petnionej funkcji i wskazaniem formy zatrudnienia (np. umowa o prace, umowa zlecenie,
umowa o dzieto), a takze okresu obowigzywania umowy.

3) Zmiana oséb biorgcych udziat w realizacji zamdéwienia nie wymaga aneksu do umowy.
W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu skorygowang
liste osdb.

4) W trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, na kazde wezwanie zamawiajgcego,
W wyznaczonym terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujacych wskazane w opisie przedmiotu zamdwienia czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

a) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umédw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem

regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna



8.

10.

11.

zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych; lub

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwrécenia sie do organéw kontrolnych uprawnionych do

wgladu do dokumentacji pracowniczej, z wnioskiem o weryfikacje zawartych uméw o prace.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania zakazu zastawu oraz zakazu cesji wierzytelnosci,

jak i zakazu przenoszenia przez Wykonawce jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z

tej umowy na osoby trzecie.

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdzniej niz od

daty podpisania umowy do czasu odbioru koricowego obejmujacych:

1) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwigzku z
realizacja niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wtasnosci
spowodowanego dziataniem lub zaniechaniem w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia
umownego; wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie polis ubezpieczeniowych,

2) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziaftalnos$ci wobec powierzonego mienia i osdb trzecich od zniszczenia
wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem lub zaniechaniem Ilub na sume
ubezpieczenia réwng, 20% wynagrodzenia umownego — wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu kopie polis ubezpieczeniowych;

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i dziennika budowy,

2) przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) odbior przedmiotu umowy.

§ 4 ODBIOR PRAC
Strony ustalajg, iz przedmiotem odbioru koicowego jest wykonany przedmiot zamdwienia objety
niniejszag umowa.
Odbiér koncowy protokotem korncowym odbioru wykonanych robét odbedzie sie na podstawie
zgtoszenia Wykonawcy i nastgpi w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce zakonczenia catosci robdt oraz ztozenia wraz ze zgtoszeniem przez Wykonawce

kompletnych dokumentdw odbiorowych, w tym:



1) pozwolenia na uzytkowanie / zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu budowy wraz
z oswiadczeniem o braku zgtoszenia przez organ sprzeciwu w drodze decyzji.

2) dziennika budowy z potwierdzeniem wykonania prac przez Inspektora Nadzoru,

3) uzupetnionej dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej — 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w formie elektroniczne;j.

4) wymaganych certyfikatéw, aprobat, atestow, deklaracji zgodnosci, Swiadectw dopuszczenia,
ktére bedg posiadaty oznaczenie materiatéw uzytych do budowy np. numer faktury zakupu
tych materiatow,

5) dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatéw i urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu
zamowienia,

6) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji na uzyte materialy i wszystkie
zamontowane urzadzenia,

7) instrukcje (w jezyku polskim) uzytkowania,

8) wymaganych dokumentdw do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, protokotow i
zaswiadczen z przeprowadzonych przez Wykonawce préb, odbiorédw i badan z wynikiem
pozytywnym,

9) oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z przepisami i
obowigzujgcymi polskimi normami,

10) Wykonawca przygotuje operat kolaudacyjny i ztozy w formie pisemnej i zeskanowanej na
nosniku elektronicznym np. ptycie CD/DVD wraz z odbiorami czeSciowymi dokonywanymi w
trakcie robot budowlanych,

Zakonczenie robot i kompletnos¢ dokumentéw odbiorowych musi  by¢ stwierdzona przez

Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat

zastrzezenia co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji, wyznaczy w tym celu nowy

termin ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koricowego.

Skutki nie ztozenia kompletnej i prawidtowej dokumentacji oraz wynikajace z tego powodu

opd6znienia obcigzajg Wykonawce.

W przypadku wykonywania robét zanikowych oraz ulegajgcych zakryciu Wykonawca zawiadomi

Zamawiajgcego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, celem umozliwienia ich

sprawdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz dokonania protokolarnego odbioru

tych robdt, pod rygorem odmowy zaptaty przez Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguijg

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia albo Wykonawca ich nie usunat, to Zamawiajgcy moze

obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie albo od umowy odstgpié, jesli majg charakter istotny,
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3) w przypadku drobnych usterek dajgcych sie usungé Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru i
ustali¢ termin ich usuniecia w protokole odbioru koncowego.

Strony postanawiajg, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy

odbiorze wad lub na ztozenie ponownego wniosku o dokonanie odbioru korcowego zgodnie z

ust. 3.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad. Zamawiajacy

wyznaczy termin odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Podpisanie protokotu odbioru konicowego robdt budowlanych nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za wady w okresie gwarancji i rekojmi.

§ 5 WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie
.................................. zt netto, plus nalezny podatek VAT w wysokosci ..................z}, co stanowi
kwote brutto w wysokosci ............... zt (stownie .....cccvveee e, ztotych ....../100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie

koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robét budowlanych, dostaw

i czynnosci przewidzianych w dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét, specyfikacji warunkéw zamdwienia oraz niniejszej umowie.

Podstawg do okreslenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz specyfikacja warunkéw zamédwienia.
Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy, w szczegdlnosci, jezeli w przedmiarze robét nie ujeto
prac wynikajgcych z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, specyfikacji warunkéw zamodwienia oraz niniejszej umowie, strony przyjmujg, ze
Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajgcym z tych dokumentéw lub niezbedne do
wykonania roboty wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét - bez dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu przedmiotu umowy
objetego dokumentacjg projektowg STWIORB lub SWZ, strony przewidujg, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

Strony przewidujg mozliwo$s¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych

dokumentacjg projektowg, STWIORB lub SWZ na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy
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Prawo zamodwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze
wykonywac prac nieobjetych dokumentacjg projektowa (projektem budowlanym), STWiORB lub
SWZ bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem odmowy zapfaty za
wykonane prace.

Wykonawca w_terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy ztozy Zamawiajgcemu kosztorys

wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na zakres rzeczowy zamowienia z
wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym skfadnikéw cenotwdrczych (stawka
r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2

rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

)
3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji projektowej oraz STWiORB i SWZ - zgodnie z ust, 6;
4) robdt zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 5 6);

)

5) rozliczania faktur czesciowych.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego

(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia branze). Nalezy wykonaé go

jako kosztorys szczegdtowy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty objete

kosztorysem, o ktéorym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywad bedga nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
wykonanymi metodg szczegdétowg lub uproszczong, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw (Kz),
Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 7

2) ceny materiatow bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz srednia cena materiatu z
aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3) ceny pracy sprzetu bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz srednia cena pracy sprzetu z
aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o ktéorym mowa w ust. 7

oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna wykonawcy po jej
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12.

13.

14.

15.

akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wykazaniu przez wykonawce, ze

wycena ta jest wyceng nie wyzszg od srednich cen rynkowych na podstawie minimum trzech

wycen wykonawcow/dostawcéw/producentdw.
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowg, STWIORB lub
SWZ realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1,3 i 4
oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, co nie dotyczy robdt ujetych w ktérejkolwiek
czesci projektu, STWIORB oraz SWZ, nawet jesli nieujetych w przedmiarze robét, lub ktérych
wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze — ktére to roboty
dodatkowe nie sg dodatkowo wynagradzane i sg objete ryzykiem ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robét, o ktdrych mowa w ust. 11 moze nastgpic jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego isamego
Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu
koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie
moze rozpoczgc¢ wykonywania robét dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢é wykonywane jedynie prace o charakterze
niezwtocznym niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajacy zakres robét, stanowi¢ bedzie podstawe
do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegaja zaptacie.
Wszelkie skfadniki dotyczgce ustalania wynagrodzenia, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamodwien dodatkowych, ktdre mogg wystgpi¢ w trakcie
realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdwienia dodatkowe przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow technicznych co w

zamodwieniu podstawowym.

§ 6 WARUNKI PLATNOSCI

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbedzie sie fakturg VAT koricowg wystawiong po
zakonczeniu robodt i odbiorze przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie faktur
VAT czesciowych na podstawie protokotéw stanu zaawansowania. Podpisanie protokotu stanu
zaawansowania nie oznacza odbioru ani przejscia ryzyka utraty lub uszkodzenia na
Zamawiajgcego, ani ciezarow dotyczacych wykonanej czesci przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czesciowe robdét budowlanych do wysokosci 80%
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 5 ust. 1 zgodnie z

harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.
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Zapfata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30
dni liczac od dnia wptywu do Zamawiajgcego faktury VAT z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci.

Zamawiajgcy i wykonawca (dostawca) wyrazajg zgode na przesytanie sobie wzajemnie
dokumentéw okreslonych w par. 1 rozporzadzenia Ministra Przedsiebiorczos$ci i Technologii z
dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz. U. poz. 856) w sprawie listy innych ustrukturyzowanych
dokumentdw elektronicznych, ktére mogg by¢ przesytane za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania stuzgcej do przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na
fakturze, ktéry musi znajdowaé w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa wart. 96b ust.1 ustawy o
podatku od towardéw i ustug prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, lub na
jakikolwiek inny rachunek bankowy wykonawcy znajdujacy sie w wykazie podmiotdéw, o ktédrym
mowa wart. 96b ust.1 ustawy o podatku od towardw i ustug prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej pod rygorem odmowy zaptaty. Obowigzek ten odnosi sie rowniez do
faktur wystawianych przez podwykonawcédw i dalszych podwykonawcdéw, a takze dotyczy
ptatnosci dokonywanych przez wykonawce dla podwykonawcéw, oraz pfatnosci ze strony
dalszych podwykonawcéw.

Zaptata nastgpi na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury, z zastrzezeniem § 8 ust. 3
lit. f. Do faktury konicowej nalezy dotgczy¢ bezusterkowy protokoét odbioru podpisany przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, natomiast do faktur czesciowych nalezy dotaczyé protokét stanu
zaawansowania robét podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Faktury za wykonane roboty, objete przedmiotem zamdwienia, nalezy wystawia¢ na Gmine
Otawa z siedzibg 55-200 Otawa, pl. Marszatka J. Pitsudskiego 28, NIP: 912-17-15-754, do czasu,
gdy Zamawiajgcy nie powiadomi pisemnie Wykonawcy o zmianie sposobu fakturowania

odnosnie nazwy lub innych danych nabywcy.

§ 7 WARUNKI GWARANCII i REKOJMI
Na prace objete niniejszg umowa Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi:
- naroboty budowlane ...... miesiecy,
- na materialy zgodnie z gwarancja producenta, jednak nie mniej niz 24 miesiecy.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym po zakonczeniu odbioru
bezusterkowego koncowego robot.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w terminie 7 dni od
daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego, jezeli bedzie to mozliwie technicznie lub w innym terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego.
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3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usuniecia wad,

jesli Wykonawca dokona ich usuniecia w terminie okreslonym w ust. 2.

§ 8 PODWYKONAWCY

1. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

2. Whniosek o wyrazenie zgody winien zawierac:

a)

b)

dane identyfikujgce podwykonawce: nazwa siedziba, REGON, NIP, numer rejestrowy, numer
rachunku bankowego Podwykonawcy,

projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, ze
wskazaniem zakresu robét jakie zamierza powierzy¢ Podwykonawcy i wskazaniem sposobu i
terminu rozliczenia z Podwykonawcga, zgodnej z zapisami niniejszej umowy, wraz z czescig
dokumentacji /projektu budowlanego/ okreslajgca te roboty. Datg ztozenia wniosku jest data
wptywu do siedziby Zamawiajgcego kompletnego wniosku wskazanego w ust. 2. Projekt
umowy o podwykonawstwo nalezy przedtozy¢ w terminie 14 dni przed dniem zawarcia

umowy o podwykonawstwo.

3. W przypadku wykonywania robét przy pomocy podwykonawcéw:

a)

b)

d)

f)

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez
siebie kopii umowy zawartej z podwykonawcag w terminie 7 dni od dnia zawarcia.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
siebie kopii ewentualnych zmian do umowy, o ktérej mowa wyzej, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia danej zmiany.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
na podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie powyzsze nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Wykonawca na wniosek Podwykonawcy jest obowigzany wyda¢ Podwykonawcy kopie
protokotu odbioru robdt przez Zamawiajacego,

Wykonawca petni funkcje koordynacyjne bez odrebnego wynagrodzenia z tego tytutu i
odpowiada za wybdr i dziatania wybranego przez siebie podwykonawcy,

warunkiem wyptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy za roboty wykonane przy pomocy
Podwykonawcy - odebrane od Wykonawcy przez Zamawiajgcego - jest otrzymanie przez
Zamawiajgcego oryginatu oswiadczenia Podwykonawcy (ztozonego przez osoby uprawnione

do sktadania oswiadczen woli) o otrzymaniu zaptaty za roboty z zastrzezeniem § 6 ust.2.
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Zawieszenie wyptaty wynagrodzenia w czesci naleznej dla podwykonawcy na czas spetnienia
tego warunku nie stanowi zwtoki ani opdznienia w jego wyptacie na rzecz Wykonawcy. W
przypadku braku dostarczenia przez Wykonawce oryginatu oswiadczenia zgodnego z
zatacznikiem nr 1 oraz dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, ktdéry zawart zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy nalezne wynagrodzenie w terminie
28 dni od daty wykazania zasadnosci zgdania zaptaty. W razie bezposredniej zaptaty ze strony
Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, zamawiajacy potrgca te kwote z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

g) wzor oswiadczenia wskazanego w pkt f) stanowi zatgcznik Nr 1b do umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez Podwykonawce (Podwykonawcéw),

ktdry nie zostat ujawniony przez Wykonawce, a umowa o podwykonawstwo z takim podmiotem

nie zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy:

- informuje o tym fakcie niezgtoszony przez Wykonawce podmiot,

-nie jest zobowigzany do dokonywania jakichkolwiek ptatnosci na rzecz nieujawnionego

podwykonawcy, a wszelkie ptatnosci na jego rzecz dokonane bedg wytacznie przez wykonawce.

Termin na zgtoszenie przez zamawiajgcego zastrzezer do projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian wynosi 14 dni od

daty dostarczenia do Zamawiajgcego danego dokumentu. Stanowisko Zamawiajgcego zostanie

doreczone Wykonawecy i zgtoszonemu Podwykonawcy.

Zamawiajgcy wyraza zgode na zawieranie umoéw z dalszymi podwykonawcami

(z podwykonawcami podwykonawcow), ktdre upowazniatyby do wykonywania prac przez tych

dalszych podwykonawcéw. W takim przypadku zapisy umowy dotyczace umowy o

podwykonawstwo lub podwykonawcéw stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw,

przy czym zgode na zatrudnienie dalszych podwykonawcéw wyraza w kazdym przypadku

Zamawiajgcy i Wykonawca.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane

wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub zmiany takiej umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajacego,

2) zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg bez zgody
Zamawiajacego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcg zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub naruszenia art. 647 (1) Kodeksu

cywilnego.
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8. Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kar umownych, odszkodowan, kaucji, potracen

lub innych $wiadczen.

§ 9 KARY UMOWNE
1. Strony opierajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy na
zasadzie kar umownych pfatnych Zamawiajgcemu przez Wykonawce w nastepujacych
przypadkach i wysokosciach:

1) za zwtoke w wykonaniu prac objetych niniejsza umowa w wysokosci 0,5 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonej w § 5 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwioke w usunieciu wad przy odbiorze umowy, w okresie gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonej w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

3) ztytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 10 % wartos$ci wynagrodzenia brutto okreslonejw § 5 ust. 1,

4) 7z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w wysokosci 10 %
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonejw § 5 ust. 1,

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1 za kazdy dzien zwtoki,

6) za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki — bieg terminu
liczony zgodnie z § 8 ust. 2 b),

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust.1 za kazdy dzien zwtoki,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty (gdy ten termin jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej), w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1 za kazdy dzien zwtoki w dokonaniu tej zmiany.

9) za niewypetnienie obowigzku, o ktérym mowa w §3 ust. 4 umowy, w wysokosci 500,00 zt za

kazda osobe objetg przedmiotowym obowigzkiem skierowang do realizacji zamdwienia, ktdra nie

bedzie zatrudniona na podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek,
2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar

umownych na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.
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3. Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potrgcenia naliczconych kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy. Kary umowne wskazane w ust. 1 podlegajg kumulacji w razie
zaistnienia przestanek ich naliczenia.

4. Wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekraczaé wynagrodzenia brutto

za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 10 ZMIANY UMOWY
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowied zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadkach
okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Ponadto przewiduje sie zmiany umowy
polegajgce na:

1) Uzasadnionym przedtuzeniu terminu realizacji umowy w razie wystgpienia:

a) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych kontynuowanie robdt, jednak nie

dtuzej, niz o czas trwania tych nie sprzyjajgcych warunkow,

b) koniecznosci zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych, w stosunku do projektowanych
w dokumentacji projektowej, ktérych wartos¢ nie przekroczy wartosci rozwigzan
podstawowych, dokonania zamiany kolejnosci wykonania robdt, zmiany rozwigzan
technicznych i/lub technologicznych wykonania elementéw robét, przy czym sg one
dopuszczalne wyfacznie w przypadku gdy proponowane rozwigzanie jest rownorzedne lub
lepsze funkcjonalnie od tego, jakie opisuje dokumentacja projektowa jezeli jest to
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy;

c) sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a majacej wptyw na

realizacje robdt,

d) zaistnienia sity wyzszej;

e) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie.

2) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktérych uchwalenie lub zmiana
nastgpity po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktdrych tresci wynika koniecznos¢ lub
zasadnos¢ wprowadzenia zmian, majgcych wptyw na realizacje umowy.

3) okolicznosci uzasadniajgcych zmiane niniejszej umowy, ktérych wystgpienia nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie zawierania umowy, a skutkujgcych koniecznoscig zlecenia robdt
dodatkowych lub zamiennych, z powoddéw takich jak:

a) nieujete (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktére nie zostato uwzglednione

na mapach do celéw projektowych;

b) zwigzane z zatrzymaniem robét przez Urzedy Nadzoru Budowlanego;
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g)

zwigzane z odkryciem w gruncie przedmiotéw niemozliwych do zidentyfikowania przed
przystgpieniem do robot budowlanych, takich jak m. in. gtazy, niewybuchy, przedmioty
wymagajgce ochrony konserwatora zabytkow;

zwigzane z ewentualnymi pomytkami i brakami wielobranzowej dokumentacji oraz
zwigzanych z nig przedmiarach robét na podstawie, ktorej realizowana jest inwestycja;
wynikajgce z koniecznosci dokonywania zmian w projektach wykonawczych branzowych,
wynikajgce z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urzadzeniami
podziemnymi, powodujace zniszczenia, uszkodzenia, wymagajgce naprawy;

zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych
dziataniem o0séb trzecich;

koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji robdt budowlanych, ktérych nie mozna
byto wczesniej przewidzie¢;

zmianie dokonanej podczas wykonywania robdt i nie odstepujgcej w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo

budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

4) Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmiang formy organizacyjno-prawnej,

przeksztatceniem lub potaczeniem z inng firma.

5) Zmianie formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z zachowaniem ciggtosci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci, na zasadach okre$lonych w art. 451 ustawy

Prawo zamdwien publicznych.

6) Zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawce przepiséw

dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT w taki sposdb, ze wynagrodzenie

brutto nie ulega zmianie.

3. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwosé dokonania zmian i uzupetnien w niniejszej umowie,

ktdre nie stanowig istotnych zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy.
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Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistniejg okolicznosci uzasadniajgce zmiane umowy,
bedzie on zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu pisemnego wniosku dotyczgcego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 5, powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie o danym zdarzeniu
lub okolicznosciach.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o
akceptacji zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o
braku akceptacji zmiany wraz z uzasadnieniem. Zmiana umowy wejdzie w zycie z pierwszym
dniem miesigca nastepujacego po miesigcu, w ktérym minie termin wskazany w zdaniu
poprzedzajgcym.

W razie watpliwosci przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, o ktérych mowa w § 13,
2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych.

§ 11 ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy, niezaleznie od przypadkdw wskazanych w kodeksie cywilnym, moze odstgpic¢ od

umowy w terminie 30 dni od dnia powstania ktérejkolwiek z nizej wskazanych przestanek

odstgpienia, jezeli:

1) Wykonawca nie przejat lub opuscit teren budowy w terminie 14 dni roboczych od zawarcia
umowy,

2) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia nie wykonuje prac zgodnie z
warunkami umowy, w tym poprzez naruszanie swoich zobowigzan, przez okres dtuzszy niz 5
dni roboczych,

3) Wykonaweca przerwat lub nie podjat realizacji prac bez zadnej uzasadnionej przyczyny przez
okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

4) gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, nieterminowo, niezgodnie z Specyfikacja
Warunkéw Zamoéwienia (dalej takze SWZ), dokumentacjg projektows, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych lub poleceniami osoby uprawnionej do
nadzorowania robot z ramienia Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac

jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania odebranej czesci umowy.

18



Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w ustawie

Prawo zamodwien publicznych.

§ 12 UBEZPIECZENIE
Wykonawca w okresie trwania Umowy zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamodwienia i przedtozenia umowy ubezpieczenia na kazde zgdanie Zamawiajgcego.
Ubezpieczenie OC winno obejmowaé réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich

podwykonawcdw.

§ 13 NADZOR NAD PRACAMI
Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie kierownik budowy.
Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego.
Strony ustalajg, ze w przypadku koniecznosci zmiany upowaznionych przedstawicieli, nie jest
wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa
budowlanego i jest uprawniony do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych, z jakoscig i
iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg wykonania

przedmiotu umowy.

§ 14 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokosci 5 %

wartosci umownej brutto okreslonej w § 5 ust. 1, tj. ....cccucueee. zt (stownie zt: ....................... ztotych

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione / zwrécone w wysokosci 70 %
w terminie 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego przedmiotu
umowy wolnego od wad. Pozostate 30 % zabezpieczenia, w ciggu 15 dni po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi, o ile nie zostanie potracone przez Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza Zamawiajacy zwrdci z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia tego rachunku oraz optaty bankowej za przelew srodkéw na rachunek bankowy
Wykonawcy.

W przypadku zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji lub poreczen, Wykonawca musi

zapewnic¢, aby obowigzywato ono w sposdb ciggty przez caty okres zwigzania umowa.
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§ 15 ROZSTRZYGANIE SPOROW
Wszelkie spory zwigzane z wykonaniem umowy bedzie rozstrzygat sgd wtasciwy dla miejsca

siedziby Zamawiajacego.

§ 16 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 obowigzujgcego Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO, zamawiajgcy
informuje, iz administratorem danych osobowych wykonawcy oraz pracownikéw,
zleceniobiorcéw, osdéb przy pomocy ktérych wykonawca wykonuje niniejszg umowe, w tym
ewentualnych jego podwykonawcow i dostawcow, jest Zamawiajgcy - Gmina Otawa, pl. M. J.
Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Ofawa jest pracownik dostepny pod
adresem: iod@gminaolawa.pl

3. Celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy oraz przeprowadzenie postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego, ocena ztozonej oferty na wykonanie zamodwienia
publicznego, podjecie stosownych dziatan przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z czynnosci: zebranie ofert, podpisanie
umowy, archiwizacja dokumentacji, przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego, wykonanie umowy, dochodzenie roszczen.

5. Wykonawcy przystuguje prawo dostepu do tresci danych oraz ich sprostowania (skorzystanie z
prawa do sprostowania danych nie moze skutkowaé zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp).

6. Wykonawcy przystuguje prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych (z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO), jak rowniez
prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

7. Wykonawcy nie przystuguje prawo do usuniecia danych osobowych (w zwigzku z art. 6 ust. 1 lit.
b, ¢, d lub e RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO,
oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

8. Podanie przez wykonawce danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

9. Dane udostepnione przez wykonawce beda podlegaty udostepnieniu innym podmiotom lub
osobom w zakresie wynikajgcym z przepisow prawa.

10. Dane udostepnione przez wykonawce nie bedg podlegaty profilowaniu.
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11.

12.

13.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywac danych osobowych do panstwa trzeciego lub
organizacji miedzynarodowe;.

Dane osobowe wykonawcy bedg przechowywane przez okres wykonywania zadan wskazanych w
umowie oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczgcymi archiwizowania dokumentéw
oraz do momentu przedawnienia potencjalnych roszczen wynikajgcych z umowy lub z innego
tytutu.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode oraz poinformowaé¢ swoich pracownikow,
zleceniobiorcéw, osoby przy pomocy ktérych wykonuje niniejsza umowe, w tym ewentualnych
podwykonawcdw i dostawcdéw, o przekazaniu ich danych osobowych do Zamawiajgcego, dla celu
wskazanego w ust. 4. Na zagdanie zamawiajgcego wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
dowodu poinformowania tych oséb, jak i dowodu wyrazenia przez nie zgody na przekazanie ich

danych zamawiajgcemu.

§ 17 POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg beda miaty zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, a w sprawach tam nie unormowanych przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (wraz z przepisami wykonawczymi).
Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci,
dokonac przelewu ani zastawu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie
adresu siedziby i o kazdej innej zmianie w dziatalnosci mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy.
W przypadku niedopetnienia tego obowigzku Wykonawce bedg obcigza¢ ewentualne koszty
mogace wynikng¢ wskutek zaniechania.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiajgcym oraz
innych informacji, jakie uzyskat w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez wzgledu na sposéb i
forme ich utrwalenia i przekazania.
Umowa zostata sporzgdzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Wszystkie egzemplarze majg taka samg moc prawnag.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nrlb do umowy
Oswiadczenie Podwykonawcy

o otrzymaniu wynagrodzenia

Dane Podwykonawcy:

NUMET reJESTIOWY...ccvverereiereerieereeeereeeeesneans

nr. rachunku bankowego ..........ccccceveeennneen.

Dziatajgc jako osoba/osoby umocowana/umocowane do sktadania os$wiadczen woli w imieniu

jako POdWyYKONaweca POAMIOTU: ......ceeieiiiieiecciiiiee ettt e et ee b tee e e e rre e e e earaaeeeenes

przy realizacji zadania ,,....cccccueuvuen. " realizowanego w oparciu o umowe zawartg z Zamawiajgcym -
Gming Otawa z Wykonawcg w wyniku przetargu nieograniczonego Nr ........eeeceveeieseneenn. z
dnia.........

potwierdzam niniejszym, ze Podwykonawca otrzymat:

1. kopie protokotu odbioru wykonanych robdét odebranych przez Zamawiajgcego od Wykonawcy,

2. w catosci wynagrodzenie od Wykonawcy z tytutu umowy z dnia ........ zawartej pomiedzy
Podwykonawcg a Wykonawcg zadania inwestycyjnego tj. kwote brutto .........cccceeenneeee. zt, w zwigzku
z czym Podwykonawca zrzeka sie wzgledem Zamawiajgcego wszelkich roszczen dotyczacych robodt

objetych wyzej wymieniong umowa.

Podpis osoby/oséb uprawnionej/uprawnionych

do sktadania oswiadczen woli w imieniu Podwykonawcy
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