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Kosztorysowanie Robót Budowlanych "WK Kosztorysy"
ul. Tomasza Sobkowiaka 30a/13, 65-119 Zielona Góra

PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont i termomodernizacja dachu budynku szkoły w Trzebiechowie
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Parkowa 4, 66-132 Trzebiechów, działka nr 384/52 obręb Trzebiechów
INWESTOR   :     Gmina Trzebiechów
ADRES INWESTORA   :     ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów
BRANŻA   :     budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Krzysztof Walkowiak
DATA OPRACOWANIA   :     Grudzień 2015 r

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
 
Przedmiar robót został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –
użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.)

OPRACOWAŁ : INWESTOR :



DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Roboty rozbiórkowe 1 11
2 Termorenowacja połaci mansardy DA/1 i DB/1 i wieżyczki W/1 i W/2 12 21
3 Termorenowacja podłogi II piętra SA/1 i SB/1 i wieżyczki W/1 i W/2 22 29
4 Wzmocnienie konstrukcji drewnianej 30 40
5 Naświetla 41 43
6 Kominy 44 46
7 Obudowa klatki schodowej 47 50
8 Opaska budynku 51 59
9 Rusztowanie 60 62
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR-W 4-
01 0545-04

ST Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

180 m 180,00
RAZEM 180,00

2
d.1

KNR-W 4-
01 0545-06

ST Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

160 m 160,00
RAZEM 160,00

3
d.1

KNR-W 4-
01 0545-04

ST Rozebranie leżaka rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

4 m 4,00
RAZEM 4,00

4
d.1 analiza in-

dywidualna

ST Rozebranie warstw połaci dachu mansardy DA/1 i DB/1 oraz wieżyczki W m2

1800 m2 1 800,00
RAZEM 1 800,00

5
d.1

KNR-W 4-
01 0545-08

ST Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku m2

200 m2 200,00
RAZEM 200,00

6
d.1

KNR-W 4-
01 0349-01

ST Rozebranie kominów m3

35 m3 35,00
RAZEM 35,00

7
d.1

KNR-W 4-
01 0212-05

ST Ręczna rozbiórka czap kominowych m3

5 m3 5,00
RAZEM 5,00

8
d.1 analiza in-

dywidualna

ST Rozebranie warstw stropu SA/1 i SA/2 oraz W/1 i W/2 m2

680 m2 680,00
RAZEM 680,00

9
d.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

ST Transport złomu w miejsce wskazane przez Inwestora kg

11000 kg 11 000,00
RAZEM 11 000,00

10
d.1

KNR-W 4-
01 0109-13

ST Wywiezienie samochodami gruzu na wysypisko lub w miejsce Wykonaw-
cy

m3

125 m3 125,00
RAZEM 125,00

11
d.1 analiza in-

dywidualna

ST Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

125 m3 125,00
RAZEM 125,00

2 Termorenowacja połaci mansardy DA/1 i DB/1 i wieżyczki W/1 i W/2
12

d.2
KNR AT-27
0509-04

ST Ułożenie płyt termoizolacyjnych z welny mineralnej grub. 160 mm m2

1800 m2 1 800,00
RAZEM 1 800,00

13
d.2

KNR-W 2-
02 0410-01

ST Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

1800 m2 1 800,00
RAZEM 1 800,00

14
d.2

KNR AT-09
0102-02

ST Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna układana na deskowaniu m2

1800 m2 1 800,00
RAZEM 1 800,00

15
d.2 analiza in-

dywidualna

ST Krycie dachu z materiału imitującego łupek kamienny m2

1800 m2 1 800,00
RAZEM 1 800,00

16
d.2

KNR K-05
0405-03

ST Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska szt.

30 szt. 30,00
RAZEM 30,00

17
d.2

KNR-W 2-
02 0514-02

ST Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk m2

250 m2 250,00
RAZEM 250,00
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

18
d.2

KNR-W 2-
02 0519-04

ST Rynny dachowe półokrągłe m

180 m 180,00
RAZEM 180,00

19
d.2

KNR-W 2-
02 0526-03

ST Rury spustowe okrągłe m

160 m 160,00
RAZEM 160,00

20
d.2

KNR-W 2-
02 0519-04

ST Leżak rury spustowej m

4 m 4,00
RAZEM 4,00

21
d.2 wycena in-

dywidualna

ST Naprawa konstrukcji wykuszy szt

40 szt 40,00
RAZEM 40,00

3 Termorenowacja podłogi II piętra SA/1 i SB/1 i wieżyczki W/1 i W/2
22

d.3
KNR 19-01
0410-01

ST Ślepe pułapy z desek - przygotowanie m2

680 m2 680,00
RAZEM 680,00

23
d.3

KNR 19-01
0410-02

ST Ślepe pułapy z desek - montaż m2

680 m2 680,00
RAZEM 680,00

24
d.3

KNR 19-01
0410-05

ST Wykonanie nowego deskowania podłogi stropu m2

680 m2 680,00
RAZEM 680,00

25
d.3

KNR AT-27
0509-02

ST Ułożenie folii paroizolacyjnej m2

680 m2 680,00
RAZEM 680,00

26
d.3

KNR AT-27
0509-03

ST Ułożenie płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej grub. 20 cm m2

680 m2 680,00
RAZEM 680,00

27
d.3

KNR AT-27
0509-02

ST Ułożenie folii paroprzepuszczalnej m2

680 m2 680,00
RAZEM 680,00

28
d.3 analiza in-

dywidualna

ST Posadzki z płytek ceramicznych - montaż bez zaprawy (materiał z robót
rozbiórkowych)

m2

135 m2 135,00
RAZEM 135,00

29
d.3 analiza in-

dywidualna

ST Wykonanie pomostów do przeglądów i konserwacji dachu kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4 Wzmocnienie konstrukcji drewnianej
30

d.4 analiza in-
dywidualna

ST Wzmocnienie stropu podłogowego - belka typu AP kg

620 kg 620,00
RAZEM 620,00

31
d.4 analiza in-

dywidualna

ST Wzmocnienie stropu podłogowego - belka typu BS kg

1737 kg 1 737,00
RAZEM 1 737,00

32
d.4 analiza in-

dywidualna

ST Wzmocnienie stropu podłogowego - belka typu BP kg

1268 kg 1 268,00
RAZEM 1 268,00

33
d.4

KNR-W 4-
01 0416-02

ST Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie m

485 m 485,00
RAZEM 485,00

34
d.4

KNR-W 4-
01 0416-04

ST Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty m

100 m 100,00
RAZEM 100,00
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

35
d.4

KNR-W 4-
01 0416-06

ST Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy m

65 m 65,00
RAZEM 65,00

36
d.4

KNR-W 4-
01 0416-07

ST Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - zastrzały m

60 m 60,00
RAZEM 60,00

37
d.4

KNR-W 4-
01 0416-05

ST Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie m

30 m 30,00
RAZEM 30,00

38
d.4

KNR-W 4-
01 0416-05

ST Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - rygle m

30 m 30,00
RAZEM 30,00

39
d.4

KNR-W 4-
01 0417-02

ST Wzmocnienie słupów przez nabicie dwustronnie desek m

160 m 160,00
RAZEM 160,00

40
d.4

KNR-W 4-
01 0412-03

ST Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m

120 m 120,00
RAZEM 120,00

5 Naświetla
41

d.5 analiza in-
dywidualna

ST Wymiana świetlika w dachu m2

8,32 m2 8,32
RAZEM 8,32

42
d.5 analiza in-

dywidualna

ST Wymiana świetlika w stropie m2

8,32 m2 8,32
RAZEM 8,32

43
d.5

KNR K-05
0406-02

ST Montaż wyłazu dachowego kpl.

8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00

6 Kominy
44

d.6 analiza in-
dywidualna

ST Wieloprzewodowe kominy z cegieł klinkierowych (odtworzenie kominów
na wzór istniejących)

m3

35 m3 35,00
RAZEM 35,00

45
d.6

KNR-W 4-
01 0433-02

ST Wykonanie rusztowania przy kominach szt.

15 szt. 15,00
RAZEM 15,00

46
d.6 wycena in-

dywidualna

ST Odtworzenie czap kominowych oraz ozdobnego tynkowania (odtworzenie
wykonać na wzór istniejących elementów)

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

7 Obudowa klatki schodowej
47

d.7 analiza in-
dywidualna

ST Rozbiórka istniejącej obudowy klatki schodowej, wywóz gruzu na wysypis-
ko wraz z kosztami utylizacji

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

48
d.7

KNR-W 2-
02 2003-08

ST Obudowa klatki schodowej z płyt GK, ściana EI 60 m2

50 m2 50,00
RAZEM 50,00

49
d.7

KNR-W 2-
02 2006-01

ST Obudowa klatki schodowej z płyt GK, podsufitka EI 60 m2

7 m2 7,00
RAZEM 7,00

50
d.7 analiza in-

dywidualna

ST Dostawa i montaż drzwi EI 30 szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

8 Opaska budynku
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

51
d.8 analiza in-

dywidualna

ST Rozbiórka istniejącej nawierzchni, opaski budynku, wywóz gruzu na wysy-
pisko wraz z kosztami utylizacji

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

52
d.8

KNR 2-31
0102-05
0102-06

ST Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - 25 cm głębokości koryta m2

100 m2 100,00
RAZEM 100,00

53
d.8

KNR-W 4-
01 0109-02
0109-04 

ST Wywóz ziemi samochodami na wysypisko m3

25 m3 25,00
RAZEM 25,00

54
d.8 analiza in-

dywidualna

ST Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

25 m3 25,00
RAZEM 25,00

55
d.8

KNR 2-31
0103-02

ST Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2

100 m2 100,00
RAZEM 100,00

56
d.8

KNR 2-31
0402-03

ST Ława pod obrzeżę betonowa zwykła m3

8 m3 8,00
RAZEM 8,00

57
d.8

KNR 2-31
0407-05

ST Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm m

200 m 200,00
RAZEM 200,00

58
d.8

KNR 2-31
0105-01
0105-02

ST Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu

m2

100 m2 100,00
RAZEM 100,00

59
d.8 analiza in-

dywidualna

ST Opaska budynku, kamyki płukane o granulacji 30-50 mm, grubość warst-
wy 10 cm

m2

100 m2 100,00
RAZEM 100,00

9 Rusztowanie
60

d.9
KNR AT-05
1651a-02

ST Montaż i demontaż rusztowania m2

3500 m2 3 500,00
RAZEM 3 500,00

61
d.9

KNNR 2
1505-01

ST Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

3500 m2 3 500,00
RAZEM 3 500,00

62
d.9

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

ST Czas pracy rusztowań
(poz.:1,2,3,4,5,6,7,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21)
0 m-g 0,00
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